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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. ALCANCE. 

La presente documentación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecución de los trabajos 

de ”PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA CCTV ESTÁTICO DESTINADO A PASOS A NIVEL,  PEATONALES, 

TRINCHERA Y ACCESO A MISERERE. PUESTA EN VALOR DE BACKBONE DE TRANSMISIÓN y TENDIDO DE F.O. EN 

SECTOR ELÉCTRICO.”, según se detalla en las presentes especificaciones, y que contemplan el tramo: Miserere – 

Once - Moreno. 

Los trabajos deberán realizarse en estación, dependencias y predios ferroviarios comprendidos en la traza de la línea 

Sarmiento entre la estación Miserere/Once y la estación Moreno.  

2. PLAZO DE OBRA. 

El OFERENTE, deberá presentar un plan de trabajo detallado donde se identifique cada una de las tareas a realizar, 

con dependencias, recursos asignados y duración de las mismas. Se debe incluir específicamente cualquier 

interacción y/o requerimiento con la unidad ejecutora que sea necesaria para el avance normal del proyecto.  

Todos los requerimientos del plan de trabajo mencionados anteriormente se evaluarán de acuerdo a:  

 Consistencia y lógica de la propuesta. 

 Plazos de ejecución. 

 Entregables intermedios. 

 Metodologías de gestión de proyecto y aseguramiento de la calidad 

El plazo de obra total, incluyendo las provisiones, ingeniería y la ejecución total de la Obra hasta la Recepción 

Provisoria, deberá ser como máximo de 240 (doscientos cuarenta) días a contar de la firma del “Acta de inicio de 

obra”.   

 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La programación de los trabajos será responsabilidad del CONTRATISTA, el cual deberá recibir la aprobación por 

parte de la Inspección de Obra. 

La misma será indicada en un Cronograma de Avance de Obra y Certificación del tipo GANTT, indicando en el mismo 

la incidencia porcentual de cada rubro.   



“2022 – Las Malvinas son Argentinas” 
 

 
Página 7 de 70 

El COMITENTE será quien apruebe dicha programación y éste podrá solicitar al CONTRATISTA la alteración parcial de 

la misma, como así mismo el cambio del porcentual correspondiente a cada rubro para la certificación, sin variar el 

Plazo de Obra.  

El plazo que tiene el CONTRATISTA para presentar el Plan de Trabajos definitivo para su aprobación es de 28 días 

corridos después de la firma del Acta de Inicio. 

 

4. ANTICIPO, CERTIFICACIÓN Y AVANCE. 

Se entregará un anticipo del QUINCE (15%) del total de la obra, previo al inicio de la misma. El pliego de Condiciones 

Generales y el Pliego de Condiciones Particulares especificará el tipo de garantía que deberá respaldar este anticipo. 

El anticipo se devolverá proporcionalmente en cada certificado de obra. Es decir, sobre cada certificado de avance 

se descontará un porcentaje igual al anticipo recibido hasta devolver la totalidad del mismo, cobrando el 

CONTRATISTA el total del certificado menos ese descuento, más/menos los demás ajustes que se definan en las 

condiciones generales. 

El OFERENTE deberá ofertar conforme a la planilla de oferta que se incluye como Anexo B del presente pliego. En 

dicha planilla se encuentran desglosados los equipos electrónicos, que serán abonados contra entrega de los mismos, 

independientemente de su instalación posterior. 

 

5. VISITA DE OBRA. 

Previo a la presentación de las ofertas, se organizará una visita a obra conjunta entre los OFERENTES y el personal 

designado por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES que tendrá carácter de obligatoria.  

En la misma se los interiorizará sobre las particularidades de los trabajos solicitados y se efectuarán las aclaraciones 

y ampliaciones que resulten necesarias. Si hubiese indicaciones adicionales a incorporar a las presentes 

especificaciones, serán plasmadas en una circular aclaratoria, la cual será enviada a todos los OFERENTES. 

La fecha y hora de la visita, al igual que el punto de reunión se informará oportunamente a todos los OFERENTES que 

participen de la licitación. 

El OFERENTE deberá realizar la visita a obra teniendo conocimiento pleno del proyecto del cual se está realizando la 

licitación. 

Realizada la visita a obra el OFERENTE reconoce al cotizar, haber visitado el lugar de los trabajos y por lo tanto acepta 

conocerlos.  

No se aceptarán reclamos de ningún tipo por errores, omisiones o incomprensión de lo estipulado en este pliego. 

El certificado de visita a obra se encuentra en el Anexo C del corriente pliego. 
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Al momento de la visita a obra el OFERENTE debe presentarse con el certificado de visita a obra debidamente 

completado, para que el mismo sea firmado por el personal designado por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. 

 

6. CORTE DE ENERGÍA, LÍNEAS DE FUERZA Y OTRAS VENTANAS DE TRABAJO. 

En caso de ser necesaria la ocupación de vía para los trabajos concernientes a la Obra, la ventana de trabajo a otorgar 

consistirá en una ocupación nocturna de 4 horas (o según disponibilidad). En caso de requerirse ocupaciones de 

mayor duración, deberá realizarse el planteo a la Inspección de Obra y, en caso que ésta lo considere procedente, 

las solicitará a la Subgerencia de Transporte y al COMITENTE vía comunicación formal.  

La Subgerencia de Transporte podrá rechazar el pedido en caso que no fuera posible realizar la otorgación de las 

ventanas de mayor duración sin afectar al servicio. En caso que la Subgerencia de Transporte estuviere en 

condiciones de otorgar las ocupaciones de mayor duración, deberá tenerse en cuenta que éstas ocupaciones 

extendidas serán solamente durante los días domingo o feriado, en horario a determinar.   

En caso de ser necesario por razones operativas, podrán suspenderse y/o modificarse en su extensión las 

ocupaciones de vía mencionadas en los párrafos anteriores, compensando la diferencia con horas en ocupaciones a 

otorgarse. 

En caso de realizar trabajos en zona de vías electrificadas con equipos o maquinarias con las cuales exista posibilidad 

de contacto o acercamiento con las líneas energizadas, los trabajos serán exclusivamente con corte de energía de las 

líneas y otras que afecten al sector, debiéndose proceder de la forma establecida en el “Procedimiento PSTHSyM – 

11/13”, Procedimiento para la notificación fehaciente de las líneas que se encuentran desenergizadas”. Deberá 

tenerse en cuenta que la duración de los cortes de energía en general es menor que el de las ocupaciones de vía.  

El corte de energía, de las líneas de fuerza u otras que dependan del ferrocarril, en caso de ser necesario, deberá 

efectuarse previa solicitud a la Inspección de obras, con una semana de anticipación. El corte de energía se efectuará 

en el horario que establezca el Control Central de Energía Eléctrica del ferrocarril, en horario nocturno de madrugada 

y con una duración inferior a la de la ventana otorgada.   

Las tareas a efectuar en zona de vías electrificadas u otras líneas, deberán ser aprobadas por TRENES ARGENTINOS 

OPERACIONES LÍNEA SARMIENTO (entiéndase la propia inspección de obra, así como las distintas áreas operativas 

de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES LÍNEA SARMIENTO. Los trabajos que involucren el movimiento o traslado de 

instalaciones de señalamiento deberán realizarse solo en caso que la inspección de TRENES ARGENTINOS 

OPERACIONES los haya aprobado, y en todos los casos con el correspondiente corte de energía, si así lo requiere.  
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7. LINEA DE FUERZA Y DE SEÑALES SUBTERRÁNEAS. 

En caso de existencia de líneas de fuerza y/o de señales subterráneas y laterales a las vías, se extremará el cuidado 

en la ejecución de cualquiera de las tareas a ejecutar durante la Obra, sobre todo en las tareas de excavación, para 

evitar cualquier accidente. En caso de necesidad, o en caso que la inspección lo crea conveniente por razones de 

seguridad, se trabajará sólo con corte de energía y se requerirá la ejecución de cateos previos a cualquier excavación.  

 

8. CONSIDERACIONES BASICAS DE DISEÑO. 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las Reglas del buen arte y a entera conformidad de la Inspección de Obra.   

Por deficiencia del material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfagan las exigencias fijadas por El 

COMITENTE, el CONTRATISTA tomará las previsiones del caso y realizará las tareas necesarias además de las 

especificadas para lograr un trabajo adecuado, sin que éste constituya un adicional.   

Las construcciones e instalaciones deberán responder a los siguientes conceptos: serán antivandálicas y de bajo costo 

de mantenimiento. Estas premisas estarán presentes en la totalidad de las resoluciones propuestas, y serán 

verificadas en la Ingeniería Ejecutiva y todo otro documento que forme parte de la presente contratación.   

Las documentaciones y planos de referencia, sólo se considerarán “aptos para cotización”; el OFERENTE deberá 

realizar su propia ingeniería, la cual será entregada con anterioridad al inicio físico de la Obra. Una vez aprobada 

dicha ingeniería, será catalogada “apta para construcción”.   

Los materiales a emplear deberán cumplir las normas I.R.A.M. correspondientes y serán en todos los casos de la 

mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra.   

Se rechazará todo material que no reúna las condiciones exigidas en el pliego o que se consideren inadecuadas o que 

siéndolo inicialmente hayan sufrido deterioro por una deficiente protección, estibado, etc.   

Todo material que no se ajuste a los requerimientos técnicos será retirado de la Obra de inmediato, toda Obra 

observada será acondicionada en el menor tiempo posible.   

Se dispondrá en Obra de las cantidades de materiales necesarios para el adecuado avance de la misma.   

Antes de dar comienzo a los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección de Obra muestras de todos 

los materiales a emplear, los que, para su aprobación, deberán reunir las condiciones técnicas descriptas en las 

Especificaciones Técnicas.   

En caso de comprobarse el empleo de materiales no aprobados por la Inspección, estos serán rechazados, debiendo 

el CONTRATISTA proceder a reemplazar el material observado, sin implicar ello ampliaciones en los plazos de 

ejecución ni adicionales en los presupuestos preestablecidos.   
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En aquellos casos en que se indiquen marcas y modelos será al solo efecto de identificar el tipo de material solicitado, 

de no emplearse el material de la marca solicitada, el CONTRATISTA presentará la alternativa para su aprobación.   

Antes de comenzar los trabajos, la Inspección de Obra podrá solicitar una muestra de los materiales a emplear, 

rechazando aquellos modelos que a su juicio no cumplan con lo solicitado.  

 

9. INGENIERÍA EJECUTIVA. 

En el desarrollo de la Ingeniería Ejecutiva deberá tenerse en cuenta que la Obra se ejecutará bajo operación 

ferroviaria. TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, no alterará el horario itinerario que esté en vigencia durante el 

desarrollo de la Obra. Por lo tanto, aquellos trabajos que a juicio de la Inspección de obras interfieran con la 

operación ferroviaria, deberán realizarse en el horario nocturno indicado en la presente documentación. Las 

ocupaciones deberán ser solicitadas con 15 días de anticipación mediante el Libro de Nota de Pedidos para ser 

analizado por la Inspección de Obras.  

En todos los casos se deberá cumplir con el R.I.T.O, Reglamento Interno Técnico Operativo; siendo obligatorio para 

el CONTRATISTA familiarizarse con el mismo.  

 

10. GÁLIBOS Y LIBRANZAS. 

Todos los proyectos a construir y los sistemas y la metodología constructiva a implementar deberán respetar el gálibo 

de la trocha ancha.   

Durante la construcción de las zanjas y el hormigonado de las mismas, no se podrá, en ningún momento, invadir el 

gálibo de las formaciones con equipos u elementos que pongan en peligro la seguridad, tanto de las formaciones 

como del personal.   

 

11. ANTECEDENTES DE PROVISIONES SIMILARES. 

El OFERENTE deberá acreditar documentalmente estar radicado en la República Argentina, con no menos de CINCO 

(5) años de antigüedad previos a la presentación de la oferta. 

El OFERENTE deberá acreditar experiencia en la implementación de soluciones de Cableado y puesta en valor de 

fibra óptica en proyectos de similares características, así como provisión e instalación de sistemas de CCTV de 

envergaduras acordes a las del presente proyecto. Deberá poseer antecedentes en el ámbito del transporte público 

de pasajeros.  
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Para acreditar lo anteriormente mencionado deberá entregar con carácter de declaración jurada como parte de la 

oferta un listado de antecedentes detallando comitente, número de contrato/ orden de compra/ certificado, fecha 

y plazos de ejecución, monto total y referencias verificables.  

Las empresas OFERENTES deberán contar con capacidad técnica acorde a la magnitud del servicio ofrecido, y 

disponer de una infraestructura acorde a las tareas que deberá desarrollar. Para ello deberá presentar un 

cronograma de cargos y puestos, con el personal afectado al servicio ofrecido. 

En forma excluyente deberá presentar al menos DOS (2) experiencias en los últimos DIEZ (10) años.  

El OFERENTE deberá acreditar documentalmente mediante nota del Fabricante o Distribuidor Oficial en la Argentina 

ser Canal / Reseller Certificado para comercializar los productos de las marcas propuestas para los equipos NVR, 

CAMARAS, SERVIDORES, STORAGE, UPS y SWITCHS incluidos en la propuesta. 

  

12. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. 

En todo momento, se deberá tener perfectamente delimitada las áreas de trabajo observando las normas de 

seguridad hacia el personal y el usuario del servicio ferroviario.   

Se garantizará la continuidad de los servicios ferroviarios, tomándose las precauciones necesarias a fin de asegurar 

su operatividad.   

Se tomarán todas las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra persona 

relacionada a la Obra y/o terceros, durante la ejecución de la Obra.   

El CONTRATISTA contratará con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado, el que 

deberá permanecer permanente en la Obra, y se emplearán solamente obreros competentes, con experiencia y 

habilidad para ejecutar correctamente los trabajos, se adoptarán todas las medidas de seguridad y de ser necesario 

se protegerá el frente de obra si hubiera o hubiese manifestaciones o cortes de vía, etc. mediante el personal 

adecuado a tal efecto. Se dispondrá de todos los elementos de protección personal (cascos, botines de seguridad, 

bandoleras, guantes, etc.) y de señalamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de comunicación, etc.   

El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la Obra, el siguiente listado 

de documentación referida a la seguridad de la Obra, firmada por profesional competente:   

 Programa de seguridad según Res. 51/97 aprobado por ART.   

 Aviso de Inicio de Obra   

 Constancia de capacitación en temas generales de la Obra a ejecutar. 

 Constancia de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo.   
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La póliza de Seguridad de riesgos de trabajo presentada por el CONTRATISTA debe incluir la cláusula de No Repetición 

que contenga:   

La ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, sus 

funcionarios o empleados, bien sea con fundamento en el Artículo 39 inciso 5° de la Ley 24.557 o en cualquier otra 

norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligado a otorgar o a abonar al 

personal dependiente de la empresa adjudicataria alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales, sufridas o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Asimismo, la firma adjudicataria asume todas las obligaciones 

laborales y previsionales que en su carácter de empleador emanen de las disposiciones legales y convencionales 

actuales y futuras.   

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley 2873, el Reglamento Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la 

Circulación y Conducción de equipos (de propiedad particular), actualmente vigente y cualquier modificación que en 

el mismo se realizará o en la normativa citada. También deberá cumplirse con las demás normas Reglamentarias e 

Instrucciones que se detallan en el presente Pliego 

Se respetará en todo el ámbito de la Obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como así también 

las Normas Operativas N° 16, N° 17, y N° 21 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES ARGENTINOS 

OPERACIONES. 

El CONTRATISTA se ajustará a la norma de seguridad N° 20 de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES y 

reglamentaciones vigentes.   

En caso de inspección municipal o de cualquier otro ente interviniente, el CONTRATISTA será responsable y hará 

frente a las multas que le impusieran.   

EI CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes disposiciones, siendo este listado enunciativo y no definitivo:   

 Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587/72 y su Decreto 351/79.  

 Decreto Nº 911/96. 

 Norma de Salud y Seguridad en la Construcción según Resolución N° 1069/91 – B.O.  

 0901/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 Ley 17.294 de Migraciones.  

 Normas para cruces de caminos y vías férreas. Resolución SETOP N°7/81.   

 Normas Técnicas G.V.O. de F.A. Nº 1 a Nº 18.  

 Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.  

 Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 – Obligatoriedad del procedimiento de conciliación.  

 Decreto N° 779/95 del 20/11/95 reglamentario de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.  
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 Ley Nº11430 de la Provincia de Buenos Aires. Decreto Nº 2719/94.  

 Ley Nº4873 y Decretos Reglamentarios.   

 Reglamento para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles, de septiembre de 1997 o agosto de 2002, 

según corresponda.   

 Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

 Norma de Seguridad N°20 “Requisitos para empresas CONTRATISTAS” del Dpto. de Higiene, Seguridad y Medio 

Ambiente de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES LÍNEA SARMIENTO.   

 Procedimiento PSTHSyM – 11/13 “Procedimiento para la notificación fehaciente de las líneas desenergizadas” 

del Depto. de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES ARGENTINOS.   

 Directiva General para el uso de herbicidas. Normas P.A. N° 8904 Y8927.   

 Ley N° 2873 Y Decretos Reglamentarios.   

 Ley N° 11843 Y Directivas de Salud Pública de la Nación sobre Herbicidas.   

 C.I.R.S.O.C.    

 I.R.A.M.    

 D.I.N.    

 R.I.T.O. 

 Ley 25.551 Régimen de compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos.   

 

13. ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

13.1. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN OBRA. 

El CONTRATISTA deberá contar con un equipo Jerárquico de Dirección del Proyecto y Representación en Obra que 

incluya, como mínimo, un Director de Proyecto, un Líder Técnico de la solución y un Líder de trabajo de campo o Jefe 

de Obra. Asimismo, el arquitecto de la Solución Técnica deberá estar disponible (directa o indirectamente) para 

evacuar consultas durante la ejecución del proyecto. 

Los profesionales requeridos deberán acreditar experiencia y formación afín al rol para el cual se presentan. Esto no 

impide la inclusión de más personas en el equipo de trabajo del proyecto. 

Los reemplazos parciales o definitivos de cualquiera de los representantes habilitados, serán puestos en 

conocimiento del COMITENTE el que deberá dar su conformidad al reemplazante.   

EL COMITENTE se reserva el derecho de pedir la remoción de la Obra, a su solo juicio, de los representantes del 

CONTRATISTA.   
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13.2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

La primera tarea que deberá efectuar el CONTRATISTA, es el reconocimiento detallado del área de influencia de la 

Obra en compañía del COMITENTE.   

El CONTRATISTA deberá efectuar un reconocimiento de los puntos fijos existentes dentro del área de las obras e 

indicados en el proyecto entregado a la Inspección.   

Deberán identificarse todas las interferencias existentes, ya sean instalaciones ferroviarias (líneas de fuerza, energía 

en vía, de señalamiento, etc.) o de terceros (luz, agua, fibra óptica, etc.) a los fines de minimizar el riesgo de 

accidentes. Será responsabilidad del CONTRATISTA recabar de los diferentes organismos estatales y prestatarios de 

servicios, las características y ubicación plani-altimétrica de las instalaciones existentes, como complemento de la 

información proporcionada por el COMITENTE.   

El CONTRATISTA efectuará los sondeos y cateos necesarios a fin de ubicar en forma precisa, en caso de ser necesario, 

todas las instalaciones subterráneas existentes, de modo que la traza de los cruces bajo vía y de calles y zanjas 

laterales a la vía esté verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de excavaciones.   

La presencia de interferencias y hechos que no hayan sido informados por parte del COMITENTE, prestatarios de 

servicios u organismos estatales, no libra de responsabilidades al CONTRATISTA en caso de accidentes ni le da 

derecho a adicional alguno ni reclamo, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la Oferta.   

13.3. LIMPIEZA DE OBRA. 

La CONTRATISTA deberá disponer en todo momento de personal para atender la limpieza, orden y mantenimiento 

general de la misma, ya sea en la zona de vía como en sus adyacencias, como ser calles, pavimentos o veredas linderas, 

plazas o espacios parqueados, que pudieran haber llegado a ensuciarse con materiales propios de la Obra.   

13.4. SUSPENSIÓN DE LA OBRA. 

La Inspección podrá solicitar la suspensión de la Obra en caso de detectar mala ejecución, contaminación de la zona 

de vía o adyacencias en la vía pública, ocupación de la vía pública o zona de vía con materiales, siempre que no se 

contará con autorización para ello por autoridad competente, ausencia del jefe de obra, y en toda ocasión que la 

inspección crea justificada. 

La Inspección permitirá la reanudación de la Obra cuando se verificare la corrección de la situación que motivó la 

suspensión.  

La suspensión podrá darse de manera verbal y formalizarse en el término de 24 hs en el libro de órdenes de servicio, 

o bien por medio de un acta firmada por el Inspector y el jefe de obra.   
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13.5. INSPECCIÓN DE OBRA 

La Inspección tendrá libre acceso a los lugares del obrador y/o cualquier otro lugar en donde la CONTRATISTA esté 

realizando trabajos correspondientes a la Obra, para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las 

tareas realizadas.  

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros CONTRATISTAS, o en establecimiento de terceros proveedores, 

el CONTRATISTA tomará las disposiciones contractuales con ellos, y les cursará las comunicaciones necesarias, para 

que la Inspección tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.  

Cuando la Inspección encontrase defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficiente ejecución de cualquier 

tipo de trabajo, podrá ordenar al CONTRATISTA la reparación del mismo o su desmonte o demolición y re-ejecución. 

La omisión de observaciones de parte de la Inspección de Obras por materiales o trabajos defectuosos, no implicara 

la aceptación de los mismos.  

La Inspección de Obra podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de 

evidenciarse las deficiencias, siendo a cargo del CONTRATISTA el costo total por las tareas. Podrá solicitar los 

informes que sean necesarios firmados por el COMITENTE para mantener suficiente prueba. La CONTRATISTA no 

podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretación de la documentación técnica, ni fundarse 

en incumplimientos por parte de su propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la 

Inspección en la comprobación de faltas, errores u omisiones en la misma.  

Todo tipo de notificación, avance de Obra, tareas diarias, etc., tanto del CONTRATISTA como del COMITENTE, 

deberán estar plasmadas en un Libro de Obra foliado con hojas triplicadas que estará en el Obrador.  

Para llevar adelante las tareas de supervisión, el CONTRATISTA deberá poner a disposición dos vehículos para uso 

exclusivo de la Supervisión, que serán utilizados para el desplazamiento entre los diferentes puntos de trabajo. Todos 

los costos de este vehículo estarán a cargo del CONTRATISTA (combustible, peajes, mantenimiento, etc). 

13.6. COORDINACIÓN DE LAS OBRAS. 

Considerando que toda la Obra se desarrolla en zona operativa de vías, con el consiguiente riesgo operativo. El 

CONTRATISTA deberá coordinar permanentemente la actividad en la zona de vías con el personal de Ferrocarril 

designado al efecto, quien coordinará los aspectos operativos con el personal Operativo del ferrocarril.   

13.7. HORARIOS DE TRABAJO. 

Deberá tenerse en cuenta que el servicio de trenes de la Línea es continuo y sin interrupciones las 24 horas del día 

los 7 días a la semana.   

Los trabajos podrán ejecutarse en el Horario de 07:00 a 21:00 de lunes a sábado, siempre que los trabajos no 

requieran ocupación de vía (ver punto 13.8.) y siempre y cuando no se superpongan a los trabajos a realizar por otras 

empresas en el mismo sector. El mismo podrá ser modificado a pedido de la Inspección de Obra. La CONTRATISTA 

deberá solicitar autorización a la Inspección de Obra para realizar tareas fuera de horario indicado.   
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Cada día luego de la finalización de los trabajos, y en caso de haberlas afectado temporalmente, las instalaciones 

existentes deberán estar nuevamente en estado de funcionamiento normal. 

13.8. VENTANAS DE TRABAJO. 

En caso de ser necesaria la ocupación de vía para los trabajos concernientes a la Obra, la ventana de trabajo a otorgar 

consistirá en una ocupación nocturna de 4 horas.   

En caso de requerirse ocupaciones de mayor duración, deberá realizarse el planteo a la Inspección y en caso que ésta 

lo considere procedente, las solicitará a la Subgerencia de Transporte. La Subgerencia de Transporte podrá rechazar 

el pedido en caso que no fuera posible realizar la otorgación de las ventanas de mayor duración sin afectar al servicio. 

En caso que la Subgerencia de Transporte estuviere en condiciones de otorgar las ocupaciones de mayor duración, 

deberá tenerse en cuenta que éstas ocupaciones extendidas serán solamente durante los días domingo o feriado, 

en horario a determinar.   

En caso de ser necesario por razones operativas, podrán suspenderse y/o modificarse en su extensión las 

ocupaciones de vía mencionadas en los párrafos anteriores, compensando la diferencia con horas en ocupaciones a 

otorgarse durante los fines de semana.   

13.9. OBRADOR. 

No se admitirá bajo ninguna circunstancia la utilización de las dependencias operativas y/o administrativas del 

ferrocarril para ser utilizadas como obrador. El CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN acordarán el lugar más apropiado 

para tal fin, que será en un terreno ferroviario a definir. 

13.10. VIGILANCIA DE LA OBRA. 

EL CONTRATISTA establecerá vigilancia en la Obra para prevenir robos o deterioros de materiales y estructuras 

propias o ajenas 

13.11. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Todos los medios o necesidades de transporte, vigilancia y almacenamiento del material estarán a cargo del 

CONTRATISTA. 

De ser necesario, el CONTRATISTA solicitará cualquier corte de servicios cuyo funcionamiento le impida el normal 

desarrollo de las tareas. Para ello deberá confeccionar un programa semanal que será entregado a la Inspección de 

Obra, con una antelación de por lo menos una semana. También en lo que respecta a los trabajos a lo largo de la vía, 

el CONTRATISTA deberá ceñirse estrictamente al programa que será establecido por la Inspección de Obra como 

mínimo la semana anterior a cada trabajo.   
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13.12. CONDICIONES AMBIENTALES. 

El CONTRATISTA deberá asegurar que todos sus productos darán entera satisfacción en las condiciones de 

funcionamiento ligadas a las condiciones ambientales de los emplazamientos que les estarán reservados, aún si, esas 

condiciones de trabajo no están especificadas en el presente pliego. 

A tal efecto, las condiciones ambientales se definen con un porcentaje de humedad relativa del 99% y una 

temperatura máxima de 45°C en los locales. 

 

14. CANALIZACIONES, CAÑERÍAS Y BANDEJAS. 

14.1. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. 

En plataformas no elevadas se instalará un cañero subterráneo que vincule las columnas. Estos se efectuarán a una 

profundidad de 0,8 m del nivel de suelo como mínimo. El ducto estará compuesto por un tubo de P.V.C. de alta 

densidad de 100mm de diámetro clase 10, el espesor de la pared del caño deberá tener como mínimo 3 mm. 

En cada acometida se deberá construir una cámara de 0,60 m x 0,60 m (medida interior) x 0,60 m de profundidad 

con tapa, cuyo material deberá ser aprobado por la supervisión de obra, con drenaje natural donde se dejará 

ganancia.   

Las canalizaciones deben ser tal que la sección neta ocupada por el cableado sea el 30% de la sección libre de la 

canalización. 

El CONTRATISTA deberá efectuar las exploraciones, cateos y sondeos previos a los trabajos para determinar la 

existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios públicos y/o ferroviarios, evitando usar excavadores. El 

CONTRATISTA deberá efectuar todas las averiguaciones que crea conveniente a los efectos de ubicar cualquier 

obstáculo. Las instalaciones y obras subterráneas que queden al descubierto al practicar las excavaciones deberán 

ser conservadas con todo esmero, el CONTRATISTA será el único responsable de los deterioros que por cualquier 

causa en ellas se produjeran.   

En caso de roturas de albañales y desagües el CONTRATISTA deberá permitir la libre circulación de las aguas, por lo 

cual efectuará una reparación provisional en el momento de la rotura. En caso de rotura de caños de agua potable 

de importancia o de conductores eléctricos el CONTRATISTA deberá avisar de inmediato con el fin de subsanar a la 

brevedad el desperfecto, corriendo por su cuenta los gastos que demanden las reparaciones.   

La ejecución de las excavaciones, incluirán: la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas 

subterráneas, el bombeo y drenaje, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y reparación de instalaciones 

existentes, el relleno de las excavaciones y su compactación, el depósito, transporte y desparramo de los materiales 

sobrantes una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.   
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Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el CONTRATISTA adoptar todas las precauciones y 

ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo.   

El CONTRATISTA al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda 

posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación o instalaciones próximas o de 

cualquier orden, de todos los cuales será único responsable.   

El CONTRATISTA extremará las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaje en 

las obras y el público usuario, debiendo el CONTRATISTA cumplir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la 

ejecución de tales tareas.   

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas. Si fuera necesario transportar la 

tierra de un lugar a otro de la Obra para efectuar rellenos este transporte será por cuenta del CONTRATISTA. El 

material a utilizarse para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la 

correcta ejecución de los trabajos.   

Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m de espesor, apisonando las 

capas por medio de pisones, humedecidas convenientemente para producir el máximo asentamiento.   

El material producido será retirado por el CONTRATISTA fuera del cuadro de la estación y fuera de los límites del F.C. 

sin ocasionar perjuicios a terceros.   

Respecto de la circulación del público usuario del ferrocarril, dada su importancia, el CONTRATISTA dispondrá de 

todos los medios para que la misma no se interrumpa en ningún momento y cumpla con los requisitos de seguridad.   

El respectivo ítem incluye toda la mano de obra, provisión y traslado de tierra, carga, descarga, transporte hasta el 

lugar de vuelco, uso de equipos, etc. para dejar terminados correctamente los trabajos.   

En las plataformas elevadas se permitirá el uso de ductos prexistentes bajo andén y para cruce de vía, siempre y 

cuando dispongan de espacio suficiente. 

14.2. CAÑERÍAS 

CAÑOS EMBUTIDOS  

En la construcción se emplearán caños del tipo semipesado que han de ajustarse a lo indicado en la Norma IRAM 

2005 P.  La unión de los caños entre si se efectuará mediante cuplas y la unión entre caños y cajas mediante 

conectores metálicos a rosca.   

En la construcción de las cañerías sólo se permitirá el empleo de curvas comerciales solo en casos excepcionales, 

quedando terminantemente prohibido el empleo de curvas de menos de 90º. En ningún caso se admitirá más de dos 

curvas entre cajas.   

Para facilitar el tendido de conductores, no se admitirán tramos de cañerías de más de 12 m de longitud entre cajas.   
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El diámetro mínimo de cañería a emplear será el de designación comercial 3/4”, IRAM RS 19/15.   

CAÑERÍA A LA VISTA EN INTERIOR   

Incluye aquellas cañerías ubicadas en el interior de inmuebles y las exteriores a los mismos que se encuentren bajo 

techados o aleros no alcanzados por las lluvias.   

Para esta modalidad de instalación se emplearán caños de hierro de Acero Cincado. La unión de los caños entre si se 

efectuará mediante cuplas roscadas y la unión entre caños y cajas mediante tuercas y boquillas metálicas y roscadas.   

En la construcción de las cañerías se permitirá el empleo de curvas comerciales sólo en casos excepcionales, 

quedando terminantemente prohibido el empleo de curvas de menos de 90º. En ningún caso se admitirá más de dos 

curvas entre cajas.   

Para facilitar el tendido de conductores, no se admitirán tramos de cañerías de más de 15 m de longitud entre cajas 

para los verticales y 12 m entre cajas para los horizontales. Para su fijación se emplearán grapas del tipo Omega de 

dimensión adecuada al caño a soportar, o sistema de fijación mediante perfil “C” (a definir por la inspección de obra), 

grapas y tuercas adecuadas, según se determine en las especificaciones particulares. Cuando se empleen perfiles “C”, 

el largo mínimo de este será de 0.10 m. y en aquellos casos de montarse sobre el mismo más de una cañería, se 

colocarán tramos de un largo tal que permitan el montaje de las cañerías previstas y tengan un espacio disponible 

para agregar dos cañerías más del diámetro mayor empleado.   

Las grapas se colocarán una a cada lado de las cajas, una por cada curva y una en los extremos de los caños. Para el 

caso de cañerías rectas, la distancia entre grapas no será mayor de 1.50 m.   

CAÑERÍA A LA VISTA EN EXTERIORES   

Comprende a las cañerías ubicadas en el exterior de los inmuebles, en particular las que se encuentran a la 

intemperie.  Para su construcción se emplearán caños de hierro galvanizado.  La unión de los caños entre si se 

efectuará mediante cuplas en caliente roscadas y la unión entre caños y cajas mediante tuercas y boquillas metálicas 

y roscadas.   

En la construcción de las cañerías se permitirá el empleo de curvas comerciales sólo en casos excepcionales, 

quedando terminantemente prohibido el empleo de curvas de menos de 90º. En ningún caso se admitirá más de dos 

curvas entre cajas.   

Para facilitar el tendido de conductores, no se admitirán tramos de cañerías de más de 15 m de longitud entre cajas 

para los verticales y 12 m entre cajas para los horizontales.   

El diámetro mínimo de cañería a emplear será el de designación comercial 1/2”.   

Para su fijación se emplearán grapas del tipo Omega de dimensión adecuada al caño a soportar, o sistema de fijación 

mediante perfil “C” (a definir por la inspección de obra), grapas y tuercas adecuadas, según se determine en las 

especificaciones particulares. Cuando se empleen perfiles “C”, el largo mínimo de este será de 0.10 m. y en aquellos 
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casos de montarse sobre el mismo más de una cañería, se colocarán tramos de un largo tal que permitan el montaje 

de las cañerías previstas y tengan un espacio disponible para agregar dos cañerías más del diámetro mayor empleado.   

Las grapas se colocarán una a cada lado de las cajas, una por cada curva y una en los extremos de los caños. Para el 

caso de cañerías rectas, la distancia entre grapas no será mayor de 1.50 m.   

CAÑERÍA EN CRUCES DE VÍAS   

Siempre que sea posible, cuando deban cruzar vías, alcantarillas, desagües, puentes, los caños deberán ser instalados 

a una profundidad no inferior a 120 cm medidos desde el nivel inferior del durmiente, la cantidad de cañerías será 

tal de permitir el paso de todas las instalaciones necesarias de acuerdo al proyecto   

CAJAS A LA VISTA EN INTERIORES   

Se emplearán cajas de fundición de aluminio pintas con pintura horneadas color gris según Norma IRAM 2005, con 

accesos roscados y en cantidad y diámetro adecuado a las entradas y salidas que requiera.   

CAJAS A LA VISTA EN EXTERIORES   

Las Cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberán ser de chapa galvanizada. Las tapas deberán ser aseguradas 

mediante tornillos. Las cajas ubicadas a la intemperie o en ambientes húmedos, deberán estar previstas de juntas 

estancas.   

CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍAS TRITUBOS.  

Excavación, relleno y compactación de zanjas y el montaje en su interior de un tubo múltiple de 3 x 34 mm de 

diámetro interior, incluye cinta de prevención para protección de la cañería. Instalación o construcción in situ de 

Cámaras de empalme en caso de ser necesaria y acceso a Estaciones de 0,80 m x 1,20 m x 0,70 m de profundidad 

con tapa de hormigón. (A consensuar con la Inspección de Obra, se anexa plano de las cámaras). Confección de 

cruces enterrados bajo vías, calles, etc., de las Canalizaciones Principales y Secundarias. Confección de cruces aéreos 

en puentes, alcantarillas, y bajo andenes mediante la Instalación de caños de H°G° correspondientes a las 

Canalizaciones Principales y Secundarias.   

Los trabajos comprenden: provisión de materiales, montaje, equipos, mano de obra, suministro de materiales 

menores y toda otra provisión para que la obra cumpla con su fin.   

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTES.  

En el caso que sea necesario, se deberán instalar postes de Hierro, donde se dispondrán estratégicamente las 

cámaras de CCTV y/o equipamiento de comunicación (antenas, etc.). Estos postes de Hierro deben cumplir las 

siguientes especificaciones:  

 Columnas de hierro tipo telescópicas con extremo superior ciego, acometida subterránea y puesta a tierra 

certificada. 

 Según Normas IRAM 2619 / 2620. 
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 Material: Caños de acero con costura IRAM 2502/2592 aboquillados, centrados y soldados eléctricamente entre 

sí. 

 Terminación: Cincado por inmersión en caliente. 

 Altura: 6 metros libres. 

 La columna debe estar montada en una base de hormigón previamente confeccionada acorde a los lineamientos 

del fabricante de la columna, para permitir el reemplazo o remoción temporal de la columna. 

 Longitud mínima enterrada: 0,9 metros. 

 Terminación superficial: Esmalte sintético.    

14.3. BANDEJAS. 

El tendido de los cables, será a través de bandejas con tapa (para evitar efecto magnético); los porta cables deberá 

ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca reconocida, que deberá ser provistas con todos los accesorios 

para poder ser montadas correctamente, previa aprobación del material por la Inspección de la Obra.   

Las ménsulas de soporte de las bandejas, deberá ser fijada en pared, piso, o cielo raso, según la situación del recorrido 

del tendido de cable. La estructura de soporte permitirá un cierto grado de flexibilidad para el ajuste; además, sus 

componentes, bulones, tuercas deberán ser, también, de material galvanizadas.   

La capacidad de la bandeja deberá ser tal que este previsto una vacante, como mínimo, del 50 % del espacio ocupado 

por los cables requeridos en el montaje.   

El recorrido de la bandeja será fijado en la parte superior o lateral sin alterar la estética del edifico; además, no 

deberá interferir con las otras bandejas metálicas existentes.    

La salida de los cables se hará mediante el empleo de una caja de empalme, identificando cada uno de ellos.   

Además, los trabajos de instalación y montaje deberán ser totalmente independiente de la instalación de otras 

bandejas existentes, para los cuales deberá indicarse en los planos generales, de los detalles que el CONTRATISTA 

deberá considerar dentro de sus obligaciones, al efectuar su Oferta. 

 

15. ESPECIFICACIÓN DE LAS CANALIZACIONES. 

Para el tendido de Backbones tanto en interior como en exterior se podrá utilizar las canalizaciones existentes en 

caso de ser posible, previa aprobación de la inspección de obra. 

De no ser posible, se deberá adicionar bandejas, tubos y/o cañerías del mismo tipo del existente o superior. En el 

caso de que la existente no disponga de un 25% de espacio libre para futuras expansiones al finalizar el tendido, se 

deber instalar una nueva. En caso de requerirse, podrá utilizarse caño exterior galvanizado o, de ser soterrada, tubos 

de 110 mm clase 10 ambos de tipo Daisa con cajas de paso cada 12/15 m. 
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No se admitirá, tendidos aéreos ni cables a la vista. Toda la canalización debe ser antivandálica.  

Los cableados en oficinas serán del tipo perimetral sobre cable canal del tipo Zoloda de 100x50 mm. 

16. ESPECIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y PATCHCORDS 

 La fibra óptica debe cumplir con las especificaciones G652D, tipo monomodo OS2, cubierta LSZH, anti-roedor 

metálico o armada según corresponda.   

 El cable deberá tener rotulado en la cubierta externa impreso en relieve o grabado en forma legible a lo largo 

de la misma, a intervalos no mayores de 5 metros: referencia métrica, fecha de fabricación, numero del lote de 

fabricación y la leyenda "TRENES ARGENTINOS OPERACIONES” más una línea continua longitudinal color rojo. 

 Todos los empalmes a realizar sobre el cable de fibra óptica se realizarán por el método de fusión no 

admitiéndose pérdidas superiores a 0,02db.  

 Para la derivación y terminación de los empalmes de fibra óptica se utilizarán cierres tipo domo estancos, que 

permitan una total aislación a la entrada de agua o humedad.  

 Las terminaciones de las fibras ópticas deben ser en ODF rackeables y metálicos, siendo los terminales con pigtail 

y acopladores SC/PC simplex, empalmados mediante fusión al pelo de fibra no admitiéndose pérdidas superiores 

a 0,02db. 

 Para el conexionado entre ODF-ODF y ODF- Electrónica se utilizarán patchcords monomodo dobles, del tipo 

sc/pc – sc/pc y sc/pc - lc/pc respectivamente evitando longitudes excesivas de los mismos. 

 Los patchcords deberán cumplir con las siguientes características: fibra monomodo (9.0μm) LWP G.652D o G.567 

(revestimiento primario de acrilato y revestimiento secundario de material termoplástico), simplex, longitud 2 

mts, diámetro 3 mm, conector extremo “A” SC/PC, conector extremo “B” SC/PC, conectores "push-pull", cuerpo 

plástico, férula/cerrojo cerámico (zirconia), conectorizados y probadas 100% en fábrica, perdida de inserción 

0.15dB típica y 0.30dB máxima, perdida de retorno ≥ 60dB (APC) / ≥ 50dB (UPC) / ≥45dB (PC), grado de 

flamabilidad LSZH, antirroedor, radio mínimo de curvatura 50 mm y resistencia a tracción no inferior a 100N.   

 La verificación de las fusiones y del conexionado se realizará mediante OTDR para asegurar el estado tanto del 

empalme como de los conectores.   

 Todos los elementos utilizados para la Obra deben ser productos comerciales de primera marca, desarrollados 

para utilizar en obras de F.O.   

 El tendido de FO debe estar rotulado con etiquetas plastificadas no menor a 10x5 cm en cámaras de empalme y 

estaciones con origen-destino y demás datos particulares que la identifiquen.  

 No se aceptarán ODF, cassettes, bandejas, organizadores, soportes, o cualquier tipo de elemento artesanal.  
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17. ESPECIFICACIÓN DEL CABLEADO DE RED y CONECTORES RJ-45. 

 Todo cableado deberá terminar en patchera dentro de rack y se deberá proveer el utp según la función a cumplir 

detallada a posterior.  

 Debe tratarse de un cable y conectores de primera marca en todos sus casos. 

 Los conectores deben ser con blindaje 360° 

 Para exterior el cable deberá ser del tipo blindado según se requiera (stp, ftp o f/stp).   

 Para interior se utilizará utp cat6 o superior en base al servicio a brindar.  

 Los puestos para usuarios serán montados sobre cable canal o periscopio según corresponda y estarán 

compuesto por 2 datos puertos por puesto.  

 Se podrá utilizar periscopios del tipo Fayser en caso de ser necesario.  

 El resto de los puestos estarán conformados dependiendo del servicio a cubrir contemplando siempre una 

posible expansión a futuro.  

 Tanto las patcheras, jack, rosetas, rj-45 y demás componentes involucrados en el cableado estructurado deberán 

ser compatible al tipo de cableado utilizado y el existente.   

 En todos los casos los puestos deben ser rotulados.  

 Para la ubicación de puestos se tendrá en cuenta el layout definitivo o en su defecto el relevamiento in situ.  

 

18. ESPECIFICACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. 

El tendido eléctrico en campo y estaciones se realizará utilizando cable del tipo Sintenax con sección de cable acorde 

al consumo. Para el troncal de campo enterrado, la sección mínima deberá ser de 2x4 mm2 o de sección superior 

cuando la sección solicitada no sea suficiente, en el resto de los tendidos no podrá ser menor a 2x2,5mm2.  

Los empalmes de derivación o de continuidad se realizarán utilizando empalmes de tipo resina. Se realizarán dentro 

de una caja de empalme, cuya ubicación se demarcará en planos y en terreno. 

En zona de vías el cable se enterrará y en zona de estaciones o de postación podrían utilizarse canalizaciones o 

bandejas siempre que las mismas garanticen la protección eléctrica y contra robos, vandalismos o daños en general.  

 

19. DOCUMENTACIÓN Y PLANOS. 

19.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA. 

 Especificaciones técnicas de los equipos de comunicación con cumplimiento de las características solicitadas.   

 Especificaciones técnicas de los tipos de cámaras utilizados con cumplimiento de las características solicitadas.  
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 Especificaciones técnicas del grabador NVR utilizado con cumplimiento de las características solicitadas.  

 Especificaciones técnicas de todos los elementos de Networking utilizados con cumplimiento de las 

características solicitadas.  

 Especificaciones técnicas de los equipos para backup utilizados con cumplimiento de las características 

solicitadas.   

 Especificación técnica de los Racks y UPSs. 

 Cronograma de Gantt y plan de Ejecución tentativo con la ejecución de la obra. 

 

19.2. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA. 

Se deberá presentar la documentación Conforma a Obra donde los planos se entregarán en AutoCAD Versión 2000 

o superior, grabado en soporte digital (original y copia en DVD). Se entregarán también copias físicas en los formatos 

necesarios para cumplir con los requerimientos legales además de los protocolos de los ensayos de recepción de 

equipos y toda documentación que haya requerido la Obra en cuestión la documentación definitiva “Conforme a 

Obra”, consistente en lo exigido, más la traza y demás datos del cableado y localización de empalmes, etc.   

Como parte de la documentación definitiva, deberán informarse, los requerimientos de mantenimiento que se 

recomienden mediante el suministro de memorias técnicas, manuales que contengan la descripción del 

funcionamiento, ajustes, pruebas y catálogos ilustrados de despiece, que permitan identificar los elementos 

componentes.   

La totalidad de la documentación definitiva Conforme a Obra, deberá suministrarse en idioma castellano y por 

duplicado.   

 

20. INGENIERÍA DE OBRA. 

El CONTRATISTA deberá presentar previo al inicio de obra toda la documentación, planos, hojas de cálculo, estudios 

y permisos inherentes a la presente contratación. Los mismos deberán abarcar los ítems: 

 Previsión Civil de infraestructura para canalizaciones de elementos electromecánicos y servicios asociados.  

 Sistema de Energía.  

 Sistema de Puesta a Tierra.  

 Estación y Sala de Comunicaciones.  

 Red de Fibra óptica.  

 Sistema de Transmisión de datos para Backbone.  

 Sistema de Video Vigilancia en cruces vehiculares y peatonales.  
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 Sistema de Video Vigilancia en trinchera y acceso a Miserere y en Salas de comunicaciones 

Respecto a los puntos anteriormente mencionados, el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes entregables, a 

fin de poder dar inicio a la obra y considerarse entregada la ingeniería de obra propia del proyecto: 

 Layout tentativo de ubicación del equipamiento para todos los ítems.  

 Características y cantidades de equipamiento para todos los ítems.  

 Hojas de cálculo de requerimientos de potencia y PAT para todos los ítems. 

 Hojas de cálculo de requerimientos de ancha de banda todos los ítems que requieren conectividad.  

 Layout tentativo de unifilares de energía para todos los ítems  

 Layout tentativo de cableado de datos.  

 Para todos los sistemas un requerimiento de conectividad LAN y/o fibra.  

 Para todos los sistemas, la descripción funcional y una configuración recomendada.  

 Propuestas de herramientas de gestión y monitoreo, para administración de todo el equipamiento.  

 Para el caso de red de fibra óptica, plan de tendido. 

 Esquema de topología de red por sector con medidas y electrónica utilizada. El mismo deberá basarse en lo 

solicitado e informado por la Inspección de Obra. 

 Modelo de direccionamiento IP, se correrán simulaciones para hacer análisis de spanning tree.  

 Estudio de suelo. 

 Estudio interferencias en traza. 

 Cronograma de Obra y Certificación. 

 Permisos de obra en caso de corresponder. 

 Certificado de garantía de los equipos (se pueden entregar al entregar los mismos). 

 

21. LICENCIAS. 

El OFERENTE deberá considerar incluidas en el monto del Contrato todas las erogaciones que eventualmente 

correspondiera efectuar por licencias y derechos que afecten a los diseños, software, partes, piezas y elementos que 

integran el presente suministro. Esta condición se aplicará tanto a los elementos cotizados por el OFERENTE en su 

propuesta, como a las nuevas versiones y/o mejoramientos que se materialicen durante el período de montaje, 

pruebas funcionales y prueba final, hasta que se produzca la Recepción Provisoria de la obra. Los equipos fabricados 

bajo licencia deberán ser certificados mediante una nota de la firma que concede la licencia, en la que conste que 

dichos equipos se encuentran bajo los acuerdos de las licencias correspondientes. En el caso de licencias de software 

no suministrado en forma directa por el CONTRATISTA, éstas podrán ser adquiridas directamente a nombre del 
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COMITENTE, quien autorizará al CONTRATISTA su utilización mientras dure la ejecución de la obra; o a nombre del 

CONTRATISTA, debiendo quedar expresamente establecido con el proveedor, que luego de la recepción provisoria 

del suministro, las licencias quedarán a nombre del COMITENTE, sin costo suplementario.  

 

22. CAPACITACIÓN. 

Será de dos características. Una dirigida a los técnicos de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES responsables de la 

puesta en funcionamiento y resolución de las fallas. Dicho curso estará compuesto por todos y cada uno de los 

diferentes componentes del sistema. Y otro al personal que opere el sistema.  

A lo largo del curso se entregarán los manuales (de usuario y técnicos), así como de los elementos que forman parte 

de la Infraestructura. Se deberá capacitar al menos 10 personas en el manejo del sistema y en el mantenimiento de 

los equipos instalados, como así también la transferencia de conocimiento sobre la tecnología. Ambas capacitaciones 

deberán ser coordinadas y gestionadas a través de la inspección de obra con el área de RRHH de TRENES 

ARGENTINOS OPERACIONES LÍNEA SARMIENTO. Las mismas podrán requerir un día de capacitación práctica en 

campo. 

 

23. ENSAYOS, MEDICIONES Y DATOS DE VERIFICACIÓN. 

Todos los ensayos, mediciones u obtención de datos confirmados, se realizarán una vez finalizados los trabajos de 

montaje de los diversos elementos, y antes de su puesta en funcionamiento y habilitación.   

 

24. PROTECCIONES Y FILTROS. 

Cada Rack, Tablero o Caja estanca debe disponer de protecciones convencionales. Se deberá contemplar la 

colocación de filtros activos para la alimentación de los equipos dimensionados para su consumo máximo.   

Se requiere la incorporación de dispositivos de resguardo calificados como Supresores M.O.V. de Sobretensiones 

Transitorias en línea de suministro eléctrico. 

Se deberá realizar la provisión, instalación y medición de la Puesta a Tierra de cada sitio a intervenir. Se efectuarán 

trabajos de puesta a tierra de acuerdo a la normativa vigente.   

Se deberán realizar las mediciones y certificaciones de la Puesta a Tierra (PAT) de cada nueva instalación. 

En caso que las mismas no cumplan con los valores adecuados para una correcta instalación o de que el sitio carezca 

de las mismas, se deberá proveer su instalación respetando las Normas y Reglamentos actuales.  

En las Estaciones (Salas de comunicaciones) y Cabinas de Señalización (de existir equipamiento de red de datos) se 

agregarán Puestas a Tierra en caso de que la existente no sea suficiente o no sea posible conectarse a la misma. 
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Todos los postes (“chasis”) tendrán Puesta a Tierra en forma independiente, asegurando que todo elemento de 

contacto potencial con personas tenga una descarga a Tierra adecuada. Compartirán esa PAT con el tablero montado 

sobre uno de esos postes. 

Se efectuarán los trabajos de puesta a tierra de acuerdo a la normativa vigente. Se deberán realizar ensayos en 

campo en presencia de la Inspección con equipamiento específico provisto por el CONTRATISTA el cual deberá contar 

con su correspondiente certificación de calibración en vigencia. Luego se entregarán los informes en papel con los 

datos obtenidos expedida por un profesional matriculado en la especialidad.   

 

25. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La alimentación principal será provista por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES desde un punto a definir en cada 

Estación.  

Toda instalación eléctrica que se realice para esta obra, deberá ser documentada y certificada por un electricista 

matriculado. 

Todo el equipamiento, materiales y mano de obra necesarios para implementar la Solución corren por cuenta del 

CONTRATISTA.  

En caso de detectarse inconvenientes en la alimentación principal provista por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, 

los mismos deberán ser reportados oportunamente para su conocimiento y/o corrección.  

  

26. CIERRE DEL PROYECTO. 

26.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 

La Recepción Provisoria no se efectuará hasta tanto los trabajos estén completamente terminados a entera 

satisfacción de la Inspección y la prueba del sistema completo sea satisfactoria. 

Una vez terminados los trabajos, se realizará, por un lado, una visita conjunta entre el CONTRATISTA y la Inspección 

de Obra para Inspeccionar la parte civil de la Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en 

la ejecución de esta parte contratada de acuerdo a la presente documentación, se procederá a recibir los trabajos 

civiles provisoriamente.   

Por otro lado, se efectuará la prueba integral de los sistemas de acuerdo a los protocolos correspondientes y 

reglamentación vigente. La Recepción Provisoria será efectuada después de haber examinado y verificado el correcto 

funcionamiento de todo el sistema, y que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas por el COMITENTE.   
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En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de los requerimientos mínimos de la 

Inspección, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia en el Acta correspondiente los 

motivos de tal determinación.   

El CONTRATISTA deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una nueva Recepción 

Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este segundo pedido de recepción, todas las 

comprobaciones que resulten necesarias.   

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretará la recepción, dejando debida constancia. El COMITENTE 

podrá entonces disponer las medidas necesarias para regularizar los inconvenientes motivo del rechazo, quedando 

a cargo del CONTRATISTA todos los gastos que ello demande.   

Efectuada la Recepción Provisoria, el CONTRATISTA conservará los trabajos realizados a partir de la fecha del Acta, 

hasta la fecha del Acta de la Recepción Definitiva cuando se dará por finalizada de la Obra.   

26.2. PERÍODO DE GARANTIA. 

El CONTRATISTA deberá garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los equipos e instalaciones por el 

plazo de DOCE (12) meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, haciéndose cargo en consecuencia 

de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos durante este periodo y de los repuestos y de la 

mano de obra necesaria que se requiera para normalizar cualquier inconveniente debido a los defectos del proyecto, 

del diseño de los elementos o fallas del material.  Esto aplica a toda la solución. Para realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo el CONTRATISTA deberá disponer de una cuadrilla de campo con dedicación exclusiva en días 

hábiles en horario laboral. Además, deberá garantizar que los especialistas técnicos están disponibles para consultas 

y disponer de un equipo de coordinación. 

Durante el plazo de garantía, el CONTRATISTA será responsable de subsanar a su costo y cargo todas las averías, 

deficiencias y/o anomalías que se produzcan en los equipos suministrados y de las consecuencias de aquellas sobre 

el resto de las instalaciones, originadas por causas a él imputables. 

Al CONTRATISTA le corresponde durante ese período la reparación a nuevo o reposición de cualquier elemento o 

parte del equipo fallida, quedando al solo juicio de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES LINEA SARMIENTO conforme 

a las reglas del buen arte y con razones fundadas, la elección pertinente.   

Se considera que una reiteración de falla implica defecto del diseño, material o montaje; por lo tanto, en caso de 

producirse tal reiteración, TRENES ARGENTINOS OPERACIONES podrá exigir, a su solo juicio, el cambio total del sector 

con fallas reiteradas.    

El CONTRATISTA deberá ejecutar -en un tiempo de respuesta de 4 horas y un tiempo de intervención de 24 hs- las 

tareas de reparación de sus partes afectadas a las condiciones normales para su uso. El tiempo de inhabilitación de 

los equipos por fallas imputables al CONTRATISTA prorrogará, por igual término, el correspondiente período de 

Garantía establecido.   
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Las unidades funcionales o equipos o partes de los mismos completos en sí, en los que se hubiesen reparado o 

renovado elementos componentes, deberán quedar garantizados en los mismos términos y condiciones del 

suministro original, los que se computarán a partir de su puesta en servicio tras la normalización.   

Si, una vez cumplido el Período de Garantía original, y durante el nuevo período de garantía de los elementos 

reparados o renovados, se produjeran daños en el resto de las instalaciones a causa del mal funcionamiento de los 

mismos, el CONTRATISTA deberá tomar a su cargo todos los gastos que demande ponerlas en perfectas condiciones.   

El CONTRATISTA no será responsable en el caso de que las anormalidades que se presenten durante el 

funcionamiento de las instalaciones, sean ocasionadas por incompetencia o negligencia del personal de TRENES 

ARGENTINOS OPERACIONES a cargo del servicio.   

El CONTRATISTA podrá solicitar para equipamiento especifico tener una garantía extendida del fabricante, la cual se 

especificará puntualmente en el apartado del equipamiento en cuestión. 

26.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Una vez cumplido el Plazo de Garantía, el cual se fija en doce (12) meses a partir de la firma del “Acta de Recepción 

Provisoria”, la Inspección de Obra, conjuntamente con el CONTRATISTA previamente citado, procederán a efectuar 

todas las verificaciones indispensables para asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente.   

En dicho plazo de garantía el CONTRATISTA deberá realizar mantenimientos preventivos y verificación del óptimo 

funcionamiento de los trabajos realizados.   

Además, se realizará mantenimiento correctivo sobre los componentes que presenten fallas y/o cuestiones 

relacionadas a la configuración de los mismos.   

De no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes o/y ocultos en las obras civiles y estando los sistemas 

solicitados en correcto funcionamiento, se procederá a recibir definitivamente la ejecución de los trabajos mediante 

la firma del “Acta de Recepción Definitiva”. En caso contrario se obrará en la forma que lo dispuesto para la Recepción 

Provisional.   

Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones establecidas para la Recepción Provisoria. Para cada 

Recepción Definitiva se labrará un Acta firmada por la Inspección y el Representante Técnico autorizado del 

CONTRATISTA.   

 

27. METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

El contrato estará sujeto a la redeterminación de sus precios, en caso de ser solicitada por la contratista y 

debidamente autorizada por SOF S.E. 

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo F el Manual para la Redeterminación de Precios de Contratos de 

Obras, Provisión de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N°306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo 
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las fórmulas para el cálculo de la Redeterminación de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se 

detallan en el Anexo F. Para los ítems de la planilla de cotización que el OFERENTE cotice en moneda extranjera, no 

regirá la redeterminación de precios. 

 

28. SOFTWARE 

Se admiten desarrollos propios siempre y cuando respondan a lo especificado en los párrafos siguientes.  

Esto aplica a: 

 Programas de aplicación. 

 Sistemas operativos. 

 Herramientas de soporte. 

 Firmware. 

Todo el software que se utilizará de la presente Obra, deberá proveerse con distintos niveles de acceso al sistema en 

base a claves y privilegios establecidos para cada tipo de usuario.   

Todos los accesos a la información deberán ser almacenados también a los fines de su auditoría.  

El CONTRATISTA deberá suministrar evidencia a través de ensayos de que el software liberado para cada aplicación 

cumple con todas las aplicaciones de desempeño del sistema.  

En caso de detectarse fallas que comprometan la seguridad u operatividad del sistema, el CONTRATISTA será 

responsable de su corrección a su exclusivo cargo, gestionando con el fabricante los debidos parches.  

El software deberá poseer recursos de autodiagnóstico, predicción y detección de fallas o anomalías, así como 

también registrar y presentar los respectivos mensajes de error y realizar las operaciones necesarias para atender a 

sus requisitos funcionales de manera degradada.  

El software deberá poder reiniciarse de forma automática después de una interrupción del suministro eléctrico, 

garantizando la integridad y continuidad de las funciones.  

En caso de fallas críticas, el software deberá informar e indicar las medidas de emergencia que deben ser tomadas 

sobre el sistema para subsanar la falla o pasar a funcionar de manera degradada.  

El software específico desarrollado para el COMITENTE, deberá obedecer a la concepción de Sistema Abierto, 

respetando las condiciones de portabilidad, interoperabilidad, conectividad y escalabilidad.  

El sistema a instalar deberá tener APIs documentadas a fin de conectarlo a otras aplicaciones y/o provisión de 

software tipo ESB para ello.  
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Asimismo, todas las variables parametrizadas en campo deberán estar totalmente documentadas y descriptas, 

siendo pasibles a ser cambiadas mediante las salvaguardas apropiadas, sin intervención de fábrica, debiéndose 

suministrar todas las herramientas de software necesarias para ello.  

Se establece para todo el software a suministrar un ciclo de vida que deberá responder al esquema:   

 Especificación de requisitos del software x Diseño de la arquitectura  

 Proyecto del software  

 Integración y pruebas  

 Validación del software. 

 Aceptación / Liberación. 

 Operación y mantenimiento. 

Para sus desarrollos propios, el CONTRATISTA deberá elaborar un plan que contenga todo el detalle del ciclo de vida 

del software, que se someterá a consideración de la Inspección de Obra, y que contendrá mínimamente, los 

siguientes ítems:  

 Cronogramas y puntos de control en el desarrollo del software. 

 Demostración de que en todas las fases del ciclo de vida del software son respetados los parámetros 

especificados para el sistema.  

 Descripción del ambiente de desarrollo. 

 Pruebas y validaciones.  

 Control de versiones. 

Toda modificación o particularidad que difiera a lo anteriormente mencionado deberá ser previamente autorizado 

por la supervisión de obra.  
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SECCIÓN “A” 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAMARAS VIDEO VIGILANCIA 

1. ALCANCE 

La presente documentación tiene como objetivo establecer las condiciones técnicas para la provisión, instalación y 

puesta en servicio de un sistema de cámaras de video vigilancia, grabación y monitoreo (CCTV) por IP en los PAN 

vehiculares y peatonales que se encuentran dentro del sector Once – Moreno del ferrocarril Sarmiento: 

En estos tramos se deberán considerar los siguientes trabajos:  

 Instalaciones en Pasos a nivel. 

 Instalaciones en Pasos peatonales. 

 Zona de trinchera. 

 Instalaciones en túnel de acceso a Pza. Miserere. 

A modo general, pero no definitivo, se prevén las siguientes tareas:   

 Suministro y tendido de cables y fibra óptica.   

 Suministro e instalación de cámaras, equipos de grabación y monitoreo.   

 Prueba y puesta en funcionamiento del sistema de video vigilancia. 

 Ampliación del sistema de VMS actual   

Los trabajos a contratar incluirán todas las tareas necesarias para la provisión, colocación y pruebas de cámaras de 

video vigilancia, junto con los equipos y sistemas de grabación y su puesta en servicio, las memorias y estudios de 

ingeniería necesarios, la provisión total de la mano de obra, fusiones de FO, de los equipos electrónicos y materiales, 

la provisión de maquinarias, herramientas y vehículos, para la realización de los trabajos descriptos en la presente 

documentación. Asimismo, se incluirán la transferencia de tecnología, la provisión del software y licencias del 

software y de todos los equipos involucrados en la Solución. Todas las imágenes se almacenarán en forma local en 

un sitio a definir por el COMITENTE en la estación más cercana a la ubicación de las mismas que cuente con 

disponibilidad de conectividad física. 

Las cámaras deberán poder ser visualizadas en el sistema central VMS MILESTONE existente en la Línea. 

 

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos consistirán en la instalación de un sistema de cámaras de video vigilancia, monitoreo y grabación que 

integre las cámaras Pasos a Nivel (PAN) Peatonales, Vehiculares y las salas donde se instalen los Grabadores de Video 

de Red (NVR) correspondientes a esta. Se deberá brindar una solución completa en todo lo referido a datos para toda 

la obra, contemplando los trabajos, materiales y electrónica a utilizar que se describen a continuación, asegurando el 

buen funcionamiento de la solución completa.  
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El CONTRATISTA deberá realizar la instalación física de las cámaras de seguridad en los lugares antes mencionados, 

la instalación de los equipos de grabación, los dispositivos y cables necesarios para la conectividad y energización de 

las cámaras, así como todo lo requerido para su puesta en marcha y funcionamiento. Los trabajos incluirán zanjeo, 

postación, cruces de vía, etc., por lo que se deberán tener en cuenta las posibles interferencias en el terreno, las 

cuales serán suministradas por la Inspección de Obra.  

En el caso de existir estructuras que pudieran servir para la instalación de cámaras, su utilización quedará sujeta a la 

aprobación por parte de la Supervisión de Obra, al igual que los materiales y ductos a utilizar en esas instalaciones. 

Caso contrario se deberá contemplar la postación necesaria para el montaje del equipamiento. 

Se instalarán las cámaras con las características técnicas necesarias y conforme a la ubicación especificada más 

adelante, para el monitoreo y vigilancia de: 

 

2.1. PASOS A NIVEL (PAN) 

Se deberá asegurar una visualización completa y clara del cruce vehicular, peatonal y barreras, acorde a lo detallado 

debajo. 

2.1.1. PAN VEHICULAR 

La cantidad y disposición de las cámaras a instalar dependerá de la cantidad de vías, sentido de la calle y cantidad de 

barreras, como se muestra en los croquis.   
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2.1.2. PAN PEATONAL  

Se instalarán dos cámaras por paso a nivel dispuestas como se muestra en el croquis. Se deberá contemplar la 

postación, interconexión, y todo lo necesario para el montaje del equipamiento. 
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2.1.3. ESQUEMA CONCEPTUAL DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS. 

 

 
 

2.1.4. UBICACIÓN Y CANTIDAD DE CÁMARAS EN PAN  

A continuación, se indica la ubicación, tipo de PAN y cantidad de cámaras a instalar por tramo. De ser necesario la 

misma podrá ser redefinida en conjunto con la Inspección de Obra durante la ejecución del proyecto. Las posiciones 

definitivas de las cámaras a instalar en la zona de trinchera y túnel a Miserere se definirán durante el relevamiento 

de obra, y deberán ser instaladas sobre los muros y estructura de puentes. 

 

POSTE PROG TIPO DE PASO NOMBRE VÍAS COLUM CÁMAR 

0/0 0 ESTACIÓN ONCE   1 

0/8 0,459 PASILLO PEATONAL INT ACC DATACENTER ONCE Múltiple 2 4 

0/16 0,849 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) BILLINGHURST Múltiple  2 

0/18 0,981 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) MARIO BRAVO Múltiple  2 

1/1 1,095 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) BULNES Múltiple  7 

1/3 1,214 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) SALGUERO Múltiple  2 

1/5 1,357 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) MEDRANO  Múltiple   2 

1/10 1,670 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) GASCON Múltiple  2 

1/12 1,809 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) RAWSON Múltiple  2 

1/15 1,939 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) PRINGLES Múltiple  2 

2/0 2,075 PASO BAJO NIVEL VEHICULAR (TRINCHERA) YATAY Múltiple  3 

2/4 2,254 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) RIO DE JANEIRO Múltiple  2 

2/8 2,479 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) OTAMENDI Múltiple  2 

2/10 2,617 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) CAMPICHUELO Múltiple  2 

2/13 2,864 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) AMBROSETTI Múltiple  2 

2/15 2,999 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) ACOYTE Múltiple  4 

3/1 3,122 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) HIDALGO Múltiple  2 
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3/3 3,245 PUENTE VEHICULAR (TRINCHERA) PARRAL Múltiple  2 

3/8 3.502 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS ROJAS Múltiple 2 4 

3/10 3,767 ESTACIÓN CABALLITO   1 

3/14 3,791 PASO PEATONAL ALTO NIVEL ESTACION Múltiple  2 

3/14 3,791 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS GARCIA LORCA Doble 2 2 

3/15 3,891 PASILLO PEATONAL MARTIN DE GAINZA Doble 2 2 

4/0  PUENTE VEHICULAR FRAGATA SARMIENTO Doble  2 

4/15 4,797 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS DONATO ALVAREZ Doble 2 2 

4/19 4,963 PASILLO PEATONAL TERRERO Doble 2 2 

5/2 5,097 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS BOYACA Doble 2 2 

5/4 5,192 PASILLO PEATONAL FRAY LUIS BELTRAN Doble 2 2 

5/7 5,295 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS GRANADEROS Doble 2 2 

5/9 5,402 PASILLO PEATONAL GAVILAN Doble 2 2 

5/12 5,520 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CARACAS Doble 2 2 

5/14 5,659 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS FRAY CAYETANO Doble 2 2 

5/17 5,802 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS GRAL ARTIGAS Doble 2 2 

5/18 5,879 ESTACIÓN FLORES   1 

6/1 6,070 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CONDARCO Doble 2 2 

6/4 6,205 PASILLO PEATONAL TERRADA Doble 2 2 

6/8 6,334 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS NAZCA Doble 2 2 

6/12 6,540 PUENTE VEHICULAR ARGERICH Doble 2 2 

6/14 6,707 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CUENCA Doble 2 2 

6/19 6,915 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CONCORDIA Doble 2 2 

7/3 7,123 PASILLO PEATONAL SAN NICOLAS Doble 2 2 

7/5 7,226 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS J.V.GONZALEZ Doble 2 2 

7/9 7,297 ESTACIÓN FLORESTA    1 

  7,491 PASILLO PEATONAL CHIVILCOY Doble 2 2 

7/12 7,608 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS SEGUROLA Doble 2 2 

7/14 7,726 PASILLO PEATONAL GUALEGUAYCHU Doble 2 2 

7/17 7,847 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS GOYA Doble 2 2 

7/20 7,958 PASILLO PEATONAL BELEN Doble 2 2 

8/2 8,113 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CARRASCO Doble 2 2 

8/9 8,471 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CARDOZO Doble 2 2 

8/15 8,745 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CORRO Doble 2 2 

8/17 8,875 PASILLO PEATONAL CALDERON Doble 2 2 

9/2 9,144 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS LOPE DE VEGA Doble 2 2 

9/5 9,312 ESTACIÓN VILLA LURO   1 

9/13 9,710 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS IRIGOYEN Doble 2 2 

11/4 11,258 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS BARRAGAN Múltiple 2 4 

11/8 11.550 ESTACIÓN LINIERS   1 

11/14 11,735 PASO A NIVEL C/BARRERA MANUAL CUZCO  Múltiple 2 4 

 11.900 PUENTE VEHICULAR AVDA.GRAL. PAZ Múltiple  2 

12/7 12,409 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS GRANADEROS Múltiple 2 4 
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12/14 13,000 ESTACIÓN CIUDADELA   1 

13/4 13,177 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS 9 DE JULIO Múltiple 2 4 

13/12 13,738 PASILLO PEATONAL DIAZ VELEZ Múltiple 2 2 

14/1 14,072 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS COLOMBRES Múltiple 2 4 

14/6 14,426 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CARLOS CALVO Múltiple 2 4 

14/9 14,529 PASILLO PEATONAL RODRIGUEZ PEÑA Múltiple 2 2 

14/12 14,793 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS MONTEAGUDO Múltiple 2 4 

15/4 15,005 ESTACIÓN RAMOS MEJIA   1 

15/5 15,241 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS GüEMES Múltiple 2 4 

15/7 15,375 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS SOLER Múltiple 2 4 

15/11 15,665 PASILLO PEATONAL JUAN CHASSAING Múltiple 2 2 

15/16 15,929 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS PASTOR OBLIGADO Múltiple 2 4 

16/6 16,334 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CHILE Múltiple 2 4 

16/8-9 16,520 PASILLO PEATONAL INSTITUTO DE CIRUGÍA Múltiple 2 2 

17/1 17,061 PASILLO PEATONAL ALVEAR / GüIRALDES Múltiple 2 2 

17/8 17,539 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS FASOLA Múltiple 2 4 

17/10 17,654 ESTACIÓN HAEDO   1 

17/13 17,809 PASILLO PEATONAL HÉROES DE MALVINAS Múltiple 2 2 

19/5 19,276 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS PUEYRREDON Doble 2 3 

20/3 20,140 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS 9 DE JULIO Doble 2 2 

20/5 20,235 ESTACIÓN MORON   1 

20/7 20,377 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS BELGRANO Doble 2 2 

20/9 20,519 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS SAN MARTIN Doble 2 2 

 21,085 PUENTE VEHICULAR CAÑADA DE RUIZ   2 

21/6-7 21,430 PASILLO PEATONAL MONTES Doble 2 2 

21/13 21,802 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS ZAPIOLA Doble 2 2 

22/3-4 22,221 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS AVELLANEDA / ARIAS Múltiple 2 4 

22/7 22,338 ESTACIÓN CASTELAR   1 

22/8 22,440 PASILLO PEATONAL BASE OPERATIVA CASTELAR Doble 2 2 

 23.626 PASO PEATONAL ALTO NIVEL LINCOLN   2 

24/3 24,151 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS SANTA ROSA Doble 2 2 

24/8-9 24,541 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS JUNCAL Doble 2 2 

24/10 24,755 ESTACIÓN ITUZAINGO   1 

24/12-13 24,820 PASILLO PEATONAL SOLER Doble 2 2 

25/5 25,312 PASILLO PEATONAL MEDINA Doble 2 2 

25/?  PUENTE VEHICULAR QUINTANA 30 DE AGOSTO/QUINTANA Doble 2 2 

26/4 26,220 PASILLO PEATONAL M. RODRIGUEZ Doble 2 2 

26/12-13 26,750 PASILLO PEATONAL SAN SALVADOR Doble 2 2 

27/?  PUENTE VEHICULAR ACEVEDO ACEVEDO Doble 2 2 

27/13 27,803 ESTACIÓN SAN ANTONIO DE PADUA   1 

27/?  PUENTE VEHICULAR SULLIVAN SULLIVAN Doble 2 2 

28/4-5 28,293 PASILLO PEATONAL SAENZ PEÑA Doble 2 2 

29/4-5 29,265 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS 25 DE MAYO Doble 2 2 
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  30,488 ESTACIÓN MERLO   1 

30/12 30,732 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS LIBERTAD Doble 2 3 

31/1-2 31,097 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS CORDOBA Doble 2 2 

31/9 31,550 PASILLO PEATONAL JUNIN Doble 2 2 

32/04 32,220 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS MASSALIN PARTICULARES Doble 2 2 

32/11 32,685 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS GRAL. PAZ / POMPEYA Doble 2 2 

33/4 33,190 RIO RECONQUISTA  Doble  2 

33/9-10 33,627 PASILLO PEATONAL L. ZÓCCOLA Doble 2 2 

33/11 33,718 ESTACIÓN PASO DEL REY   1 

33/13 33,825 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS J.F. KENNEDY/DEL CARRIL Doble 2 2 

34/5 34,330 PASILLO PEATONAL LA INDUSTRIA Doble 2 2 

36/?  PUENTE VEHICULAR URUGUAY URUGUAY Doble 2 2 

36/7 36,382 ESTACIÓN MORENO   1 

36/10 36,578 PASO A NIVEL C/BARRERAS AUTOMATICAS MARTINEZ MELO Múltiple 2 4 

 

3. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO CCTV 

3.1. REQUERIMIENTO MÍNIMOS DE LAS CÁMARAS 

 Debe tratarse de un producto de primera marca. 

 Debe incluir todos los herrajes originales para montaje en columna y en pared según sea requerido. 

 Todas las cámaras deberán tener, como mínimo, una resolución de 4 Mpx, Full HD 1080.  

 Todas las Cámaras deberán ser con Housing Bullet, Domo o Mini domo outdoor IP67 metálico y 

antivandálico IK10.  

 IR no inferior a 30m  

 Contar con Filtro de corte IR para función diurna y nocturna 

 Lente tipo varifocal motorizado 

 Soportar al menos 2 streams con resoluciones de 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 

720P(1280×720) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) 

 Compresión de audio al menos G.711/G.726 

 WDR de al menos 120db  

 Soportar funciones: Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal 

login, HDD full, HDD error.  

 Las Cámaras deben ser soportar ONVIF.  

 Las Cámaras deben ser alimentadas mediante POE, POE+ o High POE según corresponda.  

 Deben soportar al menos códec H.264 y H.265 
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 Compatible con el software de administración existente en el ferrocarril. 

El tipo y características de cada cámara a instalar en cada uno de los sitios se determinarán a solicitud del COMITENTE 

en virtud de los requerimientos de cada ubicación en particular, debiendo el OFERENTE incluir en su oferta una 

propuesta de asignación de tipo de cámaras.  

3.2. NVR ESTACIONES 

En cada Estación se deberá tener la capacidad de almacenar los videos de las cámaras propias de Pasos a Nivel, Paso 

Peatonal, Trinchera y acceso Miserere, cuya conexión primaria sea a dicha Estación, de acuerdo a lo especificado 

más adelante. Este respaldo quedará alojado en los NVR que se colocarán junto con el resto del equipamiento a 

proveer para todas las soluciones, según se describe en el apartado “especificaciones de los racks”.  

Los equipos de grabación deben cumplir las siguientes especificaciones mínimas.   

- Cada uno de los NVR deberán ser instalados en las estaciones a lo largo de toda la traza. En la estación deberá 

contemplarse la posibilidad de visualización local de las cámaras asociadas a la misma. 

- El tiempo de grabación requerido es de 30 días durante las 24hs, con una resolución de 1080p, h.264 y 12 FPS como 

mínimo. 

- El hardware y sistema de almacenamiento deberá contar con las siguientes características y funcionalidades 

mínimas: 

- Deberán utilizar discos rígidos diseñados específicamente para Video-vigilancia,  

- La cantidad de canales de cada NVR deberá estar acorde a la cantidad de cámaras que administre, se deberá 

contemplar un crecimiento de un 25% para inclusiones futuras sin necesidad de cambiar equipo, licencia o la 

inclusión de otros discos.  

- Deberán ser equipos diseñados y optimizados para las exigencias de aplicaciones de video-vigilancia, con uso 

detallado en seguridad pública, transporte o centros urbanos entre otros. 

- Deberá atender a múltiples usuarios concurrentes conectados remotamente, ya sea dentro de la red Local, o desde 

Internet. 

- Deberá estar diseñado para el mantenimiento / servicio / actualización en línea. 

- Deberá ser compatible con múltiples marcas de dispositivos, el sistema debe funcionar tanto en forma 

independiente como dentro de un sistema de administración centralizada (VMS). La arquitectura abierta deberá ser 

compatible con el protocolo ONVIF 2.4 y brindar interoperabilidad con cámaras 4k 

- La grabación deberá poder administrarse en forma manual, agendada, por detección de movimiento y por alarma 

programada entre otros. 
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- Deberá permitir la grabación en forma continua, programada, por eventos de alarma (incluyendo los generados por 

análisis de video), por detección de movimiento y activación manual o por la combinación de los mismos.  

- Deberá permitir ser completamente administrado desde una estación de trabajo remota, incluyendo la capacidad 

de configurar ajustes y realizar actualizaciones de firmware y software. 

- Deberán encontrarse conectado a un sistema de alimentación ininterrumpida inteligente (UPS). 

- Deberá cumplir como mínimo con las siguientes características de hardware: 

 Entradas IP: mínimo 16 entradas IP 

 Interfaz de salida: 1 HDMI, 1 VGA 

 Resolución de visualización: 4K (3840x2160), 1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720P (1280x720), XGA 

(1024x768) 

 Compresión: H.264/H.265 

 Resolución de grabación: 8MP/4K (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 

1080P (1920x1080), 720P (1280x720). 

 Bandwidth: no inferior a 160 Mbps 

 Canales de audio: mínimo 1 entrada RCA y 1 salida RCA 

 Entradas de alarma: no inferior a 4 entradas 

 Salidas de alarma: no inferior a 1 salidas 

 Modos de backup: Dispositivos USB 

 Red: mínimo 1 puerto Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps) 

 Funciones de red: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS 

 HDD interno: mínimo 2 puertos SATA 

 Capacidad HDD: no inferior a 6TB por disco 

 Puertos: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0 

 Fuente de alimentación: Incluido 

 Rackeable. 

Compatible con el VMS actualmente en uso en el ferrocarril. 

Se deberá proveer un monitor LED rackeable para cada estación conectado a la NVR para visualizar las filmaciones. 

3.3. AMPLIACION SISTEMA VMS ACTUAL  

Con el fin de ampliar el VMS actual permitiendo la incorporación de los dispositivos solicitados (cámaras) se deberá 

proveer la cantidad de licencias necesarias para incorporar la totalidad de los dispositivos al VMS registrado bajo el 
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código VMS Sofse “M01-C05-122-01-6C414B, cuatro servidores (uno tipo “A” y tres tipo “B”) y un storage, los cuales 

deberá cumplir como mínimo con las siguientes características de hardware: 

 

SERVIDOR RACKEABLE TIPO “A” 

 Unidades no más de 2 y se debe incluir kit de rack  

 Procesador Intel Xeon Silver 4208 o superior 

 Memoria RAM DDR4 16 GB o superior 

 Interfaz de Red al menos 2x 1 GbE 

 Debe contar con al menos 2 discos de 10K RPM con una capacidad de 300GB o superior cada uno, destinado 

al SO 

 Debe contar con al menos 2 discos de 10K RPM con una capacidad de 300GB o superior cada uno, destinado 

a la base de datos.  

 Capacidad de RAID al menos 1, 5 y 10 

 Otros puestos: al menos 2 puertos USB, 1 puerto video, 1 puerto serie. 

 Sistema Operativo Windows Server 2016 x64 Standard 

 Fuentes de alimentación al menos 2 (redundantes) 

 

SERVIDOR RACKEABLE TIPO “B” 

 Unidades no más de 2 y se debe incluir kit de rack  

 Procesador Intel Xeon E5-2630 v4 o superior 

 Memoria RAM DDR4 16 GB o superior 

 Interfaz de Red al menos 2x 1 GbE y 2x 10 GbE BaseT 

 Debe contar con al menos 2 discos de 10K RPM con una capacidad de 300GB o superior cada uno, destinado 

al SO 

 Debe contar con al menos 8 discos de 15K RPM con una capacidad de 450GB o superior cada uno, destinado 

al archivado en vivo.  

 Capacidad de RAID al menos 1 , 5  y 10 

 Otros puestos: al menos 2 puertos USB, 1 puerto video, 1 puerto serie. 

 Sistema Operativo Windows Server 2016 x64 Standard 

 Fuentes de alimentación al menos 2 (redundantes) 
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STORAGE 

 232 TB usables (HDD 36 x 8TB 7.2K RPM - RAID 5 con 6 HDD por arreglo) (capacidad por disco no superior a 

8TB) 

 Tipo NAS/SAN HIBRIDO  

 Soportar protocolos CIFS (SMB v2 / v3), NFS ( v3 / v4 / v4.1), FTP, SFTP, FC y iSCSI. 

 Soporte de SAN (FC 16 o 32Gb)  

 Tipo de discos soportados FLASH, SAS y NL-SAS 

 Soporte de Vmware Virtual Volumes (VVols ) 2.0  

 Soporte de snapshots y replicación  

 Tamaño de LUN no inferior a 256Tb 

 Tamaño de Filesystem no inferior a 256Tb 

 Interfaz de Red al menos 4x 1 GbE y 2x 10 GbE BaseT. 

 Fuentes redundantes en todos sus cajones 

 Controladoras al menos 2 redundantes. 

 El equipamiento debe ser rackeable y disponer de ventilación forzada. 

 

4. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPAMIENTO NETWORKING 

La presente documentación tiene por objeto describir las condiciones y características técnicas particulares para la 

ejecución y puesta en servicio del sistema de Networking a implementar en Obra. Se deberá proveer la mano de obra 

y todos los materiales necesarios como así también cualquier otra necesidad que post relevamiento in situ se 

considere necesario.   

Todos los equipos, ya sean L2, L3, AP u otros componentes tales como SFP, HWIC entre otros, deberán cumplir con 

los siguientes requisitos excluyentes:  

4.1. EQUIPAMIENTO PARA ESTACIONES 

 El equipamiento deberá ser 100% compatible con los equipos Cisco ya existentes. 

 Deben ser administrables vía SSH y HTTPS. 

 Debe contemplar los siguientes protocolos: SNMP v2/v3, CDP (excluyente). 

 PVSTP, RPVSTP+, EIGR, OSPF, HSRP, VRRP, RSTP y MSTP. 

 PoE/PoE+ según corresponda (en puertos de cobre). 
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 Switches de distribución (estaciones) mínimo 24 puertos 100/1000 Mbps, POE+,4 puestos SFP de 1 Gbps. y 

capacidad de stack.   

 Switch acceso (estaciones): 4, 8, 10 o 24 Puertos 100/1000 Mbps, POE+, 2 interfaces uplink SFP de 1 Gbps.   

 SFP tipo SMF 100% compatibles con los switch, conectores LC-(PC), de 1Gbps y de 10/40/70 Km según 

corresponda. 

 

4.2. EQUIPAMIENTO PARA ACCESO EN VÍA 

 Debe ser un switch de primera marca administrable de tipo industrial. 

 Deben tener al menos 2 puertos Uplink SFP. 

 Deben permitir el conexionado en anillo. 

 Deben tener al menos 4 puertos 100/1000 Mbps, PoE / PoE+. 

 Rango de temperatura de operación: al menos -40 °C a +75 °C 

 Rango de humedad de operación: 5% a 95%(no condensada) 

 Debe considerarse para futuros usos dejar vacantes al menos 25% de los puertos POE / POE+. 

 Debe soportar auto-power reset de manera de permitir reiniciar los dispositivos PoE en forma automática en 

caso de falla 

 MTBF superior a 100.000 horas 

 Deberan soportar Port based, IEEE 802.1Q tag, Q-in-Q, MAC based VLAN, Management VLAN, Private VLAN Edge, 

Voice VLAN, GVRP 

 Administrable via Web / SNMP v1,v2c,v3 / Telnet / CLI management 

 Debe cumplir con las siguientes certificaciones: CE, FCC Part 15, EN61000-4-2, EN61000-4-3,EN-61000-4-4, 

EN61000- 4-5, EN61000-4-6,EN61000-4-8, IEC60068-2-32 (Free fall),IEC60068-2-27 (Shock), IEC60068-2-6 

(Vibration),NEMA TS-2; Safety: IEC60950-1, UL Class 1/Div 2 

 Debe cumplir con las siguientes normas: EN50155, EN50121-4, DNV, IEC61850-3, IEEE1613 

 

5. RED DE DATOS. 

Todo en lo referido a la infraestructura, ingeniería y diseño de Networking debe ser validado por la Inspección de 

Obra. Se priorizará lograr una integración total con la red corporativa actual de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 

LINEA SARMIENTO, contemplando el correcto y óptimo funcionamiento de todos los servicios actualmente brindados. 

Todo el equipamiento, materiales y mano de obra necesarios para implementar la Solución corren por cuenta del 

CONTRATISTA.  
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En cada estación, se deberán colocar switches (switch de distribución, según especificaciones “Equipamiento para 

estaciones”) para dar conectividad a los equipos que se enlazan a esa estación y para conectar con el switch de core. 

Cada módulo de campo (paso a nivel), también deberá contar con su propio switch (según especificaciones 

“Equipamiento para acceso en vía”).  

El equipamiento y los accesorios ofertados deberán soportar las siguientes premisas.  

Para la conexión entre módulos de campo (PAN): 

 El OFERENTE debe implementar por cada estación de la Línea, una red de F.O monomodo de 12 pelos con 

topología de anillo, esta red debe soportar un ancho de banda de 1 Gbps y estará destinada a interconectar las 

cámaras de CCTV de los pasos a nivel, peatonales y vehiculares que se instalen en las inmediaciones de cada 

estación. 

  Está red debe implementarse mediante un cableado de F.O independiente del Backbone que vincula las 

estaciones, pero podrá compartir la misma canalización donde esto sea posible. Esta F.O. acometerá sobre el 

rack del cuarto de comunicaciones o shelter, en un ODF dedicado sobre el que se terminará la fibra hacia un 

lado y el otro de la estación. 

 Se deberá contemplar como mínimo con una cámara de inspección, que contemplen medidas anti-vandálicas, 

en cada paso a nivel, cabina de señales y punto de control en zona de riesgo, en donde convivan, la canalización 

de los anillos y la canalización del sistema de CCTV de dicho punto.  

 Para poder efectuar reparaciones ante cortes eventuales de los cables, se solicitará que todas las cámaras de 

inspección cuenten con un mínimo de 5 mts de ganancia para cada uno de los cables que la atraviesan. 

 Se debe contemplar dentro de la presente provisión la electrónica destinada a materializar el anillo destinado a 

los equipos de CCTV. De esta manera, se debe contemplar en cada estación un Switch de “distribución” 

especificado en el punto “4.1 EQUIPAMIENTO PARA ESTACIONES” el cual vincule al anillo, así como su conexión 

al Backbone. Este switch debe formar parte del anillo que conecta los pasos a nivel. El switch destinado a 

distribución deberá poder interconectarse al switch de Core de Estación (Backbone) mediante cobre o FO a 

1Gbps.  

Se contempla la utilización de FO monomodo para la conexión de todo el equipamiento a instalar en campo y en las 

estaciones. 

En todos los casos la topología deberá ser validada y aprobada por la Inspección de Obra. 

 

6. SALA DE COMUNICACIONES 

Todo el equipamiento electrónico a proveer en la presente solución, será alojado en un rack a proveer por el 

CONTRATISTA según lo especificado en el apartado “especificación de los racks”.  
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Para alojar dichos racks se deberá contemplar en los casos que hiciera falta, la construcción o puesta en valor de una 

sala técnica de comunicaciones en todas las estaciones detalladas en el Anexo E, con el espacio suficiente para alojar 

todos los equipos que corresponda instalar en esa estación. 

Deberá tener unas dimensiones aproximadas de 2m x 3m x 2,5m, doble puerta en el frente de chapa, paredes de 

ladrillo hueco revocado, techo de chapa aislado, impermeabilización, piso de hormigón aislado, cañerías de acceso 

para acometidas y ventilación AC, pintura. Deberá incluir los tableros, matafuegos, botón de pánico, aires 

acondicionados e iluminación. 

Para mantener la armonía constructiva se deberá respetar la fachada de cada edificio en particular, incluyendo las 

terminaciones de pintura y colores del edificio al cual fueron anexados. 

El Rack deberá contar con un tablero propio con sus correspondientes protecciones, dicho tablero se alimentará 

eléctricamente desde un tablero que indicará la Supervisión de obra. Asimismo, se conectará físicamente a la red de 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES en un punto a indicar por la Supervisión de obra en la sala de comunicaciones. 

Esta conexión entre Rack y el Cuarto de Comunicaciones existente será mediante fibra de 6 hilos monomodo como 

mínimo. Todas las canalizaciones, acometidas y conexiones para la conexión eléctrica y de datos del rack serán 

responsabilidad del CONTRATISTA.  

Sólo en casos excepcionales, la Inspección de Obra autorizará la colocación del Rack en el interior de la estación. En 

esos casos no se requerirá la construcción de una sala de comunicaciones, aunque se deberá prever un cerramiento 

adecuado con puerta para aislarlo del tránsito de personas, incluyendo matafuegos e iluminación interna.  

Se requiere también para la sala de comunicaciones, la provisión e instalación de una cámara destinada a 

documentar los posibles sabotajes del sistema de grabación. Esta cámara debe grabarse en un NVR ubicado en una 

estación vecina. 

 

7. ESPECIFICACIÓN DE LOS RACK. 

 Los racks a ser ubicados en estaciones deben ser de primeras marcas nacionales o internacionales de 42/20/15/6 

U, metálicos y con ventilación forzada en caso de corresponder, deberán respetar normas de fabricación y diseño 

internacionales. 

 Los racks hasta 15U, deben estar amurados sobre base elevada, o bien de montaje en altura sobre columna. De 

20U en adelante se instalarán sobre piso.  

 Deberán contar con PDUs de primeras marcas mínimo 16A. 

 En las áreas donde se deba adicionar un rack el mismo debe respetar la misma línea y características de los 

existentes. 

 Todo rack deberá contar con sus respectivos: organizadores de cableado, bandejas, patcheras, ODF, etc.   
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 Todo elemento instalado (patcheras, ODF, rack, etc) dentro del mismo debe estar debidamente rotulado.   

Los gabinetes que alojen el equipamiento en la zona de vías y andenes deben ser de primera marca, metálicos del 

tipo antivandálico de alta resistencia, debiendo cumplir con las especificaciones IK10 e IP66.  

Estos gabinetes pueden ser del tipo Rack antivandálico de exterior, amurado sobre base sobre elevada de hormigón, 

o bien de montaje en altura sobre columna, según lo autorice la supervisión de obra. Su interior deberá tener una 

bandeja porta elementos construida en chapa galvanizada, sobre ambos laterales se deberá contar con ventilación, 

la cual contará con una trampa de agua metálica para evitar el ingreso de agua. En la parte trasera contará con un 

perfil para el montaje en poste/columna. El gabinete además contará con un sobretecho, destinado a evitar la 

acumulación del agua.  

 

8. BACKUP DE ENERGÍA - CONTINUIDAD DE SERVICIO. 

8.1. CONDICIONES TÉCNICAS 
Se deberá garantizar la continuidad del servicio ante cortes de energía eléctrica en cualquier punto que conforma la 

Obra (PANs y Rack de estación). A tal efecto se deberá proveer e instalar un sistema de energía ininterrumpida (UPS). 

Estará a cargo del CONTRATISTA la instalación eléctrica necesaria para el conexionado de los equipos. Se deberá dar 

cumplimiento a las reglamentaciones emanadas por la Asociación Electrotécnica Argentina última edición.   

8.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 Debe ser de primera marca con placa de red para su gestión y monitoreo. 

 Potencia Nominal: el valor surge del estudio de ingeniería el cual debe contemplar todo el equipamiento de la 

solución conectado.  

 Sistema: Online Doble Conversión.   

 Autonomía: 1 hora (carga máxima). 

 Variación de Tensión de entrada admisible: + 10% a – 15% (sin descarga de baterías).   

 Frecuencia: 50 Hz. Admisible +/-10. 

 Tensión (Vca): 220 VCA +/-3%. 

 Distorsión armónica: Con carga lineal: 3 % máximo Con carga no lineal: 5% máximo.   

 Factor de Potencia: 0,7 como mínimo. 

 Baterías: plomo-acido de libre mantenimiento con electrolito suspendido.  

 Forma de onda de salida: Senoidal. 

 Desconexión de emergencia EPO 

 Rackeable. 
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9. SISTEMA DE MONITOREO. 

Todos los componentes de la solución se deberán integrar al sistema de monitoreo instalado actualmente en TRENES 

ARGENTINOS OPERACIONES, quedando la integración de los componentes y la puesta a punto del sistema a cargo 

del CONTRATISTA. Esto incluye los gráficos para exposición de la información, configuración de alarmas, etc. Esto 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

 

10. ANALÍTICA VIDEOVIGILANCIA 

La solución de video vigilancia debe contar con la posibilidad de incluir módulos de analítica e inteligencia artificial 

para la detección de patrones y eventos, además, de poder generar alarmas en función de esos análisis. Por ejemplo, 

debe ser capaz de generar alarma en caso de que algún vehículo o peatón quede detenido en un paso a nivel.  

 

11. CONSIDERACIONES FINALES. 

 La energía en cada Rack será provista por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.   

 En el caso de ser necesario la utilización de Fibra óptica esta será soterrada, a una profundidad y distancia a 

definir según el lugar. La misma debe estar contenida y protegida en un tritubo.  

 

12. SOFTWARE 

Se deberá proveer un sistema de monitoreo que permita la visualización de la infraestructura instalada en la presente 

obra a lo largo de la traza. El mismo deberá permitir monitorear toda la infraestructura del sistema de CCTV instalado 

en Pasos a Nivel.  
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SECCIÓN “B”  
TENDIDO BACKBONE DE FO 

1. TENDIDO FO 

La presente sección tiene como objeto definir el alcance de las provisiones, mano de obra y trabajos a realizar para 

un nuevo tendido del cableado de fibra óptica en los tramos solicitados de los ramales de la Línea Sarmiento, 

incluyendo además la puesta en valor del existente según se detallan en el alcance, así como la construcción de 

cañerías y cámaras al igual que se requieran. Esta Contratación cubre la necesidad Operativa de actualizar, ampliar 

y optimizar la Red de Comunicación de datos en los sectores indicados.   

El Backbone, consta de una red de F.O monomodo con topología de anillo, esta red debe soportar un ancho de banda 

de 10Gbps e interconectar todas las Estaciones y puntos importantes correspondientes a la línea. 

 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos consistirán, previo relevamiento del estado de la infraestructura existente, en el tendido de Backbone 

de fibra óptica nueva y las mejoras del tendido existente en los tramos debajo mencionados 

* Estación Once – Estación Moreno 

-Tendido de un nuevo cable de F.O. de 48 hilos utilizando los ductos existentes destinado al Backbone. 

Derivación e ingreso a cada estación o empalme necesario (Cuarto de Comunicación o Shelter) desde la F.O. a instalar 

realizando la canalización e instalación de arquetas que se requiera. 

Estas actividades abarcan entre otras, la reparación de ductos, revisión y/o instalación de arquetas, identificación de 

cámaras, identificación de ductos disponibles mediante sondeo, resguardo de los cables de Fibra Óptica en las 

cámaras, tendido de nueva Fibra Óptica y acometida de la nueva fibra a las estaciones hasta ODF en rack, realización 

de fusiones y certificación de todo el tendido, etc.  

Para el caso del tendido de nuevo Backbone de fibra óptica, también se incluye la acometida a todas las estaciones, 

incluidas las cabeceras y los puntos de interés informados. Los trabajos consistirán en la construcción de cañerías 

(en los casos de la no existencia actual de ductos disponibles), provisión e instalación de rack, tendido y fusiones 

según el siguiente detalle:  

 

2.1.  CONSTRUCCIÓN DE CAÑERÍAS. 

Los trabajos consistirán en: 

 Excavación, relleno y compactación de zanjas y el montaje en su interior de un tubo múltiple de 3 x 34 mm de 

diámetro interior, incluye cinta de prevención para protección de la cañería.   
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 Instalación, construcción y/o reparación in situ de Cámaras de empalme – en caso de ser necesario - y acceso a 

Estaciones de 1,20m x 0,50m x 0,70m de profundidad con tapa de hormigón. (A consensuar con la Inspección de 

Obra).    

 Construcción y/o reparación de cruces enterrados bajo vías, calles, etc. 

 Construcción y/o reparación de cruces aéreos en puentes, alcantarillas, y bajo andenes mediante la instalación 

de caños de H°G°.    

 Los trabajos comprenden: provisión de materiales, montaje, equipos, mano de obra, suministro de materiales 

menores y toda otra provisión para que la obra cumpla con su fin.   

2.2. PROVISIÓN Y TENDIDO. 

Los trabajos consistirán en:   

 Provisión del cable de FO monomodo de acuerdo a las características indicadas en este pliego.  

 Tendido del cable, incluyendo tendido en tritubo, bandeja porta cables, etc. 

 Reemplazo y/o instalación, según la necesidad, de acometidas a las estaciones / SSEE y fusión en empalmes a 

los Backbones.   

 Fusión de fibra óptica en ODF e instalación en rack existente.  

Tanto las nuevas construcciones y tendidos de FO deberán respetar la ruta y ubicación que indique Supervisión de 

Obra.  

En los casos de los sitios donde no existe vinculación de fibra óptica los trabajos consistirán en:    

 Provisión del cable de FO de acuerdo a las capacidades indicadas en este pliego.  

 Tendido del cable, incluyendo tendido en tritubo, bandeja porta cables etc.  

 Provisión e instalación de rack’s y ODF’s.  

 Fusión de fibra óptica en ODF’s e instalación en rack existente.   

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

El OFERENTE deberá contemplar en su propuesta, materiales y servicios que cumplan como mínimo las siguientes 

especificaciones técnicas:   

3.1. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS CANALIZACIONES. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos consistirán en:     
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 Excavación, relleno y compactación de zanjas y el montaje en su interior de un tubo múltiple de 3 x 34 mm de 

diámetro interior.   

 Instalación, construcción y/o reparación in situ de arquetas de 1,2 m x 0,50 m x 0,70 m de profundidad con tapas 

de hormigón en donde deban ejecutarse empalmes de cañerías diferentes, derivarse las mismas, o reparar 

arquetas preexistentes. (A consensuar con la Inspección de Obra).  

 Construcción (en caso de que sean necesarios) de cruces enterrados bajo vías, calles, etc.   

 Construcción de cruces aéreos en puentes, alcantarillas, y bajo andenes mediante la instalación de caños de 

H°G°.   

 Los trabajos comprenden: provisión de materiales, montaje, equipos, mano de obra, suministro de materiales 

menores y toda otra provisión para que la Obra cumpla con su fin.   

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El CONTRATISTA efectuará la Obra de acuerdo al alcance definido en este Pliego y a las indicaciones de la Inspección 

de Obra.  

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES suministrará la información requerida para realizar los replanteos y los detalles 

complementarios que resulten necesarios, la documentación entregada es indicativa, siendo responsabilidad del 

CONTRATISTA verificar in situ la misma. El CONTRATISTA deberá entregar los planos conforme a Obra una vez 

concluida la totalidad de los trabajos.   

3.2. REPLANTEO Y NIVELACIÓN. 

El COMITENTE suministrará la información que tenga a disposición y las autorizaciones requeridas para realizar los 

replanteos y nivelación de la totalidad de la Obra en aquellos casos en que las reparaciones así lo exijan.   

3.3. EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA. 

El CONTRATISTA efectuará el zanjeo necesario para la instalación del tendido de los conductos que deban repararse 

o agregarse. En caso de que las reparaciones deban efectuarse dentro del ámbito de las estaciones y/o afectando 

solados existentes, el CONTRATISTA solicitará autorización para ejecutar la Obra, y cotizará las reparaciones en 

función de los diferentes tipos de solados, pavimentos, etc. En el caso de canalizaciones nuevas el eje de la cañería 

a colocar más próxima a la vía deberá respetar una distancia mínima de 3m respecto del eje de dicha vía, siempre 

que el ancho de la zona concesionada lo permita. 

Las zanjas tendrán una profundidad tal que la tapada mínima sea de 0,80 m del intradós del caño superior, con 

respecto al nivel de formación natural del terreno. 

En caso de cruces de traza de vías la tapada mínima será 1,20 m por debajo de la cara inferior del durmiente.   
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Una vez instaladas las cañerías, se procederá a rellenar la zanja con suelo compactado, el cual se colocará en capas 

de espesor inferior o igual a 20 cm, y a efectuar la reconstrucción de los pisos, veredas y pavimentos demolidos, 

respetándose las características y materiales con que fueron ejecutados originalmente. 

 

4. TENDIDO DE CAÑERÍAS EN ZANJA. 

Para efectuar el tendido del tubo múltiple, se colocará en el fondo de la excavación una cama de arena tipo silícea 

normalizada de aproximadamente 5 cm de espesor, que responderá a la Norma IRAM N° 1533 – Designación IRAM 

- 2 mm. Una vez efectuado el tendido de los caños se completará la capa de arena, hasta 7 cm por encima del caño 

superior. Sobre esta capa de arena, se colocarán ladrillos de protección, en forma transversal a la cañería, sin solución 

de continuidad. Los ladrillos responderán a la norma IRAM N° 12518 clase B, conocidos normalmente como de 

segunda. El OFERENTE podrá poner a consideración del COMITENTE la utilización de otro método de protección, 

como por ejemplo losetas prefabricadas o cinta de prevención.   

El trazado de las canalizaciones nuevas se efectuará evitando los cambios bruscos de dirección. El radio mínimo a 

utilizar será 1200 mm. Asimismo, cuando la naturaleza del terreno o circunstancias especiales obliguen a un cambio 

en la profundidad de las instalaciones, éste se efectuará lo más suavemente posible. Se evitará colocar la canalización 

próxima a otras instalaciones (conductos de agua, gas electricidad, elementos metálicos enterrados, etc.), salvo 

autorización de la Inspección de Obra. 

 

5. TENDIDO DE CAÑERÍAS DE H°G° A LA VISTA. 

El CONTRATISTA efectuará el montaje de los caños de acero galvanizado en puentes, alcantarillas y bajo las narices 

de los andenes si fuera imposible canalizar de otra forma (esto lo determinará la Inspección de Obra), debiendo 

proveer para ello, brocas y soportes de hierro galvanizado, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 

previo a la realización de los trabajos.  

Los caños de acero galvanizado que deberá suministrar responderán a la norma IRAM 2100, al igual que las cuplas 

de unión a utilizar. El diámetro, la cantidad y forma de colocación de la cañería que contendrá a los cables de FO 

resultará del relevamiento conjunto entre el OFERENTE y la Inspección de la Obra.  

 

6. TENDIDO DE CAÑERÍAS EN SECTORES DE TAPADA REDUCIDA. 

En el caso de que las canalizaciones deban instalarse en sectores donde no pueda respetarse la tapada mínima 

indicada en planos, como por ejemplo en cruces sobre alcantarillas, se deberán alojar dentro de una canaleta de 

hormigón armado con su correspondiente tapa, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
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7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARQUETAS. 

El CONTRATISTA construirá in situ las arquetas que se encuentren afectadas o las que deban agregarse. Las mismas 

deberán estar separadas como máximo 300 metros una de la otra.   

Las arquetas serán de mampostería de ladrillos comunes revocada y alisada en todas sus caras y la base, aptas para 

depositar ganancias de los cables objeto de esta obra respetando los radios de curvaturas exigidos en cada caso. Las 

paredes deberán construirse a plomo y con ángulos rectos entre sí. Cualquier alteración sobre las dimensiones 

ofertadas deberá ser autorizada por la inspección de obra.   

Las cámaras contarán con un pozo de drenaje. La terminación será revocada y al ras para permitir el apoyo de las 

tapas.   

Las tapas serán de hormigón con marco metálico, divididas en dos paños de igual dimensión, con un orificio o muesca 

que permita su retiro para los trabajos de tendido y mantenimiento de la red.   

La sección útil de la cámara no será inferior a 0,80 x 1,20 m, por la profundidad necesaria para que existan 20 cm por 

debajo del nivel inferior de los caños (mínimo, 0,80 m de profundidad total).   

Para evitar el vandalismo las cámaras deberán estar tapadas a una profundidad mínima de 0,70 m. El CONTRATISTA 

deberá tapar las mismas inmediatamente después del tendido del cable.   

El CONTRATISTA podrá presentar una alternativa para la utilización de cámaras pre moldeadas, lo que quedará a 

criterio de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. 

 

8. CRUCES DE VÍAS Y CALLES. 

Cuando se requiera reparar o efectuar nuevos cruces de los tubos por debajo de las vías, preferentemente se 

realizará en forma perpendicular a las mismas, mientras que cuando se requiera efectuar cruces de los pasos a nivel, 

el mismo deberá efectuarse paralelo a las vías. 

La profundidad a la que debe efectuarse será como mínimo 1,20 m del intradós del caño superior, con respecto al 

nivel inferior de los durmientes.   

 

9. MATERIALES Y TRABAJOS DE MONTAJE. 

La provisión de materiales y la ejecución de los trabajos se regirán por las siguientes especificaciones técnicas, 

Telecom o superiores:   

 Tubo múltiple para protección de cables de fibra óptica - Especificación Técnica N° 754 de TELECOM. 

 Tapones abiertos para tubos de protección de cables de fibra óptica – Especificación Técnica N° 578 de TELECOM   
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 Tapones cerrados para tubos de protección de cables de fibra óptica – Especificación Técnica N° 303 de TELECOM. 

 Manguito para empalme de tubos múltiples - Catálogo N° 223.400 de TELECOM Instalación de Manguitos para 

empalmes de tubos múltiples: Método de Construcción– Sección N° 83.003 ED. N°1 – TELECOM 

 Construcción de Cañerías de Polietileno: Método de Construcción – Sección N° 31.110 ED. N°1 – TELECOM. 

 Instalación de cable de fibra óptica: Método de Construcción – Sección N° 83.001 ED. N°1 – TELECOM. 

 

10. INGENIERÍA - CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS. 

La fibra óptica debe cumplir con las especificaciones definidas en el “especificación de la fibra óptica y patchcords” 

para este Pliego.    

En cada Estación/SSEE se debe contemplar el ingreso completo de la F.O. la cual acometerá en forma en un rack 

ubicado en el cuarto de comunicaciones, y continuará desde el mismo en forma completa hacia la siguiente 

Estación/SSEE. Se deberá proveer la cantidad necesaria de ODF a instalar en el rack para soportar la acometida de 

ingreso y egreso de la estación con una apertura del 50% de los pelos de la sección de fibra utilizada.  

Se deberán proveer los Patchcords de fibra para la interconexión y cruce en los ODF por la totalidad de los puestos 

pasibles de interconexión. 

 

11. INDICACIONES PARA EL TENDIDO, IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS CABLES. 

11.1. INTRODUCCIÓN. 

La oferta comprenderá el tendido de cable de fibra óptica con capacidad según lo indicado en el presente pliego.   

El cable de fibra óptica monomodo será colocado dentro del tritubo, caño de HG y/o bandeja solicitados en esta obra 

y que constituye la canalización troncal del tramo a reparar. El OFERENTE deberá estimar la cantidad de metros de 

cable a proveer. El tendido de los cables comprende también la fijación, la identificación de los mismos, la fusión en 

ODF (según los hilos de cada acometida) y la instalación de este en los racks existentes. La topología será suministrada 

por la Inspección de Obra. 

11.2. GENERALIDADES. 

El CONTRATISTA deberá proveer todos los andamios, escaleras, grúas, desenrolladoras, lingas y herramientas 

necesarias, y todos los gastos debidos a su utilización correrán por su cuenta. Todos los desperdicios, bobinas vacías, 

etc. deberán ser evacuados diariamente fuera de las instalaciones de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. Los 

lugares que se hayan utilizado como depósito deberán limpiarse completamente por cuenta del CONTRATISTA. 
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12. DOCUMENTOS DE APLICACIÓN. 

 Además del presente pliego de condiciones, también son de aplicación: 

 Los avisos o proyectos de avisos editado por el CCITT o la UIT en lo que respecta a fibras ópticas, los cables de 

fibras ópticas, los empalmes sobre fibras ópticas y los métodos de medición.   

 Las publicaciones dela UITP, UITP-APTA, y de la CENELEC.   

 Las normas UIC. 

 Las normas IRAM. 

 Las publicaciones de la CEI (IEC) 

 Las especificaciones de TELECOM ARGENTINA y TELEFONICA ARGENTINA. 

 Las normas extranjeras o las que, eventualmente, se hace referencia en los párrafos siguientes.   

En caso de contradicción entre ciertas especificaciones propias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas y 

aquellas contenidas en los documentos por éste mencionados, se deberá consultar a la Inspección de Obra que es la 

única que podrá tomar la decisión que se imponga. 

En caso de que el OFERENTE haga referencia a normas o recomendaciones diferentes de los avisos del CCITT o la UIT, 

una copia de éstas se adjuntará a la oferta. 

 

13. CRITERIOS Y REFERENCIAS. 

Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, así como los métodos de fabricación y de utilización 

deberán ajustarse a:   

 Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de ferrocarriles de transporte público.   

 Las prescripciones de aplicación en los sistemas de transporte público de ferrocarril del país de origen de los 

cables, a condición de que esas prescripciones no estén en contradicción con las del presente pliego o las arriba 

mencionadas.   

El OFERENTE deberá implementar los medios y estructuras necesarias para asegurar la garantía y el control de calidad 

a fin de responder a las exigencias de calidad y seguridad en el trabajo establecidas por TRENES ARGENTINOS 

OPERACIONES. 

 

14. APROBACIÓN DE LOS MATERIALES. 

Desde la presentación de la oferta y antes de la celebración del contrato, el OFERENTE debe presentar a TRENES 

ARGENTINOS OPERACIONES, en fábrica o en laboratorio, muestras de los cables y accesorios ofrecidos, así como su 

certificación de conformidad según las normas de aplicación. En caso de no resultar satisfactorias para TRENES 
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ARGENTINOS OPERACIONES o no corresponderse con las especificaciones solicitadas, este COMITENTE a su sólo 

criterio podrá desestimar la oferta.  

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES podrá aceptar la presentación de catálogos del fabricante como muestra de los 

elementos a instalar. 

 

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA propondrá el trazado final de los cables en las zonas donde le competan ejecución de canalizaciones, 

incluyendo los emplazamientos de los ductos necesarios, y esto en función del trazado de la vía y de cualquier dato 

que influya en su colocación.   

Todos los emplazamientos propuestos por el CONTRATISTA están sometidos a la aprobación previa de la Inspección 

de Obra.   

Los suministros y prestaciones deben realizarse según las reglas del buen arte, teniendo en cuenta el punto de vista 

de los futuros usuarios. En esta materia, la Inspección de Obra adoptará las decisiones a su solo criterio.   

 

16. TENDIDO DE LOS CABLES. 

El tendido del cable deberá realizarse sobre el ducto indicado por la Inspección de Obra.  

El tendido de los cables se realizará mediante el uso de lubricantes especiales y diseñados para tal fin, de PH neutro 

y que no contengan ningún producto que pueda afectar a la cubierta de la FO; se hará con el mayor cuidado, bajo el 

control y la vigilancia de la Inspección de Obra. El CONTRATISTA es responsable de las averías que pudiera ocasionar 

a los cables propios o de otros durante los trabajos de tendido o que sean determinados una vez realizada la 

instalación y los valores de atenuación resulten por encima de los valores establecidos.   

El CONTRATISTA dispondrá de un equipo de trabajo que permita garantizar el tendido de un tramo completo 

(Estaciones) a fin de evitar dejar rollos de cables fuera de los ductos e instalaciones. Si el CONTRATISTA no dispone 

de un número suficiente de hombres, el inspector de colocación podrá prohibir el trabajo de colocación sin que el 

CONTRATISTA pueda reclamar ninguna indemnización.   

En las curvas, los cables se colocarán de tal manera que el radio de curvatura mínimo no sea inferior a 30 veces el 

diámetro exterior del cable o que no afecte la normal transmisión o atenuación de la señal.   

Durante el tendido, el radio de curvatura nunca podrá ser inferior a este valor.   

16.1. PARTICULARIDADES RELATIVAS A LA COLOCACIÓN DE LOS CABLES. 

El tendido deberá tomar en cuenta las condiciones y limitaciones de proximidad de los demás cables tendidos en los 

mismos ductos y cámaras.   
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El CONTRATISTA colocará los cables en forma muy ordenada y evitará, en particular, los cruces. Esta colocación 

deberá posibilitar que, en los emprendimientos posteriores, la colocación de los cables futuros se realice sin cruces.   

En caso de que la Inspección de Obra constate que la colocación de los cables es descuidada, el CONTRATISTA deberá 

rehacer el trabajo de colocación hasta que éste sea aprobado.   

La carga, descarga, almacenamiento eventual y transporte de las bobinas del lugar de depósito al lugar de colocación, 

estarán a cargo del CONTRATISTA.   

Deberá instalarse en cada extremo de las arquetas asignadas, una reserva de fibra a efectos de futuras reparaciones, 

cambios de trazas, etc. (mínimo 15 m en cada extremo). La misma se montará sobre una rueda de aluminio de 

diámetro acorde a los radios de curvatura mínimos especificados por el fabricante y quedará fijada a las paredes de 

la arqueta asignada por medio de anclajes de expansión de acero inoxidable.   

16.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES. 

Todos los cables que se intervengan o agreguen deberán quedar debidamente identificados. A los efectos de agilizar 

la etapa de diagnóstico y evitar la re-intervención de los sitios ya relevados y verificados, el OFERENTE podrá 

proponer un método de identificación rápido y duradero que permita dejar los cables existentes debidamente 

nomenclados.    

Para los tramos nuevos y los extremos que se agreguen, la identificación de los cables se realizará con plaquetas de 

material termoplástico grabado, con letras de 7 mm de altura como mínimo. Las plaquetas se colocarán 

longitudinalmente al cable por medio de dos bridas de material plástico, y llevarán como mínimo y en forma indeleble 

el número de identificación del cable.   

Los brazaletes de identificación se colocarán:   

 En los dos extremos del cable (acometida en la arqueta) y cámaras. 

 En los lugares de inspección visual y fosas de inspección. 

El marcado deberá estar conforme a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La identificación de los cables comprenderá el origen y destino del mismo y será detallado en obra. 

En los planos de proyecto y conforme a obra se colocará una identificación a definir por la inspección de obra.   

16.3. EMPALMES. 

No se admitirán empalmes de cables entre tramos predefinidos, es decir que la longitud entre ambos se preverá sin 

empalmes.   

16.4. PARÁMETROS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA. 

El OFERENTE deberá completar y suministrar con su oferta los siguientes parámetros del sistema ofrecido:   
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 Fabricante de la fibra óptica.   

 Tipo de fibra óptica y características técnicas (constitutivas y eléctricas).   

 Longitud de onda y tolerancia (ventana de transmisión y ancho de banda).   

 Diseño de cada sección   

o Penalización de potencia (dispersión cromática) dB, máximo. 

o Penalización de potencia (pérdida por reflexión de LD) dB, máximo. 

o Dispersión (o ancho de banda) admisible nsec (Mhz). 

o Margen recomendado del sistema. 

o Pérdida admisible en el cable en el caso más desfavorable dB, máximo. 

o Diámetro del campo de modo / diámetro de revestimiento de la fibra   

 Medio de distribución de la fibra óptica   

o Tipo   

o Número de terminaciones   

o Almacenamiento de fibra excedente   

 Características ambientales   

o Gamas de temperatura   

o Humedad   

 MTBF. 

o Fibra óptica   

 Garantía 

 

17. ENSAYOS E INSPECCIONES TÉCNICAS. 

Dado que los materiales a proveer e instalar se encuentran normalizados y son de fabricación estándar, se podrá 

solicitar al CONTRATISTA la presentación de la totalidad de los protocolos de ensayos y certificaciones que avalen el 

cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas. 

No obstante, y ante cualquier duda o faltante, TRENES ARGENTINOS OPERACIONES podrá exigir la repetición parcial 

o total de los ensayos y presenciar la ejecución de los mismos. Todo gasto derivado de esta decisión correrá por 

cuenta del CONTRATISTA.   

17.1. DOCUMENTOS PREVIOS. 

Al menos quince días antes de las Inspecciones para la recepción de los equipos y materiales el CONTRATISTA deberá, 

obligatoriamente, adjuntar al pedido de inspección técnica:   
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 Los documentos mencionados en las cláusulas administrativas y en los párrafos siguientes.  

 Protocolos de ensayos donde se incluyan las características a medir, valores predeterminados, personal previsto, 

aparatos de medición previstos, etc.   

 Lugar, fecha y duración previstos para efectuar dichos ensayos.   

 Los documentos completos que prueben que, previamente a la inspección, el CONTRATISTA y/o el fabricante 

probó él mismo sus equipos con éxito y esto conforme a los ensayos previstos para esta recepción. 

 Los certificados de conformidad de fabricación.   

17.2. VERIFICACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES DE CONSTRUCCIÓN. 

El material se probará y controlará en la fábrica del constructor. Según las normas de aplicación, se efectuarán, en 

especial, los ensayos, controles y mediciones siguientes (en lo que respecta a cables de fibras ópticas y accesorios): 

 Composición de los diferentes tipos de cables y accesorios. 

 Respeto de código de colores. 

 Respeto de la identificación. 

 Control dimensional de los diversos componentes (conductores, vainas, armaduras etc.)   

 Control de la conformidad de las especificaciones técnicas requeridas  

17.3. ENSAYOS MECÁNICOS DE LAS FIBRAS ÓPTICAS. 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES podrá exigir que se realicen las mediciones y los controles indicados en la 

Especificación Técnica T.P.N.I. 93/144-2.0 del 5/93 de TELECOM ARGENTINA.   

El CONTRATISTA podrá presentar un protocolo de ensayo de un cable similar, cuya aceptación quedará a criterio de 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.   

17.4. ENSAYOS ELÉCTRICOS DE LAS FIBRAS ÓPTICAS. 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES LÍNEA SARMIENTO podrá exigir que se realicen los ensayos e Inspecciones en 

fábrica indicadas en la Especificación Técnica T.P.N.1.93/144-2.0. del 5/93 de TELECOM ARGENTINA.   

El CONTRATISTA podrá presentar un protocolo de ensayo de un cable similar, cuya aceptación quedará a criterio de 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. 

17.5. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO. 

Conforme a las normas vigentes, se podrán solicitar ensayos de propagación de llama e incendio. 

Si el fabricante no dispone de los medios necesarios para realizar estos ensayos, se invocará a un organismo 

habilitado, aprobado previamente por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. Todos los gastos inherentes a estos 

ensayos estarán a cargo del CONTRATISTA.   
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El CONTRATISTA podrá presentar un protocolo de ensayo de un cable similar, cuya aceptación quedará a criterio de 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. 

17.6. NORMAS APLICABLES 

 ESPECIFICACIÓN N° 754– TELECOM. TUBO MÚLTIPLE PARA LA PROTECCIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA. 

 ESPECIFICACIÓN N° 578 – TELECOM. TAPONES ABIERTOS PARA TUBO DE PROTECCIÓN DE CABLES DE FIBRA 

ÓPTICA. 

 ESPECIFICACIÓN N° 303 – TELECOM. TAPONES CERRADOS PARA TUBO DE PROTECCIÓN DE CABLES DE FIBRA 

ÓPTICA.  

 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL – TELECOM. MANGUITO PARA EMPALME DE TUBOS MÚLTIPLES PARA PROTECCIÓN 

DECABLES DE FIBRA ÓPTICA. 

 MÉTODO SECCIÓN N° 83.003 – TELECOM. INSTALACIÓN DE MANGUITOS PARA EMPALME DE TUBOS MÚLTIPLES. 

 MÉTODO SECCIÓN N° 31.110 – TELECOM. CAÑERIAS DE POLIETILENO CATALOGO N° 223.398 Y P.V.C. CATALOGO 

N° 223.384. 

 MÉTODO SECCIÓN N° 83.00A1 – TELECOM. INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA. 
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ANEXO A - GLOSARIO 

AP: Access Point o punto de acceso. Equipo de comunicación para acceso Wireless.  

ARQUETAS: Depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o conductos subterráneos 

generalmente hechos de mampostería y enterrados. Comúnmente llamadas cámaras.  

BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA: Cable de fibra óptica troncal o principal  

CABLE UTP, STP, FTP, F/STP: Cables de cobre multipar trenzado con diferentes protecciones según su utilización.  

CABLE-CANAL: se utiliza para guardar de forma prolija cables que estén colocados exteriormente.   

CÁMARAS VIDEO ANALÍTICAS: Capacidad de análisis y detección de diferentes situaciones (movimiento, luminosidad, 

etc.).  

CATENARIA: Cable de tendido eléctrico de alimentación de formaciones e infraestructura ferroviarias.  

CCTV: Circuito cerrado de televisión  

COMITENTE: Quien solicita la Obra.  

CONTRATISTA: Quien va a ejecutar efectivamente la Obra.  

DB: (decibel) En audio es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia y el nivel de intensidad del ruido.  

ESPECIFICACIONES G652D: Norma que contiene todas las especificaciones y características de fibra óptica.  

FO: Fibra óptica  

FULL DUPLEX: Transmisión bidireccional en forma simultánea.  

FULL HD: Resolución de video de 1080 pixeles  

FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA: Método de empalme de conductores de fibra óptica.   

GÁLIBO: Designa a las dimensiones máximas, tanto de altura como de anchura, que pueden tener todos los vehículos 

utilizados.  

H°G°: Hierro galvanizado.  

HANDOVER: Sistema utilizado en comunicaciones móviles celulares con el objetivo de transferir el servicio de una 

estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente en una de las estaciones.  

HOTLINE: Línea telefónica directa a un lugar predeterminado.  

HOUSING: Gabinete estanco de seguridad y protección.  

INSPECCIÓN DE OBRA: Personal destacado por el COMITENTE para seguimiento de la Obra.  

IP 66: Grado de protección del equipamiento (polvo, agua, etc.).  
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IP: protocolo de comunicación de datos.   

IR: Infrarrojo.  

JEFE DE OBRA: Personal destacado por el CONTRATISTA para el seguimiento y ejecución de la Obra.  

JITTER: Suele considerarse como una señal de ruido no deseada. En general se denomina jitter a un cambio indeseado 

y abrupto de la propiedad de una señal.  

L2/L3: Refiere a la capa de modelo OSI en la que operan los equipos de red de datos.  

LATENCIA DE LA TRANSMISIÓN: En redes informáticas de datos es la suma de retardos temporales dentro de una 

red.  

MBPS: (megabits por segundo) Es la unidad utilizada para medir la velocidad de transmisión de datos.  

MONOMODO: Forma de transmisión de datos por fibra óptica.  

MPX: Megapíxel (millón de pixels).  

MS: (milisegundo) Unidad de medida de tiempo.  

MTBF: (acrónimo de Mean Time BetweenFailures) es la media aritmética(promedio) del tiempo entre fallas de un 

sistema. El MTBF es típicamente parte de un modelo que asume que el sistema fallido se repara inmediatamente (el 

tiempo transcurrido es cero), como parte de un proceso de renovación.  

NETWORKING: Término utilizado para referirse a las redes de telecomunicaciones en general y a las conexiones 

entre ellas.  

NORMAS IRAM: Son las normas técnicas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación.  

NVR/SERVER: Equipos que administran y graban imágenes enviadas por las cámaras de monitoreo.  

ODF: Dispositivo distribuidor y terminal de pelos de fibra óptica.  

OFERENTE: Quien oferta para ejecutar la Obra.  

ONVIF: Estándar que define cómo los productos de video en red tales como cámaras, codificadores de video y 

sistemas de administración de video deben comunicarse los unos con los otros.  

OTDR: Instrumento de medición para fibra óptica.  

PAN: paso a Nivel  

PAT: Conexionado de puesta a tierra.  

PATCH CORD: Cable de red que se usa en redes de computadoras o sistemas informáticos o electrónicos para 

conectar un dispositivo electrónico con otro.  

PATCH FIBER: Cable de red de fibra óptica que se utiliza para interconectar equipos ópticos.  
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PIXEL: Unidad básica de una imagen digitalizada en una pantalla o monitor a base de puntos de color o en escala de 

grises.  

POE 802.3AF.: Norma que integra energía eléctrica y datos en una única infraestructura de cableado.  

R.I.T.O: Reglamento interno técnico operativo de Ferrocarriles Argentinos.  

RACK: Gabinete que aloja todos los equipos y terminales de cableado de red y comunicaciones.  

RESOLUCIÓN DE IMAGEN: Es el grado de detalle o calidad de una imagen digital ya sea de video, escaneada, 

fotografiada o impresa. Este valor se expresa en ppp (píxeles por pulgada).  

SC/APC - LC/PC: Conector/Pulido del conector de fibra óptica.  

SFP: Conectores de medio compactos intercambiables que conectan un equipo de red mediante cables de fibra.  

SOLUCIÓN TÉCNICA: Resultado final del proceso que se viene ejecutando.  

SOPORTE: Asistencia técnica de los sistemas o equipamientos proporcionada por el CONTRATISTA.  

SSH, CDP, RSTP, MSTP SNMP v2/v3, CDP, PVSTP, RPVSTP+, EIGR, OSPF, HSRP, VRRP:Protocolos de acceso, gestión, 

control, etc., utilizados en equipos de redes de datos.  

SSEE: Subestación eléctrica 

STORAGE: Dispositivo de almacenamiento de datos.  

STREAMING DE VIDEO: Distribución digital de contenido multimedia a través de una computadora.  

SWITCH: Dispositivo digital-lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo 

OSI  

TRITUBO: Cañería múltiple de tres tubos.  

UPS (BACKUP DE ENERGÍA): Sistema de energía ininterrumpida (UPS) para garantizar un periodo de autonomía de 

funcionamiento del equipamiento por eventuales cortes de suministro eléctrico.  

VARIFOCAL: Se dice de aquel objetivo que entre la mínima distancia focal y la máxima distancia focal puede situarse 

en cualquier posición intermedia pasando de una a una de forma continua.  

VENTANA DE TRABAJO: Tiempo disponible para ejecutar las obras.  

VOIP: Transmisión de voz utilizando el protocolo IP.  

WIFI: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.  

WIRELESS: Sistema de comunicación inalámbrica.  

WORLD CLASS: Dispositivos de fabricación industrial de nivel mundialmente reconocido.  
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ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACION 
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 ANEXO C - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA 

 
Por la presente se toma constancia de la visita a obra, para la cotización de los trabajos a realizarse 
para cumplimentar los requerimientos de la licitación: 
 
Título: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA CCTV ESTÁTICO DESTINADO A PASOS A NIVEL, 
PEATONALES, TRINCHERA Y ACCESO A MISERERE. PUESTA EN VALOR DE BACKBONE DE 
TRANSMISIÓN y TENDIDO DE F.O. EN SECTOR ELÉCTRICO. - LINEA SARMIENTO” 
 
Número: 
 
La entrega de este certificado firmado y sellado por el OFERENTE, implica que este conoce los 
lugares, así como también comprende y acepta las tareas que se solicitan en el corriente pliego. 
 
 
Por parte del OFERENTE:     Por parte de Trenes Argentinos: 
 
 
 
______________________________               ______________________________ 
    Nombre de la Empresa OFERENTE                           Nombre 
 
 
______________________________               ______________________________ 
                            Firma                   Firma 
 
 
______________________________               ______________________________ 
                       Aclaración                           Aclaración 
 
 
______________________________               ______________________________ 
                          Fecha                    Fecha 
 
 
 
El presente certificado firmado y sellado por personal de Trenes Argentinos y por el titular del 
OFERENTE debe acompañar la presentación de la oferta. 
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ANEXO D - FÓRMULAS PARA EL CALCULO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

 

VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS, PROVISIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS vigente (Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a continuación, se detallan los elementos componentes 

e índices respectivos para la aplicación de las fórmulas detalladas en el citado Manual. 

 

VALORES A CONSIDERAR PARA LA FÓRMULA DEL FACTOR DE REAJUSTE 
COMPONENTES FACTOR αn ÍNDICE O VALOR A CONSIDERAR 

Materiales 0.40 
Índice "Caños de PVC para instalaciones varias" cuadro 1.9 de I "Caños de PVC" 

publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO 
INDEC") 

Equipos y 
Maquinarias 0.00 - 

Mano de Obra 0.50 
Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de I "Capítulo Mano de Obra" publicado en 

el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC") 

Gastos Generales 0.10 
Índice "Gastos Generales" cuadro 1.4 de I "Capítulo Gastos Generales" 

publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO 
INDEC") 

Combustibles y 
Lubricantes 

0.00 - 

 
A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa se considerarán con cuatro 

dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito significativo. 
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ANEXO E - Ubicación de Salas y Disposición de Racks de Comunicaciones 

 

ESTACIÓN ONCE / MISERERE 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del Data Center (ex Cabina A) ubicado en la playa de la estación.  

 

ESTACIÓN CABALLITO 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones existente al sur de andén ascendente.  

 

ESTACIÓN FLORES 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones existente en el andén descendente 

lado oeste. 

Se deberá realizar puerta en valor del shelter 

 

ESTACIÓN FLORESTA  

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior de la nueva Oficina de Telecomunicaciones ubicada en el lado norte del 

andén descendente. 

 

ESTACIÓN VILLA LURO 

Se requerirá la construcción de una sala de comunicaciones la misma podrá ser ubicada en el andén isla ó en lugar a 

determinar por SOFSE. 

 

OFICINA 38 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior de la Oficina existente dentro del predio ferroviario de los Talleres 

Liniers. 

Se deberá realizar puerta en valor del sitio donde se ubique el rack 

 

ESTACIÓN LINIERS  

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el andén isla central. 
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ESTACIÓN CIUDADELA 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el túnel de acceso al 

andén isla central. 

 

ESTACIÓN RAMOS MEJÍA 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el túnel de acceso al 

andén isla central. 

 

ESTACIÓN HAEDO 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el andén isla central. 

 

ESTACIÓN MORÓN 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior de la Oficina existente en el andén descendente. 

Se deberá realizar puerta en valor del sitio donde se ubique el rack 

 

ESTACIÓN CASTELAR  

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones al norte de andén ascendente.  

 

ESTACIÓN ITUZAINGÓ 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el túnel de acceso a los 

andenes. 

 

ESTACIÓN SAN ANTONIO DE PADUA 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el andén isla central. 

Se deberá realizar puerta en valor del shelter 
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ESTACIÓN MERLO 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones en lugar a definir por la obra. 

 

ESTACIÓN PASO DEL REY 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el andén sur ascendente.  

Se deberá realizar puerta en valor del shelter 

 

ESTACIÓN MORENO 

Se deberá emplazar un rack de 42U en el interior del shelter de Telecomunicaciones ubicado en el andén isla central. 
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I.-  Objeto 


Establecer una metodología que regule el Régimen de Redeterminación de Precios en 


las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio 


entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la 


ejecución del Contrato. 


II. – Alcance 


La presente metodología de redeterminación de precios será aplicable para las 


Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda 


nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicación 


de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada 


llamado. 


III.- Definiciones 


SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 


ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria –


Ley 27.132-. 


Contratista: Persona humana o jurídica contratada por SOFSE para la ejecución de 


las obras y/o prestación de servicios y/o provisión de bienes. 


IV.- Metodología 


1. Confección del pliego 


1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotización 


Previo al llamado a licitación o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera 


contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades 


y/o provisiones  requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotización 


para todas las actividades y/o provisiones de la prestación.   


La planilla de cotización se incluirá en el pliego como requisito a presentar por los 


proveedores en sus ofertas. 


1.2. Componentes de precios 


SOFSE debe realizar un análisis de costos a nivel de precios de los componentes que 


se consideren más relevantes en la prestación de la Obra, Bien y/o Servicio requerida, 


los cuales servirán de referencia para los análisis de las ofertas recibidas. 







 


 


A nivel de los componentes, SOFSE deberá explicitar en el pliego las ponderaciones 


relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del 


presente manual. 


A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE deberá desagregar 


en no más de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones 


relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y 


Máquinas’ debe aplicar la estructura de ponderación establecida en el punto 4.b del 


presente Manual. 


1.3. Índices de Referencia 


El pliego debe establecer los índices de precios oficiales que tomarán como referencia 


para la redeterminación de precios. 


Los índices de referencia para calcular la redeterminación serán los publicados por el 


Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que 


utilizará la tasa nominal activa para TREINTA (30) días del Banco de la Nación 


Argentina.   


Solo en caso que el índice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el 


INDEC, se tomará el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por 


SOFSE. 


1.4. Documentación 


La documentación indicada en los artículos anteriores (presupuesto, estructura de 


costos, precios de los componentes principales, ponderación e índices de referencia) 


es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso 


de licitación a cargo de la misma. 


2. Presentación de ofertas 


2.1. Documentación incluida 


Los pliegos que prevean la aplicación de la presente metodología de redeterminación 


de precios deberán exigir a los oferentes la presentación de la documentación que se 


indica a continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis 


de precios establecidas precedentemente: 


a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 


b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes. 


c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento. 


 







 


 


3. Inicio de la Contratación 


3.1. Admisibilidad de Redeterminación de Precios 


La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra, 


servicio y/o provisión faltante calculado a los precios redeterminados representa una 


variación superior al DIEZ por ciento (10%), en más o menos, respecto al monto de la 


obra, servicio y/o provisión faltante calculado con los precios básicos o que surjan de 


la última Redeterminación de Precios aprobada, según fórmula de cálculo establecida 


a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada 


contratación. 


3.2. Solicitud de redeterminación de precios 


La redeterminación solo procederá producida la solicitud de la misma por parte del 


contratista, mediante presentación a SOFSE del cálculo de la redeterminación de 


precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobación de SOFSE, 


de manera tal que la redeterminación no será aplicable en forma automática. 


Para una variación de precios determinada, la solicitud de redeterminación de precios 


correspondiente podrá peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) días 


corridos posteriores al último día del mes en el cual se verifica dicha variación. 


3.3. Aprobación de redeterminación de precios 


En caso de proceder la redeterminación de precios, SOFSE deberá confeccionar un 


informe con el análisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminación y 


se expliquen las causas.  El informe mencionado deberá estar firmado por las 


autoridades competentes de SOFSE.  


3.4. Variación de precios 


A los efectos de aplicar el presente regimense tomará como mes básico para la 


Redeterminación de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se 


produjo la presentación de la oferta económica. 


La variación de los precios de cada factor se calculará desde el mes básico, o desde la 


última redeterminación, según corresponda, hasta el periodo en que se haya 


alcanzado la variación de referencia.  


3.5. Nuevos precios 


Cuando proceda la Redeterminación de Precios, los nuevos precios que se 


determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes 


siguiente en que se produce la variación de referencia, excepto en los casos que 


exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procederá de 


acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente. 


3.6. Obligaciones en mora y cumplimiento parcial 







 


 


Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se 


hayan ejecutado conforme al último Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento 


aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios 


correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 


penalidades que pudieren corresponder. 


3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales 


Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los 


contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la proporción de 


dicho anticipo.  Solo en caso que aplique un redeterminación de precios previo al pago 


del anticipo financiero, el mismo se redeterminará en función al factor de reajuste 


correspondiente en el marco de la metodología descripta. 


3.8. Renuncia 


Para la aplicación de la redeterminación de precios el contratista -a través de 


Representante Legal y/o Apoderado- deberá presentar la renuncia a reclamar mayores 


costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 


naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 


3.9. Adecuación de garantías 


Aprobada la redeterminación, el contratista deberá extender y adecuar el monto de la 


garantía de cumplimiento de contrato, como así también de la garantía de fondo de 


reparo en caso de que la contratista opte por esa opción. 


3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato 


Las ampliaciones y modificaciones del contrato estarán sujetas al mismo régimen de 


redeterminación de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios 


serán considerados a valores básicos del contrato o de la última redeterminación de 


precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones de precios que 


se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 


 


 
3.11. Cómputo de multas 
 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al Monto 


original del mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones 


aprobadas. 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


4. Componentes e índices respectivos 


A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios  para los cuales  SOFSE deberá 


establecer sus coeficientes de ponderación (α) en cada pliego, según establezca 


la fórmula correspondiente de cada contratación:   
 


Componente Índice o Valor a Considerar 


Materiales (FM) 
Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Equipos y Máquinas 
(FEM) 


Según Fórmula General de la Variación de precios del 
componente Equipos y Máquinas definida en 4.B) 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Transporte (T) 
Índice Camión con Acoplado; Código CPC 71240-21 cuadro 6 
publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Combustibles y 
Lubricantes (CL) 


Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Gastos Generales (GG) 
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capítulo Gastos 
Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del 
INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


 


 


B) Subcomponentes:   


 


Materiales: subcomponentes para los cuales  SOFSE establecerá sus coeficientes 


de ponderación (β) en cada pliego. 


Puntos a considerar para el componente Materiales 


Material Índice o Valor a Considerar 


Descripción de material ó 


tipo de material, o rubro 


representativo (hasta 5 


subcomponentes) 


Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”). 
Especificar claramente el índice, ya sea simple ó ponderado en 


caso de corresponder. 


 


Equipos y Máquinas: 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 







 


 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 


Amortización de Equipos 


(AE) 


Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos- Amortización de 


equipo  
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 


2924/CPC 44427-1  
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC” 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 


publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC 
informa (“ANEXO INDEC”) 


Coeficiente Amortización 


CAE 
Se adopta 0,7 


Coeficiente Rep. y Rep. 


CRR 
Se adopta 0,3 


 


A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente 


externa se considerarán con cuatro dígitos, redondeando simétricamente al último 


dígito significativo. 


  







 


 


5. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Obras 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera pagado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado 
por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝜶𝑴𝑶 × (
𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 







 


 


0 


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la obra.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 







 


 


costo-costo total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de 


la obra: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 


 


 


 


 


  







 


 


6. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Provisión de Bienes 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la provisión de bienes  Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la provisión faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la provisión faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo y/o acopio, completar en números con cuatro decimales. Si el 
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminación 
de precios, será reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑮𝑮 × (
𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada provisión. 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 







 


 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la provisión. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝟎 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la provisión.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 


 
 


0 







 


 


7. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Servicios 


 


Para el caso particular de contratos involucrando servicios será de aplicación la 


siguiente metodología: 


Fórmula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 


𝑷𝒐 Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminación, 
expresada en valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 
reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝐹𝑅𝑖 = [𝛼𝑀 × 𝐹𝑀𝑖 + 𝛼𝐸𝑀 × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 𝛼𝐺𝐺 × (
𝐺𝐺𝑖


𝐺𝐺𝑜
) + 𝛼𝑀𝑂 × (


𝑀𝑂𝑖


𝑀𝑂𝑜
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] ×


{1 + 0,01 × (
𝐶𝐹𝑖−𝐶𝐹𝑜


𝐶𝐹𝑜
)}  


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de 


los precios de los principales materiales de cada servicio. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


 
 







 


 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 


(𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total 


del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el 


costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su 
defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


0 







 


 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo 
total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del 


servicio: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 
 
 
Consideración final: Las disposiciones del presente manual de redeterminación 
de precios podrán ser complementadas mediante los pliegos y/o documentación 
que rija la contratación. 
 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: Proyecto de Manual para la Redeterminación de Precios de Contratos de Obras, Provisión de Bienes y 
Servicios


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.
 


 





		Pagina_1: Página 1 de 16

		Pagina_2: Página 2 de 16

		Pagina_3: Página 3 de 16

		Pagina_4: Página 4 de 16

		Pagina_5: Página 5 de 16

		Pagina_6: Página 6 de 16

		Pagina_7: Página 7 de 16

		Pagina_8: Página 8 de 16

		numero_documento: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

				2020-07-31T13:14:45-0300





		reparticion_0: Gerencia de Compras
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

		Numero_16: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_14: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_15: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_12: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		Numero_13: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

				2020-07-31T13:14:51-0300





		Numero_10: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_11: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Pagina_16: Página 16 de 16

		Pagina_14: Página 14 de 16

		Pagina_15: Página 15 de 16

		Pagina_12: Página 12 de 16

		Pagina_13: Página 13 de 16

		Pagina_10: Página 10 de 16

		Pagina_11: Página 11 de 16

		Numero_4: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		cargo_0: Gerente

		Numero_3: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_6: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_5: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_8: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_7: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_9: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		fecha: Viernes 31 de Julio de 2020

		Numero_2: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Numero_1: IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE

		Pagina_9: Página 9 de 16

		usuario_0: Sergio Daniel Bruni





	Pagina_49: Página 49 de 70
	Numero_61: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_62: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_47: Página 47 de 70
	Pagina_48: Página 48 de 70
	Numero_60: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_45: Página 45 de 70
	Pagina_46: Página 46 de 70
	Pagina_43: Página 43 de 70
	Pagina_44: Página 44 de 70
	Pagina_41: Página 41 de 70
	Pagina_42: Página 42 de 70
	Pagina_40: Página 40 de 70
	Numero_58: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_59: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_56: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_57: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_54: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_55: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_52: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_53: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_38: Página 38 de 70
	Pagina_39: Página 39 de 70
	Pagina_36: Página 36 de 70
	Numero_70: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_37: Página 37 de 70
	Pagina_34: Página 34 de 70
	Pagina_35: Página 35 de 70
	Pagina_32: Página 32 de 70
	Pagina_33: Página 33 de 70
	Pagina_30: Página 30 de 70
	Pagina_31: Página 31 de 70
	Numero_69: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_67: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_68: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_65: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_66: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_29: Página 29 de 70
	Numero_63: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_64: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_69: Página 69 de 70
	Pagina_67: Página 67 de 70
	Pagina_68: Página 68 de 70
	Pagina_65: Página 65 de 70
	Pagina_66: Página 66 de 70
	Pagina_63: Página 63 de 70
	Pagina_64: Página 64 de 70
	Pagina_61: Página 61 de 70
	Pagina_62: Página 62 de 70
	Pagina_60: Página 60 de 70
	reparticion_0: Gerencia Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
	reparticion_1: Gerencia Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2022-10-14T07:46:03-0300


	Pagina_58: Página 58 de 70
	Pagina_59: Página 59 de 70
	Pagina_56: Página 56 de 70
	Pagina_57: Página 57 de 70
	Pagina_54: Página 54 de 70
	Pagina_55: Página 55 de 70
	Numero_4: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_52: Página 52 de 70
	cargo_0: Asesor Técnico
	Numero_3: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_53: Página 53 de 70
	Numero_6: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_50: Página 50 de 70
	Numero_5: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_51: Página 51 de 70
	cargo_1: Gerente
	Numero_8: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_7: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_9: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_2: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_1: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_1: Página 1 de 70
	Pagina_2: Página 2 de 70
	Pagina_3: Página 3 de 70
	Pagina_4: Página 4 de 70
	Pagina_5: Página 5 de 70
	Pagina_6: Página 6 de 70
	Pagina_7: Página 7 de 70
	Pagina_8: Página 8 de 70
	numero_documento: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
		2022-10-14T07:46:01-0300


		2022-10-13T17:33:24-0300


	Numero_18: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_19: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_16: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_17: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_14: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_15: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_12: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_13: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_10: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_11: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_70: Página 70 de 70
	fecha: Viernes 14 de Octubre de 2022
	Numero_29: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_27: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_28: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_9: Página 9 de 70
	Numero_25: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_26: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_23: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_24: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_21: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_22: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_20: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_27: Página 27 de 70
	Pagina_28: Página 28 de 70
	Numero_40: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_25: Página 25 de 70
	Pagina_26: Página 26 de 70
	Pagina_23: Página 23 de 70
	usuario_1: Leonel Hernan Miglioli
	Pagina_24: Página 24 de 70
	Pagina_21: Página 21 de 70
	Pagina_22: Página 22 de 70
	Pagina_20: Página 20 de 70
	Numero_38: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_39: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_36: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_37: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_34: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_35: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_32: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_33: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_18: Página 18 de 70
	Numero_30: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_19: Página 19 de 70
	Numero_31: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_16: Página 16 de 70
	Numero_50: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_17: Página 17 de 70
	Numero_51: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_14: Página 14 de 70
	Pagina_15: Página 15 de 70
	Pagina_12: Página 12 de 70
	Pagina_13: Página 13 de 70
	Pagina_10: Página 10 de 70
	Pagina_11: Página 11 de 70
	Numero_49: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_47: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_48: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_45: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_46: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	usuario_0: Roberto Eduardo Tenuta
	Numero_43: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_44: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_41: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_42: IF-2022-109442590-APN-GTIIYT#SOFSE


