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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 10  OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO. 

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitación, a ser efectuada por OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 20  TERMINOLOGÍA. 

A los efectos de la aplicación de este Pliego, se entenderá por: 

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectúa 

sus requerimientos de Adquisición de Bienes, Obras y/o Servicios, según los lineamientos de su 

Reglamento de Compras y Contrataciones, documentación que se indique en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regirá toda Licitación 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicará las condiciones especificas de cada Licitación. 

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicará las condiciones técnicas específicas de cada 

Licitación 

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaración formuladas con relación 

a la documentación licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relación a la 

documentación licitatoria. 

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE. 

OFERENTE: Persona física o jurídica o agrupación de personas jurídicas bajo la forma de Unión 
Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociación que presenta una oferta en una Licitación. 

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, 

se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato. 

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define 

los aspectos técnicos, legales, económicos y financieros de la propuesta, 

ADJUDICACIÓN: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratación a favor de uno de los OFERENTES. 

COMISIÓN EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisión que examina todas las 

propuestas recibidas y aconseja la precanficación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente y el 

rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles. 

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de una Licitación a su favor, hasta 
la Firma del Contrato. 

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato. 
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SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la 

ejecución de una parte de os trabajos o provisiones a su cargo (con aprobación del COMITENTE). 

INSPECCIÓN/SUPERVISIÓN DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las 

actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demás funciones que la 
documentación le asigne o SOFSE le encomiende. 

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de 
la Orden de Compra o Contrato 

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al 
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las 

características de la prestación, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos. 

DÍA/S: se entenderán por días corridos (salvo expresa indicación en contrario). 

DÍA/S HÁBIL/ES: se entenderán por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administración 
Pública Nacional. 

CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaría de 

Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. 

SECRETARÍA: Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. 

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte. 

ARTÍCULO 30  REGIMEN JURIDICO 

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego será resuelto de acuerdo con las disposiciones 

previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Código Civil. 

No serán de aplicación la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen 

jurídico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL 

ESTADO NORMAS Y FUNCIONES), 

Por su parte, será de aplicación en b que corresponda la Ley N 2  25.55 (COMPRE TRABAJO 

ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias. 

Si durante el desarrollo del llamado a Licitación o Solicitud de Cotización o durante la ejecución del 

Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado 

o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolverá a 

favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestión, tenga prioridad ch 
acuerdo al orden de prelación que se indica a continuación: 

El Pliego de Bases y Condiciones Generales 

El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 

La oferta del Adjudicatario 

El Contrato u Orden de Compra y sus anexos. 

Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspección de 

Obra. 

El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones. 

El Código Civil. 

A todos los efectos se considerará: 
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada e 

prevalecerá esta última. 

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresa 

prevalecerá esta última. 

Circulares Aclaratorias: tienen prelación, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC 

original. 

Interpretación definitiva de las normas: la interpretación definitiva sobre toda norma en cuestión es 

facultad exclusiva de SOFSE. 

ARTÍCULO 42  JURISDICCIÓN. 

Los Oferentes deberán someterse a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales 

Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o 

jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción. 

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la 

Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicación de cualquier Tratado de Promoción y 

Protección Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro país para habilitar la Jurisdicción de 

Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbítrales frente a cualquier cuestión derivada 

del proceso de Licitación, celebración, ejecución y terminación del contrato de Ejecución de la 

Prestación. 

ARTÍCULO 52  PLAZOS 

El cómputo de los plazos se efectuará contándose en días corridos, salvo expresa mención en contraria 

formal y comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la adjudicación, emisión 

de la Orden de Compra o firma del Contrato, según se establezca en el PCP. 

ARTÍCULO 612 EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitación en cualquier etapa del 

proceso, sin expresión de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a 

resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes. 

En caso de haber operado la Adjudicación o la emisión de la Orden de Compra solo podrá ser anulada 

por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno. 

ARTÍCULO 79  OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL. 

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse. 

Podrán participar en toda Licitación, personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos 
en el presente pliego y domiciliadas en el país. En el caso de ser sociedades, deberán indefectiblemente 

tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2  19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberán declarar, a los efectos de toda 

Cotización, Compulsa o Licitación, un domicilio especial constituido en el país. 

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por más de una empresa, cualquiera fuere la 

forma jurídica adoptada para la presentación, deberá unificarse la personería por los medios legales 

pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Común 

quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a 

todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación 
y suscripción del Contrato. 

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedará obligado ilimitada y solidariamente 

por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta, la 

aceptación de la Adjudicación y firma del Contrato, debiendo así declararlo expresamente en su carta de 

presentación y en su caso, en los poderes acordados al representante común 
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Se admitirá una sola oferta por persona jurídica. Si alguien presentase simultáneamente más de una 

oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serán 
declaradas no admisibles. 

ARTÍCULO 89 INHABILITACIONES 

No podrán concurrir como oferentes: 

Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para 
formar la voluntad social. 

Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 

Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 

Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

ARTÍCULO r DOMICILIO. 

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trámite del Pedido de Cotización, Compulsa de Precios o 

Licitación según corresponda, los interesados deberán denunciar su domicilio legal y constituir domicilio 

especial dentro de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el que serán válidas todas ias 

comunicaciones que se le cursen. 

Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan en algunas de las siguientes formas: 

Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejándose debida constancia en 

las actuaciones mediante su firma. 

Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepción dirigido al domicilio 

constituido. 

Por cédula que se diligenciará en el domicilio constituido, en forma análoga a lo dispuesto en el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos 

se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. 

ARTÍCULO 109  PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS. 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas en una Cotización, 

Compulsa o Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de 

Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperación por la Ley 26.005. 

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociación no podrá modificar su integración y en caso de ser 

contratadas no podrá hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, 

salvo expresa autorización del Comitente. 

La UTE o Consorcio deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la 

ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía y los trabajos a realizar deberán encontrarse 

comprendidos dentro de su giro comercial. 

ARTÍCULO 119  INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE. 

SOFSE suministra únicamente los informes contenidos en la documentación Licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya cómputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter 

ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificación. 

ARTÍCULO 129 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA. 
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La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 
que surgen del Pedido de Cotización o la Documentación Licitatoria. 

ARTÍCULO 139  INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. 

Además de estudiar acabadamente la documentación del Pedido de Cotización y de los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligación del oferente recoger en el lugar de la 

prestación o servicio toda la información complementaria necesaria que permita la optimización de su 

oferta. 

ARTÍCULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) días corridos 

contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitación mediante la 

constitución de la garantía en las formas admitidas por este Pliego. 

La obligación del mantenimiento de la Oferta se renovará en forma automática por períodos de TREINTA 

(30) días corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no 

menos de DIEZ (10) días corridos de antelación a su vencimiento. 

ARTÍCULO 152  LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas se presentarán el día y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitación o 

Pedido de Cotización. 

Salvo expresa indicación en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la 

SOFSE, Ramos Mejía 1302 4to. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Argentina 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas o en lugar distinto al citado 

precedentemente o al indicado en el PCP no serán aceptadas. 

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos de ningún tipo por dicha circunstancia. 

ARTÍCULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL OFERENTE 

La correcta presentación por parte del Oferente de la documentación y la información en ella contenida 

es condición necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el 

derecho de requerir a todo Oferente la presentación de información adicional a la que integra el 

presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta. 

El PCP podrá agregar más Información o documentación que la que a continuación se establece o liberar 

al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentación, si no resultan aplicables a la 
Licitación. 

16.1. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA 

A - índice de la Presentación 

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un índice que detalle 

acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara. 

B. Solicitud de Admisión: 

Deberá contener la siguiente información: 

Identificación fehaciente de la Licitación en los que se solicita se admita la propuesta. 

Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompañando copla certificada y legalizada de 

poder con facultades suficientes o documentación de respaldo que acredite tal carácter. 

Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberá indicar 

el porcentaje de participación de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 1012  del presente 
PBC y rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas. 

TRENES ARGENTINOS 
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C. Declaración de veracidad y exactitud de la información presentada. 

Declaración firmada por el Representante Legal de la que surja que: 

i) Toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten carácter de 
declaración jurada, 

ji) El Oferente se compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan hechos que 
así lo ameriten. 

La Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentación presentada y 

requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo 

estime necesario para el mejor cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de 
inspecciones o auditorías. 

SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, 
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento. 

y) Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del Oferente sin más trámite. 

D. Conocimiento y Aceptación de los términos de la Licitación. 

Declaración de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las características y condiciones del 

objeto de la Solicitud de Cotización, Compulsa de Precios o Licitación y de la totalidad de los términos 
del presente PBC. 

Queda expresamente establecido que ningún Oferente podrá efectuar reclamos fundados en su 

ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentación de su propuesta o 

la apertura de la Licitación, como tampoco durante la ejecución del Contrato u Orden de Compra ca la 
finalización del mismo. 

E. Garantía de Oferta 

El Oferente deberá acreditar mediante la documentación pertinente el cumplimiento de la garantía de 
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP. 

F. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación. 

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta una declaración jurada indicando no encontrarse incurso 

en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 99  del presente PBC. 

G. Recibo de Adquisición de Pliegos. 

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferentf 

deberá adjuntar el original del recibo de adquisición del mismo. En caso de que la oferta se presente 
bajo la forma de Consorcio o UTE será suficiente la presentación del comprobante de adquisición de 

pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes. 

H. Visita de reconocimiento 

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberá visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la 

Licitación, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en 

condiciones de realizar la prestación de conformidad con las exigencias de la documentación licitatoria. 

Asimismo deberá presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE 

disponga. 

I. Declaración Jurada de Compre Argentino 

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberán contemplar en la propuesta un 

porcentaje de integración local mínima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; 

con domicilio en el país, sin que medie vínculo de dependencia respecto de entidades públicas o 
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privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspección Gener 

(16)). 

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o acci 

de las mismas sean en su totalidad personas físicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en 

Argentina. 

Declaración sobre litigios pendientes. 

El Oferente deberá formular una declaración manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el 

Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como 

actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia 

de esos litigios respecto de sus activos totales, 

Certificado Fiscal para Contratar 

16.2. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL 

A. Requisitos para personas físicas y jurídicas 

A.1 Personas Físicas: 

Deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real en la 

República Argentina, estado civil y tipo y número del documento de identidad, acompañando fotocopia 

autenticada del mismo. 

Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompañarán las 

constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos 

pertinentes. 

Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes inmuebles y 

muebles registra bles. 

Acompañar certificado de reincidencia expedido por la Policía Federal Argentina. 

Al. Personas Jurídicas: 

Deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, según corresponda, 

inscriptos en el registro u órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, 
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate, 

En el caso de presentarse una Persona Jurídica Extranjera deberá cumplimentar lo establecido en la 

Sección XV Ley N° 19.550 "De las Sociedades Constituidas en el Extranjero", así como también las 

disposiciones de la Inspección General de Justicia OCA aceptándose la presentación de los estatutos de 
origen debidamente certificados y traducidos. 

Acreditar la personería y ejercicio de su representación legal con la presentación de la siguiente 
documentación, según corresponda para cada caso: 

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y 

legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social donde conste la designación de el o 

los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de 
individual, conjunta o indistinta. 

H. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta 

en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las 

disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribución de cargos correspondiente. 

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designación del 

consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere. 
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A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas: 

Los socios deberán cumplir los requisitos indicados para Personas Físicas o Jurídicas, según corresponda. 

Además, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UTE o en trámite de inscripción en su caso, 

conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la 

documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el 

apartado siguiente. 

Unificar la personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite 

licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. 

Asimismo deberá presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos 

órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de presentarse en la Licitación y 

la designación de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberá 

presentar el instrumento que se otorga en el país de origen de la empresa participante, que deje 

expresa constancia de lo solicitado. 

Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al representante 

común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier 

obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de 

Cumplimiento del mismo. 

Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unión 

Transitoria de Empresas en formación y declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación 

contractual por el plazo de duración del Contrato. 

Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una 

participación mínima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas 

las ofertas, la participación en los consorcios solo podrá ser variada con consentimiento previo de 

SOFSE. 

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA  

A. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial 

A.1. Personas Jurídicas. 

Cada Oferente deberá presentar copia de los Estados Contables completos de los últimos DOS (2) 
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y de 

último balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente; 

Los Estados Financieros deben estar a uditados por Contador Público Nacional independiente y su firma 

legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberán estar audi ados y 

certificados por la autoridad competente en el país del Oferente. 

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años a la fecha del Acto 

de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentación de los Estados Contables que resulten cerrados 

y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la 

capacidad económica financiera sobre la base de éstos. 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión Transitoria de 

Empresas, los citados estados contables deberán presentarse por cada una de ellas. 

A 2. Personas Físicas. 
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Las personas físicas deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para cada uno 
últimos años calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de 

normas profesionales vigentes para la elaboración de estados contables con dictamen 

Público independiente que incluya la aseveración de su consistencia con las declaraciones ura a 

impuestos que graven las rentas y los patrimonios con M Certificación del Consejo Profesional. 

Referencias bancarias y cómerciales. 

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompañarán su propuesta con referencias 

bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos. 

Líneas de Crédito afectadas a la prestación. 

Cuando el PCP así lo requiera, el Oferente deberá acreditar Carta/s Compromiso/5 que garanticen el 

financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la 

ejecución de la prestación. 

16.4. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA.  

Detalle de Volumen Anual de facturación. 

Presentación de un detalle certificado por Contador Público del año de mayor facturación en los últimos 

DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto 

por cada factura realizada en el periodo anual considerado. 

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentará el detalle de aquel año en el que hubiera 

registrado la mayor facturación. 

Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los 

últimos diez (10) años. 

Deberá presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, 

miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y 

Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitación, en los últimos diez (10) años. 

A los efectos de poder considerarse como antecedente válido para la calificación las prestaciones 

deberán encontrarse ejecutadas mínimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total 

previsto. 

De la documentación y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultará en forma 
indubitable: 

La identificación de la prestación, el lugar de emplazamiento y Comitente. 

La fecha de inicio de los trabajos. 

La fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción Definitiva. 

La participación que le correspondiera en la ejecución (Porcentaje, subcontrato, etc.) 

Las características técnicas salientes de la prestación, que permitan encuadrar su Naturaleza y 

Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitación. 

El monto en que fuera contratada inicialmente la prestación y sus sucesivas 

modificaciones o Redeterminaciones del precio.. 

La satisfacción del Comitente con el desempeño del Contratista 

Los conceptos señalados deberán acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los 
Comitentes que avalen los datos indicados. 

Las prestaciones serán consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita 

cuando revistan las características de ejecución indicadas en el PCP. Podrá requerirse la acreditación de 
experiencia en una o más complejidades técnicas. 
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Cuando el PCP lo admita explícitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podrá 

ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podrá ser sustituido sin la 

previa autorización expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se 

acompañará un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar 
experiencia en la materia técnica específica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar información 

adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluación de ofertas. 

Las prestaciones serán consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo 

Promedio Mensual de ejecución superior al indicado en el PCP. Dicha indicador se calcula mediante un 

cociente, donde el divisor es el número de meses transcurridos entre el inicio y la recepción provisoria 

restados aquellos meses que la prestación se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al 

Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese período actualizado por aplicación 
de los factores que indique el PCP. 

Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. 

Deberán detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a 

la fecha del llamado, en carácter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos 

señalados en el punto anterior. 

Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Presentación de la copia del Certificado de Capacidad de Contratación que emite el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de Licitación, verificándose en el mismo, la 

capacidad mínima de Contratación y/o Ejecución indicada en el PCP, . 

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptará la documentación 

equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso 

que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el 

contrato, si resultasen adjudicatarias. 

Representante Técnico Propuesto. Nominación. Aceptación del Profesional. Antecedentes. 

Matrícula 

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participación del profesional 

nominado. 

El profesional que se propone deberá contar con título ha bilitante, matrícula necesaria vigente 

experiencia mínima en la profesión, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempeñado en 

obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita. 

Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes. 

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestión de la prestación, nominando al personal 
clave y acom pallando esa nominación con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso 

de participación del personal de que se trata. 

El PCP podrá indicar un listado de personal mínimo que deberá presentar el Oferente. 

Equipamiento Propuesto. Compromisos. 

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecución de la 

prestación, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, año, 

potencia y localización actual; en los casos que corresponda. 

El Oferente podrá comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el 

compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentación que afiance el 

cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptación quedará a exclusiva resolución 

de SOFSE. 
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SOFSE cuando lo considere necesario podrá requerir información y documentación a 

equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo lo 

visita por cuenta del Oferente. 

El PCP podrá establecer un listado de equipo mínimo que deberá comprometer el Oferente. 

H. Materiales. Insumos. Compromisos. 

Cuando así lo requiera el PCP; el Oferente deberá acreditar a satisfacción de SOFSE la oportuna 

disponibilidad de materiales o insumos críticos necesarios para la prestación o de equipamiento a 

instalar como parte del contrato. 

16.5. - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

Plan de Trabajos. 

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de 

dependencias, fechas, recursos y toda otra información que permita evidenciar el avance físico previsto 

para la prestación en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el 

contrato. 

Curva de Inversión. 

Detalle de la certificación mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las 

condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto. 

Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta. 

En los casos que así lo requiera el PCP, el Oferente deberá entregar un detalle de la metodología con la 

cual ejecutará la prestación y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberá estar encuadrado 

en lo indicado por la documentación licitatoria. 

Deberá incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad 

de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, 

higiene, conservación del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los 

vecinos y transeúntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales 

vigentes, así como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, 
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios. 

Cuando corresponda, también comprenderá la definición de la modalidad operativa para la ejecución de 

las obras sin la interrupción del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitación. 

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberán hacer un detalle completo de 
las mismas en este punto. 

Las metodologías de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la 

documentación licitatoria serán declaradas no admisibles. 

La propuesta metodológica contribuirá a la evaluación de la capacidad técnica del Oferente para la 

ejecución de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologías 

de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas últimas no se ajusten a la normativa del 

contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos 

contratados en tiempo y forma. 

16.6. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA.  

A. Oferta Económica. 

El Oferente formalizará su oferta económica mediante nota en la cual se indicará la misma en número y 

letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado. 

Si el PCP establece que la cotización debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de 

contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son 
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contratadas bajo diferentes sistemas de contratación o bien que se prevén distintas modalidades de 

certificación o pago según los rubros que componen el objeto contractual, se procederá a discriminar en 
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta económica. 

En el caso de que el PCP admita la presentación de variantes, descuentos o alternativas a la oferta 

básica, el Oferente también deberá denunciar los mismos en este documento. 

Planilla de Cotización de la Oferta. 

La oferta económica será detallada por ítem y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de 
Cotización de la Oferta, del cual resultarán las unidades físicas de medición, el cómputo y el precio 

unitario de cada uno de los Ítems que componen el precio total ofertado. 

El Formulado de Planilla de Cotización de la Oferta será confeccionado con arreglo a lo que se 
determine en el PCP. 

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada ítem, estas serán 

consideradas a mero título ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada 

uno de los ítem que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestación que se contrata. 

En este tipo de contrataciones, el cómputo de cantidades por ítem será al solo efecto de determinar el 

avance en la completitud del ítem a los efectos de su certificación parcial, por lo que SOFSE podrá 

adecuar de oficio en cualquier instancia el cómputo del ítem de que se trate manteniendo inalterado el 

precio total, a los efectos de que la certificación parcial del mismo refleje el correcto grado de avance 

alcanzado. 

Análisis de Precios. 

La composición de los precios unitarios de cada ítem cotizados en la Planilla de Cotización de la Oferta 

será detallada indicando b incidencia del costo de operación de equipos, mano de obra, materiales, 

gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de análisis de precios que se indique en 

el PCP. 

ARTÍCULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD 

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas. 

Para que una oferta pueda considerarse admisible deberá: 

Haber adquirido el Pliego correspondiente. 

No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 10g; ni encontrarse en 

situación de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados. 

Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligación para quienes la hayan 

formulado. 

Haber integrado la correspondiente garantía. 

Haber presentado la totalidad de la información y documentación establecida en el Artículo 16° del 

presente Pliego, a satisfacción de SOFSE 

Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar desviaciones, 

condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o 

que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar 

fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestación con los costos, plazos y calidad previstos. 

Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecución de los 

trabajos en las condiciones previstas, en particular: 

1) Referencias adecuadas y situación económica financiera general que permitan concluir a juicio 

de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestación objeto 
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índices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e índices de Liquidez (Activ 

Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponde 

según los últimos ejercicios contables cerrados y aprobados. 

Patrimonio Neto y Activos líquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito 

superiores a lo indicado en el PCP. 

Ejecución en los últimos DIEZ (10) años de un Volumen Anual en Trabajos de Construcción 

superior al valor indicado en el PCP. 

Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP. 

Experiencia de prestaciones conclulda/s a satisfacción del Comitente en los últimos DIEZ (10) 

años de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP.. 

Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfacción del Comitente en los últimos DIEZ (10) 

años de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podrán ser las mismas 

o distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso 

anterior. 

2. Evaluación de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios. 

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o 

Consorcio deberán acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes 

casos, en los cuales podrán complementar sus antecedentes: 

Los requisitos establecidos en los Artículos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego 

podrán ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. 

Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberá alcanzar como mínimo un 

cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participación porcentual en 
el Consorcio o UTE. 

Los Oferentes podrán complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola 

evaluación de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, según la 

cláusula 17.1.g.7. no será exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participación 

sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%). 

ARTÍCULO 182  GARANTÍAS. 

de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado). 

de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo) 

de impugnación, sólo si el PCP lo establece. 

ARTÍCULO 192 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de 

una garantía a favor de 50E5E, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de 
NOVENTA (90) días a contar de la fecha de presentación de las propuestas. 

ARTÍCULO 202 FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas, según se 
requiera en el PCP. 

Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de SOFSE. 

Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en 

fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de 
división y excusión en los términos del articulo 2.013 del Código Civil. 
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Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual b aseguradora se obliga en carácter de codeudor 

solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de 
excusión previa del obligado. 

Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 
200.000.) 

Cheque certificado 

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y 

con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar. 

El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la 
que se haya asegurado. 

SOFSE, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá 

efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de notificada la decisión. 

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los 

PLIEGOS En su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará 

automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que los proponentes se retracten por 

escrito, con una anticipación de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de dicho plazo. 

La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO (SOFSE), 

ARTÍCULO 212 CLASES DE LICITACIÓN. 

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de "etapa única" y 2) de "etapa múltiple". 

ARTÍCULO 22 LICITACIÓN DE "ETAPA ÚNICA". 

La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado y llevará corno únicas 

leyendas las siguientes: denominación de la prestación a la cual corresponde la propuesta; número de 

licitación; identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura. 

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. 

Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 

ARTÍCULO 232  LICITACIÓN DE "ETAPA MÚLTIPLE". 

Las propuestas estarán contenidas endoso más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el 

PCP. 

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. 

Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

ARTÍCULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Las propuestas serán abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE 

y a lo que se establezca en el PCP. 

Sed causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentación del formulario de oferta 

debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentación de la 

garantía de mantenimiento de oferta. 

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederá ala apertura de los sobres que contengan la oferta 

económica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrará acta de todo lo actuado, 

indicándose nombre de las empresas proponentes con mención de los montos de las cotizaciones y/o 

porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de 

corresponder. 
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Al proceder a la apertura de los Sobres se podrá solicitar la subsanación de defectos f 

Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles, bajo apercibimiento de dese 

la Oferta, siempre que no implique la modificación de los elementos esenciales de la Oferta 

ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes. 

ARTÍCULO 252  DÍA INHÁBIL EN FECHA DE APERTURA. 

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de 

las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior. 

ARTÍCULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS. 

Durante los TRES (3) días hábiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N112  1 y del Sobre N2  2 según 

corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificación, los duplicados de las 

propuestas abiertas serán exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan 

examinarlas. Cumplido el mismo, se declarará concluido el período de vistas y las actuaciones quedarán 

reservadas para su evaluación. Las disposiciones del presente Artículo no serán de aplicación en relación 

al Sobre N' 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre W 1 o 

cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos. 

ARTÍCULO 272  OBSERVACIONES. 

Dentro de los TRES (3) días hábiles a partir de la finalización de la vista, los proponentes cuyas ofertas 

hayan sido abiertas, podrán observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentarán en 

forma clara y precisa y serán presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se 

originen en tal sentido, será giradas inmediatamente a la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, que lo analizará 
antes de elevarlo al Directorio, quien resolverá en forma inapelable. 

Las disposiciones del presente Artículo no serán de aplicación en relación al Sobre N2  2 en su caso, 
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre NI2  1 o cuyas Ofertas 
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos. 

ARTÍCULO 282 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

El método de evaluación, así como el criterio de selección de la adjudicataria se realizará de 

conformidad a lo previsto en el PCP. 

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará 

intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas y podrá requerir de los 

proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales 

que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificación de los elementos esenciales de la 
oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberán dar 

cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) días hábiles y si no 

se cumpliera en término con dicho pedido se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía 
de mantenimiento de oferta. 

En caso de llamados de "etapa múltiple", la Comisión Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre 

Ne1 procederá a realizar el Acta de Calificación, la que será notificada a todos los proponentes, fijándose 
en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2. 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del Acta de Calificación, los Oferentes 

podrán formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serán consideradas, si 
correspondiere, por SOFSE. 

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2  2, la Comisión Evaluadora emitirá el correspondiente 
Dictamen de Evaluación, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP. 

ARTÍCULO 2912  DESEMPATE DE OFERTAS. 

En caso de empate de las Propuestas, según el criterio de evaluación previsto en el PCP, SOFSE podrá 
requerir mejora de ofertas. 

TRENES ARGIllfflttOS 
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ARTÍCULO 309 DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 

Analizadas las ofertas, la Comisión Evaluadora deberá emitir Dictamen de Evaluación de las propuestas, 
de conformidad a lo prescripto en el PCP. 

ARTÍCULO 319 RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderá la garantía de 

mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento. 

La garantía será devuelta de inmediato: 

A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple, 

A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario. 

Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado. 

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no 

tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento 

del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego. 

ARTÍCULO 329 ADJUDICACION 

La Comisión Evaluadora elevará a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluación para que, en caso de 

compartir el criterio, dicte el acto de adjudicación. Dicho acto será notificado fehacientemente al 

adjudicatario y al resto de los proponentes. 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la Notificación de la Adjudicación del Contrato, los 

Oferentes podrán formular las impugnaciones que estimen pertinentes. 

Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito en la dirección consignada en el PCP. 

SOESE responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones. 

Será facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensión del proceso de suscripción del contrato, en cuyo 

caso lo comunicará al adjudicatario ya los restantes oferentes. 

El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé 

derecho a reclamo por parte de los proponentes. 

Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta. 

ARTÍCULO 330  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo de DIEZ (10) días hábiles siguientes a la Notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario 

deberá presentar a SOFSE la siguiente documentación: 

"Certificado Fiscal para Contratar" según lo establece la Resolución General Nº 135 del 8 de mayo de 

1998 de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado actuante en 

la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN. 

Copia autenticada por Escribano Público de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo 

(ART.) y pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la 

Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago al día. 

Copia del Formulario Nº 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del último trimestre.36.4. 

Copia del Formulario Nº 731-AFIP o certificación emitida por Contador Público con firma Legalizada por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del último trimestre. En caso de resultar adjudicataria 

una UTE o Consorcio deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia y/u organismo 

equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito 

determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la 

oferta. 
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Para empresas extranjeras se aceptará la presentación de la documentación equivale 

debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que n 

analizará cada caso en particular para determinar si corresponde la excepción a la presenta 

SI el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Artículo vencido el plazo otorgado, SI 	se 

encontrará en condiciones de dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar la garantía de mantenimiento de 

oferta y, si así lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva 

adjudicación. 

FIRMA DEL CONTRATO  

ARTÍCULO 34° GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Simultáneamente con la firma del contrato, el Contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante 

una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 202  de este Pliego, por el DIEZ 

POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantía de 

cumplimiento del contrato, el Comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la 

garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o 

acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

ARTÍCULO 350  DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

1) Serán documentos integrantes del contrato: 

El presente pliego; 

El PCP; 

Los planos y planillas de la licitación; 

El PET; 

Las circulares con consulta y sin consulta; 

El presupuesto de la prestación cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; 

La propuesta; 

11) El acto de adjudicación. 

i) 	Los partes diarios de obra. 

2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: 

La orden de inicio de los trabajos; 

El acta de inicio; 

El plan y diagrama de ejecución de la prestación aprobados por el Comitente; 

Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; 

Libro de notas de pedido; 

Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecución y los 
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; 

Actas de recepción; 

Fi) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o 
quien este determine. 

ARTÍCULO 36° IMPUESTO DE SELLOS. 

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonará el 

cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podrá optar por cancelar también la parte del 
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Contratista, procediendo a descontada del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer 

pago resultara insuficiente. 

ARTÍCULO 370  TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o 

entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de SOFSE. 

ARTÍCULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, aquél está 

obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en la jurisdicción establecida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL 

ARTÍCULO 390  ACTA DE INICIO. 

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionará el Acta de inicio. 

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automático cómputo de los plazos contractuales. 

En aquellos casos de Obras, se considerará un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) días 

corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podrá -previa autorización 

de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labrarán la correspondiente Acta de Inicio 

en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computarán los 

plazos fijados en el contrato. 

Sí rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le 

establece, SOFSE tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderá la 

garantía de cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Comitente 

no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de Obra se computará automática mente a partir de la 

fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio. 

ARTÍCULO 409  DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la 

documentación del Contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el 

Artículo 352). 

ARTÍCULO 419  PLANOS. 

El Contratista preparará todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregará al Comitente dos 
copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y 

entregará al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, 

acompañando además el soporte magnético. 

ARTÍCULO 42 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA 

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construcción de 

un obrador, deberá previamente someter a la aprobación del Comitente su proyecto de Obrador y 

ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. 

En toda obra a ejecutarse se deberá colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendrá la 

información que SOFSE determinará para cada Licitación en el PCP. 

ARTÍCULO 439  TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES 

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectúe trabajos o 

servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberá entregar al Comitente, su programa de trabajos 

detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y 

toda información que sobre el particular resulte oportuna. 
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El Contratista deberá tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salva 

integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del tránsito vial o peatonal en la zona 

para evitar la intrusión de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipor9 

materiales afectados a la obra. 

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a 

todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del 

Estado o de terceros. 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos referidos. 

El Contratista instalará en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna 

eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía 

eléctrica o de combustible de toda esta instalación. 

En caso de resultar necesario, la construcción de depósitos, galpones, tinglados u otras construcciones 

provisionales tales corno: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos 

sanitarios, previa a su construcción deberá requerir a SOESE la autorización correspondiente adjuntando 

un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicación y toda 
documentación pertinente. 

En todos los casos señalados en el Articulo 432  yen el presente Artículo, el Contratista deberá disponer 
de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspección de Obra que SOFSE designe. 

Toda construcción citada en el presente Artículo no puede iniciarse sin la aprobación escrita de SOFSE. 

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construcción, sobre su 

instalación y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo 

el alumbrado y la provisión y distribución de agua. 

A la terminación de la Obra, salvo expresa indicación de SOFSE en sentido contrario; toda construcción 

auxiliar será demolida y retirada por el Contratista 

ARTÍCULO 442  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante 

la contratación y ejecutar el Contrato en debida forma. 

La prestación objeto del Contrato será asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la 
gestión y su ejecución y desde el punto de vista técnico, jurídico económico y financiero. 

SOFSE no será responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el 
Contratista. 

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratación, al Subcontratista de su 

responsabilidad, quien deberá agregar al Subcontrato, una garantía de manera concordante a lo 
establecido en el presente pliego. 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, 
para evitar daños a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o 
Inspección destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que 

provengan esos daños de maniobras del Obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional y durante la ejecución de los trabajos 
complementarios que se realice en el periodo de garantía. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a 
la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP. 
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El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que 

estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos 

conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 459 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentadas, emanadas de autoridad 

competente, vigentes en el lugar de la prestación y será responsable por las multas y resarcimientos a 
que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 

La aplicación de la penalidad no eximirá al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la 

penalidad se intimará al cumplimiento de la obligación, en el plazo razonable que se le fije, y bajo 

apercibimiento de nuevas penalidades. 

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de 

días determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO 

(1S%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerará rescindido automáticamente 

y sujeto a las reclamaciones de daños y perjuicios que correspondan. 

ARTÍCULO 469 PRÓRROGAS DE PLAZOS 

A pedido del Contratista, SOFSE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten 

algunas de las siguientes causas: 

trabajos adicionales que lo justifiquen; 

demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal 

desarrollo de la prestación.; 

casos fortuitos o Imprevistos. 

falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan 

de causas originadas por el Contratista; 

conflictos gremiales de carácter general; 

por siniestro; 

toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prórroga. 

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) días 

corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas 

en consideración. 

SOFSE podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho 

determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del Contratista. 

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga se efectuarán los ajustes 

pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificación mensual Preliminar y la Curva 

y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de 

la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga y se someterán a la aprobación del 

Comitente. 

ARTÍCULO 479 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

Por cualquier causa justificada, SOFSE podrá suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas, 

comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medición 

de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión. 

El Contratista podrá solicitar la suspensión temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes 

al contrato cuando: 

a) Así se requiera para la reconstrucción de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos. 
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b) Exista estado de guerra, de conmoción interior o de grave alteración del orden público 

la normal ejecución de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la for 

El Contratista deberá poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y 

solicitar la suspensión del plazo de ejecución aún en casos que se trate de hechos de pública notoriedad. 

Si al término de la suspensión y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se 

alterara en forma sustancial la ecuación económico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el 

Contratista podrán acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuación, 

celebrando el pertinente convenio, al que le serán aplicables las normas del presente Pliego en todos los 

aspectos que puedan mantenerse inalterables. 

ARTÍCULO 489  REPRESENTANTE TÉCNICO. 

El Representante Técnico designado por el Contratista deberá reunir los requisitos de aptitud, 

formación, experiencia e idoneidad requeridos para la función y encontrarse habilitado 

profesionalmente para ejercer la misma. 

El reemplazo del Representante Técnico sólo podrá proceder bajo razones fundadas debidamente 

acreditadas por el Contratista ante SOFSE. 

SOFSE podrá solicitar la remoción y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del 
contrato. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el 

Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles 

cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE. 

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido 
por la documentación licitatoria será permanente durante la ejecución de los trabajos, salvo criterio 

distinto en el PCP. 

ARTÍCULO 499 INSPECCIÓN DE OBRA. 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicará por nota al Contratista 

cuáles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y 

cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La 

inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la Obra, 

harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ARTÍCULO 50' ÓRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN. 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo 
justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el 

Comitente, que la Inspección guardará en la Obra. 

Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días hábiles del 

requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa correspondiente. Cuando se 

trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará. 

SOFSE podrá además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos 

ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del 
fondo de reparos. 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y 

que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 

Aún cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, 

deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspección 

de Obra yen el término de CUATRO (4) días hábiles, un reclamo fundando detalladamente las razones 

• 
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que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de 

servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla, si ella fuera reiterada. 

ARTICULO 512  NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente consignadas por 

escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardará en la Obra. 

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberán ser 

interpuestas dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista 
deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) 

días corridos a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. 

El Contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde consten los trabajos 

ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo 

a las instrucciones que se le impartan 

ARTÍCULO 522  INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la Obra y 

responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución 

y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva. 

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a 

la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al Contratista que se 

efectúen las correcciones que correspondan. 

Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 

ARTÍCULO 532  TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de 

mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos ni le da 

derecho al pago de adicional alguno. 

ARTÍCULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD 

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las 

convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las 
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada 

certificado mensual estará condicionado a la presentación conjunta, por el Contratista, de los 

comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes 

precedente al de los trabajos certificados. 

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dará derecho a 

éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspección podrá exigir el 

cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra tarea. 

Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del Contratista que provocara desórdenes o 

indisciplina y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. 

ARTÍCULO 552  ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite 

para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestación contratada. 
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Estará también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 

la prestación y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximira a 

de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en 

terminarlos. 

ARTÍCULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 

Todos los materiales, repuestos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su 

clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá 

presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del Comitente. Para 

los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Comitente podrá inspeccionarlos en los 

talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la Obra, el 

Contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección. 

ARTÍCULO 572  APROBACIÓN DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS. 

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serán sin uso y de la mejor calidad y 

tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del Contrato o las 

exigidas por la Inspección. Cuando se prescriba que algún material deba ajustarse a tipo o muestra 

determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista 

suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente. 

El Contratista depositará en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de 

los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos 

correspondientes a los trabajos. 

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados por el 

Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva señale. Transcurrido ese 

plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible de multa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de 

buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, 

estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar. 

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si 

los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos. 

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, 

combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Éste además, pagará cualquier 
ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza 

de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele 

los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. 

ARTÍCULO 582  CALIDAD DEL EQUIPO. 

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podrá exigir 

cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la 

ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. 

ARTÍCULO 592  CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Contratista lo 

corregirá si es posible o, en caso contrario, deberá rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar 
ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección 
realizarse a satisfacción. 

ARTÍCULO 602 VICIOS OCULTOS. 
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Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los 

mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 
del Contratista. En caso contrario, os abonará el Comitente. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o 

cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido 

ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, 
deduciéndose su importe del fondo de reparos. 

La Recepción Definitiva de os trabajos no implicará la pérdida del derecho del Comitente de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de 

la prestación en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al 
Contratista de las responsabilidades que determina el artículo 1646 del Código Civil. 

ARTÍCULO 619 SUBCONTRATISTAS. 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa de 

SOFSE y la aceptación del Subcontratista. La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones 
con relación al Comitente. 

El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho 

alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos. 

El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto 

no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al Subcontrato, una 

garantía de manera concordante a lo establecido en el presente pliego. 

ARTÍCULO 6r DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN 

PLAZO. 

La prestación debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del Contrato y en las 

prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente. 

MORA. 

Si las Obras contratadas no se terminarán dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por 

causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará pasible de la multa correspondiente. 

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del Plan de Trabajos, previa intimación a 

regularizar el ritmo de trabajo, se hará también pasible de multa que se prevé en el presente. 

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no 

estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa por 

incumplimiento de plazo parcial. 

CONTRALOR DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas 

del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si 

el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se 

originaren para verificar la corrección de su ejecución. 

CONTROL DE PLAZOS. 

a) Actualización del Plan de Trabajos 

Salvo distinta estipulación en el PCP, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde el Inicio de la 

prestación el Contratista presentará a SOFSE para su aprobación la actualización del Plan de Trabajos 

presentado con su oferta en el que constarán los métodos generales, procedimientos, secuencias y 

tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las prestación.. 
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Asimismo, salvo distinta estipulación en el PCP, el Contratista deberá presentar también 

para su aprobación una actualización trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Invers 

frecuencia menor, si ocurrieran hechos que así lo hicieran necesario os' así lo solicitara la In 

La actualización del Plan de Trabajos mostrará los avances reales de cada actividad y efectos de tales 

avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las 

actividades y cualquier modificación aprobada en los montos o plazos de contrato. 

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podrá 

aplicar las respectivas sanciones. 

La aprobación del Plan de Trabajos por la Inspección no modificará de manera alguna las obligaciones 

del Contratista. 

Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación. 

SOFSE podrá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando ordene una Modificación o cualquier 

otra causa justificada que hiciera imposible la Terminación de la prestación o una de sus etapas en la 

Fecha Prevista de Terminación, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo 

de ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales. 

SOFSE determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de 

los TREINTA (30) días corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisión sobre los 

efectos de una Variación o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la información de 

respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere 

cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para 

determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

El Contratista adecuará su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en días u 

horas inhábiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos días u horas lo hará a su exclusiva costa e 
informará a la Inspección con antelación suficiente. 

Aceleración. 

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestación antes de la Fecha Prevista de Terminación, 

la Inspección deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios para conseguir la 

necesaria aceleración en la ejecución de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha 

Prevista de Terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el 
Contratista. 

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución de los 

trabajos, ellas se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como Variaciones. 

Demoras Ordenadas por el Inspector. 

El Inspector podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad 
relativa a la prestación. 

Reuniones de Administración. 

Tanto el Inspector como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de 

administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes 

y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana. 

El Inspector deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración y suministrar 

copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el 

Inspector deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con 
respecto a las medidas que deban adoptarse. 

Aviso Anticipado Oportuno 
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El Contratista deberá avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables específicos 

o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o 
demorar la ejecución de las la prestación. 

El Inspector podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del 

hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación a la brevedad posible. 

El Contratista deberá colaborar con el Inspector en la preparación y consideración de propuestas acerca 

de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por 

alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que 
ordenare el Inspector, 

MODIFICACIONES 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente 

convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales 

correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos 

que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el 

precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en función de los elementos 
determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus 

derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la 
aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en 

instancia administrativa o judicial. 

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y 

beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que 

se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. 

REAJUSTE DE GARANTÍA. 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberá 

ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL 

COMITENTE. 

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 

calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los 

materiales especificados. 

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al 

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque 

fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su remoción y 

reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos 

provocados por esta causa. 

ARTÍCULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO. 

En toda prestación en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos 

corresponda la Certificación mensual de avance se procederá conforme a lo que se indica a 

continuación: 

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, 

efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el PCP. 
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Conformada la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, lo 

de Obra, ajustándose también para ello a lo estipulado en el PCP ya las indicaciones comp 

que pudiera haber formulado la Inspección. 

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la 

prestación hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estará 

dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos 

a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la 

autoridad competente. 

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustarán a lo establecido en el PCP. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados 
obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o 

difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

ARTÍCULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. 

Salvo distinta estipulación en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de 

corresponder, SOFSE retendrá el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizarán sin perjuicio 

de la garantía de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedará en 

poder del Comitente hasta la Recepción Definitiva, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y 

para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera 

ordenado. 

SOFSE no pagará intereses parlas retenciones realizadas en dicho concepto. 

El monto retenido se reintegrará al Contratista dentro de los TREINTA (30) días corridos de emitido el 

certificado de liquidación final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto 

por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento. 

ARTÍCULO 652  SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS. 

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecución de la prestación, el Contratista 

podrá sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por 

alguna de las garantías previstas en el presente pliego. 

El Contratista sólo podrá hacer uso de esta sustitución cuando el avance de la certificación al mes de 

que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto según la 
Curva de Inversión vigente. 

ARTÍCULO 662  PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

Junto con el certificado, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a 

la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha de 

presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos 

menores, se tomarán estos últimos. 

Se establece además, un plazo de DIEZ (10) días hábiles que correrán a partir de la presentación de cada 

certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo 

para el pago comenzará en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

ARTÍCULO 672 RECEPCION 

1. Recepción Provisoria. 

La prestación será recibida provisionalmente por la Inspección, ad referéndum de la autoridad 

competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP yen el PET. 
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Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, 

prestando conformidad. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a 
partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá 

notificarse, la autoridad competente efectuará por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, 
dejando constancia de la citación y de la ausencia del Contratista. 

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el 

Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. En caso de 

incumplimiento por parte del Contratista, se podrá decidir la rescisión del Contrato y la ejecución de los 
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista. 

Plazo de garantía. 

Salvo indicación de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantía será de DOCE (12) meses. Durante 

ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos 
no sean consecuencia del uso indebido. 

Recepción Definitiva. 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que 

se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el 

correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestación quedará recibida definitivamente, dejándose 

constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya 

expiración se efectuará una nueva verificación del estado y, si en esta oportunidad el Comitente 
resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. 

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podrá 

corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos. 

Recepciones parciales. 

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestación y les fije plazos 
individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva 

y devolución de las garantías correspondientes. 

Asimismo, SOFSE podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el 

desarrollo de la prestación. 

ARTÍCULO 682 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y FONDO DE REPAROS. 

La garantía de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o 

los saldos que hubiere de estos importes le serán devueltos al Contratista después de aprobada la 

Recepción Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dados y perjuicios o cualquier otra 

deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva 

la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos. 

ARTÍCULO 692  RESCISION DEL CONTRATO. 

1. Causas de rescisión 

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelación a su vencimiento, en forma inmediata y sin 

que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los 

documentos que lo integran. 

TOR2PTRZEIIIIS 
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Abandono de los trabajoso cesación de los trabajos en la misma por un plazo mayor de 

continuos o VEINTE (20) días discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayo 

por SOESE; 

Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación. 

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones 

estipuladas en el Contrato. 

Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prórroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, 

sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE 

podrá considerarla causal de rescisión del Contrato sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del Contrato. 

Cuando exista cesión de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada 

previamente por SOFSE. 

Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitación 

En todos los casos enunciados, la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía del cumplimiento 

del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. 

Asimismo, SOFSE podrá, previo informe fehaciente establecer las sumas líquidas exigibles, reteniendo 

los importes que deba al Contratista, las multas, daños y perjuicios estimados, correcciones por 

deficiencias, etc., originados en tal rescisión o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin 

necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrá oportunamente 

realizar las acciones que estime pertinente. 

SOFSE en caso de rescisión se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes 

por sí o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demás sumas 

que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato. 

Toma de posesión 

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata, en el estado en que se encuentre, a 

cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas 

correspondientes. 

El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna 

especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la prestación. 

Podrá también ordenar la prosecución de los trabajos en las condiciones que estime más convenientes, 

respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisión haya sido 

declarada por culpa de aquel. 

Inventarlo. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al 

efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estará 

habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél. 

Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso 

de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si 

dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se 

entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito 

nombrado por el Comitente. 

Liquidación de los trabajos y materiales. 

El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados 

con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de 
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recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados 
que sean indispensables para la continuación de la prestación que hayan sido incautados. 

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados por el Contratista a su costa, 

dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de QUINCE (15) días corridos siguientes a 

la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente podrá hacer 

retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de 
aquél. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como 

los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor 

del Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión 

hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación 

final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se 

originen por la rescisión del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si en 
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la 

rescisión irrogue al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

ARTÍCULO 709 DISPOSICIONES VARIAS 

1. Seguros. 

El Contratista deberá por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se 

establecen en el presente Artículo. Dichos seguros podrán ser contratados en pólizas por separado o 
integrando un solo contrato de seguro. 

Todos los seguros deberán ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el 

Comitente, como mínimo por el término del plazo del Contrato, sus prórrogas, el plazo de garantía y el 
plazo de mantenimiento, e incluirán al Comitente como coasegurado o beneficiario, según corresponda. 

El Contratista entregará al Comitente los originales de las pólizas y sus comprobantes de pago. Las 

pólizas no deberán tener cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de 

incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago. 

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, las 

diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en 

caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberá afrontar por su exclusiva cuenta y 

cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al 
respecto. 

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentación 

contractual, el Comitente podrá en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que 
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran 

adeudadas por el Contratista. El Comitente deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado 
que a continuación de este hecho presente el Contratista. 

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es 

responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será obligación del Contratista notificar a 

los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación de acuerdo con las 

cláusulas aplicables de las pólizas correspondientes. El Contratista será responsable por todas las 

pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole 
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. 

En caso de no contarse con un ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que el precio de 

los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista. 

Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias 

económicas y contractuales por la no vigencia del Seguro. 
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El Comitente podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de 

programa de trabajo. 

En caso que el plazo real de ejecución del Contrato supere el plazo contractual original más las 

eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho 

tiempo excedente serán de exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

La falta de contratación de Seguros o su extinción por falta de pago, o cualquier otra causal que 

impidiera su ejecución, no eximirá al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, 

civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta de 

intimación previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepción. 

El Contratista deberá contratar los seguros que se indican a continuación y cualquier otro que se solicite 

en la celebración del Contrato: 

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal 

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un seguro que cubra los riesgos 

de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspección de Obra y del Contratista, cubriendo las 

responsabilidades emergentes de daños o pagaderas por compensaciones con motivo o como 

consecuencia de cualquier accidente o lesión a cualquier empleado del Contratista y de cualquier 

Subcontratista, del Comitente y de la Inspección de Obra. 

El seguro que se contrate podrá además proveer indemnización por cualquier reclamo, juicio, costos y 

costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesión. 

El contratista deberá presentar el Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 

conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad. 

Esta póliza debe establecer específicamente que será mantenida vigente durante todo el período de 

ejecución de la PRESTACIÓN y durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o 

subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada 

período, y los aseguradores deberán hacer renuncia especifica a su derecho de cancelación. 

LB. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a 

la legislación vigente. 

Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra, 

Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractua I, por el monto que se establezca en 

el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta 
cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o 

bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento 

de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. 

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante. 

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del 

asegurador. 

Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra) 

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y todos los trabajos 

temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecución 

del Contrato, con una póliza denominada "todo riesgo de obra". 

Estos seguros deberán ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos 

los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecución de la Obra o de las obras temporarias, 

por sus respectivos derechos o intereses, y deberán cubrirlos contra toda pérdida o daño total o parcial 

de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en 

cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, yen forma tal que el Comitente 
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y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el período de 

ejecución de la Obra y durante el Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva .. 

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la póliza, el Comitente sólo liberará de responsabilidad 
al Contratista por las pérdidas o daños que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones 
aceptables: 

1) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión o cualquier acto enemigo 
extranjero, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, asonada, ley marcial, conmoción civil, 

sublevación, requisición de hecho o de destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, 
provincial o municipal de hecho o de derecho. 

II) Pérdida o daños como consecuencia de reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación 
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas. 

El Seguro de Obra deberá ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a 
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga. 

El Seguro de Obra establecerá específicamente que la cobertura otorgada permanecerá vigente durante 

todo el período de ejecución y también durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o 

subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos. 

Asimismo, el Contratista deberá asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la 

póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la 
Recepción Definitiva. 

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del 

Comitente. 

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no 

podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que 

esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la 

Obra, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en 

concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del Contrato. 

El Contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros 

de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya 

contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de 

aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión. 

2. Cotizaciones en moneda extranjera. 

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda 

extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirá en moneda nacional 

calculándolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones 
del día anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase 

un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera. 

ARTÍCULO 712  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El PCP establecerá, conforme a las características y plazos de la prestación, el procedimiento de 

redeterminación de precios aplicable al contrato. 

ARTÍCULO 729 BONIFICACIONES 

Salvo expresa indicación en el PCP, el Comitente no abonará bonificación alguna al Contratista por la 

terminación anticipada de las prestaciones o de parte de ellas. 

ARTÍCULO 739 SANCIONES 

1. Hechos que pueden originar sanciones. 
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Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o 

servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las mul 

progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del C 

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las 

faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por 

éste. 

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del 

mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas. 

El PCP podrá incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC. 

2. Multas 

Se impondrán multas por las causas especificadas en los incisos siguientes. 

La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que 

estuvieran en el mismo o en el PCP. 

Multas por Mora en la iniciación de los Trabajos 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de cinco 

décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar los trabajos. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener 

por prorrogado el plazo de la prestación por el número de días correspondientes a aquella. Solo se 

incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente 

por el Comitente. 

Multas por Mora en Finalización de los Trabajos 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual se le 

aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada 

día de atraso en la terminación de la prestación. 

La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener 

por prorrogado el plazo de la prestación por el número de días correspondientes a aquella. 

Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas 
expresamente por el Comitente. 

Z.C. Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN 
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización 

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las 

Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que 
podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato según la importancia de la infracción o 

incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o 
incumplimiento. 

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: 

Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de 
ausencia injustificada. 

Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual. 

Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual. 
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4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 
0,10 por mil del monto contractual. 

S. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de 
incumplimiento contado a partir de su notificación. 

6. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto 
contractual por cada día de paralización. 

3. Percepción de multas. 

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la 
sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 

concepto tuviera el Contratista ante el Comitente. 

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes 

podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberá ser 

repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, 

de rescisión del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará 

efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se 

dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de 

acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de 

Obra. 

4. Régimen y Procedimiento de Penalización. 

La aplicación de penalidades será independiente de la obligación del Contratista de indemnizar los 

perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infracción penalizada por la misma SOFSE. 

Las infracciones tendrán carácter objetivo y se configurarán con prescindencia del dolo o culpa del 

Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposición expresa en contrario. 

La aplicación de la penalidad no eximirá al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la 

penalidad se intimará al cumplimiento de la obligación, en el plazo razonable que se le fije y bajo 

apercibimiento de nuevas penalidades. 

La aplicación de penalidades deberá ajustarse al siguiente procedimiento: 

Detección por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentación. 

Determinación del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE. 

Notificación del acto de incumplimiento e intimación al Contratista al cese del mismo para la 
presentación de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días corridos 

Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverá sin otra sustanciacián y notificará 

fehacientemente la penalidad aplicada. 

5. Pautas Interpretativas. 

Las penalidades se graduarán en atención a: 

El grado de afectación al interés público y al objeto del presente pliego. 

La gravedad y la reiteración de la infracción. 

Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare al correcto y normal funcionamiento del 

objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las 

tareas supera la cantidad de días determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR 

CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerará rescindido 

automáticamente y sujeto a las reclamaciones de darlos y perjuicios que correspondan. 

El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido. 

La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisión imputados. 
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6. Tipos de sanciones 

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de gar 

aplicará a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS según corresponda las sanciones de: aper 

suspensión e inhabilitación del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad 

Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente 

cualquiera de ellas. 

6.1 Apercibimiento: Será sancionado con apercibimiento: 

El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos. 

El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin 

causas debidamente fundadas. 

6.2 Reiteración de infracciones: Será sancionado con suspensión de hasta 12 (doce) meses el que sea 

pasible de apercibimiento dentro del periodo de un año a partir de un apercibimiento anterior. 

6.3 Suspensión: Será sancionado con suspensión de hasta 3 (tres) años: 

El que incumpla la suspensión impuesta por aplicación del apartado anterior, dentro del término de 2 

(dos) años sea pasible de un nuevo apercibimiento. 

El que no cumpliera oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía o cualquier otra 
intimación relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolución firme de la Autoridad Competente. 

6.4 Reincidencia: Será sancionado con suspensión de 3 (tres) a 5 (cinco) años el que, cumplida la 

suspensión impuesta por aplicación del párrafo anterior, incurriera en una nueva infracción dentro del 
término de 5 (cinco) años. 

63 Ampliación de sanciones: En los casos de nuevas Infracciones cometidas en el cumplimiento de 

contratos distintos al que provocó la sanción, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, 
éstas podrían ser ampliadas hasta el máximo de 10 (diez) años. 

6.6 Inhabilitación: Además de la suspensión que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO 

no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto señaladas en el REGLAMENTO, que 

incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensión, será sancionado con inhabilitación 

para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE. 

El lapso de inhabilitación, de la que se tomará nota en el REGISTRO, será equivalente al de la respectiva 
suspensión. 

6.7 Hechos dolosos: Será sancionado con suspensión de 5 (cinco) a 10 (diez) años el que cometiera 
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intención del 

OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus 

obligaciones sea por aserción a lo que es falso o disimulación de lo verdadero, sea por el empleo de 
cualquier artificio, astucia o maquinación. 

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver 

se dará vista a los interesados por el término de 10 (diez) días para que formulen los descargos o 

aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener 

alguna prueba, luego de producida ésta, se dará nueva vista a los interesados y a la dependencia que 

intervino en la contratación, por el término de 10 (diez) días, con lo que se tendrá por concluido el 
procedimiento para la resolución definitiva. 

No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) años desde la fecha en 
la que se cometió la infracción. 

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE 

PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarán a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo 

tendrán efecto con relación a los hechos posteriores a la fecha de la sanción. 
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9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anónimas sólo alcanzarán 
a éstas ya los miembros del directorio. 

ARTÍCULO 749 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, será determinante del 

rechazo sin más del trámite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitación, o de la 
rescisión de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

funcionarios o empleados públicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitación o 
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la 

competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la 

competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del 

Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 

mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier 
otra persona física o jurídica. 
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