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1. OBJETO.

El objeto del presente pliego es poner en valor el Edificio de ia Cuad4ril|a de Obras de Arte del Distrito Haedo,
Linea Sarmiento; especificamente la renovacién completa de la cubierta, la instalacién pluvial y de los sanitarios,

para que preste un servicio en condiciones de seguridad e Higiene y operatividad adecuadas.

El propésito de la obra, es la ejecucién del Proyecto Ejecutivo en base a las presentes Especificaciones que

conforman la ingenieria basica del proyecto, la materializacion de las tareas descriptas en el punto “ALCANCE” y la

confeccién de los planos Conforme a Qbra.

La obra se emplazara en el lado sur del predi
Rivadavia 16541 — Haedo--Prov. De Bs.As.

o ferroviario contiguo a la escuelita, con acceso desde la calle Av.
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2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS —

Las tareas incluyen el Proyecto Ejecutivo, la provisién de mano de obra comun y especializada, supervision,
herramientas, equipos y todos los materiales necesarios para la correcta y completa ejecucion de los trabajos, de
acuerdo a las reglas del buen arte y respetando todas las Normativas Fv?gentes relacionadas, Gestiones y pago de
derechos aﬁn;e Organisfnos y/o empresas prestadoras de Servicio, habilitaciones y permisos de toda indole en caso

de necesidad, para el normal funcionamiento de las obras a ejecutar.

Los trabajos para realizar la obra incluyen: relevamientos y replanteos, demoliciones, hormigén; puesta en valor la
cubierta de chapa, albafileria: mamposteria, contrapisos y carpetas, aislaciones hidréfugas, revoques, solados,
revestimientos, zécalos, carpinterias, instalaciones: sanitarias, eléctrica y termomecanica; pintura general de todas

las areas, marmoleria, equipamiento y limpieza total de la obra.

La obra constara de dos etapas. En la primera etapa se realizara un bafio con vestuario completo y se renovaran la

cubierta y las instalaciones. En la 2da etapa se reacondicionara el sector de locales 1 a 7 segun anteproyecto.

T
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Se debe asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y construcciones existentes y la operatividad de los
distintos sectores y campamentos. Que se encuentran contiguos al predio y a los sectores de obra.

El alcance de los trabajos incluye:

e Relevamiento de las instalaciones existentes para la confeccion del proyecto ejecutivo.

e Ejecucion de cerco de obrador.

« Demoliciones de cubierta de tejas por sectores para su reemplazo con los talleres operando.

e Demoliciones de muro para adaptacién de nueva cubierta con escurrimiento hacia canaletas.

e Retiro de las instalaciones pluviales a renovar, por sectores.

e Limpieza y desobstruccién de pluviales, canaletas y cAmaras que continden en servicio.

« Demoliciones en el sector de sanitarios para su reconfiguracion..

e Ejecucién de tabiques para configurar nuevos locales.

e Ejecucion de desaguies cloacales, pluviales y alimentacion de agua fria y caliente.

e Ejecucién de tabiques de ladrillo hueco para los distintos sectores sanitarios.

o Ejecucion instalacion eléctrica completa en sanitarios, cocina, oficinas, depésito.

o Normalizacion de instalacién eléctrica en talleres (locales 8-9-10).

e Provision e instalacién de nuevos tableros general y seccional.

e Ejecucion de aislaciones y revoques grueso, grueso bajo revestimiento y fino al fieltro.

¢ Ejecucion revestimientos ceramicos San Lorenzo 20 x 50 cm Net Line blanco en sanitarios y cocina.

o Ejecucién de nuevos contrapisos y carpetas en cocina, sanitarios y vestuarios.

e Provisién y colocacion de solado de mosaico granitico 30 x 30 cm en cocina, sanitarios y vestuarios.

e Ejecucién de pisos ceramicos antideslizantes en duchas.

e Provisién y colocacién de zécalo de mosaico granitico 10 x 30 cm en locales 1 a 7.

e Ejecucion de nueva cubierta con perfiles C 100 mm galvanizados, red plastica y soportes de alambre
galvanizado, aislacion de espuma de polietileno con film de aluminio y chapa acanalada tipo Cincalum BWG
C25.

e Ejecucién de alero de chapa sobre portones de acceso a los talleres (como prolongacion).

e Ejecucién de nuevas canaletas de chapa galvanizada con embudos y bajadas.

e Ejecucién de bajadas pluviales hasta el cordén de la vereda de Av. Rivadavia.

o Ejecucién de bajadas, colectores pluviales y camaras en el lado via con salida ulterior a Rivadavia.

e Provision y colocacion de zinguerias: cumbreras, babetas, ventilaciones, refuerzos, etc.

¢ Reemplazo de vidrios rotos en todo el edificio.

e Provisién y colocacién de puertas, ventanas y rejas.

e Provisién y colocacién de artefactos sanitarios, griferias y accesorios.

e Provisién y colocacion de mesadas de granito y sus bachas y piletas.

e Provision y colocacién de vidrios y espejos. d
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o Trabajos de pintura integral de sector locales 1 a 7.
e Trabajos de pintura de muros exteriores'y carpinterias.

Para materializar los trabajos contratados serd necesario efectuar ademas todas aquellas tareas que aunque no

estén expresamente indicadas, sean necesarias para terminar las obras de acuerdo a su fin.

3. SISTEMA DE CONTRATACION

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” bajo la modalidad de “Llave en Mano” por lo cual una
vez adjudicados los trabajos no se reconoceran ningun tipo de adicional. El OFERENTE tomara todos los recaudos
técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el desarrollo de la obra. Realizardn una inspeccion
“jn situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una interpretacién cabal de todas las tareas
necesarias para la ejecucion de los trabajos, previo a la presentaci6n de la oferta.
En tal sentido, la division en items de las planillas de Cotizacién, con sus precios parciales, se efectuara con el
exclusivo objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando.
Los criterios de admisibilidad y seleccion de las Ofertas se establecen en el Pliego de Condiciones Particulares
correspondientes al presente llamado. '

e Cantidades
Las Cantidades estimadas a ejchtar de cada ftem se encuentran indicadas en las planilias de cotizacién, no
obstante, sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido de la
Inspeccién de Obra, no estando obligada SOFSE a abonar la totalidad de los trabajos ofertados por la gmpresa

CONTRATISTA.

ra Ferroviaria $.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo - B1706BIB
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S.0.F.S.E. podra suspender o cancelar el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando a la empresa
CONTRATISTA la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicion de la obra ejecutada en
la parte que alcance la suspension o cancelacién. S.0.F.S.E. s6lo abonara los trabajos efectivamente realizados
debidamente certificados, sin que la empresa CONTRATISTA tenga nada que reclamar cuando existan diferencias
entre las cantidades ofertadas y las efectivamente requeridas, ejecutadas y certificadas por S.0.F.S.E.

4. FORMA DE COTIZACION

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de Cotizacién, que se
adjunta en la presente Especificacion. Esto incluird la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacion de personal, obligaciones patronales,
traslado- del personal, etc., con excepcién del impuesto al valor agregado, el que sera expresado en forma
discriminada.

Toda presentacién no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su fin, de acuerdo a a la
presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la empresa CONTRATISTA, entendiéndose que su
costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos rubros que integran su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacion de la totalidad de los items indicados en la

planilla de Cotizacion.

5. REQUISITOS DE LA OFERTA Y EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS

La oferta contar4 indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:
. * Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con la indicacién de marca, modelo y caracteristicas de todos
los materiales ofertados.

e Planilla de Cotizacién completada segin el modelo en el itemizados adjunto con indicacién de los precios
unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse discriminando el impuesto al Valor
Agregado.

e Anilisis de Precios completos, segiin planilla modelo adjunta en el Anexo 1.

e Plan de Ejecucién de las obras coherente con los plazos comprometidos en el Cronograma de Obra (Gantt).

Ver Articulo 7° -

\
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o Noémina de Personal Técnico que estara afectado directamente a la obra (Responsable Técnico, Jefe de
Obra y Responsable de HyS), acompanado del curriculum vitae que los habilite para la especialidad en la
cual participen.

e Listado de Antecedentes de la empresa en caracter de declaracién jurada con una antigliedad de 3 (tres)
anos; en obras de similar envergadura.

Toda la documentacion emitida por la Empresa CONTRATISTA con caracter de Ingenieria debera estar firmada por
su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el 4rea que corresponda, ya sea eléctrica, civil,

etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacién careceré de validez.

6. PLAZO DE OBRA

La Empresa CONTRATISTA se compromete a terminar todos los trabajos licitados en 150 (ciento cincuenta) dias
corridos desde la fecha de Inicio fisica de la obra.

Desde la fecha del Acta de Inicio la contratista tiene un lapso de 30 dias corridos para la presentacion de la
ingenieria y tramitacion de Seguridad e Higiene ante Control de Terceros — SOFSE.

Los trabajos se realizaran con amplitud de horario, siempre que no contravengan las normas municipales vigentes,
ni afecten el servicio, la seguridad de los usuarios, personal o bienes de la empresa. Aquellas tareas criticas que
puedan afectar el servicio o la seguridad se realizaran fuera del horario de servicio.

En caso de no poder dar cumplimiento a los plazos fijados, la empresa CONTRATISTA se haré pasible de las
multas correspondientes. Solo se reconoceran dias de atraso por lluvia, presentado el certificado de Servicio

Metroldgico Nacional.
Todo material de demolicién deberé ser retirado del 4rea de obra durante el horario nocturno sin afectar la operacion

del predio operativo.

7. CRONOGRAMAS DE TAREAS
El Cronograma de Tareas a presentar debera tener un grado de apertura que permita analizar y mostrar todas las
fases del proyecto indicando: relevamiento, ingenieria, adquisicion de equipos y materiales, construccién, montaje,

pruebas, ensayos, etc.
La confeccién del mismo, sera mediante un programa de barras asistido por computadora tipo Gantt compatible con

Microsoft Project 2000.
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Debera tenerse en cuenta que para efectuar este cronograma los trabajos se programaran de manera que permitan

la prestacion del servicio en todo momento.

En el caso que la obra presente atrasos involuntarios no dando cumplimiento al cronograma presentado, la
Inspeccién de Obra solicitara a la empresa CONTRATISTA la reprogramacion de la obra y la nueva presentacion de

dicho plan de trabajos, en un plazo no superior a 5 (cinco) dias efectuada la solicitud.

8. DOCUMENTACION TECNICA - INGENIERIA
8.1. Consideraciones Generales

La Empresa CONTRATISTA adjudicataria se encargara de desarrollar toda la ingenieria de obra, planos de detalle y
toda aquella documentacion, calculos y planillas que sean necesarios para su completa ejecucion, incluyendo lo que

oficialmente sea exigible para la intervencion de las distintas reparticiones que tengan injerencia en la obra a

ejecutar.

Toda la ingenieria sera entregada a S.0.F.S.E. para el andlisis y de corresponder su aprobacion. Dicha entrega se
realizara en original y tres (3) copias. Todas las documentaciones deben llevar firma y sello del Representante
Técnico del Contratista. No se podran iniciar los trabajos hasta tanto el Contratista no revise y corrija toda la

presentacion.
Se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en todo este apartado, no se procedera al inicio de la obra ni la

recepcién provisoria de los trabajos una vez finalizados.

8.2. Documentacion Minima a Presentar
Los planos de anteproyecto que acompanan al presente pliego sélo serviran de base para el desarrollo de esta

documentacién y su uso no es apto para la ejecucion de las obras.

. Plano de implantacion
. Planos de arquitectura
. Esquemas de instalaciones
La Empresa CONTRATISTA adjudicataria, previo al inicio de la obra, en base al anteproyecto adjunto, a las

condiciones particulares del presente pliego y con las observaciones que pudieran surgir de la ‘visita de
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CUADRILLA DE OBRAS DE ARTE -
DISTRITO HAEDO - LINEA SARMIENTO.

reconocimiento” que imparta la INSPECCION de Obras, presentara el Proyecto Ejecutivo completo para su analisis

y aprobacion.

Debera presentar la siguiente documentacién bésica (no taxativa), para ser estudiada y aprdbada por la
INSPECCION de Obras de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (S.0.F.S.E).

- Memoria descriptiva técnica.

. Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas cortes y vistas.

. Memoria de calculo y plano de estructuras ;

. Planos de Instalacién Sanitaria (agua fria y caliente, cloaca y pluvial, incluyendo desaglies de
equipos de AA).

. Plano de Instalacién Eléctrica, iluminacién, tomacorrientes en general, tableros y tomas especiales
de maquinas.

. Esquemas unifilares, funcionales y topogréaficos de tableros con la memoria de calculo (barras,
cortocircuito, etc.).

. Planos de detalles constructivos y detalles de sanitarios.

. Balance térmico y célculo de equipos de ventilacion y refrigeracion/calefaccion.

. Listado de materiales con especificaciones técnicas, folleteria de marcas utilizadas.

- Programa de avance de obras. Diagrama de barras.

8.3. Pautas de Disefio

Las recomendaciones incluidas en el pliego no eximiran a la Empresa CONTRATISTA de su responsabilidad en
forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las instalaciones, ni le darén derecho a reclamo alguno en
caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de construccion, de

seguridad u otras.

] Previamente al inicio de los trabajos debera presentarse ante la Inspeccién de Obras el proyecto definitivo para su a
La Empresa CONTRATISTA debera tener en la Obra un juego de planos completos con todas las modificaciones
aprobadas por la Inspeccion de Obras de S.0.F.S.E., con el sello “APROBADO PARA

’\\v CONSTRUCCION”. probacién, el que incluira todos los planos necesarios ya mencionados.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES [Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo - B1706BIB
Provincia de Buenos Aires — Argentigia — +54 %@%—4400 Int. 3873 - obras@lineasarmiento.gob.ar

R P
Ing. Yod: g%iu—:ﬁ!-\asmucm\?g
e RROVIARIAS B .

R AN
e SRRMIENT infraastructura SOfBE
Linea Sarmient




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES Coordinacion General de Obras e Ingenieria

OBRA: LS-MA-OM17/204/2017_SGl!

LINEA ,
ADECUACION DE EDIFICIO PARA
SARMIENTO

Fecha: 22/12/2017

PAgina: 14 de 90

CUADRILLA DE OBRAS DE ARTE -
DISTRITO HAEDO — LINEA SARMIENTO.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El incumplimiento en la entrega de la documentacion técnica, impedira el comienzo de las tareas en obra.

8.4. Normas y Cédigos de Aplicacion

¢ Reglamentacién CIRSOC vigente aplicable a tipo de construccion.

e Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires y/o distrito correspondiente y sus Normas
complementarias.

« Disposiciones del ENRE 207/95 y sus actualizaciones.

e Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica
Argentina.

« Normas IRAM.

o  Especificaciones técnicas del INTI .

. Ley N° 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el trabajo.

e Ley general de ferrocarriles nacionales y sus rhodificatorias, reglamento general de ferrocarriles, aprobado por
decreto 90325/36 y sus actualizaciones, y RITO. ‘

e Manuales y especificaciones de los fabricantes.

¢ Reglamento de la Empresa Telefénica correspondiente.

e E.N.R.E - Ente Nacional Regulador de Energia.

¢’ Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas a las vias del ferrocarril (Decreto N°9254/72).

e FEllistado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni excluyente,

por lo que el oferente debera agregar aquellas inherentes al trabajo que se solicita.

Asimismo, y en funcién de dar cumplimiento a la normativa que establece la Ley de Higiene y Seguridad en el
trabajo Decreto 351/79 y su correspondiente Ley n°19.587, se deberan tener en cuenta los siguientes requisitos

minimos en la obra:

e Instalaciones Eléctricas normalizadas. Deben realizarse segun lo que seRalan los reglamentos de la AEA y
deben contar con protecciones como puestas a tierra, protecciones diferenciales y termo magnéticas. Las obras
deben entregarse con las mediciones de PAT y continuidad de masas en certificados segin norma. Asimismo

deben entregar los diagramas unifilares.
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e lluminacién , segun lo requerido en el Dec 351/79 y sus modificaciones respecto los niveles de lluminacion,
segun las tareas que se vayan a desarrollar en los locales a construir .

o Colocacion de lluminaciéon de emergencia -

o Sistemas contra Incendio, segun la magnitud de la obra y su carga de fuego.

o Desagiles, rejillas perimetrales y decantadores dependiendo de la obra -

¢ Salidas de emergencia y sefialética .

« Servicios sanitarios, vestuarios y areas de refrigerio dimensionadas segun la cantidad de personal que ocupe los
locales.

e Otras Instalaciones, como ser aire comprimido, gas, extractores de aires generales o localizados por trabajos
especiaies como soldadura, generacién de gases, polvos, etc. En caso de instalar equipos de izar, cumplir como

normativa.

8.5. Documentacion final de obra

La Empresa CONTRATISTA debera confeccionar los “Planos Conforme a Obra” anticipadamente y debera
entregarlos a la INSPECCION de Obras al momento de solicitar la Recepcion Provisoria, en un todo de acuerdo con
lo realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de
servicios intervinientes, con los Certificados Finales, debiendo entregar ademdas una versién digitalizada de la

totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2011).

Los planos deberan ser grabados en CD en dos archivos, con formatos “DWG" y “.DXF” respectivamente, para su
correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de disefio asistido por computadora. Ademas, se

entregaran a la Inspeccion de Obras tres carpetas completas con CD y juegos de los planos impresos en la

respectiva escala.

Se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en este item, no se procederé al inicio de fa obra ni la recepcion

provisoria de los trabajos una vez finalizados.

8.6. Formas de Presentacion

Toda la documentacién a presentar por la Empresa CONTRATISTA sera elaborada utilizando las siguientes
aplicaciones o software con licencias originales: A
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- Documentos de texto: MS Word.

— Hojas de calculo: MS Excel.

- Planos: Autocad 2007 de Autodesk.

—  Plan de trabajo: Microsoft Project 2000.

El formato respetara el tamarfio de planos que seran plegados A4 (210 x 297 mm).
Ademés, se entregaran todos los soportes magnéticos archivados CD ROM sin comprimir.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros de la Empresa CONTRATISTA 0
toda otra persona relacionada a la obra y/o terceros, sea durante la ejecucién o como consecuencia de los mismos
dentro de la obra. Nd se permitird dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura,
a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

La Empresa CONTRATISTA debera contar con personal responsable de Higiene y Seguridad matriculado, siendo
responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la obra; y cuya visita sera plasmada en una
planilla gue quedara en el obrador; tanto para la Inspeccién de obra como para personal de Seguridad e Higiene
SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad, bandoleras, guantes,

etc.) y de senalamiento reglamentario, banderines, farolas sistemas de comunicacién, etc.

La Empresa CONTRATISTA debera presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la obra, el siguiente listado
de documentacién referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional competente:

- Programa de seguridad segun Res 51/97. Aprobado por a ART.

- Aviso de Inicio de Obra

- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Dicha documentacién debera cumplir con la presentacion de procedimiento 02 y la Norma 16 que formanparte del
pliego de Seguridad e Higiene de SOFSE. a

Provincia de Buenos Aires — Argentina #+54 (11) 4317- 4%)0 int. 3873 - obras@lineasarmiento.gob.ar
; o GRANDI
gR GO
] %W\QB’V ;
¢ 32 Arg. ALEJANDRO PEREZV
Infraestructura SOFS

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES {Operggora Ferroviaria S.E.) — Alberfo Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB
fipin
Linea Sarmiento i



TRENES ARGENTIN Os LINEA SARMIENTO - Sub Gerencia de Infraestrucivia

O P E RAC' o N ES Coordinacién General de Obras e Ingenieria

LiINEA ]
ADECUACION DE EDIFICIO PARA
SARMIENTO evision: 03
]

CUADRILLA DE OBRAS DE ARTE -
DISTRITO HAEDO - LINEA SARMIENTO. | oS 22/ 1272017

N

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se respetara en todo el ambito de la obra, el R.L.T.O., y las Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de TRENES ARGENTINOS, N° 7, 16 y procedimiento 02

La responsabilidad que le incumbe a la Empresa CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de la obra, para
pr,}?venir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propids o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira a la Empresa CONTRATISTA de las
cénsecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinara la

responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

10. METODOLOGiA DEL TRABAJO
En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las 4reas de trabajo observando las normas de seguridad -

hacia el personal y el publico.

10.1. Depésito de Materiales, Herramientas y equipos
Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depésitos de herramientas y equipos,
los mismos seran acopiados en lugar apropiado, previamente acordado con la Inspeccién de Obra, el mismo estara
delimitado, cerrado. La seguridad y el cuidado de los materiales y equipos almacenados alli sera total

responsabilidad de la empresa CONTRATISTA hasta la recepcion final de la obra. o '

10.2. Seguridad operativa
El trabajo se ejecutara con la base contigua funcionando; por lo que es necesario lograr clima de cooperacion y
entendimiento entre las partes. La Empresa CONTRATISTA tendra como premisa garantizar la continuidad del
funcionamiento de las actividades expuestas, y tomara las precauciones necesarias a fin de asegurar su

operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de

seguridad hacia el personal de la base contigua y publico en general.

10.3. Alumbrado en los lugares de trabajo
El alumbrado de los lugares de trabajo quedara a cargo de la Empresa CONTRATISTA, ya sea para evitar

accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucion de trabajos nocturnos si se requieren. ,

61\
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, 10.4. Limpieza, remociones y extracciones

La empresa CONTRATISTA limpiara el terreno y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la Inspeccion de Obra.

Los Materiales producidos de interés para S.0.F.S.E., seran indicados por la Inspeccion, transportados y
depositados a costo de la Empresa CONTRATISTA en el lugar indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para S.0.F.S.E., sera retirado por la Empresa CONTRATISTA fuera de la obray
de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o
perjuicios a terceros. '

La empresa CONTRATISTA debera cuantificar, clasificar y notificar a la Inspeccién, para hacer una entrega de
material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites necesarios e integridad del material hasta

su disposicion final.

10.5. Materiales
Los Materiales a emplear en la ejecucion de la Obré cumpliran con las normas 1.R.AM. correspondientes y seran,
en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca reconocida. La empresa
CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccion de Obra, para su aprobaci6n, las marcas y modelos de la

totalidad de los materiales a emplear en la presente obra.

La empresa CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos diarios

programados, quedando a su entera custodia.

10.6. Equipos, maquinas y herramientas
Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para ejecutar todos los
trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida y

realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado.

10.7. Cerco, vallado proteccion, sefalizaciones, desvios, etc.
A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y garantizar la
operatividad se colocaran cercos, vallados, protecciones para los usuarios y las sefalizaciones necesarias, seran

disefiadas para su rapida remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la

seguridad de las personas.
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Sera rechazado todo cerco que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes
desprolijos o defectuosos, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccién de Obra. El sistema de cercos

previsto debera ser verificado estructuralmente, previendo todos los posibles estados de carga y vientos.

La empresa CONTRATISTA debera prever, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de anuncio de obra se emplazaran en cada
una de las vias de acceso peatonal al edificio, en la zona de obra con la anticipacién y dimensiones que resulten

necesarias para su correcta visualizacion.

11. HORARIOS DE TRABAJO
Los trabajos se realizaran con amplitud de horario, siempre que no contravengan las normas municipales vigentes,

ni afecten el servicio, la seguridad de los usuarios, personal o bienes de la empresa.

Aquellas tareas criticas que puedan afectar el servicio o la seguridad se efectuaran fuera del horario de servicio

operativo; y con la antelacion suficiente para la coordinacion por parte de la Inspecci6n de obra.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara con la Inspeccién de Obra
con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades operativas (precauciones de via,

ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan indicadas en el
RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de FA) como asi también las Normas Operativas N° 7 Y N° 16 de

Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

12. CONTROL DE LOS TRABAJOS: INSPECCIONES
La empresa CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de la obra que

posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la obra.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte necesaria, ya sea de caracter técnico,

administrativo, u operativo, estando siempre disponible a la consulta.
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La INSPECCION de obra tendra libre acceso a los lugares de obra; obradores y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material que forma parte de la misma,

para proceder a la fiscalizacion y verificacién de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando la INSPECCION constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes procedimientos
de trabajo, podra ordenar a la empresa CONTRATISTA la reparacién o el reemplazo de lo defectuoso, siendo a

cargo del CONTRATISTA el reemplazo del mismo en el menor tiempo posible.

Las comunicaciones entre la Empresa CONTRATISTA Yy la INSPECCION de Obras se realizaran por medio del libro
de “Notas de pedido”, y entre la INSPECCION de Obras y la Empresa CONTRATISTA por medio del libro de
“Ordenes de Servicio”; ambos libros estaran conformados por folios triplicados y sus hojas seran numeradas
correlativamente, estos seran provistos por la empresa CONTRATISTA. Seran iniciados el mismo dia de la firma del

Acta de Inicio.
Dichos libros permaneceran a la disponibilidad de INSPECCION DE OBRA.
La empresa CONTRATISTA mensualmente debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

{1- Tareas desarroliadas en el mes (con fotografias), en relacion al cronograma aprobado.

2. Consumo de materiales

3- Utilizacion de equipos

4- Cantidad de personal

'5- Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

6- Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

7- Detalles de las tareas en que se€ manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas y medidas

adoptadas o a adoptar.

8- Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroylégicos.

9- Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de los trabajos.
Si la INSPECCION no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos defectuosos,

no estara implicita la aceptacion de los mismos, Y 1a INSPECCION podra ordenar las correcciones o reemplazos
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que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo

correspondiente.

Una vez finalizados los trabajos, S.0.F.S.E. realizara la inspeccion final, verificando que los trabajos se encuentren

terminados conforme a los requerimientos de la Especificaciones Técnicas que acompafan al presente Pliego.

13. CONOCIMIENTO DE LA OBRA.
Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado del predio, asi como la magnitud de indole de las

tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones necesarias de acuerdo con las

reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacion.

El oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del estado edilicio. Este

conocimiento de la obra es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El oferente debera presentar un certificado que acredite su Visita a la Obra, dicho certificado debera adjuntarse a

las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria. »

14. MANEJO DE OBRA

14.1. ' Obrador y Depésito

La empresa CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depositos que el normal desarrollo de la obra -

requiera.

La empresa CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y limpieza. El costo
de la provisién y/o construccion de los obradores y depésitos provisionales estara a su exclusivo cargo, quien
debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacién de detalle que permita su evaluacién vy, eventual

aprobacién previa.
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No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depésitos para colocar materiales,

equipos o instalaciones.

La empresa CONTRATISTA sera el dnico responsable de la seguridad de la totalidad de los &mbitos destinados a
obradores y depdsitos. El depésito de materiales contara con un &rea especial destinada al guardado de materiales
originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban ser intervenidos, recolocados o entregados como

material producido durante los trabajos.

La empresa CONTRATISTA sera pleno y dnico responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales alli

colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que pudieran corresponderle.

En el interior de dicho depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar directa, la

humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafar a cualquiera de los materiales guardados alli.
14.2. Manejo de Materiales
odos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a las especificaciones
Técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de perfecta
funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales omisiones, errores o
discrepancias en la documentacién respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correrd a cargo de la
empresa CONTRATISTA. Dada ia complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, la empresa

CONTRATISTA debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la empresa CONTRATISTA se
hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible debera identificar procedencia, fecha de
elaboracién y/o de adquisicion, marca, caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la

obra seran guardados en el depésito correspondiente.
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Las pinturas, removedores, solventes, -aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus envases

originales, tapados herméticamente y conservando los médulos de fabrica, donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e identificandolos
claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que representan. Las condiciones de
guardado y manipulacién de los mismos se ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la

obra.

14.3. Abastecimiento de Materiales

La empresa CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el buen
desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la ampliacion del stock en el momento

que lo considere necesario.

14.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizar4 exclusivamente en horarios y a través de los lugares

expresamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

14.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y las caracteristicas

técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que Se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de senalar las
caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La empresa CONTRATISTA podra ofrecer
articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas
superadoras, quedando la dltima decisién respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra
de SOF S.E. '

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la eleccién de una marca en

particular, La empresa CONTRATISTA debera proveer la marca 'especificada.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadorg Ferroviaria S.E.) - Alberto Vignes 1.550 - Haedo - Bl 706BIB
Provincia de Buenos Aires — Argentina —+54/(1]) 4317-4400 Int. 3873 - obras@lineasarmiento.gob.ar

ND1

4 G
WAL TerruCTURA
gue%éﬂﬁN eI R@V\{%—\%’““ &8 Arg. /l\’}EJAhiDRO PEREH{VOLPIN
Of Ry nfraestructura SOFSE
op ERA\RNF—"\ R Linea Sarmient,



CIUrG

TRENES ARGENTINOS

OPE RACIO N|=§o§ Coordinacién General de Obras e Ingenieria

LINEA ADECUACION DEEDIFICIO PARA | Revision:03 |
‘ Revision: 03
SARM|ENTO CUADRILLA DE OBR/}S DE ARTE -
DISTRITO HAEDO ~ LINEA SARMIENTO. .

P&gina: 24 de 90

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

14.6. Manejo de la Obra

La empresa CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio de la
Inspeccién de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacion, sin generar danos a las

partes originales del edificio.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccion de Obra queda
facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o

técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.
14.7. Tramites, Gestiones y Permiso

Por su parte, la empresa CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del edificio a intervenir.
También debera gestionar los permisos municipales para construccién de la obra y el tratamiento y disposicion de

materiales producidos.

14.8. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la iluminacién del
cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios y de los
subcontratistas, cuyo cargo estaré el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico

reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente tendidos

desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la-Inspeccion de Obra.

14.9. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar toda
responsabilidad entre la empresa CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de las partes interiores
y exteriores de los sectores a intervenir. La documentacion elaborada y presentada por la empresa CONTRATISTA
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contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las

situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la empresa CONTRATISTA y la Inspeccién de Obra. La empresa
CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacién o inventario de elementos o

de estado de situacién que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de Obra, guardando copia para si.

14.10. Responsabilidad por Elementos de la Obra

La empresa CONTRATISTA seré responsable por la totalidad de los elementos existentes en el edificio y que se
encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la misma. Por lo expresado,
debera hacerse cargo de roturas, faltantes, 0 pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicién de los elementos

en cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

14.11. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran el fijo pre armado o de cafio y
nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta de la empresa CQNTRATISTA y a la aprobacién de la

Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos o moviles deberan permitir el acceso facil, cémodo y seguro a todas y cada una de las partes a
intervenir. Podran ser méviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran con las normas de seguridad

vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia suficiente como para

asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre de una base
metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el taco tendrén la rigidez
suficiente como para asegurar una adecuada reparticién de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el

efecto de punzonamiento.
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Los andamios deberan contar con las barandas y demés elementos exigidos por las normas de seguridad vigentes
para el gremio de la construccién y deberan cumplir con las reglamentaciones municipales vigentes. Estaran
dotados de escaleras de servicios, las que seran comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de

operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la intervencién a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios serén los que correspondan al sistema
comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no

sean compatibles) ni sujeciones precarias (por ej.. las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitard dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos, bordes cortantes,
etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que presenten estas caracteristicas (por €j:
extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser cubiertos adecuadamente (por ej: mediante un.capuch()n de
plastico o goma). La Inspeccién de Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a

efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metélicos que conforman los andamios, al ingresar a 1a obra deberan estar protegidos
mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso

de oxidacién durante su permanencia en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela media sombra al
80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al andamio mediante precintos plasticos colocados de

modo tal que se garantice la integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de continuidad. Seran

construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de méas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros elementos. Los

tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.
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El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa zincada acanalada tomada a
la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran colocados de forma tal que garanticen la estabilidad de la
cubierta. ' ‘

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una superposicion tal que evite los espacios
libres por los que pueda ingresar agua de lluvia. Cuando se trate de encuentros entre distintos planos podra

admitirse que esas uniones se cierren con membrana autoadhesiva, pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases, herramientas u
otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el andamio mantendrd, desde el

comienzo hasta la completa finalizacién de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

" 14.12. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del edificio lindero donde
vamos a intervenir que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
asegurada mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de

evitar su caida o desplazamiento.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, serd suficiente usar las mantas de polietileno. Las
estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de
espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira salvo expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra la

fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafnarlos, como clavos, ganchos,

tornillos, efc.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos, si estas superficies son sometidas al transito de
carretillas y /u otras tareas que impliguen una agresion mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o tableros

de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda magquinaria 0 equipo que

deba ser desplazado por ellos.
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Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio, tanto antes como

después de efectuar los trabajos indicados.

15. PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN OBRA — DOTACION
La Empresa CONTRATISTA adjudicataria contara con la siguiente dotacién en obra:
La empresa CONTRATISTA deberé estar representado en Obra permanentemente hasta la finalizacion total de sus
obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse, inscriptos en los
Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.
El Representante Técnico sera responsable de avalar a la empresa Contratista en todos los aspectos técnicos,
relacionados con las obras contratadas, asi como refrendar todos los certificaos de obra; debe ser Profesional
matriculado de primera categoria con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfaccién de la Inspeccion de
Obras. '
Dicho representante entendera en todos los temas de caracter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente
sobre la ejecucion de la obra.
El Jefe de Proyecto sera responsable de elaborar la Documentacion Ejecutiva de las Obras contratadas,
compatibilizar la ingenieria de sus pfoveedores con los propdsitos del Proyecto y suministrar en tiempo y forma los
Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras. Estara encargado de definir, realizar y poner a

disposicién de 1a Inspeccion de Obra la ingenieria de detalle, todos los planos constructivos que componen la obra.

'E} Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Sanitaria, Eléctrica,

Mecanica, etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccion de Obra. ‘Recibir
Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido del Contratista; suscribir Actas; llevar al
dia y en obra toda la documentacién correspondiente, la cual estara a disposicién de 1a Inspeccion de Obra cuando
ésta asi lo solicite. Serd responsable de todos los aspectos, solicitar el reemplazo de cualquier empleado del
Contratista que considere incompetente de ejecucion conforme a los planos “Aprobados para Construccion”,
desarrollo conforme a las Reglas el Arte y mantenimiento de las Obras. Debera tomar todas las medidas necesarias

para la seguridad y proteccion de las personas y bienes propios y de terceros.

El personal de la Empresa CONTRATISTA debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutar; y La
inspeccion de Obra podra solicitar el reemplazo de personal no idéneo, 0 su asignacién a otra tarea. Asimismo, la

Inspeccion de Obra podra solicitar la desvinculacién, a costa del Contratista 0 sus Subcontratistas que famare el
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orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando este resulte insuficiente de acuerdo con el ritmo del avance de

los trabajaos en obra.

16. RECEPCION PROVISORIA. PLAZO DE GARANTIA. RECEPCION DEFINITIVA
La empresa CONTRATISTA garantizaré la buena calidad de la obra, con los materiales utilizados y de los trabajos
realizados; por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que resulte de
la operacién normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del suministro la totalidad de los insumos y

consumibles necesarios para el funcionamiento de la instalacién durante la garantia.

Una vez que el trabajo se haya concluido, de acuerdo a las clausulas contractuales, teniendo en cuenta las reglas
del buen arte y entregandose la documentacién citada en esta Especificacion, sera recibida la Obra en forma

provisoria por la Inspeccién de Obra, labrandose el “Acta de Recepcién Provisoria correspondiente.

La fecha de dicha Acta se tomara como inicio del plazo de garantia. La garantia sera por doce (12) meses.

Durante el perfodo de garantia, si se produjera una averia por defecto del material o mano de obra utilizada, no
imputable a S.0.F.S.E., la obligacion de la Empresa CONTRATISTA sera reparar, reponer o cambiar a su exclusivo

cargo todas las partes dafnadas, dejandolas nuevamente con las tolerancias y/o expectativas de vida de origen.

Si la INSPECCION interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen algun defecto de
fabricacién, ejecucion o instalacién, se entenderd que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el

articulo correspondiente con mas responsabilidades establecidas en el Codigo Civil.

En caso de incumplimiento de la Empresa CONTRATISTA en su obligacién de reparar los deterioros y/o fallas que
se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, S.0.F.S.E. tendra derecho a efecfuar la
reparaciéon por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese
asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a la empresa CONTRATISTA por cualquier

motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que corresponda.

Luego de la Recepcion Definitiva la Empresa CONTRATISTA sera responsable en los términos de los articulos

1273; 1274; 1275, y 1277 del Cédigo Civil y Comercial.
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Una vez trascurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones 0 vicios aparentes uly

ocultos, se procederd a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “Acta de

Recepcidn Definitiva”

17. MEDICION Y CERTIFICACION
Mensualmente la empresa CONTRATISTA presentard a la INSPECCION de obra las Actas de medicién vy
certificacion; junto a un informe fotografico donde constara el trabajo para el avance de la obra. Deber4 presentar la

cantidad de seis (6) copias, cada una de las copias con firma original. -
Dichas actas deberan contar con la siguiente informacion:

e Acta de medicion
e Acta de certificacion
« Informe técnico y fotografico de avance segin medicion

¢ Graficos de curvas:

1. Curva de Contrato (color gris)

2. Curva de proyecto ejecutivo (color vefde)

3. Curva de certificacion por avance de obra (color celeste)

4. Curva de avance programada para mes siguiente (color naranija)

Todas las curvas deberan estar identificadas con distintos colores; respetando los colores indicados.
No se recibiran documentaciones sin el cumplimiento de estos 4 puntos; antes de la facturacion.

La curva estimada de avance sera evaluada en la certificacion siguiente y debera justificarse su no cumplimiento por

liro de Notas de Pedido.
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18. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
16.1. Trabajos Preliminares

La empresa CONTRATISTA considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de lograr la
aprobacién con que debera contar, previamente a la ejecucion; con ello efectuara el obrador, cercos, vallados de
proteccién, replanteos, etc. Necesarios para materializar los trabajos y proveera e instalara un cartel de obra de

acuerdo a los requerimientos que oportunamente se indicara por SOFSE.

30.1.1. Ejecucion del Obrador

La Empresa CONTRATISTA se encargara de la provision y la construccion del obrador, el cual debera cumplir con

la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus normas complementarias.

Se ubicara dentro de un cerco de obra en el sector en donde se implanta el edificio, verificando que dicho cerco no

impida el normal funcionamiento de la operacion ferroviaria. La disposicion final del mismo debera ser consensuada

con la Inspeccion de Obras.

Debera tener espacio suficiente para almacenamiento de materiales nuevos, cajones para herramientas, bafios,

vestuario de personal y oficina.
Para los sanitarios contara con bafnos quimicos que tendran servicio de mantenimiento a su entero coste.

Dentro del cerco de obra tambien se acopiaran los materiales de obra, que quedaran a su custodia, ubicado junto a

la obra.

e Cerco de obra

El sector en obra debera estar cercado con tejido romboidal en mallas de 1%’ y alambres de calibre 13%". El
alambrado debera ser olimpico de 2 metros de altura. Su, estructura sera de postes premoldeados de HOA?,

debidamente empotrados en el suelo con una separacion maxima de 3 m.
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Se dejara un portén de acceso de doble hoja con bisagras a municion, cantidad 4 por hoja. Como cerradura contara

con una cadena y candado de seguridad N° 62.

Sobre el tejido se colocara una media sombra color negro de trama cerrada agarrada con precintos a los alambres

del cerramiento.

La Empresa CONTRATISTA debera informar los requerimientos eléctricos necesarios para la instalacién de fuerza

motriz, a fin de desarrollar sus tareas.

Se debera tener en cuenta la colocacion de la senalizacion necesaria a los efectos de alertar los riesgos de

accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeuntes.

Una vez finalizada la obra, se procedera a desarmar el obrador y la Empresa CONTRATISTA entregara las

instalaciones en las mismas condiciones que fueron recibidas.

La Empresa CONTRATISTA proveerd e instalara un cartel de obra similar a la imagen que se detalla a

continuacion. Las medidas minimas seran: 2.40 m. x 1.60 m.
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30.1.2. Relevamientos

La Empresa CONTRATISTA se encargara de la ejecucion del relevamiento de los sectores a intervenir y del
desarrolio del proyecto; para dar conformidad a las pautas que aqui se indican y del replanteo en el terreno de dicho

proyecto para su materializacién.

El relevamiento se presentara a la INSPECCION de Obras para su aprobacién conjuntamente con el proyecto
ejecutivo, con una antelacién minima de 5 (cinco) dias habiles desde la fecha prevista para iniciar la ejecucion de

los trabajos.

30.1.3. Replanteo

La Empresa CONTRATISTA ejecutara bajo su responsabilidad todos los trabajos topograficos necesarios para
posicionar la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluiran en los precios de la Oferta y no recibiran

pago directo alguno.

La Empresa CONTRATISTA debera comunicar a la INSPECCION de Obras, con una anticipacion no menor de 48
horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos. La demora en la ejecucion del
Replanteo por causas que le sean atribuibles, podré hacer pasible a la Empresa CONTRATISTA de las penalidades

previstas para la demora en el inicio de la obra y no le daré derecho a prérrogas de plazo fundadas en esta causa.

Las obras no podran ejecutarse en ning(n sector que no haya sido previamente replanteado. Cualquier trabajo que
quedare mal ubicado por errores de replanteo seré corregido (si fuera posible) o demolido y reconstruido, segun lo
indique la Inspeccién de Obras. Los trabajos observados no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y

costos para subsanarlos seran por cuenta exclusiva de la Empresa CONTRATISTA.

30.2. Demoliciones

Todo elemento que se encuentre obstaculizando el area de implantacién del edificio sera demolido, como asi

también todos aquellos elementos que sea necesario demoler para la construccion segun la nueva disposicién de

los locales.
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Los materiales producidos por demolicion, o cualquier otra tarea, se retiraran del predio con disposicion final fuera
del mismo, quedando a criterio de la Inspeccién de Obras el lugar al que se trasladaran dentro del ambito del FFCC.
En todos los casos sera por cuenta y cargo de la Empresa CONTRATISTA la carga, descarga, transporte, equipos;

etc. necesarios para el traslado de los materiales producidos.

Los trabajos de demolicién consisten en:

- Demolicién de techo de tejas.

- Demolicién de mamposterias.

- Retiro de pisos.

- Retiro de revestimientos.

- Retiro de instalaciones.

- Retiro de carpinterias.

- Retiro de semi-cubierta de acceso existente.
- Retiro de la instalacién de gas.

- Retiro de escombros.

30.3. Movimiento de suelos
Luego del replanteo inicial, la Empresa CONTRATISTA ejecutara el desmonte de la capa de suelo vegetal en el

sector de obra.

En caso de ser necesario, la Empresa CONTRATISTA efectuara rellenos con tosca para obtener una nivelacién

correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos relienos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecénicos

apropiados, para cada una de las distintas etapas.

Para estos trabajos se podran utilizar suelos provenientes de excavaciones, siempre y cuando sean limpios de

escombros y residuos organicos y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obras.

Estos suelos se compactaran (teniendo un grado 6ptimo de humedad) en capas sucesivas de un espesor maximo

de veinte (20) cm, considerando el talud natural de los suelos.
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Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada capa un peso especifico aparente seco,

igual al 95% del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

30.4. Estructuras de Hormigén
La Empresa CONTRATISTA realizar4 un sondeo en el terreno y el cdlculo para la ejecucién de la estructura del
edificio. En caso de readecuacién se incluyen los elementos estructurales a modificar (encadenados, dinteles,

refuerzos, columnas para losa y losa para tanques de agua, etc.

Antes de iniciar las tareas de Construccion, la Empresa CONTRATISTA debera garantizar que se encuentra en
condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificadas en cada caso y mantener tal calidad en

el proceso constructivo hasta cumplimentar el total de la obra estructural.

En el caso que se establezca que deban realizarse ensayos, estos se haran en organismos estatales, fiscales o
privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose los resultados debidamente
certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccién de Obras el derecho de interpretar los

resultados, y en base a ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado.

La Empresa CONTRATISTA debera realizar los calculos y dimensionamiento de la estructura, desde fundaciones,

columnas, vigas, losas, tabiques y todo elemento estructural.

Los célculos y los planos, con los detalles respectivos, deberan ser presentados para su aprobacion a la Inspeccion
de Obras en un plazo méximo de quince dias a partir de la adjudicacion de la obra, con la firma de la Empresa

CONTRATISTA y del profesional responsable del célculo.

La INSPECCION de Obras se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier propuesta o calculo estructural,

que no responda a los criterios planteados en el anteproyecto.
La Empresa CONTRATISTA ejecutard la estructura teniendo en cuenta:

La calidad de los Hormigones a emplear en la estructura serd igual o mayor que H-21, con una resistencia

caracteristica 6'bk = 210 kg/cm2.
Se utilizara acero del tipo 11l ADN 420 segun se indica en el Reglamento CIRSOC 201.
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Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustaran a lo establecido en el CIRSOC-M 201 y la documentacion
técnica de las estructuras. '

La accion del viento sobre paredes y techos sera contemplada considerando las presiones y succiones que
fija el CIRSOC-M 201 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situacion particular.

Utilizara sistemas de apuntalamientos metalicos telescopicos garantizando la perfecta nivelacion de la misma.
Utilizara separadores plasticos en todos los casos segun el diametro de la armadura.

Los Hormigones en contacto con el terreno natural deberan cumplir con lo indicado en el Reglamento
CIRSOC 201.

Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto mas saliente de cualquier
armadura y la superficie extrema del Hormigén mas préxima a ella, excluyendo las terminaciones sobre las
superficies. Para los espesores de los recubrimientos debera respetarse lo indicado en el Reglamento
CIRSOC-M 201 |

El recubrimiento de todo elemento estructural en contacto con el terreno, sera como minimo de 5cm de
espesor.

La dosificacion del Hormigbn se determinara en forma experimental, para lo cual (con la suficiente
anticipacion) se efectuaran ensayos previos sobre pastones de prueba. Estos ensayos s€ realizardn en
laboratorios especializados y de reconocida capacidad de tecnologia del Hormigén y seran sometidos a la
aprobacion de la inspeccion de Obras. ‘

La dosificacion del Hormigon y la relacion agua-cemento se determinara teniendo en cuenta la resistencia
exigida, el grado de trabajabilidad minima necesaria en cada parte y el asentamiento previsto en el articulo
6.6.3.10 del CIRSOC 201.

Dicha relacién, salvo expresa autorizacion de la Inspeccién de Obras, no debera ser superior a 0,55
(considerando los aridos secos) y el contenido minimo de cemento sera de 350 Kg/m3.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragle (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por
la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacién del Hormigén con dicho aditivo debera estar a cargo
de un técnico responsable y la Inspeccion de Obras no asumira responsabilidad alguna ante los

inconvenientes que su uso produzca.
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Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM
1663. Deberan ser acompafiados por los certificados de fabricacion con detalle de su composicion,
propiedades fisicas y datos para su uso. ,
Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el Hormigén sera compactado por
vibracién mecéanica de alta frecuencia, debiendo estar comprendida entre 3000 y 4500 revoluciones por
minuto. ' )
Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa CONTRATISTA debera adoptar las correspondientes
medidas a fin de lograr un perfecto curado y fragie del Hormigoén. Dichb tratamiento posterior a los trabajos
de colado deber ser atendido segun lo que establece el P.RAE.H.

Todo Hormigén deberd ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién de su
colocacion hasta un periodo no inferior a 7 (siete) dias. Cuando el Hormigén contenga cemento de alta
resistencia inicial, dicho periodo minimo sera de 3 (tres) dias segun el Articulo 10.4.2 del CIRSOC-M 201.

Se debera prever, en correspondencia con las interferencias con las instalaciones, los orificios, nichos,
canaletas y aberturas de tamafo adecuado. Dichos pases seran previstos en planos y/o planillas de célculo
con sus refuerzos correspondientes. Los marcos, tacos y cajones provistos para tal efecto seran prolijamente
ejecutados y preparados, de manera que la conicidad de las caras de contacto con el Hormigén, lisura de las
superficies y aplicacion de la pelicula antiadhesiva, faciliten su extraccion; operacién que la Empresa
CONTRATISTA ejecutara simultaneamente con el desencofrado de la estructura.

Quedara terminantemente prohibido a la Empresa CONTRATISTA proceder al hormigonado sin tener
la autorizacién expresa de la Inspeccion de Obras. '

No podran darse inicio con los trabajos de Hormigén hasta contar con la aprobacion de planos de los
Organismos Gubernamentales.

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la Inspeccion de Obras y todos los desencofrados

se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafo al Hormigon.

30.4.1. Caracteristicas particulares a considerar

Se prevera durante la construccion de la Estructura la ubicacién, previa al hormigonado, de los "pelos metalicos" y

"Elementos de Enlace o Fijacion" para evitar la posterior remocion de Hormigén fraguado.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacién expresa de la Inspeccién de Obras. Todos
los trabajos de HCA® deberan tener la verificacién, comprobacion y aprobacién de la Inspeccion de Obras y la
Empresa CONTRATISTA debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad de los

materiales indicados en este pliego.

En todo momento y sin aviso previo, 1a Inspeccion de Obras tendra libre acceso y amplia facilidad para ensayar o

verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento y empleo.

|dénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del Hormigén, los métodos de ejecucion y -cualquier

otra tarea para la mejor ejecucion de los trabajos.

En todos los casos y a expresa solicitacion de la Inspeccion de Obras, la Empresa CONTRATISTA informaré a
ésta lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o elaboracién de los materiales a utilizar, pudiéndose

objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que provocaran demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, cumpliran las exigencias establecidas y
daran por resultado estructuras bien construidas, durables, terminadas segun especificaciones o bien, cuando

esto no esté explicito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Se reitera que todos los ensayos Yy muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de la Inspeccion

de Obras, seran solventados por la Empresa CONTRATISTA a su exclusivo cargo.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y

haberse comprobado la cumplimentacién de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacién y no

pudiendo reintegrarlos a sus optimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra a distancia

considerable, segun criterio de la Inspeccion de Obras.

En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedara

/

sobreentendido que cumplira todos los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.
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En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesario para efectuar ensayos, pruebas y

moldes para tomas de muestras. Seran ellos en nimero necesarios y acordes al plan de trabajo: moldes

cilindricos de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de Hormigdn, a los que se

efectuaran ensayos de compresion. El namero de moldes minimos utilizables permanente en obra, sera de (6)

seis.

También habra en el equipo un "Cono de Abrams" metalico y varilla, para determinar la consistencia del Hormigon

fresco.

30.4.2. Moldes y encofrados

Los encofrados seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido.

Para el encofrado del Hormigén visto, la Empresa CONTRATISTA debera emplear multilaminado fendlico de 18

mm plastificado para que la superficie quede perfectamente vista.

Tendréan la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realizacion sera en forma tal que sea capaz de resistir

hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales y con toda seguridad soportaran los efectos del

peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se vean sometidos, incluso en el momento de desencofrar.

ldénticas precauciones valdran para los elementos que los soportan y el terreno en que se apoyan.

En todos los casos seran arriostrados longitudinal y transversalmente, asegurando que SuS movimientos no

afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de mayores trabajos.

Su armado se hara de acuerdo a las reglas y conocimientos del caso y en forma tal que el desmontaje y

desencofrado, se realice faciimente sin uso de palancas ni vibraciones perjudiciales.

Se podra desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del encofrado.

Las piezas con mas de 6 metros de luz, tendrén las contra flechas necesarias a los fines de conservar el nivel 0

peralte inferior, acorde a una aceptable estética.

La Empresa CONTRATISTA presentara planos, planillas, detalles y caracteristicas del sistema de encofrado a la

Inspeccion de Obras para su consideracién y evaluacion. , ﬂ
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Se prestara atencion especial para que cada junta proyectada quede moldeada en toda su longitud por medio de

elementos enterizos, para que no denoten empalmes.

Los encofrados se dispondran de forma tal, que al desencofrar siempre queden puntales. Para el desencofrado

de cada elemento estructural deberé esperar:

Columnas : 14 dias
Laterales de vigas 1 dia
Losa y fondo de viga 28 dias

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de QObras, sera ésta

quien decida cémo proceder para subsanar el problema o rehacer la estructura.

Una vez hormigonada |a estructura, la Empresa CONTRATISTA debera adoptar las correspondientes medidas a
fin de lograr un perfecto curado y fragle del Hormigén. Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado deber

ser atendido segin lo que establece el P.R.A.E.H.

30.4.3. Disposiciones generales y preparacion previa de los elementos componentes

Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendrén las formas, dimensiones, niveles y
pendientes adecuadas a las necesidades del proyecto.

Seran lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero. En contacto con el Hormigén en
cualquiera de sus estados, no efectuaran ataque quimico alguno. '

Los encofrados que moldeen las superficies expuestas a la vista, seran convenientemente tratados con
pinturas especiales del tipo detallado mas adelante. La superficie de los encofrados sera "cepillada”, los
mismos tendran espesor uniforme debiéndose cuidar especiaimente el aspecto de las juntas verticales,
horizontales, inclinadas, como asf también las aristas que podran ser vivas, redondeadas o con chanfies,
segun lo especifiquen los planos y planillas aprobadas por la inspeccion de Obras.

No se aceptaran tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que presenten signos de mala
conservacion de calidad. '

Se tendran que hacer las previsiones de! caso, para facilitar la limpieza al pie de columnas y superfigies de

|

gran dimension, a fondos inaccesibles y de dificil inspeccion.
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No se aceptaran ni lechadas ni pinturas sobre superficies vistas, estaran éstas perfectamente terminadas.

No se aceptara el "taponado" de las porosidades o signos antiestéticos que

arquitecténico exigido, sin previa autorizacion de la Inspecci6n de Obras.

disminuyan el aspecto

Previamente a la colocacion del Hormigon, se procedera a la limpieza, humedecimiento y pintado del

encofrado con productos desencofrantes tipo Sika o similares (donde las con

diciones de estética lo

requieran). No se humedeceran si existen posibilidades de heladas que afecten el proceso de fraguado.

. Ningin encofrado podra permanecer més de 72 horas desde su terminacion hasta ser llenado con el

Hormigén que le corresponde. El aceitado o pintado (segun lo necesario) se efectua
de la armadura.

Para los moldes de madera, se usara un aceite mineral parafinado, refinado e i

ré previo a la colocacion

ncoloro, siendo esto un

elemento imprescindible en aquellos encofrados que modelaran las superficies de Hormigén que queden a la

vista.

Al realizar la pintura de dichos encofrados y de todos en general se cuidara de evitar el contacto de los

productos con las armaduras, siendo éste, motivo de una rigurosa inspeccion.

En el momento de verter Hormigon, se cuidara la limpieza perfecta de todos los encofrados eliminandose

restos de elementos extrafos.

No existiran las acumulaciones de agua en ninguna zona del encofrado a llenar de Hormigon.

Cuando deba "colarse" Hormigén sobre superficies de fundacion, ésta se encontra

con el suelo compactado hasta un grado, optimo.

r4 perfectamente limpia,

No se colara Hormigon sobre terrenos congelados o sobre los que no se hayan tomado las precauciones

necesarias contra la congelacion.

En los procesos de hormigonado de fundaciones, se seguiran las Reglas o Normas que rijan este tipo de

trabajo.

30.5. Albaiileria

Como regla general, las interrupciones de las operaciones de hormigonado seran evitadas.

Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucién de muros interiores, exteriores, dinteles,

canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacién de grampas, insertos, elementos de uniénﬁcos
n las

de sujecion, etc, como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros

mamposterias.

que se vinculan
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Los trabajos de albafileria comprenden:'

30.5.1. Mamposteria

Elevacion de mamposteria de ladrillos huecos portantes de 18X19X33 para muros exteriores.

Elevacion de mamposteria de ladrillos huecos de 12x18x33 (9 agujeros) y de 8x18x33 para muros interiores.
Elevacion de ladrillos comunes para dado hidréfugo, de la cantidad de hiladas segun la nivelacion del terreno,
el proyecto de instalaciones sanitarias y los niveles de piso terminado a adoptar. Tendrd los mismos

espesores que la mamposteria en elevacion de ladrillo hueco, pero nunca sera inferior a 12 cm.
La mamposteria a levantar debera respetar las caracteristicas de las existentes en calidad y espesores.

Los tabiques acusaran correcta nivelacion y verticalidad, las alturas de los mismos se indican en los planos del
anteproyecto adjuntos. La mezcla de asiento sera (1/2:1:3) y se aclarara en la propuesta el tipo de material y

calidad a utilizar.
Llevaran cada 4 hiladas dos varillas de hierro aletado de 6 mm2.

Toda la mamposteria para el dado hidrofugo se levantara sobre una viga de encadenado.

30.5.2. Contrapisos y carpetas

Los contrapisos seran de cascote reforzado con espesor de 10 cm como minimo y las pendientes se ajustaran a las

necesidades que surjan del proyecto para los niveles de pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.

Al ejecutarse los contrapisos se dejaran juntas de dilatacion, previendo dispositivos elasticos y sus elementos de

fijacion. Se rellenaran los intersticios creados con material elastico-de comportamiento reversible, garantizando su

conservacion.

Los trabajos de carpetas se ejecutaran sobre los contrapisos (una vez que se haya realizado el alisado hidréfugo

detallado en el item aislaciones). Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaréan limpias, libres de grasa,

polvo, residuos de cualquier tipo de material, pinturas, etc. En los casos en queé corresponda, se ejecutaran pugntes

de adherencia para ligar los materiales.
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Las carpetas seran de 2,5 cm de espesor con un mortero de 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena fina

tamizada.

Las carpetas en locales sanitarios deberan realizarse con pendiente minima hacia las rejillas de desagie del1 %y

sus superficies quedaran perfectamente alisadas sin depresiones ni sobresaltos.
Todas las carpetas seran terminadas fratasadas.

30.5.3. Aislaciones

La Empresa CONTRATISTA ejecutara sobre los contrapisos, un alisado horizontal de mortero hidréfugo previo a la
ejecucion de las carpetas. Tendra continuidad con el cajon hidréfugo de ladrillos comunes que sé materializara en
los muros exteriores, recubierto con mortero hidréfugo, planchado en su totalidad conformando una sola entidad sin

huecos ni deformaciones.

Las aislaciones se haran con una mezcla formada por una parte de cemento portland, tres partes de arena y la
cantidad proporcional de hidrofugo en cuya composicic’m quimica no intervengan materiales organicos. Seran marca
tipo PROTEXIN, SIKA, WEBER SAINT-GOBAIN o calidad equivalente

Todas las paredes exteriores de la obra seran protegidas de la humedad por un alisado hidréfugo previo al revoque

grueso.

En los locales de sanitarios y sector de espalda de cocina, bajo los revestimientos, sé aplicara un alisado hidréfugo

previo a la ejecucion del revoque grueso peinado.

No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora horizontal. Se colocara

con esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.

30.5.4. Revoques

La Empresa CONTRATISTA procederé a la aplicacion de revoques monocapa de base de yeso como terminacién

(interior) segun se indica a continuacién. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, juera de
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plomo, rebordes ni otro defecto. Tendran aristas rectas exteriores y cantoneras interiores. Las terminaciones con el

cielorraso se realizaran con buna entrante.

Los morteros y demas materiales a emplear, deberan prepararse en el lugar, en recipientes adecuados. Los

sobrantes seran descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose reutilizar al dia siguiente.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos ser4 mas denso y se lo terminara al fieltro, en todos los

casos se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas.

Los revoques seran aplicados sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de permitir su

penetracion en las juntas, evitando la formacién de vacios. Previamente se humedecera la superficie.

En el sector correspondiente a los locales de bafios, duchas y vestuarios, se realizar un jaharro bajo revestimiento;

sobre el nivel del revestimiento hasta el cielorraso, se ejecutara un revoque grueso y fino ala cal.

Salvo en los casos en que se especifique lo contrario, los revoques tendran un espesor total minimo de 1,5 cmy

deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los z6calos.
Se ejecutara:

e Paredes interiores:

Se colocara el revoque monocapa de base yeso para interiores de aplicacion tipo Revoque Alpress proyectable o

calidad superior. Debera lograrse una terminacion lisa y espejada.

La aplicacién del Yeso Alpress Durlock Proyectable debe realizarse sobre superficies secas Y libres de polvo o

grasitud, ya que es necesario que la pared y .la losa absorban el agua de la mezcla para lograr una buena

adherencia.
- Revoque interior tipo Alpress proyectable (4 partes de Alpress manual y 3 partes de agua)

Comenzar el trabajo realizando fajas verticales, éstas permitiran que el revoque esté a plomo y en escuadra. Junto
con las fajas se realizan también los rincones y angulos entre paramentos. Luego, se realizaran las fajas (e yeso

verticales con una separacién de 2 metros aproximadamente entre si para asegurar que el revoque esté g plomo y

f|
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en escuadra. El material se proyecta sobre la pared a una distancia de 15 cm, formando bandas horizontales,
desde abajo hacia arriba, para impedir la retencion de burbujas de aire. Se empareja la superficie utilizando reglas H
o A. Esperar aproximadamente 1 hora luego de la proyeccion y comenzar a llanear la superficie con al menos dos

pasadas de llana, una en sentido horizontal y otra en sentido vertical.

La textura del muro se convertird cada vez mas lisa hasta alcanzar un aspecto espejado. Terminado el revoque

adquiere una dureza similar a la de un revogque cementiceo.
e Paredes interiores Bajo Revestimiento:

En los paramentos interiores de bafios y locales himedos de realizaré un planchado: impermeable y grueso bajo

revestimiento.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento ceramico.

30.5.5. Solados

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles

que la Inspeccion de Obras sefnale en cada caso.

e Pisos Interiores: Mosaico granitico — en hall, oficinas, cocina, vestuario y bafios

En los sectores de hall, oficinas, cocina refrigerio, bafos y vestuario, la Empresa CONTRATISTA proveera y
colocara un piso de mosaico granitico, de grano fino, de color gris de 30 cm x 30 cm tipo Quadri, Rossi, Saponara,

Blangino o calidad similar. Se debe presentar muestra para obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obras.
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Dicho mosaico sera colocado con un mortero a la cal. Las aristas de los mosaicos serén rectilineas sin mellas ni
rebarbas, careceran de cavidades y grietas, permitiran colocarse con juntas no mayor a 1 mm. Los solados deberén

realizarse con pendiente minima hacia las rejillas de desagiie del 1%.

Para el sector de duchas, se colocara un revestimiento ceramico 20x20 anti-deslizante de las mismas

caracteristicas en color que el mosaico granitico y tendra un nivel 5 cm menor, para contencién del agua.
No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a magquina.
Se proveeran y colocaran z6calos de mosaico granitico gris idem piso de 10 cm de altura.

+ Pisos exteriores: Piso de Hormigén peinado — en vereda

En el exterior (lado norte o via) se debera realizar una vereda de Hormigén peinado antideslizante de 1.20 m de
ancho. Para materializarla, la Empresa CONTRATISTA ejecutara un Hormigén H17, armado con malla de acero
Sima @ 6 electro soldada, de 15x 15 cmy un espesor de 0,10 m. Se practicaran juntas de dilatacion cada 5 m. Los

bordes de cada pafio serén de 0,10 m de ancho llaneados.

La Empresa CONTRATISTA ejecutara ademas pafios de 1x1 m sobre el terreno compactado, materializado segun
indicacion anterior para generar la vereda que vinculara el acceso del edificio con el portén del cerco del mismo

ubicado sobre la Avenida Rivadavia 16455.

30.5.6. Revestimientos

La Empresa CONTRATISTA ejecutara los revestimientos en los locales sanitarios hasta una altura de 2.10 m sobre

el nivel del piso terminado, salvo en duchas que se terminaran con 2 piezas sobre el nivel de griferias.

Se colocara un ceramico tipo San Lorenzo (20cm x 50cm) o calidad superior, color blanco esmaltado brillante,
articulo 8650 sobre los zdcalos de 10 cm. La Empresa CONTRATISTA deberd presentar muestras para su

aprobacion.

Se proveeran y colocaran cantoneras de acero inoxidable en todos los cantos vivos de revestimientos ceramicos.

|
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Las dimensiones y color de los revestimientos (tanto ceramicas como mosaicos graniticos) seran estrictamente
uniformes y de la misma partida de fabricacion y se considera incluida en el precio la seleccion necesaria a los fines

expresados precedentemente. Se prohibe la utilizacion de revestimientos de segunda calidad.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumerarn:
alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la coloracién de.la

misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, disparidad de tonos, etc.

30.6. Cubiertas
E| Contratista proveera y colocara una cubierta de chapa galvanizada con aislacién térmica y canaletas de desagle
pluvial, efectuando ademas todas aquellas tareas que sean necesarias para garantizar la adecuada terminacion del

trabajo.

Se debera colocar una aislacion térmica de espuma de polietileno con foil de aluminio de espesor 15 mm con red
plastica e hilos de alambre tensado (calibre 14) para asegurar una terminacion inferior plana, prolija y continda. Los

pafios adyacentes se pegaran con cinta de foil de aluminio para una perfecta terminacion.

A su vez se colocaran todas las zinguerias, canaletas perimetrales de 20 x 15 cm, cumbreras, bajadas y babetas
embutidas, etc. necesarias para evitar el ingreso de las aguas de lluvia y garantizar la estanqueidad de la cubierta.
Las mismas se fabricaran en chapa galvanizada lisa BWG NP 25. Asimismo, se dispondrén los desagles pluviales,

canaletas, conductales, etc., y su conexion a camaras.

La estructura de la cubierta y sus componentes deberan estar dimensionados segun CIRSOC. La separacién

minima entre correas sera de 1 m.

30.6.1. Estructura existente

Deber4 hacerse una revision de 1a estructura existente, considerando que al ser de madera podria haber sido
atacada por insectos 0 afectada por la humedad en sus encuentros con la mamposteria. Si se verificara alguna de
estas posibilidades se procederé al reemplazo de la pieza, o al tratamiento con productos inhibidores del ataque de

plagas, o se modificaran sus empotramientos reforzandolos con cartelas de hierro. ‘ .
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30.6.2. Pintura de la estructura

La estructura de madera del techo seré limpiada y tratada con pinturas tipo Barniz Anti-fuego Intumescente Vernier

o retardadora del fuego tipo Ignifugo para Madera Vernier o similar.

30.6.3. Semicubierto de acceso

La Empresa CONTRATISTA realizara un semicubierto de acceso en el ingreso al edificio y en los portones de

ingreso de camiones con las siguientes caracteristicas:

1. Estructura de perfiles laminados y correas estructurales "C" en chapa laminada en caliente y galvanizada de
seccién segun luz de calculo.
Zinguerias, canaletas, babetas y bajadas de cafio de 4" de chapa BWG 25
Chapa acanalada Cincalum de calibre BWG 25.
Fijaciones de las chapas con tornillo galvanizado 25 mm, cabeza hexagonal, agtoperforante con arandela de

!

chapa y cierre hidraulico de neopreno.

30.7. Carpinterias

Los trabajos comprenden la provisiéon y colocacién de carpinteria metdlica y de aluminio, de primera marcay calidad
reconocida en el mercado, las cuales deberan responder a lo indicado en planos de planta de anteproyecto adjuntos

y a las siguientes especificaciones.

Los trabajos comprenden la reparacion de la carpinteria metalica, de los lucernarios y la provision y colocacién de

aquellas que a juicio de la INSPECCION de Obras no puedan ser recuperadas.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente indicados o no,
conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, selladores tipo Nédulo 46 de poliuretano, burletes necesarios para asegurar la perfecta

estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.
Se retiraran de su lugar original y se reubicaran segun anteproyecto (si fuera aceptable) o repondran:

V1: 1,50 mx 1,20 m (ventana y reja)
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V2: 0,45 m x 0,45 m (ventana y reja)

La contratista se encargara de la provision y colocacion de rejas de seguridad en todas las ventanas (ver
item Herreria). Replanteara todas las medidas en obra, preparara los planos de taller y entregara las

muestras de la carpinteria a instalar para someterlo a la aprobacion de la Inspeccién de Obras.

30.7.1. Puertas

e Puertas metalicas

Se proveeran y colocaran las siguientes carpinterias (ver plano de arquitectura):

P4: 1.95m X 2.05m (carpinteria de chapa doblada). Cant: 1

Provisién y colocacién de Portén de dos hojas ciegas de doble chapa BWG N°18 inyectadas con poliuretano
expandido, con marco de chapa doblada BWG N°18, pasador, cerradura de seguridad portacandado y bisagras.

Tendra bastidor conformado con hierro angulo “L" de la seccion requerida segun dimensiones de la puerta y
grampas para poder ser amurada.
PT: 1.40 m x 2.05m (carpinteria de chapa). Cant: 1

Provision y colocacion de una puerta de dos hojas para el sector en donde se ubicara el termotanque. La misma
serd de chapa doblada BWG N°18 con doble ventilacién, pasador portacandado y bisagras. Tendra bastidor

conformado con hierro angulo “L” de la seccion requerida segun dimensiones de la puerta y grampas para poder ser

amurada.
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PE: Retirar y reubicar la puerta existente (carpinteria de chapa). Cant: 1

e Puertas placa
Se proveeran y colocaran las siguientes carpinterias (ver plano de arquitectura):

P2: 0.80 mx2.05m (carpinteria de madera con marco de chépa doblada). Cantidad. 5

Provisi6n y colocacion de puertas interiores con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho de los marcos sera

verificado en obra. Las hojas seran tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja, para pintar.
Los herrajes seran:

Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura comin de una sola paleta.
Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.

Bocallaves en bronce platil.

3:0.70mx2.05m (carpinteria de madera con marco de chapa doblada). Cantidad 1

Provision y colocacién de puerta interior con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho del marco sera

verificado en obra. La hoja sera tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja, para pintar.

Los herrajes seréan:

Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura comin de una sola paleta.
Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.

Bocallaves en bronce platil.
P4; 0.60m x 1.60 m (carpinteria de MDF con jambas de chapa doblada) Cantidad: 3

Provision y colocacién de puerta para retrete con jambas de chapa doblada BWG N°18. Las hojas seran tipo placa
de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja y quedaran colocadas a 0,30 m del nivel de piso terminado. El

ancho de marco sera de 14 cm para pintar (se verificaré en obra).

Los herrajes seran:
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Bisagras tipo pomela de 100mm de bronce platil (3 por hoja)

Cerradura libre/ocupado para bafio en bronce platil.

5:1.60mx2.05m (cafpinteria de madera con marco de chapa doblada). Cant. 1

Provision y colocacién de puertas interiores de dos hojas con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho de los
marcos sera verificado en obra. Las hojas serén tipo placa de MDF.de 5 mm colocado sobre nido de abeja, para

pintar.
Los herrajes seran:

Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura comin de una sola paleta.
Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.

Bocallaves en bronce platil.

6: 1.95 m x 2.05 m (carpinteria de madera con marco de chapa doblada). Cant. 1

—

Provision y colocacion de puertas interiores de dos hojas con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho de los

marcos sera verificado en obra. Las hojas seran tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja, para

pintar.
Los herrajes seran:

Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura comun de una sola paleta.
Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.

Bocallaves en bronce platil.

30.8. Cielorrasos

30.8.1. Cielorrasos monoliticos en placa de yeso

En el sector de hall, oficinas, cocina, vestuario y banos, la Empresa CONTRATISTA ejecutard un cielorraso

monolitico suspendido con junta tomada. El mismo sera realizado con una estructura metdlica compUjﬁta por
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Soleras y Montantes de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricados segun Norma iIRAM IAS U
500-243.

Las Soleras de 35 mm se fijaran a muros enfrentados mediante tarugos de expansi6n de nylon con tope N° 8y
tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm colocados con una separacién méxima de 0,60 m. Dicha estructura
se completara disponiendo Montantes de 34 mm con una separacion méaxima de 0,40m entre ejes, utilizando los

perfiles Solera como guias.

Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza
tanque y ranura en cruz. Por sobre estos Montantes se colocaran Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm) con
una separacién maxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspendera de losas y techos mediante Velas -
Rigidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separacién maxima entre ejes de 1,00m. Las Velas
Rigidas se suspenderan de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm,

el cual se fijara a través de dos tarugos de expansion de nylon con tope N° 8y tornillos de acero de 6mm de

diametro x 40mm o brocas metélicas.

Para evitar la transmisién de movimientos de la losa se recomienda interponer una banda de material aislante
(polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neopreno, etc.) entre la estructura del cielorraso y la obra

gruesa (entrepiso y paredes). En caso de ser necesario, se podra colocar material aislante.

A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijlara una capa de placas de yeso tipo Durlock Estandar de
9,5mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en
cruz. Las placas se atornillaran de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijandolas mediante tornillos

autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.
En los locales humedos se deberan colocar placas de Durlock resistentes a la humedad (color verde).

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y deberén

_quedar trabadas.

Las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcion.

Los tornillos T2 se colocarén con una separacion de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bgrdes
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que coinciden con el eje.de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa

.y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla tipo Durlock aplicada en cuatro
pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se

utilice.

Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o

bufas), dos manos de Masilla tipo Durlock.
La altura final de los cielorrasos sera de 3,00 m 6 3,50 m sobre el NPT segun se indica en el anteproyecto.

Se ejecutaran tapas de inspeccién segun plano de anteproyecto, de 60x60cm realizadas con perfil Z y tapa tipo
Durlock, éstas serviran para facilitar inspecciones y trabajos de mantenimiento de todo tipo de instalaciones

quedando, una vez cerrada, una superficie imperceptible.

30.8.2. Cielorrasos existentes

Los de madera seran cepillados, retirando todo vestigio de pinturas deterioradas, se reemplazaran las maderas

rotas y se pintaran segun lo especificado en el Punto 25 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

30.9. Herreria

Se debera colocar rejas de hierro amuradas al vano de mamposteria en todas las ventanas de la edificacién, segun
dimensiones requeridas por proyecto. Estas se construiran con angulo de hierro y malla romboidal, por medio de un
bastidor, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “” de seccion 2" x3/16" o similar, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccion 1 %" x 3/16" y Planchuelas de 1%" x 3/16” o similar. Dentro de dicho marco se

colocara un pano de malla de metal desplegado romboidal de 050-32-33 o similar.

Los trabajos comprenden:

- Reparacion de rejas de hierro
- Provisién y colocacién de aquellas que a juicio de la INSPECCION de Obras no puedan ser recuperadas. -
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- Provisién y colocacion de rejas faltantes respetando el disefio de las existentes.

- Reja de alcantarilla para canaleta de desagle pluvial.

30.10. INSTALACIONES

30.10.1. Instalacion Sanitaria
Comprende el Proyecto Ejecutivo, la coordinacién técnica, provision de mano de obra especializada, materiales y
‘equipos necesarios para la ejecucion de la instalacién sanitaria que incluye la de provision de agua fria y caliente,
de desagtie cloacal y pluvial, las instalaciones de desagles de condensado de equipos de aire acondicionado y la

provisién y colocacién de artefactos, griferias, accesorios, termotanques y tanque de reserva.

Se deberan incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar expresamente indicados en la
documentacién contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento, buena terminacion y habilitacién de
las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo complementario que sea

requerido, estén o no previstos y especificados en este Pliego.

La Empresa CONTRATISTA confeccionara el proyecto de la instalacién sanitaria en un todo de acuerdo a las

normas y reglamentos de la ex Obras Sanitarias de la Nacién y AYSA.

Entre otros trabajos comprende:

Construccién y relleno de zanjas para la distribucion y colocacion de las canerias.

Ejecucién de camara de inspeccién, camara séptica y conexién cloacal. .

Construccién de canalizaciones en paredes y de perforaciones en pisos para el paso de cafos.
Conexion de cafos de agua fria, caliente y desaglies con sus correspondientes ventilaciones.
Suministro y colocacién de todos los materiales, artefactos, griferias y accesorios y proteccién posterior
de los artefactos colocados para evitar su deterioro y uso hasta la entrega de la obra.

Provision e instalacién de 2 (dos) termotanques eléctricos, cuya capacidad sera determinada segun
célculo.

Provision y colocacion de canerias pluviales y camaras de Inspeccion.

Provisién e instalacion de tanque de reserva de agua.
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. Instalacién de desagiies de equipos de climatizacion.

Las instalaciones no quedaran a la vista en ningn caso, toda la instalacion de provisién de agua fria y caliente o

desagule pluvial serd embutida en mamposteria. Las caferias de desague cloacal, estaran embutidas en contrapiso.

Los materiales a utilizar para estas instalaciones seran de primera calidad, de marcas acreditadas, aprobadas por

normas IRAM y aceptadas por la Inspeccion de Obras, de acuerdo al siguiente detalle.

Los desaglies cloacales internos del sanitario y ventilaciones, se efectuaran en sistema tipo Awaduct de

polipropileno con uniones de doble o’ ring deslizantes o similar.

Debera colocarse una pileta de patio, con rejilla de acero inoxidable de 3 mm atornillada, como minimo por local
(Sanitarios) para recoger el agua de lavado y una canilla de servicio de bronce. La tapa rejilla de piso seré chapa de

acero inoxidable de 20cmx20cm.

Se realizard la provision e instalacién de la cafieria de agua fria y caliente, con llaves de paso para agua fria y

caliente independiente de acuerdo al reglamento (como minimo una llave de paso por local), la misma se realizara

en termofusién en polipropileno Random (tipo AcquaSystem o similar).

Las llaves de paso seran del tipo esférica integramente de bronce cromado y seran alojadas en nichos con tapa de

acero inoxidable y cerradura, de medida conveniente para su facil manipulacién.

El agua caliente se obtendrad por medio de termotanques eléctricos, cuya capacidad surgira del céalculo de

dimensionamiento que deber4 presentar la Empresa CONTRATISTA.

Se preverd la colocacion de un/unos tanque/s de reserva de agua diaria, segun calculo de ingenieria provisto por la
Empresa CONTRATISTA, de Acero Inoxidable tipo Afinity o similar. El mismo se ubicara en el lugar definido por la

Inspeccién de Obras. Se debera calcular la altura del tanque para dar suficiente presion a nivel de ducha.
La instalacién, se tomara de la red existente, debiendo verificar por calculo la factibilidad.

El colector de tanque de reserva se realizara del mismo material que la instalacion y su dimensioén sera la que
las de

resulte del calculo de consumos y respetando las normas de arte que la reglamentacion indica, con sus vaw]

cierre general, en cada bajaday vélvulas de limpieza.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberfo Vignes 1.550 - Hoedo — B1706B1B
Provincia de Buenos Aires — Argentina — +54 {11) 431 7-4400 Int. 3873 — obras@lineasarmiento.gob.ar

Linea Sarmiento




TRENES ARGENTINOS LINEA SARMIENTO - Sub _Gerencm de Infraestruciura

OpERAC'ONES Coordinacién General de Obras e Ingenieria

OBRA: LS-MA-OM17/204/2017_SGl

LINEA ,
ADECUACION DE EDIFICIO PARA
SARMIENTO

CUADRILLA DE OBRAS DE ARTE -
DISTRITO HAEDO — LINEA SARMIENTO, |01 22/ 12/2007

AY

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se debera proveer e instalar en el exterior una canilla de servicio, cuya posicién definira la Inspeccion de Obras. Se

colocaré puerta con marco en los nichos de las canillas de servicio, que seran de acero inoxidable.

Las bajadas pluviales serén de polipropileno tipo Awaduct con unién deslizante.

Se instalara un sistema.de desagies pluviales conformado por embudos con rejillas de 20x20cm. (Segtn calculo).
Se readecuara el sistema de desagle pluvial del contra-frente del edificio (lado norte o vias).

Los trabajos incluyen:

- Limpieza de la zona.

- Limpieza de la canaleta existente.

- Movimiento de suelo.

- Construccion de un sector de la canaleta.

- Invertir pendiente en un sector de la canaleta existente.
- Realizar una adecuada salida a la calle.

- Tapar la canaleta con alcantarilla nueva.

30.10.1.1. Artefactos

Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos:

- Inodoros: seran de loza blanca aprobado tipo sifénico tipo Ferrum, linea Andina o equivalente, de
primera calidad. El asiento sera de material plastico reforzado blanco cerrado con tapa del mismo
material, con gomas planas y herrajes de bronce cromado reforzado. La descarga de los inodoros sera
mediante depésito de loza blanca de apoyar tipo Ferrum, linea Andina o equivalente, de primera
calidad. Cantidad: 4 . \

- Mingitorios: seran del tipo oval, linea clésica, de loza vitrificada blanca marca Ferrum o equivalente.
Para su limpieza se colocard valvula antivandalica tipo FV Pressmatic. Cantidad 4.

Como separacion entre mingitorios se colocaran placas de granito de 2cm de espesor gris Mara, y sus
medidas: 0.45m de ancho x 0.70m de aito, pulido en ambas caras. Los herrajes seran anti-vandalicos.

Cantidad 3.
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- Lavatorio de loza blanca tipo Ferrum Andina con pie y desagles cromados.

. Pileta de bafio: redonda de acero inoxidable, didmetro 30 cmy 15 cm de profundidad. Tipo Mi Pileta art
453. Llevaran desagile de acero inoxidable, sopapa de acero. Cantidad 4.

- Pileta de cocina: rectangular de acero inoxidable (bacha simple) de dimensiones: 52 x 32 x 18 cm. Tipo

Mi Pileta art 103P o similar, sopapa de acero inoxidable y sifén de PVC. Cantidad 1.

30.10.1.2. Accesorios

Seran de loza blanca vitrificada de embutir segin el siguiente detalle:

— En retrete: un portarrollos de 15cm x 15cm con rodillo de plastico y un perchero.
— En ducha: una jabonera de 15cm x 7,5¢cm y un perchero.
_  Sobre mesada: una jabonera 15cm x 7,5cm por cada bacha.

—  En toilette: una jabonera de 15 cm x 7.5 cm, un portarrollos de 15 cm x 15 cm con rodillo de plastico y 2

percheros.

Todos los accesorios antes de su colocacion, seran presentados por la Empresa CONTRATISTA para ser

aprobados por la INSPECCION de Obras.

30.10.1.3. Griferias
Se deberan proveer y colocar las griferias con sus correspondientes accesorios en locales sanitarios y en todos

aquellos puntos indicados en planos. La griferia que a juicio de la Inspeccion de Obras no haya sido correctamente

instalada sera removida y vuelta a colocar por la Empresa CONTRATISTA.

Griferias (de marca de primera linea reconocida):

— Juego de ducha: dos llaves y fior de la ducha. Tipo FV Allegro 0109/15 0 calidad equivalente.

o Cantidad 4.

~ Juego de lavatorio: pico largo'y dos (2) llaves c/sopapay tapén plastico. Tipo FV Allegro 0207/15 ¢l calidad
equivalente. Cantidad 5.
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_  Canillas de servicio para cada local de bafio, vestuario, de tipo esférica de %".Tipo FV 0436 , canilla para
manguera aprobada y reforzada con volante T fijo o similar. Cantidad 2.
— Canillas de servicio exterior. Cantidad 2.
—  Juego para Pileta de cocina: Monocomando. Tipo FV 0411.01/90 Swing con pico movil o similar. Cantidad 1
—  Valvula de mingitorio antivandélica. Tipo FV vélvula de pared antivanddlica 0344 o similar. Cantidad 4.
Queda establecido que constituye una obligacién de la Empresa CONTRATISTA controlar las cantidades de

artefactos y griferias indicadas en el plano de planta del anteproyecto adjunto.

30.10.2. Instalacién Eléctrica e lluminacién

La Empresa CONTRATISTA realizara la instalacién eléctrica general del edificio descripto en este pliego. Se
realizara la ejecucion completa para locales 1 a 7 y la normalizacion de los talleres y tableros. Para la ejecucién de

las obras se deberan seguir las normas y/o recomendaciones de los siguientes organismos:

CEIl — Comisidn Electrotécnica Internacional —

IRAM — Instituto Argentino de racionalizacion de Materiales —
AEA — Asociacion Electrotécnica Argentina —

ENRE — Ente Nacional Regulador de Electricidad —

Para aquellos casos no contemplados por la normativa descripta se seguiran las reglas del arte y de la técnica.

Cuando las cafierias corran embutidas en la mamposteria de los muros, se trazaran sobre el dintel de las
carpinterias; en los casos de: derivaciones a llaves, toma corriente y salida de tableros, la cafieria se instalara
vertical, en correspondencia con los elementos mencionados. A tal fin, se efectuaran canaletas de dimensiones

tales que alojen las caferias a colocar, las que seran fijadas por medic de ganchos de acero.

Las instalaciones para alumbrado y tomas, se ejecutaran a partir del gabinete del tablero general de distribucion en

cafierias independientes, constituyendo instalaciones completamente separadas.
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La Empresa CONTRATISTA ejecutara todas las caferias horizontales eléctricas que irdn embutidas en la losa de
Hormigén. Se deberan definir y armar de manera que la Inspeccion de Obras pueda verificarlas previo al

hormigonado de la misma.

No se aceptaran angulos que no sean de 90° y no se procedera al hormigonado de la losa en tanto no se
encuentren aprobadas todas las cafierias y cajas por la Inspeccién de Obras. Las caferias verticales seran

embutidas en la mamposteria.

Sera por cuenta de la Empresa CONTRATISTA Ila apertura de todas las canaletas y nichos, pases de muros,
perforacién de entrepisos o losas, etc., donde deban ir alojadas las caferias para la cafieria, cajas y demas
accesorios, estando asimismo a su cargo la tarea de tapar todas las canaletas y agujeros. Dicho trabajo sera

ejecutado con mortero de cemento, teniendo especial atencion en no tapar las cafierias y cajas ya amuradas.

La Empresa CONTRATISTA recabara en obra toda la informacién necesaria para interpretar y valorar los trabajos
licitados, a fin de tenerla en cuenta en la ejecucion de la instalacion, para que todos los accesorios metdlicos
queden bien embutidos en los muros y para que las cajas de llaves, tomas, pases, inspeccién, etc., afloren a plomo

del revoque y estén en ubicacion conveniente.

La Empresa CONTRATISTA debera realizar las gestiones pertinentes ante la compafia distribuidora de energia a
efectos de solicitar aumentos de potencia instalada o bien la instalacion de un medidor nuevo en caso de ser
necesario, para lo cual debera contar con personal matriculado y de un responsable para realizar las gestiones. A

tal fin sera apoderado por SOFSE con Poder Especial (inicamente para este tipo de tramites.

Debera confeccionar ademas los planos reglamentarios para las gestiones de aprobacion ante las reparticiones que
correspondan, solicitar conexiones, realizar inspecciones y cuanta gestion sea necesaria hasta obtener los
certificados de aprobacion y/o habilitacién de la instalacion. Todos los gastos de tramitacion, pagos de derechos,
sellados y/o requerimientos, etc. solicitados por la Empresa prestataria del Servicio como los gastos por la ejecucién

de las nuevas conexiones, correran por cuenta de la Empresa CONTRATISTA.
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30.10.2.1. Artefactos de iluminacién:

La fijacion de los artefactos a sus respectivas cajas se hara mediante el empleo de ganchos con estribo de
suspensién, que seran de hierro galvanizado, con roldana del mismo material o bronce y para los apliques mediante

tornillos de bronce que rosquen en las pestanas que al efecto lleven las cajas.

Los conductores en el interior de los artefactos, seran del tipo aislado para 1000 V. por lo tanto, los portalamparas,
ganchos con estribos de suspension, etc., deberan poseer diametros adecuados para permitir el pasaje de los

conductores especificados.

La Empresa CONTRATISTA debera asegurar los parametros luminotécnicos establecidos para los distintos
sectores, el proyecto luminico entregado es a modo de referencia y se deberd verificar por célculo. Las exigencias
de iluminacién minimas seran las que cumplan con la ley de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587 y su

correspondiente decreto 351/79.

TABLA 1
Intensidad media de iluminacion para diversas
clases de tarea visual
Basada en norma IRAM-AADL 3 20-06)

Clases de tarea visual | Iuminacion sobre Ejemplos de tareas visuales
plario de trabajo.
ux) oo
Vision ocasional 100 . _|Ppara permilir movimientos seguros por el
solamante ! : : | En lugares de poco transito!

‘| sala de calderas, deposito de materiales
| wolurninosos y otros.

Tareas intermitentes |- 1002300 Trabajos simples, intermitentes ¥ mecancos
ordinarias y faciles, con i - inspeccion general v contado de partes de
contrastes fuertes. : e | stack, colocacion de maquinaria pesada.

Tarea moderadamente 73003750 "o Trabajos medianos, mecanicos y manuates,
criticas  y  prolengadas, L inspeccion y montaje; trabajos comunes de
con detalies medianos. Ly oficina, tales comol tectura, escritura y

L archivo.
Tareas severas ¥ 750 & 1500 Trabajos finos, mecanicos y mmanuales,

prolongadas y de poco montajes. & inspeccion; pintura extrafina,

contraste. - sopleteado, costura de ropa oscura.
Targas mMuy Saveras ¥ 1560 a 3000 TrMontaje e inspeccion de mecanismos
prolengadas, cen detalies . delicados, fabricacien de herramientas ¥y
minuciosos 0 muy poco i rnatrices; inspeccion con calibrador, trabajo
contraste. Sl de molienda fina.

3000 Trabajo fino de relojeria y reparacion.
Tareas excepcionales, 5000.a 10.000° | Casos especiales, cemo por ejemplo:

fluminacion del campe operatoric en una

dificites o importantes
sala de cirugia.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviori}p S.E.) - Alberto Vignes 1 550 — Haedo — B1706BIB
Provincia de Buenos Aires — Argentina — +54 (11) 4317400 Int. 3873 - obras@lineasarmiento.gob.ar

Jer GRANDI
R

Arq. ALEJANDRO PEREZ VOLPi»
Infraestructura SOFSE
iirea Sarmiento




TRENES ARGENTINOS LINEA SARMIENTO - Sub Gerencia de Infraestructura

OPERACIONES Coordinacién General de Obras e Ingenieria

OBRA: LS-MA-OM17/204/2017 3Gl

LINEA i
ADECUACION DE EDIFICIO PARA
SARMIENTO Revisidon: 03

CUADRILLA DE OBRAS DE ARTE -
DISTRITO HAEDO — LINEA SARMIENTO, | o1 22/ 127017

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

e Interior:

La Empresa CONTRATISTA se encargara de la provision, instalacion y colocacion de:

. Artefactos de iluminacién estancos de 2x36W, tipo Philips Pacific o similar, los cuales cumpliran las

exigencias luminicas previstas en estas especificaciones. Sector vestuario, bafos, cocina, hall y depdsito.
- Plafones cuadrados de 60 cm x 60 cm, 3 x 36W. Sector de oficinas.

- Proveer4 e instalara los artefactos para Luz de Emergencia LED de 20W. Los mismos seran colocados a
una distancia minima de 10 m entre si y deberan cumplir con las exigencias que indique la Ley de

Seguridad e Higiene.

- Proveera e instalara ademas tres carteles de salida luminicos tipo Atomlux. Su ubicacion final sera definida

por la Inspeccién de Obras.

e Exterior:

La Empresa CONTRATISTA se encargara de la provision, instalacién y colocacion de reflectores exteriores LED de
30 Watt, segun célculo. La ubicacién final de los mismos sera aprobada por la INSPECCION de Obras. La

iluminacion exterior se realizara mediante circuito independiente y contactor comandado por célula fotoeléctrica.

Extractores

En el sector del retrete, bachas y duchas, se colocaran e instalaran extractores segin célculo de caud ﬂ La

ubicacién sera definida por la INSPECCION de Obras.
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Cumpliran con las siguientes caracteristicas:

220V -50Hz - 20 W

Caudal 200 m3/h

Apto para montaje en cielorrasos y conductos verticales.
Conducto 6" (149 mm.)

Cantidad 3 (tres)

30.10.2.2. Llaves y tomacorrientes

Los interruptores seran del tipo tecla, cualquiera sea su tipo y niumero de efectos, siendo la capacidad minima de 10
Amperes, apto para una tension de 220 volts. (Modelo SICA HABITAT CLASICO BLANCO o similar).

Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 Amperes para los generales; y seran de 20 Amperes
para los equipos de aire acondicionado y para las tomas especiales a ubicar en todos los sectores, incluyendo el
tomacorriente que se ubicara sobre la mesada del office para el anafe eléctrico. Deberan poseer un tercer polo para
descarga a tierra, que se realizara mediante un cable de cobre con cobertura verde/amarillo, de seccién segun

célculo, que se conectard a la toma de tierra del tablero.

Todos los equipos de iluminacién tanto interiores como exteriores deberan ser conectados a través de fichas macho

hembra.

Se debera colocar un tomacorriente de uso especial (TUE) en cada local:

Un TUE de 20 Amperes en comedor

Un TUE de 20 Amperes otro sobre la mesada de la cocina en donde se ubicara el anafe.
Un TUE de 20 Amperes en el vestuario.

Un TUE de 20 Amperes en sector de bachas sobre mesada.

Dos TUE para los termotanques.

|
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30.10.2.3. Caiierias

Las caferfas a colocar seran de acero, soldadas, con costura interior perfectamente lisa, sus extremos iran

roscados y provistos en cada tramo de su cupla correspondiente, seran esmaltadas, interior y exteriormente.
Seran del tipo "pared 1,2mm". Marca Ayan, Esperanza, Armetal o similar.

Los diametros a utilizar seran los que resulten por proyecto presentado por la Empresa CONTRATISTA para -

aprobaci6n de la Inspeccién de Obras.
Los pesos y medidas responderan a los que la siguiente consigna:
Designacion Comercial: 3/4”, 7/8", 17, 1 1/4”, 1 1/2", y 2.

No se ejecutaran curvas de menos de 90 grados ni se colocaran canos con mas de dos curvas. Cuando hubiera que
introducir varios cambios de direccion o varias derivaciones, se interpondra en cada derivacion, o cambio de

direccién, una caja de Inspeccion de 10X10cm.

Las caferias seran colocadas con pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos la colocacion

de caferfas en "U" y toda otra posicion que favorezca la acumulacion de agua de condensacion.

La unién entre cafnos, se hara por medio de cuplas roscadas y la unién con las cajas y gabinetes de tableros por

medio de conectores de chapa de terminacion zincada.

No se permitira colocar tramos de caferias mayores de 9 m sin interponer una caja de pase o inspeccion.

30.10.2.4. Cajas
Las cajas a colocar de acero estampado en una sola pieza, del tipo semi-pesadas, con un espesor minimo de 2

mm, seran esmaltadas interior y exteriormente.
Se emplearan cajas:

Octogonales grandes de 102 x 102 x 38 mm para centros y brazos e luz.

Cuadrada de 100 x 100 mm o 200 x 200 mm con tapa lisa para paso e inspeccion segln correspongd
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Rectangulares de 50 x 100 x 50 mm para llaves de un efecto y tomacorrientes que sean puntos terminales e
caferias.

Los tipos de cajas indicados, se emplearéan para cafierias hasta 18,6 mm (7/8") y llevarén perno de bronce P.A.T.

Las cajas de tomas y las de llaves en general se ubicaran en los lugares indicados en los planos y su posicion sobre

el nivel de piso terminado hasta el eje horizontal sera de 1,00 m. y para los tomacorrientes a 0,30 m.

Las cajas destinadas a bocas de AA, se instalaran a la altura que se indique en obra.

30.10.2.5. Conectores

Se utilizaran conectores metalicos reglamentarios marca DELGA, 9 DE JULIO o similar.

30.10.2.6. Puesta a tierra de las canalizaciones

Todas las canalizaciones deberan tener una perfecta continuidad eléctrica y ser puesta a tierra en forma eficaz y

permanente a través de perno de bronce P.A.T.
Se debera conectar la puesta a tierra a una jabalina. La misma sera provista e instalada por la Empresa
CONTRATISTA en correspondencia con el Tablero Principal.

30.10.2.7. Conductores

Condiciones Particulares de las siguientes formas:

Cables y alambres unipolares, de cobre electrolitico de alta conductibilidad, sin estafar, aislado con una vaina de

policloruro de vinilo (P.V.C.) para una tension de servicio de 1000 Volts.

Responderan a la Norma IRAM 2193. Seran aptos para trabajar en una temperatura méxima en el conductor de 60°

C.

Marcas aceptadas: PIRELLI, ERICSON, CIMET o similar.

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Opsradora Ferroviari S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB
Provincia de Buenos Aires — Argentina — +54 (11) 43174400 Int. 3873 - obras@lineasarmiento.gob.ar
Arq. ALEJANDRO PEREZ VOLPif
Infraestructura SOFSE |,
Linea Sarmiento

SUBGERENIE R OVIARIA S B

NEA SARMIENTO

v



TRENES ARGENTINOS

O PE RAC' O NE S Coordinacién General de Obras e Ingenieria
LINEA

ADECUACION DE EDIFICIO PARA
SARMIENTO CUADRILLA DE OBRAS DE ARTE -
DISTRITO HAEDO — LINEA SARMIENTO, | _FSne: 22712/ 2017

Pagina: 65 de 90

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las caferias, sino que deberan ser

practicados en las cajas que la canalizacion tendra a este objeto.

30.10.2.8. Instalacion para aire acondicionado
Seran del tipo Split, con unidades separadas y se proveerd corriente monofasica o trifasica segun corresponda a un

costado de la unidad interior. Se deberan colocar tomacorrientes de capacidad adecuada a cada equipo.

30.10.2.9. Tableros de distribucién

La Empresa CONTRATISTA proveera e instalar4 un nuevo tablero general para todo el edificio normalizado. Se
preveran todos los servicios existentes mas los agregados en el plano de anteproyecto de arquitectura y esquema

de instalaciones.
La Empresa CONTRATISTA proveerd e instalara un nuevo tablero seccional para los locales 1 a7 normalizado.

Estaran constituidos por los elementos indicados en los planos correspondientes que iran montados sobre bastidor

metalico con tapa del mismo material.

Los bastidores metalicos para sostén de los elementos seran tipo riel DIN, dispuestos convenientemente, de
acuerdo a las dimensiones de los elementos que sé deben instalar. Estos bastidores se fijaran sélidamente al
gabinete metalico mediante tornillos de  bronce. En estos casos, los tableros iran provistos de una tapa de chapa

de hierro, de 1.5 mm de espesor, con las perforaciones necesarias para el accionamiento de todos los interruptores.

Las tapas seran de dimensiones tales qUe cubran totaimente el frente del tablero, fijadas mediante tornillos
mariposas de bronce, permitiendo el facil retiro de la misma para acceso a los elementos que componen el tablero.
Debera tenerse especial cuidado, al efectuar el montaje del bastidor y de la tapa, de asegurar un buen contacto

eléctrico del gabinete y por lo tanto su eficaz puesta a tierra.

Todo el tablero debera estar rotulado y llevara un identificador de fases de led en la tapa interna del tablero. La

ﬂ

distribucién de las fases se realizara a través de un distribuidor tetrapolar.
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30.10.2.10. Aparatos de maniobra
Se proveerdn e instalaran protecciones diferenciales y termomagnéticas tetrapolares como principales y
monofasicas por cada circuito. Deberan ser marca ABB, Siemens o similares a juicio de la Inspeccion de Obras. La

Empresa CONTRATISTA debera adjuntar también el plano unifilar de Tablero Principal y Secundario.

30.10.2.11. Interruptores termomagnéticos
Se destinaran a la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de alimentacion a tableros
secundarios, de iluminacién y fuerza motriz y su capacidad y emplazamiento seran de acuerdo a esquemas

indicados en planos.

Tendran un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas y dispositivo magnético con

accionamiento rapido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.

Seran aptos para operar a las intensidades nominales de cortocircuito y tendran capacidad de cierre. Seran del tipo
capsulados, con comando manual accionado por palanca aislante que indique la sefializacion “abierto”, “cerrado” y

“abierto por relé” en caso de solicitarselo.

Las partes activas del interruptor estaran encerradas en una caja moldeada de material aislante de elevada
resistencia mecénica y bajo indice de higroscopicidad. Los interruptores tendran "desconexién libre”, es decir;

cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por cortocircuito) el automatico desconectara aunque se

sujete la palanca de accionamiento.

Se utilizara la misma marca de interruptores para asegurar la selectividad, corrientes arriba y corrientes abajo,

segun lo determinen las tablas de caracteristicas dadas por el fabricante y tendran visible su chapa de

caracteristicas original de fabrica.

Al recibir las muestras correspondientes, la Inspeccion de Obras se reserva el derecho de rechazar los interruptores
que ajustandose a lo anteriormente especificado presenten detalles que puedan significar un peligro para su buen
funcionamiento, tales como dispositivos de enganche y desenganche complicados, de facil deterioro, contextura

débil del material, contacto de poca superficie, bobinas del dispositivo magnético con aislacion insuficiente, palapcas

a5.E.] - Alberto Vignes 1.550 - Haedo - B1706BIB
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de funcionamiento incémodo, etc. Se sometera a ensayos a aquellos interruptores sobre los cuales no se tenga

" experiencia alguna.

30.10.2.12. Interruptores diferenciales .
Proporcionaran una elevada proteccion contra las corrientes producidas‘ por defecto de aislamiento en aparatos
puestos a tierra, desconectaran instantaneamente si una corriente peligrosa fluye directamente hacia tierra a través
del cuerpo humano y actuaran ante una corriente de defecto a tierra de 30 mA (miliamperios). Deberan tener boton

de prueba de funcionamiento.

30.10.2.13. Marcha de los trabajos
La obra debera ser ejecutada acompanando el progreso de la construccion, siendo responsable la Empresa

CONTRATISTA de los perjuicios que pudiera ocasionar cualquier demora en la ejecucion de los trabajos.

30.10.2.14. Pruebas de recepcion:

a) Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento.

b) Se haran pruebas parciales de aislacion y funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna la Inspeccion de
Obras y especialmente en cada circuito. Para estas pruebas y para la recepcion las mediciones se haran con la

tension de servicio contra tierra.
c) Se verificara la perfecta continuidad metalica entre todos los cafos, bandejas y las cajas de la instalacion.

d) Entre los conductores la resistencia minima de aislacion sera de 1000 Ohmios por cada volt de la tensién de

servicio.

e) Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran puestos a disposicion de la Inspeccién de
Obras por la Empresa CONTRATISTA, quien efectuara las pruebas requeridas con personal idoneo.
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30.10.2.15. Puesta a tierra.

La instalacién debera contar con conductores de puesta a tierra conectados a jabalina de acero-cobre por medio de
soldadura, hincada en el terreno natural. El didmetro y largo serd el adecuado para lograr un valor de servicio igual
o menor a 5 Ohm. Contara con caja de inspeccion metdlica de 0.15 x 0.15 m rotulada segin Norma. Se debera

realizar el protocolo de ensayo de la instalacién en presencia de la Inspeccién de Obras.

30.10.3. Instalaciones de Corrientes Débiles -
Se ejecutaran las instalaciones de cableado estructurado para las oficinas y el taller, desde el rack hasta cada
puesto de trabajo. Por cada puesto de trabajo se instalaran 2 bocas completas equipadas. En el rack se instalaré un

patch panel o panel de conexiones normalizado categoria 6.
Se proveera e instalara un timbre exterior en el acceso.

Cada puesto de trabajo tendra un toma comun y un toma estabilizado (circuito especifico). No se incluye la provisién

del estabilizador, pero si las llaves térmicas de ingreso y egreso del equipo.

30.10.4. Instalacién Termomecanica
La Empresa CONTRATISTA efectuara el balance térmico correspondiente y lo presentara a la INSPECCION de
Obras para su aprobacién, dimensionando los equipos necesarios de AA que proveera e instalard para

calefaccionar y refrigerar los locales solicitados.

Los artefactos a proveer e instalar seran del tipo Split (frio - calor) tecnologia Inverter, y clasificacion ram A en

cuanto a consumo eléctrico.
Los locales a refrigerar y calefaccionar seran:

- Oficina Local 2
- Oficina Local 3
- Comedor Local 4

- Ve_stuario Local 7

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Alberto Vignes 1.550 - Haedo - Bl 706BIB
Provincia de Buenos Aires — Argentina — +54 (11) 4317-4400 m; 3873 - obras@lineasarmiento.gob.ar

Arq. ALEJANDRO PEREZ VOUPIN
Infraestructura SOFSE ||
Uinea Sarmiento  {{




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES Coordinacién General de Obras e Ingenieria

OBRA: LS-MA-OM17/204/2017_3Gl
LINEA

ADECUACION DE EDIFICIO PARA
SARM'ENTO evision: 03

CUADRILLA DE OBRAS DE ARTE - Focha: 22/12/2017

DISTRITO HAEDO - LINEA SARMIENTO.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TéCNICA_S PARTICULARES

Se prevera un circuito para este sistema separado de los de iluminacion, fuerza motriz y corrientes-débiles.
El equipo exterior tendré una proteccién mecanica anti vandalica.

La provision incluye los trabajos de albafileria en general y soportes, el suministro de la instalacion eléctrica al pie
de la unidad, el suministro de la tuberia de desagle préxima a la unidad evaporadora con conexién a PPA y las

canalizaciones en paredes necesarias para la instalacion.

30.11. Pintura

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales y mano de obra necesarios para la pintura de toda la
obra. Se realizara la pintura completa, interior y exterior de los locales 1 a 7. Se realizara la pintura exterior de todos
los locales (1 a 9). Se realizara la pintura interior y exterior de todas las carpinterias ubicadas en todos los locales (1
a9).

Los frabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies a intervenir ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,

corrigiendo cualquier defecto que presentasen las superficies a tratar, retocando las mismas esmeradamente una

vez concluida cada mano.

Sobre paredes interiores revocadas se cepillard y eliminara todo vestigio de polvo y/o suciedad y se aplicara una

mano de fijador al agua y luego tres manos de latex para paredes color blanco, de marca reconocida en el mercado,

de primera calidad.

30.11.1. Normas generales
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura y no se admitira el
empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas etc. La Empresa CONTRATISTA tomara las precauciones a

fin de preservar las obras del polvo de las tareas de otro sector en los casos en que se realicen trabajos de manera

simultanea.

La Empresa CONTRATISTA deberd notificar a la INSPECCION de Obras cuando vaya a aplicar cada mgno de

pintura.
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La dltima mano se dara después que todos los otros gremios hayan terminado sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose

que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

_La Empresa CONTRATISTA tomara las precauciones para no manchar otras estructuras tales como pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc., pues en el caso en que esto ocurra, sera por su

cuenta la limpieza o reposicion de los elementos dafados, a solo juicio de la Inspeccion de Obras.

30.11.2. Materiales

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y de marca aceptada por la Inspeccion de Obras,

debiendo ser llevado a obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia.

Se utilizaran los siguientes materiales:

Latex acrilico para interiores de primera calidad.

Latex acrilico para exterior de primera calidad.

Fijador al agua de primera calidad para terminaciones de Hormigén.
Esmaltes sintéticos de primera calidad.

30.11.3. Muestras

La Empresa CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de los trabajos, las muestras de todos los tipos de
trabajos a realizar, en chapas de 50cm x 50cm en las tonalidades que le indique la Inspeccién de Obras. Para ello,
la Empresa CONTRATISTA facilitara los catalogos con todas las muestras de color disponibles. Una vez aprobadas
las muestras, las mismas quedaran en poder de la Inspeccién de Obras y las pinturas seran preparadas

exclusivamente en su fabrica original. En caso de que la pintura no responda a las muestras aprobadas, sera

rechazada y repintadas las superficies.

Sin perjuicio de lo expuesto, la eleccion definitiva de los colores la tendra la Inspeccién de Obra.
30.11.4. Tipos de pinturas

Este rubro comprende los siguientes items:
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Latex para interiores: Se pintaran todas las paredes interiores del sector de hall, oficina, refrigerio,
vestuario, taller y parte superior de las paredes en los locales a revestir como bafo y duchas. <
Latex para paredes exteriores: Se pintard el exterior del edificio.

Enduido plastico al agua para interior y exterior de primera calidad.

Fondo antiéxido y esmalte sintético en carpinterias de madera y chapa.

Masilla al aguarrés. '

e Latex para interior/exterior:

En todas las paredes se hard una aplicacion de dos manos cruzadas de enduido plastico al agua en todas las

superficies de las paredes interiores. Intervenciones mayores se trataran con yeso.

Tanto en las paredes internas como externas se dara una mano de fijador diluido al agua sobre el revoque filtrado o
sobre la terminacion de! enduido interno segtin corresponda y en la proporcién necesaria, para que una vez que

seque, quede mate.

Después de 8 horas, se lijara con lija fina en seco. Se quitara en seco el polvo resultante de la operacién anterior

mediante enérgico cepillado.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para interiores / exteriores tipo Albalatex o similar que fuera menester

para su correcto acabado, color a designar por la Inspeccién de Obras.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin absorciéon de las

superficies, aplicandose como minimo dos manos.

e Esmalte sintético para Carpinterias de MDF y chapa con marco incluido

Se trataran con masilla al aguarras aquellas imperfecciones que fueran necesarias ser reparadas en las superficies

metélicas.

Se aplicara una mano de fondo antiéxido de cromato de zinc, cubriendo perfectamente las superficies en los
marcos y una mano de fondo para madera en las hojas de cada puerta. En los casos en los que la puerta sea de

chapa se pintara con una mano de antiéxido de cromato de zinc previo a la pintura con esmalte sintético.

Posteriormente se lijara convenientemente la superficie.
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Una vez secas las superficies, seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte
sintético satinado y dos manos de esmalte sintético puro como minimo hasta dejar la superficie con un acabado

perfecto.

30.12. Vidrios y Espejos
e Espejos

La Empresa CONTRATISTA proveera y colocard un espejo sobre la mesada de sanitarios, en todo su ancho
(aproximadamente 2.75 m) y de una altura de 1.10 m. Se colocara sobre el revestimiento ceramico. Sera Float

4mm de espesor, doble plateado biselado y pulido de 1ra calidad.

e Vidrios
Se retiraran todos los vidrios rotos de todos los locales (1 a 9) y seran reemplazados por vidrio Float transparente de

4mm.

30.13. Marmoleria
La Empresa CONTRATISTA proveera y colocara una mesada para:

Sector de bachas en el bafo.
Cocina

La misma sera de granito color gris mara de 2 cm de espesor con zécalo del mismo material de 0.10m de altura e
igual espesor colocado en el largo de la mesada y en los laterales. Llevaran traforo para pileta o bacha segin
corresponda y traforo para el tipo de griferia correspondiente. En el frente de la mesada de bafio se colocara una
pollera de 20 cm de acero inoxidable montada sobre una placa de MDF desmontable. Todos los cantos seran

pulidos en todas las superficies vistas.
Medidas:

- 2.75m x 0.55 m - Bano
- 4.60 m x 0.60 m - Cocina

Las medidas de las mismas deberan ser tomadas en obra.

e
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La Empresa CONTRATISTA proveera y colocara separadores de marmol granitico color Gris Mara de 2 cm de

espesor para el sector donde se instalaran los mingitorios, segun se indica en los planos de anteproyecto.

Medidas: 0,70 m. x 0.40 m.
30.14. Equipamiento

En el sector Vestuarios el contratista proveera y colocara Lockers Metalicos con cerradura. Los mismos deberan
contener ganchos porta bolsos y barral para colgar ropa. Los Lockers seran de puertas cortas de abrir estandar
de chapa de 0.81mm de esp. Exteriores de chapan®22e interior de chapa n° 24, Debera llevar en la base patas

tipo sanitarias que permitan una mejor limpieza del piso.

- Cantidad: 4
- Medidas: alto 1.0 m, profundidad 0.50 m y ancho 1.575 m
- Cantidad de puertas 4 cada uno

Banco para Vestuario construidos con madera maciza tipo deck barnizada.

- Cantidad: 2
- Medidas: largo 1.50 m., alto 0,40 m. y profundidad 0,40 m.

30.15. Limpieza y ayuda de gremios

La Empresa CONTRATISTA realizara tareas de limpieza periédica y final de obra; también debera mantener el lugar
limpio durante la ejecucion de los trabajos y a la terminacién de los mismos, depositando adecuadamente los

materiales y equipos
e Limpieza diaria.
No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno.

Los materiales cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de

impedir la caida de materiales durante el transporte.
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La Empresa CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para asistir al curado
de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos, vapores y gases.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material de
colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de las obras de albanilerfa, revoques vy

revestimientos.

Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras. Se deberan aspirar los locales antes de comenzar las terminaciones, especialmente

pinturas.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccién en los desagies, colocando mallas metalicas 6

plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. seran

retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Empresa CONTRATISTA retirara todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirara todas sus herramientas, maquinarias,

equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba” o su equivalente.

e Limpieza final.

a) La Empresa CONTRATISTA debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el diluyente

correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.
c) Debera efectuarse la limpieza y desobstruccién de techos, canaletas, bajadas pluviales y cafierias cloacales.

d) Se limpiaran las areas exteriores, barriendo y lavando con agua a presién los solados y con los elementos

adecuados las areas parquizadas.
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e) Debera procederse al retiro de cada méaquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los sobrantes de

obra y limpieza, hasta el destino que la Inspeccién de Obras disponga.

f) Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la Empresa CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta gjecucidn de las citadas tareas.

g) La Empresa CONTRATISTA seréa responsable por el deterioro de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o por la
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como

asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera incurrido.
Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran limpiados con detergentes y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitard con espatula sin rayarlos y sin usar

abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar
el polvo o cualquier material extrano. En caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones

aconsejadas por el fabricante de los revestimientos.

c) Los pisos seran repasados con un trapo himedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas de pintura,
residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las

superficies.
d) Los artefactos, griferias 'y accesorios seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran evitando el uso de productos

abrasivos.

f) Deberan limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones de Aire Acondicionado.

e Ayuda de Gremio
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Se le solicitara ayuda de gremio para retiros de elementos a reutilizar y la disposicion final de los mismos la indicara

la Inspeccién de Obras.

Si en la obra se ejecutasen trabajos con subcontratistas que requirieran ayuda de gremio, la Empresa
CONTRATISTA debera brindar toda la que corresponda y sea necesaria a los fines de la ejecucion y terminacién de

la misma.
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19. PLANILLA DE COTIZACION DE LA OBRA

01.01 | Ingenieria de proyecto y memoria técnica Gl 1,00 0,76
01.02 | Obrador, cartel obra, cerco perimetral y replanteo Gl 1,00 0,25

Demolicion de mamposteria (muros, vanos, revestimientos,

02.01 | revoques) m2 67,00 0,53
02.02 | Demolicién de pisos, carpetas y contrapisos m2 35,00 0,26
02.03 | Demolicion de cubierta de tejas existente m2 | 851,00 1,82

Viga de encadenado de 15*15 cm para NUEVOS MUros

Carpeta de cemento fratasado 2 cm

Planchada hidréfuga bajo revestimientos en locales

07.01 himedos m2 172,00 1,20
07.02 | Cajén hidréfugo: 3 hiladas lad. comun y concreto hidréfugo | ml 4,00 0,01
07.03 | Planchada hidréfuga sobre contrapisos. m2 245,00 3,29

08.01 | Revoque grueso interior m2

08.02 | Revoque interior de aplicacién manual - Yeso tipo Alpress gl 1,00 0,23

09.01 | Piso de mosaicos graniticos 30 x 30 cm. m2 150,00 6,38

09.02 | Piso de ceramica antideslizante en duchas m2 8,00 0,23

09.03 | Piso cementicio Tarquini calcéreo en Depdsito y talleres m2 81,00 1,26 ]
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Ceramica blanca San Lorenzo 20 x 50 cm Art. 8650 Net
10.1 | Line m2 172,00 3,12
. [10.3 | Cantoneras metalicas Gl 1,00 0,02
11.1 | Zécalo de mosaico granitico 0,10 x 0,30 m ml 137,00 2,01
11.3 | Z6calo de ceramica antideslizante 0,10 x 0,30 m mi 16,00 0,12

orreas e ace I izadas perfil C, Chapa ondulada
C25, cumbreras, babetas, canaletas, embudos, zinguerias | m2 957,00 38,79
en general

12.01

13.01 | V1 - Ventana aluminio 1,50 m x 1,20 m con vidrios 4 mm. Gl 1,00 0,52
13.02 | V2 - Ventana aluminio 0,45 m x 0,45 m con vidrio 4 mm. Gl 1,00 0,11

p marco de chapa BWG 18.

14.01 | Medidas 1,95 x 2,05 m. Incluye provisién de cerradura, Un 1,00 0,60
herrajes y colocacién.

P2 - Puerta de chapa con marco de chapa BWG 18.

14.02 | Medidas 1,80 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocacion. Un 1,00 0,52
. Doble hoja
( 14.03 P5 —_Puerta de chapa con marco de c_hapa BWG 18 Un 1,00 0,19
Medidas 0,80 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocacion.
14.04 |I'Roc:i‘([)):\racmn de ventanas existentes (VE) - reposicién vidrios Gl 1.00 0,25
14.05 | Rejas para todas las aberturas - reparacion y nuevas .Gi 1,00 0,25

15.01 P2 - Puerta placa con marco de chapa D\_Q/G 18. Medidas Un 6,00 0,41
0,80 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocacion.

15.02 | P8 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas un 0,00 0,00
0,70 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocacién.

15.03 | P3 - Puerta placa con marco de chapa DWG 18. Medidas Un 3,00 0,17
0,60 x 1,60 m. Incluye herrajes y colocacién.

15.04 | P53 - Puerta placa doble con marco de chapa DWG 18. Un 5,00 0,66

Medidas 1,60 x 2,05 m. Incluye herrajes y colocacion.
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#

16.01 | Cielorraso monolitico de placa de yeso tipo Durlock Gl 1,00 0,24
16.02 | Reparacién de cielorrasos existentes Gl 1,00 0,12

[ 17.01 | Provisién y colocacion rejas para aberturas

Instalacion sanitaria completa cloacal, desagote de equipos

18.01 | de aire acondicionado, pluviales , ventilaciones, prueba Gl 100| 1,86
hidraulica
Instalacion sanitaria de agua fria y caliente, colectores,
18.02 pruebas, efc. Gl 1,00 1,86
18.03 | Tanque de reserva de acero inoxidable Un 2,00 0,58
Termotanques eléctricos de 300 litros, alta recuperacion,
18.04 Tameco Un 2,00 2,06
18.05 | Artefactos sanitarios, griferias y accesorios Gl 1,00 1,36

Instalacion eléctrica general, cafos, bandejas, cajas,
conductores, cajas especiales de puestos de trabajo
llaves, teclas, tomas generales, tomas de uso especial, Gl 1.00 6.03
corrientes débiles, aire acond, extractores, etc. Se ! !
normaliza toda la instalacién. Se conecta cada boca a la
puesta a tierra.

19.02 | Tablero General. Provisién y colocacion. Un 1,00 1,73

Tablero Seccional del sector locales 1 a 7. Provisién e
19.03 instalacion. Un 1,00 1,07

19.04 Proyisién y colocap,ién de artefactos de iluminacién nuevos. | q 1,00 0,33
Retiro y recolocacion de artefactos existentes.
Puesta a tierra general y pruebas de funcionamiento. Gl 1.00 0.14
Protocolo. ’ ’

19.01

19.05

20.01 Eitfi?;;os de aire acondicionado Split inverter frio/calor ( Un 4,00 1,79
20.02 | Extractores sanitarios Un 3,00 0,16

Latex sobre muros interiores de revoque fino
(acondicionado, una mano de fijador, enduido completo, 2 m2 600,00 4,54
manos de fijador y 2 manos de latex

21.01
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Latex sobre cielorrasos (acondicionado, enduido, fijador y m2 240 00 1.90

21.02 | 2 manos de latex) ' ’ ’
Latex sobre muros exteriores (acondicionado, una mano de 0.93

21.03 | fijador, 2 manos de fijador y 2 manos de Iatex) Gl 1,00 '
( - | 21.04 | Esmalte sintético para carpinterias Gl 1,00 0,36

Espejo float de 6mm medidas 2,75 mx 1,10 m

‘ Provision y colocacion mesadas granito gris mara espesor 100 057
231 |2cm. Gi ' ’
Provision y colocacién de separadores granito gris mara Un 300 0.13
23.2 | espesor 2 cm. Para mingitorios. ’ ’

24.1 | Provision de Lockers segun pliego Un 4,00 0,57
24.2 | Provisién de Bancos p/ vestuarios segun pliego Un 2,00 0,19

25.1 | Limpieza periédica 1,00
25.2 | Limpieza final m2 782,00 0,61
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20. DOCUMENTACI()N GRAFICA DEL ANTEPROYECTO.
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