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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULC 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toca
Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDALD DE!
ESTADO. :

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA. |
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS /[ LICITACION:
Acto por el cual SOFSE efectiia sus requerimienios de Adquisicidn de 3ienes,
Obras y/o Servicios, segin los lineamientos de su Reglamento de Compras v
Contrataciones, documentacion que se indigus en el Pliego de Basss ¥y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Fliego de
Especificaciocnes Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales gue regira tocia Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particuiares, gue indicara las condiciones
especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones tdonices
especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de
aclaracion farmuladas con relacién a ia documentacién licitatoria (en caso ca

consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacion a la documeaniacion
licitatoria.

COMITENTE: Operadbra Ferroviaria Sociedad cel Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registre de Froveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica ¢ agrupacion de personas juridicas taio la
forma de Union Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que
presenta una oferta en una Licitacion
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OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada
elegible y, en consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar
adjudicataric del contrato.

CFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado
en los Pliegos y que define los aspectos técnicos, legales, econémicos y
financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictaco por SOFSE, que resuelve ia contratacion a favor
dz uno de los OFERENTES.

COWISION EVALUADCRA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision
que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o
adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las que, conforme
al pliego, resulten no acmisibles.

ADJUDICATARIO: Ofersrte al que se le ha comunicado la adjudicacion de una
Licitacién a su favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido fa Orden de Compra y/o Firmado
&] Contrato.

SUBECONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre
un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su
cargo (con aprobzacicn dei COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISIGN DE OBRA: Quien designe y represente
técnicamente al Comitente, en las actividades de supervisién vy vigilancia de los
trabajos y/o provisionss v demds funciones que la documentacién le asigne o
S0FSE le encomiende.

JEFEE DE OBRA: Reprzsentante del Contratista responsable de de los trabajos
V/o provisiones objetos de la Orden de Compra o Contrato

REFRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir
Iz oferta y representar al Oferante / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente
a todos los efectos legaiss.

IEPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y
experiencia acorde con las caracteristicas de la prestacion, que representa al
Cantratista 2 todos los efectos tdcnicos.

- DMASS: se entenderan por dias corridos {salvo expresa indicacidn en contrario).




TRENES ARGENTINOS

op E RACI o N Es "2015 - Afio del Centenario de la Reforma Universifaris”

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por agueilos 2n los que funcionen las oficinas
de la Administracién Publica Nacicnai.

CNRT: Comision Nacional de Regulacion del Transporte, organismo
descentralizado de la Secretaria de Transporte cel Ministerio del Intericr y
Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporie.
MINISTERIOQ: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULC 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelio de acuerdo ¢an
las disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciores d3
SOFSE y en el Cadigo Civil. :
No seran de aplicacion la Ley 13.084, sus normmas reglamentarias y
complementarias, ni el régimen juridice de Contrataciones del kstado, conformz
lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMASI f
FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo cue corresponda la Ley N° 235.531
(COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias vy
complementarias.

Si durante el desarrollo del Hlamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacion 3
durante la ejecucion del Contratc u Orden de Campra se produjessn
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsio en [os
diversos documentos que rigen el procesc licitatorio, la controversia se rasolvara
a favor de lo contenido en aquel documento que, fratando el tema en cuestior,
tenga prioridad de acuerdo al orden de prefacion que se indica a continuacion

[

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Cendiciones Particularss y sus circuiares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Crden de Compra y Sus anexcs.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas pcr
escrito por la Inspeccién de Obra.

7) E! Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria
Sociedad deil Estado.

i
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&) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
£) El Cédigo Civil.
A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta tltima.

Hlontos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la
expresada en letras, prevalecara esta dltima.

Circulares Aclaratorias: fienan prelacién, en el orden mverso al que han sido
emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacidn definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda
norma en cuestion es facultad sxclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberén someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los
“ribunales Federales Crdinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENGS AIRES, con ranuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La
sola presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir
¢l Contrato o aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la
aplicacidn de cualquier Tratade de Promocién y Proteccion Reciproca de
Inversiocnes suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccién de
“ribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a
cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacion, celebracion, ejecucion y
terminacién del contrate de Ejecucidn de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El cdmputo de los plazos se efectuard contandose en dias corridos, salvo

expresa mencion en contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia
siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, emisién de la Orden de Compra

¢ firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA
PRESENTACION DE LAS OFERTAS. :

k:l Crerente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en
cuaquer etapa del proceso, sin expresién de causa, ya en forma total o parcial,
sin gue ello genera derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de
los Oferentes.
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En caso de haber operado la Adjudicacion o [z emision de la Orden de Corngia
solo podra ser anulada por causas justificadas sin que ¢llo de derecho a reclard
alguno. :

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACID|)
LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan |3
- requisitos establecidos en el presente pliege y domiciliadas en el pafs. En
caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse de las scoiecad s
legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedad s
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declzra-

)

T
a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacion, un domicilio espac:al
constituido en el pais.
Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de L3
empresa, cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentaciur,
debera unificarse la personeria por los medios fegales pertinentes a los fines 2
su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comin quizn
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obiigar ¢
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite [icitatoric v
con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del Contrato.
Cada uno de los Oferentes ¢ en su caso de los integrantes quedara obligasia
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier cbligacién o responsabiliciad
emergente de la presentacién de la Oferia, la aceptacion de la Adjudizacién y
firma del Contrato, debiendo asi declararlc expresamente en su cara iz
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comui
Se admitira una sola oferta por persona juridica. & alguien prasenfass
simultaneamente mas de una oferta, sea en forma individual 6 como integrantz
de Consorcios 0 UTE, todas esas cfertas seran declaradas nc admisibles.

ARTICULO &° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SCFSE, agentes y funcionarics de la
Administracién Pablica Nacional, Provincial ¢ Municipal v las empresas en |28
que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la woluntad
social. '

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término ¢e los ¢inco (5) afios anteriores a la
fecha de presentacién de la propuesia, se le hukiera rescindido un coniratc per
su culpa con cualquier organismo de la Administracion Fablica Maciona),
Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULC 9° DOMICILIO.
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Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion,
Compulsa de Precios o Licitacidén segin corresponda, los interesados deberan
denunciar su domicilic legal y constituir domicilio especial dentro de la- CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran’ validas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo seran vélidas si se efectian en algunas de las siguientes
formas:

a) Personalmente: cumplica con el Representante legal del Oferente, dejandose
debida constancia en las actuaciones mediante su firma.

k) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido
al domicilio constituido.

¢} Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma analoga a
Lo dispuesto en el Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

l.os domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las
actuaciones que en ellos se cumpizan, mientras no medie notificacion fehaciente
da su cambio. -

ARTICULO  10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS

HEOCIADAS.

En el caso en gue dos o més empresas se presenten asociadas en una
Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberén hacerlo en forma conjunta, mancomunada y

\,ohjana dando cumpiimienic a los requisitos exigidos para las Uniones
“ransitorias de Ermpresas ({UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o
Censorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, urna UTE, Censorcio 0 Asociacion no podra modificar su
integracion y en casa de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento

total de las obligacicnes emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del
Comitente.

L.a UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo
yue demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los

trabajos a realizar deberdarn encontrarse comprendidos deniro de su giro

comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

$OFSE suministra Gnicamerte los informes contenidos en la documentacion

licitatoria. _

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos

tendran mero caracter ilustrative. No comprometen al Licitante y corresponde al
(Cferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACICN LICITATORIA.
l.a sola presentacién ce la propuesta implica que el Oferente acepta todas y

tads una de las obligaciones gue surgen del Pedido de Cotizacién o la
Documentacién Licitatoria.
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ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LO% PROPONENTES.
Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacicn y
de los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Teécnicas, &s
obligacién del oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicic toca la
informacién complementaria necesaria gque permita la optirnizacién de su ofieria.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes guedan obligados a mantener sus Ofertas por el termino de
NOVENTA (90) dias corridos contados desde ia fecha establecida para cotizar o
del Acto de Apertura de la Licitacion mediante la constitucién de la garantiz en
las formas admitidas por este Pliego. :

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica
por periodos de TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su
voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ {10} cizs
corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el
respectivo llamado a Licitacion o Pedidc de Cotizacion.

Salvo expresa indicacién en el PCFP, toda Cferta debe ser presentada en lzs
Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4te. piso, Ciudad Auténoma
de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas ¢ en luger distinto
al citado precedentemente o al indicado en &l PCF no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad aiguna, ni admitird reclamos de ningun tip2
por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion vy la
informacién en ella contenida es condicion necesaria para que la oferta resuits
admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo
Oferente la presentacién de informacién adicional a la que integra el presents
articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la
oferta. _

El PCP podra agregar mas informacion o documentacion que [ que a
continuacién se establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera ds
esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a Ia Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion

Toda.propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un incica
que detalle acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que
el Oferente asignara. . :
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H. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacion:

i} ldentificacion fehaciente de ia Licitacidén en los que se solicita se admita la
propuesta.

ii; Mombre del Ofereriz y de su Representante Legal.acompanando copia
certificada y legalizada de poder con facultades suficientes o documentacién de
respaldo que acredite tai caracter.

i) Domicilio real o legal constituido en ta Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

fv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o
Gonsorcio, debera indicar el porcentaje de participacién de cada Empresa, su
ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10° del presente PBC vy rubricado por
elllos representantes con facuitades suficientes debidamente acreditadas.

;. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Teda la informacién sumiristrada y los compromisos asumidos en [a oferta
revisten caracter de declaracion jurada.

ii; Ef Oferente se compromete a aciuzlizar la informacién presentada cuando se
produzcan hachos que asi lo ameriten.

i) La Comisién Evaluadera queda facultada para verificar la exactitud de la
documentacidn presentada y requerir el asesoramiento técnico de los
crganismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para
el mejor cumplimienio de su misidn, asi como disponer la realizacion de
inspecciones o auditorias. :

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a
entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de
créditos y grado de cumplimiento.

V) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas
tramite.

[J. Conocimiento y Aceptacidn de los términos de la Licitacién.

Declaracion de que posse pleno conocimiento y consentimiento de las
caracteristicas y condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compuisa
te Precios o Licitacién v de la totalidad de los términos del presente PBC.
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Queda expresamente establecido que ningun Cferente podra efectuar reclamoes
fundados en su ignorancia respectc de ias condicicnes requeridas una vsz
efectuada la presentacion de su propuesta ¢ la apertura de [a Licitacidn, como
tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden ce Compra o a la finalizacion
del mismo. :

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar medianie la documentacion pertinente el
cumplimiente de la garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que s2
establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de enconirarse habilitade a participar e Ia
Licitacion.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicands
no encontrarse incurso en ningunc de los impedimentos establecidos en el
Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Fliego de
Condiciones, el Oferente debera adjuntar el original de! recibo de adquisiciin del
mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o LTE
sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de plieges por
parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente dsberd visitar el lugar de
emplazamientc del objeto de la Licitacidn, efeciuando los adectados
relevamientos que permitan aseverar que se encuenira en condicionss de
realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion
licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspendiente Constancia de Visita extendica
por guien SOFSE disponga.

1. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, ios Cferentes deberan contemplar
en la propuesta un porcentaje de integracion lecai minima, con empresas localss
integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 2:3.551
de Compre de Trabajo Argentino y nermas complementarias; con domicilio en &l
pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publizas 2
privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por [2
Inspeccion General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionaies a aquellas en las que
los socios y/o accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas
argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.
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J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios
pendientes con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos
descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandado,
indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la
incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas vy juridicas

Al Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesidn,
domicilio real en la Repiblica Argentina, estado civil y tipo y nimero del
documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada del mismo.

k) Estar registradas en los crganismos impositivos y previsionales nacionales.
Accmpaniarén las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda,
expedidos por los crganismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacién propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.

d) Acompafiar certificade de reincidencia expedido por la Policia Federal
Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social,
segln corresponda, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor respectivo con
su correspondiente numero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las leyes
correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera
cumplimentar lo establecido en la Seccidén XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades
Constituidas en el Extranjero”, asi como también las disposiciones de la
Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacién de los
eslatutos de origen debidamente certificados y traducidos.
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c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con Ia
presentacion de la siguiente documentacion, seglin corresponda para cada caso

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima modificacién del
Contrato Social donde conste la designacion de el ¢ los socios administracores,
gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién vy su caracter s
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada v legalizada, en su caso, cel
acta de asamblea inscripta en el organismo de contraler correspondiente, por ia
que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias vy el
acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

ii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificads y legalizada, en su caso. del
acta de designacion del consejo de adminisiracidn o de los gerenies con
funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorgios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicadcs para Personas Fisicas a
Juridicas, segun corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguieniss
requisitos:

a) Acompaniar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramits
de inscripcién en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legisiacion
vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la docurmentacion correspondiente a cada
una de las firmas integrantes conforme lo estipuladc en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los repreqentanleﬂ
comunes con facultades suficientes para aciuar, cbligar y responsabilizar a “0dos

y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los 2 L.tfm
de la adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del scta
de los respectivos 6rganos societarios de las firmas integrantes de la que surja |a l
decision de presentarse en la Licitacion y ia designacién de los referidss
representantes. Para el caso de empresas exiranjeras, se debera presertar el
instrumento que se otorga en el pais de origen ce la empresa partlupante, fue
deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los paoderss
acordados al representante com(n que cada unc de [os integrantes cueda
obligado ilimitada y solidariamente por foda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega ce ia
Garantia de Cumplimiento de! mismo.
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&) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso
de tratarse de una Unién Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de
solidaridad por toda y cualguier obligacion contractual por el plazo de duracién
del Contrato. ' '

fy Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE,
debiendo haber una participacién minima de empresas nacicnales de acuerdo a
lo estipulade en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en los
consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

18.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA
FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

. A, Personas Juridicas.

Cada Cferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de

los Gitimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados
la fecha de aperiura ce las ofertas y del Ultimo balance trimestral cerrado, si se

encontrase obligado a emitir balances frimestralmente;

Los Estados Financiercs deben estar auditados por Contador Pablico Nacional

independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Econdmicas.

En caso que el Oferenie sez una empresa extranjera, los Estados Financieros

dzberan estar auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del

Cferente.

Er el caso de personas juridicas que tengan una antigiledad menor que DOS (2)

afics a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el dltimo ejercicio cerrado y

aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados

Contables que resulten carrados vy emitidos con posterioridad a la fecha de

apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la capacidad

econdmica financiera sobre 1z base de éstos.

En 2l caso de presentarse DOS (2) 0 mas empresas integradas en un Consorcio

¢ Unibn Transiteria de Empresas, los citados estados contables deberan

rresentarse por cada una de aligs.

/4 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para

cada uno de los DCS (2) dltimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto

de Apertura, confeccicnadc de acuerdo a las normas profesionales vigentes para

lz elaboracidn de estados coniables con dictamen de Contador Publico

independienie que incluya la aseveracién de su consistencia con las

declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios

con la Certificacion del Consejo Profesional.

ﬂﬂﬂ
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B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, lcs oferentes acompariaran su
propuesta con referencias bancarias y comerciales o ndmina de (o3
establecimientos que puedan proporcionarios.

- C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacidn.

Cuando el PCP asi lo requiera, e Oferente debera acreditar Cartass
Compromiso/s que garanticen el financiamiento y que cuenta con el gccest 3
crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de fa prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Plblico del afio de maycr
facturacién en los uliimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha ds
apertura de las ofertas, con detalle del conceptc y monto por cada faciira
realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de agusl afio
en el que hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Maturaleza, Complejiciarl y
Volumen Similar en los dltimos diez {10) anos,

Debera presentarse un detalle que permitaz acreditar su experiencia comd
Contratista principal, miembro de una UTE o Censarcio 0 como Subcentratista
en prestaciones de Naturaleza, Comgplejidad y Velumen similar a la que se liciia,
en ios términos de la presente Licitacién, en los {itimos diez (10) anos.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion
las prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamenie en un sefenta
por ciento (70%) respecto del avance tolal previsto.

De la documentacién y constancias fehacienies aportadas por el Contratsia
resultara en forma indubitable:

La identificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitentz.
- Lafecha de inicio de los trabajos.
- La fecha de Recepcion Provisoria v la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participacién que le correspendiera en la ejecucion (Porcentaje,
subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan
encuadrar su Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigicio per
la presente Licitacion.
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- La satisfaccién dal Comitente con el desemperio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo
constancias de los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar
tomplejidad a la que se licita cuando revistan las caracteristicas de gjecucion
indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de experiencia en una o
mas complejidades técnices.

Cuando el PCP o admita explicitamente, la experiencia en una determinada
complejidad técnica podré ser acraditada por un Subcontratista nominado con
exciusividad, ef cual no pocra ser sustituido sin la previa autorizacion expresa de
SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafiara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que
rermitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se
reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante el
proceso de evaluacidn de ofertas.

Las prestaciones serén consideradas de similar volumen a la que se licita
cuando acreditan un Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado
en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el divisor es
el numero de meses ftranscurridos entre el inicio y la recepcién proviscria
restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por
circunstancias ajenas a! Contratista v donde el numerador es el monto certificado
total en ese perfodo actualizado por aplicacién de los factores que indique el
PCP.

. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se
encuentren vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o
adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en ef punto anterior.

). Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de
Cbras Pablicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que
emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la
facha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad minima de
Contratacién y/o Ejecucion indicada en e PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se
aceptard la documentacién equivalente de origen debidamente certificada y
traducida, si es que exisie la equivalencia o, en caso que no existiera,
comprometerse en su cferia a cumplimentar el requisito al momento de firmar el
contrato, si resultasen adjudicatarias.
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E. Representante Técnico Propuesic. Nominacién. Aceptacion del
Profesional. Antecedentes. Matricula '
Propuesta del Representante Técnico, anlecedentes y compromiso de
participacién del profesional nominado.

El profesional que se propone deberé contar con titulo habilitante, matricula
necesaria vigente experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que
especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud
similar a [a que se licita. : :

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Anfecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacion,
nominando al personal clave y acompafiando esa nominacion con [os
antecedentes profesionales y acrediiando el compromiso de participacicn del
personal de que se trafa.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que deberad presenizr el
Oferente. :

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle de! equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para [a
ejecucion de la prestacién, identificando fehacientemente cada equipo de que s2
trate e indicando marca, modelo, afio, pofencia v localizacién actual, er ios
casos que corresponda. )

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromisc ds
compra o &l compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su cofaita
la documentacion que afiance el cumplimiento de esos compromisos en fiermpo y
forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y
documentacion adicional de los equipos e incluso, inspeccicnar los mismos en &l
lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cusniz del
Oferente. _

El PCP podra establecer un listado de equipe minimo que debesra compromeisr
el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberé acreditar a satisfaccion dsa
SOFSE Ia oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarcs
para la prestacién o de equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA., .

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y activicadss
previstas, con detalle de dependencias, fechas, recursos y toda ofra informacidn
que permita evidenciar el avance fisice previsto para la orestacion en el tismpo ¥
el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.
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H. Curva de Inversién. ,

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero
porcentual de acuerdo a las condicicnes del contrato y de conformidad al plan de
trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle
de fa metodologia con la cual sjecutara la prestacion y las soluciones técnicas
que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado en lo indicado por la
documentacion licitatoria.

Deberd incluirse un Programa detaliado del Sistema que se propone utilizar para
el Control de la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del
Programa a adoptar er. materia de seguridad, higiene, conservacion del medio
ambiente y todo aguello que pusda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transelntes de la zona d= obras, en concordancia con las normas legales y
confractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas en
los estudios de impacte ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos
licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad
uperativa para la ejecucién de las obras sin la interrupcién del servicio de
transporte ferroviario del objefo de la Licitacién.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer
un detalle completc de las mismas en aste punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo
gstablecido por la documentacién licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodolbgica coniribuird a la evaluacion de la capacidad técnica
del Oferente para la ejecucidén de la encomienda; sin perjuicio de o cual, el
Cferente se obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las
propuestas en su ofertas -cuando éstas Ultimas no se ajusten a la normativa del
contrato ¢ cuando & juicio de SCFSE no garanticen el adecuado cumplimiento
del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

18.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

#. Oferta Econdmica. ‘

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara
lz misma en nimero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor
Agregado. -

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes,
susceptibles de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos
SOn '

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén
distintas modalidades de certificacion o pago segln los rubros que componen el
objeto contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una de
tzs partes que comnpeonen Iz totalidad de la oferta econémica.
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En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos 2

alternativas a la oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos

en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Ofertia.

La oferta econémica sera detallada por item y rubros que la componen en fa
correspondiente Flanilla de Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las
unidades fisicas de medicion, el computo y el precio unitario de cada uno de los
items que componen el precio total ofertado.

Ei Formulario de Planilla de Cotizacion de ia Oferta sera confeccionado con
arreglo a lo que se determine en el PCPF.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuande el PCP indique cantidades para
cada item, estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondisrdo al
Oferente computar las cantidades de cada unc de los item gque resultan
necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se. contrats. kn
este tipo de contrataciones, el compute de cantidades por item sera al solo
efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su
certificacién parcial, por lo que SOFSE pedré adecuar de oficio en cuaiquier
instancia el cémputo del item de que se frate manteniendo inalterado el precio
total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje el corecto
grado de avance alcanzado.. |

C. Analisis de Precios. ,

La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Flaniila d=
Cotizacién de la Oferta serd detallada indicandc la incidencia del costc ds
operacion de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficics 2
impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el
PCP. :

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Reqﬁisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera;

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°% ni
encontrarse en’ situacién de litigio con SCFSE; el Estado Nacional o sus
organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse reaimente en una obligacion para
quienes la hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e’
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&) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecidza
&n et Articulo 16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las conciciones establecidas en la documentacion licitatoria sin
presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los
derechos de SOFSE o las chligaciones del Oferente o que impidan comparar
esa oferta en condicionas de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el curnplimiento del alcance de la prestacion con los costos,
plazos y calidad previstos.

¢) Haber demostrado fehacientemente ta aptitud requerida del Oferente para la
gjecucion de los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas v situacién econdmica financiera general gue
permitan concluir a juicic de SOFSE que el Oferente se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion objeto

2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de
Liquidez (Activos Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se
estabiezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segun los Ultimos
gjercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos
Corrientes) o accesos a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los dgltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en
Trabajos de Construccidn superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificaca por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

) Experiencia de presiaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en
los dltimos DIEZ (10} afios de naturaleza y magnitud similar a las
indicadas en el FCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en
los dltimos DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las
indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas que las
presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso
anterior. ‘

<. kvaluacion de Reguisites de admisibilidad de las ofertas de UTE o
Consorcios.

Para que estas ofertas szan consideradas admisibles, cada uno de los
integrantes o socios de las UTE o Consorcio deberén acreditar individualmente
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los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuaizs
podran complementar sus antecedentes: '

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.9.4; 17.1.3.58 v
17.1.9.6 del presente Pliego podran ser alcanzades por suma de los valores
acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionaimente, cada uno de g3
integrantes individualmente debera aicanzar como minimo un cumplimiento e
requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacidn
porcentual en el Consorcio o UTE.

b) L.os Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturzigza
o complejidad, a sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia 21
prestaciones de complejidad similar, segin la clausula 17.1.9.7. no sera exigihla
a aquellos integrantes de la UTE o Consorcic cuya participacion sumada e 2
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCQO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente deberé asegurar el mantenimiento de la oferta gue presenta
mediante la constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por e:
valor que se fije en el PCP y por un periodo de NCVENTA (90) dias a contar de
la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes
formas, segiin se requiera en el PCP.

1) Certificado de depodsito efectuado en el Banco ce la Nacién Argentina. & ia
orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entida
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y crincipal
pagador, con la expresa renuncia de los heneficios de division y excusian en los
términos del articulo 2.013 del Cédigo Civii.

3) Péliza de Seguro de Caucion, por medio de la cuzl la aseguradora se ohiiga
en caracter de codeudor solidario, liso v liano, principal y directo pagador con
renuncia expresa de los beneficios de divisién y de excusion previa del obligadc.
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) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)

o) Chegue certificado

Las garantias deber&n expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
manienimiento de oferia y con las modalidades establecidas en el presente
pliego y que el garante ceclara conocer y aceptar.

El proponente deberda acompafiar al expediente informes semestrales de ia
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado
patrimonial y de sclvencia de la compafiia con la que se haya asegurado.
SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas
hébiles de notificada la decisidn.

Los proponentes estarén osligados a mantener sus propuestas durante el plazo
que se establezca en lcs PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se
refiere este articule. Esfe plazo se renovara automaticamente hasta el momento
de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con
una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos af vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION. |
Pedran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa (nica” y 2)
da “etapa multiple”. _

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Gnico, cerrado vy
Lievara como unicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacién a la
cual corresponde la propuesta; ndmero de licitacion; identificacion del
proponente; dia y hora filados para ia apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora
fijaclos para la apertura. Recibido €l sobre se le pondra cargo, indicando fecha y
hora.

ARTICULO 23° LIGITACION DE “ETAPA MULTIPLE”,

l.as propuestas estarén contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a
lo que se indique en el PCP.

El licitante dara recibe numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y
hora.

PROCEDIMIENTC DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS,
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Las propuestas seran abiertas en acio de acuerdo al Reglamento de Comgras y
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del
formulario de oferta debidamente suscripto por el representante legal del
proponente y la falta de presentacién de la garantia de mantenimiento de oferia.
En la oportunidad que se fije en el PCP, se procsdera a la apertura de los sobres
que contengan la oferta econémica correspondiente a las Ppropussias
preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado, indicandose nombre ds
las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizacionzs v/o
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto
oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Scbres se podré solicitar la subsanacion de
defectos formales a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias
habiles, bajo apercibimiento de desestimacién de la Cferta, siempre que no
implique la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulzda, ni
_alteren en modo alguno, el principic de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia e dia
fijado para la apertura de las propuestas resutiara inhabil, aquella se trasladara a
la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULC 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores ai Acto de Apertura, del Sobre °
1y del Sobre N° 2 seglin corresponda o desde la fecha que en dichos actos 32
fije, previa notificacion, los duplicados de las propuestas abiertas seran axhizgidos
en la sede de la SOFSE, a los fines que tocdos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarard concluido el periodo de vistas y
las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacion en refacién al Sobre N° 2 respects de
los Oferentes que no hubieren resultade precalificados en el Scbre N°® 1 0 cuyas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibies, de conformidad con lo previsto
en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a pariir de la finalizacion de la vista, los
proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, nodran observar cualquierz da
las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y seran
presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que s2
originen en tal sentido, sera giradas inmedistamente a la COMISION DE
EVALUACION, que Io analizara antes de efevarlo al Directorio, guien resolvara
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serén de aplicacion en relacitn al
Sobre N° 2 en su caso, respecto de los Cferentes que no hubieren resultada
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precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas
inadmisibles, de confermidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACIGN DE LAS PROPUESTAS,
E:l método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se
realizara de conformidad a lc previsto en el PCP.
Recibidas las propuestas, en cualguiera de los sistemas previstos en el capitulo
anterior, se dard intervencién a la Comision Evaluadora, que procedera a
examinarlas y podra requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias, siempre que no impliguen la modificacién de los
elemenios esencfales de lz oferta ni altere de modo alguno el principio de
igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no se
cumpliera en términc con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con
pérdida de la garantfa de manienimiento de oferta.
En caso de llamados de “stapa mdltiple”, la Comisién Evaluadora fluego de
ronderadas las ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la
que sera notificada a todos ics proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha
de apertura del Scbre N° 2.
Dentro de los CINCC (5) dzas habiles siguientes a la notificaciéon del Acta de
Calificacién, los Oferentes podran formular las observaciones que estimen
rertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.
Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora
emitira el correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto
en &! presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segin el criterio de evaluacién previsto
en el PCP, SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMER DE EVALUACION.
Anglizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de
Evaluacion de las propuesias, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIR® Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTC DE OFERTA.
El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma,
perdara la garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién
por tal incumplimiento.

La garantia sera devuzlta de inmediato:

) A todos los proponentes gue no resulten preseleccionados, en las licitaciones
dea etapa muitiple.
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b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el gus
resulte adjudicatario. :

c) Al vencimiento del plazo de mantenimientc de la oferta, a aquellos ¢ue lo
hubieran solicitado. ‘

Con respecto al proponente que resulle adjudicatario, la devclucion ¢
desafectacién de la garantia no fendra lugar hasta que dé cumplirniento
satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del contrate en las
formas y los plazos previstos en este pliego. :

ARTICULO 32° ADJUDICACION -

La Comisidn Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de
Evaluacién para que, en casc de compartir el criterio, dicte el actc de
adjudicacién. Dicho acto sera notificade fehacientemente al adjudicataric y &l
resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguienies a la Notificacion d= I3
Adjudicacién del Contrato, los Oferentes podrén formular las impugnacicres qus
estimen pertinentes. ' ‘

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccian
consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escritc a cada Oferente que hubizre
formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del procesc de
suscripcion del contrato, en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y @ [os
restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o eceptar variantes previsias en
el PCP, sin que ello dé derecho a reclamc por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya preseniado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL
ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la
Adjudicacion, el Adjudicatario debera presentar @ SOFSE la siguients
documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucion Genarial
N° 135 del 8 de mayo de 1998 de [a ADMINISTRACICN GENERAL [Z
INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la orbita cel
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribanc Piblico de las pdlizas vigenies en materia de
riesgo de trabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros dz Vida Obligatorio sobre el
personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacion, junto coen el
respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONMIEES
SOCIALES) del altimo trimestre.36.4. Copia del Formularic N° 731-AFIF o
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certificacion emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas del Uitimo trimestre. En caso de resultar
adjudicataria una UTE ¢ Consorcio deberd acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo
a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la
revocacion ce la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de
lz oferta.

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe Ia
equivalencia o, en caso de gue no existiera, se analizara cada caso en particular
para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

51 el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el
rlazo otorgado, SOFSZ se encontrard en condiciones de dejar sin efecto la
adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo
considerara, reanudar el proceso ficitatorio con el objetivo de perfeccionar una
nueva adjudicacion. '

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CLUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con ia firma del contrato, el Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas
previstas en el articulo 20° de este Pliego, per el DIEZ POR CIENTO (10%) del
imperte total del contratc. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirio, en cuyo caso el
-contratista perdera la garantfa de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva
del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaran razones atendibles,
un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1} Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) EIPCP;
c) Los planos y planillas ¢e ia licitacién;
d)y EIPET; . :
e) lLas circulares con consulta v sin consulta;
) El presupuesto de la prestacidn cuando asi corresponda en razén del
sistema de contraiacion;
g) La propuesta;
) El acto de adjudicacién.
[; Los partes diarios de cbra.
2} Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicic de los frabajos;
b} El acta de inicio;
¢) El plan y diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el
Comitente;




TRENES ARGENTINOS

o PE RAC' o N Es “3018 - Afio d2i Centenario de la Reforma Universitaria”

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion,

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitenie entregue al contratista
durante la ejecucién y los preparados por el contratista que fueran
aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicicnales o lzs modificaciones ordenados
por el COMITENTE o quien este deiermine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de
las partes abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSZ
podra optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo a
descontarla de! primer pago del contrato v subsiguientes si el citado primer pago
resuitara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATQ.

Firmado el contrato, el contratista no podréa transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin
autorizacion y aprobacion previa de SOF3E.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion
del contrato, aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehacieniz =
SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion
establecida en la Ciudad Autdnoma da Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO. .

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SCFSE se confecciorara el
Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico coOmputo de
los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la
obra de DIEZ (10) dias corrides, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durants esa
lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos
trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Iricio &n la
fecha que se dé comienzo efective a esos trabajos, fecha a partir de la cual s2
computaran los plazos fijados en el centrato. -
Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabgjos en el
plazo que se le establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en
cuyo caso el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del Contraic vy
respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de ejecucion de Cbra se computara automaticaments a
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partir de la fecha de vencimientc del plazo de inicio establecido en el Acta de
Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién de! Corfratista tener permanentemente en Obra un ejemplar
completo de la documentacion del Contrato, al que se ird agregando I[a
documentacion accesoria especificada en el Articulo 359).

ARTICULO 41° PLANCS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos,
entregara al Comitenie dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un
plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el
criginal, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompanando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. ' CARTEL DE OBRA

“oda vez que en cumpimientc de sus obligaciones contractuales, resulte
nacesario la construccion de un obrador, debera previamente someter a la
aprobacion del Comiteriie su proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a
lzs observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel | el
mismo contendra la infermacién que SOFSE determinara para cada Licitacién en
el PCP. :

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista
sfectle trabajos o servicios en zona de cperaciones de SOFSE, debers entregar
al Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de
vigilancia, cierre de zcnas de acopio de materiales y/o magquinaria y toda
informacién que sobre e! pariicular resulte oportuna.

El Confratista dsberéd tomar y mantener todas las medidas adicionales
necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario,
vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién
¢2 personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y
materiales afectados a [z cbra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia
continua de la Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas ¢ a bienes
del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al
Contratista de las consecusncizs de los hechos referidos.

&l Contratista instalara 2n toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir
una vigilancia nocturna eficiente v colocara las luces de peligro reglamentarias,




TRENES ARGENTINOS

o PE RAC! o N Es “2018 - Afio dal Centenario d; la Reforma Univarsitaria”

estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda
‘esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depositos, galpones, tinglados
u otras construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, taleres,
vestuarios, comedores, cocinas y recinios sanitarios, previa a su construccion
debera requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando un
“acabado detalle de dichas construcciones adjunatando plancs, detalle de
ubicacién y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Ariiculo 43° v en el presente Articuic,, el
Contratista debera disponer de una oficina adecuadamente equipada para €l
personal de Inspeccién de Obra que SGFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin |a
aprobacion escrita de SOFSE. '

E! Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su
construccién, sobre su instalacion y mantenimiento en perfecto estado d2
limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y [a provision
y distribucién de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido
contrario, toda construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratisia

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,.

E| Contratista es responsable ante SCFSE o ferceros por las obligacicnes y
requisitos para llevar adelante la contratacion v sjecutar el Contrato en debida
forma.

La prestacion objeto del Contrato seré asumida por el Contratista a su nrepio
riesgo en cuanto a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico,
juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume O
debiera asumir el Contratista. .
Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al
Subcontratista de su responsabilidad, guien deberé agregar al Subcontrata, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposicionas y precauciones necesarias o 143
que

indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las perscnas
que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccién destacadas en [a Obra, a
terceros _

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya séa que provengan esos dafios de
‘maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, serd responszble por el resarcimiento de [os
perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante Ia
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo dsa
garantia. :
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A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el
PCP. , _

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o
acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean
definitivamente resuelios y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
partinentes.

ARTICULO 45° INFRACCICNES ADMINISTRATIVAS. _

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera
responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones
cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la
cbligacion, en el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas
panalidades. ’

Sin perjuicio de la multa, si ia demora en la entrega de [a totalidad de las tareas
slipera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las
penzlidades alcanzare al CUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que
ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y
sujeto a las reclamacionas de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORRCGAS DE PLAZOS
A pedido def Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su
solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudic de la solucién de dificultades técnicas imprevistas gue
impidan el normal desarrolio de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Impravistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de
transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;

&) conflictos gremiales de carécter general;

7} por siniestro;

£) toda otra circunstancia'.que, a juicio de SOFSE, haga procedente el
ctorgamiento de la prérroga.
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Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plaze menor
a .

TREINTA (30) dias corridos de la preduccion del heche ¢ causa que las mciiva,
transcurrido el cual podran no ser tomadas en consiceracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuancic la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidacl de la
presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corrides de otorgada una préroga sz
efectuaran los ajustes pertinentes al  Plan de Trabajos, la Curva y Flan
plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva y Cronograra de
Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a
partir de la fecha en que se produjo el hecho que originé ia proroga v 82
someteran a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACIGN

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra-suspender el todo o parte de las
prestaciones contratadas, comunicando al Contratista [a orden corresponcienta
por medio fehaciente y procediendo a la medicion de la obra ejecutada en fa
parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derecros ¥
obligaciones correspondientes al contratc cuando:

a) Asi se requicra para la reconstruccion de los trabajos que hubieran rasultado
destruidos 0 demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmogcion interior o de grave alteracion del orden
plblico, que impidan la normal ejecucion de los frabajos o funcionamientc d= a
totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimientc de SOFSE la existencia de los
impedimentos aludidos v solicitar la suspensién del plazo de ejecucion aun an
‘casos que se trate de hechos de plblica noteriedad.

Si al término de la suspensién y por mofivos de la misma y ajercs a Ia
responsabilidad del Contratista, se alterara en forms sustancial la ecuzcion
econémico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podiran
acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibric de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las normasg del
presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO. |

El Representante Técnico designade por el Contratista debera reunir 1os
requisitos de aptitud, formacion, experiencia e idoneidad regueridos pzara la
funcién y encontrarse habilitado prefesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones
fundadas debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo dei Representante Técnicc &n
cualquier etapa del contrato. :
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El Representante Técrico tendré a su cargo la conduccién de los trabajos vy
estard autorizade por of Confratista para recibir érdenes de la Inspeccion,
notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante Técnico obligz al Contratista ante SOFSE.

La parmanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del
Contratista requerido por {a documentacién licitatoria sera permanente durante la
ejecucion de los trabajos, salvo criteric distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste
comunicara por rcta al Contratista cudles son las personas autorizadas para
visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales estan
autorizadas para dar drderes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumpliran ias instrucciones y érdenes impartidas por
Iz Inspeccién. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier
indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al culpable de su
inmediata expulsion de! recinto de los trabajos.

AFRTI'CULO_ 30° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
INSPPECCION.

“odas las Ordenes cde la Inspeccidén de Obra, y también las observaciones
cuando su importancia lo justifique, seran cronologicamente consignadas por
escrito en un libro foliadc, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion
guardara en la Obra.

“oda Crden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista dentro de los
“RES (3) dias habiles del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara
rasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de
lzs multas establecidas se duplicara.

SOFSE podrg ademés, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del
Contratista, los frabajos ocrdenados, deduciéndose su importe del primer
certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda Crden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Cortratc y que no importa modificacién de lo pactado ni
snccmienda de trabajos adicicnales. ‘
Alr cuando el Contratisia considere gue en una Orden de Servicio se exceden
los t&rminos del Contrato, deberéa notificarse de ella, sin perjuicio de presentar
ante el Comitente, por intermadic de ia Inspeccién de Obra y en el término de
CUATRO (4) dias hakiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que
lz agisten para observar la crden recibida. No se consideraran como observadas
lzs ordenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacidn.

“ranscurride el plazc anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista
quedara cbligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos
posteriores.
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La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no 1o
eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIC.

Todas las reclamaciones Yy/u observaciones de! Contratista sarén
cronoldgicamente consignadas por escrita en un libro foliado, sellado y rubricado
por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o
en el PCP, deberan ser interpuestas deniro de los CINCO (5) dias cerridos de
producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas debidamenis
con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias
corridos a partir de la presentacion dei rectamo y/u cbservacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario 2 [a Inspeccién, en una planilia dands
consten los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el perscnal
empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones gue s& |2
impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos pars ia
realizacion de la Obra y respondera de los defactos que puedan producirse por
su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la misma
hasta la Recepcidon Definitiva. :

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiens 3
obligacién de sefialarlo a la Inspeccidon anies de iniciar el trabajo. Esta, dz2
considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efectGen las correccionas
que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara opertunamente, seran a su cargo los trasajos
que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran
justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE L.OS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminades enteros, completos y adaptados a sus
fines, y la falta de mencion expresa de detalles necesarios no liberz al
Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da darecho al pago de adicicnal
alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERD — SALARIOS E IDONEIDAD

E] Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a ios
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad
competente v dara cumplimiento a todas las obligaciones isgales o emergentes
de esas convenciones en materia de cargas scciales. El pago de cada
certificado mensual estara condicionadoe a la presentacién conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondc
de desempleo correspondientes al mes precedenie 2l de los trabajos
certificados.
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La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del
Conlratista no dara derecho a éste a reclamacién alguna, ni correran intereses
por el retardo.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la
Inspeccion podra exigir af cambio de todo obrero que considere incompetente o
su asignacion a ofra tarea.

Asimismo podré exigir fa desvinculacién de todo personal del Contratista que
provocara desérdenes o indisciplina v la ampliacién del personal cuando éste
resultare insuficiente.

ARTICULO 35° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendré siesmore en la Obra la cantidad de materiales que a juicio
del Comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros
trabajos que no sean de la orestacidn contratada.

Estara también obligadc a usar métodos que a juicio de la inspeccién aseguren
la celidad satisfactoria de |z prestacidn vy su terminacién dentro del plazo fijado
en el Contraio. .

Sin embargoe, el hecho de gue la Inspeccion nada observe sobre el particular, no
eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad
de los trabajos ejecutadas o por Iz demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repusstos y accesorios seran de la mejor calidad existente
€n plaza entre los de su clase vy los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las
mejcres reglas del arte. El Confratista debera presentar muestras de los
elementos por adquirir v requerir la previa aprobacion del Comitente. Para los
elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a
mas de 100 kildmeiros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia dei personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y
de la mejor calidad y tendrén las formas v dimensiones prescriptas en los planos,
en ja documentacién dal Contraio o las exigidas por fa Inspeccién. Cuando se
prescrica que algin material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entendera que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.
El Contratista depesitara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y
aprobacion, las muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que
serviran para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran
retirados por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio
respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la
crden, el Contratista se haré pasitle de multa.

RENES ARGENTINOS
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse
al igual que aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del
arte, seran reemplazados por el Contratista, estende a su cargo los gastos a [os
que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podrd hacer fodos los ensayos y pruebas que considere
convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los gque se
determinan en los pliegos. '
El personal y los elementos necesarios para este objete, como ser: instrumentoes
de medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el
Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensaya o analisis fisico, quimice o
mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algan
material, incluso los gastos de transporie, recepcion, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuardo se comprobare que el material
es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIFQ.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y &
Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea
por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto v
al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de ia
ejecucion, el Contratista lo corregira si es posible 0, en caso contrario, debe g
rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde cerregir un irabajo defectuosao,
debiendo la correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, ia
Inspeccion podra ordenar fas demoliciones o cesmontajes y las reconstruccicnss
necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectcs fuaran
comprobados, todos los gastos originades por fal motivo estaran a carge del
Contratista. En caso contrario, los abonaré el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las defectucsas en el plazo que se e fije. 2
contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos
podran ser ejecutados por el Comitente o por lerceros, a costa de aguél,
deduciéndoese su importe del fondo de reparos. :
La Recepcidn Definitiva de los trabajos no imglicara la pérdida del derecho deal
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastes, dafios o intereses que l=
produjera la reconstruccion de aquellas partes de la prestacion en las cuales s2
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Confraiista
de las responsabilidades que determina el articulo 1846 del Codigo Civil.

v A 0%??5
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ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podréa subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La
subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al
Carnitente.

El Comitente podra deregar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal
nagativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de
“rabajos.

El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por
sus  Subcontratistas. Esio no exime tampoco al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera
concordante a lo establecido en el presente pliego.

Y

ARTICULO 62° DESARROLLQ DE LA PRESTACION

. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en Ia
documentacién del Contraic v en las prorrogas que hubieran sido acordadas, de
acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus
prorrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el
Contratista se hara pasible dz la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurrierz en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos,
previa intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de
multa que se prevé en el presenie.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora
parcial y se le aplicard Iz muita por incumplimiento de plazo parcial.

4. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de
CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta
ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista
cmiliere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
criginaren para verificar |2 correccion de su ejecucion.

&, CONTROL DE PLAZOS.

g} Actualizacion del Plan de Trzbajos

Salvo distinta estipulaciér en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles
contados desde el Inicio de la prestacién el Contratista presentara a SOFSE
para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su
cferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..
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Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, ¢l Contratista debera oresentar
también a la Inspeccion para su aprobacién una actuelizacion trimestrai del Flan
de Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuencia menor, si ocurriaran
hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizaciéon del Plan de Trabsios mostrara los avances reales de cada
actividad y efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cuaiquier
modificacién aprobada en los montos ¢ plazcs de confrato.

Si el Contratista no entregara opcriunamente el Pian de Trabajos o sus
actualizaciones, SOFSE podra aplicar las respeciivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por ia Inspeccion no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una
Modificacién o cualquier otra causa justificada que hiciera imposible Ia
Terminacion de la prestacién o una de sus etepas en la Fecha Previsia ds
Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar &l
ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incu Tir
en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por
cuanto tiempo, dentro de los TREINTA (30} cias corridos siguientes a [a fecha en
que el Contratista solicita una decisién scbre ios efectos de una Variacidon © d=
un Trabajo o Servicio adicional y proporciona teda lz informacién de respaldo. Si
el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora © N9
hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacion
no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecide, aunguz
deba trabajar en dias u horas inhabiles. Si el Cortratista dispone trabajar &n
esos dias u horas lo hara a su exclusiva costz e informara a la Inspeccidn son
antelacion suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la
Fecha Prevista de Terminacion, la Inspeccién debera solicitar al Contralsta
propuestas con indicacion de precios para conseguir la necesaria aceleracion gn
la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion sera modificada en cornsecuencia y confirmada por &l
Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar
la ejecucion de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y 32
trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el inspector.
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El Inspector podra ordenar a! Contratisia que demore la iniciacion o el avance de
cuaiquier actividad relativa a la prestacion..

&) Keuniones de Administracién.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la
asistencia a reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera
revisar la programacién de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados
conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracion y suministrar copias del mismo a los asistentes y & SOFSE. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto a [as medidas que deban adoptarse.

1) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros
eventos probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad
de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las la
prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los
«fectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y
le Fecha de Terminacién. Ei Contratista debera proporcionar dicha estimacion a
Iz brevedad posible.

El Contratista deberé coleborar con el Inspector en la preparacién y
congideracion de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho
hacho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
rarticipantes en el trabzajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que
cordenare el Inspector.

i, MIODIFICACIONES

Gl fuera necesaric realizar trabajos no pre\nstos en el Contrato, su precio debera
ser previamente convenido con e! Comitente y establecido, cuando sea posible,
partiendo de los precics contractuales correspondientes a trabajos analogos o
semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha de Ia Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a
lzs del nuevo trabajo, el precic seré propuesto por el Contratista y ajustado por el
Comitente en funcidén de los elementos determinantes del costo directo del
nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista
ebera proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi [o ordenara
lz Inspeccién, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta
minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o
raparos de la Inspeccidn, servird como elemento ilustrative para fuar luego el
precio en instancia adminisirativa o judicial.
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A este Gltime efecto, las partes aceptan los perceniajes de recargo en congce ofo
de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesia
original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven & cabo directamente o por ruegvo
Contrato. '

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones gue impliquen aumento del Contrzic, el
Contratista debera ampliar en un CINCO POR GIENTO (5%) de tal aumerta, la .
Garantia de Cumplimiento del Contrato. '

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYCOR VALOR O &IN
LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.
Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipuiades, va
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratsta
como si los hubiese ejecutado con los materiaies aspecificados.
Los trabajos no ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio
comunicadas al : ‘
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones {écnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor gue los estipulados, y en esie cago,
la Inspeccién podré ordenar su remocién vy reconsiruccion de acuerdo con o
estipulado en el Contrato, estando a carge del Contratista los gastos pravocadcs
por esta causa. '

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas
de trabajos corresponda la Certificacion mensuai de avance se precedsra
conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Coniratista en colaboracion y bzjc la
supervision de la Inspeccion, efectuara la medicion ajustandose a las normas
que establezca el PCP. '

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de acuard
con ella, los certificados de Obra, ajusténdese también para ello a lo estipulada
en el PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulzdn 1a
Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados cesd2
el comienzo de la prestacién hasta la fechz del certificado o hasta el hita
especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su excedente scobra el
total del certificado del mes anterior. _

Los certificados constituiran en todos los cascs, documentos provisionales pira
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificacicnes, hasta tanto se preduzca |a
liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificades se ajustarén a lo establecico en el
PCP. '
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En caso de desacuerdo en relacién con la medicién, se extendera el certificado
con los resultades cobtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Selvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el
anticipo, en caso de corresgonder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO
(5%). Estos descuenios se realizaran sin perjuicio de la garantia de
cumplimiento de Centratc, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo
gueclara en poder del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la
correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no gjecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias
corridos de emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las
deducciones que correspendieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones
no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Balvo que el PCF lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la
prestacion, el Contratista podrd sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la
suma retenida en concepte de fendo de reparo por alguna de Ias garantias
rrevistas en el presente plisge.

El Contratista s6lo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la
certificacion al mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO
(90%) del avance financiero previsto segin la Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE 1LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista deberd presentar la factura
correspondiente, la que se ajustard a la legislacion vigente, con fecha
coincidente a ia consigriada en el cartificado.

El pago de cada certificadc se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias
corridos de ta fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacién
pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos
ultimos. ‘

Se establece ademas, un plaze de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir
de ta presentacion de cada ceriificado para su aprobacién. Si dentro de este
tltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en
&l momento en que el Coniratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEFCION

'l. Recepcién Provisoria. _

La prestacion sera recibida provisicnaimente por la Inspeccién, ad referéndum
de2 la autoricad competznte, cuando s2 encuentre terminada de acuerdo con el
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Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos
establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Coniratista o de su representants
debidamente autorizado, prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la
fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual corera &l
plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar ¢l acto o no contestara la
invitacién, la que debera notificarse, la autoridad competente efectuara per sf ¥
ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citacion y
de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignarén, ademas, las observaciones que merezcan oS
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgus
para la correccion de los mismos. En caso de incumplimiento por parts del
Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucicn de [cs
trabajos necesarios para corregir las observaciongs formuladas, con cargo al
Contratista. :

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, &l plazo de garantia seré de
DOCE (12) meses. Durante ese plazo el Coniratisia es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, ¢ vicios ocultos, siempre cue ellos
no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectusra unz inspeccién para realizar ia
Recepcion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades gue la
Recepciéon Provisoria. Si se ccmprobare el buen estado y el corecto
funcionamiento de las instalaciones, la

prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. &0
caso de observarse defectos, se acordaré un plazo para su correccion, a cuya
expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado y, si en esia
oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanadc ias observaciones en el plazo acordado,
el Comitente podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, termanda
las sumas necesarias del fondo de reparcs.

4, Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes da la
prestacién y les file plazos individuales de ejecucion y garanifa, cada una ds
ellas sera motivo de Recepcién Provisional v Definitiva y devolucién de ias
garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepcicnes parciales cuando o considera
conveniente para el desarrollo de la prestacion.

e
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ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto
de fondo de reparos ¢ los saldos que hubiere de estos importes le seran
devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda
que corra per su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que
se e libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de
reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

. Causas de rescision _

SOFSE queda faculiada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento,
en forma inmediata v sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion
dlguna, en los siguientes casos:

a} Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones
emergentes del Contrato y los documentos que lo integran.

k) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo
mayor de DIEZ (10) dias continucs o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre
gue no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

©) Cuando en la Cferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la
adiudicacion. .

&) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las
cbiigaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

() Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso,
del Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las
presiaciones objetos del presante llamado, SOFSE podra considerarla causal de
rescision del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con
rérdida de la garantia de curnplimiento del Contrato. ,

¢) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya
sido autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concursc preventive del Contratista, mientras no obtengan su
rehabilitacion

fzn todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de la
garantia del cumplimiento del Contratc por la parte no cumplida hasta ese
rmomento.

Asimismo, SOFSE podréd, previe informe fehaciente establecer las sumas
liquidas exigibles, reteniende los importes que deba al Contratista, las multas,
dafios y perjuicios esfimados, corracciones por deficiencias, etc., originados en
fal rescision o emergerites del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de les saldos por parte del Contratista, quien podra
eportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
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SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma
inmediata los trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con carge al
Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le correspanda
reclamar de acuerdo a lo previsto en el Conirate.

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estade en
que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallio de los trabajos,
materiales y equipos, labrandose las actas correspendientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convenciona|,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios pars 1a
continuacién de la prestacion. .

Podra también ordenar la prosecucidn de los trabajos en las condiciones U2
estime mas convenientes, respondiendo el Centratista por los perjuicios us
sufra el Comitente cuando la rescision haya sicc declarada por culpa de ague!.

3. Inventaric.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratisia,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el
acto del inventario, el Comitente estar& habilitado para realizarlo, en cuyo ¢aso
enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aguéi.

4. Avalto

E| avaliio se realizara de mutuo acuerdo ¢ por medio de peritos, nombrados uno
por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente disponiira
que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES {3)
dias habiles de notificado el Contratisia no nombrare a su perito, se entendera
que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del aval(o que practicus el
perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiaies.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutadas por el
Contratista y terminados con arregio al Contreto y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconcluscs, que sean de recibo. Asimismo proceders = la
liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacioén de ia prestacién que hayan sido incautaclos.
Los materiales y equipos no aceptados por e Comitente seran retirados por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que nc sera
menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacion. Si el Cerntratisia
no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y eguipos, corriendo todos los gasics
a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo,
tanto los terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautacics
a precio de avallo, constituird un crédito a favor del Contratista, previa
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deduccién de los gastos efectuades a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién
hubiere sidc causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacion y liquidacién final de los trabajos, para responder por el excedente
de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del
Contrato, o la maia ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el
caso anterior las surnas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Comitente, el Contratista
debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

4
§
i

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

<. Seguros. .

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los
seguros que se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser
contratados en pélizas por separado o integrando un solo contrato de seguro.
“odos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y
aceptada por el Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato,
sus ororrogas, el plazo de garantia v el plazo de mantenimiento, e incluiran al
Comitente como coasegurado o beneficiario, segdn corresponda.

El Contratista entregard al Comitente los originales de las polizas y sus
comprobantes de pago. Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que
imiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de
cuptas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de ios seguros contratados no alcanzare a cubrir los
dafics provocados, las <diferencias resultantes deberan ser cubiertas
exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o
gulebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta
y cargo todos los dafics en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de
cuaiquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratistza dejase de contratar y mantener en vigor los seguros
especificados en la documentacion contractual, el Comitente podra en tales
casos- al marger de cuziquier ofrc derecho o recurso que pudiera ejercer-
contratar y mantener en viger dichos seguros y pagar las primas necesarias que
fueran adeudadas por el Contratista. EI Comitente deducira las primas asi
desembolsadas del primer certificado que a continuacién de este hecho presente
el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los
cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos
Contractuales, sera obligacion de! Contratista notificar a los aseguradores sobre
cualquier cuestion ¢ evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las
clausulas aplicables da las pélizas

cormespondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de
cualguier indole criginados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos
requarimientos.
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En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cetizacidr, se
entendera que el precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos
generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses v costos por pago fuera de
término y las consecuencias econémicas y centractuales por la no vigencia cel
Seguro. '

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siend: efio
causa de prorroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion det Centrate supere el plazo confractual
original mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitenie,
los costos de los seguros por todo diche tiempo excedente serén de exclusiva
cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincion por falta de pago, o cua guier
otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad
de las responsabilidades pecuniarias, civiles v penales que surjan explizita o
implicitamente del presente, sin que la gventual falta de intimacién previa <
requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de
excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y
cualquier otro que se solicite en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesicnes al personzl

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Confratista debera tomar un segurd
que cubra los riesgos de trabaje, a ncmbre conjunto del Comitente, de [a
Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilicadses
emergentes de dafios o pagaderas por cornpensaciones con motive o coma
consecuencia de cualquier accidente ¢ lesion a cualquier empleado del
Contratista y de cualquier Subcontratista, ds! Comitente y de la Inspeccion da
Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacioén por cua quier
reclamo, juicio, costos y costas o cualquier otra gasto emergente o relacicnada
con cualquier ctro accidente o lesion. ‘

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradcra e
Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en miataria
de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigenia
durante todo el periodo de ejecucion de la PRESTACION y durante el Perioda
de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados & 'a
misma, dando la cobertura requerida af personal asignado en cada periodo, i o3
aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelaciin.
1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatcrio que cubra a todo el personal afectado
a la Obra, de acuerdo a la legislacion vigente. o

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal dei Comitente afectads a la
Obra.
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1.D. Seguro contra Tercercs y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el
monio que se establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA
FERRCVIARIA SCCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda
pérdida yfo reclamo por lesicnes, dafios y perjuicios causados a cualquier
persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucidn y mantenimiento de las Obras; v por todo reclamo
jucicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello. '

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los gue haya incurrido el asegurado con el
consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesge de Cbra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra
y todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser
incorporados a la misma cor motiva de la ejecucién del Contrato, con una poliza
denominada "todo riesge de obra".

Estos seguros deberén sar contratados a nombre conjunto del Comitente y del
Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen de ia
ejecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos o
irtereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de
edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc.,
criginados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma ta! que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion
de la Obra y durante el Perfodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, el Comitente sdlo
lberara de responsabilidad a! Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a
consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

I Actividades u operacionss de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o
cualguier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccion,
asonada, ley marcial, conmecidn civil, sublevacién, requisicién de hecho o de
destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
mun:cipal de hecho o de derecho.

Ity Pérdida o dafics como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o
contaminacién radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que
permita ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.
El Seguro de Obra estadlecera especificamente que la cobertura otorgada
penmaneceré vigente durante todo el periodo de ejecucién y también durante el
Perfodc de Garantia, estabiecidos en ia péliza o subsecuentemente endosados
& la misma, con respectc g cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratisia dsberd asegurar la Obra confra incendio y otros
riesgos, debiendo tensr la pdliza valor progresivo que, en todo momento, cubra
el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva.

“odos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera
satisfaccién del Comitante.
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En caso de verificarse el incumplimientc de zlguno de los requisilos
precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tereas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion
genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al iricio
de la Obra, se procedera a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista. no
abonandose ningdn importe en cencepto de certificados; pudiéndese inclusive
flegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompafiar al expedienie informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién. dende se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compafiia con ta que haya contratado el seg.io.
SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el camzio ds
aseguradora, que debera efectuarse en el piazo de setenta y dos (72) horas de
notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran
cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantfas correspendieriss
se constituira en moneda naciona! calculandolas al tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de: su
constitucién.  El importe de la garantia debers sjustarse cada vez que se
verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién dz Ia
moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el
procedimiento de redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES _

Salvo expresa indicacién en el PCP, e Comitente nc abonara bonificacion
alguna al Contratista por la terminacién anticipada de las prestaciones o de part2
de elias. '

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion
contractual o de ordenes de servicio dard lugar & la aplicacion de sanciores,.
debiéndose tener en cuenta que fas multas deberan ser progresives vy
acumulativas en proporcion a los incumplimisntos producidos y al monte del
Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de demériics en la que se asentara el
puntaje que reflejara las faltas cometidas por el Centratista, a partir del cual se
medira el grado de incumplimiento registradc por este.

A los efectos del calculo de las muitas, se entendera per monto del Contrato al
monto original del mismo mas los importes de las modificacicnes v
redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas
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2. Multas

Se impondrén multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la
aplicacién de otras que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la iniciacién de los Trabajos

St el Contratista no iniciare [os trabajos dentro del plazo establecido, se le
aplicara una multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato
por cada dia de demore en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en lainiciacién de los trabajos, no autoriza
al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el niimero de
dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el cémputo del plazo del
contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

24.B. Multas por Mora en Finalizacidn de los Trabajos

si el Contratista no diera total y correcta terminaciéon a los trabajos dentro del
plazo contractual se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil
(9,£/00) del monto total del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de
|z prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza
al Contratista a tener por prorregado el plazo de la prestacién por el nimero de
dias correspondientes a aguelia.

Sele se incluiran en el cdmputo del plazo del contrato, las prorrogas y
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trebajos sin causa justificada, se le aplicara una
muita equivalente a UN DECIMO FPOR MIL (0,10/00) del monto total del contrato
por cada dia de paralizacion ]

2.3, Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas ¢ infracciones a lo dispuesto contractualmente,
¢ incumpliera las Ordenes de Servicic emanadas de la Inspeccion de Obra, se
hara pasible de la aplicacién de multas que pedran variar del 0.5 al 10 por mil del
monto del contrato seglin ia importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion o
incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes: -

1. Ausencia injustificada dei Representante Técnico: 0,10 por mil del monto
contractual por cada dia de ausencia injustificada.

<. Negativa a nctificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto
contlaciual

3. Atraso en la enfrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del
manto contractual.

<. Incumplimiento de cisposiciones locales vigentes para el cierre de obras y
gaguridad en la via pabiica: 0,10 por mil del monto contractual.

r
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5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto cenfraciual
por cada dia de incumplimiento contadc a partir de su notificacion.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: C,5 or
mil del monto contractual por cada diz de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado de! primer certificade que se extienda
después de aplicada la sancion, y si el monte dei certificado no fuera suficente,
de cualquier otro crédito que por cualquier concepte tuviera el Contratista ante el
Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, ios
importes correspondientes podran ser decucidos de la garantia de cumplimienta
del Contrato, en cuyo caso ésta deberd sar repussia dentro de las CUARENTA
Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario. d2
rescision del Contrato y la pérdida def saldo de dicha garantia. La percepcion dz
las multas se hara efectiva’ aln cuando la resolucion gue impuso la sancidn
hubiese sido recurrida. Si con postericridad se dejera sin efecto la sancion, sz
devolveran los importes retenidos con més un inferés compensatoric de acusrdo
a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobrs
certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacion de penalidades sera independiente de la-obligacion del Contratista
de indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a tercercs por la infraccion
penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones fendran caracter objetivo y se configuraran con prescindenicia
del dolo o culpa del Contratista y de las personas por quienes aqueél dabe
responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Conlratista de sus cbligacionzs. A
tales efectos, al notificar la penalidad se intimard al cumplimientc de la
obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas
penalidades. ,

La aplicacién de penalidades deber ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o & causa cle una
presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimzcidn al Contratista al cese del
mismo para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (“{)
dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra
sustanciacion y nofificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés pUblico y al objelo del presente pliegc.
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b} La gravedad y la reiteracidn de la infraccion. ‘

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la
demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO
(156%) del Contrato, lo que ocurra primearo, el Contrato se considerara rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios gue
correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa v/o dolo incurrido.

&) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la
cmisidén imputados. :

t. Tipos de sanciones

Sin petjuicio de las comrespordientes penalidades contractuales (multas, perdida
‘de garantias, efc.) se aplicara a ios CFERENTES o ADJUDICATARIOS segun
corresponda las sanciones ce: apercibimiento, suspension e inhabilitacién del
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase opcriunc aumentar la severidad de las mismas, aplicando
indistintamente cualquiera de ellas.

ti.1 Apercibimiento : Serd szncicnhade con apercibimiento:

&) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.
k) EI que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus
mblligaoiones contractuales sin causas debidamente fundadas.

2 Reiteracion de infraceiones: Sera sancionado con suspensién de hasta 12
(dou’-\) meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un ario
a partir de un apercibimianic anterior.

8.3 Suspensidn: Sera sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios:

a) Bl que incumpla la suspensién impuesta por aplicacion del apartado anterior,
deniro del términc de 2 (des) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b} El que no cumpliera oportunaments con la intimacién de hacer efectiva la
garantia o cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada
por resolucion firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Seré sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios
el gue, cumplida la suspensién impuesta por aplicacién del parrafo anterior,
incurriera en una nueva infraccion dentro del término de 5 {cinco) afios.

£.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas -

en el cumplimiento de contratos distintos al que provocé la sancion, durante el
periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas
hasta el maximo ce 10 (diez) afos.

€.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspensidn que pueda corresponderle, el
CFERENTE o ADJUDICATARIC no inscripto por encontrarse dentro de las
excapciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en
alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado con
irhabilitacidn para inscribirse en e REGISTRO DE PROVEEDORES DE
SOFSE.

e
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El lapso de inhabilitacion, de la que se tomard nota en el REGISTRO, sera
equivalente al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (dizz)
afios el que cometiera heches dolosos, entenciéndose por tales todos aquelics
en los que resulte manifiesta la intencién cel OFERENTE o ADJUDICATARIC de
ejecutar un acto o sustraerse al debide cumplimiento de sus obligaciones saa
por asercion a lo que es falso o disimulacion de o verdadero, sea por &l em:lao
de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia da
infracciones, antes de resolver se dara vista a los interesados por el término o2
10 (diez) dias para que formulen los deszargos o zclaraciones que consideran,
pertinentes. Si como consecuencia de elc hubiere necesidad de obienar aiguna
prueba, luego de producida ésta, se daréd nueve vista a los interesades v @ 13
dependencia que intervino en la contratacién, por ¢l términé de 10 (diez} dizs,
con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resclucion definitia.
No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco)
afios desde la fecha en la que se cometid la infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los gpercibimienios, suspensiocnas 2
inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarsr a
las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo fencran
efecto con relacién a los hechos postericres a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de as sanciones aplicadas 2
sociedades anénimas sblo alcanzaran a estas y a los miembros del directorio.
ARTICULC 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento da Compras v Contrataciones de SCF3E,
sera determinante del rechazo sin mas del ramite de la Propuesta u Ofertz an
cualquier estado de la licitacion, o de la rescision de pleno derecho del Cortraio,
dar u ofrecer dinero ¢ cualquier otra dadiva a fir: de gue:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con compstercia
referida a la Licitacién o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relatvo a sus
funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado ptiblico con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejzn
de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacidn o influencia sobre un funcionar © 3
empleado publico con la competencia descripte, 5 fin de que éstos hagan 2
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometico
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socics, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negccios, sindicos ¢ cualquier otra persona
fisica o juridica.




