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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

EI presente PLIEGO, establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y

condtmones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARJTA SOC DAD DEL ESTADO :
ARTICULO 2" TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
COMPRA/ CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS [ LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectla

g e Adqu:sncwn de Bienes,. Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su-_~
_ f_ras y Contrataciones, documentacién que se indigue en el Pliego de Bases y
Condluones Generales Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.
PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacién.
PET: Pliego de Espemﬁcamones Técnicas que indicard las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacion : .
CIRCULARES AC { RIAS Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con relacién
ala documentacf , ‘a:ttatorla (en caso de consuitas) 0 de oficio que SOFSE formule con relacidén a la
documentacién licitatoria.
COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES Registro de Proveedores de SOFSE.

: fisica- 0 juridica o agrupamon de personas juridicas bajo la forma de Unidn
Tran51torla:de Empr as 0 de Consorcio o de Asociacin que presenta una oferta en una Licitacion.
OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.
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OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en Eos P!:egos 3
los aspectos técnicos, legales, economscosyﬂnanaeros de la propuesta . E N
ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a. av ‘; ” de los OFERENTES?
COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.
ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudtcacmn de una L:cntac:on a su favor, hasta
la Firma del Contrato. @
CONTRATISTA: Adjudicatario que ha reC|b|do la Orden de Compra y/o Flrm
SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista cetebre ‘un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacidn del COMITENTE).
INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demds funciones que la
documentacién le asigne o SOFSE le encomiende.
JEFE DE OBRA: Representante del Contrattsta responsable de: de Ios traba
la Orden de Compra o Contrato
REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscnbsr la oferta % representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.
REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacién, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.
DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en cont" no);. .32? ' .
DiA/S HABIL/ES: se entenderdn por aqueﬂos en los que funcmnen ia 0 ,.:.,_.'“35 e';;_!éfl;\drhinistracic’)n
Publica Nacional. i :
CNRT: Comision Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del lnterloryTransporte :
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO : 5 :
. Todo cuanto no esté previsto en el presente Phego serd resuelto de acuerdo con’ !as d]SpOSICIOhES
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOESE y en ef Cddigo Civil.
No serdn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen
juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL
ESTADO NORMAS Y FUNCIONES). .
Por su parte, serd de aplicacién en lo que corresponda la’ Ley N"
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarlas : i -
Si durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacién durante la ejecumon del
Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado
o previsto en ios diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a
favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestaon tenga prioridad de
acuerdo al orden de prelacién que se indica a contmuacmn i
1) El Pliego de Bases y Condiciones Generaies : :
2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias
3) Ef Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4} La oferta de! Adjudicatario
)
6)

'!:l"V/O pfovis}iohes objetos de

:}f (COMPRE; TRABAIO

>) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

Las aclaraciones, normas o mstrucc:ones com plementarlas expedndas por escnto por Ia Inspeccion de
Obra. RV
7) El Reglamento de Compras y Contratac:ones de Operadora Ferrov:arla Socie ad
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Cédigo Civil.
A todos los efectos se considerars;
Planos: en caso de discrepancias entre la dtmens;on aprecrada a escala Y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta Gltima. o

del -Estado
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Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC
original.

Interpr'etadmn def:mtlva de las normas: ia mterpretac:lon definitiva sobre toda norma en cuestion es

ARTICULO 4°JUR DICCION.
Los Oferentes deberdan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccidn territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacidn de esta jurisdiccion.

Los Oferentes aI presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
' C|an expresamente a invocar la aplicacion de cualquier Tratado de Promocion y
Proteccmn T , ; de ]nversrones suscnptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de
Tribunales Extranjeros sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada
del proceso de Licitacién, celebracién, ejecucidén y terminacion del contrato de Ejecucién de la
Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

dela Orden de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

E| Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del
proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
resarcnm:ento de_' ualguier tipo por parte de los Oferentes.

Eh-‘céjsd ado’la:Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada
por ¢a usas;ustlficadas'sm que ello de derecho a reclamo alguno.
ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.
Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos
en el presente phego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente
SOt dades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades
'Comercza!es y su ( fcacnones Las empresas extranjeras deberdan declarar, a los efectos de toda
Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pafs.
Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertmentes_ a Ios fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun .
Tcon poder especzal y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a\_/

elos: mtegrantes en eltramite Inmtatorm y con validez a los efectos de la adjudicacion
y suscrlpcmn del Contréto
Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariamente
por toda y cualquier obligaciéon o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la
aceptacién de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacno‘n y en su caso, en los poderes acordados al representante comun
: ferta pori persona juridica. Si; ;alguien presentase simultdneamente mas de una
oferta sea,_-en f__ lindividual o como mtegrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran
declaradas no admisibles.
ARTICULO 82 INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Piblica Nacional,
Provincial E\/Iumc:-pal-y Ias empresas en las que ios mismos tuvieren una participacion suficiente para

formbr‘ia vgluntad acial. |
b} Los concursados y/o quebrados mientras no obtengan su rehabilitacién.




d) Toda perscna que resulte mhablhtada de acuerdo a regimenes eSpeCIaIes _
ARTICULO 9° DOMICILIO. i 3
Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Ped:do de Cotlzac:on C_fmpulsa de Precios o
Licitacion segtn corresponda, los interesados deberan denundiar su domtcmd'legal \/ constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que serdn vdlidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones solo seran vélidas si se efectian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente dejandose debfda constancia en
las actuaciones mediante su firma. T
b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recep. én
constituido. S

c) Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma anéloga a lo dispuesto en el
Codigo Procesal Civil y Comerciat de la Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas ias actuacmnes que en ellos
se cumplan mientras no medie nottﬂcacnon fehaciente de su cambio. i
ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS
En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada vy solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de
Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar.su mtegrauon y en caso de ser
contratadas no podréd hacerlo hasta el cumpl!mlento total de las obilga ' i
salvo expresa autorizacién del Comitente. v 1 RO
La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién supenor al tlempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE. 7

SOFSE suministra Unicamente los informes contenidos en la documenta;' "ci’catotrla

Cuando tal documentacién incluya computos y/o presupuestos ‘oficiale 05 tehdra _f.;fmero caracter
tlustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacién.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.

La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones
que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacién Licitatoria.
ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. 5 : .
Ademas de estudiar acabadamente la documentacmn del Pedldo de auo y- de: os: Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obhgamon del oferente i'ecoger en‘el fugar de la
prestacion o servicio toda ia informacién complementaria necesaria que permita la optimizacion de su
oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de_NOVENTA (90} dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de, Apertu; de la LlCltamon medlante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pllego »
La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovars en forma automatica por perlodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no
menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento,
ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentardn el dia y hora que se fue en el PCP oen el respectivo Ilamado a Llcrcacuon o
Pedido de Cotizacidn, = “

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada Ofcmas entrales de [a
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

rigido al domicilio




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

- las: propuestas ' e reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente ndicado en.el PCPno seradn aceptadas.
SOFSE no asume responsabilidad alguna ni admitira reclamos de ningln tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE
La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la informacion en ella contenida
es condicidén necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el
derecho de requerir;a todo Oferente la presentacnon de informacién adicional a la gue integra el
presente artscuE_ se ¢onsidere necesaria para determ:nar la admisibilidad de la oferta.
El PCP podra agreg: as informacion o documentacion gue la que a continuacion se establece o liberar
al Oferente de cumpllr con cualguiera de esos requisitos de documentacién, si no resultan aplicables a la
Licitacion.
16 1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

- indice de la Presentacién
Toda propuesta sea ; presentada debe contar en su primer folio con un indice gue detalle
acabadamente el ‘enlcéo de lamisma con ajuste alla foliatura que el Oferente asignara.

B. Sollcstud de Admisién: _

Debera contener la siguiente informacién:

i} Identificacién fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de
poder con fafcultades‘suf"cnentes o documentacidn de respaldo que acredite tal caréacter.

b

iiii). Dom;c;l rea egal constituido en la-Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

iv) En caso ‘He propue'stas eféctuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar
el porcentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente
PBC y rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.

Declaracuon_ flrmada por el Representante Legal de la que surja que

n) El Oferente se. compromete a actualizar la mformacuon presentada cuando se produzcan hechos gque
asi lo ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el. asesoramxento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo

estime, necesano ,ara el me;or cu_mphmlento de,su misién, asi como disponer la realizacién de
mspeccnones oa " . :

iv) SOESE queda fai ltada a solicstar todos los mformes gue crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Decfaracmn de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
o.de la e CO'EIZEICEOﬂ Compulsa de Precxos o Licitacién y de la totalidad de los términos

Queda expresamente establecndo que ningtin Oferente podra efectuar reclamos fundados en su
ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o
la apertura de la Licitacidn, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la
fma!lzacaon:del mismo.

edltar medlante la documentamon pertinente el cumplimiento de la garantia de

mantemmnento de Oferta por el valor qué se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse incurso
en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.




debera adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se p Rsentes?
bajo la forma de Consorcio o UTE sera suf'cnente la presentamon deE omprobante de _adquzsncmn de
pliegos por parte de fa UTE o por uno de los mtegrantes ' S
H. Visita de reconocimiento
Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar gque se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de [a documentacion licitatoria.
Asimismo deberd presentar la correspond:ente Constancia de Visita, extendida por. qulen SOFSE
disponga. : S i b
L. Declaracion Jurada de Compre Argentmo h '
Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberin contempiar en la propuesta un
porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias;
con domicilio en el pafs, sin que medie vinculo de dependenma respecto de entidades publicas o
privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha c:rcunstanma po peccnon G' eral de Justicia
{IGI). : S
Se entiende por empresas locales de capltales nacionales a aquellas en las que ios somos y/o accionistas
de fas mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina,
J. Declaracidn sobre litigios pendientes.
El Oferente deberd formular una declaracidn manifestando si tiene Ju:t:tos-;pendlentes con SOFSE, el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, orgamsmos descentrallzados 'em ‘esas fdel Estado iseal como
actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en ef pleito y la incidencia
de esos litigios respecto de sus activos totales.
K. Certificado Fiscal para Contratar
16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL
A. Requisitos para personas fisicas y jurldxcas ‘ .
A.1 Personas Fisicas: N S
Deberdn satisfacer los siguientes requisitos: o
a) Acreditar nombre completo, fecha de nacnmlento nacionalidad, profesmn domlcmo real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia
autenticada del mismo.
b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales naaona!es Acompafiardn las
constancias correspondtentes y los certlfcados de Ilbre deuda e ) los orgamsmos
pertinentes. : ; : N
¢} Presentar una declaracién que contenga la mamfestauon propletana sobre bienes inmuebles y
muebles registrables.
d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2, Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos: :
a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva v estatuto 0 contr oc:|al segun corresponda
inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente numero ‘dei mscrrpcron
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.
b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia {1G)), aceptandose la presentacao.n de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos. T
c} Acreditar la personeria y ejercicio de: su representaaon Iegal con a _:presen’cac:lon de fa siguiente
documentacidn, segtin corresponda para cada caso: :
i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopla certificada y
legalizada, en su caso, de la Ultima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o
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- los socios administradores, gerentes ¢ comanditados que ejercen dicha representacién y su cardcter de
individual, conjunta o indistinta.
il. Souedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en ei o‘rgamsmo et tralor correspondnente por la que se designe al Directorio de conformidad a las
dxsposmiones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspandiente,
iii. Entidades Cooperatlvas Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del
consejo de administracidn o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.
A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda.
Ademds, deberan cumpllmentar los siguientes requisitos:
a) A’ddr?ﬁpaﬁar e omiso de-constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién en su caso,
conforme 3 los" recaudos exigidos por la leglslacron vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la
documentacidon correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el
apartado siguiente.
b} Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
su‘r"menteslpara _act ar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
l;catatono \ﬁcon Vi a los efectos dela. ad;udlcamon

c) A5|m|smo deber: __presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos
drganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacion y
la designacidn de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.
d) Declara exp sarente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante
: L e Ios mtegrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier
obhgacmn o responsablhdad emergente de la presentacidn de la Oferta y la entrega de la Garantia de
Cumplimiento del mismo.
) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unidn
Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual ipor eE;pEazo de duracion del Contrato.
f): Indxcar ap ticipacion’ ‘de cada uno-de los. soaos en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
part&cspacnon m:mm ‘de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de
SOFSE.
16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA
A. Estados Contables y Estados de Sltuamon Patrlmomal

Cada, Oferente leberd 'presentar copia de los Estados Contables completos de los Gltimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
Gltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestraimente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Pdblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que' | Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberdn estar auditados y
>riifice ' tondad competente en el pais del Oferente.

En éf caso de personas'jurtdncas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el tltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados
y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.

0 | tarse DOS (2) 0. mas empresas mtegradas en un Consorcio o Unidn Transitoria de

Empresas fds citados Estados; contables deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.
Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de los DOS (2}
Gltimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las




B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafaran su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o0 némina de los establecimientos que puedan proporcionaflos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion. o i s
Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Cor promiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente Ia
ejecucion de la prestacién.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Piiblico del afio de rnrayor factquraclién:en los Gltimos

DIEZ (10} afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, Edh;d{:éﬁ:a'lle:':I‘el,c;:cbri:_c'.epto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado. A
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aguel afio en el que hubiera
registrado la mayoer facturacion. : '
B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Compiejidad y Volumen Similar en los
Gltimos diez (10) afos. o _ L F
Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su. experienci :""mo @on_trati_stg principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en'pres'taft:ionres de;;NétuEéléza,=sCoi’n'piejidad y
Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacién, en los dltimos diez (10) afios.
A los efectos de poder considerarse como antecedente vilido para la calificacién las prestaciones
deberdn encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total
previsto, '
De la documentacidon y constancias fehacientes aportadas por; el Cg
indubitable: ‘ ST

- Laidentificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente. ©

- La fecha de inicio de los trabajos.

~ Lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

= La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y

Complejidad en los términos de lo exigido por la presente 'Li.;citac‘_iic;’g'_ : N
- El monto en que fuera contratada inicialmente la ":";Sres"_caciénl! V. SuUS sucesivas
modificaciones o0 Redeterminaciones del precio.. :
— La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista
Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados. o
Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza .o de jsimii
cuando revistan las caracteristicas de ejecucidn indicadas en el PCP. Pod
experiencia en una o mas complejidades técnicas. C :
Cuando el PCP fo admita explicitamente, Ia experiencia en una determinada complejidad técnica podra
ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podré ser sustituido sin la
previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafiard un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el dei olicitar informacion
adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas)’ 't} Pooor
Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se caicula mediante un
cociente, donde el divisor es el niimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcién provisoria
restados aquellos meses que |a prestacidon se haya encontrado pa‘raliza:da_ppr circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese perfodo actualizado por aplicacion
de los factores que indique el PCP. C . i

ratistal resultard en forma

omplejidad 4 I que se licita
e:la acreditacién de
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‘C Detalle'de Co ‘_lprognlsos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos 1os compromlsos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a

la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos

sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacmn de |a copia del Certificado de Capaudad de Contratacion que emite el Registro Nacional de
E : ras Publlcas vigente a la. fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la

capaudad m:mma ontratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacion

equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso

que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el

contrato, si resultasen adjudicatarias.

ecmco Propuesto.‘ Nommac:on. Aceptacion del Profesional. Antecedentes.

Propuesta del Representante Tecmco antecedentes y compromiso de participacién del profesional
nominado.

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en
obra/s de naturaleza y::magnitud similar a la que se licita.

ictur: yO"gan_izac:on Propuesta. Antecedentes.

Detalie de la estructu'ra organizativa propuesta para la gestion de la prestacién, nominando al personal
clave y acompafiando esa nominacion con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso
de participacion del personal de que se trata.

El PCP podrd indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equ:pamnento Propuesto. Compromisos.

1II: "de[""equipo de- propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucidn de la
prestécnon sident i‘“cando fehacnentemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio,
potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

£l Oferente podrd comprometer y acreditar alternativamente el compromzso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el
cumpltmlento de esos compromlsos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedaré a exclusiva resolucién
de 50

) fider,’e:_necesario podr3 requerir informacién y documentacidn adicional de los
eqmpos e mcluso speccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la
visita por cuenta del Oferente. '

£l PCP podrd establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asn lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna
=tenales 0 insumos, criticos necesanos para la prestacién o de equipamiento a

instatar conzo part _
16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependenuas fechas recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto
en‘el tlempo y el cumpllmlento de los plazos parciales y totales establecidos en el

B. Curva de Inversnon.
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En, Ios casos, que asi lo, reqmera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la metodologia con la
fJecutf"ra 1a pre acion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrado

en lo mdicado por la documentacién licitatoria.




higiene, conservacién del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y ST0E
vecinos y transedntes de la zona de obras, en concordancia con las.normas ]ega!es y contractuales
vigentes, asi como con las medidas mltlgadoras especificadas en’ Ios _|os de Jmpacto ambiental,
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios. e ¢
Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operatlva para la ejecucién de
las abras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del ohbjete de la Licitacion.
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberdn hacer un detalle completo de
las mismas en este punto. : .
Las metodologias de trabajo que no ise .encuadren en. el marcoi
documentacién licitatoria serdn declaradas no admisibles. : ; :
La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacién de la capacadad técnica del Oferente para la
ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias
de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Gltimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumphmrento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo vy forma. : ;
16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA QFERTA ECONOMICA
A. Oferta Economica. :
El Oferente formalizard su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicars la misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
St el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas deicontratacién o bien que se p dlstmtas modalldades de
certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual; s procedera a‘discriminar en
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econémica.
En el caso de gue el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta
basica, el Oferente también deberd denunciar los mismos en este documento.
B. Planilia de Cotizacién de la Oferta.
La oferta econdmica serd detallada por item y rubros que la componen en Iatorrespond;ente Planilla de
Cotizacion de la Oferta, del cual resultardn las unidades fisicas de medlc on, el computo ‘v el precio
unitario de cada uno de los ftems que componen el precio total ofertado.” -
El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta serd confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.
En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar lag cantidades de cada
uno de los ftem que resultan necesarias para completar el alcance total d A rest: "c:on que se contrata.
En este tipo de contrataciones, el cdmputo de cantidades por ftem serdal so!o efecto de determinar el
avance en la completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra
adecuar de oficio en cualquier instancia el cdmputo del ftem de gue se trate manteniendo inalterado el
precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance
alcanzado.
C. Analisis de Precios. :
La composicién de los precios unitarios de cada :tem cotlzados en ia Pla illa de Cot;zac:on de la Oferta
sera detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano ‘de obra, materiales,
gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indigque en
el PCP.
ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Para que una oferta pueda considerarse admisible deberd:

a} Haber adquirido e! Pliego correspondiente. :
b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artlculo 10° ni encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

ativo‘*? esfabfecido por la
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¢} Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulado.;
d)_He;fbej"i : it rrespondlente garantia.
e) Haber presentado“la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE
f} Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinfan los derechos de SOFSE o las obligacicnes del Oferente o
que tmpldan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras 0 que no permitan asegurar
fehac1entement i mplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.
I fehauentemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los
tra ba;os en'las condiciones previstas, en particular:
1) Referencias adecuadas y situacidén econdmica financiera general que permitan concluir a juicio
de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién objeto
2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez {Activos Corrientes /
‘ Pasnvos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP;
) 0s ejercicios contables cerrados y aprobados.
X .eto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
supenores a lo indicado en el PCP.
4) Ejecucion en los Gltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccion
superior al valor indicado en el PCP.
Capaudad certificada por el RNCOP superior a fa indicada en el PCP.
: ,' ia dej prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los dltimos DIEZ (10)
P anos de gturéleza y magmtud similar a las indicadas en el PCP..
7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10)
afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas
o distintas gue las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso
anterior.
2. Evaluacmn de, Reqwsrtos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.
Para: que eStas of"' ‘as seah consideradas admisibles; cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberdn -acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes
casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:
a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1..3; 17.1.g.4; 17.1.8.5 y 17.1.5.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, ‘cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar como minimo un
cumphmsento del" 50 51to equ:vaiente al SETENTA PORCEENTO {70%) de su participacién porcentual en
el 'C'o"nsorcm o UT ‘
b) Los Oferentes podran compiementar su expertenua en materia de naturaleza o complejidad, a solz
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segtn la~™"
cldusula 17.1.g.7. no serd exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion
sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).
ARTiCULO 182 GA, NTIAS. . :
aj de Mantenlm - de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).
b) de Cumpllmlento de Contrato. {10 (DIEZ % del monto del mismo)
¢) de impugnacidn, sélo si el PCP lo establece.
ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMI{ENTO DE OFERTA.
El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constxtuc;on de
una garantta a favor, de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un penodo de
2 ntar de Ia fecha de presentacmn de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE comsnwcséN DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segun se
reguiera en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argenting, a la orden de SOFSE.




fiador codeudor solidario, liso y llano vy prmcrpal pagador con la expres
divisién y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil. 5 -

3) Péliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obllga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusion previa del obligado.

4} Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.) ‘ o ;.: '
5) Cheque certificado C R : ff -
Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por eI plazo ‘de mantenlmlento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocery aceptar.

El proponente deberd acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la
que se haya asegurado. . 7

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir. eI camblo 'e aseguradora que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hébiles de notificada la decision.+

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este pfazo se renovard
automaticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE). : SN

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.

Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa multiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”,

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevard como (nicas
leyendas las siguientes: denominacién de ia prestacién a la cual corresponde la propuesta numero de
licitacion; identificacién del proponente; dfa y hora fijados para la apertura L
Ellicitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia yla hora fz;ados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”,

Las propuestas estaran contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indigue en el
PCP,
El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el d:a y iF
Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora. :
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y a lo que se establezca en el PCP.

Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presenta : del formular;o de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y Ia alta de presentac:on de la
garantia de mantenimiento de oferta. v i

En la oportunidad gue se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucién de fa oferta con respecto al presupuesto of|C|aI en caso de
corresponder. i ‘ :
Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar [a subsanac:on-de defectos formales a los
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dfas hébiles, bajo apercibimiento de desestimacion de
la Oferta, siempre que no implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formulada,
ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes,

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

'ra‘ﬂjg?fdos:;pa:_ra la apertura.

.z
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~ Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de
las propuestas resultara inhabil, aguella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.
ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias hébiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segiin
corresponda o} desde ta fecha que en dichos actos, se fije, previa notificacion, los duplicados de las
propuestasrabtertbs eran ¢ exhibidos en la sede de 1aiSOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examirarlas. Curﬁ‘plldo el mismo; se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedarén
reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién
al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.
ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

roide o ' :dsas habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sndmabie tas,*podran- observar cualquiera dé las restantes. Las mismas se fundamentaran en
forma clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se
originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizara
antes de elevarlo al Directorio, quien resolverd en forma inapelable.

Las disposiciones.del presente Articulo no serdn de aplicacion en relacién al Sobre N° 2 en su caso,
respecto. de_los Oferentes :que no hubieren resultado precatificados en el Sobre N® 1 o cuyas Ofertas
hub|eren ssdb d radas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

- s - - - - r e
El método de evaluacion, asf como el criterio de seleccidn de la adjudicataria se realizaréd de

conformidad a lo previsto en el PCP.
Recibidas las propuestas, en cualguiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
mtervenmon a la Comision Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de los
proponentés cu ',FI informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales
que considere necesanas siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la
oferta ni altere de modo algunc el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberén dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia
de mantenimiento de oferta.
En caso de llamagios de “etapa mitiple”, la Comision: Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
N2l procedera a reallzaf el'Acta de Calificacidn, la que serd notificada a todos los proponentes, fijandose
en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.
Dentro de los CINCO (5) dias hébiies siguientes a la notificacién del Acta de Calificacion, los Oferentes
podrén formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.
Luego de reallzada la_apertura de los Sobres N2 2, la Comision Evaluadora emitird el correspondiente,
chtamen de Evalua Qn dé conformidad a lo prewsto en el presente y el PCP.
ARTiCULO 29" DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segin el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.
ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas,
de conformldad a _:i"escnpto en el PCP.
ARTICULO 31° RETIROY DEVOLUC[ON DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.
La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa mdltiple.

b} Alos que no res| ten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
azo. de mantemm:ento dela oferta, a aguellos gue lo hubieran solicitado.
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Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la gafypt
tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumpl'
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.
ARTICULO 322 ADJUDICACION P RIS * - R
La Comision Evaluadora elevard a fa Autoridad Superior ef Dictamen de Evaluacién:para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.
Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes,
Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccion consignada ehiei PCP.
SOFSE responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formuladg impugnaciones.
Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.
El licitante podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podrd adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO oo
En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la’Adjudicaéion, el Adjudicatario
deberd presentar a SOFSE la siguiente documentacién: k
1. "Certificado Fiscal para Contratar" segtin lo establece la Resolucidn General N@ 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en
la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMJA Y PRODUCCION.
2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes e ' r’né-teria__j:(;ie riesgo. de trabajo
i la fecha'de apertura de la

{A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee:
Licitacion, junto con el respectivo comprobante de pago al dia. S
3. Copia del Formulario N2 931-AFIP {APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dGltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Piblico con firma Legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del dltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria
una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcién en la Inspeccion General de J@lstig_ia y/u organismo
equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta d ‘eumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de fa garantia de mantenimiento de la
oferta.
Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacién equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizard cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién a la presentacion.
sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Artfcu{o;venéi’clb‘<'éil plazp otorgado, SOFSE se
encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la:garantia-de mantenimiento de
oferta vy, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo:de perfeccionar una nueva
adjudicacidn.
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar.su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en eE_arfticuI"c',‘ fO’f,:de egie..Pfie_;go,ipor el DIEZ
POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista’ no' integrara |a garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento
del contrato. , :
ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Serén documentos integrantes del contrato: :

a} El presente pliego;

b} ElPCP;

¢) Los planosy planillas de la licitacién;
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) s Las{c:rculare con consuita y sin consulta;
f) El presupuestoide la prestacion cuando asi corresponda en razon del sistema de contratacién;
g} La propuesta;
h} Elacto de adjudicacién.
i} Los partes diarios de obra.
2) Se considerard documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
‘ 7 inicio de Ios trabajos;

} El ac acta de linicio;
¢) Elplany dxagrama de eyecucuon de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e) Llibro de notas de pedido;
f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecuciéon vy los
o preparado or el contratista que fueran aprobados por aquél;
,Act%s de,_ pcién; .

h} Los' comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o

quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.
Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento: (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
Contrattsta, proce 0 al descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado pnmer
pago resultara insuficiente.
ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirfo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de SOFSE.
ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
Encaso:de modufsca 'e el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esta
obhgado arcomunlc ar:sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberd
constituirse en la jurlsdscmon establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.
Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos: casoside suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos contractuales.
£n aqueiios caso: de"Obras se:considerard un p[azo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias
corridos, sa]vo disti o‘plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podré -previa autorizacion
de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labrarén la correspondiente Acta de Inicio

en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran Ios\‘_/

plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo gue se le
estabiece, SOFSE:" endra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la
garantia d cumpllm|ehto del Contrato y responderé por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente
no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se computard automaticamente a partir de fa
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentaczon d b€ ntrato al que se ird agregando la documentacidn accesoria especificada en el
Artlculo 35") _— : :

ARTICULO 412 PLANOS
El Contratista preparard todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos
copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y
entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompanando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42‘J OBRADOR Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construcgion de j
un obrador, deberéd previamente someter a la aprobacién del Comitente ;su prqyecto‘de ObrMeM"
ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. @ - L 1 AT
En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendrs la
informacién que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.
ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectie trabajos o
servicios en zona de operaciones de SOFSE, debers entregar al Comitente, su programa de trabajos
detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio.d "ateriaf}es y/0 maguinaria y
toda informacién que sobre el particular resulte oportuna, P B IR
El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras,
para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equiposy
materiales afectados a [a obra.
La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigi!aqcia,;onti@ua de la Obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes'p o;iios o’%jenbs)’se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
Estado o de terceros.
La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.
El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocaré las luces de peligro’ reglamentarias, estando: a su?’cgr""‘o ei‘f:congurho:de energia
eléctrica o de combustible de toda esta instalacién. S S T
En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones, tinglados u-otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, previa a su construccién deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando
un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda
documentacién pertinente. _ R T I
En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, ‘el Ci ntratista debera disponer
de una oficina adecuadamente equipada para el personal de inspeccién de Obra quie SOFSE designe.
Toda construccidn citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de SOFSE.
El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccidn, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacidn, estando también a su cargo
ef alumbrado y la provisiény distribucion de agua. i :
A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido’’
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista L
ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.
La prestacién objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico ecdnémig& ] *’fnan%ierc_{; P

ume 0 debiera ‘asumir el

2

B V\M

E”f'n’c:ra rio, toda- construccién

SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que:
Contratista. "
Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias

_ 0 las;que ipdique la Inspeccién,
para evitar dafios a las Obras que ejecute, & las personas que dependar :de él, a' las/del Comitente o
Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE & de fbrcérd‘s, ya sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales.
Siesos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios.
Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, eI C_ ntratlsta debera cantar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a
la Obra, por los montos gue se indiguen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas gue adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
ARTICUiO 4S° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contrattsta cle : cumpllr con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente vugentes en el lugar de la prestacion y serd responsable por las multas y resarcimientos a
que dieran lugar infracciones cometidas per él o su personal.

La aplicacidén de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apermblmlento de nuevas penalidades.

Sin peerIICIb de !a multa si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dias determlnados en el PCP vy PET o el importe de'las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO
(15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automdaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podrd acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de. Ias mgunentes causas:.

)trabajos EldICIO ; al _”,"‘Eque lo'justifiquen; »
2} demoraen el’ estudio de la solucién de dlﬁcu[tades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de la prestacion.;

3} casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
de causas ongmadas por el Contratista;

5) confllctos gremi até's de cardcter general;

7) por s;mestro, T
8) toda otra circunstancia que, a jUICIO de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30} dias
corridos de la produccién del hecho ¢ causa gue las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas
en conSIderacmn

SOFSE . podra tram:’;ar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho
determlnante deila demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del Contratista.
Dentro de un pIazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva
y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho que origind la prorroga y se someterdn a la aprobacién dei__
Comitente.; A

ARTICULO 47" Sl}; _ENSION DE LA EJECUCION DE LA; PRESTACION

Por cualql.ner calisa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a [a medicion
de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes
al contrato cuando

a) Asf se requrera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.
b) Exista estado de’ gderra de conmocién interior o de grave alteracién del orden publico, que impidan
la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.
El Contratista deberad poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y
solicitar la suspensién del plazo de ejecucidn atin en casos que se trate de hechos de pablica notoriedad.
Si al término de [a suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara, en;forma sustancial la ecuaciéon econémico — financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contrat;sta podrén;acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacidn,
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celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las normas [
aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO., =SSR
El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién vy encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma. S i
El reemplazo del Representante Técnico sélo podré proceder: bajo razo 1€
acreditadas por el Contratista ante SOFSE. R :
SOFSE podra solicitar [a remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del
contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de érde;nes de Servicioc y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSES 1 |

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido
por la documentacion licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio
distinto en el PCP. ‘

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccidn de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista

cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cuaiquiersmom;ento,-}m previo permiso y
Toord

cuales estén autorizadas para dar érdenes escritas con cardcter de Inspeccion: - & -
El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes irri'par'tidas |50r la Inspeccién, La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las drdenes de fa Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un'libro f'olf do seliaifdo y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccién guardara enla Obra. ' B S I SR

Toda Orden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3} dias habiles del
reguerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se
trate de reincidencia, el valor de fas multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda vy, en caso'necesario, del
fondo de reparos. f o ' N
Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de [as estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de Ia Inspeccién
de Obra y en el término de CUATRO (4) dias hébiles, un reclamo fundando detalladamente fas razones
que le asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como ‘bbservadas las Srdenes de
servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de'éu"dbser\il'a"ciéh. |

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualgquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacidn de
cumplirla, si ella fuera reiterada. :

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. ‘ SRS = DU S

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn’ cronolé icamente’ consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberdn ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
deberd fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE {15)
dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

s :fu__édaq:as_f debidamente




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Universitaria™

El. Contratlsta e gara el Parte Diario a la lnspecc:on en una planilla donde consten los trabajos
e;ecutados msumos v materiai aportado, el personal empleado v las condiciones climéticas, de acuerdo
a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
responderé de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion
y conservacion de la misma hasta la Recepcidn Definitiva.

Siel Contratlsta Ct éra advertir.errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefalarlo a
la Inspeccmn antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se
efect(en las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrén justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53¢ TERM[NACION DE LOS TRABAIOS.

Los trabajos deb : uedar terminados enteros, comp[etos y adaptados a sus fines, vy la falta de
mencién expresa‘_: ‘detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en. vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obllgauones legales o -emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada,__
certlfxcado*men'”'a "”estara ‘condicionado a la- presentacién conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de deposztos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a
éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal.debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra exigir el
camblo de todo ) o gue considere incompetente o su asignacién a otra tarea.

Asimismo podra exag:r‘la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacidn del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.
Estara tamblen obilgado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de
la prestacmn ¥ SU. ’tei’mmacmn dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de gue la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en.
terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAIOS.
Todos los miateriales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase i 16s traba;os; ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera
presentar muestras’ dé los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para
los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podré inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a més de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el
Contratista deberd asumir los gastos de traslado y estadfa del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los mateﬂales il llas materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de fa mejor calidad y
tendran las formas’ y'“

dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del Contrato o las
exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que alglin material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de
los matenaies que {a Inspeccion determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondlentes‘ Ios trabajos. -
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Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retiradd

Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva seflale. Transcurrid®egse ="

plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a coipcaifse aligual que aquélios de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por ‘el Contratista,
estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas gue considere convenientes para comprobar si

 los materiales o estructuras son los gue se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Co.ntratiljsta. ;E:fg.te.;i;?derr_gés, pagara’\ cualgquier
ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza
de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y de:spacﬁfo, reembolsdndosele

los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto. j CoBun o v
ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo.

El Comitente establecerd cuéndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién

realizarse a satisfaccién. : S R

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS. | S S S
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o
cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fechade su not'i';fica'ciéh; transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podran ser ej'ecutados por el Comitente o por ";c'ércer'és, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la perdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquelias partes de
la prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al

Contratista de las responsabilidades que determina el articulo. 1646 del Cédigo Civil;
ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS. S TiE S R
El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de
SOFSE vy [a aceptacidn del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacién al Comitente.

El Comitente podrs denegar la autorizacién a la subcontratacidn, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos. . .y S 3

El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hec 0:p6r sus Subcontratistas. Esto
no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién
prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.
2. MORA, B!

i
B

B

«del Contrato y en [as

S

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio dei Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.
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Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucidn del Plan de Trabajos, previa intimacién a
regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en:iel :PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran | term )S: en; el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por
mcumpllmzento de plazo parcial. '

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipaciéon minima de CUARENTA Y QOCHO (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el Contrattsta om;tlelre este’ requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
or;glnaren para erificar la ¢ correcmon de su ejecucmn

4. CONTROL DEP_ Z0S. "

a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacidn en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacion el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacidn la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado. con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiem pos. de}ejecucm 1 de todas las actividades relativas a las prestacién..

A5|mlsmo salvo dlstl'n a estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccion
para su aprobacmn una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o con una
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccidn.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actiwdadesj;y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Siel Contrat:sta tregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podrd
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacidn del Plan de Trabajos por la Inspecciéon no modificard de manera aiguna las obligaciones
del Contratista. '

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacién o cualquier
otra ‘causa'’ jUStIfIC da ‘que hiciera imposible la Terminacién de la prestacion o una de sus etapas en la
Fecha Prewsta de > ﬁmmaqion sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo
de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.
SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo, dentro de
los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los
efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de
respaldo. S| el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere
cooperado'”"para"‘reso serld, la demora debida a esa falta de cooperacidn no serd considerada para
determinarila nueva Fecha Prevista de Terminacién. —
El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aungue deba trabajar en dias u
horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e
informara a ta Inspeccion con antelacién suficiente.

c) Aceleracion. .

Cuando SOFSE demda que el Contratista finalice la prestacron antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccmn debera ‘solicitar al Contratista propuéstas con indicacién de precios para conseguir la
necesaria aceleracion en Ia ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién serd modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucxon de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones,

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualqu:er actividad
relativa a la prestacion.

e} Reuniones de Administracion.
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Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a fa otra parte ';fa;_-jjasisteania_ a reunio

administracién. £l objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacion de los trabajos pendientes

y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.
El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y suministrar
copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas ohligaciones con
respecto a las medidas que deban adoptarse. :
f) Aviso Anticipado Oportuno o { L .
El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos
0 circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las la prestacién.
El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del
hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista deberd
proporcionar dicha estimacién a la brevedad posible. L nEE 1 ST
El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacién y consid.eracién]_ae"p?opuéstas acerca
de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por
alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que
ordenare el inspector.
5. MODIFICACIONES
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente
convenido con el Comitente v establecido, cuando sea posible, partiendo’de los precios contractuales
correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las'alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde la fecha de Ia Licitacién.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o anadlogas a las del nuevo trabajo, el
precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo. S 5
Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el: gcéptratiféta. deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi o ordenara la Inspeccion, ‘dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas; cuyo detalle, con la
aprobacién o reparos de la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.
A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales v
beneficios, gue se hubieran aplicado a Ia propuesta original. o ; -
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré di%_'p‘b
se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. S
6. REAJUSTE DE GARANTIA.,
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberd
ampliar en un CINCO POR CIENTO {5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.
7. TRABAJOS EIECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE, S i o

=

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los eétipulé os, ya sea ﬁbr'?su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con ias 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser.rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que ios estipulados, y en este caso, la Inspeccién podrd oﬁdenar;su remocion y
reconstruccion de acuerdo con o estipulado en el Contrato, estando a cargg del Contratista los gastos
provocados por esta causa. I
ARTICULOC 63¢ LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

i

r-que los trabajos de que

En toda prestacidon en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacién mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a
continuacidn: '
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~ Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccién,
- efectuard la medicidn ajustdndose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados
de Cbra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias
que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada’ certIFcado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacnon hasta ia ‘fécha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara
dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente.

Las formahdadesy detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de ‘desac uerdo en relacidén con la medicidn, se extenderd el certificado con los resultados
obtenidos por la Enspeccron haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o
difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder SOFSEI retendrd el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio
de la garantla devc mplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en
poder del Comltente"hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajosy.
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA {30} dias corridos de emitido el
certificado de ilqundacaon final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto
por reparacrones san'éiones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucidn de la prestacidn, el Contratista
podré sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma. retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratlsta sdlo.podré hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacidn al mes de
gue se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segin la
Curva de Inversioh vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustaréd a
la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de, cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacuon en, forma_compieta de la documentacnon pertinente. Si en el PCP se establecieran piazos
menores, sé ‘tomaran estos Gltimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10} dias hébiles que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese chservado, el plazo
para el pago comenzard en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.
ARTICULO 672 RECEPCION

1. Recepcuon Prov1sorla

La prestac;on sera rec:blda provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabaios, a
partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso ‘de’ que ' ontratlsta se negara a presenciar e! acto o no contestara la invitacidn, la gue debera

notrfcarse,n la autor dad competente efectuarad por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.




incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucidn de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia. R L G ,
Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia seré.d jDOCEj(lz)' meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucidn deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva. ‘
Transcurrido el plazo de garantia, se efectuarad una inspeccién para realizar la Recépcién Definitiva, que
se hara con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen, estado y el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestacién quedard recibida definitivamente, dejandose
constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, a cuya
expiracion se efectuard una nueva verificacién del estado y, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado,: el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de-terceros, tomando las sumas néce's'airias d_;él fp;’n_c'i;o de reparos.
4. Recepciones parciales. : L 5

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacién y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantfa, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn Provisional y Definitiva
y devolucion de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarrolio de la prestacion, | S e A
ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS. AN I A AR
La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o
los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrs derecho a gue se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantfas y del fondo de reparos. R IR

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato vy los
documentos que lo integran, : o T

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plq_zd m_é,‘l'yoff}dé DiEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas
por SOFSE;

¢} Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e} Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato. . . P

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su'caso, del (jpnt'ratb rehabilitado,
sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos’ def preéénté lfamado, SOFSE
podra considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial, con pérdida de Ia garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE. ;

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no‘obtengan‘"sp::t_"e_}habiliﬁaciqn »

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreard la pérdida de la garantia del cum plimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. : )
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Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo
-~ los |mportes que’ eba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por
def“menmas etc! ,5—or|gmados en tal rescisién o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrd oportunamente
realizar las acciones que estime pertinente.
SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas
que le corresponda Iamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.
2. Toma de pose j - :
Producida Ia rescts&on el Comltente tomara posesmn inmediata, en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se hard inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.
El Comitente tomar4, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna
especie, los.equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra tamblen ordengr fa prosecucion de fos trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondlendo el 'Contéatlsta por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aquel.
3. Inventario.
El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estard
habilitado para reahzarlo en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.
4. Avalio & ;
El avaltio se realizaré de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. £n caso
de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaldo que practique el perito
nombrado por el Comitente.
5: i.lqundaclon de los traba;os y materiales.
El Comitente pratticara la liquidacidn de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, gue sean de
recibo. Asimismo proceders a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados
que sean indispensables para la continuacién de la prestacion que hayan sido incautados.
Los materlaies Y equipos no aceptados por el Comitente serén retirados por el Contratista a su costa,
dentro del Fermmo jue aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15} dias corridos siguientes a
la notlfcacwn Siiel Gontratlsta no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer
retirar y deposntar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de
agquél.
El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como
los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituira un crédito a favor
del Contratlsta previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision
hub:ere SIdO causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion
final de los trabajos para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al Comitente, ! Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto resulte.
ARTICULO 709 DISPOSICIONES VARIAS

e

R

El Contratlsta debera :por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se
establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pdlizas por separado o
integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantia y el
plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.
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Et Contratista entregard al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pagQ,
pdlizas no deberédn tener cldusulas restrictivas que limiten la continui@ad de sujvigencia en casgd
incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa for'n?ja\dfé pago. P

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrirlos dafios provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y
cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualgquier responsabilidad al
respecto. , S

St el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros esp_¢¢ifigg;ados_,§pn IaZ_a documentacion
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cuéEquier.bt}o'de"frech'o 0 recurso que
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran
adeudadas por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado
que a continuacion de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, seré 'obfigg_cié:n del Contratista notificar a
los aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera ciiché'ﬁ'dtificacic’)jh de acuerdo con las
clausulas aplicables de las pélizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las
pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expresc en la planilla de cotizacién, se entenderd que el precio de
los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista. : _

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fueraide ’:términ‘g’; y las-consecuencias
econdémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro. S T

El Comitente podrd suspender los trabajos por faita de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho
tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista. G oE

La falta de contratacién de Seguros o su extincidn por falta de’ pagc'j,’;' : ualc';_‘iiieﬁ'f‘?otra ‘causal que
impidiera su ejecucion, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.
El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite
en la celebracién del Contrato: :

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal R I S P
Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd tomar un seguro que cubra los riesgos
de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo 0 como
consecuencia de cualquier accidente o lesidn a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de [a Inspeccidn de Obra. .

El seguro que se contrate podrd ademas proveer indemnizacién por cug;!,qutfrer recdll_‘_amo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualguier otro accidente o lesién,

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucion de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al,personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su deret’lﬁfd_‘dé cancelaciéh.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a Ia Obra, de acuerdo a
la legislacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta

Hy
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cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o
bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento
de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.
- Los costos Iegales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
- Los cost@s y gastos en: los que haya incurrido . el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador'
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion
del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra".
Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos
los subcontrattstas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las obras temporarias,
por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial
de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
ejecuc;on de la Obray durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
Cualesqw a sean Ias echUS;ones contenidas en la péliza, el Comitente sdlo liberard de responsabilidad
al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones
aceptables:
I} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocién civil,
sublevacion, requisicidn de hecho o de destruccion de bienes por orden de cualguier autoridad nacional,
provincial o mummp de hecho o de derecho.

Il) Pérdida;o ‘daf ,-:como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacion
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra debers ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.
El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el perlodo de gjecucion y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentement, endosados a la misma, con respecto a cualguiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcidn Definitiva.
Todos los seguros serdn contratados en compafifas de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente :
En caso def't eriﬂcarse el mcumphmaento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, ne
podra el Contratlsta dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de ia
Obra, se procederé a la suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningdn importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.
El Contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
dela Nacid donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la que haya
contratado.; I seguro "SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora que “debers efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.
2. Cotizaciones en moneda extranjera.
Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional
calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones
del dia: antef‘lor de su. constituczon El importe de la garant[a debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremehto mayoral diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.
ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS
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El PCP establecerd, conforme a las caracterlsticas Vi plazos de la prestac:on e! procedsms \nt\de,,/ zé’

redeterminacidn de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonard bonificacién alguna al Contratista por la
terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.
ARTICULO 732 SANCIONES .

1. Hechos que pueden originar sanciones. R
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentaceon contractual 0 de ordenes de
servicio dard lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberdn ser
progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos v al monto del Contrato,

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en Ia gue se asentard el puntaje que reflejard las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se med:ra el grado de mcumpllmlento regsstrado por
éste. :

A los efectos del cdlculo de las multas, se entenderd por monto del’ Contrato al monto orlgmal del
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC,
2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.
La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no lmplde !a apticacaon de ofras que
estuvieran en el mismo o en el PCP. S

2.A. Multas por Mora en Ia Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco
décimos por mil (0,5/00} del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacidn por el ndmero de dias corrESpondlentes a aquella. Solo se
incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampl;auones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mii {0,5/00) del monto total del contrato por cada
dia de atraso en la terminacion de la prestacién.

La multa que se apligue por demora en la finalizacién de los trabajos, no autor!za a! Contratlsta a tener
por prorrogado el plazo de la prestacién por el ndimero de dias correspond:entes a aquei!a :

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por ef Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL {0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paraf-azacmn ‘;_ :

2.D. Muitas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio ' g S

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente 0 mcumpllera las
Ordenes de Servicio emanadas de Iz Inspeccién de Obra, se hard pasible de [a aplicacién de multas gue
podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segln la importancia de la infraccion o
incumplimiento. Estas multas podrdn ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién 0
incumplimiento. . ‘
Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes: ’ : L O

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras v segurldad en la via publica:
0,10 por mil del monto contractual. PR ‘

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto. contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

#
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contractuai por cada dla de parahzacnon

3. Percepci6n de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los credltos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ‘ser dedumdos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser
repuesta déntro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de rescisidn del Contrato vy la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcidon de las muitas se hard
efectiva ain cuando la resolucion que impuso la sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se
dejara sin efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
acuerdo a Ia tasa; fjada por el Banco de la Nacidén Argentina para los descuentos sobre certificados de
Obra.: R :

4. Reglmeny Pro dlm:ento de Penallzauon

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran cardcter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa del
Contratistay de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.
La- aplncac:on de i penaildad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara’ al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apermblmzento de nuevas penalidades.

La aplicacidon de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b} Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacidn al Contratista al cese del mismo para la
presentacuon de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o'vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustanciacién y notificard
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencién a:

a) El grado de afectacion al interés piblico y al objeto del presente pliego.

b) La: gravedad Y Ia relteracson de la infraccion.

c) Las dif“cultades o perjumos que la infraccion ocasionare al correcto y normal funcionamiento del
objeto del presente pl:ego Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindidc
autométicamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d} El grado de neghgencra culpa y/o dolo incurrido.
e) Lai dihgenma puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acte o la omisidn imputados.
6. Tipos de’sanciones
Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {multas, perdida de garantias, etc.) se
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segin corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspension e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente
cualqutera de eilas :

6.1 Aperczbtmlento Serd sancnonado con apermblmlento

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.
b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.
6.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasable de aperc1btmlento dentro del periodo de un afio a partir de un apercrblmeento anterior.
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a} El gue incumpla la suspension impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del térm
(dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento. :
b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantfa o cualquier otra
intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.
6.4 Reincidencia: Serd sancionado con suspension de 3 (tres) a5 (cmco) afios’el que, cumplida la
suspension impuesta por aplicacién del pérrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del
término de 5 {cinco) afios.
6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
eéstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 {diez) afios.
6.6 Inhabilitacién: Ademds de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE 0.ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacién
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDQRES DE SOFSE.
El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de Ia respectiva
suspension.
6.7 Hechos dolosos: Serd sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) anos el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos agquelios en los que resulte mamf“esta la intencién del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumpllmlento de sus
obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o maquinacion.
7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dfas para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes: Si como consecuencia de ello’hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que
intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el
procedimiento para la resolucién definitiva.
No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 {cinco) afios desde la fecha en
la que se cometié la infraccidn,
8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e mhab:l:tacmnes en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e mdswduaEmente a sus componentes y sclo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.
9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo alcanzarén
a éstas y a los miembros del directorio,
ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION
Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualguier estado de’ Ia licitacion, o de la
rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra! dadzva a finde que:

a) funcionarios o empleados pablicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacién o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
b} o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢} cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcuonario o empleado pUblico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relatwo a sus funciones.
Serdn considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualguier
otra persona fisica o juridica.







