

Obra: COLOCACION DE 12 CERRAMIENTOS ANTI-VANDALICOS EN TRANSFORMADORES - SUBESTACION OLIVOS Y NUNEZ


PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS -ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR

(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIA (%)
1 OBRADOR Y MOVILIZACION						
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios (24 m2)	mes	3.00	\$ -	\$ -	
1.2	Cartel de Obra	m ²	3.00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL						
2 INGENIERIA DE OBRA Y PLANOS CONFORME A OBRA						
2.1	Ingenieria y Planos Conforme a Obra	Global	1.00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL						
3 PROVISION E INSTALACION DE CERRAMIENTOS SUBESTACION OLIVOS						
3.1	Rejas de Proteccion Anti-Vandálicas Tipo SIMA Q131 Según PETP	M2	363.00	\$ -	\$ -	
3.2	Perforeria y Hierros Varios Según PETP	GL	1.00	\$ -	\$ -	
3.3	Galvanizado Según PETP	KG	1917.00	\$ -	\$ -	
3.4	Construcción de Protección Anti-Vandálicas	M2	363.00	\$ -	\$ -	
3.5	Instalación de Protección Anti-Vandálicas	M2	363.00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL						
4 PROVISION E INSTALACION DE CERRAMIENTOS SUBESTACION NUNEZ						
4.1	Rejas de Protección Anti-Vandálicas Tipo SIMA Q131 Según PETP	M2	287.00	\$ -	\$ -	
4.2	Perforeria y Hierros Varios Según PETP	GL	1.00	\$ -	\$ -	
4.3	Galvanizado Según PETP	KG	1567.00	\$ -	\$ -	
4.4	Construcción de Protección Anti-Vandálicas	M2	287.00	\$ -	\$ -	
4.5	Instalación de Protección Anti-Vandálicas	M2	287.00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL						
5 SEGURIDAD EN OBRA						
5.1	Seguridad en Obra	mes	3.00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL						
6 LIMPIEZA DE OBRA (Periodica y Final)						
6.1	Limpieza Final de Obra	Global	1.00	\$ -	\$ -	
6.2	Limpieza Periódica de Obra	mes	3.00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL						
TOTAL sin IVA						
TOTAL IVA incluido						

21% \$

%



Ing. Mattas A. Cochón
Obras e Ingeniería
Unidad Ejecutora

Lic. SEBASTIAN BRUSCHETTI
GERENTE LINEA MITRE
FAC MITRE

