TRENES ARGENTINOS Trabajos en Taller de Coches (pintura, instalacion neu  matica e instalacion eléctrica) Sector Neumatica,

OPERACIONES Carpinterfa, Electricidad y Fosas Taller. — Predio Re  tiro — LINEA SAN MARTIN

PLAN DE TRABAJO

PRECIO
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD UNITARIO § IMPORTE $ UNI MES 1 MES 2 MES 3 INCIDENCIA
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5 INSTALACION NEUMATICA GL 2
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6 CONFORME A OBRA - LIMPIEZA DE OBRA GL 2
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MES 1 MES 2 MES 3

CURVA EN % PARCIAL %
CURVA EN % ACUMULADO %

CURVA EN $ PARCIAL $
CURVA EN $ ACUMULADO $

PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO CURVA DE INVERSION MODELO

$3.000.000,00
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