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Articulo 1°.- Objeto

El presente Pliego tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas para efectuar los
trabajos para la nueva “CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO. CUADRO DE ESTACION
MORENOQO?” (Servicio Eléctrico, Ramal ONCE-MORENO).

La obra que se detalla a continuacion es necesaria para trasladar al personal operativo; dado que
la_ base existente es una interferencia para la ejecucion del nuevo puente modular en el PAN de la
calle Uruguay de Moreno, es por ello se construira una nueva base cumpliendo con las condiciones
de la normativa vigente.

Imagen 02 — Situacion actual interior de implantacion de la obra
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Imagen 03 — Situacion actual interior lateral

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos

La Nueva Base de Sefalamiento estard conformada por un Taller, Sala de refrigerio; Sanitario y
Vestuario, acorde a las necesidades de actual dotacion de personal. El edificio es de 5,40 m x 13,45
m, contando con una superficie de 64 m2 de area.

La obra incluye un nuevo alambrado romboidal perimetral, entre otras mejoras en un todo de
acuerdo a las Normas de Higiene y Seguridad y confort a sus empleados. Siendo necesaria
también iluminacién al predio en el sector a intervenir, la obra nueva y sus correspondientes
acometidas de instalacion eléctrica, instalaciéon sanitaria y equipamiento.

La mencionada provisibn comprende mano de obra, materiales, herramientas, equipos, y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente
especificacion.

Dichos trabajos abarcan: tareas preliminares, demoliciones, movimientos de suelos, estructura de
H° A°, cubierta plana, albafileria (mamposteria, contrapisos y carpetas, aislaciones, revoques,
solados y revestimientos, carpinterias, herreria (rejas y cerramientos perimetrales); instalaciones
sanitaria, eléctrica, termomecanica, pintura, marmoleria, equipamiento, espejos, limpieza, y toda
aguella tarea que sea necesaria para la realizacion del proyecto.

El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el Articulo N°22 Descripcion de los
trabajos de la presente especificacion.
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Articulo 3°.- Personal de la CONTRATISTA — Dotacién

La CONTRATISTA deberé estar representado en Obra permanentemente hasta la finalizacion total
de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse,
inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico serd responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los aspectos
técnicos, relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar todos los certificados de Obra.

Dicho representante serd responsable de elaborar la Documentacién Ejecutiva de los trabajos
contratados, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propoésitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las tareas.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicién de la INSPECCION de SOFSE, la
ingenieria de detalle, y todos los planos constructivos que componen el proyecto.

El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la INSPECCION de
SOFSE; recibir “Ordenes de Servicio” y tomar conocimiento de ellas; emitir “Notas de Pedido” de la
CONTRATISTA; suscribir Actas; llevar al dia y en el sitio de ejecucion de los trabajos, toda la
documentacién correspondiente, la cual estara a disposicion de la INSPECCION de SOFSE cuando
ésta asi lo solicite.

Sera responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas
y los Planos “Aprobados para Construcciéon”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y
mantenimiento de las tareas. Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y
proteccion de personas, bienes propios y de terceros.

La CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar los trabajos.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar, por lo que el
personal de la CONTRATISTA debera ser idoneo y suficiente para dichos trabajos. La INSPECCION
de SOFSE podréa solicitar el reemplazo de cualquier empleado, ya sea operario o técnico de la
CONTRATISTA que considere incompetente, 0 su asignacion a otra tarea.

La INSPECCION de SOFSE podra solicitar la desvinculacion, a costa de la CONTRATISTA, de todo
empleado de la CONTRATISTA o de sus Subcontratistas que faltare al orden; como asi también,
requerir la ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el
ritmo de avance de los trabajos.

e Dotacién minima requerida:

A fin de dar cumplimiento al plazo de obra, la CONTRATISTA debera contar con una dotacién
minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos
establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacion enunciada serd la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la
CONTRATISTA la incorporacion de mayor personal, en funcion de su estimacion de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en
las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente cuadro:
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En el desarrollo de los trabajos, tanto el Jefe de Obra como el responsable de Seguridad e Higiene
deberan estar presentes de manera permanente.

La dotacion minima de trabajo sera de una cuadrilla conformada por seis (6) personas referidas a
las tareas a desarrollar durante la jornada de trabajo; siendo dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Articulo 4°.- Sistemas de contrataciéon

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” bajo la modalidad “llave en mano” por
lo cual, una vez adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional.

El OFERENTE tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles
interferencias en el desarrollo de las tareas.

Realizara una INSPECCION “in situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una
interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucion de los trabajos, previo a la
presentacion de su oferta.

En tal sentido, la divisibn en items de la Planilla de Cotizacién, con sus precios parciales, se
efectuara con el exclusivo objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando.

Articulo 5°.- Forma de Cotizacién

Cada OFERENTE cotizard los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de
Cotizacién, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacion.

Esto incluira la mano de obra, la totalidad de los materiales y equipos necesarios para la realizacion
de los trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contrataciébn de personal, obligaciones
patronales, traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que sera
expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de los trabajos conforme a su fin,
de acuerdo a la presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos

rubros que integran su oferta. |F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacién de la totalidad de los items
indicados en la Planilla de Cotizacion.

e Cantidades

Las Cantidades estimadas a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en la Planilla de
cotizacion; no obstante, so6lo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos
efectivamente realizados a pedido de la INSPECCION de SOFSE, no estando obligada SOFSE a
abonar la totalidad de los trabajos ofertados por la CONTRATISTA.

SOFSE podra suspender o cancelar el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando
a la CONTRATISTA la orden correspondiente por medio fehaciente, y procediendo a la medicion
de las tareas ejecutadas en la parte que alcance la suspension o cancelacion. SOFSE sélo abonara
los trabajos efectivamente realizados debidamente certificados, sin que la CONTRATISTA tenga
nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y las efectivamente
requeridas, ejecutadas y certificadas por SOFSE.

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contard indefectiblemente para su andlisis con los siguientes elementos:

e Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

¢ Planilla de Cotizacion completa segun el modelo adjunto en el Anexo |, con indicacion de los
precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse discriminando
el Impuesto al Valor Agregado y los limites fijados para el item 22.1 “TRABAJOS
PRELIMINARES”.

e Andlisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexos, incluyendo listado
de materiales, composicién de costo de Mano de Obra.

e Plan de Ejecucion de los trabajos coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de tareas (Gantt). Dicho Plan debera reflejar la simultaneidad e interrelaciéon
entre los frentes de avance previstos para dar cumplimiento a los plazos establecidos. Las
ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos maximos seran consideradas no
admisibles.

e NOmina de Personal Técnico que estara afectado directamente a los trabajos (Responsable
Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del curriculum vitae que los
habilite para la especialidad en la cual participen, listando los proyectos en los que se haya
desempeiiado.

e Organigrama de trabajos propuesto.
e Certificado de Visita de Reconocimiento del sitio.

e Antecedentes: El OFERENTE debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

- Historial de obras civiles ejecutadas y en ejecucion en los ultimos diez (10) afos, donde
detalle nombre de la obra de similares caracteristicas técnicas a la licitada, contratante,
caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecucion, lugar de

ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion proyis@iaxaa2EdiniBvaPN-GV Y O#SOFSE
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La acreditacion se efectuara mediante la presentacion de documentacion emitida por el
comitente que dé cuenta de los antecedentes enumerados, es decir: 6rdenes de
compra, Ultimo certificado de avance, certificado de Recepcion Provisoria o Definitiva de
los trabajos, junto con el dltimo certificado de obra o certificado de medicién final.

En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

Articulo 7°.- Plazo de Obra

El plazo méximo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
CORRIDOS, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio”.

El “Acta de Inicio” se firmara dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de la notificacion de la Orden
de Compra.

El OFERENTE deberd demostrar en su oferta contar con los recursos necesarios para afrontar la
totalidad de las tareas en los plazos previstos, detallando dotacién, equipamiento, personal de
coordinacion y logistica, etc.

¢ Cronogramas de tareas

El Cronograma de Tareas a presentar debera tener un grado de apertura que permita analizar y
mostrar todas las fases del proyecto indicando: relevamiento, ingenieria, adquisicion de equipos y
materiales, construccion, montaje, pruebas, ensayos, etc.

Debera tenerse en cuenta que, para efectuar este cronograma, los trabajos se programaran de
manera que permitan la prestaciéon del servicio ferroviario en todo momento.

En el caso en que los trabajos presenten atrasos involuntarios, no dando cumplimiento al
cronograma presentado, la INSPECCION de SOFSE solicitara a la CONTRATISTA la
reprogramacion de las tareas y la nueva presentacion de dicho plan de trabajos en un plazo no
superior a 5 (cinco) dias efectuada la solicitud.

Solo se reconoceran dias de atraso por lluvia, presentando el certificado de Servicio Meteorol6gico
Nacional.

Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considerar
Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a continuacion
se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrénica
Argentina -AEA — Ultima edicion aprobada en vigencia.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.

— Ley 24.557 Riesgos del Trabajo- Decreto R99|ame”t4ﬁ926§§-/8§250113-APN-GVYO#SOFSE
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— Ley 25.250 Ley de Contrato de Trabajo.

— Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y Decreto
7.488/72.

— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.
— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO

— Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos
(Resolucion D. N° 887/66).

— Reglamentacién CIRSOC vigente aplicable a tipo de construccion.

El listado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni excluyente,
por lo que el OFERENTE debera agregar aquellas inherentes al trabajo que se solicita.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte de la presente Especificacién y de conocimiento
de la Empresa. Su cumplimiento seréa exigido por la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a los trabajos y/o terceros, durante la ejecucion o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado, cuya visita
debera ser plasmada en una planilla, la cual estara a disposicion, en el sitio de los trabajos, tanto
de la INSPECCION de SOFSE, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario (banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.), por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las
tareas, de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

Se respetard en todo el &mbito, el R.1.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) como asi
también las Normas referidas a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES
ARGENTINOS (ver anexos). Ademas, se acataran las Normas Operativas vigentes para la
linea, que son las siguientes:

e Norma N° 16 - Trabajos en vias_LS
e PG HSMA 002 16 Procedimiento General Contratistas Rev02 - May-2021
o PG HSMA 23 Procedimiento de Trabajos en Altura

La CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad, firmada por profesional competente:

- Programa de seguridad segln Res. 51/97. Aprobado por ART.

- Aviso de Inicio de trabajos
|F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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- Constancia de capacitacion en temas generales de las tareas a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

10.1.- Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depésitos de
materiales, herramientas, equipos, etc., los mismos seran acopiados en lugar apropiado,
previamente acordado con la INSPECCION de SOFSE, el mismo estara delimitado y cerrado.

La seguridad y el cuidado de los materiales y equipos almacenados alli sera total responsabilidad
de la CONTRATISTA hasta la recepcion de los trabajos terminados.

10.2.- Seguridad operativa

La CONTRATISTA tendra como premisa garantizar la continuidad de los servicios desarrollados en
la totalidad del predio en el que se implanta, y tomara las precauciones necesarias a fin de asegurar
su operatividad y reducir al minimo las molestias a la hormal prestacién del servicio.

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal del FFCC.

10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado en los lugares de trabajo quedara a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en sitios peligrosos, o para la ejecucion de los trabajos nocturnos, si se requieren.

Asimismo, se debera contemplar la iluminacién exterior del sitio donde se emplacen, temporalmente
durante la ejecucién de los trabajos, los contenedores existentes utilizados como obradores, oficinas
y/o depdsitos.

10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas, de acuerdo a
instrucciones de la INSPECCION de SOFSE.

Los materiales producidos (elementos de posible reutilizacion) de interés para SOFSE seran
indicados por la INSPECCION, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el
lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para SOFSE, sera retirado por la CONTRATISTA fuera del sitio
de ejecucion de los trabajos y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

La CONTRATISTA deberéa cuantificar, clasificar y notificar a la INSPECCION, para hacer la entrega
de material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites necesarios e
integridad del material hasta su disposicion final.

10.5.- Materiales

Todos los materiales a emplear en los trabajos mencionados, responderan a las especificaciones
técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas

|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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IRAM; seran, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca reconocida.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningln tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correra a cargo de la CONTRATISTA.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para el
pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi también para ejecutar todos
los trabajos necesarios, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad
exigida realizando las operaciones en condiciones de seguridad para el personal afectado a las
tareas en ejecucion.

Asimismo, la INSPECCION de SOFSE queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion
de cualquier equipo, maquina o herramienta que no garantice el resultado del trabajo y/o la
adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

10.7.- Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, desvios,
sistema de informacién a usuarios, etc.

e Cercos

El area definida de trabajo debera estar cercada completamente con malla electro soldada de 4,2
mm2 en 15 cm x 15 cm a 2 metros de altura, cubierta con media sombra de color negro sujeta con
precintos a la malla metalica, sus columnas seran tirantes de 3"x3” debidamente empotrados con
concreto de cemento.

Se debera dejar un portén de acceso de doble hoja con bisagras a municion, cantidad 4 por hoja.
Como cerradura contard con una cadena y candado de seguridad n° 62.

Sera rechazado todo cerco que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente
montajes desprolijos o defectuosos, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la INSPECCION
de SOFSE.

El sistema de cercos previsto debera ser verificado estructuralmente, previendo todos los posibles
estados de carga y vientos.

e Vallado v Sefialética

A los fines de delimitar la zona de ejecucion de los trabajos e impedir el ingreso de toda persona
ajena a la misma, garantizdndose la operatividad completa del sitio, se colocaran cercos, vallados,
protecciones, pasarelas publicas y las sefializaciones necesarias, las que seran disefiadas para su
rapida remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad
de las personas.

Dicho vallado sera con red de malla plastica pesada naranja (Abertura de malla 10 x 5 cm -
rectangular) y conos de seguridad. Es condicion asegurar su estabilidad ante las inclemencias
climéticas.

e Cartel de obra:

|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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La CONTRATISTA debera proveer e instalar todos los carteles que resulten necesarios para
anunciar los trabajos en ejecucion. Previo a su instalacion se debera presentar a la INSPECCION
de SOFSE, una verificacion estructural del cartel a las solicitaciones (viento), la fundacién, anclajes,
tensores, etc.

Los carteles de anuncio de los trabajos se emplazaran en cada una de las vias de acceso
ferroviarias, viales o peatonales a la zona a intervenir, con la anticipacion y dimensiones que
resulten necesarias para su correcta visualizacion, segun indicaciones de la INSPECCION de
SOFSE; debiendo mantenerlo durante el trascurso de los trabajos y hasta la finalizacién de los
mismos.

La CONTRATISTA debera respetar el disefio indicado en Anexo IX. Los textos, colores y tipografias
de los carteles de anuncio seran aprobados por la INSPECCION de SOFSE. Los letreros no
deberan contener abreviaturas, inscripciones, iniciales, siglas ambiguas ni leyendas no autorizadas
por la INSPECCION de SOFSE.

La sujecion de los carteles seré la apropiada, pudiendo exigir la INSPECCION de SOFSE medidas
de sujecion adicionales.

Cuando la circulacion nocturna lo amerite, la INSPECCION de SOFSE podréa ordenar la iluminacion
de los carteles, la que correra por cuenta de la CONTRATISTA.

Dicho cartel debera ser retirado por la CONTRATISTA en instancia de Recepcion Provisoria.

Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se programaran y ejecutaran principalmente en horario diurno de lunes a viernes
de 8 a 17 hs, siempre que no contravengan las normas municipales vigentes, ni afecten la operacion
del servicio, la seguridad del personal o bienes de la empresa.

Aquellos trabajos que interfieran con la normal operacién del servicio deberan realizarse en horario
nocturno o fines de semana; debiendo solicitarse con la antelacion suficiente para la coordinacion
por parte de la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion de la Obra actualizados,
posibilitando a la INSPECCION llevar un control sisteméatico de los mismos.

Producira a expresa solicitud de la INSPECCION de SOFSE toda la informaciéon que resulte
necesaria, ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para
su consulta.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros
proveedores, la CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la INSPECCION de
SOFSE tenga libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando todo elemento constructivo o material; para proceder
a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando la INSPECCION constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podrd ordenar a la CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de lo

defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reem%&&%@é@&s&&_ APN-GV'Y O#SOFSE
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Si la INSPECCION no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la INSPECCION podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la INSPECCION de SOFSE se realizaran por medio
del libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCION de SOFSE y la CONTRATISTA por medio
del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros seran provistos por la CONTRATISTA, estaran
conformados por folios triplicados y sus hojas serdn numeradas correlativamente.

Dichos libros seran iniciados el mismo dia de la firma del Acta de Inicio, y permaneceran a
disponibilidad de la INSPECCION de SOFSE

Mensualmente, la CONTRATISTA deberd presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, con su respectivo (informe fotografico), en relacién al
cronograma aprobado.

2. Cantidad de personal.

3. Utilizacién de equipos.

4. Consumo de materiales realizado.

5. Avances en la fabricacion, reparacién o instalacion de equipos.

6. Cantidad y tipo de materiales producidos, y lugar de acopio.

7. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de
los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, SOFSE realizaréa la “Inspeccién Final”, verificando que los trabajos
se encuentren terminados conforme a los requerimientos de las Especificaciones Técnicas que
acompafan al presente Pliego.

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucién de los Trabajos

Los trabajos se realizarédn dentro del Cuadro de la Estacion Moreno, en el predio de la Subestacion
sito en Av. Alcorta y Gral. Manuel Belgrano. (Acceso Subestacion Moreno)

Siendo su emplazamiento en los sectores detallados en las imagenes a continuacion:
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Imagen 04: Vista area del Cuadro de Estacion Moreno y la Subestacion,
con la implantacién de la Base de Sefialamiento.-

Articulo 14°.- Conocimiento del sitio

Los OFERENTES deberéan inspeccionar las caracteristicas y estado del sitio a intervenir, asi como
la magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, en su visita al lugar de ejecucion de los trabajos, el OFERENTE ha podido
conocer el estado en que se encuentra el sitio y que por lo tanto su oferta incluye todas las
restauraciones y reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente contratacion.

Por lo tanto, el OFERENTE debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado edilicio. Esto es fundamental dado que en base al mismo se debera
ejecutar el presupuesto.

La visita serd convocada por SOFSE siendo de caracter obligatorio, asimismo se entregard una
constancia que acredite su “Visita de Obra”. Dicha constancia acompafara a las Ofertas que se
presenten en la propuesta.
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Articulo 15°.- Manejo de los trabajos

15.1.- Obrador y/o depésito

La CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y/o depésitos que el normal desarrollo de
los trabajos requiera. El costo de la provisién y/o construccién de los obradores y depdsitos
provisionales estara a exclusivo cargo de la CONTRATISTA, quien debera presentar a la Inspeccién
de SOFSE la documentacion de detalle que permita su evaluacion y, eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores del predio distintos a obradores y/o depdésitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA sera el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depositos. El depdsito de materiales contard con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados del sitio (carpinterias, etc.) que deban ser
intervenidos, recolocados y/o entregados como material producido durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de dichos elementos,
haciéndose cargo de su reposicién.

La CONTRATISTA se obliga a mantener los obradores y/o depdsitos en buenas condiciones de
conservacion y limpieza. En el interior de dichos depdsitos se evitara la acumulacion de residuos,
la incidencia de la luz solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafiar a
cualquiera de los materiales guardados alli.

15.2.- Manejo de Materiales

La totalidad de los materiales que ingresen al lugar de ejecucién de los trabajos, deberan estar
reconocibles y la CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que
sea posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisiciébn, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos.

Tan pronto como ingresen, seran guardados en el depésito correspondiente.

Asimismo, la CONTRATISTA debera acopiar en el sitio de ejecucion de las tareas, todos los
materiales necesarios para los trabajos diarios programados quedando a criterio de SOFSE, la
aplicacion de sanciones en el caso de constatarse el incumplimiento de esta premisa.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los modulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificAndolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en el sitio de intervencion la cantidad de materiales que se
requieran para el buen desarrollo de los trabajos. La INSPECCION de SOFSE queda facultada para
solicitar la ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.
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15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro del sitio de intervencion, se realizaré exclusivamente en
horarios y a través de los lugares expresamente autorizados por la INSPECCION de SOFSE.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La CONTRATISTA
podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad
0 caracteristicas técnicas superadoras, quedando la Ultima decision respecto a aprobacion de los
materiales, a cargo de la INSPECCION de SOFSE.

15.6.- Tramites, Gestiones y Permisos

Por su parte, la CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas
de servicios (Electricidad, Gas y/o Agua), para el correcto desempefio de las tareas a ejecutar.

Asimismo, realizard todos los trAmites necesarios para el retiro y/o reacomodamiento de los
tendidos existentes, que se encuentren en el sector de intervencion. También deberé gestionar los
permisos que se requieran para la disposicion final de materiales producidos fuera del area de
intervencion, si fuese necesario.

15.7.- lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de los trabajos, como asi también la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios y de los
subcontratistas, seran costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Se establece un tendido de cafieria de polipropileno de 1” de extensién minima de 15 m para
provision de agua para obra (los puntos de consumo que el contratista considere necesarios) y
vélvulas y accesorios necesarios para el conexionado del consumo de obra.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio
de la INSPECCION de SOFSE.

15.8.- Autorizacién de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la CONTRATISTA presentara la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en cada
sector a intervenir.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran incluidos en
la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o econémicos.

La INSPECCION de SOFSE revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que sea
expresamente aprobada por la INSPECCION de SOFSE, la CONTRATISTA podra iniciar los
trabajos de que se trate.
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15.9.- Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el &rea a intervenir, la
CONTRATISTA deberéa hacer un relevamiento del estado de conservacion del mismo. Contara con
los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las
situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la CONTRATISTA y la INSPECCION de SOFSE.

La CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacién o
inventario de elementos o de estado de situacion que se realice en el curso de los trabajos, a la
INSPECCION de SOFSE, guardando copia para si.

15.10.- Responsabilidad por Elementos del lugar

La CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el sector
(adheridos o no), tanto al momento de iniciar los trabajos, como durante los mismos.

La responsabilidad que le incumbe a la CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de los
elementos de trabajo, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
propios o0 ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan
afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira a la CONTRATISTA
de las consecuencias de los hechos referidos.

Por lo expresado, la CONTRATISTA debera hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando
a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion.

15.11.- Andamios

Los andamios utilizados seran del tipo fijo pre armado o de cafio y nudo. El uso de uno u otro
quedara sujeto a la propuesta de la CONTRATISTA y a la aprobacion de la INSPECCION de
SOFSE. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Desarrollos de alturas mayores a 6 mts en uso como plataforma de trabajo y/o para soportar cargas
debera presentarse memoria de célculo.

Los andamios fijos 0 moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumplirdn
con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serdn sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre
de una base metdlica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el
taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran comodas y seguras
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para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante
la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan
a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por €j.: las
realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej.. extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchoén de plastico o goma). La INSPECCION de
SOFSE queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar al sitio de ejecucion de los
trabajos deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y
esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella
pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela media
sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al andamio mediante
precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de
continuidad. Seran construidos con terciado fendélico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de las tareas, la totalidad de
los pisos operativos que correspondan.

En aquellos casos en que la ejecucion de las tareas detalladas requiera el uso de plataformas
elevadoras eléctricas, correrd por cuenta de la CONTRATISTA, debiendo presentar las
especificaciones técnicas y toda la documentacion pertinente, a fin de lograr la aprobacién de la
INSPECCION de SOFSE.

15.12.-  Proteccion del Entorno

No aplica.

Articulo 16°.- Representante Técnico

El representante Técnico del OFERENTE debera cumplir, al igual que responsable de los trabajos,
los siguientes requerimientos:

- Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad.
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El OFERENTE deberé contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en
el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al comenzar la obra.

Articulo 17°.- Provisiones para Obrador

No se solicitan insumos para la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 18°.- Limpieza y Ayuda de Gremios

Este Articulo sera contemplado en el Art. 22.15 de la Planilla de cotizacion.

18.1.- Limpieza diaria

Durante el desarrollo de las tareas, la CONTRATISTA debera efectuar la limpieza diaria del lugar.
No se podra depositar materiales de construccién en ninguna zona de la Subestacion (Usina), ni
obstruir sectores de paso a la misma, debera estar siempre liberada.

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener permanentemente tanto el lugar de ejecucion de los
trabajos como los obradores y/o depdésitos, en buenas condiciones de conservacion y limpieza a
juicio de la INSPECCION vy libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al personal operativo
del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA deberé retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacién en zonas operativas, de material producido, escombros, basura,
materiales, herramientas y equipos, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

No se autoriza quemar materiales combustibles en ningan lugar del predio ferroviario.

Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos
a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

La CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos, vapores y
gases.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de las obras de
albafiileria, revoques y revestimientos.

Asimismo, se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberan aspirar los locales antes de comenzar las
terminaciones, especialmente pinturas.

18.2.- Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la CONTRATISTA retirara todos los desperdicios
y desechos del area intervenida y de su entorno. Asimismo, retirara todas sus herramientas,
maquinarias, equipos, vallados, cercos, carteles, enseres y material sobrante, dejando el sitio limpio
"a escoba" o0 su equivalente. Las zonas aledafas donde se realizaron los trabajos deben quedar
libres de escombros, ramas o residuos.
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El lugar de ejecucion de los trabajos se limpiara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) La CONTRATISTA debera entregar el lugar en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente dejandolos sin vestigios de polvo. Asimismo, se
limpiaran las areas exteriores, barriendo y lavando con agua a presion los solados, y para
las &reas parquizadas con los elementos adecuados.

c) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitaran con
espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies. cuidando los detalles y prolijando la
terminacion de los trabajos ejecutados.

d) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo
de los sobrantes y limpieza, hasta el destino que la INSPECCION de SOFSE disponga.

e) Deberan efectuarse la limpieza y desobstruccion de techos, canaletas, bajadas pluviales
de las cubiertas existentes.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecucion de las citadas
tareas.

La CONTRATISTA sera responsable por el deterioro de las tareas ya ejecutadas o por la pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los trabajos
como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la INSPECCION de SOFSE se
hubiera incurrido.

18.3.- Ayuda de Gremios

Se le solicitara a la CONTRATISTA ayuda de gremio para el retiro de elementos a reutilizar y la
disposicion final de los mismos la indicara la INSPECCION de SOFSE.

Si en la obra se ejecutasen trabajos con subcontratistas que requirieran ayuda de gremio, la
CONTRATISTA debera brindar toda la ayuda que corresponda y sea necesaria a los fines de la
ejecucion y terminacién de la misma.

Articulo 19°.- Documentacién de Final

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos, la CONTRATISTA debera confeccionar los
“Planos Conforme a Obra”; y entregarlos a la INSPECCION de SOFSE al momento de solicitar el
Acta de Recepcidn Provisoria, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando
las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con
los Certificados Finales, debiendo entregar ademas una version digitalizada de la totalidad de dicha
documentacion.

Asimismo, la CONTRATISTA debera hacer entrega de un registro fotografico de las condiciones
previas a la ejecucion de las tareas, y de condiciones al fin de las mismas, asi como toda otra
documentacién que la INSPECCION considere exigible para la definicion e identificacion de los
trabajos efectuados.

Toda la documentacion emitida por la CONTRATISTA con caracter de Ingenieria, debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area que
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corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion
carecera de validez.

Los planos deberan ser grabados en CD en dos archivos, con formatos “DWG" y “PDF”
respectivamente, para su correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de disefio
asistido por computadora. Ademas, se entregaran a la INSPECCION de SOFSE tres carpetas
completas con CD/PENDRIVE vy juegos de los planos impresos en la respectiva escala. Se requiere
anexo el archivo CTB (estilo de trazados) correspondiente a AutoCAD.

En forma conjunta se debera entregar la totalidad de manuales de uso, garantias, certificaciones,
series de identificacion y demas documentacion afin, encarpetada, rotulada y dividida por rubros de
aplicacion de todos los insumos requeridos en la presente Obra.

Articulo 20°.- Garantia Técnicay Vicios Ocultos

La CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra que
resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance la totalidad de
los insumos y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion durante el
periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia serd de doce (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones.

Durante el periodo de garantia, si se produjera una averia por defecto del material 0 mano de obra
utilizada, no imputable a S.O.F.S.E., la obligacion de la CONTRATISTA sera reparar, reponer o
cambiar a su exclusivo cargo todas las partes dafiadas, dejandolas nuevamente con las tolerancias
y/o expectativas de vida de origen.

Si la INSPECCION interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algin
defecto de fabricacion, ejecucién o instalacion, se entenderd que hay vicio oculto y sera de
aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades establecidas
en el Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA en su obligacion de reparar los deterioros y/o fallas
gue se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE tendra el derecho
a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que
por tal razon hubiese asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a la
CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparo; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda.

Luego de la Recepcion Definitiva la CONTRATISTA sera responsable en los términos de los
Articulos 1273, 1274, 1275y 1277 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

20.1.- Recepcidén provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizar4 una visita conjunta entre la CONTRATISTA y la
INSPECCION de SOFSE y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos contratados, de acuerdo a las clausulas contractuales, teniendo en cuenta
las reglas del buen arte y entregandose la documentacion citada en esta Especificacion, se
procederd a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA”.
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20.2.- Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”. La CONTRATISTA debera detallar el valor de
los Bienes de Uso que quedaran en poder del Comitente para poder ser activados dentro del Médulo
de Bienes de la Empresa.

Articulo 21°.- Medicién y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de los Trabajos por duplicado, de acuerdo
al trabajo realizado y en base al Acta de Medicién, donde constara la cantidad de trabajo ejecutado.

Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividir4 por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicara el avance porcentual
y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

e Acta de medicién: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla
de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento fotogréafico que ilustrara el
estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos certificados.

o Partes Diarios: recopilacion de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de Obra.
¢ Informe fotografico de avance segin medicion.
e Curvade Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

1. Curva de Contrato (color gris)

2. Curva de proyecto ejecutivo (color verde)

3. Curva de certificaciéon por avance de trabajos (color celeste)

4. Curva de avance programada para mes siguiente (color naranja)

Todas las curvas deberan estar identificadas con distintos colores; respetando los colores indicados.

La curva estimada de avance sera evaluada en la certificacion siguiente y debera justificarse su no
cumplimiento por libro de Notas de Pedido.

La CONTRATISTA solicitara a la INSPECCION de SOFSE el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la INSPECCION de SOFSE y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA.
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Articulo 22°.- Descripcién de los Trabajos

Se detallan a continuacién las tareas necesarias para la ejecucion de la obra solicitada, corriendo
por cuenta de la CONTRATISTA adjudicataria la realizacion del Proyecto Ejecutivo, el cual respetara
las premisas indicadas en el presente pliego.

La CONTRATISTA deberé ejecutar las siguientes tareas:

Tareas preliminares: Ejecucion de obrador y cartel, relevamientos y replanteo; proyecto
ejecutivo.
- Demoliciones.
- Movimiento de Suelos.
- Estructura de hormigén.
- Cubierta plana de hormigon.
Albafileria: mamposteria, contrapisos y carpetas, aislaciones hidrofugas, revoques,
solados, z6calos y revestimientos.
- Carpinterias
- Herreria.
- Instalaciones: Sanitarias, eléctrica e iluminacién y termomecanica.
- Pintura.
- Marmoleria.
- Equipamiento
- Varios

22.1.- Trabajos Preliminares

La suma de los items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares (22.1.1, 22.1.2y 22.1.3)
deber& ser menor al 5% del monto total de la oferta, a saber:

22.1.1. - Obrador y/o depdsito. Modulo sanitario. Vallado y Sefialética. Cartel de
obra.

e Obrador y/o depésito

La CONTRATISTA, considerando las necesidades de los trabajos, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la INSPECCION de SOFSE abrir juicio a los fines
de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las tareas
provisionales para obradores.

Los médulos seran del tipo maritimo o conformado de paneles P.V.C. de 6.00 m x 2.40 m; estando
incluidos los fletes de traslados para entrega y retiro de los mismos.

Estos contaran con oficina, pafol/depdsito y/o vestuario, de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes y lo solicitado en estas especificaciones, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante,
con las mismas utilidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la INSPECCION.

El obrador sera instalado en cercanias de &rea de intervencion para la obra, dentro de terreno
ferroviario, y en funcién del espacio disponible para desarrollar el mismo. De no ser suficiente el
espacio, la CONTRATISTA debera arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad particular
a su exclusiva cuenta y cargo. EI Comitente autorizard a la CONTRATISTA a realizar todos los

arreglos necesarios para la ubicacion de materiales, herramieptas, SAUIROS, 181G by vy O#SOESE
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Estas tareas las realizara la CONTRATISTA de completo acuerdo con la INSPECCION de SOFSE,
la cual dard las directivas precisas sobre la ubicacion y la superficie definitiva a ocupar.

La CONTRATISTA debera cercar perfectamente el obrador de manera salvaguardar la integridad
del personal y las instalaciones del Comitente.

Una vez finalizados los trabajos, la CONTRATISTA deberd proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdésitos, etc., dejando las areas ocupadas en las mismas
condiciones en que fueron recibidas, en perfecto estado de limpieza, y a entera satisfaccion del
Inspector de SOFSE.

e Moddulo sanitario

Para los sanitarios, debera contar con la instalacion de bafios quimicos siendo suficientes para la
cantidad del personal afectado a la ejecucién de los trabajos, e incluir servicio de limpieza de al
menos 3 veces a la semana.

e Cerco de obra
Ver Articulo 10.7
e Cartel de obra
Ver Articulo 10.7

22.1.2. - Relevamientos y replanteo

e Relevamientos

La CONTRATISTA se encargara de la ejecucion del relevamiento de los sectores a intervenir y del
desarrollo del proyecto ejecutivo para dar conformidad a las pautas que aqui se indican.

El relevamiento se presentara a la INSPECCION de SOFSE para su aprobacion conjuntamente con
el Proyecto Ejecutivo, con una antelacién minima de 5 (cinco) dias habiles desde la fecha prevista
para iniciar la ejecucién de los trabajos.

La CONTRATISTA tendra a cargo salvar todas las interferencias que aparecieren o se encuentren
durante el desarrollo de los trabajos, debiendo tomar las soluciones técnicas mas adecuada en cada
caso en particular. Estas soluciones seran consensuadas con la INSPECCION de SOFSE, quien
tendré la potestad de aceptarla o solicitar otro tipo de solucion. El costo de la totalidad de los trabajos
(materiales, mano de obra, equipamiento, etc.) necesarios para salvar las interferencias estaran a
cargo del contratista y se los considerara incluido en el precio total cotizado y prorrateado en los
distintos rubros que integran la oferta.

e Replanteo

La CONTRATISTA se encargara del replanteo del proyecto en el terreno para su materializacion;
debiendo ejecutar bajo su responsabilidad todos los trabajos topograficos que sean necesarios.

Asimismo, debera comunicar a la INSPECCION de SOFSE, con una anticipacion no menor de 48
horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podra hacer pasible a
la CONTRATISTA de las penalidades previstas para la demora en el inicio de los trabajos y no le
daré derecho a prérrogas de plazo fundadas en esta causa.
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Las tareas no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previamente replanteado.
Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera corregido (si fuera posible)
o demolido y reconstruido, segun lo indique la INSPECCION de SOFSE. Los trabajos observados
no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos seran por cuenta
exclusiva de la CONTRATISTA.

22.1.3. - Ejecucién de Documentacion Técnica - Ingenieria; Seguridad e Higiene.

¢ Documentacion Técnica - Ingenieria

La CONTRATISTA realizara el Proyecto Ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provisiéon
de todos los materiales, los equipos, la mano de obra, la puesta en servicio y todas las tareas
necesarias para que el proyecto cumpla con su fin, respetando todas las Normas vy
Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la ejecucion de los sistemas propuestos,
de forma de obtener una construccion confiable y segura.

La CONTRATISTA debera ejecutar el proyecto de ingenieria, y estudios y calculos necesarios
para la ejecucion de los trabajos en su totalidad. Toda la ingenieria sera entregada a SOFSE para
el andlisis y de corresponder su aprobacion. Dicha entrega se realizara en original y tres (3) copias.

Los célculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante
técnico de la CONTRATISTA.

Se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en todo este apartado, no se procedera al inicio
de la los trabajos ni la recepcién provisoria de los trabajos una vez finalizados.

e Pautas de Disefio

La CONTRATISTA adjudicataria procedera a efectuar el relevamiento, proyecto y replanteo de los
trabajos del presente llamado, cumpliendo con todas las Normas y disposiciones vigentes de los
distintos organismos que tengan injerencia en este tipo de construcciones.

La CONTRATISTA debera realizar un relevamiento pormenorizado del estado actual del sitio y de
los lugares a intervenir, de manera tal de adecuar la Memaria Descriptiva presentada en instancia
de la Oferta a las singularidades que se evidencien.

No se podran iniciar los trabajos hasta tanto la CONTRATISTA no revise y corrija toda la
presentacion.

Las recomendaciones incluidas en el pliego no eximiran a la CONTRATISTA de su responsabilidad
en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las instalaciones, ni le daran derecho
a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones
reglamentarias, funcionales, de construccién, de seguridad u otras.

Previo al inicio de los trabajos, debera presentarse ante la INSPECCION de SOFSE el proyecto
definitivo para su aprobacion, el que incluird todos los planos necesarios.

Asimismo, la CONTRATISTA debera tener en el obrador un juego de planos completos con todas
las modificaciones aprobadas por la INSPECCION de SOFSE, con el sello “APROBADO PARA
CONSTRUCCION”.

Los Planos de Anteproyecto que acompafan al presente pliego so6lo serviran de base para el
desarrollo de la documentacién técnica y su uso no es apto para la ejecucion de los trabajos.
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Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene como objeto facilitar
la lectura e interpretacion, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la
obra.

¢ Documentacion Minima a Presentar

La CONTRATISTA, una vez adjudicada la Obra y previo al inicio de la misma; en base al
anteproyecto adjunto, a las condiciones particulares del presente pliego y con las observaciones
que pudieran surgir de la “Visita de reconocimiento” que imparta la INSPECCION de SOFSE;
presentara 2 (dos) copias del “Proyecto Ejecutivo” completo para su analisis, aprobacion y
posterior ejecucion.

El “Proyecto Ejecutivo” debera contar con la siguiente documentacion:

- Planos de Replanteo de Arquitectura (plantas, cortes y vistas).

- Planos de Replanteo de Estructuras.

- Estudio de Suelos.

- Memorias de célculo de estructuras, refuerzos.

- Planos de Encofrado y Armadura.

- Memoria descriptiva técnica indicando la metodologia de trabajo adoptada.

- Ensayos de Calidad.

- Planos de detalles constructivos.

- Planos de detalle de Cubierta

- Planos y planilla de Carpinterias.

- Planos de detalle de Herreria.

- Planos de detalles sanitarios constructivos.

- Memoria de céalculo de Instalacién Sanitaria.

- Planos de Instalaciones Sanitarias: distribucion de agua, cloacal y pluvial.

- Memoria de célculo de conductores.

- Plano de instalacién eléctrica e lluminacién, Tomacorrientes y Fuerza Motriz con detalles
de montaje con detalles de montaje.
Plano de puesta a tierra general y detalles de montaje.

- Esquemas unifilares, funcionales y topogréaficos de tableros y memorias de calculo
(barras, cortocircuito, etc.).

- Balance térmico y calculo de equipos de ventilacion y refrigeracién / calefaccion (cuando
corresponda).

- Listado de materiales con especificaciones técnicas y manuales de marcas utilizadas.

- Plan de trabajos, diagrama de barras; debera incluir:

Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en sus
tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a los
efectos de simplificar su lectura.

La planilla deber& estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como
el inicio y fin de cada mes.

Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones
seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan
las respectivas tareas.

Las planillas se realizardn en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva
Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de
Tareas en forma automatica. |F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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Toda otra informacion que a juicio de la INSPECCION resulte de importancia para definir los trabajos
a realizar.

¢ Formas de Presentacion

Toda la documentacion a presentar por la CONTRATISTA sera elaborada utilizando las siguientes
aplicaciones o software con licencias originales:

Documentos de texto: MS Word.

Hojas de célculo: MS Excel.

Planos: AutoCAD - Autodesk.

Plan de trabajo: Microsoft Project 2000.

El formato respetara el tamafio de planos que seran plegados A4 (210 x 297 mm).
Ademas, se entregaran todos los soportes magnéticos archivados CD ROM o PENDRIVE sin
comprimir.

¢ Documentacion de Sequridad e Higiene

La CONTRATISTA debera presentar, previo al inicio de los trabajos, toda la documentacién
solicitada en el Art. N° 9; para recibir por CONTROL TERCEROS la autorizacion correspondiente.

22.2.- Demoliciones

e Generalidades

La CONTRATISTA, para llevar a cabo el proyecto, deberd materializar todas las demoliciones
necesarias solicitadas en el presente pliego.

Se debera tener en cuenta que los materiales producidos en la demolicién, o cualquier otra tarea
de obra, se clasificaran con disposicion final fuera del predio.

Quedara a criterio de la INSPECCION de SOFSE, el lugar dentro del &mbito del FFCC al que se
trasladaran todos los materiales que se retiren siendo para reutilizar. En todos los casos sera por
cuenta y cargo de la CONTRATISTA la carga, descarga, transporte, equipos; etc. necesarios para
el traslado de los materiales producidos.

Los trabajos de demolicién son los siguientes:

22.2.1 Cateos y resolucion de interferencias del area de intervencion

La CONTRATISTA debera realizar los cateos necesarios para poder realizar la implantaciéon de la
nueva Base de Sefialamiento, que se presenta en los planos de anteproyecto. Dicha ubicacion se
encuentra con algunas interferencias a tener en cuenta para su traslado ya que se ven afectadas
para poder materializar la obra.

En el sector se podran encontrar interferencias de energia, cctv y sefialamiento, que deberan ser
cuidadas y mantenidas. La CONTRATISTA debera prever las medidas que resulten pertinentes y
necesarias para el cuidado de las instalaciones presentes, debiendo reponer o reparar aquellas que
sean dafiadas o destruidas en el proceso de obra por causas atribuibles a la misma.

Ademas, se incluye la remocion que la CONTRATISTA deba realizar de aquellos elementos tales
como cables, conductos e instalaciones que SOFSE declare fehacientemente como fuera de
servicio. |F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE

CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO. CUADRO DE ESTACION MORENO.

Péagina 30 de 333



Linea Sarmiento

) SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
bl Coordinacién General de Obras e Ingenieria

Revision 03

T P CONSTR~UCC|ON BASE DE LS-VO-ET-120
: SENALAMIENTO. Fecha: 03/09/2021
= CUADRO DE ESTACION MORENO. Pagina 31 de 79

La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la INSPECCION.

22.2.2  Retiro Cerramiento Metélico con demolicién estructura de Hormigén Armado
inferior

La CONTRATISTA efectuara el retiro de un sector del cerco metalico operativo existente, y a su
vez, de las areas afectadas que sean necesarias; se realizara la demolicion de un sector del cordén
de H° A° del cerramiento, de la Subestacion Moreno, todo sera ejecutara cuando se lo indique la
INSPECCION de SOFSE, siendo esto necesario para la colocacion de un nuevo cerco.

En el caso que los cercos no sean reutilizados seran trasladados al predio ferroviario de Haedo.

22.2.3 Demolicién Vereda Perimetral Hormigén Armado

En primer término, la CONTRATISTA procedera a la demolicién de todo el sector correspondiente
a aquellos contrapisos y solados donde se deba preparar el suelo para recibir las fundaciones del
sector a implantar la Obra.

Asimismo, la tarea se realizar4 con la precaucién de no dafar ninguna interferencia que se
encuentre por debajo de dicha vereda.

22.2.4 Limpiezay retiro de lo producido.

La CONTRATISTA limpiara la zona donde se ejecutaran las tareas de demolicion, siendo esto
necesario para la materializaciéon de la Obra; asimismo realizara el retiro del material producido.

22.3.- Movimiento de Suelos

Previo al inicio de las tareas, la CONTRATISTA debera ejecutar un cateo de interferencias en el
sector aintervenir, la verificacion de las estructuras existentes y el calculo de los refuerzos
que fueran necesarios para la materializacion de las mismas.

Dichas tareas deberan ser verificadas por la INSPECCION de SOFSE.
22.3.1. - Excavacion y relleno de suelos para ejecucion cimientos.

La CONTRATISTA debera realizar un relevamiento topogréafico para definir con la INSPECCION de
SOFSE los niveles de piso terminado de cada sector, con el fin de realizar el movimiento de suelos.
Se deberan tener en cuenta los desniveles y pendientes naturales del terreno para ajustar el
proyecto de desaguies y evitar los escurrimientos de agua a los terrenos linderos.

Luego del replanteo inicial, la CONTRATISTA ejecutara el desmonte de la capa de suelo vegetal en
el sector de obra. Asimismo, ejecutara ademas las excavaciones necesarias para las nuevas
fundaciones y poder materializar la obra.

Las excavaciones, se ejecutaran de acuerdo con lo que se determina en el estudio de suelo y los
planos de fundaciones que debe presentar la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las
tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de
cualquier naturaleza, que se ocasionen, si ello se produjera.

Se consideraran incluidos, apuntalamiento del terreno, los achiques de agua, el vaciado y el cegado
de todos los pozos absorbentes que resultaren afectados por fad2c84de@A3APN-GV'Y O#SOFSE
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Los materiales sobrantes de la excavacion seran trasladados y acumulados en los lugares indicados
por la INSPECCION de SOFSE, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra, para su
posterior transporte a los botaderos establecidos por cuenta y cargo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA, efectuara rellenos con tosca para obtener una nivelacion correcta conforme a
las cotas indicadas en el proyecto. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran
ejecutados utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas.

Para estos trabajos se podran utilizar suelos provenientes de excavaciones siempre y cuando sean
limpios de escombros y residuos organicos y cuenten con la aprobacion de la INSPECCION de
SOFSE.

Los suelos se compactaran (teniendo un grado 6ptimo de humedad) en capas sucesivas de un
espesor maximo de veinte (20) cm, considerando el talud natural de los suelos.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95% del valor éptimo obtenido con el ensayo normal Proctor.

22.4.- Estructuras

e Condiciones Generales

La CONTRATISTA, realizara un sondeo, estudio de suelos en el terreno y el calculo de estructuras
resistentes para la ejecucién del edificio.

Antes de iniciar las tareas de construccion, la CONTRATISTA debera garantizar que se encuentra
en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificadas en cada caso y
mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el total de la obra estructural.

En el caso en que se establezca que deban realizarse ensayos, estos se haran en organismos
estatales, fiscales o privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose
los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la
INSPECCION de SOFSE el derecho de interpretar los resultados, y en base a ello rechazar o
aceptar las calidades de material tratado.

e Ejecucion de los trabajos para las estructuras

El suministro comprende presentacion del calculo estructural, proyecto, provision de materiales y
ejecucion de estructuras de hormigén armado, las cuales podran contener: fundaciones,
encadenados, columnas, vigas y losas; para que la misma cumpla el fin para la que fue proyectada.

Se debera presentar en un plazo maximo de 15 (quince) dias a partir de la adjudicacion de la obra,
para andlisis por la INSPECCION de SOFSE y obtener su aprobacion.

El criterio del proyecto es:

Realizar un estudio de suelos y definir en base a dicho estudio y a los calculos, el tipo de
fundacion a ejecutar.

Se ejecutaran: fundaciones, encadenados, columnas, vigas y losas; para que la misma
cumpla el fin para la que fue proyectada; segln calculo y dimensionamiento.

La INSPECCION de SOFSE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier propuesta o
calculo estructural, que no responda a los criterios planteados en el anteproyecto.

La CONTRATISTA ejecutara todas las estructuras teniendo ep 648918,5-4113_ A PN-GVY O4SOFSE
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La calidad de los hormigones a emplear en la estructura sera igual o mayor que H-21, con
una resistencia caracteristica T'bk = 210 kg/cm2.

En la totalidad de los elementos estructurales, a menos que los mismos representen
fundaciones en dicho proyecto, los mismos deberan emplear un hormigén de calidad H-30,
con una resistencia caracteristica T'bk = 300 kg/cm2.

Se utilizara acero del tipo Il ADN 420 segun se indica en el Reglamento CIRSOC 201.

Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustaran a lo establecido en el CIRSOC-M 201 y
la documentacion técnica de las estructuras.

La accién del viento sobre paredes y techos sera contemplada considerando las presiones y
succiones que fija el CIRSOC-M 201 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a
cada situacion particular.

Utilizar4 sistemas de apuntalamientos metalicos telescopicos garantizando la perfecta
nivelacion de la misma.

Utilizar4 separadores plasticos en todos los casos segun el diametro de la armadura.

Los Hormigones en contacto con el terreno natural deberan cumplir con lo indicado en el
Reglamento CIRSOC 201.

El recubrimiento de todo elemento estructural en contacto con el terreno, ser& como minimo
de 5 cm de espesor.

La dosificacion del Hormigdn se determinara en forma experimental, para lo cual (con la
suficiente anticipacion) se efectuaran ensayos previos sobre pastones de prueba de
dosificaciones. Estos ensayos se realizardn en laboratorios especializados y de reconocida
capacidad de tecnologia del Hormigon y seran sometidos a la aprobacion de la INSPECCION
de SOFSE (Ejemplo INTI, Facultad de Ingenieria U.B.A., U.T.N.).

La dosificacion del Hormigén vy la relacién agua-cemento se elegira teniendo en cuenta la
resistencia exigida, el grado de trabajabilidad minima necesaria en cada parte y el
asentamiento previsto en el articulo 6.6.3.10 del CIRSOC 201.

Dicha relacion, salvo expresa autorizacion de la INSPECCION de SOFSE, no debera ser
superior a 0,55 (considerando los aridos secos), y el contenido minimo de cemento sera de
350 Kg/m3.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragiie (C12-Ca). En caso de ser
autorizado su uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacion del Hormigon
con dicho aditivo debera estar a cargo de un técnico responsable y la INSPECCION de
SOFSE no asumird responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso produzca.
Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas en
la norma IRAM 1663. Deberan ser acompafados por los certificados de fabricacién con detalle
de su composicion, propiedades fisicas y datos para su uso.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el Hormigén sera
compactado por vibracion mecanica de alta frecuencia, debiendo estar comprendida entre
3000 y 4500 revoluciones por minuto.

Una vez hormigonadas las estructuras, la CONTRATISTA deberd adoptar las
correspondientes medidas a fin de lograr un perfecto curado y fragiie del Hormigén. Dicho
tratamiento posterior a los trabajos de colado deber ser atendido segun lo que establece el
P.R.A.E.H.

Todo Hormigon debera ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminacién
de su colocacién hasta un periodo no inferior a 7 (siete) dias. Cuando el Hormigén contenga
cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo minimo seré de 3 (tres) dias segun el Articulo
10.4.2 del CIRSOC-M 201.

Se deberd prever, en correspondencia con las interferencias con las instalaciones, los
orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamafio adecuado. Dichos pases seran previstos en

planos y/o planillas de célculo con sus refuerzos cotfegBdZ@ieshesl3-6ENn@ YIRS
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cajones provistos para tal efecto seran prolijamente ejecutados y preparados, de manera que
la conicidad de las caras de contacto con el Hormigén, lisura de las superficies y aplicacién
de la pelicula anti adhesiva, faciliten su extraccion; operacion que la CONTRATISTA ejecutara
simultdneamente con el desencofrado de la estructura.

Quedara terminantemente prohibido a la CONTRATISTA proceder al hormigonado sin
tener la autorizacion expresa de la INSPECCION de SOFSE.

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobaciéon de la INSPECCION de SOFSE y
todos los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafo al Hormigon.

En el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el CIRSOC.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la INSPECCION de
Obra, sera ésta quien decida como proceder para subsanar o rehacer la estructura.

Una vez hormigonadas las estructuras, la CONTRATISTA debera adoptar las correspondientes
medidas a fin de lograr un perfecto curado y fraglie del hormigén. Dicho tratamiento posterior a los
trabajos de colado deber ser atendido segun lo que establece el CIRSOC.

e Caracteristicas particulares a considerar

Se prevera durante la construccién de la Estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los
"pelos metdlicos" y "Elementos de Enlace o Fijacién" para evitar la posterior remocién de Hormigén
fraguado.

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizaciéon expresa de la INSPECCION de
SOFSE. Todos los trabajos de H° A° deberan tener la verificacién, comprobacion y aprobacion de
la INSPECCION de SOFSE y la CONTRATISTA debe ajustarse a las exigencias referentes a la
ejecucion, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.

En todo momento y sin aviso previo, la INSPECCION de SOFSE tendra libre acceso y amplia
facilidad para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacion,
almacenamiento y empleo.

Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del Hormigon, los métodos de ejecucion
y cualquier otra tarea para la mejor ejecucion de los trabajos.

En todos los casos y a expresa solicitacion de la INSPECCION de SOFSE, la CONTRATISTA
informard a ésta lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o elaboracion de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacién de los mismos sin previos ensayos que
provocaran demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, cumpliran las exigencias
establecidas y daran por resultado estructuras bien construidas, durables, terminadas segun
especificaciones o bien, cuando esto no esté explicito, conforme a las buenas reglas del arte,
aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de
la INSPECCION de SOFSE, seran solventados por la CONTRATISTA a su exclusivo cargo.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos
realizados y haberse comprobado la cumplimentacion de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacion
y no pudiendo reintegrarlos a sus optimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra
a distancia considerable, segun criterio de la INSPECCION dé-20564250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que cumplira todos los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontrardn en todo momento, el instrumental y equipo necesario para efectuar ensayos,
pruebas y moldes para tomas de muestras. Seran ellos en nimero necesarios y acordes al plan de
trabajo: moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas
de Hormigdn, a los que se efectuaran ensayos de compresion. El numero de moldes minimos
utilizables permanente en obra, sera de (6) seis.

También habra en el equipo un "Cono de Abrams" metalico y varilla, para determinar la consistencia
del Hormigén fresco.

¢ Moldes y encofrados

Los encofrados seran de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido.

Para el encofrado del Hormigén visto, la CONTRATISTA debera emplear multilaminado fendlico de
18 mm plastificado para que la superficie quede perfectamente vista.

Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realizacién sera en forma tal que sea
capaz de resistir hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales y con toda
seguridad soportaran los efectos del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se vean sometidos,
incluso en el momento de desencofrar.

Idénticas precauciones valdran para los elementos que los soportan y el terreno en que se apoyan.

En todos los casos, seran arriostrados longitudinal y transversalmente, asegurando que sus
movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de mayores trabajos.

Su armado se hard de acuerdo a las reglas y conocimientos del caso y en forma tal que el
desmontaje y desencofrado, se realice facilmente sin uso de palancas ni vibraciones perjudiciales.

Se podra desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del encofrado.

Las piezas con mas de 6m de luz, tendran las contra flechas necesarias a los fines de conservar el
nivel o peralte inferior, acorde a una aceptable estética.

La CONTRATISTA presentara planos, planillas, detalles y caracteristicas del sistema de encofrado
ala INSPECCION de SOFSE para su consideracion y evaluacion.

Se prestara atencién especial para que cada junta proyectada quede moldeada en toda su longitud
por medio de elementos enterizos, para que no denoten empalmes.

Los encofrados se dispondran de forma tal, que al desencofrar siempre queden puntales. Para el
desencofrado de cada elemento estructural debera esperar:

Columnas 2 dias
Laterales de vigas 2 dias
Losa y fondo de viga 21 dias

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la INSPECCION de
SOFSE, sera ésta quien decida como proceder para subsanar el problema o rehacer la estructura.

Una vez hormigonada la estructura, la CONTRATISTA debera adoptar las correspondientes
medidas a fin de lograr un perfecto curado y fragtie del Hormigén. Dicho tratamiento posterior a los
trabajos de colado deber ser atendido segun lo que establece el CIRSOC vigente.

e Disposiciones generales y preparacion previa de los de2e2raR260nd7ete sV Y O#SOFSE
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- Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendran las formas,
dimensiones, niveles y pendientes adecuadas a las necesidades del proyecto.

- Seran lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero. En contacto
con el Hormigdn en cualquiera de sus estados, no efectuaran atague quimico alguno.

- Los encofrados que moldeen las superficies expuestas a la vista, seran
convenientemente tratados con pinturas especiales del tipo detallado més adelante. La
superficie de los encofrados sera "cepillada”, los mismos tendrdn espesor uniforme
debiéndose cuidar especialmente el aspecto de las juntas verticales, horizontales,
inclinadas, como asi también las aristas que podran ser vivas, redondeadas o con
chanfles, segun lo especifiquen los planos y planillas aprobadas por la INSPECCION de
SOFSE.

- No se aceptaran tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que
presenten signos de mala conservacion de calidad.

- Se tendra que hacer las previsiones del caso, para facilitar la limpieza al pie de columnas
y superficies de gran dimension, a fondos inaccesibles y de dificil INSPECCION.

- No se aceptaran ni lechadas ni pinturas sobre superficies vistas, estaran éstas
perfectamente terminadas.

- No se aceptara el "taponado"” de las porosidades o signos antiestéticos que disminuyan
el aspecto arquitectonico exigido, sin previa autorizacion de la INSPECCION de SOFSE.

- Previamente a la colocacion del Hormigon, se procederd a la limpieza, humedecimiento
y pintado del encofrado con productos desencofrantes tipo Sika o similares (donde las
condiciones de estética lo requieran). No se humedeceran si existen posibilidades de
heladas que afecten el proceso de fraguado.

- Ningun encofrado podrd permanecer mas de 72 horas desde su terminacion hasta ser
llenado con el Hormigén que le corresponde. El aceitado o pintado (segun lo necesario)
se efectuard previo a la colocacion de la armadura.

- Para los moldes de madera, se usara un aceite mineral parafinado, refinado e incoloro,
siendo esto un elemento imprescindible en aquellos encofrados que modelaran las
superficies de Hormigdn que queden a la vista.

- Al realizar la pintura de dichos encofrados y de todos en general se cuidara de evitar el
contacto de los productos con las armaduras, siendo éste, motivo de una rigurosa
INSPECCION.

- En el momento de verter Hormigén, se cuidara la limpieza perfecta de todos los
encofrados eliminandose restos de elementos extrafios.

- No existiran las acumulaciones de agua en ninguna zona del encofrado a llenar de
Hormigon.

- Cuando deba "colarse" Hormigdn sobre superficies de fundacion, ésta se encontrara
perfectamente limpia, con el suelo compactado hasta un grado, 6ptimo.

- No se colard Hormigon sobre terrenos congelados o sobre los que no se hayan tomado
las precauciones necesarias contra la congelacion.

- Enlos procesos de hormigonado de fundaciones, se seguiran las Reglas o Normas que
rijan este tipo de trabajo.

- Como regla general, las interrupciones de las operaciones de hormigonado seran
evitadas.

22.4.1. - Ejecucién de fundaciones de H° A° de acuerdo a estudio de suelos

La CONTRATISTA proyectara y ejecutara la nueva Base de Sefalamiento siendo las fundaciones
gue estén de acuerdo a la propuesta estructural a estudiar y desarrollar.
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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22.4.2. - Ejecucion de columnas de H° A°.

La CONTRATISTA proyectara y ejecutara las columnas, que seran materializados en hormigon
armado visto, siendo sus dimensiones y conformacién de armaduras el que resulte de su propuesta
estructural del proyecto ejecutivo.

Las columnas podran incluirse dentro de la mamposteria.

22.4.3. - Ejecucién de vigas de H° A°,

La CONTRATISTA proyectara y ejecutara las vigas, que seran materializados en hormigén armado
visto, siendo sus dimensiones y conformacion de armaduras el que resulte de su propuesta
estructural del proyecto ejecutivo.

22.4.4, - Ejecucidon de Losa de H° A°,

La CONTRATISTA ejecutard una losa superior; para dar cierre como cubierta a la Base de
Sefalamiento.

La CONTRATISTA proyectara y ejecutara la cubierta, siendo sus dimensiones y conformacion de
armaduras el que resulte de su propuesta estructural del proyecto ejecutivo. La losa debera tener
terminacion de hormigon a la vista con encofrado fendlico.

Se debera analizar con detalles constructivos en el encuentro de dicha losa, y la mamposteria de la
nueva construccién; para evitar cualquier tipo de filtraciones producto de la vinculacién de ambos
elementos.

La losa llevara una viga invertida en su perimetro (simulando murete de carga) para recibir la
membrana geotextil dandole estanqueidad a la cubierta. Asimismo, se deberan ejecutar sobre ella
unas banquinas de 10 cm de altura, las cuales serviran de plataformas de apoyo de las unidades
exteriores de aire acondicionados.

Se deberda dejar los pases que sean necesarios para vinculaciones técnicas (sanitarias, eléctricas y
termomecdénicas) siendo la posicion de las mismas fijada en el proyecto ejecutivo.

22.5.- Cubiertas

22.5.1. - Provision y colocacion de membrana geotextil, en la nueva cubierta.
(Incluye aislacion hidréfuga, contrapiso c/ pendiente, carpetay barrera de vapor)

En la nueva cubierta de la Base de Sefialamiento, la CONTRATISTA ejecutara una aislacion
hidréfuga para garantizar la impermeabilizacién de la misma. Se debera garantizar la perfecta
terminacion de sus superficies.

Los trabajos comprenden:

1.  Sobre lalosa se colocaran planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y 20
kg de densidad.

2. Se ejecutarad un contrapiso de cascotes reforzado con pendiente 1,5 cm por metro
partiendo con 5 cm sobre el borde del embudo.

3.  Sobre el contrapiso, se ejecutara un alisado hidr6fugo y se materializaran las babetas
perimetrales a efectos de impedir filtraciones de agua.

4. Entre el contrapiso y “murete de carga” se colocara una junta de dilatacion conformada
por planchas de poliestireno expandido de 20 mm de 15 kg de densidad.

5. Se realizard una carpeta de cemento. |E-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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6. Se aplicaran dos manos de imprimacién con pintura asféltica al agua, previa a la
colocacion de una membrana asfaltica del tipo Geotextil de 4 mm de espesor transitable
con terminacion blanca, pegada en toda su extension.

7. Sobre las juntas de unién de la membrana Geotextil se aplicara una pintura de aluminio
para sellar la exposicién del asfalto a la intemperie.

El agua de lluvia de la cubierta se recogera a través del sistema de pendientes de la cubierta que
desaguaran a un embudo y luego a una bajada pluvial vertical.

Las bajadas deberan estar correctamente fijadas a la estructura de techo y mamposteria con gramas
acordes para tal fin. Las mismas serviran para la recoleccion y conduccion de aguas de lluvia
vinculadas con bajadas hacia la camara de INSPECCION de SOFSE.

Se realizara la prueba hidraulica de las cubiertas, para verificar su estanqueidad, requisito necesario
para que la INSPECCION de SOFSE autorice la continuidad de los trabajos.

22.5.2. - Ejecucion de Banquinas para equipos exteriores de Aires
Acondicionados

La CONTRATISTA ejecutara una banquina de 10 cm de altura que servira de plataforma de apoyo
de los equipos exteriores de aires acondicionados.

Se finalizara con una carpeta hidrofuga de nivelacion a la cual se le aplicard una membrana fibrada
elastomérica flexible para azoteas transitables. La carpeta hidréfuga de nivelacién, asi como la
aplicacion de la membrana fibrada deberan tener continuidad en los paramentos “murete de carga”,
debiendo dicha carpeta hidréfuga y membrana conformarse hasta el plano horizontal de la citada
carga.

Se evitaran en todos los casos angulos rectos en los encuentros de planos horizontales y verticales,
sectores en los cuales se debera conformar una superficie curvada de un radio no menor a 10 cm.
Asimismo, en todos aquellos sectores en los cuales emerjan conductos de ventilacion o bien de
caferias de equipos de aire acondicionado, se tomaran los mismos recaudos antes mencionados
para angulos rectos.

Se debera prever en la losa los pases para las conexiones con las unidades interiores, y dichos
pases cumpliran con el requerimiento de estanqueidad que debe tener toda la cubierta.

22.6.- Albanileria.

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la Obra, comprenden la ejecucion
de muros exteriores e interiores, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,
colocacion de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, etc., como asimismo todos
aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias.

Los trabajos de albafiileria comprenden:

22.6.1. - Mamposteria
e Generalidades

Se ejecutaran los tabigues exteriores e interiores en la nueva Base de Sefialamiento, segun los
planos adjuntos de anteproyecto.

Los muros y tabigues se erigirdn perfectamente a plomo, de acuerdo a planos con paramentos
paralelos entre si y sin pandeos. La elevacion se ejecutara simultaneamente y al mismo nivel en
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la
albaileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto a ambos planos. Para lograr que los
ladrillos estén suficientemente secos, de manera de cumplir con las especificaciones relativas al
contenido de humedad, se deberan acopiar en la obra, aislados del suelo y cubiertos de la accién
de la lluvia.

Toda la mamposteria exterior e interior se materializara por medio de ladrillos cerdmicos huecos de
18 de espesor, para portantes o cerramiento (segun disefio estructural) y ladrillos ceramicos huecos
12 y 8 cm de espesor para los tabiques divisorios interiores.

Los tabiques acusaran correcta nivelacion y verticalidad, las alturas de los mismos se indican en los
planos del anteproyecto adjuntos. La mezcla de asiento serd (1/2:1:3) y se aclarara en la propuesta
el tipo de material y calidad a utilizar.

Llevaran cada 0.50 m de elevacién dos varillas de hierro aleteado de obra de 6 mm2 y los refuerzos
necesarios en columnas para conferir estabilidad al conjunto.

Toda la mamposteria sobre la viga de encadenado para el dado hidréfugo se levantara con ladrillos
comunes “cajon Hidréfugo”; siendo su inicio (primeros 0.20 m) de elevacion para conformar el cajon
hidré6fugo mediante una mezcla cementicia (1; 3; c/agregado hidréfugo), a lo largo de su extension
con la correcta continuidad de materialidad.

En caso que sea necesario se deberan prever “juntas de control” para evitar la aparicion de fisuras.
Estas tienen que permitir un facil movimiento de la pared en direccion longitudinal.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y Hormigon, Hormigén y albafiileria,
etc. expuestos a la intemperie, seran tratadas con masilla elastica tipo SIKAFLEX 1A o calidad
similar, aprobada previamente por la INSPECCION de SOFSE de tal forma de asegurar una
impermeabilidad permanente.

La junta entre Hormigbn y mamposteria se tomard superficialmente con una hoja de metal
desplegado superponiendo 25cm para ambos lados de la misma. Entre el metal y el mampuesto se
colocara un manto de fieltro asfaltico tipo Ruberoid grueso (o calidad superior) como material de
dilatacion.

La mamposteria estara unida a la estructura mediante pelos de hierro, que penetraran cada tres
hiladas en altura, asentados en mezcla asiento 1:3.

e Dintel de puertas y recuadros de ventanas

La CONTRATISTA ejecutara un dintel sobre todas las ventanas y puertas del edificio.

Los dinteles menores a 1 m de luz se armaran con 2 hierros de @ 10 mm asentados en concreto
1:3, (cemento, arena).

Se deberan acondicionar los vanos para la colocacion de carpinterias de aluminio. Los mismos
guedaran perfectamente escuadrados como indican las reglas del arte, para colocar posteriormente
las carpinterias sin la utilizacion de los premarcos.

Los marcos metdlicos se amuraran con concreto y en ningan caso quedaran oquedades o huecos
entre la chapa y la mamposteria.

Previo al inicio de la ejecucion de las mamposterias se deberan presentar los detalles de encuentros
de muros para su aprobacién por la INSPECCION de SOFSE.
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22.6.1.1.- Ejecucién de mamposteria de ladrillo comUn para cajon hidréfugo.

Los ladrillos seran de formas regulares y dimensiones precisas y uniformes, con el fin de poder
adaptarlos a los espesores de pared indicados en los planos. Asimismo, tendrdn una estructura
compacta, estaran uniformemente cocidos y sin Vitrificacion, carecera de nucleos calizos u otros
cuerpos extrafos. Ensayados a la compresion en probeta constituida por dos medios ladrillos unidos
con cemento, los resultados de los ensayos dardn como minimo una resistencia media a la rotura
de 90 Kg por cm2.

Se ejecutaran tres hiladas de ladrillo comun; sobre las vigas de encadenado; y en los perimetros de
todas las mamposterias, cuya funcion es la de conformar un “cajén hidréfugo” con la aplicacion del
respectivo azotado.

22.6.1.2.- Mamposteria de ladrillos huecos de 18x18x33 cm.

La CONTRATISTA ejecutara segun plano de anteproyecto, las mamposterias exteriores en ladrillos
huecos de 18x18x33 cm; y en ella seran contempladas los dinteles para puertas y ventanas.

Las columnas estaran integradas a dichos muros; y los encuentros de los muros con columnas de
HO A° se trabaran con chicotes de hierro @ 8mm por cada metro de altura y a 0,80m a cada lado de
la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las mismas.

Los ladrillos huecos seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de
dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser
estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%

22.6.1.3.- Mamposteria de ladrillos huecos de 12x18x33 cm.

Comprende la ejecucion de muros de ladrillos ceramicos de 12x18x33 cm de primera calidad, con
dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas.

Se ejecutaran los muros interiores necesarios segun trazado de las cafierias de distribucién de agua
fria y caliente y demas instalaciones de distribucién de cafierias para provision de valvulas de
inodoro, que sean necesarias por la seccion de cafios segun célculo.

22.6.1.4.- Mamposteria de ladrillo ceramico hueco 8x18x33 cm.

Las divisiones interiores de locales del Sanitario, y demas sectores dentro de la obra se materializa
con una mamposteria de ladrillo ceramico hueco de 8x18x33 cm.

22.6.2. - Contrapisos y carpetas
o Generalidades

Los contrapisos seran de Hormigon pobre con espesor de 10 cm en losa y 15 cm sobre terreno
entoscado como minimo y las pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan del proyecto
para los niveles de pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.

Si los contrapisos se materializaran sobre terreno natural, se deber& colocar un film de polietileno
de 200 micrones previo a su ejecucion.
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Se le dara terminacion de alisado, capaz de recibir posteriormente la mezcla de asiento del piso de
mosaico granitico.

Las superficies de carpetas deberdn quedar perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni
sobresaltos.

22.6.2.1.- Ejecucién de contrapiso de cascote sobre platea (espesor = 15 cm)

Previo a las tareas la CONTRATISTA debera realizar un relevamiento del estado de todos los
sectores a intervenir, para sacar los niveles en las areas afectadas.

Si se encontrase afectados los contrapisos existentes, se picaran los restos dafiados o sueltos
dejando las superficies libres de restos de materiales, y luego se ejecutaran los nuevos contrapisos
bajo las reglas del buen arte de la construccion.

Deberéan tenerse en cuenta los desniveles y pendientes necesarios del sitio donde se emplazara la
Obra.

De ser necesario con anterioridad a la ejecucién de los contrapisos se debera colocar un puente de
adherencia. Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberan dejar juntas de dilatacion aplicando
los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion.

La CONTRATISTA deberéa ejecutar un contrapiso de cascote a fin de nivelar las superficies aptas
para recibir los nuevos solados. El espesor sera de 15 cm como minimo, se realizard in situ teniendo
en cuenta las pendientes hacia los desagies, para ello se realizaran fajas lineales siguiendo las
pendientes, los espacios intersticios se llenaran y nivelaran hasta cubrirlos completamente.

Las dosificaciones para realizar un contrapiso:

- Si lo hacemos con cemento, cal, cascotes y arena, la dosificacion sera: % balde de
cemento, 1 % de cal hidraulica, 6 baldes de cascotes limpios y 4 de arena, sino 8 de
escombro de demolicion y 2 de arena.

- Sise utiliza PLASTICOR o calidad similar; la dosificacion sera: 1 balde de PLASTICOR,
6 u 8 de cascotes limpios y 4 de arena. Si se utiliza escombros de demolicién se
colocaran 6 u 8 de escombros y 2 de arena.

22.6.2.2.- Ejecucién de carpetas de nivelacién (e =3 cm)

Los trabajos de carpetas se ejecutaran sobre los contrapisos (una vez que se encuentre realizada
la planchada hidréfuga detallada en el item aislaciones) donde se coloquen solados del tipo
porcellanato.

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos de
cualquier tipo de material, pinturas, etc. En los casos en los que corresponda, se ejecutaran puentes
de adherencia para ligar los materiales.

Las carpetas se construiran de 2,5 cm de espesor con un mortero de 1 (una) parte de cementoy 3
(tres) partes de arena fina tamizada.

Las carpetas en locales sanitarios deberan realizarse con pendiente minima hacia las rejillas de
desagiie del 1 % y sus superficies quedar perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni
sobresaltos.

Todas las carpetas seran terminadas fratazadas.
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22.6.3. - Aislaciones térmicas e Hidréfugas

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y sobre
contrapisos o losas con la provision completa de materiales y mano de obra.

Para la ejecucion de las mismas, se emplearan materiales de alta calidad y se cuidara que sean
llevados a cabo con sumo esmero, y sin interrupcién para evitar por completo las filtraciones y
humedades obteniendo perfecta continuidad.

Todas las estructuras de albafiileria que estén en contacto con el terreno, seran protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales, seguin corresponda, a las que se debera
asegurar una perfecta continuidad.

e Aislacion incorporada a la masa en estructuras de H° A° v sobre cimientos

Debera prepararse el hormigén con un hidréfugo inorganico de la mejor calidad de plaza, que
plastifique la mezcla anulando la posibilidad de ascenso de agua por capilaridad y evite
formaciones musgosas y fangosas; que impida las eflorescencias salitrosas y no modifique las
condiciones del hormigén. La cantidad sera de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

22.6.3.1.- Ejecucién de aislacion hidréfuga horizontal sobre contrapisos

La CONTRATISTA ejecutara sobre él contrapiso una planchada horizontal de hidréfugo previa a
la ejecuciéon de la carpeta; que se hard con una mezcla hidr6fuga formada por una parte de
cemento Portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya
composicion quimica no intervengan materiales organicos. Serdn marca PROTEXIN, SIKA,
WEBER SAINT-GOBAIN o calidad superior.

No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora
horizontal. Se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y
humedades.

22.6.3.2.- Ejecucion de aislacion hidréfuga vertical sobre mamposterias

La CONTRATISTA ejecutara sobre los muros conformados de ladrillo huecos las aislaciones
hidréfugas, las mismas se haran con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento
Portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de hidr6fugo en cuya composicion quimica
no intervengan materiales organicos. Seran marca PROTEXIN, SIKA, WEBER SAINT-GOBAIN o
calidad superior.

Todas las paredes nuevas de la Obra seran protegidas de la humedad por un alisado hidréfugo
previo al revogque grueso.

22.6.3.3.- Ejecucién de cajon Hidréfugo en muros para 2 hiladas ladrillo comun.

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocaré sobre todos los cimientos de muros
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena
y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicién quimica no intervengan materiales
organicos. Seran marca "Protexin”, "Sika" o calidad superior, ambas capas iran unidas por una
vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocard una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol.
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22.6.3.4.- Ejecucién de aislacion hidrofuga bajo revestimientos en locales
humedos

Los paramentos que reciban revestimientos ceramicos en locales sanitarios o que se indiquen,
recibiran previo a la colocacién del mismo un azotado hidréfugo. Serd realizado con mezcla 1 de
cemento, 3 de arena mediana e hidré6fugo monocomponente no organico, en un espesor que como
minimo tendra 5 mm.

22.6.4. - Revoques
e Generalidades
Los trabajos para la ejecucion de los revoques interiores y exteriores de toda la obra 'y comprende:

Paredes exteriores: llevaran revoque impermeable, revoque grueso y enlucido fino fratasado
al fieltro con terminaciones para pintura.

Paredes interiores: revoque monocapa proyectable.

Paredes interiores de sanitarios: revoque impermeable y grueso bajo revestimiento.

Se debera también:

Realizar los recuadros de vanos para carpinterias.
Colocar las aberturas de acuerdo a los planos de anteproyecto.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, fuera de plomo, rebordes ni otro defecto
cualquiera. Tendran aristas rectas exteriores y cantoneras interiores. Las terminaciones con el
cielorraso se realizarédn con bufia entrante.

Los morteros y demas materiales a emplear, deberdn prepararse en el lugar, en recipientes
adecuados. Los sobrantes seran descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose
reutilizar al dia siguiente.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos sera mas denso y se lo terminara al
fieltro. En todos los casos se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas.

Los revoques seran aplicados sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de
permitir su penetracion en las juntas, evitando la formacién de vacios. Previamente se humedecera
la superficie.

En el sector correspondiente a los locales de bafios, duchas y vestuarios, se realizara un jaharro
bajo revestimiento; sobre el nivel del revestimiento hasta el cielorraso, se ejecutara un revoque
grueso y fino a la cal.

Las proporciones seran:

Revoque grueso exterior con proporciones 1/4: 1: 3, (¥a cemento Portland o similar calidad,
1 cal, 3 arena).

Azotado hidrofugo sera la proporcion 1:3 (1 cemento, 3 arena) mas aditivo hidréfugo Sika,
Ceresita o similares.

Revoques finos exteriores se aplicara la siguiente formulacion 1/8: 1: 3, (1/8 cemento
Portland o similar calidad, 1 cal, 3 arena).

Revoque fino interior ser& la proporcion 1/4: 1: 3, (¥a cemento Portland o similar calidad, 1
cal aérea, 3 arena fina)

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la
CONTRATISTA le dedicara particular esmero y mano de obriFe3pez:dzs0iitscaiicasdy O#SOFSE
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Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran un
espesor total minimo de 1.50 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos
al colocar los z6calos.

e Tipos de revoques

22.6.4.1.- Ejecucidén de revoque exterior grueso y fino.

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, se hara un azotado de cemento e hidr6fugo. Antes
de que comience su fragle, se ejecutara sobre el mismo, el revoque grueso o jaharro.

El jaharro se terminara con peine y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.
Sobre el revoque grueso se procedera a colocar el enlucido que tendra un espesor de 3 a 5 mm.

Para la ejecucion de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente
tamizada para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material grueso.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con un fratacho de madera y luego se lo terminara con
fieltro, sin uniones ni retoques. Al momento de la ejecucion se extenderan pafios enteros procurando
uniformidad de aspecto.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie seran eliminadas pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

22.6.4.2.- Ejecucién revoque monocapa interior.

Se colocara el revoque monocapa de base yeso para interiores de aplicacion manual tipo Revoque
proyectable Alpress o calidad superior. Debera lograrse una terminacion lisa y espejada.

La aplicacion del revoque de Yeso Alpress Durlock Proyectable o calidad superior; debe realizarse
sobre superficies secas y libres de polvo o grasitud, ya que es necesario que la pared absorba el
agua de la mezcla para lograr una buena adherencia.

Se comenzara el trabajo realizando fajas verticales, éstas permitirdn que el revoque esté a plomo y
en escuadra. Junto con las fajas se realizaran los rincones y angulos entre paramentos. Luego, se
realizaran las fajas de yeso verticales con una separacion de 2m aproximadamente entre si para
asegurar nuevamente el plomo y la escuadra del mismo.

El material se proyectara sobre la pared a una distancia de 15 cm, formando bandas horizontales,
desde abajo hacia arriba, para impedir la retencién de burbujas de aire.

Se emparejara la superficie utilizando reglas H o A y se procedera a esperar aproximadamente 1
hora luego de la proyeccion para comenzar a llanear la superficie con al menos dos pasadas de
llana, una en sentido horizontal y otra en sentido vertical.

La textura del muro se convertira cada vez mas lisa hasta alcanzar un aspecto espejado. Terminado
el revoque debera adquirir una dureza similar a la de un revoque cementicio.
22.6.4.3.- Ejecucién revoque interior grueso bajo revestimientos.

En los locales correspondientes: Sanitario y Sala de Refrigerio, se hara previamente una aplicacion
de mortero de cemento con aditivo hidrofugo, y luego un azotado de cemento e hidréfugo, sobre el
gue se ejecutard el jaharro.
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El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento
ceramico.

En todas las paredes interiores, las aristas salientes deberan protegerse con angulos metalicos con
metal desplegado.

22.6.5. - Solados

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segln las pendientes, alineaciones y
niveles que la INSPECCION de SOFSE sefialara en cada caso.

Se debera previamente a la colocacion presentar las muestras para obtener la aprobacién por la
INSPECCION de SOFSE.

22.6.5.1.- Provisiony colocacién de Mosaico Granitico 30 x 30 (pisos interiores)

La CONTRATISTA proveera y colocara un piso de mosaico granitico de grano fino de color gris de
30 cm x 30 cm tipo Quadri, Rossi, Saponara, Blangino o calidad similar.

Dicho mosaico sera colocado con un mortero a la cal. Las aristas de los mosaicos seran rectilineas
sin mellas ni rebarbas, careceran de cavidades y grietas permitiran colocarse con juntas no mayor
almm.

Los solados deberéan realizarse con pendiente minima hacia las rejillas de desague del 1% en los
locales sanitarios.

Dichos mosaicos como terminacion seran pulidos a plomo, reparando posibles roturas in situ y
efectuando el tomado de juntas con pastina apta para solados graniticos.

No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a maquina.

2 v "“- O R B

Imagen 05: referencia mosaico granitico.

El solado se entregard sin vestigios de restos de pastina.

22.6.5.2.- Provisiony colocacion de z6calos de mosaico granitico gris.
Se proveeran y colocaran z6calos de mosaico granitico gris idem piso de 30x10 cm de altura.

Se rellenaran las juntas con pastina del mismo color, esta sera aplicada bien liquida para que cubra
bien las mismas, luego del periodo de secado, se procederé a realizar el acabado final; retirando la
pastina y se dejara el solado correctamente limpio.

|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO. CUADRO DE ESTACION MORENO.

Pagina 45 de 333



Linea Sarmiento

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

Revision 03
CONSTFSUCCION BASE DE LS-VO-ET-120
SENALAMIENTO. Fecha: 03/09/2021

CUADRO DE ESTACION MORENO. Pagina 46 de 79

22.6.5.3.- Provisién y colocacion de ceramico 20x20 cm antideslizante

Para el sector de duchas, se colocard un ceramico 20x20 antideslizantes de las mismas
caracteristicas en color que el mosaico granitico y tendra un nivel 5 cm menor, para contencién del
agua.

22.6.5.4.- Piso interior de hormigén Illaneado con agregado de cuarzo con
terminacién superior de cemento alisado - Taller

Se ejecutara un hormigdén armado de 7 cm de espesor sobre la platea de fundacién. El mismo estara
compuesto por un agregado grueso (piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante
(cemento portland).

Se colocaran mallas de acero Sima o calidad superior, @ 6 electrosoldada, de 15x15 cm, antes del
vertido del hormigon.

Con el hormigon fresco, se realizard una terminacion de alisado de cemento con endurecedor
mineral no metalico, con la finalidad de obtener mayor resistencia superficial. Para efectuar la
terminacion, la CONTRATISTA utilizard endurecedor no metélico tipo CA 30 de Ferrocement o
calidad similar, en color gris cemento, ejecutado con maquina del tipo helicéptero con reglas
giratorias.

En caso de la no utilizacién de Hormigén Elaborado, la CONTRATISTA debera cumplir con los
requisitos establecidos en las normativas y apartados vigentes del CIRSOC 201 y las condiciones
establecidas en la Norma IRAM.

22.6.5.5.- Camino de hormigén armado H-30 paso vehicular

El acceso al Taller sera de hormigbn armado elaborado en planta espesor 20 cm calidad H30,
reforzado con malla electrosoldada Q188 15x15 cm a verificar segun calculo y terminada a la llana
mecanica con aditivos endurecedores color gris, aserrado y sellado de juntas con sellador
poliuretanico. Este cumplira con las exigencias de ser apto para recibir transito vehicular pesado.

En caso de la no utilizacién de Hormigén Elaborado, la CONTRATISTA debera cumplir con los
requisitos establecidos en las normativas y apartados vigentes del CIRSOC 201 y las condiciones
establecidas en la Norma IRAM.

La terminacién del mismo debera ser materializada mediante una capa de rodamiento alisado de
cemento con endurecedor no metalico con helicoptero. Posteriormente se les aplica un producto
guimico para un curado 6ptimo y eficiente del hormigon.

Contempla la ejecucion de pisos de cemento alisado y gofrado (antideslizante), utilizando para ello
alisadoras rotativas a palas. El espesor podria variar entre 0.5 y 1 cm, seran del tipo industrial
monolitico y se utilizaran y se coloreara segun exigencias de la INSPECCION de SOFSE.

22.6.5.6.- Piso exterior de hormigdn peinado — Vereda Perimetral Exterior Acceso

En el exterior se debera realizar una vereda de hormigon peinado antideslizante. Para llevar a cabo
su materializacion, la CONTRATISTA ejecutara un hormigén H17 sobre la platea, armado con malla
de diametro 6 mm cada 15 cm y un espesor de 0,12 m. Se practicaran juntas de dilatacién cada 5
m. Los bordes de cada pafio seran de 0,10 m de ancho llaneados.

La CONTRATISTA ejecutard ademés pafios de 1,00 x 1,00 m sobre el terreno compactado,
materializado segun indicacion anterior para generar la vereda que vinculara el acceso del edificio
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22.6.6. - Revestimientos

Las dimensiones y color de los revestimientos de las piezas seran uniformes y de la misma partida
de fabricacion y se considera incluida en el precio la seleccion necesaria a los fines expresados
precedentemente. Se prohibe la utilizacion de revestimientos de segunda calidad.

Seran rechazados aguellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que
se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza,
alteraciones de la coloracién de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, disparidad de
tonos, etc. ya que no se admitir4 que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones:
enteras y sin escalladuras.

La CONTRATISTA debera presentar muestras para su aprobacion a la INSPECCION de SOFSE.

La INSPECCION de SOFSE, aprobara o rechazara todos los trabajos realizados y en caso de ser
necesario, pedira la repeticién de los mismos.

La CONTRATISTA, dentro del precio establecido para el item correspondiente, entregara en los
Talleres de Haedo piezas de reajuste que presenten un 5% de cada una de las piezas colocadas
en obra. Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas.

22.6.6.1.- Provisiéon y colocacién de revestimiento cerdmico 33 x 33 cm blanco
esmaltado brillante en sanitarios y office

La CONTRATISTA ejecutaré los revestimientos en los locales sanitarios hasta una altura de 2.10 m
sobre el nivel del piso terminado, salvo en duchas que se terminaran con 2 piezas sobre el nivel de
pico de ducha en la griferia.

Se colocara un ceramico tipo San Lorenzo Forte (33 x 33 cm), o Cerro Negro; o Zan6n o calidad
superior, color blanco esmaltado brillante sobre los z6calos de 10 cm.

En el sector de Sala de Refrigerio, y Unicamente sobre la espalda de mesada destinada, se colocara
un revestimiento de igual calidad al anteriormente descripto, respetando el nivel de altura final de
2.10 m. respecto nivel de piso terminado.

Se proveeran y colocaran cantoneras de acero inoxidable en cantos vivos de revestimientos
ceramicos.

22.7.- Carpinterias
e Generalidades

Los trabajos comprenden la provision y colocacion de las aberturas interiores y exteriores conforme
a lo indicado en los planos de planta de anteproyecto adjuntos, planilla de carpinterias y a las
presentes especificaciones.

La CONTRATISTA replanteara todas las medidas en obra, preparara los planos de taller y entregara
las muestras para someterlo a la aprobacion de la INSPECCION de SOFSE.

e Herrajes

Los herrajes de las aberturas deberdn ser sencillos, resistentes de facil accionamiento y que
permitan un cierre perfecto.

Seran todos de bronce platil se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la
cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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e Cantidades y dimensiones

Queda claramente establecido que constituye una obligacién de la CONTRATISTA controlar las
cantidades y dimensiones de las carpinterias contenidas en el plano de planta del anteproyecto
adjunto.

e Puertas

22.7.1. - P1 - Provision y colocacion de puerta de chapa 0,90m - RF60 (incluye
herrajes)

Para la puerta de acceso a la Base de Sefialamiento; se solicita la siguiente carpinteria de chapa:
- P1: 0,90 m x 2,05 m (carpinteria de chapa doblada). Cant: 1 (una) unidad.

Provisién y colocacion de puerta cortafuego del tipo RF 60 con certificado de homologacion de INTI
segun corresponda.

La puerta sera construida para su marco chapa doblada BWG N°18. El ancho del marco sera de 18
cm (se verificara en obra).

La hoja sera con dos chapas de acero de 1.2 mm ensambladas entre si sin soldadura, relleno de
material ignifugo, doble capa de lana de roca rigida de 165 kgm3, y bisagras con marcado CE de
doble pala y regulacion en altura, con marco tipo Z de 2mm de espesor con junta intumescente,
cerradura embutida con cierre a un punto con marcado CE, manijas auto extinguibles de nylon negro
con soporte metalico.

Todas las carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antioxido color a definir
por la INSPECCION de SOFSE.

Los herrajes seran:

Bisagras tipo municién de hierro reforzadas (3 por hoja)
Cerradura de seguridad de doble paleta con tambor cilindrico.
Manija doble Balancin tipo Sanatorio pesado de bronce platil.
Bocallaves en bronce platil.

22.7.2. - P2 - Provisiéon y colocacion de Portén chapa plegadizo 2,90m x 2,05m
(incluye herrajes)

Para el acceso al Taller de la Base de Sefialamiento; se solicita la siguiente carpinteria de chapa:
- P2:2,90 m x 2,05 m (carpinteria de chapa doblada). Cant: 1 (una) unidad.

Provisién y colocacién de Portén plegadizo de tres hojas ciegas de doble chapa BWG N°18
inyectadas con poliuretano expandido, con marco de chapa doblada BWG N°18.

El barrido de sus hojas es menor al irse plegando en forma progresiva. No requiere guias laterales.
Las hojas son perfectamente guiadas.
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CABEZALES - DETALLES
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Imagen 06: referencia porton plegadizo.

Los herrajes seran:

Bisagras tipo municion de hierro reforzadas (3 por hoja)
Cerradura de seguridad de doble paleta con tambor cilindrico.
Manija doble Balancin tipo Sanatorio pesado de bronce platil.
Bocallaves en bronce platil.

22.7.3. -

Provisién y colocacion de puerta interior con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho de los
marcos sera verificado en obra. Las hojas seran tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido
de abeja, para pintar.

P3 - Provision y colocacion puerta placa 0,80m x 2,05m (incluye herrajes)

P3: 0.80 m x 2.05 m (carpinteria de madera con marco de chapa doblada). Cant. 3 (tres)
unidades

Los herrajes seran:

Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura comun de una sola paleta.

Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.
Bocallaves en bronce platil.

22.7.4. -
herrajes).

P4 - Provision y colocacién de puertas placa para retretes 0,60m (incluye

Para la puerta de acceso al area de retrete del sanitario, la siguiente carpinteria (ver plano de
arquitectura).

P4: 0.60m x 1.60 m (carpinteria de MDF con jambas de chapa doblada). Cant: 1 (una)
unidades una

Provisién y colocacion de puerta para retrete con jambas de chapa doblada BWG N°18. Las hojas
seran tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja y quedaran colocadas a 0,45 m del
m del nivel de piso terminado. El ancho de marco serd de 10 cm para pintar (se verificara en obra).

Los herrajes seran: |F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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Bisagras tipo pomela de 100mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura libre/ocupado para bafio en bronce platil.

22.7.5. - PT - Provision y colocacion puerta de chapa para Termotanque 0,60m X
1,95 m (incluye herrajes)

Provision y colocacién de una puerta para el sector en donde se ubicara el termotanque. La misma
sera de chapa doblada BWG N°18 con doble ventilacidén, pasador portacandado y bisagras. Tendra
bastidor conformado con hierro angulo “L” de la seccién requerida segun dimensiones de la puerta
y grampas para poder ser amurada.

Se entregara con candado de seguridad y juegos de llaves.

Imagen 07: referencia puerta termotanque.

¢ Ventanas de aluminio

Los trabajos comprenden la provisién y colocacion de carpinterias de aluminio de primera marca y
calidad reconocida en el mercado, las cuales deberan responder a lo indicado en planos de planta
de anteproyecto adjuntos y a las siguientes especificaciones.

Se requiere el siguiente detalle para las ventanas de aluminio: dimensién a especificar segun
designacion, Tipo linea Modena de Aluar o Rotonda 640 de Hydro o calidad superior, cortes a 45°,
pintada al horno color blanco. Llevaran mosquitero.

Las ventanas iran amuradas a la mamposteria y llevaran embellecedor interior y seran
correctamente selladas con sellador poliuretanico blanco tipo N6dulo 46 de Sika o calidad similar.

Se debe preveer que todas las ventanas llevaran rejas.
22.7.6. - V1 - Provision y colocacion ventana de dos hojas corredizas — medidas:
1,20 x 0,60 m. (Incluye herrajes y vidrios)
V1 -1,20 de ancho x 0,60 m de alto. Cant.: 6 (seis) unidades.
Contara con herrajes y vidrios Float transparente de 3+3 mm.
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22.7.7. - V2 - Provision y colocacion ventana de dos hojas corredizas — medidas:
2,40 x 1,20 m. (Incluye herrajes y vidrios)

V2 - 2,40 de ancho x 1,20 m de alto. Cant.: 3 (tres) unidades.
Contara con herrajes y vidrios Float transparente de 3+3 mm. Llevaran mosquiteros.

22.8.- Herreria

Todas las estructuras y/o rejas seran pintadas en taller con dos manos de antiéxido a base de
cromato de zinc, aplicado a pincel, previa limpieza y desengrase de las superficies a tratar. Seran
previamente pintadas con antiéxido todas las partes superpuestas o que quedan inaccesibles al
finalizar el armado.

o Rejas paraventanas

La CONTRATISTA se encargara de la provision y colocacién de rejas de hierro amuradas al vano
de mamposteria en todas las ventanas de la edificacion, segin dimensiones requeridas por
proyecto.

Las mismas se construiran con un bastidor de angulos de hierro “L” de seccion 1 1/2” x 3/16”. En
este bastidor se soldara una malla de metal desplegado romboidal de 050-32-33 o similar.

El color final de las mismas serd comunicado por la INSPECCION de obras.

22.8.1. - R1- Provision y colocacion de rejas para ventanas de 1,20 x 0.60 m.
Se proveera y colocaran las rejas para las ventanas V1.

Siendo sus dimensiones como indica el item. Cant.: 6 (seis) unidades.

22.8.2. - R2- Provision y colocacién de rejas para ventanas de 2,40 x 1.20 m.
Se proveeray colocaran las rejas para las ventanas V2.

Siendo sus dimensiones como indica el item. Cant.: 3 (tres) unidades.
e Cerramientos

22.8.3. - Reconstruccién cerco perimetral operativo existente

La CONTRATISTA reconstruira el cerco perimetral operativo existente en donde sea indicado en el
Plano L7, adaptando el mismo a las nuevas dimensiones indicadas por INSPECCION de SOFSE.

En caso de ejecucion de pafios nuevos se materializaran con las mismas caracteristicas del
existente; siendo una provision de la CONTRATISTA el nuevo material; a continuacion, se podra
observar una foto de referencia.
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s

Imagen 08- referencia Cerco perimetral existente en la Subestacién Moreno

e Soldaduras

La CONTRATISTA llevara a cabo los trabajos siguiendo los procedimientos de soldadura segun
Norma IRAM- |AS 500-164. Las soldaduras seran realizadas por soldadores calificados.

La INSPECCION de SOFSE podra realizar el seguimiento de los trabajos durante el periodo de
fabricacion y montaje en cualquier momento del proceso. Tendra libre acceso al taller de
fabricacion de las estructuras metalicas durante las horas laborables con el fin de inspeccionar los
materiales, la calidad de la mano de obra, controlar los avances de los trabajos y podra asistir a
los ensayos cuando lo crea conveniente. Asimismo; también podra requerir en cualguier momento
la realizacion de ensayos y pruebas de radiografiado de soldadura, ensayos de traccion, etc.

e Electrodos

Se emplearan electrodos revestidos, los cuales cumpliran con las descripciones establecidas en
las Normas IRAM-IAS U 500-601 “Electrodos revestidos para soldar aceros de bajo carbono y
baja aleacién”

Asi también sus caracteristicas fisico quimicas deberan ser necesarias para los trabajos que se
realicen, de acuerdo a lo especificado por las marcas acreditadas. La CONTRATISTA debera
informar a la INSPECCION de SOFSE, el tipo y marca de los electrodos a utilizar, adjuntando las
especificaciones de los mismos.

e Rejilla

22.8.4. - Provision y colocacién de rejilla lineal guardaganado en pluvial
continuo.

La CONTRATISTA se encargara de la provision y colocacion de una rejilla guardaganado en el
ingreso del Taller la Base de Sefialamiento. Esta rejilla funcionara como elemento de transicion
entre la interior y exterior del mismo, absorbiendo los ajustes de nivelaciones.

Se colocara a nivel de piso, una canaleta de chapa galvanizada BWG N°22 de 0.15 m y rejilla
galvanizada, del largo de la boca del acceso, que recogera el agua de lluvia que pudiera ingresar al
Taller por la accion del viento. En su defecto las rejillas podran estar amuradas a una canaleta de
mamposteria impermeable y esta a su vez al sistema de desHgiz889RAaadls3-APN-GVY O#SOFSE
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La canaleta de material mencionada, desagotara en las cafierias de desagie pluvial troncales. En
coincidencia con los embudos de estas canaletas, se dejard una tapa atornillada en 4 puntos, para
permitir las desobstrucciones.

La rejilla se ejecutara en marco de hierro angulo de 1” y planchuelas dispuestas verticalmente de 1”
separadas cada 3 cm., e iran calzadas en un pre marco de hierro angulo de 1.25” amurado a una
canaleta de mamposteria y revoque impermeable de una seccion de 25 cm de ancho y altura
variable segun la distancia a recorrer.

22.9.- Instalacion Sanitaria

Comprende coordinacién técnica, provision de mano de obra especializada, materiales y equipos
necesarios para la ejecucion de la instalacién sanitaria completa.

Se deberén incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar expresamente
indicados en la documentacién contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento, buena
terminacion y habilitacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provision
de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén 0 no previstos y especificados en
este Pliego.

Entre otros trabajos comprende la provision y tendido de todas las cafierias para la nueva Base de
Seialamiento (Sanitario, Vestuario y Sala de Refrigerio) incluyendo:

- Construccion y relleno de zanjas para la distribucion y colocacion de las cafierias cloacales,
con respectivas ventilaciones. Incluidas camaras de inspeccion y camara Séptica; como
también los desaglies de equipos de climatizacion.

- Tendido de desagues pluviales.

- Tendido de nuevas carierias de agua fria y caliente

- Instalacién tanque de reserva y termotanque.

- Provision y colocacion de artefactos, griferias y accesorios.

- Prueba hidraulica de instalaciones, ejecucion de pruebas de hermeticidad para verificar que
se encuentren en condiciones previo a la conexién de nuevos artefactos.

Las instalaciones no quedaran a la vista en ningin caso, toda la instalaciéon de provision de agua
fria o desagiies quedaran embutidas dentro de los tabigues de mamposteria. Para la sujecién de
las cafierias, se deberan amurar mediante mortero cementicio.

Las cafierias de desagie cloacal, estaran embutidas en contrapiso. Los materiales a utilizar para
estas instalaciones seran de primera calidad, de marcas acreditadas, aprobadas por normas IRAM
y aceptadas por la INSPECCION de SOFSE, de acuerdo al siguiente detalle.

e Especificaciones Constructivas

> Instalacién de agua fria y caliente:

La provision de agua se efectuara de la siguiente manera:

La distribucion interna y externa hasta conexion por factibilidad de la empresa distribuidora, sera
segun el plano de instalaciones que debera proveer la CONTRATISTA.

Estas cafierias se ejecutaran en polipropileno con unién por termofusion, aptas para usar con agua
fria y caliente con su correspondiente aislacion térmica. Se recubrira con un aislante especifico
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todas las cafierias no embutidas, para que no afecte las bajas temperaturas a la circulacion del
agua.

La instalacion de agua tendréa una llave de paso de uso exclusivo para cada local independiente.
Los accesorios (curvas, codos, etc.) serdn del mismo material y marca que los cafos. Cafos y
accesorios seran tipo Acqua System, Saladillo Hidro 3 u otro de calidad equivalente o superior.

Las llaves de paso seran valvula de tipo esférica, con campana de la misma marca que la empleada
en la cafieria con unién por termo fusion.

> Instalacién de desaqiie cloacal

Se realizard la instalacion cloacal; y su conexion al nuevo tendido.

Se ejecutaran en cafios y accesorios de P.V.C. de 3,2 mm de espesor, aprobados por Normas u
otro de calidad equivalente o superior.

Esta instalacién comprende el desagtie de los locales sanitarios, hasta las camaras de inspeccion,
mas préximas existentes en el lugar. En todos los casos se deberan respetar las normas vigentes
de AySA.

El acceso a las cafierias en los tramos horizontales de cloaca se efectuard mediante camaras de
inspeccion y eventualmente, con tapas de inspeccién a ramal de 45° invertido (para acceso en caso
obstruccién de la cafieria).

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion seran del mismo material y marca que los cafios y
accesorios.

e Deficiencias en fabrica

La aprobacion de los cafios, accesorios, griferia, hechas por el fabricante y/o por el ente prestatario
del servicio, no exime ala CONTRATISTA de la obligacién de efectuar las reparaciones y/o cambios
de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria e instalacion
colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

e Pruebas adicionales a la finalizacion de los trabajos

Una vez terminadas las tareas, se procederda a realizar una prueba para comprobar la hermeticidad
y la estanqueidad de la instalacion.

La CONTRATISTA tendra a su cargo la reparacion de los desperfectos que se pongan de manifiesto
al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamacién alguna ni a solicitar prorroga del plazo
contractual.

Se realizara prueba de hermeticidad en las cafierias de alimentacion de agua fria, mediante una
presion de 3 kg/cm2, durante 24 horas.

Se debera comunicar a la INSPECCION de SOFSE, con 72 horas de anticipacion a cada prueba, a
fin de que la misma fiscalice su realizacion.

Otras pruebas hidraulicas que surjan de normas o requeridas por el ente prestatario del servicio de
conexion.

22.9.1. - Provision y distribucion caferias pluviales (bajadas y conductales)

La CONTRATISTA ejecutara las bajadas pluviales desde embudos de la cubierta plana hasta las
camaras de inspeccion pluvial.
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO. CUADRO DE ESTACION MORENO.

Pagina 54 de 333



Linea Sarmiento

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

Revision 03
CONSTFSUCCION BASE DE LS-VO-ET-120
SENALAMIENTO. Fecha: 03/09/2021

CUADRO DE ESTACION MORENO. Pagina 55 de 79

Estas bajadas su dimension seran de acuerdo al proyecto ejecutivo y calculo de desagties pluviales,
y ejecutadas con cafios Awaduct Acustik o calidad similar.

La CONTRATISTA ejecutara cAmaras de inspeccion de mamposteria de ladrillos comunes, aislados
hidré6fugamente y revocados. Las cAmaras se ubicaran en las bajadas de los pluviales como asi
también en lugares donde los conductuales cambien el sentido de circulacion y las distancias
superen los 30 metros.

Las medidas de la camara seran 0.40 m x 0.40 m por 0.50 m de profundidad. El fondo se construira
sobre suelo nivelado y protegido por una capa de 10 cm de hormigdn pobre (H8). Se ejecutara el
cojinete reglamentario con mortero cementicio (3 partes de arena y 1 de cemento Portland). Estas
camaras se conectaran con cafieria de didmetro nominal 100 mm, pendiente minima 1:100 y
sistema tipo Awaduct o calidad similar, de union deslizante al canal existente.

Se realizara una prueba hidraulica de embudos y cada una de las bajadas pluviales, para lo cual
obturard el extremo inferior con un sistema de vejiga inflable y procedera a llenar con agua limpia
la columna desde el embudo superior. Se revisaran todas las uniones. Se deberd asegurar la
estanqueidad de las uniones para lo cual la CONTRATISTA propondra el procedimiento de unién
de acuerdo al tipo de cafieria, el cual debera ser aprobado por la INSPECCION de SOFSE.

Asimismo; se realizara un conductal tipo canaleta corrida con reja lineal guardaganado en el ingreso
al Taller de la Base de Sefialamiento. El mismo estara vinculado a la camara mas préxima para su
descarga.

El conductual pluvial sera llevado embutido bajo el terreno natural que queda entre la nueva obra y
el cerco operativo con la pendiente necesaria calculada por proyecto hacia el cordén de vereda.

Por otro lado, se pide ejecucion de dos géargolas en la viga invertida, en el lateral Este de la Base
de Sefialamiento para que la cubierta tenga libre descarga de aguas de lluvias, en caso que se
obstruya con hojas el embudo pluvial.

22.9.2. - Provision y distribucidon cafierias cloacal primaria @ 100 (incluye las
ventilaciones)

Los desagues cloacales internos de la Sala de refrigerio vy sanitario; y sus respectivas ventilaciones,
se efectuaran en sistema tipo Awaduct de polipropileno @ 100 con uniones de doble o’ ring
deslizantes o similar calidad. El tendido cloacal ira a la nueva camara de inspeccién 60x60, la cual
estard conectada con camara séptica y conectada con la cloaca existente mas proxima.

En todo momento la distribucién de cafierias cloacales respetara las pendientes minimas y
distancias méaximas de tendidos que mencionan las normas de Aysa.

Antes de tapar los tendidos de dichas cafierias deberan ser verificadas por la INSPECCION de
SOFSE las pendientes de las mismas.

Se debera colocar una boca de acceso; en la Sala de Refrigerio para la descarga de la pileta y
poder efectuar limpieza de la cafieria en caso de obstruccion.

22.9.3. - Ejecucion de camara de inspeccion 60x60 cm.

La CONTRATISTA ejecutara una camara de inspeccion de mamposteria de ladrillos comunes,
aislados hidré6fugamente y revocados. Las camaras se ubicaran segun plano sanitario; como asi
también en lugares donde los conductuales cambien el sentido de circulacién y las distancias
superen los 30 metros.
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Las medidas de la cdmara seran 0.60 m x 0.60 m por la profundidad resultante de la pendiente de
descarga. El fondo se construird sobre suelo nivelado y protegido por una capa de 10 cm de
hormigén pobre (H8). Se ejecutara el cojinete reglamentario con mortero cementicio (3 partes de
arena y 1 de cemento Portland o similar calidad). Estas camaras se conectaran con cafieria de
didmetro nominal 100 mm, pendiente minima 1:100 y sistema tipo Awaduct o similar calidad de
union deslizante al canal existente.

El conductual cloacal sera llevado embutido bajo terreno natural; con la pendiente necesaria
calculada por proyecto hacia la camara séptica y de esta a conexion mas proxima existente.

22.9.4. - Provisién y distribucién caferias cloacal secundaria

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados en la norma
correspondiente a tendidos cloacales.

Las cafierias se deben ejecutar en Polipropileno aprobado tipo Awaduct o similar calidad, de
acuerdo a lo especificado en el proyecto con sus correspondientes accesorios.

Deberéa colocarse una pileta de patio, con rejilla de acero inoxidable de 3 mm atornillada, como
minimo en el local Sanitario para recoger el agua de lavado. La tapa rejilla de piso sera chapa de
acero inoxidable de 20 x 20cm.

22.9.5. - Ejecucién de Camara Séptica
Se debera construir una camara séptica a donde llegara la red cloacal de la Base de Sefalamiento.

La camara se podra ejecutar de ladrillo comun con aislacion hidréfuga o prefabricada. Se deberéa
dimensionar respecto de una factibilidad de uso para 6 personas; sanitario y un office.

La camara séptica es un elemento destinado a la depuracion de los efluentes cloacales del edificio.

Consta de un recinto donde se produce una sensible reduccion del liquido residual, produciendo la
sedimentacion de gran parte de la materia sélida, que se deposita o decanta en el fondo, actuando
entonces la camara como sedimentador o decantador.

Esta materia sedimentada es consumida por las bacterias anaerébicas que viven o se reproducen
sin aire; provocando la descomposicion de la materia organica y liberando en ese proceso el
oxigeno contenido en la substancia.

Segun la reglamentacion la camara debe estar construida por lo menos en dos secciones, con
objeto de asegurar la continuidad de su funcionamiento cuando se separa o limpia una de ellas.

La tapa o cubierta de la camara séptica debe contar con una boca de acceso de ajuste hermético y
de facil acceso movimiento para su remocion con objeto de efectuar la limpieza con el retiro de
barros depositados, o eventual reparacion.

La camara sera construida en mamposteria de 0.30m de espesor, con revoque de cemento
impermeable u premoldeada de hormigon de 0.10m de espesor, instaldndose enterrada lo que la
protege térmicamente de los dias frios que puedan afectar la depuracion de las bacterias.

La entrada se realiza con un cafio de 0.100 m, sumergido en el liquido y ramal de 90°, mientras que
la salida se efectta colocando un tabique sumergido en una profundidad de 0.40 m a 0.80 m con
una altura que sobrepase el nivel del liquido y del ancho de la camara. En casos especiales puede
colocarse rejas que detengan los efluentes sélidos gruesos antes de su disolucion.

En general existen camaras sépticas prefabricadas de dimensiones estandar, que permiten
simplificar la ejecucion de obra, con buenos resultados préactide2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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22.9.6. - Provision y Colocacion de Tanque de reserva

Se debera proveer y colocar 1 (uno) tangque de reserva de 850 Its minimo para que cumplan con el
volumen establecido en el calculo de la reserva total diaria. Para su instalacion, se tomara de la red
existente.

Este tanque sera de material polietileno virgen de alta resistencia, construidos en tres capas que
aseguren una correcta resistencia estructural, resistencia a los rayos ultra violetas y adecuado
aislamiento térmico. Asimismo; ademas tendran una capa antimicrobiana extra lisa en su interior.
El tanque sera de una sola pieza y no tendran uniones ni costuras.

Debera contar con certificaciéon IRAM 13.417 “Tanques para almacenamiento de agua potable”.
El mismo contara con acceso para realizar las tareas de limpieza del tanque.
En el tanque de reserva se colocara un flotante mecanico.

El colector de tanque de reserva se realizara del mismo material que la instalacién y su dimension
sera la que resulte del calculo de consumos y respetando las normas de arte que la reglamentacion
indica, con sus valvulas de cierre general, en cada bajada y valvulas de limpieza, nunca menor a
2"1/2.

Se dimensionara el colector como minimo 4 (cuatro) bajadas independientes: Termotanque,
Sanitario, Duchas y Local Refrigerio.

22.9.7. - Provision y distribucién cafierias para provisién de agua fria y caliente
(incluye cafos, accesorios y LL.P.)

Se realizara la provisién e instalacion de la cafieria de agua fria y caliente, con llaves de paso
independiente de acuerdo al reglamento (como minimo una llave de paso por local) para alimentar
tanque de reserva, termotanque, artefactos y griferias del plano de anteproyecto.

La instalacién se realizara en termofusion en polipropileno Random (tipo Acqua System o similar
calidad).

Las llaves de paso seran del tipo esférica integramente de bronce cromado y seran alojadas en
nichos con tapa de acero inoxidable y cerradura, de medida conveniente para su facil manipulacion.

Se debera proveer e instalar una canilla de servicio, en el interior del Sanitario y Taller, para tareas
de limpieza, cuya posicion definira la INSPECCION de SOFSE. Asimismo se instalara otra canilla
de servicio en el exterior; en cercania a la puerta de acceso a la Base de Sefalamiento.

e Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios

La CONTRATISTA realizara el suministro y colocacion de todos los artefactos y accesorios, que
estan indicados en planos y deberan responder a las caracteristicas mencionadas en cada uno de
ellos.

Se solicitara la proteccién posterior de los artefactos colocados para evitar su deterioro y uso hasta
la entrega de la Obra.

Todos los artefactos sanitarios y accesorios antes de su colocacion, seran presentados con folletos
por la CONTRATISTA para ser aprobados por la INSPECCION de SOFSE.

Queda claramente establecido que constituye una obligacién de la CONTRATISTA controlar
las cantidades de artefactos y griferias contenidas en el plano de planta del anteproyecto

adjunto. |F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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22.9.8. - Provision y colocacion de Inodoro de loza (incluye tapa y asiento) tipo
"Ferrum" linea Bari IKLM o calidad superior.

Sera de loza blanca, sifénico tipo "Ferrum" linea Bari Cod. IKLM o superior y/o equivalente de
primera calidad. El asiento sera de material plastico reforzado blanco cerrado con tapa del mismo
material, con gomas planas y herrajes de bronce cromado reforzado.

Llevara depdésito de apoyar DKM6F (mochila) para dicho modelo, color blanco.

El artefacto se sellar4 perimetralmente con sellador siliconado y se asentara sobre brida de bronce
con masilla y dos tornillos también de bronce platil.

Cantidad: 1 (una) Unidad.

22.9.9. - Provision y colocacion de mingitorio de loza tipo "Ferrum" Oval, linea
clasica o calidad superior.

Sera de loza vitrificada blanca, tipo "Ferrum" linea clasica C6d. MTNF o superior y/o equivalente de
primera calidad; con valvula antivandalica.

Se asentara segun indicaciones del fabricante. Como separacion se colocara una placa de granito
descripta mas adelante en la presente especificacion.

Cantidad: 1 (una) Unidad.

22.9.10. - Provision y colocacion de Rejilla Desague Lineal Ducha 70 Cm

Se colocara en cada ducha una Rejilla Desagie lineal ducha 70cm, marca Tigre Ciego Acero
Inoxidable 304 o calidad similar.

Caracteristicas del cuerpo de la Rejilla lineal:

Marca Tigre o calidad similar
Materia prima: PVC

Medidas: 70 cm

Color: Gris

Salida: Diametro 40 Central vertical

Caracteristicas de Rejilla:

Materia prima: Acero inoxidable de tipo 304
Longitud: 70 cm

Ancho: 5cm

Colores: Cromado Acero Inoxidable

Cantidad: 2 (dos) Unidades.

22.9.11. - Provisiéon y colocacién de pileta de baino redonda tipo “Mi pileta” art.
453E o calidad superior.

Sera de acero inoxidable, tipo "Mi pileta" Art. 453E o calidad superior y/o equivalente de primeras
marcas.

Se asentara en la mesada granitica segun indicaciones del fabricante.
Medidas:
- Largo:30cm |F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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- Ancho:30cm
- Profundidad: 15 cm

Cantidad: 2 (dos) Unidades

22.9.12. - Provision y colocacion de bacha de cocina en acero inoxidable tipo "Mi
Pileta" o calidad superior.

Se proveeran y colocaran dos bachas de cocina. Sera de acero inoxidable AlSI 430 tipo “Mi Pileta”
ART. 143ec o calidad superior (Bacha simple) de dimensiones: 52x32x18cm, con su respectivo sifon
y conexion a desagutie en P.V.C.

Se debera preveer en el desaglie de la pileta de cocina, a una cAmara para tratamiento de grasas.
(Boca de acceso).

Las mismas se ubicaran bajo la mesada de la Sala de Refrigerio.
Cantidad: 1 (una) unidad.

22.9.13. - Provisiéon y colocacion de accesorio portarrollo de loza tipo “Ferrum”
ALEI1E o calidad superior.

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" Cod. ALELE o calidad superior y/o equivalente de primera marca.
Se colocara segun indicaciones del fabricante.

Cantidad: 1 (una) Unidad.

22.9.14. - Provision y colocacion de accesorio percha de loza tipo “Ferrum”
APESE o calidad superior.

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" C6d. APE3E o calidad superior y/o equivalente de primera marca.
Se colocara segun indicaciones del fabricante.

Cantidad: 3 (tres) Unidades

22.9.15. - Provision y colocaciéon de accesorio jabonera de loza tipo “Ferrum”
ABEI1E o calidad superior.

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" C6d. ABELE o superior y/o equivalente de primera calidad. Se
colocara segun indicaciones del fabricante.

Cantidad: 4 (cuatro) Unidades

22.9.16. - Provision y colocacion de Barrales y Cortinas de ducha.

Comprende la provision y colocacion de barrales para cortinas de teflon anti-hongos con 18
ganchos, tendran un alto de 1.80 metros y el ancho debera ajustarse al proyecto (Medida sugerida
sera de 1.20 metros).

El barral sera de aluminio pintado blanco extensible, con terminacién en sus puntas de sopapas
plasticas.

Cantidad: 2 (dos) Unidades

e Provisiéon y colocacion de griferias
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Se deberan proveer y colocar las griferias con sus correspondientes accesorios en local sanitario,
sala de refrigerio, y en todos aquellos puntos indicados en planos.

La griferia que a juicio de la INSPECCION de SOFSE no haya sido correctamente instalada sera
removida y vuelta a colocar por la CONTRATISTA.

22.9.17. - Provisidon y colocacion de griferia para lavatorios tipo “FV” mod. 0207/15
Allegro o calidad superior.

Se colocara en cada bacha una griferia del tipo Marca “FV” modelo 0207/15 Allegro o calidad
superior y caracteristicas equivalentes; compuesta de pico largo y dos volantes cilindricos incluye
sopapa y tapon platico. Apta para termotanque. Color Cromo.

Se instalara segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 2 (dos) Unidades.
22.9.18. - Provisién y colocacién de griferia para mesada del comedor tipo “FV”
mod. Arizona pico alto 411.02/b1-cr o calidad superior.

Se colocara en la mesada de la Sala De Refrigerio una griferia monocomando tipo Marca FV Arizona
pico alto 411.02/b1-cr o calidad superior y caracteristica equivalente.

Es una griferia monocomando proporciona un control muy ajustado de la temperatura del agua. Un
solo mando abre el paso del agua al accionarlo y ajusta la temperatura girando hacia la derecha o
izquierda. El pico movil permite llegar a cualquier parte de la pileta de cocina y el pico aireador evita
gue el chorro de agua salpique.; incluye sopapa y tapén. Apta para termotanque. Color Cromo.

Se instalara segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 1 (una) unidad.

22.9.19. - Provisidon y colocacidon de valvula antivandalica tipo “FV” mod. 0344 o
calidad superior para mingitorios.

Se colocara vélvula de pared antivandalica para mingitorios, tipo FV mod. 0344 - Pressmatic o
calidad superior. Color Cromo.

Cantidad: 1 (una) unidad.

22.9.20. - Provision y colocacién de griferia de ducha “FV” Ducha Sin
Transferencia Allegro 0109/15 o calidad superior.

Se colocaran las duchas las griferias del tipo Marca “FV” modelo 0109/15 Allegro o calidad superior
y caracteristicas equivalente; con tipo de cierre tradicional, instalacion de embutir y volantes
cilindricos. Color Cromo.

Se instalaran segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 2 (dos) Unidades.

22.9.21. - Provisién y colocacién de griferia de servicio tipo “FV” Allegro 436/15 o
calidad superior.

Se instalaran tres unidades, seran del tipo esférica de '%”. Tipo FV Allegro 436/15 o superior, canilla

para manguera aprobada y reforzada con volante T fijo o similar.
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Se instalaran segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 3 (tres) Unidades.

22.10.- Instalacion Eléctrica

La CONTRATISTA realizara la instalacion eléctrica general del vestuario para personal femenino
descripto en el presente pliego. Para la ejecucion de las obras se deberan seguir las normas y/o
recomendaciones de los siguientes organismos:

e CEI — Comision Electrotécnica Internacional —
¢ |IRAM - Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales —
e AEA — Asociacién Electrotécnica Argentina —

¢ ENRE - Ente Nacional Regulador de Electricidad —

Para aquellos casos no contemplados por la normativa descripta se seguiran las reglas del arte y
de la técnica.

La CONTRATISTA recabara en obra toda la informacion necesaria para interpretar y valorar los
trabajos licitados, a fin de tenerla en cuenta en la ejecucién de la instalacién, para que todos los
accesorios metalicos queden bien embutidos en los muros y para que las cajas de llaves, tomas,
pases, inspeccion, etc., afloren a plomo del revoque y estén en ubicacidn conveniente.

e Especificaciones Constructivas

» Cairierias
Se instalaran caferias independientes por cada circuito descripto en items posteriores.
Las cafierias a colocar seran del tipo "rigida", de hierro, soldadas, con costura interior perfectamente

lisa, sus extremos irdn roscados y provistos en cada tramo de su cupla correspondiente, seran
esmaltadas, interior y exteriormente.

Los diametros a utilizar seran los que resulten por proyecto presentado por la CONTRATISTA para
aprobacion de la INSPECCION de SOFSE.

Los pesos y medidas responderan a los que la siguiente consigna: Designacion Comercial: 3/4”,
7/8”,17,11/4”, 1 1/2”, y 2”. Siendo 3/4” el minimo diametro a colocar.

No se ejecutaran curvas de menos de 90 grados ni se colocaran cafios con mas de dos curvas.
Cuando hubiera que introducir varios cambios de direccién o varias derivaciones, se interpondra en
cada derivacién, o cambio de direccion, una caja de paso de 10X10 cm.

Las cafierias seran colocadas con pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos
la colocacion de cafierias en "U" y toda otra posicién que favorezca la acumulacion de agua de
condensacion.

La unién entre cafios, se hara por medio de cuplas roscadas y la unién con las cajas y gabinetes de
tableros por medio de conectores de chapa de terminacién zincada.

No se permitir4 colocar tramos de cafierias mayores de 9 m sin interponer una caja de paso.

> Caj
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Las cajas a colocar de acero estampado en una sola pieza, del tipo semi-pesadas, con un espesor
minimo de 2 mm, seran esmaltadas interior y exteriormente.

Se emplearan cajas:

- Octogonales grandes de 102 x 102 x 38 mm para centros y brazos e luz.

- Cuadrada de 100 x 100 mm o 200 x 200 mm con tapa lisa para paso e INSPECCION de
SOFSE segun corresponda.

- Rectangulares de 50 x 100 x 50 mm para llaves de un efecto y tomacorrientes que sean
puntos terminales e cafierias.

Los tipos de cajas indicados, se emplearan para cafierias hasta 18,6mm (7/8") y llevaran perno de
bronce P.A.T.

Las cajas de tomas y las de llaves en general se ubicaran en los lugares indicados en los planos y
su posicion sobre el nivel de piso terminado hasta el eje horizontal serd de 1,20 m. para los
interruptores de efecto y a 0,30 m para los tomacorrientes. Las cajas instaladas sobre las mesadas
se deben ubicar a no menos de 0,10 m del nivel de las mismas.

Las cajas destinadas a bocas de A° A°, se instalaran a la altura que se indique en obra por la
INSPECCION de SOFSE.

En todas las cajas de centro se deberan colocar ganchos de suspension en forma de "U", de 1/4”
constituidos por varillas de hierro galvanizado cuyos extremaos doblados se fijaran sélidamente a las
losas, bovedillas, estructuras de techos, etc., no debiendo soportar las cajas y cafierias esfuerzo
alguno proveniente de esta suspension.

» Conectores
Se utilizaran conectores metdlicos reglamentarios marca DELGA, 9 DE JULIO o similar.

> Puesta a tierra de las canalizaciones

Todas las canalizaciones deberan tener una perfecta continuidad eléctrica y ser puesta a tierra en
forma eficaz y permanente a través de perno de bronce P.A.T.

Se debera conectar la puesta a tierra a una jabalina. La misma sera provista e instalada por la
CONTRATISTA en correspondencia al Tablero Principal.

> Marcha de los trabajos

La obra debera ser ejecutada acompafiando el progreso de la construccion, siendo responsable la
CONTRATISTA de los perjuicios que pudiera ocasionar cualquier demora en la ejecucion de los
trabajos.

> Pruebas de recepcion

a) Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento.

b) Se haran pruebas parciales de aislacion y funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna la
INSPECCION de SOFSE y especialmente en cada circuito. Para estas pruebas y para la recepcion
las mediciones se haran con la tension de servicio contra tierra.

c) Se verificara la perfecta continuidad metélica entre todos los cafios, bandejas y las cajas de la
instalacion.

d) Entre los conductores la resistencia minima de aislacion sera de 1000 Ohmios por cada volt de

la tensién de servicio.
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e) Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran puestos a disposicion de
la INSPECCION de SOFSE por la CONTRATISTA, quien efectuara las pruebas requeridas con
personal idéneo.

22.10.1. - Provision y distribucidon de bocas con cableado para energia.

La CONTRATISTA ejecutara todas las caferias horizontales eléctricas, que iran embutidas en la
losa de Hormigén. Se deberan definir y armar de manera que la INSPECCION de SOFSE pueda
verificarlas previo al hormigonado de la misma.

Cuando las cafierias horizontales corran embutidas en la mamposteria de los muros, se trazaran
sobre el dintel de las carpinterias; en los casos de: derivaciones a llaves, toma corriente y salida de
tableros, la caferia se instalara vertical, en correspondencia con los elementos mencionados. A tal
fin, se efectuaran canaletas de dimensiones tales que alojen las cafierias a colocar, las que seran
fijadas por medio de ganchos de acero.

Las cafierias verticales iran embutidas en la mamposteria para las bocas de puntos y tomas.

Sera por cuenta de la CONTRATISTA la apertura de todas las canaletas y nichos, pases de muros,
perforacion de entrepisos o losas, etc., donde deban ir alojadas las cafierias, cajas y demas
accesorios, estando asimismo a su cargo la tarea de tapar todas las canaletas y agujeros. Dicho
trabajo sera ejecutado con mortero de cemento, teniendo especial atencion en no tapar las cafierias
y cajas ya amuradas.

La ubicacion de las bocas energia, datos y cctv seran las descriptas en el plano adjunto en el
presente pliego; y no compartiran ductos.

Se debera colocar:

- TUG en cada uno de los sectores descripto en el plano adjunto.
- IUG en cada uno de los sectores descripto en el plano adjunto.
- TUE exclusivo para termotanque.

- TUE exclusivo para Aire Acondicionado

La CONTRATISTA ejecutara todos los nuevos tendidos de cables, una vez obtenida la aprobacion
del tendido completo de las cafierias; que se lo dara la INSPECCION de SOFSE.

Cables y alambres unipolares, de cobre electrolitico de alta conductibilidad, sin estafiar, aislado con
una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) para una tension de servicio de 1000 Volts.

Se utilizaran cables unipolares que responderan a la Norma IRAM 247-3. Marcas aceptadas:
PIRELLI, ERICSON, CIMET o similar.

Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicados en las cajas que la canalizacion tendra a este objeto.

22.10.2. - Provision e instalacion de médulos y tapas con sus componentes.

La CONTRATISTA realizara el suministro y colocacion de todos los médulos y tapas con sus
respectivos componentes (tomacorriente, interruptor de efecto, etc.), que estan indicados en planos
y deberan responder a las caracteristicas mencionadas en cada uno de ellos.

Todos los modulos y tapas antes de su colocacion, seran presentados con folletos por la
CONTRATISTA para ser aprobados por la INSPECCION de §0J555.64250113-APN-GVY O#SOFSE
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Los interruptores seran del tipo tecla, cualquiera sea su tipo y niumero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 Amperes, apto para una tension de 220 volts. (Modelo JELUX VERONA o
calidad similar).

Los tomacorrientes seran bipolares, de una capacidad de 10 Amperes para los TUG y de 20
Amperes para los equipos de aire acondicionado y para los TUE a ubicar en todos los sectores.
Deberan poseer un tercer polo para descarga a tierra, que se realizara mediante un cable de cobre
con cobertura verde/amarillo, que se conectara a la toma de tierra del tablero.

Las tapas se colocaran una vez finalizados todos los trabajos de pintura interior.

22.10.3. - Provisidn e instalacién de protecciones para el conexionado del Tablero
eléctrico.

Se ejecutard un nuevo tablero seccional para toda la nueva Base de Sefialamiento. Estara
constituido por los elementos indicados en los planos.

Se colocaran protecciones termomagnéticas para los siguientes circuitos:

1. IUG: Circuito de iluminacién uso general.

TUG: Circuito de tomacorrientes de uso general.

TUE: Circuito de tomacorrientes de uso especial exclusivo para termotanque.

TUE: Circuito de tomacorrientes de uso especial exclusivo para Aire Acondicionado.
Tsec. (Tablero Seccional) con TUE: Circuito de tomacorrientes de uso especial
exclusivo para el Taller.

2
3.
4.
5

Se colocara una proteccion diferencial por cada uno de los siguientes circuitos mencionados a
continuacion:

1. Un diferencial para el circuito 1.
2. Undiferencial para el circuito 2.
3. Undiferencial para el circuito 4.
4. Un diferencial para el circuito 5.

Se proveerd e instalard una proteccion diferencial y un termo magnético como principales.

La CONTRATISTA debera reacondicionar el tablero existente de la Subestacién, para alimentar el
nuevo tablero de la Base de Sefialamiento; cumpliendo con la horma para la materializacién de su
gabinete.

Los bastidores metdlicos para sostén de los elementos seran tipo riel DIN, dispuestos
convenientemente, de acuerdo a las dimensiones de los elementos que se deben instalar. Estos
bastidores se fijaran sélidamente al gabinete metalico mediante tornillos de bronce. En estos casos,
los tableros irdn provistos de una tapa de chapa de hierro, de 1.5 mm de espesor, con las
perforaciones necesarias para el accionamiento de todos los interruptores.

Las tapas seran de dimensiones tales que cubran totalmente el frente del tablero, fijadas mediante
tornillos mariposas de bronce, permitiendo el facil retiro de la misma para acceso a los elementos
gue componen el tablero. Debera tenerse especial cuidado, al efectuar el montaje del bastidor y de
la tapa, de asegurar un buen contacto eléctrico del gabinete y por lo tanto su eficaz puesta a tierra.

Todo el tablero deberé estar rotulado y tener plano impreso del unifilar. Llevara un identificador de
fase de led en la tapa interna del tablero si lo requiere por su tamafo. La distribucion de circuitos se
realizard a través de un distribuidor. Se deberéa colocar bornera para puesta a tierra riel din.

> Aparatos de maniobra |F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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Deberan ser marca ABB, Siemens o similares a juicio de la INSPECCION de SOFSE.

Se utilizara la misma marca de interruptores para asegurar la selectividad, corrientes arriba y
corrientes abajo, segun lo determinen las tablas de caracteristicas dadas por el fabricante y tendran
visible su chapa de caracteristicas original de fabrica.

Al recibir las muestras correspondientes, la INSPECCION de SOFSE se reserva el derecho de
rechazar los interruptores que ajustdndose a lo anteriormente especificado presenten detalles que
puedan significar un peligro para su buen funcionamiento, tales como dispositivos de enganche y
desenganche complicados, de facil deterioro, contextura débil del material, contacto de poca
superficie, bobinas del dispositivo magnético con aislacion insuficiente, palancas de funcionamiento
incobmodo, etc. Se someterd a ensayos a aquellos interruptores sobre los cuales no se tenga
experiencia alguna.

Todos los interruptores tendran visible su chapa de caracteristicas originales de fabrica.
» Interruptores termomagnéticos

Se destinaran a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de alimentacion a
tableros secundarios, de iluminacién y fuerza motriz y su capacidad y emplazamiento seran de
acuerdo a esquemas indicados en planos.

Tendran un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas y dispositivo
magnético con accionamiento rapido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.

Seran aptos para operar a las intensidades nominales de cortocircuito y tendran capacidad de cierre.
Seran del tipo capsulados, con comando manual accionado por palanca aislante que indique la

sefializacion “abierto”, “cerrado” y “abierto por relé” en caso de solicitarselo.

Las partes activas del interruptor estaran encerradas en una caja moldeada de material aislante de
elevada resistencia mecéanica y bajo indice de higroscopicidad. Los interruptores tendran
"desconexion libre", es decir; cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por
cortocircuito) el automatico desconectara aunque se sujete la palanca de accionamiento.

> Interruptores diferenciales

Proporcionaran una elevada proteccion contra las corrientes producidas por defecto de aislamiento
en aparatos puestos a tierra, desconectaran instantdneamente si una corriente peligrosa fluye
directamente hacia tierra a través del cuerpo humano y actuaran ante una corriente de defecto a
tierra de 30 mA (miliamperes). Deberan tener boton de prueba de funcionamiento.

|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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22.10.4. - Provisidn e instalacién de protecciones para el conexionado del Tablero
eléctrico Seccional para el Taller.

En el taller, se debera armar ademas un gabinete para uso industrial el cual contara con tomas
encapsulados y alojara las térmicas. El mismo deberd estar embutido y no tendra puerta. Tendra
similares caracteristicas constructivas que el modelo expuesto en la imagen a continuacion.

El tablero contendra:

1 Termomagnética bipolar de 20A — 220V. ‘
1 Disyuntor diferencial tetrapolar de 40A.
1 Termomagnética tetrapolar de 32A- 380V.

En la parte inferior del gabinete, se colocaran:

2 Tomas Trifasicos con neutro y tierra de 30A. ‘ "k i‘l ‘

Tapa roja, tipo Kalop o calidad superior. :
2 Tomas Monofésicos con tierra de 16A. ‘f ey
Tapa azul, tipo Kalop o calidad superior. ¥

22.10.5. - Provision e instalacion de Puesta a Tierra (PAT)

Todas las canalizaciones deberan tener una perfecta continuidad eléctrica y ser puesta a tierra en
forma eficaz y permanente a través de perno de bronce P.A.T.

La instalacién debera contar con conductores de puesta a tierra conectados a jabalina de acero-
cobre por medio de soldadura, hincada en el terreno natural, provisto e instalado por la
CONTRATISTA en correspondencia con el Tablero Principal. El diametro y largo sera el adecuado
para lograr un valor de servicio igual o menor a 4 Ohm. Contar& con caja de inspeccion metélica de
0.15 x 0.15 m rotulada segun Norma.

Una vez finalizado el trabajo; realizara las respectivas informara a la INPECCION de SOFSE; siendo
esta la que efectuara el protocolo para verificar que la instalacion fuera correctamente ejecutada.

De presentar alguna anomalia en la ejecucion de toda la instalacion eléctrica; serd la
CONTRATISTA quien debe efectuar los trabajos de readecuacion para que dicha instalacion
cumpla con la Norma y las exigencias del presente pliego.

e Provisiéon y colocacion de artefactos de iluminacidon

La fijacion de los artefactos a las cajas se hara mediante el empleo de ganchos con estribo de
suspension de hierro galvanizado, con roldana del mismo material o bronce y para los apliques,
mediante tornillos de bronce que rosquen en las pestafias que al efecto lleven las cajas.

|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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La CONTRATISTA debera asegurar los parametros luminotécnicos establecidos para los distintos
sectores, el proyecto luminico entregado es a modo de referencia. Se debera verificar por calculo.

Imagen 08: Tabla intensidad media de iluminacién

TARLA 1
Intensidad media de luminacion para diversas
Clases de tarea vissal
[Bacads on nonmas IRAM-AADL 1 30-06)
Clases de tarea visaal Hayminacion sobre Ejemplos de tareas visnales
plana de trabajo
Lz}
Wision ocasional 100 Para permitir movimientos saguros por 8f.
sclamerge En lugares de poco fransio:
Sala de calderas, depesito &= materiales
voluminosos y otros.
Tareas Intarmitentas 100 a 300 Trabajos simplas, Intermitentes y mecinicos
ordinarias v Tacles, con imspercion genersl v ocontado de partes de
contrastes fuartas 1 |stock, colecacion da maguinaria pasada.
Taraa e et 300 a 750 Trabajos medianos, mecanicas § marales,
criticas  y  prolongadas, inspeccion y montaje; trabajes comunes de
con detalles madanes oficina, tales como: lectura, escribira y
archivo
Tareas SRS ¥ 750 a 1500 Trabajos finos, mecanlcos ¥ maruwales,
prolongadas v de poco morkajes & imspeccian; pntura extrafina,
contraste. sopleteade, costura de roga oscura.
Tarsas muy  sEveras  y 1500 a A0CH) Mortaje = impeEcoon  de  mecanismos
prolongadas, con datalles deficados, fabricacion de herramiontas y
minucioses o muy poco matrices; Inspeccion con calibrador, trabajo
craTraLTE. de molianda fina.
ETT Trabajo fing de ralajeda y reparacion
Tarwas eximprionales, SO0 A 100000 Casos  supsciales, como  poe sjpmplo;
dificilas o Importantas lleminaclon dal campo oparatorle @n una
sala de cirugia

Las exigencias de iluminacién minimas seran las que cumplan con la ley de Higiene y Seguridad en
el trabajo N° 19.587 y su correspondiente decreto 351/79.

Todos los equipos de iluminacién deberan ser conectados a través de fichas macho hembra
colocadas en forma accesible.

22.10.6. - Provision de artefactos de iluminacion Plafon Estanco Philips tipo Marea
con 2 Tubos LED 18 W o calidad superior. (Interiores)

La CONTRATISTA se encargarda de la provision, instalacién y colocacion de artefactos de
iluminacion tipo Artefacto Plafon Estanco Philips tipo Marea hermético con 2 Tubos LED 18W, o
marca similar de primera calidad (segun plano adjunto de instalacion eléctrica)

Caracteristicas:

Equipo estanco con cuerpo y difusor de policarbonato unidos por clips y junta de
poliuretano.

Para 2 tubos led 120cm.

Incluye fijaciones, z6calos, todo listo para instalar.
Proteccion IP65. Ideal para naves industriales, etc.
Medidas: 9,4cm x 127cm x 14cm

Material: Policarbonato - PVC

Cantidad: 12 (doce) unidades. {
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22.10.7. - Provision de artefactos de iluminacién Panel LED de 24W 30x30cm
aplicado marca Phillips o calidad superior (para interior).

Se proveeran artefactos de iluminacion tipo Panel LED de 24W 30x30 cm aplicado marca Phillips,
0 marca similar de primera calidad para interior.

Caracteristicas:

Potencia: 24W

Tipo de lAmpara: LED integrado de techo

Conexion: 220V

Eficiencia: A

Material: Aluminio

Color del borde: Blanco

Temperatura de la luz: Fria (6500°K)

Dimensién: 30x30 cm —

Cantidad: 2 (dos) unidades.

22.10.8. - Provision de artefactos de Luz de Emergencia Alic 30 Leds Bateria Litio
o calidad superior.

Se proveeran artefactos de iluminacion tipo Luz De Emergencia Alic 30 Leds Bateria Litio 9 Hs de
autonomia.

Los mismos seran colocados a una distancia minima de 10 m entre si y deberan cumplir con las
exigencias que indiquen la Ley de Seguridad e Higiene.

El sistema adoptado serd autbnomo, alimentado por una bateria con su correspondiente cargador
rectificador incorporado a cada uno de los artefactos y sefializaciones. Con este principio de
funcionamiento, la fuente de energia del alumbrado normal alimenta el cargador/rectificador, que a
su vez esta conectado en paralelo con la bateria y con el artefacto que haré las veces de iluminacion
de emergencia.

El accionamiento sera automatico al censar la falta de tension de la de la red normal.

Las luminarias de emergencia deberdn mantener la misma altura de los artefactos de iluminacién
normal.

Caracteristicas:

Luminaria de uso fijo
Tension: 230Vca 50/60Hz

Cantidad de Leds: 30 e e e,
Temperatura color: 6500K . 28283 ¥ ¥
Bateria: 3.7V 1.6Ah Li-lon de méaxima vida util. N

Dos posiciones de intensidad de luz.
Autonomia intensidad minima: 9hs 120Im
Autonomia intensidad maxima: 5hs 100Im

Cantidad: 3 (Tres) unidades

|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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22.10.9. - Provision de Cartel de Salida luminicos tipo Sica o calidad superior.

Se proveeran Cartel de Salida luminicos tipo Sica o superior para la indicacion de salida de
emergencia; dado que se debera proveer, montar y conectar equipos autbnomos permanentes.

En caso de emergencia, el sistema funcionara de manera tal que los indicadores con la palabra
SALIDA y los sefializadores con pictograma (flecha) no se apaguen. Esto dara como resultado la
clara indicacion de un sentido de circulacion. Su ubicacion final seré definida por la INSPECCION
de SOFSE.

Modelo - indicacién a SALIDA con flecha (mano izquierda o derecha segln sea el caso a ubicar).

Caract

eristicas:

Tipo de luz LED

Cantidad de luces LED 5

Flujo luminoso minimo 50 Im
Flujo luminoso méaximo 50 Im
Cantidad de faros 5

Autonomia minima de horas 3 h
Autonomia maxima de horas 3 h
Tiempo de carga de la bateria 6 h
Tipos de alimentacién Bateria
Tipos de posiciones Alta
Frecuencia 50 Hz

Potencia 5 W

Peso 0.8 kg

Ancho 22 cm

Altura 38 cm

Largo 3 cm

Material Plastico ignifugo

Cantidad: 2 (dos) unidades.

2

SALIDA

22.10.10.- Provision y montaje de Reflectores Led de potencia 50w Philips Exterior
modelo Floodlight o calidad superior (incluye fotocélula).

La CONTRATISTA se encargara de la provision de reflectores tipo proyector LED montable de 30
w para la iluminacion exterior de la Base de Sefalamiento. Se debera efectuar la colocacion de los
soportes adecuados para asegurar los reflectores en los sitios correspondientes.

El encendido de estas luminarias se hara a través de una célula fotoeléctrica (ver item “Provisiéon e
instalacion de Tablero Eléctrico”).

Caracteristicas: Reflector 50W + Fotocélula

CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO. CUADRO DE ESTACION MORENO.

Potencia nominal 50 W
Voltaje 120-277 V

Flujo Luminoso 4000 Im
Temperatura de Color 5700 K

indice de Reproduccién de Color (IRC) > 80
Dimensiones :185mmx207mmx55mm

Vida Gtil 30 000 h
Dimerizable No
Garantia 3 afios
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Grado de Proteccion IP65
Cantidad: 2 (dos) unidades.

22.10.11. - Provision e instalacion de extractores de aire 6”

Las CONTRATISTA proveera e instalara los extractores para el local sanitario. La ubicacion final
de los extractores sera definida por la INSPECCION de SOFSE.

Se incluye con el extractor correspondiente y ductos galvanizados de dimensiones segun calculo.
Cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

Extractores de aire para sanitario

=
220V - 50 Hz - 20 W &
Caudal 200 m3/hs ~ s

Apto para montaje en cielorrasos y conductos verticales.

h

Conducto 6" (149 mm.) \
=
Cantidad: 3 (tres) unidades.
22.10.12. - Provision y colocacion de termotanqgue eléctrico de apoyar — 150 Its.

Debera ser del tipo eléctrico, con una capacidad minima de 150 Its MARCA RHEEM o calidad
superior; surgiendo su volumen de entrega de agua caliente del calculo de la instalacién sanitaria.
La ubicacién del mismo sera en la sala prevista para ese destino.

Los termotanques eléctricos a proveer e instalar seran del tipo de apoyar, proveyendo la base de
apoyo necesaria segun recomendacion del fabricante.

Los mismos deberan ser instalados segun las normas, cdodigos y requisitos de la compafia de
servicios publicos, o si no existiesen los cdodigos locales, segun las recomendaciones para
instalacion eléctricas domiciliarias de la Asociacion Electrénica Argentina correspondiente a
artefactos con proteccion eléctrica grado 1P21.

La CONTRATISTA debera verificar por calculo la capacidad para proveer de agua caliente a los
locales: Sala de Refrigerio y Sanitario en simultaneo.

22.10.13.- Colocacion de artefactos de iluminacion

La CONTRATISTA realizara la colocacion de artefactos de iluminacién una vez finalizados todos
los trabajos de pintura de cielorraso. Para dicha colocacion se respetaran las indicaciones de los
fabricantes de los artefactos.

22.11.- Instalaciones Termomecanicas

La CONTRATISTA efectuara el balance térmico correspondiente y lo presentara a la INSPECCION
de SOFSE para su aprobacion, dimensiondndolo para calefaccionar y refrigerar los locales
solicitados.

La cantidad de equipos a instalar seran 2 (dos) siendo los locales a refrigerar y calefaccionar los

siguientes:
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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Sala de refrigerio.
Vestuario

Se deberd proveer e instalar seran del tipo Split (frio - calor) tecnologia Inverter. Clase Ay su
capacidad de frigorias sera la que arroje el balance térmico.

Se prevera un circuito para este sistema separado de los de iluminacién, fuerza motriz y corrientes
débiles.

Cajas preinstalacion

Cajas ds preinstalac & DA

iterales para linea frigorifica y cable c0n desagueo horizonta

f

I e

CODIGO ' Descripcion

EB-H ‘ calad3s x 110x 7 fesanOe horizonta

Imagen 08: referencia de Caja Preinstalacion.

Cada equipo contara con una caja de preinstalacion donde se aloja la unidad interior, quedando
tanto la instalacion eléctrica como el drenaje de las unidades en dicha caja.

Todas las caferias para vincular ambas unidades (interior- exterior) quedaran embutidas, no
guedando en las fachadas las conexiones a la vista; ni tampoco la unidad exterior quedaran en la
fachada; sino que las mismas seran ubicadas en la cubierta.

La provision incluye los trabajos de albafileria en general y soportes, el suministro de la instalacién
eléctrica al pie de la unidad, el suministro de la tuberia de desaglie préxima a la unidad evaporadora
con conexién a PPA y las canalizaciones en paredes necesarias para la instalacion.

e Caieria refrigerante

El didmetro y tendido debera respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los
equipos.

El montaje de las mismas se efectuara en dos etapas:

- La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.
- La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado,
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.

La cafieria de interconexion entre las unidades condensadoras y evaporadoras seran de cobre
electrolitico tipo "L" (flexible) apto para refrigeracion de no menos de 1mm de espesor de pared,
debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos mediante soldadura y los
extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante soldadura y provisto del apéndice
respectivo para la prueba de hermeticidad.

Los tendidos de cafierias deberan ser ejecutados con tramos continuos de cafios sin empalmes

intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberan realizar mediante aporte de
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aleacion de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmdsfera de gas inerte a fines de evitar la
formacion de escoria interna.

Se deberé poner especial atencién en el trazado del recorrido de la linea de gas para asegurar el
correcto retorno de aceite al compresor.

Previo barrido de nitrdgeno se procedera a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando nitrégeno
seco a 350 Ib de presion debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 horas. No se admitira
el contacto directo de los soportes metalicos con la cafieria de cobre, debiéndose intercalar camisas
de PVC o0 goma sintética en los apoyos y grapas de sujecion.

Las cafierias de cobre se aislaran con espuma elastomérica Armaflex o Kflex de 25 mm de espesor
o calidad similar. No se admitira el uso de espuma de polietileno.

Conjuntamente con las cafierias se enviara un cafio flexible metalico de 25 mm de diametro por
cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca tipo Condulet
o calidad similar, acompafiando el trazado de la cafieria de cobre.

Por dicho cafo se enviaran los cables de interconexién eléctrica.

El conjunto debera estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de polietileno
de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie.

El proponente debera prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de conductos y
cafierias de interconexién en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberan realizarse en el
momento en que la Inspeccién de Obra lo considere necesario.

La localizacion exacta de los extremos de las cafierias como el tendido de cafieria de interconexiéon
de los equipos se debera coordinar en obra conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

Estos circuitos deberan someterse a todas las auditorias que el fabricante de los equipos determine
necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservacion de las unidades.

e Caieria de desagle de equipos

Se debe tender cafieria de desaglie de condensado con la pendiente adecuada (min 1%) en cafieria
de Polipropileno reforzado, hasta desagiie mas préoximo.

Los tramos verticales deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En los
casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones cada
50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacién constante en todo su trayecto.

22.11.1. - Provision y colocacion de equipo Tipo Split de Aire Acondicionado
frio/calor - 2236fg 2600w —
Comprende la provision y colocacion de 1 (un) Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor 2236 Fg
2600w, segun la capacidad segun balance térmico de acuerdo a Proyecto Ejecutivo.
22.11.2. - Equipos de Aire Acondicionado Inverter frio/calor — 3200FC 2958F
3440W

Comprende la provision y colocacion de 1 (un) Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor 3200 Fg
3440w, segun la capacidad segun balance térmico de acuerdo a Proyecto Ejecutivo.
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22.12.- Pintura

Se realizard la pintura completa, interior y exterior de toda la Base de Sefialamiento.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies a
intervenir ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, corrigiendo cualquier defecto que presentasen las superficies a tratar,
retocando las mismas esmeradamente una vez concluida cada mano.

Sobre paredes interiores revocadas se cepillara y eliminara todo vestigio de polvo y/o suciedad y se
aplicara una mano de fijador al agua y luego tres manos de latex para paredes color blanco, de
marca reconocida en el mercado, de primera calidad.

e Normas generales

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura y no
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas etc. La CONTRATISTA tomara
las precauciones a fin de preservar las obras del polvo de las tareas de otro sector en los casos en
gue se realicen trabajos de manera simultanea.

La CONTRATISTA debera notificar a la INSPECCION de SOFSE cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

La CONTRATISTA tomard las precauciones para no manchar otras estructuras tales como pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc., pues en el caso en que esto
ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los elementos dafiados, a solo juicio de la
INSPECCION de SOFSE.

e Materiales a proveer

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y de marca aceptada por la
INSPECCION de SOFSE, debiendo ser llevado a obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantia.

Se utilizaran los siguientes materiales:

Latex acrilico para exteriores de primera calidad.
Latex acrilico para interiores de primera calidad.
Fijador al agua de primera calidad.

Esmaltes sintéticos de primera calidad.

Masilla pléstica de primera calidad.

Enduido plastico para interior de primera calidad.

e Muestras

La CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de los trabajos, las muestras de todos los
tipos de trabajos a realizar, en chapas de 50 x 50 cm en las tonalidades que le indique la
INSPECCION de SOFSE. Para ello, la CONTRATISTA facilitara los catélogos con todas las
muestras de color disponibles.

Una vez aprobadas las muestras, las mismas quedaran en poder de la INSPECCION de SOFSE y
las pinturas seran preparadas exclusivamente en su fabrica original. En caso de que la pintura no
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Sin perjuicio de lo expuesto, la eleccidn definitiva de los colores la tendra la INSPECCION
de SOFSE.

22.12.1. - Ejecucidén y aplicacién de Latex exteriores (incluye fijador sellador acrilico
para exterior).

Se realizara la pintura exterior, sobre la nueva mamposteria exterior.

Se incluye la ejecucién y aplicacion de pintura latex para exteriores de las marcas anteriormente
reconocidas.

Para los trabajos que incluyan la utilizacién de Latex en exteriores se deberd respetar las
especificaciones previamente descritas. Los trabajos se deberan realizar en cada una de las caras
exteriores.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad,
etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una solucién de partes iguales de acido
muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie
contiene alcalinidad se utilizar4 un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y aplicar una mano
de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de Sherwin
Williams o calidad similar.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicardn como minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la Ultima mano. El color sera el
indicado por la INSPECCION de SOFSE

22.12.2. - Ejecucion y aplicacién de Léatex interior (incluye enduido plastico de
paredes).

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

En todas las paredes se hara una aplicacion de dos manos cruzadas de enduido plastico al agua
en todas las superficies de las paredes interiores. Intervenciones mayores se trataran con yeso.

Tanto en las paredes internas como externas se dara una mano de fijador diluido al agua sobre el
revoque filtrado o sobre la terminacion del enduido interno segun corresponda y en la proporcién
necesaria, para que una vez que seque, quede mate.

Después de 8 horas, se lijard con lija fina en seco. Se quitard en seco el polvo resultante de la
operacion anterior mediante enérgico cepillado.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para interiores / exteriores tipo Alba latex o similar que
fuera menester para su correcto acabado, color a designar por la INSPECCION de SOFSE.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion
de las superficies, aplicAndose como minimo dos manos.

22.12.3.- Ejecucion y Aplicacion de fijador en Losa a la vista.

Dado que el edificio no contara con un cielorraso suspendido, la CONTRATISTA debera realizar la
limpieza de la losa existente y luego le aplicara dos manos de fijador al agua.
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No se podra realizar la aplicacion del fijador en tanto no se hayan reparado todas las oquedades o
defectos que pudieran evidenciarse a simple vista en la losa. La INSPECCION de SOFSE aprobara
la reparacion de la misma previa a la ejecucién de las tareas de pintura.

22.12.4.- Ejecucién y aplicacion de Esmalte sintético en carpinterias y rejas
(Incluye fondo antioxido).

Se trataran con masilla al aguarras aquellas imperfecciones que fueran necesarias ser reparadas
en las superficies metalicas.

Se aplicard una mano de fondo antiéxido de cromato de zinc, cubriendo perfectamente las
superficies en los marcos y una mano de fondo para madera en las hojas de cada puerta. En los
casos en los que la puerta sea de chapa se pintara con una mano de antiéxido de cromato de zinc
previo a la pintura con esmalte sintético.

Posteriormente se lijar4 convenientemente la superficie.

Una vez secas las superficies, seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético con
el 20% de esmalte sintético satinado y dos manos de esmalte sintético puro como minimo hasta
dejar la superficie con un acabado perfecto.

22.13.- Marmoleria

22.13.1. - Provision y colocacion de mesadas de granito e= 2,5 cm (incluye zécalos,
ménsulas, y trasforos)

Se proveeran e instalaran las mesadas de granito gris mara pulida de 2,5 cm de espesor; para Sala
de Refrigerio y Sanitario. El zécalo sobre mesada sera del mismo material, de 5 cm de altura.

Asimismo, en local Sanitario, llevara como terminacién, en el frente de la mesada una pollera del
mismo material que la mesada, de 15 cm de altura con bufia de encuentro entre la horizontal y la
vertical.

Medidas:
- 1.90 x 0.60 m. — Sala de Refrigerio
- 1.60 x 0.55 m. - Sanitario

Deberan tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferias a proveer e
instalar.

Se deberan considerar para la instalacién de las mesadas, las correspondientes ménsulas y
fijaciones que requieran por su tamafio.

22.13.2. - Separador de granito para Mingitorio

Se proveerd e instalara un separador de marmol granitico color Gris Mara de 2 cm de espesor para
el sector donde se instalara el mingitorio, segun se indica en los planos de anteproyecto.

Como separacion se colocara una placa de granito de 2cm de espesor gris Mara, y sus medidas:
0.35m de ancho x 0.70m de alto, pulido en ambas caras. Los herrajes seran antivandalicos.
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22.14.- Equipamiento

22.14.1. - Provision y colocacion de espejo 6 mm Bordes pulidos

La CONTRATISTA proveera y colocard un espejo sobre la mesada del Sanitario, en todo su ancho
y de una altura de 1.10 m. Se colocara sobre el revestimiento cerdmico. Seré Float 6mm de espesor,
doble plateado biselado y pulido de 1ra. Calidad.

22.14.2. - Provision de Lockers de 12 puertas

Se proveeréa de Lockers metdlicos para 12 (doce) personas con cerradura; cantidad total de puertas
seré de 12 (doce).

Los lockers seran con puertas cortas estandar de abrir de chapa de 0.81 mm de espesor, exteriores
de chapa n® 22 e interior de chapa n° 24. La base de ambos mddulos debera llevar patas sanitarias
que permitan una mejor limpieza del piso.

Deberan estar numerados las puertas y en su interior deberan llevar gancho porta bolso y barral
para colgar ropa.

El modulo es de 12 puertas con las siguientes dimensiones 1.56 m de ancho x 1.95 m de altura x
0.53 m de profundidad.

Cantidad: 1 (una) unidad.

Imagen 09: referencia de Lockers.

22.14.3. - Provisién de Bancos de madera - Vestuarios

Se proveera de bancos para sector vestuarios de medidas estandares: 1.50 m de largo y 0.35 m de
profundidad; con un alto de 0.40 m; y con perchero, construidos en cafio estructural de 30x30y 1,25
mm de espesor recubiertos con pintura al horno a 180°; llevara madera maciza tipo deck de 4"x1"
barnizada, sujetas a la estructura desde abajo para mayor seguridad. Terminacion con regatones
de pvc.

Cantidad: 1 (una) unidad.
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Imagen 09: referencia de Banco tipo vestuario.

22.14.4. - Provision de electrodoméstico Heladera

Se proveera 1 (una) heladera con congelador de Primera Marca, eléctrica, capacidad 335 litros,
sistema ciclico o convencional, marca y modelo sujeto a aprobacion de la INSPECCION de SOFSE.

Cantidad: 1 (uno) unidad.

22.14.5. - Provision de electrodoméstico Horno microondas

Se proveera 1 (un) horno de microondas eléctricos de Primera Marca, capacidad 23lts, potencia
900W, con grill y plato giratorio, marca y modelo sujeto a aprobacién de la INSPECCION de SOFSE.

Cantidad: 1 (uno) unidad.

22.14.6. - Provision de electrodoméstico anafe eléctrico

Un anafe eléctrico de dos hornallas de apoyar. Modelo tipo Ultracomb AN-8800 2 H o calidad
equivalente.

Cantidad: 1 (uno) unidad.

22.14.7. - Provision y colocacion de Mueble Bajo Mesada

La CONTRATISTA proveera y colocara un mueble bajo mesada y una alacena materializado en
melanina color blanco de 18 mm, medido:

e Alacena: 120 x 64 x 32 cm
e Mesada: 120 x 80 x 60 cm
Llevaréa terminaciones en aluminio en todos los cantos, manijas metalicas y correderas telescépicas.

La alacena contara con tres puertas y estantes interiores; el mueble bajo mesada contendra una
cajonera con 3 cajones y dos puertas con estantes interiores.
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Imagen 10: referencia de Banco tipo vestuario.

22.14.8. - Provision y colocacion de mesa de madera con dos bancos

La CONTRATISTA proveerd y colocara conjunto mesa y bancos para el local con destino Sala de
Refrigerio.

El conjunto estard compuesto por:

- Mesa de madera barnizadas en Pino Parana o similar, de medidas 2.50 x 1.00 x 0 .85 m.
Cantidad: 1 (una) unidad

- Bancos de madera barnizada en Pino Parana o similar, de medidas 2,50 m de largo por 0.30
m de profundidad, altura 0.45 m. Cantidad: 2 (dos) unidades

Imagen 11: referencia de mesa y banco de madera
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22.15.-  Varios
22.15.1. - Limpieza periédica de obra

La CONTRATISTA realizara tareas de limpieza periddica; también deberd mantener el lugar limpio
durante la ejecucién de los trabajos y a la terminacién de los mismos, depositando adecuadamente
los materiales y equipos. Las tareas se desarrollaran como fueron especificadas en el Art. 18.1.-

22.15.2. - Limpieza final de obra

La CONTRATISTA realizara tareas de limpieza final, una vez terminados todos los trabajos, siendo
su obligacién entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad como menciona el Art.
18.2.-

22.15.3. - Documentacion Planos Conforme a obra

La CONTRATISTA, una vez finalizados sus trabajos, debera presentar la documentacién descripta
en el Art. N° 19, al momento de solicitar el acta de Recepcion Provisoria y en conjunto con la
presentacion correspondiente a la Ultima certificacion de avance de tareas.

Articulo 23°.- Redeterminacién de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
CONTRATISTA y debidamente autorizada por SOFSE.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo VII el Manual para la Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio
N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el calculo de la Redeterminacion
de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo VIII.

Articulo 24°.- Anexos
1. ANEXOS I - Planilla de cotizacion
2. ANEXO Il — Planilla Modelo de anélisis de precios
3. ANEXO lIl - Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles
ANEXO IV — Norma N° 16 - Trabajos en vias_LS
ANEXO V — PG HSMA 002 16 Procedimiento Gral. Contratistas Rev02-Mayo 2021
ANEXO VI - PG HSMA 23 Trabajos en altura
ANEXO VIl — Manual de redeterminacion de precios
ANEXO VIl - Formula Redeterminacion de precios
ANEXO IX — Cartel de obra
10. ANEXO X — Planos de anteproyecto

© © N o o A
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Item  Articulo DESCRIPCION U/Medida Cantidad Precio Unitario Subtotal Rubro Total
TRABAJOS PRELIMINARES (debera ser menor al 5% del monto
1 221
total de la oferta)
01.01 2211 Sbbrr:dor ylo dep6sito. Médulo sanitario. Vallado y Sefalética. Cartel de Gl 1,00
01.02 22.1.2 |Relevamientos y replanteo Gl. 1,00
01.03 2213 Ejepucién de Documentacion Técnica - Ingenieria; Seguridad e Gl 1,00
Higiene
02.01 2221 |Cateos y resolucion de interferencias del area de intervencion Gl. 1,00
02.02 2222 Retiro Cgrramiento Metalico con demolicién estructura de Hormigén Gl 1,00
Armado inferior
02.03 22.2.3 |Demolicién Vereda Perimetral Hormigon Armado m3 2,20
02.04 22.2.4 |Limpieza y retiro de lo producido Gl. 1,00
3 223 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.01 2231 |Excavacién y relleno de suelos para ejecucion cimientos. m3 30,50
4 224 ESTRUCTURAS
4.01.01 2241 Ejecucion de fundaciones de H° A° de acuerdo a estudio de suelos m3 0,00
4.01.02 22.4.2  |Ejecucion de columnas de H° A°. m3 1,08
4.01.03 22.4.3 |Ejecucion de vigas de H° A°. m3 5,00
4.01.04 22.4.4 |Ejecucion de losa de H° A°. m3 7,80
Provisién y colocacion de membrana geotextil, en la nueva cubierta.
5.01 2251 (Incluye aislacién hidréfuga, contrapiso ¢/ pendiente, carpeta y barrera m2 61,00
de vapor)
5.02 2252 Ejecuc.ic'?n de Banquinas para equipos exteriores de Aires m2 2,00
Acondicionados
6 226 ALBANILERIA
6.1 22.6.1 MAMPOSTERIA
6.1.1 226.1.1 [Ejecucion de mamposteria de ladrillo comdn para cajon hidréfugo m2 4,00
6.1.2 22.6.1.2 |Mamposteria de ladrillos huecos de 18x18x33 cm m2 120,00
6.1.3 22.6.1.3 |Mamposteria de ladrillos huecos de 12x18x33 cm m2 40,00
6.1.4 22.6.1.4 |Mamposteria de ladrillo ceramico hueco 8x18x33 cm m2 11,00
6.2 22.6.2 CONTRAPISOS Y CARPETAS _
6.2.1 226.2.1 [Ejecucion de contrapiso de cascote sobre platea (espesor = 15 cm) m2 34,00
6.2.2 22.6.2.2 |Ejecucion de carpetas de nivelacion (e=3cm) m2 2,30
6.3 2263  AISLACIONES TERMICAS E HIDROFUGAS _
6.3.1 22.6.3.1 [Ejecucion de aislacion hidréfuga horizontal sobre contrapisos m2 34,00
6.3.2 22.6.3.2 [Ejecucion de aislacion hidréfuga vertical sobre mamposterias m2 120,00
6.3.3 22.6.3.3 [Ejecucion de cajon Hidréfugo en muros para 2 hiladas ladrillo comdn. m2 8,00
6.3.4 22634 Ej'ecucién de aislacion hidréfuga bajo revestimientos en locales m2 51,00
himedos
6.4.1 22.6.4.1 [Ejecucion de revoque exterior grueso y fino. m2 115,00
6.4.2 226.4.2 [Ejecucion revoque monocapa interior. m2 85
6.4.3 22.6.4.3 |Ejecucion revoque interior grueso bajo revestimientos. m2 51,00
6.5.1 22.6.5.1 [Provision y colocacion de Mosaico Granitico 30 x 30 (pisos interiores) m2 35,00
6.5.2 22.6.5.2 [Provision y colocacion de zécalos de mosaico granitico gris ml 50,00
6.5.3 22.6.5.3 [Provision y colocacion de ceramico 20x20 cm antideslizante m2 1,30
6.5.4 22654 Piso ‘intelfi’or de hormigén llaneado con agregado de cuarzo con ml 20,00
terminacion superior de cemento alisado - Taller
6.5.5 22.6.5.5 [Camino de hormigon armado H-30 paso vehicular ml 30,00
6.5.6 22656 Piso exterior de hormigén peinado — Vereda Perimetral Exterior ml 63,00
Acceso
6.6 22.6.6 REVESTIMIENTOS
6.6.1 22661 Provision y cqlocacién de rgvgslimiento ceramico 30 x 30 cm blanco m2 51,00
esmaltado brillante en sanitarios y office
7 22.7 CARPINTERIAS
7.01 22,71 P1- Erovisidn y colocacion de puertas chapa 0,90m - RF60 (incluye un 1,00
herrajes)
7.02 2272 PZ - Prowslon.y colocacion de portén chapa plegadizo 2,90m x 2,05m un 1,00
(incluye herrajes)
7.03 2273 P3- Erowslon y colocacién puerta placa 0,80m x 2,05m (incluye un 2,00
herrajes)
7.04 2274 P4 - Prowslon.y colocacion de puertas placa para retretes 0,60m un 2,00
(incluye herrajes).
7.05 2275 PT - PTOYISIOH y coloc?c|on puerta de chapa para Termotanque 0,60m un 1,00
X 1,95m (incluye herrajes)
707 276 V1.- Prowslop y colocacion Carpinteria Aluminio - Ventanas de dos un 6,00
hojas corredizas - 1,20m x 0,60m
V2 - Provisién y colocacion ventana de dos hojas corredizas —
7.08 22.1.7 medidas: 2,40 x 1,20 m. (Incluye herrajes y vidrios) un 3,00
8 228  HERRERIA
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8.08 2281 R1- Provision y colocacion de rejas para ventanas de 1,20 x 0,60m un 6,00
8.09 22.8.2 |R2- Provision y colocacion de rejas para ventanas de 2,40 x 1,20m un 3,00
8.10 22.8.3 |Reconstruccion cerco perimetral operativo existente Gl 1,00
8.11 2284 Prov‘isi'én y colocacion de rejilla lineal guardaganado en pluvial Gl 1,00
contindo.
9 22.9 INSTALACION SANITARIA _
9.01 2291 Provisién y distribucion cafierias pluviales (bajadas y conductales) Gl 1,00
9.02 2292 Pm\{isié‘n y distribucion cafierias cloacal primaria @ 100 (incluye las ml 22,00
ventilaciones)
9.03 22.9.3 |Ejecucion de camara de inspeccion 60x60 cm. Un 3,00
9.04 22.9.4 |Provision y distribucion cafierias cloacal secundaria ml 4,00
9.05 22.9.5 |Ejecucion de Camara Séptica un 1,00
9.06 22.9.6 |Provisién y colocacién de Tanque de reserva un 1,00
9.07 2297 F.’rovisic'm yfiistribucic’m gaﬁerias para provision de agua fria y caliente ml 19,00
(incluye cafios, accesorios y LL.P.)
9.08 22098 IProwslo? y'colocaqon de Inodt_nro de \ozg (incluye tapa y asiento) tipo un 1,00
"Ferrum" linea Bari IKLM o calidad superior.
9.09 2299 PI’,O\{iSiC'Jn y cglocacién Qe mingitorio de loza tipo "Ferrum" Oval, linea un 1,00
clasica o calidad superior.
9.10 22.9.10 |Provision y colocacion de Rejilla de desague Lineal Ducha 70cm Un 2,00
911 22911 Provision y.colocaciér.\ de pileta de bafio redonda tipo “Mi pileta” art. un 2,00
453E o calidad superior.
9.12 22912 P!’OVIS“IOH y c_olocacmn»de bacha de cocina en acero inoxidable tipo "Mi un 1,00
Pileta" o calidad superior.
913 22913 Provision y cglocaclon c.je accesorio portarrollo de loza tipo “Ferrum” un 1,00
ALE1E o calidad superior
Provisién y colocacion de accesorio percha de loza tipo “Ferrum”
914 22914 APE3E o calidad superior un 3,00
9.15 22915 Provision y cglocaclon qe accesorio jabonera de loza tipo “Ferrum” un 4,00
ABE1E o calidad superior
9.16 22.9.16 |Provision y colocacion de Barrales y Cortinas de ducha un 2,00
Provisién y colocacion de griferia para lavatorios tipo “FV” mod.
817 22.9.17 0207/15 Allegro o calidad superior. Un 2,00
Provisién y colocacion de griferia para mesada del comedor tipo “FV”
918 22918 mod. Arizona pico alto 411.02/b1-cr o calidad superior. Un 1,00
9.19 22919 Prgwslon y co.locaclon dg \{alvgla antivandalica tipo “FV” mod. 0344 o Un 1,00
calidad superior para mingitorios.
Provisién y colocacion de griferia de ducha “FV” Ducha Sin
920 22920 Transferencia Allegro 0109/15 o calidad superior. Un 2,00
9.21 22,921 Prgwslon y co.locaclon de griferia de servicio tipo “FV” Allegro 436/15 o Un 3,00
calidad superior.
10 22.10 INSTALACION ELECTRICA _
10.01 22.10.1 |Provision y distribucion de bocas con cableado para energia. un 8,00
10.02 22.10.2 |Provision e instalacion de moédulos y tapas con sus componentes. Gl 1,00
10.03 22103 Provisiéon evins.talacién de protecciones para el conexionado del Gl 1,00
Tablero eléctrico.

10.04 22104 Provision e'|n§talac|on _de protecciones para el conexionado del Gl 1,00
Tablero eléctrico Seccional para el Taller.

10.05 22.10.5 |[Provision e instalacion de Puesta a Tierra (PAT) Gl 1,00
Provision de artefactos de iluminacién Plafén Estanco Philips tipo

10.06 22.106 Marea con 2 Tubos LED 18 W o calidad superior. (Interiores) un 12,00

10.07 22107 Prqulon de anefagtps de |Ium|naclon Penel LEQ de ?AW 30x30cm un 2,00
aplicado marca Phillips o calidad superior (para interior).

10.08 22108 P}rf:wslon _de anefac{os de Luz de Emergencia Alic 30 Leds Bateria un 3,00
Litio o calidad superior.

10.09 22.10.9 |[Provisién de Cartel de Salida luminicos tipo Sica o calidad superior. un 2,00
Provisién y montaje de Reflectores Led de potencia 50w Philips

1010 22.10.10 Exterior modelo Floodlight o calidad superior (incluye fotocélula). un 2,00

10.11 22.10.11 |Provision e instalacion de extractores de aire 6" un 3,00

10.12 22.10.12 |Provision y colocacion de termotanque eléctrico de apoyar — 150 Its. un 1,00

10.13 22.10.13 |Colocacién de artefactos de iluminacion un 21,00

11 22.11 INSTALACIONES TERMOMECANICAS _

Provisién y colocacion de equipo Tipo Split de Aire Acondicionado

O] 2211 fioicalor - 22369 2600w — an .00

11.02 22112 Equipos de Aire Acondicionado Inverter frio/calor — 3200FC 2958F un 1,00
3440W

12.01 22121 Ejecucion y aplicacion de Latex exteriores (incluye enduido plastico de m2 180,00
paredes)

12.02 22122 Ejecucion y aplicacién de Latex interior (incluye enduido plastico de m2 192,00
paredes).

12.03 22.12.3 |Ejecucion y Aplicacion de fijador en Losa a la vista. m2 61,00

12.04 22124 Ejecucion y aplica_cjén de Esmalte sintético en carpinterias y rejas m2 74,00
(Incluye fondo antiéxido).

13.01 22131 Provisic’;n y f:olocacién de mesadas de granito e= 2,5 cm (incluye ml 350
zbcalos, ménsulas, y trasforos)

13.02 22.13.2 [Separador de granito para Mingitorio ml 0,70

14 2214 EQUIPAMIENTO _
14.01 22.14.1  |Provision y colocacion de espejo 6 mm Bordes pulidos m2 1,76
14.02 22.14.2 |Provision de Lockers de 12 puertas un 1,00
14.03 22.14.3 |Provision de Bancos de madera - Vestuarios un 1,00
14.04 22.14.4 |Provision de electrodomestico Heladera un 1,00
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14.05 22.14.5 |Provision de electrodomestico Horno microondas un 1,00
14.06 22.14.6 |Provision de electrodomestico anafe eléctrico un 1,00
14.07 22.14.7 |Provisién y colocacion de Mueble Bajo Mesada ml 2,40
14.08 22.14.8 | Provision y colocacion de mesa de madera con dos bancos un 1,00
15.01 22.15.1 |Limpieza diaria mes 6,00
15.02 22.15.2  |Limpieza final m2 61,00
15.03 22.15.3 |Documentacion Planos Conforme a obra Gl 1,00
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ANEXO Il = PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO
Rubro ITEM
|Unidad Item | |
- L Unidad de . Precio Precio Parcial Precio Total
Codigo Descripcion Medida | C2"1939 lunitario (ARS)|  (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B MANO DE OBRA 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C TRANSPORTE 0.00
0.00
D EQUIPOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E SUBCONTRATOS 0.00
0.00
0.00
0.00
F COSTO COSTO (A+ B+ C+ D+ E) 0.00
G Gastos Generales (......%) (% F) 0.00
H COSTO (F+G) 0.00
| Beneficio (.....%) (% H) 0.00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0.00
K PRECIO SIN IVA (H+ 1+ J) 0.00

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO.  CUADRO DE ESTACION MORENO.

P&gina 85 de 333



Linea Sarmiento

TRENES SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ARGENTINOS Coordinacion General de Obras e Ingenieria
Revision 00
CONSTRUCCION BASE DE LS-VO-ET-120
o SENALAMIENTO. Fecha: SEP-2021
CUADRO DE ESTACION MORENO. .
Pagina 3 de 5
MANO DE OBRA
Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"
Licitacion: CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO.CUADRO DE ESTACION MORENO.
Espgi';:?z'ado Oficial Medio Oficial Ayudante
1 Sueldo Bésico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Bésico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antiguedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos __S$/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AN.SS.A.L 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccién 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccién, asignacion por vestimenta y elementos de seguridad, examen
preocupacional v post-oreocupacional. mediacién oor despido. liauidacidén de haberes v transoorte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"

CONSTRUCCION RASF DF SFNAI AMIFNTO CUADRO DF FSTACION MORFNO.

P . Costo Valor " " mortizacién e i C . Combustibles
N Codigo Equipo Potencia Actual Residual Vida Util | Uso Anual Intereses (A/l) | Repuestos (R/F;’; Tipo UPnTIE:i?o Consumo Costo Lubricantes Lubricantes ¢
HP h h $ih $ih it Ith alh $ih $ih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 11 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| GasOil 0.00 0.00! 0.00
2 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| Gas Qil 0.00 0.00! 0.00
3 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| Gas Ol 0.00 0.00! 0.00
4 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| GasOil 0.00 0.00! 0.00
5 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
6 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| GasOil 0.00 0.00! 0.00
7 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| Gas Qil 0.00 0.00! 0.00
8 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| GasOil 0.00 0.00! 0.00
9 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| Gas Qil 0.00 0.00! 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
11 0 10,000 2,000 0.00! 23.20| Gas Oil 0.00 0.00! 0.00
12 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
13 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| GasOil 0.00 0.00! 0.00
14 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| Gas Qil 0.00 0.00! 0.00
15 0 10,000 2,000 0.00! 0.00| GasOil 0.00 0.00! 0.00
17 0 10,000 2,000 0.00! 0.00 - 0.00 0.00] 0.00

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencién cuando se utiliza el sistema de amortizacién lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida atil medido en afios, siendo: n = VU/UA. Donde VU: Vida util y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VUdonde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
1= [(CA-VR)x ((n+1)/2n)x 0,10]/UA

All=A+1
R/IR= iony por 6n se considera el 70% del total de amortizacion e intereses
Combustibles: Precio por unidad de medida, sin it i por la cantidad

Lubricantes: Se estima nor convencién aue se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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LISTADO DE MATERIALES

Determinacién de Codigos de materiales segln el rubro al que pertenecen

Obra: CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO.CUADRO DE
ESTACION MORENO.

Unidad de Costo

N Codigo Descripcion medida Actual

Ingresar Codigos de material

. 5 Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM

- Actual
necesarios

Rubro 1 Combustibles

I I I I

| | I |
Rubro 2 Maderas

I I I I

| | I |
Rubro 3 Pinturas

| I I I

| | I I
Rubro 4 Revestimientos

| I I I

| | I |
Rubro 5 Aislantes

I I I I

| | I |
Rubro 6 Materiales Genrales

I I I I

| | I |
Rubro 7 Materiales Genrales

I I I I

| | I I
Rubro 8 Piedras y aridos

I I I I

| | I |
Rubro 9 Hierros para Construccion

Varios: polimeros,
pretensados, chapa
galvanizada,

Rubro 10 et
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
I I I I
| | I |
Rubro 11 Aberturas
I I I |
| I |
ez e s
I I I I
| | I |
Rubro 13 Materiales Hectricos
I I I I
| | I I
Rubro 14 Maquinas y equipos
I I I I
| | I |
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
| I I |
| | I I
Rubro 16 Transporte y

comunicaciones
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INDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES

1 CONDICIONES GENERALES
1.1 Servicios Provisorios
1.1.1 General
Energia Eléctrica
Agua de Construccién
1.1.2 Desagles temporarios
Equipos y Herramientas
1.1.3 Seguridad de obra

1.2 Construcciones Provisorias
1.2.1 General
Exigencias del obrador
Locales para acopio y depdsito de materiales
Locales para deposito de inflamables
1.2.2 Ejecucion
Cerco perimetral y vallados internos

Protecciones y andamios

1.3 Replanteo de las Obras
1.3.1 General
Informacion
1.3.2 Productos
Instrumental
1.3.3 Ejecucién
Alcance y coordinacion
Replanteo

1.4 Limpieza
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1.4.1 Ejecucién
Limpieza Diaria
Limpieza Final
1.4.2 General
Alcance

1.5 Condiciones Especiales

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1 Demoliciones

2.1.1 General
Informacion a suministrar
Alcance
Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
2.1.2 Productos
Materiales
2.1.3 Ejecucion
Desarrollo de los trabajos

Instalaciones existentes

2.2 Movimiento de suelos
2.2.1 General
Alcance
items Relacionados
2.2.2 Productos
Materiales de relleno
2.2.3 Ejecucién
Niveles
Condiciones de las excavaciones

Equipos
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3. HORMIGON
3.1 Estructuras de Hormigdn colado en obra
3.1.1General
Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
Condiciones del proyecto
Entrega, almacenamiento y manipulacién
Requisitos ambientales
3.1.2 Productos

Materiales

3.1.3 Ejecucion
Colocacion y construccion
Requerimientos especiales
Ensayos

3.2Contrapisos y carpetas
3.2.1 General
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Entrega, almacenamiento y manipulacién
3.2.2 Productos
Materiales
3.2.3 Ejecucion
Construccion de contrapisos y carpetas
Construccion de contrapisos sobre losas
Construccion de carpetas

4. MAMPOSTERIA
4.1 Tabigues de mamposteria
4.1.1 General

Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.1.2 Productos

Materiales

4.1.3 Ejecucion

Colocacion y construcciéon

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso
4.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.2.2 Productos
Materiales
4.2.3 Ejecucion
Colocacion y construccion
Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

5. METALES
5.1 Barandas y pasamanos
5.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Descripcion del sistema
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
5.1.2Productos
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Materiales

5.1.3 Ejecucion
Construccion en el taller
Inspeccion

Colocacion de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 Aislaciones parala humedad

6.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
6.1.2 Productos
Cemento
Arenas
Film de polietileno
Tratamiento para tabiques y losas de hormigon
6.1.3 Ejecucion
Condiciones generales de ejecucion
Aislacion hidréfuga horizontal y vertical

Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS

7.1 Carpinteria
7.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién
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7.1.2 Productos
Materiales

7.1.3 Ejecucion
Construccion en taller
Colocacioén en obra

Inspecciones

7.2 Puertas y ventanas
7.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacién
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso

8. TERMINACIONES

8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacion con las instalaciones
Presentaciones
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Entrega y almacenamiento

8.1.2 Materiales

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales

8.1.3 Ejecucion

Preparacion

Colocacién de revestimientos de mosaicos

Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccién

8.2 Pisos y Zé6calos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
Mortero de fijacion
Pastina y otros materiales
8.2.2.2. Cemento alisado
8.2.2.3. Pisos de goma
8.2.3 Ejecucion
Preparacion y colocacion
Colocacién de pastinas
Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.3.2 Productos

Materiales

8.3.3 Ejecucion

Colocacion y construcciéon

Colocacion de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion
Preparacion y construccion
Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién
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8.5.2 Productos

Materiales

8.5.3 Ejecucion

Generalidades

Secado de las superficies pintadas
Latex acrilico en cielorrasos

Esmalte sintético

Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 Instalacion eléctrica, iluminacion normal y de emergencia
9.1.1 General
Alcance
Alimentacion de energia eléctrica a la obra
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.1.2 Productos
Tablero Principal
Tablero Seccional
Caferias, cajas y accesorios
Conductores aislados y cables
Bandejas porta cables y soportes
lluminacién exterior
lluminacion interior
9.1.3 Ejecucion
Canalizaciones
Instalacion de conductores aislados y cables de interior
Puestas a tierra

[luminacion

9.2 lluminacién de emergencia
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9.2.1 General
Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.2.2 Productos
Instalacion eléctrica
9.2.3 Ejecucion

General

10. INSTALACION SANITARIA
10.1 Instalacion cloacal, pluvial y distribucion de agua

10.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
10.1.2 Productos
Canerias
Artefactos
Griferia
Depositos
Accesorios
Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucién
Colocacion de cafierias
Proteccion de cafierias
Fijacion de cafierias
Uniones de cafierias
Inspecciones y pruebas
Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios
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11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacion de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausuray librado al pablico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucion de la imprimacion por partes
13.4.5.2. Provision de mezcla bituminosa
13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucion de la base negra

13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucién de pavimento asfaltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacion de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas
13.5.4. Computo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. General

14.2. Alcance de los trabajos
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Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacion de postes de hormigén
Alambre galvanizado liso

Alambre de puas.

Postes.

Placas de Hormigdn premoldeado.
Hormigdn para fundacion de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco Y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacién de postes de hormigon
Materiales
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Postes de Hormigén Armado
Accesorios:

Hormigdn para fundacién de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalar4 medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser
modificadas previa aprobacién de la Inspeccion de Obra:

Provision y colocacion del Tablero General de Obra.
a) Laacometida de alimentacion desde el lugar de entrada provisto por la Inspeccion de Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirar4 todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacion con la

Inspeccién de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El Tablero General de Obra sera un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos
a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provision, montaje de los tendidos necesarios para
la ejecucion de la obra.

b) En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax, o
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d)

e)

calidad superior, o bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la
Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizardn mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax, o calidad superior, y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-
ensamblados.

Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
gue LA CONTRATISTA debera contemplar la provisién, montaje y conexion de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucién de
energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacién
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta deberéa ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta atierra de obra
no deber& superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacién general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo).
c. Enlas areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacion exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccion

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando

la toma a su cargo.
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A. La conexion para el agua de construccién a las redes existentes serd a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

B. Sifuera necesario, las conexiones de los desaglies cloacales y del bombeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendré a su cargo la construccion y puesta en funcionamiento.

C. Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

D. Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

E. Si fuera necesario, serd a su cargo y costo la instalacién de tanques provisorios de agua,

previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.1.2 Desagulies temporarios
A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies temporarios del obrador y las obras
durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A. LA CONTRATISTA proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o mévil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

B. Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

C. LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
Inspeccién de Obra extienda autorizacién por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
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ejecucioén de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La
Inspeccién de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estarad a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicién de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcidn Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregard copia de la misma por Nota de Pedido a la Inspeccién. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contratacion de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido
y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico
obrador correspondiente, consultando con la Inspeccion de Obra su dimension, disefio,
caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
B.- El obrador ser4 desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacién con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la

instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua
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necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El obrador cumplird con toda la reglamentacion vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion.

D.- En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacién ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA.

F.- A la terminacion de la obra, antes de la recepcidén provisoria y previa autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra, el Obrador ser4d desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutard a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y depdésito de materiales
A. No se permitird la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Paradepositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para depoésito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberén ser depositados en locales apropiados, donde no corran
peligro de entrar en combustidn, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
B. Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
C. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION
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Cerco perimetral y vallados internos

A.

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el area de las obras y tendra a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirdn con las normas municipales
vigentes.

Estos vallados cumplirdn con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacién
previa de la Inspeccién de Obra.

Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ninguln otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A.

LA CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.

De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccién de Obra 'y

serd a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacidon municipal de corresponder.

1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacién

A.

Reglas de mediciéon

Cuando deban efectuarse mediciones y coOmputos métricos, éstos se regirdn por las normas
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establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacién o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicidon de estructuras en la construccion de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacién que integra el llamado tiene caracter de ante-proyecto y todas las dimensiones,
cotas y niveles serén - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA, al

efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dar& lugar a costos adicionales ni prorrogas
del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental

El instrumental que deberd aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, serd la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcién de las
necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion
LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los planos

de ingenieria de construccion preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
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exactitud de esas operaciones.
A tal efecto deberd estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccién de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccién de
Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitira la acumulacion en zonas operativas del eventual
material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
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carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas.

No se permitirh quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de las obras hUmedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucion de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas
en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirarAd todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba"
0 su eguivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

LA CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas
o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondréa y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacién de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA deber& organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periddica y finalmente del area de las obras para evitar

perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los pasajeros. A tal
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efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.

Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y

materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran

coordinados con la Inspeccién de Obra y se efectuardn respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1.

Los Capataces y el personal especializado con que contara LA CONTRATISTA deberan ser
idoneos en trabajos contratados.

LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
ylo precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacién de ocupaciones de via.

Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decision y si los antecedentes de la firma propuesta son
satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye ni
modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacion y Conduccién de equipos (de
propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacion que en el mismo se realizara o en la normativa citada.
También debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provisién del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.L.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la

implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
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corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.I.T.O.

7. LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacién y/o banderilleros que resulten
necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.I.T.O. con toda la implementacion
gue el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se consideraran
incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedard bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminaciébn y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas Y retiradas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecuciéon de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Debera evitarse la produccion de ruido,
polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias
sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o predios

privados.

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacién a suministrar

LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicion,
explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la Inspeccion de
Obra, no se dard inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacién de la

Inspeccién de Obra.

Alcance
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A. Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacién, con la provisibn completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.

B. Incluye, pero no se limita, a:

a) Latotalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.
b) Estructuras de hormigon armado.

c) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.

C. Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.

D. Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.

E. Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.

F. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
e Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.

Decreto N° 911/96.

e R.L.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

¢ Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

o Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

e Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
e C.IRS.O.C

e |LRAM.

e D.ILN.
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e Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacion de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION
Desarrollo de los trabajos

A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y
particular del lugar, ya que no se reconocera ningn costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicién, segun lo explicitado en 2.1.

B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.

C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o
terceros.

Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccion

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tunel.

c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
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d) Retiro y/o reubicacion de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.

e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.

f) Provisién de tierra negra y plantas para cantero.

g) Cargay retiro de tierra sobrante.

LA CONTRATISTA debera presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida

anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la

Inspeccién de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluird los

trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a

adoptar.

LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del

transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacién de vehiculos y personas en calles y veredas.

items relacionados

La coordinacioén de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

2.2.2.-

Replanteo de las Obras.
Limpieza.

Hormigon.

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Sefialamiento.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A.
B.

2.2.3.-

Para los rellenos se utilizardn el material apto proveniente de las excavaciones.

En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo sera aprobado por la
Inspeccién de Obra.

EJECUCION
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Niveles

A.

Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojén de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la Inspeccidén de Obra y estara vigente sobre todo el lapso que dure
la misma.

LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccién
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencién de la documentacion contractual, sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo
por la Inspeccién de Obra.

La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencion necesaria.

Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccion de Obra sobre ejecuciéon de apuntalamientos secundarios
Nno previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la
contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucién de estructuras nuevas.

Si durante la excavacion se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera

excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segun
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corresponda - a la Inspeccién de Obra.
H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendrd a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de

ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios.

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecéanicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

B. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, deberé contar con aprobacion de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
gue al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL
Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigén armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.
b) Losas de hormigén armado.
c) Tabiques de hormigén armado.
d) Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.
e) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
B. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
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provision, descarga, elevacién y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para

ejecutar las estructuras de hormigén armado.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

c) Movimiento de Suelos.

d) Aislaciones para la Humedad.

e) Instalaciones Mecanicas.

f) Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia:

Serén de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e C.IRS.O.C
e |LRAM.
e D.ILN.

¢ Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:
LA CONTRATISTA asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas

debera efectuar el calculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 120 de 333



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

‘ |
1 ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisién 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pég_]ina 33 de 143

doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significard delegacion de
responsabilidades en la Inspeccién de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por la

ingenieria, célculo y ejecucién de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccion de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicion y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y
oxidacion excesiva.

Requisitos ambientales:

Teniendo en cuenta que la obra se hard mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climéaticas
que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

que se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:
A. Se regirany verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.
B. Cemento: Se utilizardn cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.
C. Agregado fino: Se utilizardn agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.
D. Agregado grueso: Se utilizardn agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.
E. Agua de amasado y curado: Cumplird con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento

CIRSOC 201.
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Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacion de aceleradores de fragle, excepto con expresa autorizacion de la
Inspeccion de Obra.

Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.

3.1.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion.

A. Encofrados

a)
b)

c)

d)

Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
armadura.

Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la Inspeccién de
Obra.

El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

B. Armaduras

a)

b)

La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

Se asegurara la correcta ejecucién respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigén.

C. Hormigon

a)

Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al célculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC

201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-1l. Se debera cumplir con lo
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especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) El hormigén tendra agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidréfugo o equivalente.

¢) Mezclado y elaboracién del hormigon: se regiran y verificaran por CIRSOC 201, 9.1a 9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.

Relacion entre la clase de hormigdn, su resistencia caracteristica, su resistencia mediay la

cantidad minima de cemento.

Hormigon clase segun C.I.R.S.O.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o o bk en kg/cm? Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales obm en kg/cmz.

Cantidad minima de cemento (kg/m3):

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningln caso se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizaran con
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adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacion de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializaran con productos especiales, tipo Water
Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:

A. Todos los trabajos incluidos en esta seccién estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

B. Los ensayos a efectuar sobre el hormigon se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.11 y 7.4.

C. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigdn fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

D. Sise indicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento.

E. En los casos en que el hormigon utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el art. 6.6.3.11 del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producto de la
demolicidon. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

F. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicion y reconstruccion, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

G. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta causa.

H. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS

3.2.1.- GENERAL
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La seccion incluye:
El suministro y la ejecucién de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse
bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas, indicados en
los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan, a:

.a) Contrapisos sobre losas del tdnel.

.b) Contrapisos en veredas exteriores.

.C) Reparacion de pavimentos existentes.

.d) Carpetas para recibir los solados.

.e) Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f) Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

.g) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

.a) Replanteo de las Obras.

.b) Limpieza

.c) Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d) Aislaciones para la Humedad.

.e) Instalaciones Sanitarias.

.f) Revoques

.g) Pisos y zécalos

.h) Revestimientos

i) Instalaciones Eléctricas.
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Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a 4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.

C. Cemento
a) Elcemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas

a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
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E.

orgdanicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633y 1682.

Agua

a) Elagua a utilizar serd limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.

b) El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplir4 con la norma IRAM
1601

3.2.3.- EJECUCION

Construccién de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion
de Obra.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de comenzar.

Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidroéfugas, se extremaran los
cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccion de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellardn material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera

especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.
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G. Se deberd mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fraglie del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:

A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado las

B.

instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacion
de la Inspeccién de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante
riego con aguay a la ejecucion de las fajas de nivel.

El hormigén de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacién (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (& 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm).

Construccién de carpetas.

A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A. Se realizardn sobre el contrapiso y se aplicaran bajo solados que méas adelante se

especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

El grado de adherencia y lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion

de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
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quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

D. En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.

E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando ain himeda la lechada
de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento y arena fina en proporcién uno a dos (1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre la que antes del fraglie se aplicara un enlucido de dos (2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2), terminados a la llana.

F. Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y
una vez extendidos, se los comprimira y alisard hasta que el agua comience a fluir sobre la

superficie.

G. Unavez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
o por una membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendra durante cuatro dias como
minimo.

H. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en
profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.

4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA
4.1.1.- GENERAL

La seccidén incluye
Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:
|F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 129 de 333



TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS ETG 001

= ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
ot ot GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Argentina Pagina 42 de 143

.a) Tabiques divisorios de Locales.

.b) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacidon de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacién de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques

de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas

f) Revoques

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se

ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
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contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.
Los trabajos de albafiileria se ejecutardn de acuerdo a las disposiciones que establecen las

prescripciones del Cédigo de Edificacion de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso
de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones serdn de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuard con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5).

Bloques de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.
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4.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion
Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacién de
grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigén armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

a) Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

b) Los morteros seran utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

¢) Cada mampuesto sera ajustado a su posicién final en el muro mientras el mortero esté
blando y plastico.

d) No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armarda la
albafiileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
diametro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL
Alcance
La seccibn incluye:

Provisién y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas
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especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:

a) Tabiques divisorios de Locales.

b) Bufias perimetrales.

¢) Refuerzos para la sujecion de elementos.

d) Coordinacion con otras tareas

e) Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecién necesarios
para la fijacion de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques
de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

f) Instalaciones Mecanicas

g) Instalaciones Eléctricas

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, serad realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido
sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
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Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 119.

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM C
630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacién técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberdn conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
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adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberdn moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metélico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacién de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m.
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8

b) Remaches tipo Pop

c) Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera

d) T2 para fijacion de placa a la estructura

e) T3 para fijacion de dos placas de estructura
Elementos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b) Cintas de papel celuldsico fibrado de alta resistencia a la tensiéon de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.

c) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metélico para cubrir cantos que formen &ngulos salientes diferentes a 90°.

e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,

con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
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f) Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacién precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa con

bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.

La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de
tarugos tipo Fisher.

b) La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacion.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a 30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos

centimetros y no en el mismo lugar.
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Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultaneamente

los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucién de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes prescripciones:

a) Se ejecutara la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de instalaciones.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA deberd coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacién de la Inspeccién
de Obra.

¢) En ningun caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d) Se deberd efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego se efectuara un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos y/o clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas
por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminardn con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de
ajuste de chapa galvanizada especificados.

Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
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terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
A La fabricacién y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a) Pasamanos de escaleras y rampas
b) Barandas de andenes
c) Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas
d) Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado
e) Herrerias

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Estructuras de Hormigén Colado en Obra

b) Pisos y Z6calos

c¢) Pinturas de Carpinterias

Descripcién del sistema

El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto bésico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.

LA CONTRATISTA seraresponsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1 y/o
1:5, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
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X 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafo barandal de 1” espesor
2,9mma 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5¢cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o filo
de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios se colocaran entre 70y 75 cm. de altura, con las mismas prescripciones
indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendrd similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2” x 3,2
mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
a) Carfos y planchuelas de acero
b) Elementos de fijacion
c) Accesorios de montaje
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomaran como patron de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

coloquen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todas las barandas y/o partes de ellas seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

montaje.
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5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Carfos y planchuelas de acero.
a)Todas las dimensiones de cafios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1. Cafio negro de 2” y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2. Carfo negro de 1,5” y espesor 2,9 mm como barandas
3. Planchuela metélica 1,5” y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
b) Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

5.1.3.- EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los planos generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie deberéa terminarse mediante pulido adecuado.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.
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Inspeccion

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicién que pudiera afectar adversamente la colocacién. El inicio de las tareas sera considerado
como indicio de la aprobacién de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la Inspeccion
de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
En la presente seccién se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidréfugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas
aisladoras de la presente obra.
Los trabajos de aislaciones hidréfugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b) Aislacion horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

c) Aislacion hidrofuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.

d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigén de las

estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tuneles y tabiques.
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e) Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza

b) Demoliciones

¢) Hormigén Armado colado en Obra

d) Contrapisos y Carpetas

e) Revestimientos

f) Pisosy Zocalos

g) Revoques

h) Instalaciones Mecéanicas

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

J) Instalaciones Sanitarias

Presentaciones
Tramos de muestras:
Si la Inspeccion de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones

hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya
aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento
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El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505y 1617.

Arenas
Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias organicas,

ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigoén

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

c) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccion al hormigén: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa (se
produce la falla del sustrato de hormigon). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del sustrato
de hormigon).

e) Resistencia de adherencia por traccion a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el sustrato

por traccion.

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies humedas. Las
superficies sobre las cudles se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente
limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los encuentros
de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de ataques y

perturbaciones que estos mantos deban interceptar.
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Aislacion hidrofuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado, bajo y sobre tinel y sobre
el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extenderd el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de

sobreposicién, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigdn para tuneles tendré un aditivo Sika Hidr6fugo o equivalente a razon del 2% al 3% del
peso del cemento.
Para la ejecucion del hormigén armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacién en el hormigbn con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o
equivalente.

Aplicacion Sika Monotop 107, o calidad superior, sobre los tabiques y losas de hormigén de tdnel.

El mortero se mezclara s6lo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107, o equivalente, si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir
7 litros por bolsa para aplicacién con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacién con llana.

a) El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allanay de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total dependera del
tipo y rugosidad del sustrato y de la presion de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No serd preciso realizar imprimacion pero el sustrato debe estar
hamedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

c) El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80
% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400
a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire durante el
mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

d) En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua, pues
la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

e) Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta, nivelando

cuidadosamente y evitando dejar poros.
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9)

h)

k)

m)

Para aplicacion a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre 2y 3
mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacion del material y una prolija
terminacion, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revoque fino
alisado.

En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un minimo
de 2 manos.

Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda capa
para evitar el arrastre de material.

La liberacion al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto desarrolle
las resistencias apropiadas.

Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacién (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie himeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacion de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el Sika Monotop 107, o equivalente, se
efectuara un azotado cementicio con Sikalatex, o calidad superior, dentro de las 24 hs. de
colocada la ultima capa de Sika Monotop 107, o similar.

Si el Sika Monotop 107, o equivalente, hubiera endurecido (mas de 24 hs. de aplicada) antes
de aplicar el revoque de proteccidn serd necesario realizar un puente de adherencia con 1
parte de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1), o similar, hasta obtener la
fluidez esperada.

Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una carpeta

de proteccion sobre el mortero hidréfugo.

Aislacion hidrofuga de conductos parainstalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y

tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacion en forma similar al acapite precedente.

En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segun instrucciones de los fabricantes.
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7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccibn incluye:

Provisién y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c¢) Estructuras de hormigén colado en obra.

d) Revestimientos.

e) Pisos y Zocalos.

f) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

g) Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.
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Descripcién del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacién de muestras comprendera:

a) Chapas de acero

b) Complementos

c) Materiales para sellados

Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patrén de
comparacion.
Planos de Taller:

a) Estara a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccién de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la
Inspeccién de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o

cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.
a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al

sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
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aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.
b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.

C. Selladores

En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.

Tratamientos anticorrosivos:

Los recubrimientos de proteccion contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacién, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccién de Obra.

b) Cincado: este tratamiento responderd a las exigencias siguientes:

1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

2. Cincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento minimo
de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos
gue deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

7.1.3 EJECUCION

Construccion en taller
A. Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten

necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
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B. LA CONTRATISTA deberé verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

C. Los plegados seréan perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitirda el uso de chapas afadidas en un punto
intermedio de su longitud.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitirdn soldaduras autdgenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V' y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a
fin de que penetre el material de aporte.

G. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
deberé verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I. Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

J. Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra
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Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminaciéon de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuara de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccién de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias.

La colocacion de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

Inspecciones
La podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara

aguellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.
7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:

Provision y colocacién de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
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especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a) Puertas de acceso a nuevos locales

b) Coordinacién con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las
carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Entrega, almacenamiento y manipulacion (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”)

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso
Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estardn conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2, cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
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las tareas de pintura correspondientes. Su luz util de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores

Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan
incluidos todos los herrajes, cerraduras y las tareas de pintura correspondientes.

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendra una luz util minima de paso de 90 cm y permitird su utilizacién por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio resulten
aptas para su utilizacién por parte de personas con discapacidad en la actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituido por una barra de seccién circular de 40 cm de longitud
como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel del solado.

El area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz util + 30 cm y

un largo de 1.00 m.

Puerta para Bafio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
N° 18) para todas las puertas que se utilizardn en los bafios y demés vanos no especificados. Los
retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bafo Libre-Ocupado”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas
Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio

reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos espesor min. 4 mm; seran de primera
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calidad y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes,

cerraduras y las tareas de pintura correspondientes.

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metalicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metalicos segun detalle de
resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacion de pintura
completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Mosaicos y z6calos graniticos

b) Mosaicos y z6calos ceramicos

c) Baldosas y z6calos calcareos

d) Mosaicos y z6calos de porcellanato
e) Mesadas de marmol y graniticas.

f) Pastina para mosaicos

g) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidn guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendréd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras
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b) Limpieza

c¢) Aislaciones para la Humedad

d) Carpinterias

e) Pisos y Zo6calos

f) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso
g) Revoques

h) Instalaciones Eléctricas

i) Instalaciones Mecanicas

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones:
Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a la

Inspeccién de Obra, todas las inspecciones necesarias.

Presentaciones:
A- Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.
B- Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra las muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran
en obra y servirAn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los

elementos.

Entrega y almacenamiento:
A- Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,

cantidad de piezas, etc.).
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B- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya
que no se admitirh que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones,
enteras y sin encalladuras.

C- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar

su envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas

Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccion
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A- Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B- Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:

A- La Inspeccion de Obra inspeccionara las superficies sobre las cuales se colocaran los
revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicion que impida una
correcta colocacion, para su correccion inmediata.

B- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacién hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas:
A- Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que no estén

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
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C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizard de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia méaxima del aplomado serd de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
coloque una regla metélica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen
huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento, para
crear una superficie de terminacion pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpiezay proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberdn emplear soluciones de

acidos para limpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALQOS

8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccibn incluye:

A - La colocacion de todos los pisos y z6calos indicados en los planos y en estas especificaciones.
Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:
a) Pisos y zocalos
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b) Pisos avisadores

¢) Solados guia para ciegos

d) Alzadas y pedadas

e) Pastinas y colocacién

f) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

B - Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Contrapisos y Carpetas

d) Aislaciones para la Humedad

e) Carpinterias

f) Revestimientos

g) Revoques

h) Instalaciones Mecanicas

i) Instalaciones Eléctricas

J) Instalaciones Sanitarias

Normas de referencia

A - Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.
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B - Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras:

A - LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccion de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacion.

B - La Inspeccién de Obra ordenara - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de
los pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacién aprobada en el tramo

de muestra.

Entrega y almacenamiento

A.- Los pisos y z6calos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de
piezas, etc.).

B.- Deberéan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.2.2 PRODUCTOS

8.2.2.1. Pisos comerciales

Mosaicos
e Ceramicos
e Porcellanatos

e Baldosas de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacion y stock constante.
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Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A - Pastina de color idem mosaicos
B - Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se
llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacién que
no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacion que evite el uso de adhesivos (tipo Indelval — Ecosport
encastrable o calidad superior), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas

de maniobrar o en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %

Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A’

Dureza 88+/-5

Indentacion residual <=0,09 mm

Resistencia a la abrasion <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
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Resistencia al fuego Sin combustién, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8

Prop. Antideslizantes >0,5

Absorcion sonora >= 20 db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente EN 423

Prop. de aislamiento eléctrica > 1010 Ohm

Carga estética al ser caminado Antiestatico < 2kv

Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacion del nuevo revestimiento, se deberd proceder al retiro parcial de aquellos
sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una 6ptima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizacion de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien terminado

y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacion de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informaré acerca de cualquier condicién que impida una correcta colocacion. La iniciacion
de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran debajo de los
zOcalos.

C.- Se dispondrén juntas de dilatacion en correspondencia con juntas de contrapisos, rellenadas
con sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
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juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizar4 de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estara estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecénicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccién, éstas se construiran ex profeso de tamafo igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cualquier otro, la Inspeccién de Obra ordenara la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccion en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccién de Obra previamente a la ejecucién de los solados.

I.- No se admitirdn imperfecciones de nivelacién general, de alineacién, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacién de los z6calos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacién seré recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburo
de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencién con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitdndose el uso de colorantes organicos
que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se preparard con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM, o calidad superior) al agua de
empaste y el color especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
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juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.
D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

Limpiezay proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcién sera reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcion provisional de las obras, LA CONTRATISTA ser& unico responsable de la

proteccion de los pisos con materiales adecuados.

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

a) Cielorrasos de Locales

b) Cenefay cierre desde carpinteria de locales a losa de techo

c) Bufias perimetrales

d) Tapas de acceso

e) Refuerzos para la sujecion de elementos

f) Coordinacién con otras tareas

g) Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de

materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
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caferias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la
obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

f) Instalaciones Mecanicas

g) Instalaciones Eléctricas

h) Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, serd realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
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C 630-91 para absorcién de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: médulo o tramo completo) con
el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso de duda.

C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién debera
consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

A-LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provisién hasta
proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspensién que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posiciéon vertical, sin

tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
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revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacién entre perfiles
(méximo entre montantes 30 cm).
B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metélico. Las alas serdn moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
C- Perfiles Omega de seccién trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones:
a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.
b) Remaches tipo Pop.
c) Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera.
d) T2 para fijacién de placa a la estructura.
e) T3 para fijacién de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:
a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.
b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.
c) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
d) Cinta con fleje metélico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.
e) Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90
grados, con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

f) Bufia perimetral “Z”, perfil de terminacion prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa

con bufa de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.

G- La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 165 de 333



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisién 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pég_]ina 78 de 143

8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en
acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos Fischer.

b) La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. de espesor,
dispuestas en forma alternada.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran
separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos
o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera alguno de

estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA deberéa
cumplir con las siguientes prescripciones:

a) Una vez finalizada la colocacion de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 166 de 333



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

‘ |
1 ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisién 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pég_]ina 79 de 143

la estructura de los cielorrasos.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobaciéon de la Inspeccion
de Obra.

c) En ningdn caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los
cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
cielorrasos.

d) Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocardn segun los planos de cielorrasos,
abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A - Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas.

Luego se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B - No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C - Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogéneay plana.

D - Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E - Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F - Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los
elementos de terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas,

Parte 2: Productos
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8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL
Alcance

La seccibn incluye:

A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

a) Jaharro y revestimiento plastico

b) Revogue grueso bajo revestimientos

¢) Revoque fino y enlucidos

d) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

¢) Hormigon Colado en Obra

d) Barandas y Pasamanos

e) Aislaciones para la Humedad

f) Carpinterias

g) Revestimientos

h) Instalaciones Mecéanicas

i) Instalaciones Eléctricas

Normas de referencia
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A - Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B - Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberdn realizar previamente a la ejecucion del
revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminacion
deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto de poder

compararlas con las terminaciones definitivas.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo

de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del material, la Unica responsable sera
LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C.- La propia CONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el

producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.
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D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucién de los
revoques gue sean rechazados por la Inspeccién de Obra.
E.- Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccién respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal viva aérea para construccion respondera a la norma IRAM 1628.
c¢) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento
a) El cemento portland ser& el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679
b) El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albafiileria
a) El cemento de albaniileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas
a) Deberéan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.
b) Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
l.- Revestimiento plastico
a) Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.

b) Como base se utilizard Quintex Romano base o equivalente.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccion

A.- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, la realizacién de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la

documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la
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Inspeccion de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las superficies, con
desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicaciéon de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacién peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos
posteriores a la colocacién de los zécalos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacién de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufia perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revoque grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacién de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidréfugo previo se realizard de acuerdo con las prescripciones de la Seccién

correspondiente.

Repaso de revoques existentes

A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigon deberan ser repasados y verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS
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8.5.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
A.- Suministro y ejecucién de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
a) Pintura en Cielorrasos Interiores
b) Pintura en Paramentos interiores
¢) Pintura de hierro en barandas. Ver Seccién 5: Barandas y Pasamanos
d) Pinturas de elementos metélicos existentes, revestimientos de columnas
e) Pintura de elementos de madera
f) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacién de la presente

obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relaciéon con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

a) Limpieza

b) Cielorrasos

¢) Revoques

d) Revestimientos

e) Barandas y Pasamanos

Normas de referencia
A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta secciéon, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentara a la Inspeccién de Obra, muestras de
colores con su marca y codigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura y en
las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su
aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.

B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para
depositos de inflamables.

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Latex acrilico:

Sera para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o
equivalente.

C.- Esmalte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.
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D.- Pinturas Epoxi
Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. 0 equivalente
E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacion amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

B.- LA CONTRATISTA deberé notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficies, antes de aplicar
la siguiente. La dltima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros rubros
que afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminaciébn y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.

G.- LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

Secado de las superficies pintadas

A.- No se aplicara una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se
pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B.- No se agregara ningun agente secador a la pintura.
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Latex acrilico en cielorrasos

A.- En este acapite se especifica la realizacion de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico.

B.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la
ejecucion y ademas con lo siguiente:

a) En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que
pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

b) En los paramentos de yeso se procederd a su lijado para realizar los enduidos.

c¢) Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m2.

Esmalte sintético

A.-Todos los elementos metalicos (columnas de iluminacion, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegaran a obra sin pintar.

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presién hasta obtener
una superficie limpia, la que a posterior se tratard con desoxidante y desengrasante.

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antiéxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-

Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metalicos
A.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:
a) Se cepillard, lijara y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.
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b) El tiempo de secado entre mano y mano, serd como minimo de 8 horas.

c¢) El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metdlicos existentes

A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metélicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metalico sera limpiado
profundamente segun lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra eléctrica necesaria
para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por
la Inspeccién de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provisién y colocacion de la instalacion eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a) Cafierias, cajas y accesorios.
b) Conductores Aislados y Cables.
¢) Bandejas portacables y soportes.
d) Tableros principales y secundarios.
e) Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
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de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecién necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacién eléctrica de la obra.

Alimentacion de energia eléctrica definitiva ala Obra

EI COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que disponga
de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que EI COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA deberé realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de la Distribuidora de
Energia.

El célculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacion de Inspeccion de obra, que a su solo juicio determinard si existe o no potencia disponible
para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo Sintenax, o calidad superior, tendido en cafio de acero
galvanizado, cuando sea a la intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma.
Debe tenerse en cuenta para la cotizacién, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo
vias, de acuerdo a normativa ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.
El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia
entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificara a la caida de tension y al
cortocircuito.

LA CONTRATISTA tendra a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacién del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.
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Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccioén guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

¢) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso

e) Revestimientos de Baldosas y Mosaicos

f) Revoques

g) Instalaciones Mecanicas

h) lluminacion de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
y/lo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos Yy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicaré la vigencia de la més estricta.

A.- Cbdigo de Edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Cafios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de baja
emision de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tensién nominal de 1 kV.

G.- Norma IRAM 2205 Carios de PVC

H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacién y envoltura de caucho Resolucion del ENRE
207/95 Instalaciones eléctricas — Construccion y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS
Tablero Principal
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Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacién que indique
el Inspector de Obra. Este Tablero contendra un sistema de transferencia automéatica para la
alimentacion auxiliar, por medio de contactores, también interruptores tripolares para cada
alimentacion (principal y auxiliar), sistemas de medicion de tension y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacion de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacion de: lluminacién y protecciones.

Estara ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provision de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provision
del gabinete metdlico, construccion, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccion - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Méxima - 40 °C

Temperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - méx. 95 %

Altitud - (normal < 1000 m).

¢) Lugar de instalacion:

Todos los Tableros Eléctricos se instalaran en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicion de los grados de proteccion de las envolventes.
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IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.
IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccién de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

* Maxima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operacion, inspeccién y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:

Los tableros seran integramente de construccién normalizada, estandar y modular (es decir que se
permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un sistema
funcional. Los mismos se construiran de chapa de hierro doble decapada calibre DWG. N°14,
fosfatizada y pasivada por inmersién en caliente y terminacion con pintura termoconvertible en
polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacion sera del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas
las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base, estaran atornilladas
formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas
metadlicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccién no inferior a 10 mm2,

Todos los tableros contaran con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra
serd de cobre electrolitico de seccion adecuada a las caracteristicas del tablero. Para facilitar la

posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran facilmente
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accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirdn una apertura minima de
90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibre DWG N°14 y pintada color naranja
IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete sera Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas vy fijados sobre travesafios
especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicién, lamparas de sefializacion, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacién de acrilico con fijacion mediante tornillos,
gue corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccion igual o menor a 35 mmz2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin cafierias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafios y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetasyz vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hara por medio de falleba y lenglieta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacion de los tableros se preveran orejas de fijacion exterior.

Todos los elementos metdlicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersion en caliente.

Elementos Constructivos

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberan seradn iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafiado, etc.), las

cuales soportaran la solicitacion térmica y dinamica originada por las corrientes nominal y
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cortocircuito. Dichas barras iran montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a 45°
para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atrds, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, sera para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizaran con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosion. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutaran segun norma DIN 43673.

La protecciéon de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrira mediante una placa acrilica.

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras serdn de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodinamico que
resulte de la respectiva memoria de calculo.

¢) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

— Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccién 2,5
mm?.

— Paralos circuitos de comando y sefializacion se emplearan conductores de seccion 1,5 mmz2.

— Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutard con una secciébn minima de
4mmz, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

— Todos los conductores estaran individualizados por un mismo namero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracion se correspondera con la
indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al conforme
a obra.

— Todas las conexiones a borneras de comando, se realizaran mediante terminales del tipo a
|F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 182 de 333



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisién 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pégna95de143

compresion aislados.

— Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
que conecta, en seccidny didmetro. Las borneras seran de marca Zoloda, o calidad superior.
Cada borne estara individualizado de forma indeleble por el mismo nimero indicado en los
respectivos esquemas funcionales vy trifilares correspondientes al conforme a obra.

— Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

— El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendran dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccién de reserva no utilizada minima
del 20%. El cablecanal ser& del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

— Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se llevaran a
cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmente para tal
fin y de seccion adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:

Los interruptores principales seran tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax, o
calidad superior, con relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones
térmicas y dindmicas de la corriente de cortocircuito, Icc = Icu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:

Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para
montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva C y poder de ruptura
10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segun los casos, aptos para
montaje sobre riel DIN con botén de test y con caracteristicas de actuacidn ante una corriente de
defecto a tierra de 0.03 Amper.

0) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizaran sefializadores tipo ojo de buey de didmetro 22 mm, con leds de indicacion de alto brillo,
bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles seran aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
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fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizardn para la proteccién de los circuitos de
indicadores de presencia de tension u otro equipamiento segun esquemas unifilares adjuntos.

i) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, Telemecanique, Fournas, o calidad superior, de diametro 22mm.

Documentacion.

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el célculo de barras de
distribucion, soporte de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dindmico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del célculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacion de seccién de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, l6gica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de célculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.

Inspeccion y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacion, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.

* Verificacion de los sistemas de proteccion y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.

* Verificacion de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecénico.

Acondicionamiento para la entrega:
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Los tableros seran protegidos con carton corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido
6 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad
Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccion de Obra. Poseera un interruptor general, un embarrado de distribucion (de
capacidad adecuada a la potencia total, nimero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o grupo de circuitos) y

bipolares.

Canferias eléctricas, cajas y accesorios

A.- Cafierias Eléctricas: Las cafierias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como didmetro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metdlicas seran sin excepcioén los que
correspondan a la cafieria especificada anteriormente o de Aleacién de Aluminio.

C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberan ser de
aleacién de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas a

la intemperie 0 en ambientes himedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables

A.- Cables de Potencia para Baja Tension: Los cables de potencia para circuitos de 380 V o0 menos
seran aislados para una tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000,
o calidad superior, (Baja emision de humos, reducida emision de gases téxicos y nula de gases
corrosivos) de acuerdo a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat.”C”.

B.- Cables para lluminacion: Los cables para iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750, o
calidad superior, para una tension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de
lluminacién no se deberan usar cables menores de 4 mmz2 salvo indicacion en contrario.
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Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacion del material por parte de la Inspeccion de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared, piso,
o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberan permitir un cierto grado de
flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas

por inmersion en caliente.

lluminacién exterior

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacion de bocas de iluminacién, que aseguren
un nivel de iluminacion sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como promedio
distribuidas de modo que permitan la iluminacién perimetral del edificio. Las luminarias seran
artefactos de aplique metalico, con vidrios reforzados y reja de proteccion metdlica, donde su
modelo sera presentado a la inspeccién de obra para su evaluacion y aprobacién. Su accionamiento

sera automatica por fotocontrol.

[luminacién interior

La iluminacién interior seré ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacion en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300 Lux
en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de

la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacion deberan efectuarse de acuerdo a las

indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA

CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que

aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
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ejecucioén al sdlo juicio de la Inspeccién de Obra.

B.- Las caferias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea requerido
se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos no roscados,
de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberan correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccion necesarios se
obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para cafierias eléctricas, o0 cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccién
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las cafierias eléctricas expuestas con diametro exterior de 27 mm (dimension nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimension nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no mayores
de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos 0 que termina en cajas o
accesorios, deberan ser fijadas lo mas proximo posible a su extremo y en ningln caso a una
distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacién de las cafierias eléctricas se usaran bridas,
grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas independientemente de las
caferias eléctricas. Las cafierias eléctricas y las cajas no deben ser fijadas directamente sobre la
pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos galvanizados (banquitos).

E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA debera retirar y colocar nuevamente todas las
cajas que no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre que fuera necesario o se le ordene.

F.- Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningun caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafos de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro interno
de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres de
abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las cafierias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccion mayores de 5° deberan hacerse

con segmentos curvos y codos normalizados.
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G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de los
Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupacién maxima del 33% de la seccibn interna.
I.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberan estar escalonados como

minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos deberan
hacerse de una manera aprobada por la Inspeccion de Obra, y en lugares aprobados o cajas
provistas para este fin. El empalme debera resultar en una unién tan impermeable a la humedad
como el cable. En ningun caso se permitirdn empalmes dentro de las cafierias eléctricas o bandejas
cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio al
aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C- LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y debera efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacién completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rétulos de identificacién de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacion (excepto en los conductores de ramales de iluminacion), para
facilitar la identificacion de los mismos.

D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos
donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta anti-
friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancia de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,

cajas de empalme o de borneras.
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Puestas atierra.
Para implementar el sistema de puesta a tierra debera efectuarse un relevamiento y verificacion de
la toma de tierra existente.
Estas puestas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se debera ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.
No podra bajo ningln concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccion, se deberan construir
nuevas. En su construccién se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4” de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma
forma que las varillas seccionables. La union entre el cable colector y la jabalina se efectuara
mediante soldadura cuproaluminotermica.
El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color
verde/amarillo y su seccidn surgira del correspondiente calculo realizado por el Contratista.
El extremo visible de la jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajo,
implementandose a su alrededor una camara de inspeccién con su correspondiente tapa metalica.
Esta cAmara a la vez que de proteccién, servira para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.
El sistema descrito tendra un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitira como
resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.
En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de obtener
el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.
Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.
Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacién son las siguientes:

— Las jabalinas de acoplamiento seran de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.

— Todas las conexiones deberan ser lo méas cortas y directas posibles.

— El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo

cuproaluminotermica con la jabalina y con un terminal de compresién en la bornera de destino.
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— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacion entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de 50
mm2 de seccion.

— Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.

— Se debera colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccion las que seran de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para
mantenimiento coémodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

— Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u oxido antes de su vinculacion.

lluminacién

A- Todos los trabajos de ejecucién del sistema completo de lluminacion deberan efectuarse de
acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveera un sistema de iluminacién con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacién al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente serdn las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Se utilizardn niveles de iluminacion acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacién solicitados y verificado el satisfactorio

funcionamiento del sistema, el mismo se librar& al servicio permanente.
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Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras.
F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningun cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provisién y colocacion del sistema de iluminacion de emergencia segun lo indicado en los
planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Cafierias, cajas y accesorios.

b) Conductores Aislados y Cables.

¢) Bandejas porta cables y soportes

d) Aparatos de iluminacién de emergencias.

e) Carteles de sefialética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucién de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecién necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras

Secciones.

a) Replanteo de las Obras
b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigon colado en Obra
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d) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso
e) Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas
f) Revoques

g) Instalaciones Mecanicas

h) Instalacion eléctrica e lluminacion

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las Ultimas ediciones
y/lo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos Yy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicaré la vigencia de la mas estricta.

A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL - Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de luminaria autbnoma no permanente para lamparas
incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sefalizacion de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS” de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacion de emergencia no auténomos, banco de baterias con su
correspondiente cargador rectificador de la tensién, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

a) Tension de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%

b) Tension de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc)

¢) Kva = de acuerdo a proyecto

d) Tensién de flote y fondo

e) Regulacion automética de tension por cadena de diodos
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f) Bateria de Niquel — Cadmio

g) Alarmas Visuales

h) Protecciones y comandos Automéaticos

i) Sefalizaciones

j) Mediciones
El equipo deberé:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado 1SO
9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacién normales recomendados por el fabricante.
C.- Artefactos de iluminacién no autébnoma: Los artefactos de iluminacién seran del tipo fluorescente,
de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de policarbonato y
cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de referencia el Modelo
DL 324 de Philips o calidad superior.
D.- Artefactos de iluminacién auténomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la
incorporacién de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metalica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto que
iran conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar la
lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.
E.- Artefactos de sefalizacion de salida: El artefacto de sefializacion sera autbnomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto estara
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estard construido con material plastico, resistente al impacto y serd auto
extinguible con retardante de llama segin IRAM 2378.

b) EIl difusor sera resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara diseflado para proyectar luz
hacia abajo.

c) El reflector porta equipo sera desmontable, construido con chapa de acero dulce
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electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo seran: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podra ser
montado, segun requiera la instalacién, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma plana
o en forma de bandera. Segun sea simple faz o doble faz, el equipo dispondra en su frente o fondo
y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color blanco sobre
fondo verde que cumpliran con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM 10005 (Colores
y Sefales de Seguridad, Parte Il) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y tamafios.

El equipo dispondra internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo
luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacion, encendera
con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquel.

La lampara estara montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido

del tipo recombinacién y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitird el montaje
del equipo en cualquier posicion.
La bateria sera fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad 1ISO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no serd inferior a 8
afos, su tensién nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un médulo electronico de estado sélido y accién automatica, sin dispositivos
electromecéanicos moviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma ldmpara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electrénico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un ndcleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccion funcionando en vacio, es decir, no se deteriorara aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electrénica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacion del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o baja
tension en lared de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electronico
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automatico de tension y limitacion de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en modo
emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o en un tiempo proporcionalmente menor si
la descarga hubiera sido parcial.
a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefalar la presencia de tension
sobre la bateria.
b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.
c) Caracteristicas de la red de servicio normal:
Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada: 0,1 A
d) El equipo debera:
1 - Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.
2 - Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un

término minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.

9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucién del sistema completo de Iluminacion de emergencia,
sefalizacion e indicacion de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la
documentaciéon mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la
Inspeccién de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- En toda el area las cafierias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo expuesto.
D.- Se proveera un sistema de iluminacion de emergencia con las caracteristicas definidas en el

proyecto.
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E.- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobard la iluminacién de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacion pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacion de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacién se empleard un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacién solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio
oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccién y/o cualquier desviacion de las
Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos afios
como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminaciéon de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricaciéon y/o vicios ocultos en cualquiera de los
equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ninglin cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos 0 materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar o reponer en

funcion de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA

10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL
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Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los trabajos
como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos para todos los rubros que se incluyen
en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

El proyecto deberéa estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente
Representante Técnico.

Alcance
A.- Provisién y colocacion de la instalacién sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Caferias

b) Accesorios y griferias

c¢) Artefactos
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecién necesarios para la fijacion
de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacién sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c¢) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

Normas de referencia
El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las tltimas ediciones

ylo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos vy
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Especificaciones que se enumeran a continuacién. En el caso de discrepancias y/o contradicciones
se aplicara la mas estricta en vigencia.

A.- Codigos de edificacidon Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Caiios de PVC

C.- Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)

10.1.2 PRODUCTOS

Canferias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitira ninglin cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagues cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. seran de este mismo
material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua cafieria de
polipropileno con unién por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, serén las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacion y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros en general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar, color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia

A.- CA1U - Domus 6 similar para robotizar canillas, antivandalismo.
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B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro ¢ similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto transito,
antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos).

D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", antivandalismo. (Para
inodoros de bafios publicos - discapacitados).

E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Depdsitos
A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 6 0,10 m
segun corresponda, con tapa metélica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de acuerdo
a lo siguiente:

o Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

o Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

o Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

o Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un diametro mayor a la cafieria en
gue se instale.

o Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafios de bronce cromados con rosetas
en la pared.

o Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a botén, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

o Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco

de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.
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Bafio para discapacitados

A.- El inodoro para el bafio de discapacitados serd a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o
similar.

B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio ¢ similar, para bafios de
discapacitados.

C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Cafierias

A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberan mantener perfectamente secas
durante la colocacién de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracién del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera necesario,
se rellenard con hormigén pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por capas de 15 cm

de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de cafierias

A.- Cafierias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y concreto
en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B.- Caferias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor.

C.- Cafierias de distribuciéon de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos

especiales.
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D.- Todos los elementos metalicos de fijacion llevaran una mano de pintura antiéxido antes de su

colocacion.

Uniones de cafierias

A.- Caferia de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria, 0 conexionado a través de junta
elastica.

B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusion o por rosca segun el

caso.

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion de
Obra, realizaran las pruebas de presion de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales,

verificando una presion de trabajo constante durante 1 hora de:

e 1 kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
e 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

¢ Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos serd verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccion de Obra podra solicitar la realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas se
ejecutaran con cafios 0 conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desagties de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecion, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared

y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3 mm,
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empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes, fijaciones
y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya que ellos
reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm = 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacion minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferirdn alimentaciones ni
desaglies.

E.- Se distribuirdn los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabén, papeleras,
etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan obstaculo
para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacion sélo aquellos accesorios
que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de enganches
accidentales. La altura de los mismos estara en torno a los 90 cm para resultar accesibles a los

usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seréan del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estardn bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentardn muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccién y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccién de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta

y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
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El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningln caso seran menores que las

que a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, SUPOITE .......coooeeiiee e 4 mm
VIANO FAYAAO ... 5 mm
[V 4T [ o= 1 4= U [ TR 6 mm
RV (=T PSPPSR 5-6 mm
(O 11 = 1L 6 mm
Vidrios laminados, templados ...........uciiiiiiiiiiice e 6-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se apliquen
sobre estructuras metalicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido.

La Inspecciébn de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocaciéon
de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado
en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de
la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacion de masilla en la colocacién de vidrios, ésta debera ser del tipo
ELASTOM P085, o calidad superior. Se efectuara una imprimacion a pincel, tomando sumo cuidado
de imprimar correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicaciéon de la
masilla con espatula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirara inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
las haga estables y permitan pintarse.

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion que
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los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en

espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Sera ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan

espesores entre 6 mmy 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria
ELEVACION TABIQUES
Y, Cemento 1/2 Cemento
1 Cal hidraulica 1 Cal hidraulica
3 Arena 3 Arena
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y, Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidr6fugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)
Y, Cemento 1/8 Cemento
1 Cal Aéreal Cal Aérea
2 Arena (media) 3 Arena (fina)
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COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
Y4 Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cdérdoba hidratada
3 Arena
Concreto Hormigones
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y. Cemento
3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucion de pavimentos en andenes de estacion y circulacion de peatones, se realizaran segun
el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimensién de la carpeta de pavimento asféltico seréa la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor sera como minimo
de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la carpeta asféltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y niveles
segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material
asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.

Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asfaltico tipo CA-20 (penetracion
70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta sera como minimo de 850
Kg.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 205 de 333



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

E1G 001
Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 05/2016
GENERALES OBRAS CIVILES Pagina 100 de 143

Debera ser compactado con medios mecdanicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la mezcla
LA CONTRATISTA debera presentar la dosificacion, pero en ningln caso tendra un contenido
inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares seré de trituracion, admitiéndose un 10% de arena
silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2”).

El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracion, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2”).

Resultara de vital importancia la realizacién de una compactacion con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcion:
Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una base
previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de
los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:
Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactaciéon, Humedad y
conformacion.
Barrido y soplado.
Aplicaciéon del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.
Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m2) de imprimacion estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.

13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.
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13.3 Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o0 mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

134.1 Acondicionamiento de la base aimprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aguellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA debera solicitar de la Inspeccion
que se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformaciéon de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

1342 Barrido vy soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar

practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas
o de algun desvio, se subsanard este inconveniente, regando con agua las zonas que
correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo de LA
CONTRATISTA.

1343 Aplicacion del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion de Obra aprobara la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan

delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara cualquier otro
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procedimiento aprobado por la Inspeccién. Como guia del conductor del distribuidor de material
bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una
delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. Con el
objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitira la ejecucidon de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procedera a dar una aplicaciéon de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausuray librado al publico

a) Efectuada la aplicacion del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la misma
serd mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya duracion
establecera la Inspecciéon en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA CONTRATISTA
tomard las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccion determinard si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimira por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningan caso se admitira
distribucioén de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera
insuficiente a juicio de la Inspeccion, LA CONTRATISTA estard obligado a pasar a su cargo el
rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacion cubierta por el mismo, actle

un namero igual a 5 (cinco) como minimo.
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c) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccion
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccién podra
eximir a LA CONTRATISTA de esta obligacién Unicamente en casos especiales y lo hara en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

gue estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:
En andenes y caminos la imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso
en todo el ancho de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccién imprimada
deba permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se haré por las zonas adyacentes
a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran acondicionados a fin de
permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste
concepto, a cargo exclusivo de LA CONTRATISTA.

13.45.1 Ejecucion delaimprimacién por partes:
En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizara por escrito a LA CONTRATISTA con caracter de excepcion, que
la imprimacion se efectie por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de
ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, debera volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.4.5.2 Provisién de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico para base
negra:

Los trabajos de este rubro se refieren a la provision y colocacion en obra de mezcla bituminosa
del tipo concreto asfaltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y elaboracion de
los materiales intervinientes en la composicion de tal mezcla, en las cantidades, tipos, horarios,

dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.
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13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacién de las secciones de base imprimadas vy libradas al
transito, consistir4 en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asféltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacion

ejecutada. La conservacion de la imprimacion esta a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucién de una o mas capas de base de concreto asféaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfélticos.

Este pavimento seré ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes deberd cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucién de la mezcla seré con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las
obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.
Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacién e

imprimacion reforzada” y a las 6rdenes de la Inspeccion.
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No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con
kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijard por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con
él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservado en condicion satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se
permitird la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
0 més capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacion a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, seré rechazada
sin descargarsela.

No se permitird la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior

a la sombra.
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En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo largo
del periodo de conservacién, LA CONTRATISTA debera corregirlas a su costa por el método
que proponga y gque sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucién de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

135.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos

e independientes si fuere necesario, en los sitios y reas ordenados por la Inspeccion.
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Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféaltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico®, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado por
la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y cepillos.
Previamente y con la antelacién establecida en los items respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de imprimacion y de liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla asféltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su
recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacién y a las
ordenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberan hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que deberan
estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o incorporar
en obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto

bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.
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Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuird la mezcla asféltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos.

No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una
0 mas capas.

La mezcla asféltica ser& transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento
de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre
perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, seré rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacion u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de

material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
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De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptard en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccién
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el area de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafiadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; la profundidad de tal excavacion sera tal que permita la colocacion de
mezcla asfaltica en un espesor de no menaos de 2 (dos) centimetros y la conformacién del fondo
sera hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito.
El fondo y bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario,
se recurrird a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucion de no
calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las &reas adyacentes al bache. La
excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 20 a 30 centimetros
dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

El bache o depresioén asi preparado, debera ser a continuacion, barrido y soplado hasta eliminar
todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo material
desprendible, y sin polvo. El material o escombros resultantes de estas operaciones sera
retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la

Inspeccion.
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Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencién y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que pudieran
acarrearse a la circulacion de peatones en andenes y caminos, como asi en caminos
vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad de LA CONTRATISTA disponer,
operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefalizacién diurna y nocturna segun

corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y bordes
un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con temperatura, presion
y boquillas adecuadas para obtener una aplicacion uniforme en todas las superficies. El horno
fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termometro para determinar la temperatura
del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el correcto funcionamiento del equipo.
La temperatura de aplicacién y las cantidades a regar estaran de acuerdo con las

especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las 6rdenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucién del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresién, y a las érdenes de la
Inspeccidn; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se practicara
su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una terminacién
artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar sera tal que después de
compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada adyacente,
0 quedando un ligero resalto para prever la posterior accion del transito. La temperatura de la
mezcla asfaltica en el momento de su colocacion en obra debera ser tal que permita su correcta
compactacion posterior, no permitiéndose la distribucién y colocacion de mezcla que se haya
enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacidon adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de bacheo,
no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5° C
y en ascenso.

Compactacion: la compactacion se efectuard, acorde a las caracteristicas del bache o

depresion, con pisones manuales o con medios mecdanicos en sucesivas pasadas, en
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espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina 6 Arena-Asfalto.
Procediendo en un todo de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccién; no debiendo quedar
depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o0 causen molestias
al transito peatonal y/o vehicular.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta los sitios de
obra se hard mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento de la

mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.

13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de obra
destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos en los
que el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicion del
material de relleno debera hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos: mezcla
granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla bituminosa tipo
Base Negra, o0 mezcla asfaltica, para las capas inferiores; terminando la porcion superficial con
mezcla asféltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los riegos bituminosos de
imprimacion y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las érdenes de la Inspeccién en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitira para la ejecucién de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa sera tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberén regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.54 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes

especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
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de cada obra, se computaran y certificardn por Tn (toneladas) de mezcla asféltica colocada y
aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo otro

gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA

14.1. GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutard toda la documentacion de obra de cerramiento
necesaria para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y
aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto deberé estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios
para la realizacion de los trabajos, incluyen la provisién de mano de obra, herramientas, equipos y
todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones y Normas Técnicas F.A. y las
Normas I.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracion, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracion definitiva, producto de la modulacién final de los pafios surgird del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacién por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi también
el costo de transporte estara a cargo de LA CONTRATISTA.

Los cercos se construirdn de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
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el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccién. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion
de Obra.

14.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA vy verificar4 la Inspeccién de Obra durante la medicién y certificacion de los
trabajos.

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

Ejecucion documentacion de obra, célculos y estudios necesarios.
2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al plano
de ENABIEF.
3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey) mas
la planialtimetria correspondiente.
4. Protocolo de fabricaciéon de los elementos que componen los nuevos cerramientos vy la
solucion adoptada para la unidn entre cercos nuevos y existentes.
Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstéculos.
Limpieza, nivelacion y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.
Provision de materiales necesarios para la realizacion del cerramiento.

Ejecucion de Hormigon armado "in situ” para bases correspondientes.

© ® N o O

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metélica, etc.
10. Union de los sucesivos modulos a instalar.

11. Limpieza de obra

Normas y especificaciones a referencia

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pégina 219 de 333



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

E1G 001
Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 05/2016
GENERALES OBRAS CIVILES Pagina 100 de 143

La construcciéon del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustara a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.I.R.S.O0.C

.R.A.M.

D.L.N.

IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE He° A°

Descripcién

Estara constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metélica electrosoldada 6mm
de altura total 1.20 mts, a continuacién de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso, de puas
o alternados) y postes de Hormigbn Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3) hilos de
alambre de puas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de plas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion
de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
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cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacién de los elementos para que su distribucion sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

Los trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:

1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccién y provisién de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segun trazado de
proyecto, excavacion para fundacion de postes, fundacién de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y
tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido ser& cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.
Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones
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Los materiales producidos, de ser posible, seran desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion sera realizada en
forma manual o mecénicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran del
tipo de excavacion, si la misma se realizara en forma manual el didmetro de la base serd de 45cm
y si la misma se realiza en forma mecanica esté didmetro sera de 35 cm, en cualquier caso LA
CONTRATISTA excedera las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se utilizara
para el hormigén de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desagies a cielo abierto,
instalaciones de desagies, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento automatico o
mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacién de los trabajos

para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigén

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigén de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estara compuesto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigdon premoldeado, hasta
los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocardn para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.

Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con puas cada 4" de alta resistencia
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calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.

Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimensién de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de diametro, dispuestas en forma
simétrica, y estribos de diametro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimension de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigén premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricaciéon de postes
y puntales de hormigdn armado seran preferentemente metélicos (aceitados cada vez que se usen)
u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigébn armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigon Premoldeado.
Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la

colocacion de las placas de hormigén premoldeado, ejecutandose las mismas a una altura de 3
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placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.
Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.
Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros ¢ a través de fijaciones a los efectos de evitar

la su facil remocién de los cerramientos.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segun la siguiente
composicion:

2 Parte de cemento

4 Partes de arena

8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procederd a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

14.4 CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. EI mismo superara la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes serén
de madera dura 6 de hormigén de 4”x 4” con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00 m

lineales.
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El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la parte
superior se colocaran dos filas de alambre con puas.

Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J”.

Los alambres tensores superior e inferior serdn de alambre galvanizado n° 7 iran colocados con sus
correspondientes torniquetes.

La altura maxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcién de la puerta metdlica corrediza, el resto de los materiales metalicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta a
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerrojo

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estara constituido por un muro prefabricado en H°A° tipo “New Jersey”, de seccién variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacion del mismo se realizardn tareas de nivelacion y

compactacioén del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocard un marco de perfiles metélicos, con un pafio de malla metalica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metélico se soldaran varillas
de hierro galvanizado liso de 9/16” de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o0 marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L”, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccion y planchuelas. Dentro de dicho marco se colocara un pafo de

malla de metal desplegado romboidal tipo Shulman o calidad superior.
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Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metalicos seran de perfiles tipo
IPN100 y un sistema de fijacién al muro con trabas de anclaje. La unién entre parantes y marco
metalico de la reja 0 marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 %" x
3/16” y bulones de seguridad de RW 2" x 1 /%", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacion de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecién, marco de
rejas, pafos de mallas, etc.) sera mediante la realizacion de un proceso de galvanizado por

inmersién en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo serd de 1,5 cm, los moldes para la fabricacion del
médulo de hormigdn armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las necesidades
indicadas en los planos, asi como también una buena terminacién superficial.

La resistencia del hormigén sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicién de la Inspeccion.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco New Jersey

de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se realizardn
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respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidrofugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacién de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracién en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos, etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigirA a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estara constituido por postes de Hormigdén Armado, alambrado
olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte mediay 1 en su
parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de puas acerados.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones sUbitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecanicos sobre
la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estara a cargo de LA
CONTRATISTA los correspondientes trabajos.
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Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que el
cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obsticulos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procederda al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafios a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Se realizara una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi ejecutar
un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, en donde seran apoyados los postes de hormigoén.
Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacion de los postes.

Los materiales producidos de la excavacion, de ser posible, seran desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion serda realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacién (manual o mecanica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidard de no dafar, afectar, etc., desagles a cielo
abierto, instalaciones de desagues, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.
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Colocacion de postes de hormigon

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la

longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se

funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales

Postes de Hormigén Armado:
Los mismos son de calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torsionado, armado con separadores plasticos, a saber:

Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., o en cada cambio de direccion, con
altura minima de 3.30, con una seccion de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccién de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

Puntales: con una seccién de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

Fundacién: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigén pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigén de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar

o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:

Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

Tensado: se efectla entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro
de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".

Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.
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e Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de pulas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.
e Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigdn pobre segun la siguiente
composicion:

1 parte de cemento

4 partes de arena

8 partes de cascotes
No serd admitida sin ningun particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los
postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se debera realizar un
cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafios de hierro galvanizado de 4” de diametro,
a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
El cafio camisa deberé sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el
mismo desembocara en una cadmara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de aproximadamente
150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad sera de la resultante de la diferencia del nivel del hongo de
riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depésito de liquidos si se
afectasen.

Posteriormente se debera ejecutar la conexion entre las cAmaras y dependencias correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA
CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacion de
Inspeccién (en ningln caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que

invada galibo ferroviario, sin la autorizacién de la Inspeccion); en los casos que no se invada galibo
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ferroviario LA CONTRATISTA podré trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a partir del

riel mas cercano-.
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Alcance:

Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision realizando
tareas requeridas por su funcidbn especifica (sefialeros, operadores de estacion,
guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencion en accidentes e incidentes
(coordinadores operativos).

Infraestructura: Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles, Sefialamiento,
Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que realiza las tareas de
inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en zona de vias que requiera la
realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas dentro
de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar en
zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencién en accidentes

y acompafamiento durante evacuaciones de trenes.

Contratistas y terceros con intervencidon en zona de vias y vias.

Consideraciones generales:

La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos basicos
que debe observar el personal de OPERADORA FERROVIARIA SE, de empresas
contratistas, y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de vias, ya
sea para la ejecucion de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir del area

de trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.
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Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos los

permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y andlisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las
respectivas tareas, las cuales complementaran el presente documento y bajo ninguna

circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo o en parte.

Comprende:
1. Recomendaciones generales.
2. Precauciones en zona de 3°riel.
3. Seflalamiento personal, elementos de proteccion personal, y proteccion
del lugar de trabajo.
1. Recomendaciones generales:

1.1. Lacirculacion se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la del tren
y en los casos que no fuese posible se verificarda constantemente su
acercamiento, estando permanentemente alerta.

1.2. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los hubiera
se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el balasto
prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefales.
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Mientras circula no llevara puesta proteccion auditiva ni tapadas las orejas con
abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o formaciones.
Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea gque se encuentre dentro de
las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por fuera de la zona
de vias. Antes de ingresar a puentes o tuneles se debe verificar que no haya
formaciones aproximandose a los mismos.

No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el trabajo
con el sefalero que pudiere operar el cambio.

Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de

proteccion personal y de sefializacion descriptos en el punto 3.

2. Precauciones en zonas de 3°riel:

2.1.

2.2.

2.3.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente es de 800
V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencidén a contactos por
herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo (piernas y
brazos.

Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencién en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular preferentemente por ellas.

No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre él.
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2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.

2.5. Sies necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la manta
protectora.

2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3° riel.
De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta no solo el riesgo de electrocucion,

sino también el arco eléctrico producto de él.

3. Seflalamiento personal, elementos de proteccidén personal y proteccion del lugar de
trabajo:
3.1. Sefalamiento personal
3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.
3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.
3.2. Elementos de proteccion personal
3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios para
realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacién de EPP.
3.3. Proteccién del lugar de trabajo
3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de
circulacion de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal

gue pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
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al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado que el tablero
de precaucion amarillo y negro. En el caso de tareas en donde se
encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo agente, se
debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de esta norma.

3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el lugar
de trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion, tableros de
reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a las tareas que se
lleven a cabo, a los permisos solicitados 0 a emergencias que puedan
surgir. En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo descripto en
el punto 3.3.6 de esta norma.

3.3.3. En casos especiales donde el jefe del &rea considerase necesario,
se designara una persona para que cumpla el rol de pitero o banderillero,
el cual no cumplira otra funcion que la de dar aviso al resto del personal
sobre la aproximacion de trenes.

3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en
gue lo haga, requerird de Control Trenes la autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual debera especificarse mediante la identificacion
del sitio exacto y los limites del area a proteger. Control Trenes otorgara
dicha autorizacién salvo que lo impidan razones reglamentarias o de

emergencia operativa. Control Trenes informard al personal de
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conduccion la presencia en el sector del personal mencionado, segun el
art. 459 del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y trabajar
en la zona, la cual debera especificarse mediante la identificacion del sitio
exacto y los limites del area a proteger toda vez que personal de
OPERADORA FERROVIARIA SE, Contratistas o Terceros necesiten
transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente con el requerimiento de
proteccion adicional que necesitaren, antes de las 16 horas del dia
anterior, para que se tomen los recaudos pertinentes y se cursen los
avisos gque correspondan. Control Trenes otorgara dicha autorizacion salvo
gue lo impidan razones reglamentarias o de emergencia operativa y previa
autorizacion del sector de la Empresa relacionado con dicho personal.
3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por
parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de la zona de
trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal sera el agente (de
Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y terceros) de mayor
categoria del grupo de trabajo. En caso de ser una sola persona, ésta
debera velar por su propia seguridad con atencién a la circulacion de los
trenes y a la energia, de acuerdo con los riesgos propios del oficio.

A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura, contratistas y
terceros deberan notificar el plan de trabajo programado al PCT antes de

la 16 horas del dia anterior. S6lo quedan excluidas de este plazo de
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antelacion, aquellas tareas eventuales que pudiesen surgir, las cuales no

obstante deberan preacordarse con el PCT.
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que
brinden servicios en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para
los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas
y de Servicios.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo.
o EPP: Elementos de Proteccidn Personal.

4. Referencias:

e Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N2 351/79; Decreto 1338/96,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién. Resolucion S.R.T.
231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res.S.R.T.37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Proteccidn
Personal.

e Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

e ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

e Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

e Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacién de HSMA de Linea.

e PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

e Anexo | — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

e Anexo Il — Constancia de Capacitacion

e Anexo lll— Modelo de Declaracién Jurada (DDJJ)
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios:

Este Procedimiento General deberd ser dado a conocer y lo debera cumplir todo el personal involucrado en
contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera
de los dmbitos afectados a la gestidn de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

El responsable del sector interesado en la contratacion debera incluir dentro de la confeccidn de los
pliegos téchicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo
con la actividad que desee contratar.

El responsable del sector solicitante del trabajo serd encargado de todo el control del trabajo contratado,
consultas, modificaciones, etc.

Ademas, informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por
el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el punto de vista de
seguridad, el trabajo del contratista y su personal.
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SECTOR CONTRATANTE: Debera incluir el presente procedimiento en la confecciéon del Pliego
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de
trabajo. En caso necesario podra solicitar colaboracion de HSMA.

COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicacion en el momento que se le
comunica al oferente.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA via correo electrdnico que documentacién se le debe
requerir al Contratista.

*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondra en
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberan ser
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.

El contratista debera devolver firmado el Anexo | como constancia de recepcién de las normas.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentacion en el sistema
informatico de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por
HSMA a través de la solicitud de contratacion o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a
HSMA para la verificacidn de la documentacién.

CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentacidn cargada.

HSMA: Valida la documentacidn en el sistema informatico de control de contratistas y da aviso a CT
de las novedades.

CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevencién,
al drea requirente y a cualquier otra drea que crea conveniente, la validacidn de la documentacion
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestion de ingreso.

SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunién de inicio para
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitacion faltante
por parte de HSMA. Luego de dicha reunién se firmard el Anexo IV.

Se deberd involucrar en esta reunidn a todas las areas intervinientes y al personal del Contratista.
(Por la Empresa Contratista concurrira: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable
de Higiene y Seguridad).
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7. Desarrollo del Procedimiento:

7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros”
En los siguientes casos se podra dar autorizacidn a ingresos eventuales:
a) Recorrida informativa por dependencias.
b) Recorrida para la confeccidn de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de
riesgo.

En los casos enumerados se debera presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida
Obligatorio (para el personal en relacién de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia.

Las personas ingresantes deberdn estar en todo momento acompafiados por personal de Trenes Argentinos
Operaciones.

7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”:
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuacion:

a) Excavacion;

b) Demolicién;

c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de
superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0);

d) Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tensiodn,
definidas MT y AT segun el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(E.N.R.E.);

e) Enaquellas obras que, debido a sus caracteristicas, SOFSE lo requiera.

7.3. ¢QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACION?

Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la
realizacion de tareas.
a) Contratistas que deban realizar obras.
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico,
mantenimiento general, personal externo, etc.
¢) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos.
d) Operadoresy transportistas de residuos.

7.4. éQUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE
DEPENDENCIA O AUTONOMOS?

Observaciones: Si el Trabajador Autonomo posee personal no auténomo se considera que posee personal
en relacién de dependencia y debe constituir un contrato con una ART.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la documentacidon que determina el
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o
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presentacién incompleta de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las

tareas.

Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realizacion de determinadas
tareas, serd responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacidon a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de Declaracién Jurada, que las
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentacion requerida.

A continuacién, se detalla

la documentacién que obligatoriamente deberd presentarse ante las

Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una
de las lineas, segun corresponda:

74.1

7.4.2
7.4.3
7.3.4

74.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

74.1

Documentacion

Programa de Seguridad aprobado
por la ART

AST

Constancias de capacitacion
Constancia de entrega de EPP y
Ropa de trabajo

Constancia de nomina cubierta
por la ART o Pdliza de seguro de
accidentes personales

Certificado de correcta instalacion
y/o funcionamiento — Constancia
de validez del certificado
Certificados de Verificacion
Técnica de los vehiculos o
magquinas segun corresponda
Certificados de aptitud del
personal segun la tarea
Constancias de capacitacion
especial segun corresponda
Habilitaciones particulares segun
actividad

Ficha de datos de seguridad de los
productos a utilizar segtin SGA.

Obras
(7.1)

X

Proveedores de | Proveedores de

Servicio

insumos

residuos
X
X
X X
X X
X X
X X
X

Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra

Operadores y
Transportistas de

La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, debera presentar el correspondiente
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y segln corresponda: Resolucién
S.R.T. 35/98; Resolucién S.R.T. 51/97; Resolucién S.R.T. 319/99.

Ademas, debera adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.
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Dentro del Programa de Seguridad sera obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucidn y las tareas a desarrollar; por cada
riesgo general o particular deberda detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.2 AST — Andlisis Seguro de Tareas

En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea
personal auténomo, debera presentar un Andlisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y
Seguridad con matricula habilitante.

Dentro del AST, serd obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucidn vy las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o
particular deberd detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.3 Constancias de Capacitacion

Se debera presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las
actividades.

7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP

Se deberd presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolucion S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas.

7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en
relacion de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Péliza de seguro de Accidentes
Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia):

LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE
LA OBRA / SERVICIO.

Se deberd presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)

a) Seguros del Personal en relacion de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:
Deberd presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde
conste:
- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)
- Clausula de NO repeticidon a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado
Nacional.
- Clausula de Anulacidn: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacién fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias

b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relacion de dependencia del Contratista y de
sus Subcontratistas:
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Péliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste:

e Nombre y Apellido completo del Asegurado
e D.N.I.
e La suma asegurada exigida en la contratacion.
o Clausula por cobertura médico-farmacéutica.
e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial
e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
e Designacion de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligacién legal que pudiera
existir.
e Clausula de NO repeticién a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional
e Clausula de Anulacion: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacién fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias
Es necesario especificar en la Pdliza que cubrira los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

7.4.6 Certificado de correcta instalacién y/o funcionamiento — Constancia de validez del certificado
- Equipos de levantamiento de carga
- Equipos moviles de levantamiento, excavacidn y/o transporte de cargas.

Para el tiempo de duracién de las tareas.

7.4.7 Certificados de Verificacion Técnica — Constancia de validez del certificado.
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se debera presentar:

- Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Gruas, Vehiculos
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).

- Certificacion de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas,
IRAM, etc.

- Alinicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.

7.4.8 Certificados de Aptitud
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se debera presentar:

- Aptos médicos para la realizacion de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o
instalaciones
o Trabajos en altura;
o Espacios confinados;
o Conductor de Automotores;
o Gruas;
o Autoelevadores;
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Dando cumplimiento a la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — inc. V
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,

segun la Linea que corresponda.

- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente.
- Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.
- Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicacién Competente

correspondiente.

7.4.9 Capacitacidn especial actualizada

En el caso de corresponder segun la actividad a realizar se debera presentar lo siguiente:

- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.

- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.

- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o equipos de izaje.
7.4.10 Habilitaciones particulares segtin actividad

Segun corresponda se debera presentar las habilitaciones correspondientes segun actividad. Ej. Habilitacion
para el transporte de residuos, habilitacidon para el tratamiento de residuos, habilitacién para el transporte
de productos quimicos o combustibles, etc.

7.4.11 Ficha de datos de seguridad

En el caso de utilizar un producto quimico, se deberd presentar la ficha de datos de seguridad
correspondiente para su posterior autorizacion. La documentacién deberd estar en un todo de acuerdo con

la Resolucién SRT 801/15.
7.5 CRITERIOS GENERALES

7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:

7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dard lugar a la suspensién parcial o

total de las tareas o del personal.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrdn por exclusiva cuenta
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por accién u omision del contratista a
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar
la situacion, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.
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La provisiéon de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos de Proteccién
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio durante la jornada laboral de
acuerdo con lo estipulado en los analisis de riesgo y debera contar con identificacién legible de su razén
social.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas
condiciones de conservacion.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Areas
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)

7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan.

7.5.1.3 El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y
Disposiciones vigentes al respecto.

7.5.1.4 La Empresa Contratista contard con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con
una afectacion de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucién S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberd contar con personal Auxiliar en
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado)
en base a lo dispuesto por la legislacién vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente,
dependiendo también de los frentes de obra abiertos.

7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.6 Esta terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO vy estar capacitado para tal fin.

7.5.1.7 Encaso que se trate de obras e instalaciones, que por sus caracteristicas impliquen un riesgo
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente
sefializadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto
de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la sefializacién lo
gue establezca el IRAM.
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la
Supervisién o Personal Jerarquico de la Empresa Contratista, la suspensién, remocién o llamado de
atencion de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
Normas referenciadas.

7.5.1.9 Es obligacidon de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitacidn sobre Prevencién de Riesgos
Laborales necesaria para su trabajo seguro.

Dentro de esta capacitacién se deberdn incluir temas generales como: Seguridad basica contra
incendios, uso adecuado de los elementos de proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO —inherente a las Normas
de Seguridad de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionard Niumero de Teléfono de Emergencia para llamar, en
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafiado principalmente por su Capataz,
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién
del accidentado.

La Empresa Contratista notificard del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la
Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea
correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacién el Informe definitivo de Investigacidn de Accidente de acuerdo al Método
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N2 001/2004 — Informe de Investigacion de Accidente de
Trabajo y Enfermedades Profesionales)

7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar cuidadosamente las
instalaciones de la Empresa como asi también preservar la higiene dentro de la misma.

7.5.1.12 Estd prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.13 Estd prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanias o préoximo a
elementos de facil combustién. Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes
de autorizacion correspondientes.

7.5.1.14 Estd prohibido el ingreso sin autorizacidn a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria,
segun corresponda a la designacién por linea).
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7.5.1.15 Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., préximos o
no a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa Autorizacién de la Sub Gerencia de
Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacién / Dpto. Energia / Catenaria, segun
corresponda a la designacién por linea).

7.5.1.16 La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya
sean de trabajo o las de servicios personales.

7.5.1.17 Los pasillos de circulacidn y vias de evacuacién no deben estar obstruidos.

7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los recipientes distribuidos para
tal fin.

7.5.1.19 La Empresa Contratista sera responsable del ordeny limpieza de los sectores de trabajo como
asi también de los obradores o pafioles.

Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la
libre circulacidn del sector.

7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por
la Empresa Contratista, deberd gestionar su disposicién segun Legislaciéon Vigente en la Materia, a
cargo del contratista, y acreditard la documentacidn referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacidn de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.21 No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara comprendido dentro de
los alcances de la Resolucion C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia,
Narcotest, Atencidn, etc.) en lo que hace a la realizacién de examenes psicofisicos de control aleatorio
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado debera ser relevado
de inmediato.

7.5.1.23 En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos aquellos lugares
donde asi estd sefializado.

7.5.1.24 La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros Auxilios conteniendo
elementos basicos para las primeras intervenciones.

7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara con equipos de extincion
de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos
estaran identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM
y tendran sus respectivas tarjetas de identificacién actualizadas.
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La cantidad de extintores dependerd del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando
como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de trabajo, obradores, pafioles,
etc. El personal estara debidamente capacitado para su uso.

En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se deberd solicitar el permiso correspondiente.

7.6 Ingresos de Emergencia
En los siguientes casos se permitird el ingreso de contratistas de forma emergencial:
Cuando se den las siguientes situaciones:

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general.

2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.

3. Riesgo operativo.
El sector contratante debera informar al sector de Administracion de Contratos/Control de Terceros la

necesidad de la contratacién de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente.
Este tipo de comunicacion se realizara via GDE sin excepcion.

El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentacion detalla en el presente
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata.

Para ello el contratista debera firmar el Anexo IV — DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepcion lo
requerido en el punto 7.3.5 del presente, ademas de la firma de los Anexos |, 1l y lIl.

Antes del comienzo de los trabajos y sin excepcidn, el contratista mantendra una reunién con la Coordinacion
de HSMA vy las areas involucradas, en donde recibird las normas correspondientes y la indicacién de las
medidas de seguridad a tomar para la realizacién de los trabajos, en donde se firmara el ANEXO I.

Asi mismo se compromete a presentar la documentacidn correspondiente en un lapso de 5 dias habiles al
inicio de los trabajados.

8 Auditorias

8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista
de cada Linea, realizara de forma planificada o aleatoria visitas / auditorias durante la ejecucion de obras
y/o prestacion de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas,
dejando informacién documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea que corresponda, con copia al
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinacidn de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion de las obras o la prestacion de los servicios de la

1F-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
Elaborado por: Controlado por: Aprobado por:

Gerencia Centro de

SUBGERENCIA HSMA CONTROL DE TERCEROS . i
PAgineGPsrasieges Ferroviaria




Emision:
. , . 21/10/2016
TRENES ARGENTINOS PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA Vigencia:
OPERACIONES Vigencia:
Gcia. Centro de Operaciones Actualizacion:
Sub Geia Fﬁi'gfﬁevrg“giguri dady “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 02
Medio Amt;iente CONTRATISTAS“ Pégli?l‘)f;olgodze]él

Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular.

8.3 Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados fehacientemente desde
la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinacién de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

8.4 Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el cumplimiento del marco legal
de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La
periodicidad de las visitas quedara determinada a criterio de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente, segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las
personas o las instalaciones, la Coordinacidn de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspenderd la obra
notificando fehacientemente a la Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecuen las
desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrard los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o
prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informara al
Coordinador de la Obra quien solicitard una nueva auditoria a la Coordinacidn de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar
continuidad a las tareas.
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9 ANEXOS

9.1 ANEXO I - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad
9.2 ANEXO Il — Declaracion Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realizacion de
determinadas tareas debera presentar una nota con cardcter de Declaracién Jurada en donde manifieste
gue ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentacién requerida.
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacidn consignada con caracter de DDJJ
dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del

incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Segun 7.3.5)

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE

VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 7.3.6)

g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO

(Segun 7.3.7)

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Seguin 7.3.8)

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 7.3.9)

9.3 ANEXO Ill — DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

9.4 ANEXO IV — REUNION DE INICIO

OFSE
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ANEXO | — CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: .......oveeuee.

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por [a presente, .....cceeveveeeeceeececeeereenens CUIT .o, declaro BAJO JURAMENTO haber recibido,
leido y aceptado las Normas que a continuacién se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Norma de Seguridad N9............. , correspondiente ala lin€a......ccceveeevevereecciceeee
Norma de Seguridad N9............. , correspondiente ala lin€a......ccceveee e
Norma de Seguridad N9............. , correspondiente alalin@a.......ccooceeeeeecececieiceecece e
Norma de Seguridad N9............. , correspondiente ala lin€a......ccceveeeveverececcicneee

Asi mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a
mi empresa y a mis subcontratistas.
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ANEXO Il - DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: .......oveeuee.

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente, ....cccccoeveveeceeceineneeneees CUIT i, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa
Subcontratista .......ccceveeininineineee e, CUIT e, que ejecutara tareas o prestard servicios,
presentd toda la documentacidn solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislacién
vigente.
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ANEXO 11l - DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: .......oueeue...

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Porlapresente, ......ccccoevevevececeeneinecreens CUIT.iiiiiee e solicito el ingreso de emergencia para poder
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente.

Asi mismo me comprometo presentar toda la documentacion exigida en el procedimiento PG HSMA 002
en un lapso maximo de 5 dias habiles.

Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinacion de
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas.

Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5.
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Razén Social:

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

ANEXO IV — REUNION DE INICIO

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Por la presente se deja constancia de la reunidn de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen

presentes:

Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo):

Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo):

Temas tratados:

FIRMAS (Aclarar):
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CUADRO DE ESTACION MORENO.

OBRA:

CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO.
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ANEXO VI

PROCEDIMIENTO PG HSMA 23
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LINEA SARMIENTO
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1. QBJETIVO

El propésito de esta norma es establecer los requisitos de seguridad minimos necesarios para prevenir accidentes originados
por caidas desde altura, ya sea desde ciertas areas de transito, de trabajo o dentro de aberturas en los pisos/fosos abiertos,
(ej.: sobre techos, trabajos de mantenimiento de luminarias, tareas de pintura, techos formaciones, etc.).

2. LEGISLACIONY MARCO DE REFERENCIA

— Ley de Higiene y Seguridad 19587

— Decreto 351/79

— Decreto 911/96

0 IRAM 3622/1 ; 3622/2 ; 3605; IRAM 3626
— Normas OSHA; ANSI

3. ALCANCE

Este procedimiento se aplicara en todo el ambito de SOFSE, y sera de cumplimiento obligatorio para todos sus empleados.
En ningln caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras directivas de la
Subgerencia de Recursos Humanos emitidas por la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

4. DEEINICION DE TRABAJO EN ALTURA

Se considerara “trabajo en altura” a toda aquella tarea que involucre circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea
igual o mayor de dos metros (2 m.) con respecto al plano horizontal inferior mas préximo y que genere la posibilidad de una
caida.

5. QIRAS DEFINICIONES

Anclaje:

Los anclajes pueden definirse como puntos seguros para conectar una linea anticaidas, eslinga, dispositivo de desaceleracién
o cualquier otro sistema de detencién de caidas. Algunos ejemplos tipicos incluyen miembros de acero estructural, vigas de
hormigén prefabricado, armaduras de madera, etc. en la mayoria de las situaciones, cuando se configura un sistema de
anclaje, se requiere un conector de anclaje. Esta pieza del equipo se utiliza como un medio seguro de sujecién para la eslinga
o linea anticaida (linea de vida) al anclaje.

Anclajes (improvisados) no certificados

No siempre es viable o practico disefiar o certificar todos los anclajes que se utilizan en un lugar de trabajo. En consecuencia
deben usarse anclajes no certificados o improvisados. Los anclajes improvisados, a los que también se los denomina anclajes
temporarios, comprenden vigas, armaduras y otras estructuras adecuadamente fuertes que no estan certificadas. En
consecuencia los trabajadores que utilizan anclajes improvisados deben estar completamente capacitados en su uso y
adecuada identificacion. Entre los anclajes inapropiados pueden incluirse cafios que transportan agua u otros fluidos,
conductos eléctricos, barandas, rejillas y mallas de pasarelas de servicio. Si existe algun tipo de incertidumbre con respecto a
la resistencia o el estado del anclaje improvisado, no se lo debe utilizar en tanto no sea inspeccionado y aprobado por una
persona competente o calificada. Recuerde que un anclaje no certificado debe soportar una carga estéatica de 2200 kg para la

detencion de caidas
IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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Arnés para el cuerpo:

Conjunto de correas o tiras que pueden ser colocadas en el cuerpo de una persona de manera que las fuerzas que se
produzcan al detener una caida se distribuyan por lo menos sobre los muslos, pelvis, cintura, térax y hombros, y que cuente
con un medio para fijar o conectar el arnés a los otros componentes de un sistema de detencién de caidas de personas.

Los arneses deberan cumplir con las norma IRAM 3622-1

Queda totalmente prohibido el uso de cinturones de seguridad “tipo liniero” como elementos Anticaidas.

Dispositivos de absorvedor de energia (amortiguadores)

Componente necesario de un sistema o de un dispositivo anticaidas para frenar la caida absorbiendo parte de la energia
desarrollada y amortigudndola para reducir las consecuencias de la misma.

Baranda:

Es una barrera afirmada a verticales y construida a lo largo de los lados y extremos opuestos de plataformas, para prevenir la
caida de personas.

Para instalaciones fijas y provisorias (Ej. Andamios), las barandas consistirdn en una barra superior de apoyo a
1,00 m, una intermedia a 0.5 m y un guardapiés de 15 cm, debiendo en todo momento el personal utilizar arnés de seguridad.

Cabo/Cola/Eslinga de amarre:

Las eslingas se utilizan como un medio de conexion entre el anclaje y al Arnés para el cuerpo que usa el trabajador. Pueden
incluir un absorbedor de energia que puede estar agregado o bien conectado de forma integral. Tienen herrajes integrados
(ya sean ganchos de seguridad o mosquetones) en uno de sus extremos para facilitar su sujecion a otros componentes para
la proteccion contra caidas. Deberan cumplir con la Norma IRAM 3622-1.

Linea de Vida

Es un sistema que consiste de una linea flexible para la conexién a un anclaje en un lado, para ser colgada verticalmente
(cuerda vertical de seguridad), o para la conexién a anclajes a ambos lados para ser tendida horizontalmente (cuerda horizontal
de seguridad), y que sirve como medio para conectar al anclaje otros componentes de un sistema de interrupcion de caidas
de personas. Tanto la cuerda de seguridad como el anclaje individual deben tener una resistencia de 2200 Kg.

Checklist:

Es un cuestionario ordenado y estructurado por materias auditadas, contiene preguntas idénticas formuladas en términos
aparentemente distintos. El cruzamiento de las respuestas permite aumentar el rigor del analisis.

Previo al comienzo de las tareas que se efectien en Altura los responsables del grupo de trabajo deberan confeccionar segun
corresponda los siguientes Checklist:

CONDICIONES GENERALES TRABAJO EN ALTURA (de uso obligatorio para todas las tareas en Altura) ANEXO Il
INSPECCION DE ESCALERAS ANEXO IlI

INSPECCION DE ANDAMIOS ANEXO IV

INSPECCION DE PLATAFORMAS ELECTROMECANICAS (Trimestral) ANEXO V

ESTADO DE ARNES DE SEGURIDAD (Trimestral) ANEXO VI IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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De encontrarse alguiin desvié en los mismos se debera suspender la tarea hasta tanto y cuando no se adecue. Los responsables
de grupo deberan tener en su poder los Checklist 1, 2 y 3 ya que cuando se auditen los trabajos seran solicitados.

Persona competente: Profesionales de HSMA

Persona con suficiente conocimiento, entrenamiento y experiencia para autorizar los trabajos en altura criticos. Mediante una
previa evaluacion de los riesgos presentes en dichos trabajos e identificar la necesidad, en ciertas circunstancias, de solicitar
asistencia técnica adicional para evaluar algun punto especifico del trabajo.

La persona debe ser designada por el coordinador HSMA de cada linea dentro del ambito de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Trabajos criticos en altura

Todo trabajo no rutinario en altura que supere los 4 m y todos los trabajos sobre techos, cubiertas, antenas de comunicacion
y tanques.

6. JERARQUIA DE LA PROTECCION CONTRA CAIDAS

La jerarquia recomendada para la proteccidn contra caidas, en orden de importancia debe ser abordada por:

1) Eliminacion o sustitucion: retiro del riesgo de caida

2) Proteccion pasiva contra caidas: aislamiento del riesgo para los trabajadores

3) Retencidn de caidas: conexion del trabajador a un anclaje que le impida correr el riesgo para caerse

4) Detencion de caidas: conexion del trabajador a un sistema disefiado para detener a la caida después de
gue se hainiciado.

5) Controles administrativas: practicas o procedimientos laborales disefiados para advertir a un trabajador
antes deque se acerque a un riesgo de caida.

1) Eliminacién del peligro

Una vez que se ha preparado un plan de proteccidn de contra caidas, uno de los primeros pasos pasa salvaguardar
al trabajador que se encuentra en altura es tratar de eliminar por completo el riesgo de caidas. Esto puede lograrse
con una modificacion de los procedimientos de trabajo o la eliminacion del peligro gracias a una modificacion en el
area.

Alguno de los ejemplos incluye reubicar una caja panel en un lugar mas accesible, usar un extensible para realizar
alguna tarea puntual (pintura, limpieza de vidrios etc.)

2) Proteccidn pasiva contra caidas

Un sistema de barandas se define como una barrera instalada para evitar que el personal caiga aniveles inferiores
mientras esta trabajando o desplazandose en superficies de trabajo o circulacion elevadas. Para instalaciones fijas
y provisorias (Ej. Andamios), las barandas consistiran en una barra superior de apoyo a 1,00 m, una intermedia

a 0.5 my un guardapiés de 15 cm, debiendo en todo momento el personal utilizar arnés de seguridad
|F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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3) Retencidn de caidas

Los sistemas de retencién de caidas estan disefiados y montados para eliminar la posibilidad de que un trabajador
caiga. Deben las eslingas y/o posicionarse los puntos de anclaje de tal forma que los trabajadores no puedan ir
mas alla del borde en el que existe una posibilidad de caida.

4) Detencién de caidas

Si bien la prevencidn contra caidas protege al trabajador al prevenir la caida no siempre es posible. En estos casos,
generalmente se implementan sistemas de detencion de caidas. A diferencia de la prevencién contra caidas la
detencion de caidas presupone la inevitabilidad de una caida, y esta disefiado con el fin de detener al trabajador,
evitando que impacte con el nivel inferior, reduciendo al minimo las lesiones.

Un sistema de detencidn de caidas nos debe garantizar una fuerza maxima de detencion de F < 6kN (600 kg aprox.)
y una distancia de caida que no supere los 6.25 m (distancia de caida libre + distancia de desaceleracién + factor

de seguridad minimo)

| <2 m Caida Libre

<1.75 m amortiguante
de impacto

o’

L\

3.75 m Espacio Libre Minimo <1.5 m de Alto

(Anillo D a los Pies
del trabajador

! L >1m Fantoﬂ:.?ridad
(

La proteccidn contra caidas establece que todos los trabajadores deberan contar con dos sistemas o lineas de
defensas que les impidan caer. La forma primaria de proteccién contra caidas se refiere a la primera linea de
defensa, nuestro sentido del equilibrio y coordinacién, asi como a cualquier sistema de posicionamiento (se utilizan
fundamentalmente para trabajar en altura en los casos en los que se requier peracignes con manos libres) que
ayude a evitar que el trabajador pueda caer. IF202264250115-APN- GV G50
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El sistema o la linea de defensa secundaria es la prevencion contra caidas o el sistema de detencion de caidas
gue se utiliza en el caso de que el sistema primario del trabajador falle. Por ejemplo, con el uso de barandas el
sistema primario es la superficie de trabajo, los pies del trabajador, el equilibrio. El sistema secundario consiste en
las barandas que evitaran una caida si el trabajador se resbala o tropieza (es decir si el sistema primerio falla). Los
sistemas de detencion de caidas son similares en el sentido de que, si el apoyo primario de un trabajador (manos
y pies) falla, el sistema de detencion de caidas esta disefiado para actuar como sistema secundario y detendra al
trabajador que cae antes de que llegue a impactar contra el suelo.

Cada hoyo o abertura en areas de transito o de trabajo al cual las personas puedan caer debera estar protegido por una tapa,
por barandas normales u otras barreras comparables.

Como requerimiento minimo se exigird para cualquier trabajo en altura el uso de zapatos de seguridad, guantes, casco y
arnés de seguridad anclado a un punto fijo mediante cabo de vida.

Los trabajos criticos necesitaran la emisiéon de un Permiso de Trabajo en Altura, este tipo de trabajos debe ser
comunicado previamente a HSMA para su revision.

6.1- Componentes de la detencién de caidas
6.1.1 Sujecion del cuerpo

Arnés de cuerpo entero

Conjunto de correas o tiras que pueden ser colocadas en el cuerpo de una persona de manera que las
fuerzas que se produzcan al detener una caida se distribuyan por lo menos sobre los muslos, pelvis,
cintura, térax y hombros, y que cuente con un medio para fijar o conectar el arnés a los otros
componentes de un sistema de interrupcién de caidas de personas.

Los cinturones corporales no estan permitidos para la detencién de caidas

Todos los puntos de sujeciéon y las correas que soportan la carga deben tener una resistencia
minima a la rupturade 22 KN (2200 KG Aprox.)

El punto de sujecién para la detencién de la caida debe encontrarse en la posicién dorsal (entre los
omoplatos).

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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6.1.2. Inspeccidn

Frecuencia de inspeccién

DO E WN -

-~

Tirante ¢ banda princpal

Banda secundaria

Banda subglitea (banda principal)
Banda de musio

Apoyo dorsal para sujecion

Elemento de ajuste

Elemento de enganche del anticaidas
Hebilla

Ejemplo de zona de marcado

Los equipos de inspeccién deberan ser inspeccionados por el usuario antes de cada uso. Ver ANEXO VI

Una inspeccion ANUAL debera llevarse como minimo una vez por afio por un Jefe o Supervisor. Luego de detener una caida
los equipos deberé ser inspeccionados por HIGIENE Y SEGURIDAD y este determinara si puede ser utilizada o NO.

Los componentes de un arnés a inspeccionar son los siguientes: T.E.C.H.

o Textil: Inspeccionar las correas en busca de deshilachamientos, cortes o fibras rotas. Revisar
gue no esténrasgadas, quemadas, descoloridas, manchadas con hidrocarburos o con presencia

de bacterias.

Se debera retirar de circulaciéon cualquier correa que presente:

<

1. Cortes de 1 mm o mas en los orillos de la misma

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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Abrasion superficial alrededor de las caras de la correa y en los orificios particularmente si es localizado.
Ataque quimico presente, que puede resultar en debilitamiento local y reblandecimiento

Dafo por calor o friccién reflejado en las fibras

Perdida de color y superficie quebradiza

Contaminacion (Ejemplo: Suciedad, tierra, arena), la cual puede generar una abrasién interna o externa
Grampas en la correa

NouhkwnN

Etiquetas: la etiqueta debe estar presente y legible. Se debe inspeccionar:
1. Fecha de fabricacion del equipo
2. Certificacion que cumple el equipo
3. Limitaciones del equipo

Costuras: Los hilos deberan ser del mismo material que la correa pero de un color diferente que
contraste para facilitar la inspeccién. Chequee dafios en las costuras o puntadas sueltas. Con tres
puntadas consecutivas sueltas seretira el arnés de uso. |E-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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o Herrajes: los herrajes o partes metalicas que se deben inspeccionar son:
1. Argolla Dorsal D
2. Las Hebillas
3. Los tirantes
4. Las demas Argollas

Inspeccionar revisando presencia de corrosion, torceduras, partes desgastadas o sueltas y fisuras.
- .

6.1.3 Mantenimiento

La mayoria de las piezas metalicas y correas pueden ser lavadas con jab6n de pH neutro, cepillo y suficiente agua.

Se debe remover el exceso de grasa y suciedad, no use Blanqueador. Seque las partes metéalicas. El equipo se debera
escurrir hasta secarse fuera del alcance de los rayos solares. Lubrique las partes metélicas con poca cantidad de lubricante
para que no toque las cintas o correas del arnés.

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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6.1.4 Como Ponerse Un Arnés

Sostenga el arnés por el anillo “D”
posterior. Sacuda el arnés para permitir
gue todas las cintas caigan en su lugar.

Si las corres del pecho, piernas y/o
cintura estan abrochadas,
desabréchelas y suéltelas en este
momento

— .

Los hombros de manera de manera que el
anillo “D” quede a la mitad de la espalda,
entre los omoplatos en la espalda

Tire de una de las cintas piernas pasandola
entre estas y que conecte el herraje al herraje
en la cadera del mismo lado. Repita la
operacion con la otra correa para las piernas.
Si el arnés tiene cintlJlEnZQERe

a la hebilla en las cinturasdespués de las
cintas para las piernas.

Pégina 270 de 333
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Una vez habiendo abrochado todas las
cintas, apriételas de manera que el arnés

Conecte la cinta de pecho y acomédela quede apretado pero permita una amplitud
en el area media del pecho. Apriétela de movimiento completa. Pase la parte
para mantener apretadas las cintas de sobrante de las cintas a través de los
los hombres. sujetadores de presilla.

6.2 Conectores

Los conectores incluyen equipos que se utilizan para acoplar o conectar entre si distintos componentes de un sistema de
proteccion de caidas y/o rescate. A modo de ejemplo, puede usarse un conector para unir el arnes de cuerpo entero del
trabajador a un anclaje o conector de anclaje. Algunos conectores utilizados en las operaciones de proteccién contra caidas y
rescate incluyen ganchos de seguridad, mosquetones, eslingas y absorbedores de energia.

Requisitos y normas de los herrajes

Los materiales utilizados para la construccion de ganchos de seguridad y mosquetones deben ser aleaciones de acero o
aluminio de gran resistencia a la traccidn producidos por forja, estampado, fresado o0 mecanizado. Todos los conectores deben
tener cierre y traba automaticos y deben ser abiertos mediante al menos dos acciones deliberadas.

Segun la norma IRAM 3622-1 los conectores no deben presenta roturas ni desengancharse al aplicarse una carga de 20 KN
(2000 Kg aprox.) en condiciones de uso.

6.2.1 Ganchos de Seguridad

Un gancho de seguridad es un conector que tiene un cuerpo con forma de gancho con una abertura para su
sujecion a un componente de proteccién contra caidas o rescate y una compuerta de cierre automatico para
retener los componentes dentro de la abertura. Los ganchos de seguridad tienen traba automatica o bien no
se traban. Los ganchos de seguridad con traba automética son los Unicos tipos que deben utilizarse para la
proteccion contra caidas. Tienen una compuerta con cierre automéatico de traba automatica que permanece
cerrada y trabada hasta que se la destraba y abre intencionalmente.

Los ganchos de seguridad no debn conectarse entre si para conctar dos eslingas con el fin de lograr una
extension adicional, ya que existe un mayor riesgo de expulsion forzada y caida libre. Los usuarios tambien
deben asegurarse de qu un gancho de seguridad no este apoyado sobre un borde filoso que pueda cargar
incorrectamente el gancho de seguridad y hacer que falle durante una caida. Ademas nunca enganchar un

gancho de seguridad a un mosqueton. |E-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOESE
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Las imagenes a continuacion muestran conexiones inapropiadas. Los ganchos de seguridad y mosquetones
no deben conctarse:

A
B.
C.
D

A un anillo en D al cual ya se haya fijado otro conector.

De manera tal que se produzca una carga sobre la compuerta

Entre si.

Directamaente a un tejido trenzado, a una eslinga de cable o a una eslinga de amarre (a
menos que lasinstrucciones del fabricante de la eslinga y del conector, se permita
expresamente esa conexion)

A ningun objeto cuya foma o dimensién hagan que el gancho de seguridad o el mosqueton
gueden sincerrar y sin trabar, o que pueda ocurrir una expulsion.

6.2.2 Mosquetones

Los mosquetones son un tipo de conector que generalmente tiene forma oval y una compuerta en un lateral que
puede abrirse para conectarse a un componente de proteccion contra caidas o rescate. Los de traba automatica
son los recomendados para las operaciones de proteccién contra caidas y rescate. Los mosquetones de disefio
mas reciente soportan la mayor parte de la carga a lo largo de la seccién transversal desde la compuerta (el
“lomo”), en lugar de hacerlo de manera similar a ambos lados. Este tipo de mosquetdén se denomina D excéntrico,
y también reduce la posibilidad de que el mosquetén gire a un lado y ejerza “carga contra la compuerta”. Todos
los mosquetones son muchos mas débiles cuando se ejerce carga contra la compuerta.

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

] Pégina 11 de 32
Pégina 272 de 333



Emisién:

Enero 2019
TRENES ARGENTINGS NORMA DE SEGURIDAD LS N°23 Videncia
OPERACIONES Elr?eergcgdlg

Actualizacion:
Gcia. Recursos Humanos “TRABAJOS EN ALTURA“ Revisiéon RV 00

Sub Gcia. Higiene, Seguridad y -
Medio Ambiente Pagina 12 de 32

LOMO

COMPUERTA

6.2.3 Eslingas

Las eslingas se utilizan como un medio de conexion entre el anclaje y la sujecion del cuerpo que usa el trabajador.
Pueden incluir un absorbedor de energia que puede estar agregado o bien conectado de forma integral. Todas
las eslingas tienen herrajes integrados (ya sean ganchos de seguridad o mosquetones) en uno de sus extremos
para facilitar su sujecién a otros componentes para la proteccion contra caidas o rescate.

A.Eslingas de posicionamiento: Pueden utilizarse eslingas de cuerda o tejido trenzado sin
absorvedores de energia para aplicaciones que exigen el posicionamiento o la retencion de un
trabajador o si la posibilidad de caida es inferior a 0,6 m. (las eslingas de posicionamiento no
reemplazan a un sistema de detencion de caidas).

> \
o _—®
.

&
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B. Eslingas de brazos gemelos con absorbedor de energia: Este estilo de eslinga presenta dos eslingas
conectadas a un extremo, y se utiliza para proporcionar una conexion al 100%. Permite que el usuario
permanezca protegido mientras se mueve de una ubicacion a otra. Esta debe incluir un absorbedor de
energia para disipar la energia de caida, limitando las fuerzas sobre el cuerpo del trabajador que cae.

\ &
\.w Do % %
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Las eslingas sin absobedor de energia no deben ser utilizadas para detener caidas debido a las fuerzas de
impacto que pueden producirse frente a una caida. La eslinga debe reducir al minimo la fuerza sobre el
trabajador a menos de 600 kg con una caida libre de hasta 1,8 m.

La longitud de la eslinga es un factor muy importante a tener en cuenta. Debe ser lo suficientemente larga
como para ser facil de usar pero, a la vez, se lo debe mantener lo mas corta posible para reducir al minimo la
distancia de caida libre. No ate nudos en las eslingas para reducir su longitud, ya que esto puede reducir su
resistencia en hasta un 50%.

Las eslingas deben estar conectadas a la altura de los hombros o por encima de los hombros del usuario para
reducir al minimo la distancia de caida. Ademas el trabajador no debe caminar demasiado lejos del anclaje
elevado porque podria haber riesgo de caida por balanceo durante la caida.

6.3 Anclajes

Los anclajes pueden definirse como puntos seguros para conectar una linea anticaidas, eslinga, dispositivo de desaceleracion
o cualquier otro sistema de detencién de caidas. Algunos ejemplos tipicos incluyen vigas de acero estructural,vigas de hormigon
prefabricado, armaduras de madera, etc. en la mayoria de las situaciones, cuando se configura un sistema de anclaje, se
requiere un conector de anclaje. Esta pieza del equipo se utiliza como un medio seguro de sujecion para la eslinga o linea
anticaida (linea de vida) al anclaje.

6.3.1

Requisitos de resistencia del anclaje

Segun OSHA (Occupational Safety and Health Administration) el anclaje debe ser capaz de soportar una carga de 2200 kg
aprox. (anclaje no certificado) por trabajador sujeto al anclaje o debe estar disefiado, instalado y ser empleado como parte de
un sistema personal de detencidn de caidas que mantenga un factor de seguridad de al menos 2 (anclaje certificado).
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Anclajes certificados (tecnolégicos)

Han sido disefiados y certificados especialmente para la proteccién contra caidas o bien son estructuras existentes que fueron
probadas, evaluadas y aprobadas para su uso. Todos los anclajes tecnol6gicos deben tener la certificacion de una persona
calificada (un ingeniero profesional familiarizado con los requisitos de proteccidn contra caidas). Los sistemas de anclajes
certificados pueden ser permanentes o portatiles. Todos los anclajes certificados deben estar identificados para garantizar que
solo sean utilizados para el proposito que fueron concebidos. Recuerde que un anclaje certificado debe podersoportar 2 veces
la fuerza previsible para la detencién de caidas, retencion de caidas y posicionamiento para el trabajo, y 5 veces la carga
aplicada para el rescate. Ejemplos:

Anclajes (improvisados) no certificados

No siempre es viable o practico disefiar o certificar todos los anclajes que se utilizan en un lugar de trabajo. En consecuencia
deben usuarse anclajes no certificados o improvisados. Los anclajes improvisados, a los que también se los denomina anclajes
temporarios, comprenden vigas, armaduras y otras estructuras adecuadamente fuertes que no estan certificadas. En
consecuencia los trabajadores que utilizan anclajes improvisados deben estar completamente capacitados en su uso y
adecuada identificacion. Entre los anclajes inapropiados pueden incluirse cafios que transportan agua u otros fluidos,
barandas, rejillas y mallas de pasarelas de servicio. Si existe algin tipo de incertidumbre con respecto a la resistencia o el
estado del anclaje improvisado, no se lo debe utilizar en tanto no sea inspeccionado y aprobado por la coordinacion de HSMA.
Recuerde que un anclaje no certificado debe soportar una carga estatica de 2200 kg para la detenciéon de caidas, 1300 kg,
450 kg para la retencion de caidas y 1400 Kg para rescate. Ejemplos:

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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6.3.2 Consideraciones importantes para anclajes
Hay muchos puntos importantes que deben tenerse en cuenta cuando se elige o instala un anclaje o conector de anclaje. Entre
ellos incluyen:;

e Siempre que sea posible, el anclaje debe ubirse directamente arriba del &rea de trabajo para reducir al
minimo las caidas por balanceo. Una caida por balanceo es un movimiento de tipo opendular que se
crea cuando el trabajador cae hacia atras y en direccion a un anclaje que no esta colocado directamente
por encima de su cabeza.

e Debe reducirse al minimo la distancia de caida libre colocando el sistema de anclaje lo mas alto posible.
Una practica comun consiste en asegurarse de que el anclaje este ubicado a la altura de los hombros
0 mas arriba.

o No conecte anclajes a elementos como conductos electricos, cafios que transporten fluidos, antenas,
barandas, rejillas o0 mallas de pasarelas de servicio o andamiso no aprobados.

¢ Nunca conecte un gancho de seguridad a dos anillos en D

¢ Cuando se usan adaptadores de conexion, los anclajes deben estar libres de bordes filosos. Esto incluye
cualquier borde con el que el adaptador de conexién pueda entrar en contacto durante una caida. De
nos ser posible, debe usarse una almohadilla de desgaste.

e Todos los componentes del sistema de anclaje deben ser inspeccionados antes de cada uso y tambien
de forma regular un jefe o supervisor.

e Parala mayoria de las aplicaciones, un anclaje debe poder soportar 2200 Kg en la direccion en la que
se aplicara la fuerza de la caida, y debe estar separado del anclaje que se utiliza para el posicionamiento
para el trabajo o el soporte del peso del trabajador.

e Los anclajes también deben elegirse teniendo en cuenta su facilidad de uso y acceso seguro,
garantizando queel trabajador no se va a ver expuesto a un riesgo de caida mientras trata de montar
un sistema de anclaje. Esto puede lograrse eligiendo un lugar para el anclaje junto a una pasarela
protegida.

6.3.3 Anclaje de sistemas anticaidas horizontales

Un sistema de anticaidas horizontales es complejo,compuesto de una linea flexible con conectores a ambos extremos para
asegurarla horizontalmente entre dos anclajes o conectores de anclaje. Estos sistemas se usan para proteger a lostrabajadores
gue operan en un plano horizontal y puden no tener acceso continuo a puntos de anclaje adecuados. Los sistemas de anticaida
horizontales incluyen el componente de la linea anticaidas, los conectores y anclajes necesarios, y pueden incluir un
componente absorbedor de energia.

Los requisitos de un Unico anclaje de detencién de caidas nose deben confundir con los requisitos de resistencia
de los dos anclajes necesarios para un sistema de anticaidas horizontales. Los requisitos de resistencia pueden
muy bien superar los 4500 kg en algunas situaciones. Son muchos los factores involucrados al resolver el tema
de las resitencias necesarias de los anclajes para sistemas anticaidas horizontales. Algunos de estos factores
incluyen la pretension en la linea anticaidas, la cantidad de trabajadores que utilizan el sistema, el diametro y el
material usado para la linea anticaidas y su longitud general. Algunos sistemas de anticaidas horizontales tienen
absorbedores de energia en linea instalados que reducen las fuerzas generadas por el sistema. Un sistema de
detencién de caidas nos debe garantizar una fuerza maxima de detencion de F < 6kN (600 kg aprox.)y una
distancia de caida que no supere los 6,25 m (distancia de caida libre + distancia de desaceleracion + factor
de seguridad minimo).

LOS SISTEMAS DE CAIDAS HORIZONTALES SE DEBEN DISENAR, INSTALAR Y UTILIZAR BAJO LA
SUPERVISION DE UNA PERSONA CALIFICADA, COMO PARTHFBE2ZM230EBAIN-PERSHIOASE DE
DETENCION DE CAIDA COMPLETO QUE MANTENGA UN FACTOR DE SEGURIDAD DE AL MENOS 2.
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Los sistemas anticaidas horizontales se clasifican principalmente en permanentes o temporarios:

Sistema anticaida horizontal permanente: suelen tener estructuras tecnoldgicas con bases o soportes de
anclaje especialmente disefiados. Tienen envergaduras Unicas que habitualmente llegan hasta 46 m o
multiples envergaduras, con soportes intermedios que pueden tener varios metros de largo. La linea
anticaidas est4 compuesta generalmente de cables de acero galvanizado o inoxidable que ofrece un factor
de seguridad de al menos 2. Con los factores de seguridad apropiados, los sistemas de caidas horizontales
suelen permitir la conexién de varios trabajadores. Los sistemas predisefiados mas largos a menudo
cuentan con los medios que permiten que los trabajadores se desplacen pasando por soportes intermedios
sin tener que desconectarse del sistema.

Sistema anticaida horizontal temporario: son portatiles y pueden instalarse y desmontarse con facilidad. Por
lo general, su largo no supera los 18 m y habitualmente admiten hasta 2 trabajadores. Comunmente, la
linea anticaidas es del tipo sintético y cuenta con un método simple para tensionar el sistema. Muchos
sistemas temporarios tienen absorbedores de energia en linea incorporados que reducen al minimo las
fuerzas en los anclajes terminales. En la mayoria de los casos, solo se requiere anclajes capaces de
soportar 2200 kg. Son tipicas las grandes distancias de caida cuando se utilizan estos sistemas y, por lo
tanto, es preciso mantener los espacios libres adecuados. Para evitar accidentes, deben seguirse
estrictamente las instrucciones de los fabricantes cuandose utilizan sistemas temporarios.

7. CAPACITACION

Los trabajadores que hayan cumplimentado el procedimiento de habilitaciones internas PGSHSMA 01 y los superiores que
sean responsable por la emision / autorizacion de un “permiso de trabajo en altura” deberan ser capacitados correctamente
sobre los siguientes temas:

- Aspectos reglamentarios de los trabajos en altura: PGSHSMA 23
- Riesgos de los trabajos en altura.

- Andamios
- Equipos de elevacion moviles (Tijera y Brazos Articulados)
- Uso de escaleras moviles

- Proteccién personal:
- Elementos de proteccién personal.
- Sistema de detencioén de caidas
- Sistema de sujecién y posicionamiento.
- Arnés para detencion de caidas

8. BERMISOO DETRABAJO ENALTURA CRITICOS

Todo trabajo critico en altura requerira, previo a su ejecucion contar con el permiso de trabajo (Anexo [) validado por una
persona competente de HSMA, quien evaluara los riesgos y las medidas preventivas que se deberan llevar a cabo emitiendo
dicho permiso; Esto implicara que previo a los inicios del trabajo el &rea solicitante comunique fehacientemente con 48 de
antelacion via mail. Los responsables de grupo deberan tener en su poder el permiso ya que cuando se auditen los trabajos
serd solicitado.

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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9. APRLICACION

Para su consideracion, y en funcion a que las caracteristicas de los trabajos en altura dependen principalmente de los
elementos y equipos utilizados, tomaremos para su andlisis los siguientes casos:

Escaleras portatiles.

Andamios

Plataformas electromecanicas (Tijeras y Brazos articulados)
Trabajos de Reparacién en Techos / Techos Fragiles.
Trabajos en antenas de comunicaciones.

Postes

ogabhwnE

En cualquiera de estos casos o en cualquier otro trabajo en altura en general, cuando las tareas deban llevarse a cabo en el
exterior (intemperie) y a una altura superior a 10 m., se debera verificar que el viento no supere los 20 km/h de velocidad
(medidos a nivel de piso) y que el dia no presente condiciones de lluvia. Si alguna de estas dos condiciones esta presente
(lluvia o vientos mayores a 20 Km/h), los trabajos en alturas superiores a los 10m. quedaran terminantemente PROHIBIDOS.

En cualquier de estos casos cuando las condiciones climaticas sean desfavorables.
Q1. ESCALERAS PORTATILES

Las escaleras portatiles se podran utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo. Cuando
se requiera como punto de apoyo para realizar tareas, sera excepcional siempre y cuando su uso sea puntual y de corta
duracion para escaleras que no superen los 2 m de altura. Para los trabajos con escaleras sera obligatorio el uso de arnés de
seguridad y casco.

Bajo ningln concepto las escaleras deben ser modificadas.

De acuerdo al material con el que estan construidas se pueden clasificar en:

- de PRFV (Plastico Reforzado de Fibra de Vidrio)
- de aluminio.
- Madera.

Por su disefio, se pueden clasificar en:

- de 1 hoja.

- de 2 hojas.

- 2 hojas con plataforma.

- Extensible.

- Escalera mavil con plataforma.

9.1.1. Caracteristicas

Todas las escaleras portatiles deberan contar con zapatas antideslizantes y las mismas deberan ser aseguradas en sus
bases contra los deslizamientos, sujetandolas o atandolas.

Jrabas de sequridad:

Cuando haya que apoyar la escalera sobre objetos de forma cilindrica, como d¢52622-61RB01AS+ARMCEY, YsO#SRBENda
utilizar una escalera con apoyo de seguridad.
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La parte superior de la escalera debera fijarse a un punto fijo sobre el que se trabaje (Por ejemplo, una tuberia, estructura,
etc.). Esta medida contribuira a evitar deslizamientos laterales. Durante esta operacion, y hasta tanto la escalera quede anclada
en su parte superior, los trabajos deberan llevarse a cabo a través de 2 (dos) personas, una que efectuara el trabajo de fijacion
sobre la escalera y otra que permanecera a nivel de suelo sujetando la escalera para evitar su desplazamiento.

Con ambas manos, trabando con un pie la base de la misma.

C - N
Los espacios entre los peldafios deben ser iguales y de 30 cm (treinta centimetros) como maximo.

Las escaleras de 2 (dos) hojas no deben sobrepasar los 6 m (seis metros) de longitud y deben contar con un sistema eficaz
gue limite la abertura entre las hojas.

Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas mediante las cuales se
puedan alargar, acortar o enclavar en cualquier posicién, asegurando estabilidad y rigidez. La superposicion de ambos
tramos serd como minimo de 1 m (un metro).

9.1.2. Mantenimiento
Inspeccion:

Las escaleras se inspeccionaran en cuanto se reciban, para comprobar que cumplan con las especificaciones y los cddigos
aplicables. Todas las escaleras propias se inspeccionaran regularmente cada 3 meses. Adicionalmente, cada vez que deba
utilizarse una escalera para efectuar un trabajo a una altura superior a los 2 m. (“Trabajo en altura”), al momento de
confeccionar el Permiso de Trabajo Seguro, se verificara el estado de dicho elemento de elevacion.

Las inspecciones regulares deberan llevarse a cabo por el responsable del sector, siguiendo el checklist de escaleras portétiles
(Ver Anexo IIl). EI mismo llevaré registro de cada inspeccidn y solicitara las reparaciones que sean necesarias.

Las inspecciones asociadas a permisos de trabajo deberan llevarse a cabo por el Supervisor de Grupo de Trabajo, siguiendo
el mismo check-list del Anexo IlI.

lentificacion:
Todas las escaleras deben presentar de manera legible y visible su carga maxima admisible. Cada escalera debera estar
identificada con el nombre del sector al que pertenece

Almacenamiento:

Las escaleras se conservaran en lugares cerrados que no estén expuestos a las inclemencias del tiempo y que tengan buena
ventilacion. No se almacenaran cerca de radiadores, estufas o tuberias de vapor o en sitios sometidos al calor o humedad
excesivos.

Se aconseja colgarlas de una pared por medio de ganchos, con méas de dos soportes para evitar deformaciones, o colocarlas

de canto sobre repisas o rodillos. El espacio de almacenamiento de las escaleras se conservard libre de obstrucciones y sera
accesible.

9.1.3. Uso

| .
Al utilizar las escaleras se observaran las siguientes reglas: |F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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- Coloque la escalera de modo que la distancia horizontal desde su base al plano vertical de apoyo sea aproximadamente
la cuarta parte de la longitud de la misma (por ejemplo, una escalera de 4 m. se colocara de modo que su base se separe
1 m. del objeto contra el que se apoya su extremo.)

- No use las escaleras en posicion horizontal como plataformas o andamios. Las escaleras simples y las extensibles estan
proyectadas para ser empleadas en posicion casi vertical.

- No coloque nunca una escalera frente a una puerta que abra hacia ella, a menos que esté cerrada con llave, bloqueada
0 protegida.

- No coloque ninguna escalera contra un cristal u hoja de ventana.

- Coloque la escalera de modo que los dos largueros descansen seguros en su base. En suelos blandos, célcela
sélidamente para evitar que se hunda.

- Apoye los pies de la escalera sobre una base nivelada y resistente

- Nunca apoye la escalera contra objetos inseguros, como cajas o tambores sueltos

- Cuando utilice una escalera, atela o afiancela de algin modo para evitar que resbale.

- Asegure la base y la parte superior cuando utilice una escalera para acceder a andamios.

- Extienda los largueros laterales de la escalera 1 m. como minimo por encima del nivel superior de acceso.

- No coloque la escalera junto a conductores eléctricos con tension ni apoyada sobre tuberias en las que podria causar
dafios (ductos de acidos, productos quimicos, sistema de splinklers, etc.).

Al subir o bajar por escaleras, se observaran las siguientes practicas de seguridad:

- Sujétese con ambas manos.

- Suba o baje siempre de cara a la escalera.

- No se deje deslizar escalera abajo.

- Antes de subir, cerciérese de que sus zapatos no tengan grasa, barro ni cualquier otra sustancia deslizante.

- No suba mas alto del tercer peldafio (de arriba hacia abajo) en las escaleras simples o extensibles, ni del segundo (de
arriba hacia abajo) en las escaleras de 2 hojas.

. Lo | idad:

- No emplee escaleras provisorias, tales como listones sujetos a un solo larguero.

- Cercitrese de que la escalera, si es de 2 hojas (tijera), esté completamente abierta y el separador bien afianzado, antes
de subir por ella.

- Antes de utilizar una escalera inspeccione sus defectos.

- Si una escalera debe ser desechada, partala por la mitad inmediatamente, para impedir su uso.

- No empalme escaleras. Se han proyectado para trabajar con su longitud original y no son resistentes para trabajar con
mayores longitudes.

- Conserve las escaleras limpias, sin polvo ni grasa.

- No emplee escaleras en dias con viento fuerte (mas de 20 km/h).

- No deje colocadas escaleras a menos que estén ancladas en la base y en la parte superior y correctamente
sefalizadas.

Puesto que las escaleras metalicas son buenas conductoras de electricidad, no se utilizaran cerca de circuitos eléctricos, ni
donde puedan entrar en contacto con ellos. Las mismas se marcaran con sefiales o calcomanias en que se lea
“PRECAUCION: NO EMPLEARLA CERCA DE EQUIPO ELECTRICO?”. Estos letreros se pueden colocar en el interior de los
largueros laterales a la altura de los ojos.

En caso de tener que llevar a cabo trabajos con presencia de riesgo eléctrico, se emplearan escaleras de fibra de vidrio
(PRFV).
IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE
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9.2, ANDAMIOS

Se llama andamio a la plataforma elevada de trabajo destinada a soportar hombres y materiales. Generalmente tiene caracter
temporal y se utiliza sobre todo en trabajos de construccion.
La andamiada es la estructura que sostiene la plataforma de trabajo o piso del andamio.

021 C - | :

Por sus caracteristicas se pueden clasificar en: fijos 0 méviles.

El criterio preventivo a observar es: en fijos, estado de las patas y/o sus apoyos, teniendo en cuenta el tipo de terreno sobre
el que se lo va a instalar; en mdviles, un correcto estado de sus ruedas, tanto para la banda de rodamiento, como para sus
ejes, mecanismos de giro y freno. Para estos Ultimos se debe verificar el fijado del andamio, ya sea por medio de una soga o
zapata a tornillo.

Por el area en donde se usa se pueden clasificar en: bajo techo o al aire libre.

Para el andamio bajo techo se debera tener en cuenta su ubicacién y armado, dejando espacio suficiente para la realizacion
de las tareas sin interferencia.

Para el andamio al aire libre se deberan considerar las condiciones de humedad ambiente y el viento reinante que pueden
generar caidas de personas y del andamio. A su vez se deberd verificar que no interfiera en su cercania con conductores de
energia eléctrica.

Todo andamio tubular deberd estar anclado al edificio en uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros
alternativamente, y en todo los casos en el primero y el Gltimo montante del andamio. Los andamios modulares deberan estar
asegurados lateralmente a partir del 3° cuerpo (mas de 4 m.).

9.2.2 Armado de andamios
lici . ]

Todos los andamios deberédn ser armados considerando su solidez estructural. Aquellos que superen los 6 m. de altura
deberan ser dimensionados en base a calculo firmado por profesional idéneo.

A tal efecto, deberan satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:
- Rigidez.

- Resistencia.

- Estabilidad.

- Ser apropiados para la tarea a realizar.

- Estar dotados de dispositivos de seguridad correspondientes.

- Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

Estara constituido como minimo por una plataforma de 600 mm. de ancho, de metal o madera (preferiblemente metdlica),
con un ancho libre de obstaculos de 300 mm., que no presente discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de
los trabajadores.

Las plataformas de madera estaran conformadas por tablones de 300 mm. de ancho cada uno y un espesor minimo de 50
mm; sobrepasaran 200 mm. en cada extremo de su apoyo, contando ademdas con tacos de 50 mm. para evitar
desplazamientos laterales. Estaran afirmados de forma que no se puedan mover en ningudn sentido. Seran de madera de
buena calidad, sin nudos en su textura y con la rugosidad del aserrado.

Las plataformas metdlicas deberan tener sistemas de fijacion (encastre) a la|€sR02R:+GI P04 18y APNIES\2ADHESDISSE su
superficie debera contar con un labrado antideslizante.
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Barandas:
Estaran circundando toda la periferia del andamio a la altura de la superficie de trabajo, estando conformadas por una barra
superior de apoyo a 1,00 m, una intermedia a 0.5 m y un guardapiés de 15 cm.

Si el espacio entre el muro de trabajo y la plataforma es inferior a 200 mm. no serda obligatorio la colocacién de baranda sobre
ese lateral, en caso contrario si.

Acceso al andamjo:

Se realizara por medio de una escalera sélida interior, incorporada al mismo, con igual resistencia que el conjunto, la cual
poseera baranda y descansos intermedios en todo su recorrido. En caso que el trabajo a llevarse a cabo sea de corta
duracion y la altura de trabajo no superior a 6m., se utilizara la escalera vertical propia del andamio debiendo los trabajadores
utilizar en todo momento (ascenso y descenso) arneses de seguridad con un equipo salvacaidas tomado de una linea de
vida vertical anclada a un punto fijo, independiente del andamio, o en su defecto, arneses de seguridad con doble cabo de
vida.

Con el objeto de proteger al personal que se encuentre a nivel del piso, se cercara el area de trabajo con andamios a 2 m. de
distancia como minimo.

Elementos de Proteccign Personal:
Los Elementos de Proteccion Personal a utilizar durante las tareas llevadas a cabo en andamios seran los exigidos de acuerdo
a los riesgos de la tarea a realizar mas los especificos asociados a los riesgos de caida de altura, como ser arnés deseguridad

y Casco.

923, Uso deandamios
Reglas para el montaje, utilizacion y desmontaje de andamios

Inspeccione todo el equipo antes de usarlo. No utilice nunca equipos en mal estado.

Conserve el equipo en buen estado. Procure no utilizar equipo oxidado; su resistencia es desconocida.
Inspeccione regularmente los andamios montados para cerciorarse de que estén en condiciones de seguridad.
Use tornillos de ajuste para nivelacion en lugar de cufias.

Aplome y nivele los andamios de modo gque se ajuste la estructura sin forzarlo.

Ancle los andamios a la estructura, al menos cada 8 mts. de longitud y 6 mts. de altura.

Equipe las plataformas con superficies de trabajo dotadas de barandas y guardapiés.

Tenga precaucion cuando trabaje con o cerca de lineas eléctricas. Consulte al profesional de HSMA.

No emplee escaleras o elementos improvisados en lo alto de los andamios para aumentar su altura.

0. No sobrecargue los andamios.

1. Emplee e instale los accesorios de los andamios de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante. No
los altere en la obra.

RRpoOoo~NOoOA~WNE

In ion:
Los andamios deberan ser inspeccionados cada vez que deban ser usados, al momento de confeccionar el permiso de
trabajo correspondiente. Dicha inspeccion sera llevada a cabo por el Supervisor de Grupo de Trabajo.

Durante la misma se verificara el sistema de anclaje, el estado de la plataforma, barandas, frenos, etc., siguiéndose el check-
list de andamios adjunto (Ver Anexo V).

9.3. PLATAFORMAS ELECTROMECANICAS |F-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE

Son todos aquellos dispositivos con mecanismo de elevacién y descenso que se componen de un sistema electromecénico.
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Reglas generales de sequridad:

— La plataforma debera ser utilizada Gnicamente por personal debidamente autorizado y entrenado bajo el PGSHSMA-01.

— En caso de mal funcionamiento, el elevador debe ser apagado e identificado “FUERA DE SERVICO” hasta tanto sea
reparado.

— El equipo debera contar con enclavamientos para evitar movimientos accidentales y sensores de estabilidad del equipo
con corte automatico por exceso de inclinacion.

— Enla plataforma todo el personal usara arnés de seguridad con cabo de vida sujeto a un punto fijo.

— Se deberan respetar en todo momento los limites de carga especificados por el fabricante.

— Los controles del equipo desde tierra no deberan operarse a menos que se haya obtenido un permiso del personal en la
plataforma, excepto en el caso de una emergencia.

— El personal debera permanecer en todo momento sobre el piso de la plataforma, no debiendo acceder a tablas, barandas
u otros compartimentos para efectuar su trabajo.

El responsable del Grupo de Trabajo debera inspeccionar las plataformas en su recepcion y funcionamiento. Las mismas
deberan contar con un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia periodica por lo menos semestral, en el cuél se
especifiquen las tareas a realizar y sus frecuencias. Dicho mantenimiento debera estar registrado y archivado.

Paralelamente a estas inspecciones de mantenimiento preventivo, cada vez que deba utilizarse el equipo se debera
efectuarse una inspeccién previa a su uso (Inspeccién de pre uso), en la cual se verificara como minimo:

- Estado general visual de la plataforma (bulones flojos, partes golpeadas, etc.).

- Estado de barandas.

- Mecanismos de ascenso y descenso (Consola de mando).

- Pérdidas de lubricante y liquido hidraulico.

- Estado de mangueras.

- Estado de cables.

- Estado de cubiertas.

- Estado de frenos.

En caso de detectar alguna anomalia durante esta inspeccién, el equipo NO podra utilizarse hasta tanto se haya hecho la
reparacion correspondiente. En el Anexo V se adjunta un check-list de Plataforma electromecénica, tipico.

Se dara aviso al supervisor el cual indicara la novedad a la jefatura, solicitando la reparacion del equipo en cuestion.

— Previo al comienzo de los trabajos se debera confeccionar un permiso de trabajo seguro.

— La plataforma deberéa operarse sobre superficies PLANAS, FIRMES y NIVELADAS, sin sobrepasar la capacidad maxima
admisible.

— Antes de posicionar la maquina asegurese que las superficies de apoyo (suelos, puentes, etc.) sean capaces de soportar
el peso de la maquina y su carga.

— Opere el equipo con los controles desde tierra UNICAMENTE en casos de emergencia, 0 en situaciones muy especiales,
debidamente solicitado por el personal de la plataforma.

— No desactive o inutilice el interruptor de pie. EI mismo es un instrumento de seguridad el cudl al retirar el pie de la
maquina la detiene automaticamente y desactiva todos los controles de la plataforma.

— Asegurese de las distancias entre la maquina y los equipos y estructuras adyacentes cuando conduce. Chequee estas
distancias a través de la persona ubicada en el piso.

— No conduzca a altas velocidades.

— Durante la operacion del equipo se debera vallar la zona en planta baja mediante conos y cintas de seguridad. Nunca se
deberé& operar el equipo por sobre el personal que se encuentra en tierra.

— Entodo momento se debera utilizar arnés de seguridad y casco.

:
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Tanto el personal que llevara a cabo tareas en plataformas electromecanicas como el que autorizara los trabajos deberan
haber recibido un entrenamiento minimo de acuerdo a lo indicado en el punto 6.

Dicho entrenamiento incluira adicionalmente una descripcién detallada del equipo electromecanico, el funcionamiento de las
seguridades y recomendaciones para la inspeccion y el uso.

Todo operador debe cumplir con el PGSHSMA 01.
9.4, TRABAJOS DE REPARACION EN TECHOS / TECHOS FRAGILES

Se consideraran a aguellos que para su ejecucién requieran la circulacion sobre los techos y que tengan implicitos riesgos de
caida de personas, ya sea durante la circulacion o en el transcurso de la reparacién (Ej.: Trabajos sobre techos de depdsitos).

Se denominaran “techos fragiles” a aquellos que no puedan soportar el peso de una persona, debido a limitaciones de disefio
0 como resultado de deterioro o fallas en la construccion. Algunos ejemplos de techos fragiles son:

- Techos de fibrocemento.

- Techos de fibra de vidrio.

- Techos de acrilico.

Los trabajos de reparacién en techos o aquellos que impliquen circulacién sobre techos fragiles se consideraran de alto
riesgo, por lo que se deberan seguir estrictamente las siguientes recomendaciones:

— El trabajo necesariamente debera ser notificado de manera fehaciente al area de HSMA de la Linea, quien debera
analizarlo y determinar las medidas de seguridad necesarias (Permiso de trabajo en Altura).

— Laejecucion de tareas de reparacion de techos debera ser efectuada en lo posible desde el interior del edificio, por debajo
del techo, utilizando una plataforma elevadora (Ver punto 7.3).

— Cuando esto no sea posible, y sea necesario circular por sobre el mismo, los trabajadores deberan contar en todo momento
con arneses de seguridad anclados a un sistema anticaidas. NO SE DEBERA CIRCULAR EN NINGUN MOMENTO
SOBRE EL TECHO FRAGIL SIN ESTAR ANCLADO A ALGUN PUNTO FIJO.

— Cuando el techo no posea una cuerda de seguridad de acero, fija, se deberd tender una linea de vida provisoria. Se
colocaran tablones (los tablones no tendran un espesor menor a 5 cm., estaran libres de fisuras y rajaduras.

— transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningun tablén
— que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en mas de 20 cm.

— Previo al comienzo de los trabajos se debera confeccionar un Permiso de Trabajo en Altura, junto con el chequeo de
Arnés. Este permiso habilitara a los trabajadores a realizar una tarea especifica en una zona determinada. En caso que
deba hacerse otra reparacion, se debera confeccionar un nuevo permiso de trabajo.

— El area a nivel de piso se debera vallar y sefializar, utilizando cintas de seguridad, con el objeto de consignar la zona
expuesta a caidas de objetos desde el techo. Se deberan colocar carteles indicadores.

— El personal que llevara a cabo los trabajos deberéa estar capacitado sobre los riesgos presentes en las tareas.
— Todas las tareas en los techos deberan llevarse a cabo como minimo por dos personas.
— El personal que realizara el trabajo debera encontrarse en condiciones fisicas acordes (No alcoholizado, sin impedimentos

fisicos y sin problemas visuales).
IF-2022-64250113-APN-GV'Y O#SOFSE
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2.5, TRABAJOS EN ANTENAS DE COMUNICACIONES

Los trabajos en antenas de comunicaciones deberan llevarse a cabo mediante que demuestren idoneidad y experiencia
suficiente para este tipo de tareas.

Las antenas de comunicaciones deberan poseer en todo su recorrido una linea de vida fija formada por un cable de acero, el
cual permita acoplar un dispositivo salvacaidas.

Previo al comienzo de los trabajos se debera confeccionar un permiso de trabajo seguro junto al listado de verificacion para
trabajos en altura, chequeando las condiciones alli indicadas, especialmente las meteoroldgicas , el uso de arnés de seguridad
y las condiciones fisicas del trabajador (No alcoholizado y sin impedimentos fisicos).

Los elementos de proteccién personal necesarios para llevar a cabo esta tarea seran:
- Arnés de seguridad.
- Dispositivo salvacaidas.
- Guantes.
- Cartuchera portaherramientas.

2.6, TRABAJOS EN POSTES

Todos los trabajos en altura sobre postes, es recomendable que se realicen con el uso de medios de elevacién dotadas de
barandas, en el caso en que se defina como Unica alternativa la necesidad de ascender por los postes de la linea utilizando
trepadores, se recomienda adoptar las siguientes precauciones:

a) Verificacion del estado del poste:

- Postes de madera: El mal estado de un poste no siempre es apreciable mediante un simple examen visual. Para comprobar
su estado, se debe excavar el terreno alrededor del mismo, hasta unos 30 cm. de profundidad y observar el estado de la
madera, verificando que no existan signos de putrefaccidén, descascaramientos, ataque de insectos y todo otro sintoma que
pueda debilitar la resistencia del poste. También se debe introducir una herramienta punzante, a fin de verificar el estado
interior.

- Columnas de hormigon y hierro: En estas columnas debe verificarse la ausencia de descascaramientos que expongan la
armadura, signos de deterioro de la armadura, golpes y roturas en la columna, etc. Se recomienda comprobarse la solidez
del hormigén/metal, golpeandolo con un martillo.

b) Ascenso al poste:

- Si existen dudas sobre la solidez del poste, no debe realizarse el ascenso.

- Ante de subirse al poste, se deberan revisar los elementos a emplear para su ascension: trepadores, escaleras, cinturones
de seguridad, etc.

- Se deberéd ascender con las manos libres, llevando las herramientas en las cartucheras del cinturon de seguridad.

¢) Permanencia en el poste:

- Una vez sobre el poste, se debe utilizar siempre el arnés anclado a punto fijo.

- En caso de trabajar sobre una escalera portatil, est4 debera ser atada en la parte superior.

- Con el fin de evitar accidente por caidas de herramientas o accesorios, éstos nunca deberan ser arrojados ni hacia arriba ni
hacia abajo. Para el movimiento de objetos se utilizar4 una soga de servicio, con un balde de lona atado en su extremo.

d) Madificacién de las condiciones de equilibrio:

- Cuando se modifican las condiciones de equilibrio de un poste (cambio de una linea, corte o construccion de un apéndice,
etc.) se deberan colocar riendas, de tal forma que contrarresten los efectos del desequilibrio que se produce al realizar los
mencionados trabajos.
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10. RIESGO ELECTRICO

Se define como la probabilidad de la ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalacién eléctrica teniendo en
cuenta la gravedad de sus consecuencias sean estos dafios personales, dafios materiales e interrupcion de los procesos.

Se puede sufrir un contacto indirecto realizando trabajos en altura con materiales como, herramientas de trabajo, escaleras o
andamios, elementos para trabajar en altura o el contacto a través de maquinaria. En el caso de trabajo con maquinarias se
debe mantener una distancia de seguridad hacia las lineas eléctricas, de por lo menos 5 metros.

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas
en servicio, las separaciones minimas, medidas entre cualquier punto con tension y la parte mas préxima del cuerpo del
operario o de las herramientas no aisladas en la situacion mas desfavorable que pudiera producirse, seran las siguientes:

Niveles de tension Distancias minimas

de 0 a 50 Volt Ninguna
mas de 50V hasta 1 KV. 0,80 m.

mas de 1 KV hasta 33 KV 0.83mi(1)
mas de 33 KV hasta 66 KV 0.90m (2)
mas de 66 KV hasta 132 KV 1,50 m (2)
mas de 132 KV hasta 150 KV 1.65m(2)
mas de 150 KV hasta 220 KV 210 m (2)
mas de 220 KV hasta 330 KV 2.90m(2)
mas de 330 KV hasta 500 KV 3.60m(2)

IF-2022-64250113-APN-GVY O#SOFSE

Péagina 25 de 32

Pégina 286 de 333



Emisién:

g?éiﬁéiﬁ’ﬁ?s NORMA 23 PG HSMA 01/01/2019
Vigencia:
01/04/2019

Gcia. Recursos Humanos “TRABAJOS EN ALTURA® ANEXOS

Sub Gcia. Higiene, Seguridad P
Medig Ambien?e Y Pagina 26 de 32
Fecha: Sector:

Permiso Concedido a:

DNI/Legajo APELLIDO Y NOMBRE Puesto

Descripcioén del trabajo:

Ubicacion Especifica del Sitio a Realizar del trabajo:

Métodos de acceso al sito de trabajo:

Equipos necesarios pararealizar el trabajo:

Equipos de proteccién personal a utilizar:

Hora de Inicio del trabajo:

Hora de finalizacién del trabajo:

Riesgos presentes fuera de caida por trabajo en altura:

Autorizacion:

La autorizacion de este trabajo es personal e intransferible y cubre s6lo una solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona
responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACION.

Firma de HSMA Firma de los Responsable del Trabajo
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ANEXO II: CHECKLIST DE CONDICIONES GENERALES TRABAJO EN ALTURA

Lista de verificacion del permiso de trabajo en altura

Sl NO | N/A | Observaciones

1- ¢ Permiten los factores externos que el trabajo se haga con seguridad?
Si el lugar esta al aire libre, considere también los factores
meteoroldgicos (viento menor a 20 km/h, lluvia, iluminacidn, etc.)

2- ¢El personal afectado a la tarea presenta la habilitacion
correspondiente, seguin el PGSHSMA 01?

3- ¢El area de trabajo se encuentra sefializada y aislada para no afectar a
terceros?

4- ¢Se han tomado precauciones para evitar la caida de materiales?

5- ¢Se verifico que no existan puntos de contacto con fuentes de energia
de cualquier tipo (temperatura, electricidad, equipos en movimiento,
etc.) si existieran se tomé las recomendaciones preventivas segun el
caso?

6- éLos ejecutantes de los trabajos cuentan con todos los EPP necesarios
(casco, arnés de seguridad, cabo de amarre?

7- éSe inspeccionaron y aprobaron los arneses de seguridad, y
elementos de posicionamiento complementarios?

8- éSe inspeccionaron y aprobaron los puntos de sujecion del sistema de
antiacidas antes de subir?

9- ¢Se inspeccionaron y aprobaron las lineas de vida fijas (horizontal y o/
vertical)?

10- Si la instalacion no cuenta con una linea de vida con dispositivo auto
bloqueante, el trabajador éposee arnés de seguridad con doble cabo de
amarre para ejecutar la tarea?

11- ¢El trabajador requiere la utilizacion de escalera? En caso afirmativo
verificar el estado general de largueros, peldafios y base antideslizantes,
verificar anclaje consultar check list de inspeccion de escaleras
portatiles)

12- ¢El trabajo requiere la utilizacién de un andamio? En caso
afirmativo adjuntar check list de inspeccién de andamio

13- éEl trabajo requiere la utilizacidon de Plataforma electromecanica? En
caso afirmativo, verificar estado general de la misma, baranda,
mecanismo de nivelacion y seguridad. ( Consultar check list de
inspeccién de plataformas)

14- ¢Se asegurd que las superficies de soporte (pisos, techos,
estructuras, etc.) se encuentren limpias, secas en condiciones antes de
utilizarlas como apoyo?
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ANEXO Ill: CHECKLIST DE INSPECCION DE ESCALERAS

Fecha de la inspeccion:......./..../ ...

ESTADO

BUENO | MALO OBSERVACIONES

GENERALIDAD

1- PELDANOS

2-CLAVOS, TORNILLOS U OTRAS PARTES METALICAS (SUELTAS)

3- LARGUEROS , PELDANOS O RIOSTRAS

4-CARGA MAXIMA ADMISIBLE

5- SE ENCUENTRA PINTADA /MODIFICADA DE SU ESTADO ORIGINAL?

6-BASES ANTIDESLIZANTES

ESCALERAS DOS HOJAS (TIJERA):

7-BISAGRAS

8-BASES ANTIDESLIZANTES

9-PELDANOS

10-LIMPIEZA

11-Brazos de unién anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)

ESCALERAS EXTENSIBLES

12-TOPES DE RETENCION

13-BASES ANTIDESLIZANTES

14-GANCHO TRABAPELDANOS

15- GUIAS EXTERNAS PARA UNION DE LARGUEROS

16-CUERDAS/GRAPAS /CONJUNTO DE POLEAS

ESCALERA DE UNA HOJA (LINIERA)

17-PELDANOS O LARGUEROS

18-GANCHO SOPORTE

19-PERNOS Y REMACHES

20-BASES ANTIDESLIZANTE

CONCLUSION:
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

JUSTIFICACION:

INPECCION REALIZADA POR:

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
TRABAJO:
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ANEXO IV: LISTA DE INSPECCION DE ANDAMIOS

Fecha de la inspeccién: / /

ESTADO

BUENO

MALO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ESTRUCTURALES

1-¢EL SUELO ES SUFICIENTEMENTE SOLIDO?

2-¢LOS CANOS NO PRESENTAN DEFORMACIONES NI ABOLLADURAS Y O/
SOLDADURAS ROTAS?

3-¢ESTAN ABULONADOS TODOS LOS LARGUEROS Y CRUZADAS?

4- (LAS PATAS DE APOYO ESTAN ABULONADAS Y SOBRE SUPERFICIE
FIRME?

5-éEL ANDAMIO ESTA ASEGURADO A UNA ESTRUCTURA FIJA? PARA
ANDAMIOS TUBULARES DEBERA ESTAR ANCALDO A PARTIR DEL 3° MODULO
(+4m.)

6-¢ POSEE MEMORIA DE CALCULO ? (EN CASO DE SUPERAR LA ALTURA DE
6m)

7-LOS FRENOS Y LAS RUEDAS DE LOS ANDAMIOS MOVILES, ¢ESTAN EN
BUENAS CONDICIONES?

PLATAFORMA:

8- (LA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE COMO MINIMO 60 cm. DE ANCHO
(2 TABLONES DE 30 cm.)

9-éLA SUPERFICIE DE TRABAJO ESTA NIVELADA Y SIN OBSTRUCCIONES?

10- ¢LOS TABLONES DE MADERA TIENEN UN ESPESOR MAYOR A 50 mmY
NO PRESENTAN RAJADURAS, FISURAS O NUDOS?

11-¢LOS TABLONES SE ENCUENTRAN SUJETOS DE FORMA SEGURA?

12-¢LAS PLATAFORMAS METALICAS POSEEN SISTEMA DE ENCASTRE EN LOS
TRAVESANOS Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE?

CONDICIONES GENERALES

13-¢POSEE BARANDA EN TODO EL PERIMETRO DE LA SUPERFICIE DE
TRABAJO FORMADA POR UNA BARRA SUPERRIOR A1 m DE ALTURA, UNA
INTERMEDIA DE 0,5 m. Y GUARDAPIE DE 15 cm?

14-¢SE DELIMITO EL AREA PARA EVITAR LA CIRCULACION DE PERSONALY
VEHICULOS?

15- ¢LOS EJECUTANTES DEL TRABAJO TIENEN ARNESES DE SEGURIDAD,
ANCLADOS A UN PUNTO FIJO EXTERNO?

16- EL ACCESO A LA PLATAFORMA DE TRABAJO A TRAVES DE ESCALERAS
¢ESTA EN CONDICIONES?

¢EXISTE UN CARTEL CON LAS REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE
ANDAMIOS EN FORMA VISIBLES?

CONCLUSION:

JUSTIFICACION:

INPECCION REALIZADA POR:
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ANEXO V: LISTA DE INSPECCION DE PLATAFORMAS ELECTROMECANICAS

Fecha de la inspeccion......../ .../ .....

Subgerencia:.......ccoceeeeeereneniae Especialidad:.......cccceeeeunene.
TIPO:......c.....
Nombre y Apellido del Responsable de la
PlIataforMa:. . e e
Leg:iiinieineeeens
ELEMENTOS BUENO | MALO OBSERVACIONES
REVISIONES VISUALES

1- INSPECCION FISICA GENERAL (partes golpeadas, bulones flojos, etc.)

2- PLATAFORMA DE TRABAJO (estabilidad, sin golpes, barandas, cierre
puerta, etc.)

3- LLANTAS Y RUEDAS (integridad, desgaste, fijacidn, inflado)

4-FUGAS (perdida de liquidos)

5- DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y DE SEGURIDAD (correcto
funcionamiento)

6- BATERIAS (optimo nivel de carga, cerradas y limpias)

7-BOCINAS (correcto funcionamiento)

8- CARTELES INDICADORES (carga maxima, carteles de seguridad, etc.:
Estado)

REVISIONES OPERACIONALES:

9-SIRENA DE MARCHA ATRAS Y PEDAL DE HOMBRE MUERTO
(funcionamiento)

10-CONTROL DE TRASLACION (verificacidn de velocidades y sentidos
de circulacion)

11- CONTROLES HIDRAULICOS (elevacion y descanso, desplaz. Lateral,
sin ruidos anormales)

12- FRENO (frenado suave, dentro de la distancia requerida)

13- SISTEMA MANUAL DE DESCENSO DE EMERGENCIA (verificar
funcionamiento)

14-INTERRUPTOR DE EMERGENCIA (verificar el corte de energia
eléctrica)

15-LIMITES DE CARRERA (verificar funcionamiento)

16- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (uso de casco y arnés de
seguridad)

CONCLUSION:

JUSTIFICACION:

INPECCION REALIZADA POR:

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL TRABAJO:
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EQUIPO:

ARNES ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ESLINGA EN "Y"

| ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAIDA

FECHA DE INSPECCION | DD MM AA

MARCA:

MODELO:

SERIAL:

ARNES

FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS,
DESGARRADAS

"Sujetar la correa con las manos separadas entre 15 y 20 centimetros. Curvar la cinta formando una U invertida. La tension superficial
resultante permite que las fibras dafiadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condicién de las fibras. Continuar
procedimiento a lo largo de la correa."

CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS

FISURA

ESTIRAMIENTO EXCESIVO (ELONGACION DE LA RIATA)

DETERIORO GENERAL

CORROSION O DESGASTE POR EXPOSICION A ACIDOS O
PRODUCTOS QUIMICOS

QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS

DECOLORACION DEL MATERIAL

PRESENCIA DE MOHO

CORTADURAS

DESHILACHAMIENTO

HILOS FALTANTES

QUEMADURAS

EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)

PICADURAS, GRIETAS

PRESENTA DESGASTE

CORROSION U OXIDACION |F-2022-64250113-APNLGV Y O#SOESE

CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACION
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MOSQUETONES GANCHOS

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)

MOSQUETONES|Y
GANCHOS

ESLINGAS

BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN

CIERRES DE SEGURIDAD
SrERREO D EOE ST

GRIETAS O PICADURAS

RESORTES (DETECTAR FALLAS)

FRENO (HACER PRUEBA)

DETERIORO GENERAL

CORROSION

PRESENCIADE MOHO

FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS,
DESGARRADAS

CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS

AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD

ESTIRAMIENTO EXCESIVO

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)

QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS

Puntos o areas duras o brillantes indican dafio por exposicion al calor
0 a radiacion UV.

CORROSION EN PARTES METALICAS

PRESENCIA DE MOHO

PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES
METALICAS Y EN LAS REATAS

CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACION

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO:
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminacion de precios serd aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacién

Previo al llamado a licitacién o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
y/o provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales servirdn de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.

l TRENES ARGENTINOS
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A nivel de los componentes, SOFSE deberéa explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no mas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos Yy
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomardn como referencia
para la redeterminacion de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacioén incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentaciéon que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
sSus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.

TREMES ARGENTINOS
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3. Inicio de la Contratacion
3.1. Admisibilidad de Redeterminacién de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas o menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la ultima Redeterminacion de Precios aprobada, segun formula de célculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentacién a SOFSE del célculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacién de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacion no sera aplicable en forma automética.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacién de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al tltimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacion y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomara como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdémica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
Gltima redeterminacién, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial

TRENES ARGENTINOS
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcién de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacion de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcién al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- debera presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacion de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacién de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacién de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. Cémputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacién:

Componente indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (‘“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (‘ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion (B) en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

Descripcion de material 0 | jngices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).

representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en
Subcomponentes) caso de Corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

TRENES ARGENTINOS
DT T3 APNLGE
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ) 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizacion

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al Gltimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

Pi= P, X [Af X (Fgre) + (1 — Af) X (Fgp]

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Fgi

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

FRa

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por FRi.

Formula General del Factor de Reajuste

Fp; = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (

MOi
MOo

Ti CLi CF;—CF,
)+aTX(T—D)+aCLX(a)])({l‘FkX(C—FO

)}

Donde:

Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacién de equipo de construcciéon
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.

MO;

Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la

redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T_o Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacién (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
° Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacidn.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.
CF; —CF,
CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 -1 CF, = (L+ip/12)0 -1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0
en su defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1; M2; M3; Mn;
FM; = x( -+ x (T H+ X (oY 4ot x i
i = Q1 (Ml,,) Qmz2 (MZ,,) Qm3 (MSO) Qmn (Mn,,)
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Queu Qumz - Qunr  Coeficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales méas representativos en el

TREMES ARGENTINOS
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costo-costo total del componente materiales.

Formula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacién de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

AE; Ak Mo;
FEM; = CAE x (")) + CRRx {0,7 x () 0,3 x (=7
! (AE,,) t (AE,, MOO)}
Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacion de Equipos
AE, Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
redeterminacion “i’ y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MoO;
Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y M&quinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redeterminado de la provisidn de bienes Faltante

Pi= P, X [Af X (Fgre) + (1 — Af) X (Fgp]

Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.

Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.

Fgi

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

FRa

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo y/o acopio, completar en niameros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

GGi Ti CLi CFi—CF
Fp. = [aM X FM; + aGG X aT X aCL X X {1+ kx (=—°
Ri [ i + (GGo) + (To) + (CLQ] { + ( CF, )}
Donde:
Factor de variacion de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacién (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GGg)
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T_o Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T).
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Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacidn.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provision. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF; - CF,

CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n . n
CF; = (1+i§;/12)w0 1 CFy = (1+i,/12)0 -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1, M2; M3; Mn;
FM; = x(C -+ x (T H+ X (oY 4t x i
i = Q1 (Mlo) Qmz (MZO) Qm3 (MSO) Qmn (Mn,,)
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la provision.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes bésico “0”

Qu1 Qumz - Quna  Coeficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios sera de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

Pi= Py X [Af X (Fpra) + (1 — Af) X (Fgp]

Donde:
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacién)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".
Fra Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacibn de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM X FM; + aEM x FEM, + aGG X (gﬁ) + aMO x (I’VV[’—(()’;) +aCL x (S

CFi—CFy
(140,01 x (F=LEeyy

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y M&quinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variacidn de precios del componente — Gastos Generales.

GG;

GG, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GGy)
Factor de variacidn de precios del componente Mano de Obra.

MO;

Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

cL, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion(CL;) y el indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF; - CF,

CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n ) n
CF;= (1+i/12)x -1 CF, = (1+i,/12) -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en su
defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M3;

( Mnl-
m3,

Mn,

M1, M2;
FMi=QM1X(E’)+QM2X(M2’)+QM3X )+ -+ Qun X ( )

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Qu1 Qumz - Quna  Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Formula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizaciéon de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

AE; AE; MO;
FEM; =CAEX (, ')+ CRRx{0,7x (. -)+0,3 x !
: Cap) 0.7 (" (v
Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacion de Equipos
AE, Relacion entre componente de Amortizacién de Equipos para mes de
redeterminacion “i’ y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO;
Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderaciéon de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracién final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacion
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacién
gue rija la contratacion.
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Anexo VIII.

FOrmula para la Redeterminacion de Precios.

Obra:

PET:

CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO. CUADRO DE ESTACION
MORENO
LS-VO-ET-120

Valores de Aplicacion para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRAS, PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio N°
306 de fecha 11 de agosto de 2020 -Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a
continuacion se detallan los elementos componentes e indices respectivos para la aplicacion
de las férmulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar parala formula del Factor de Reajuste

Co

mponentes Factor an indice o Valor a Considerar

Materiales (FM) 0,55 Segun Férmula 1.3

Equipos

y Méaquinas (FEM) 0,05 Segun Férmula 1.4

Mano de Obra (MO) 0,38

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de |
"Capitulo Mano de Obra" publicado en el marco
del decreto 1295/2002" del INDEC informa
("ANEXO INDEC")

Transporte (T) 0,01

indice 71240-11 - Alquiler de camion volcador -
Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el
marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

Combustibl

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

es y Lubricantes (CL) 0,01
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Valores a considerar paralaféormula del componente Materiales

Material Factor fn indice o Valor a Considerar
Estructura de H° A° 19,00 Mat. Elem((a:r;t;)d?gillo_- Alnle)ljgrlrslijggg Elaborado
Pintr 1700 | M o, Cuao 11 - Ao NOEG.
Conductores Eléctricos 10.00 Mat. Elemento 3130 46340-1 - Anexo INDEC

Valores a considerar parala formula del componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizacién de Equipos (AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacién de
equipo
65% Tabla IPIB-Méaquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de
Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa ("ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacion CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. Y Rep. CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa
se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al tltimo

digito significativo.
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ANEXO IX

DISENO DEL CARTEL DE OBRA

LINEA SARMIENTO
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicacion

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra @ Mo

sobre esfructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

Tratamiento de doble mano de pintura
antiéxido en su totalidad.

Tipo de obra
Dimensiones SARMIENTO
Minima: 240 x 160 cm
Estadndar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Mdaxima: 600 x 400 cm

Placa soporte de la gréfica en zinc de 0,5 mm.

Presidencia de la Nacidn

OBRA

Orden de Comprz
Licitacién Piblica
Contratista: XXX

Vientos de sujecioén reforzados de acuerdo a las
caracteristicas de la zona.

Apoyo de hormigdn de 1 m de profundidad
como minimo.

Grdfica en vinilo autoadhesivo avery o similar
(garantia: 3 anos).

Nota

La distancia de la base del cartel al piso
debe serde 2 m.

El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviaria.

Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

La grdéfica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales.
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Dimensiones del cartel (Estandar)

300 cm |

Ministerio de

Titulo de obra R

Presidencia de la Macidn

E
(=)
o
=]
(]
Tipo de obra OBRA
COrden de Compra MN? XXXX
LINEA Licitacién POblica M® XXXXX
5 ARM | E NTO Contrafista: XXXXXXX
E
(=)
L]
=]
(]
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Tipografia
Titulo de obra ¥ e
Tipo de obra H
LINEA ) Compra N 30000
SARMIENTO Contratista: KEXKEKK
Tipografia

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra
Golham bogk: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. guklica / Contratista

Paletacromatica

C:00 M:00 Y:00 K: 10
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DEMOLICION DE CORDONES EXISTENTES h:0.30 m

N
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S |

SUBESTACION MORENO

20.60

08 0¢

7 9 8’ﬁ DEMOLICION DE CONTRAPISO EXISTENTE

REFERENCIAS ARGENTINOS SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEMOLCIONES === == DE oA EXSTENTE A RETRAR N LINEA SARMIENTO
PAVIVENTO ACCESO Y VEREDA ANTEPROYECTO: CONSTRUCCION BASE DE SENALAMIENTO. CUA?E_%%FGSZ‘%Q%_%%I\E&/Y G #L@&l
— PLANO: DEMOLICION | :
ERREONAWRA e FECHA: 01/10/2021 | LS-VO-ET-120 | =sca
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REFERENCIAS
- PAVIMENTO ACCESO Y VEREDA
PERIMETRAL A CONSTRUIR

TERRENO NATURAL

—————— CERCO PERIMETRAL A CONSTRUIR

-
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+5.34

+3.00

+2.68

+217

+0.12

VISTA FRENTE

+5.34

+3.00

+2.17

VISTA CONTRAFRENTE

LOSA DE HORMIGON VISTO

PORTON 2.90 X 2.05

MURO DE MAMPOSTERIA
DE LADRILLO CERAMICO
HUECO DE 18X18X33 CM

REVOQUE INTERIOR

REVOQUE EXTERIOR
— — TERMINACION PINTURA

— VENTANA 1.20 X 0.60
\
— VENTANA 2.40 X 1.20

NPT

LOSA DE HORMIGON VISTO

VENTANA 1.20 X 0.60

MURO DE MAMPOSTERIA
DE LADRILLO CERAMICO

HUECO DE 18X18X33 CM

KI ‘ ‘ REVOQUE INTERIOR

REVOQUE EXTERIOR

TERMINACION PINTURA

——VENTANA 2.40 X 1.20

;%Eshéﬁsrmos SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Transporte
giositing LINEA SARMIENTO

ANTEPROYECTO: CONSTRUCCION BASE SENALAMIENTO. CUAD%B&E&%S&?&I_N%%C

o34

DIBUJO: PLANO FACHADAS

REVISION N°:

CONTROLO:

aProBO: FECHA: 01/10/2021 | LS-VO-ET-120

ESCALA: 1/75
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SALIDA
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REFERENCIAS
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TOMACORRIENTE USO ESPECIAL

TOMACORRIENTE DOBLE

TOMA DE CORRIENTE TRIFASICA

@>‘o>>o)

LLAVE 1 PUNTO

LLAVE 2 PUNTOS

TOMACORRIENTE AIRE
ACONDICIONADO

TUBO FLUORESCENTE 2X 36 W

o APLIQUE DE PARED

«@» EXTRACTOR DE ARE

TUBO FLUORESCENTE 2X 36 W

ARTEFACTO EMERGENCIA

ANTEPROYECTO: CONSTRUCCION BASE SENALAMIENTO. CUAD@ZBEZ@%S&?&'—N%%C
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DIBUJO:

CONTROLO:

PLANO: INSTALACION ELECTRICA

REVISION N°:
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Tubo Hierro Estructural 120 x 120 x 6

H°A
LINEA SARMIENTO

Malla Metal Desplegado
Romboidal

Perfil L 2" x 3/16”

Bastidor

Perfil T1 %" x 3/16” y
Planchuelas de 1 34" x 3/16”

Refuerzos

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REVISION N°:
ESCALA:

DR asbordl

R

EOAGITY N

LS-VO-ET-120

2022
Pagina 328 de 333

I%O

PLANO: DETALLE CERRAMIENTO

FECHA: 01/10/2021

ANTEPROYECTO: CONSTRUCCION BASE SENALAMIENTO. CUAD

APROBO:!

DIBUJO:
CONTROLO:

~
. u 3
- MJ %_
I v ] s
- % o
I o8
- 2 - m _
T8
=3
L m E
=
T ©
. | &
o R s s >
w o o 1 o
I 2 I
w 2 <9
5 > o X 8
© O« O
> ,m W — m
e 58
o Xoao
©
=)
©
()
A = |
/ i
- — -
OO OOOOOOXX XXX XX
e ©
OO K OOXKEXXKXNXXX
OO OOKXKXOOCRXXXHKHXXX =
OO XXX XXEROKXXXX
KR KRR XK KKK PRXKXRX R o
XXX KKK KRR QXA RN ~
OO OOOORKXKXKXXXXXHKNKX O Y00 Ty .
XXX KRR KRR RS \] \ —
AN A \'} <
XN ,.“.“.“.....,.5...,..............\ \) o 3
N
,““” @) -
« — m
xx 2
(&]
010 00T 500 0Tt L E
(2]
L
G6'C w )
k5
o A H
Sz'e — 8
/ wn 2
GT'C =




P1

290

P2

P3

4L

P4

4L

PT

.60

1.80

V1

%

240

V2

.60

1.80

. ACCESO A LA BASE ACCESO AREA TALLER Y DEPOSITO DE MATERIALES (% pUERTAS INTERIORES SANITARIOS PUERTA TERMOTANQUE VENTANA VENTANA REJA PARA VENTANA REJA PARA VENTANA
\o%o/ \2%0/ \oso/ \oso/ \az/ \ax/ i) \2x0/

MANOS | CANTIDAD MANOS | CANTIDAD: T MANOS ] CANTIDAD - MANOS | CANTIDAD: MANOS | CANTIDAD: PO [ CANTIDAD PO T CANTIDAD - TP ] CANTIDAD TP ] CANTIDAD -

DER._| T DER. | T | DER.__ | B DER_| 7 I T CORREDIZA T 5 CORREDIZA T TR T 5 TR T

12Q 1 12Q. | - | 12Q 1 2 12Q 1 1 1 1 I

90 " 80 60 60 120 1.0 240
2.40
—

1.20

240

R1

R2

MARCO

CHAPA ANCHO 18 CM P/ TABIQUE.

CHAPA DOBLADA BWG N'18, ANCHO 23 CM P/ TABIQUE.

CHAPA ANCHO 18 CM P/ TABIQUE.

JAMBAS DE CHAPA DOBLADA BWG
N°18, ANCHO 11 CM P/ TABIQUE

CHAPA DOBLADA BWG N'18, ANCHO
23 CM P/ TABIQUE.

VENTANA CORREDIZA DE DOS HOJAS.
Caja de desague.

VENTANA CORREDIZA DE DOS HOJAS.
Caja de desague.

BASTIDOR DE ANGULOS DE HIERRO "L"
DE SECCION 1 1/2'x 3/16.

BASTIDOR DE ANGULOS DE HIERRO "L"
DE SECCION 1 1/2'x 3/16".

HOJA

PUERTA CHAPA RF60-DOS CHAPAS DE
ACERO DE 1.2 MM ENSAMBLADAS ENTRE
SI SIN SOLDADURA, RELLENO DE
MATERIAL IGNIFUGO, DOBLE CAPA DE
LANA DE ROCA RIGIDA DE 165 KG/M3
MARCO TIPO Z DE 2 MM DE ESPESOR
CON JUNTA INTUMESCENTE.

PORTON PLEGADIZO DE 3 HOJAS CIEGAS DE DOBLE CHAPA BWG N'18 INYECTADA
CON POLIURETANO EXPANDIDO.

PUERTA PLACA HOJA MDF 5MM
COLOCADO EN NIDO ABEJA PARA
PINTAR.

PUERTA PLACA DE MDF 5 MM DE
ESPESOR.

COLOCADO SOBRE NIDO ABEJA,
PARA PINTAR.

COLOCADA A 45 CM SOBRE N.P.T

PUERTA DE HOJA DE DOBLE CHAPA
BWG N'18 INYECTADA, CON REJILLA DE
VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR.

COLOCADA A 10 CM SOBRE N.P.T

TIPO DE LINEA MODENA DE ALUAR O
ROTONDA 640 DE HYDRO, CORTES A
45", PINTADA AL HORNO COLOR BLANCO

TIPO DE LINEA MODENA DE ALUAR O
ROTONDA 640 DE HYDRO, CORTES A
45°, PINTADA AL HORNO COLOR BLANCO

MALLA DE METAL DESPLEGADO
ROMBOIDAL DE 050-32-33 O SIMILAR.

MALLA DE METAL DESPLEGADO
ROMBOIDAL DE 050-32-33 O SIMILAR.

HERRAJES

BISAGRAS CON MARCADO CE DE DOBLE
PALA Y REGULACIGN EN ALTURA.
CERRADURA EMBUTIDA CON CIERRE A UN
PUNTO CON MARCADO CE, MANIAS AUTO
EXTINGUIBLES DE NYLON NEGRO CON
SOPORTE METALICO.

BISAGRAS A MUNICION DEBIDAMENTE ATORNILLADAS.
CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO "TRABEX" O SIMILAR, MEDIO BALANCIN INTERIOR
RECTO BISELADO EN BRONCE PLATIL. MANWON EXTERIOR EN BRONCE PLATIL.

BISAGRAS CON MARCADO CE DE
DOBLE PALA Y REGULACION EN
ALTURA.

CERRADURA EMBUTIDA CON CIERRE A
UN PUNTO CON MARCADO CE, MANWAS
AUTO EXTINGUIBLES DE NYLON NEGRO
CON SOPORTE METALICO.

BISAGRAS TIPO POMELA DE 100 MM
DE BRONCE PLATIL (3 POR HOJA)
CERRADURA LIBRE/OCUPADO PARA
BANO EN BRONCE PLATIL.

BISAGRAS TIPO MUNICION DE HIERRO

REFORZADAS (3 POR HOUA).
CERRADURA DE SEGURIDAD DE DOBLE
PALETA CON TAMBOR CILINDRICO.
MANWA BALANCIN TIPO SANATORIO
PESADO DE BRONCE PLATIL.
BOCALLAVES EN BRONCE PLATIL

TRABA DE CIERRES LATERALES EN CADA
HOJA. CARRO A RULEMANES

TRABA DE CIERRES LATERALES EN CADA
HOJA. CARRO A RULEMANES

TERMINACION

DESENGRASADO Y FOSFATIZADO.
APLICACION DE ANTIOXIDO AL CROMATO
DE ZINC. ACABADO INTERIOR: ESMALTE
SINTETICO SEMIMATE. ACABADO
EXTERIOR: ESMALTE SINTETICO
SEMIMATE

DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. APLICACION DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC.

PINTURA (2 MANOS). ACABADO: ESMALTE SINTETICO SEMIMATE, COLOR A DEFINIR.

DESENGRASADO Y FOSFATIZADO.
APLICACION DE ANTIOXIDO AL CROMATO
DE ZINC. ACABADO INTERIOR: ESMALTE
SINTETICO SEMIMATE, ACABADO
EXTERIOR: ESMALTE SINTETICO
SEMIMATE

PINTURA (2 MANOS). ACABADO:
ESMALTE SINTETICO SEMIMATE.

DESENGRASADO Y FOSFATIZADO.
APLICACION DE ANTIOXIDO AL CROMATO
DE ZINC. PINTURA (2 MANOS).
ACABADO: ESMALTE SINTETICO
SEMIMATE, COLOR A DEFINIR.

VIDRIOS LAMINADOS 3+3.

INCLUR GUIA P/ MOSQUITEROS Y HOJA
MOSQUITERO

SELLADOR TIPO NODULO 46 DE
POLIURETANO

VIDRIOS LAMINADOS 3+3.
INCLUIR GUIA P/ MOSQUITEROS Y HOUA
MOSQUITERO

SELLADOR TIPO N6DULO 46 DE
POLIURETANO

DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. PINTURA
(2 MANOS). APLICACION DE ANTIOXIDO AL
CROMATO DE ZINC. ACABADO: ESMALTE
SINTETICO SEMIMATE.

COLOR A DEFINIR

DESENGRASADO Y FOSFATIZADO. PINTURA
(2 MANOS). APLICACION DE ANTIOXIDO AL
CROMATO DE ZINC. ACABADO: ESMALTE
SINTETICO SEMIMATE.

COLOR A DEFINIR

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
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Rejilla desagie lineal 70 cm — Tigre —
ciego — A°l 304 o calidad similar

Ducha sin transferencia FV Allegro
0109/15 o calidad superior

Ventana de dos hojas Inodoro de loza (incluye
corredizas — 0.60 m x tapa y asiento) tipo
1.20 m — vidrios Float 3 "Ferrum” linea Bari IKLM
+ 3 mm o calidad superior.

Puerta acceso duchas en MDF —
dimensiones 0.60 m x 1.60 m

(I AR
©)

Lockers metdlicos de 12 puertas
— dimensiones 1.56 m ancho x
1.95 m altura x 0.53 m
profundidad

Banco de madera para Vestuario
— dimensiones 1.50 m x 0.35 m
x 0.40 m alto — cafo estructural

30 mm x 30 mm

Piso de Mosaico
Granitico de 30x30

Puerta retrete en MDF,
dimensiones 0.60 m x
1.60 m

o

©

©

©

Separador Mingitorio
Marmol granitico color Gris
Mara de 2 cm de espesor

Mingitorio de loza tipo

"Ferrum” Oval, linea clasica
Cod. MTNF o calidad
superior.

Mesada granito Gris Mara
| — espesor 2.5 cm —

Puerta chapa para termotanque = — Incluye zbcalo y frentin
0.60 m x 1.60 m
Pileta de bafio redonda
tipo “Mi pileta” art 453 o
calidad superior.
Termotanque Eléctrico de apoyar o
— 150 Lts. Griferia bacha FV mod.
= — ' = 0207/15 Allegro o calidad
:I 1T |: :I 1T |: superior.
Banquina H'A — h = 10 cm L |

Termotanque Eléctrico de apoyar
— 150 Lts.

Puerta placa en MDF,
dimensiones 0.80 m x
205 m

LINEA SARMIENTO
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Cerdmico tipo San

210 Ceramico tipo San Lorenzo 4210 Lorenzo FORTE o
tZ. FORTE o calidad superior : calidad superior de
< : de 33 x 33 cm de 1ra 33 x 33 cm
calidad, color blanco M de 1ra calidad,
esmaltado satinado Espejo Float 6 mm color blanco
espesor — bordes esmaltado satinado
biselados y pulido
Puerta retrete en MDF, o
dimensiones 0.60x1.60m Griferia bacha FV
mod. 0207/15
Allegro o calidad Irjodoro de loza
. superior. (incluye tapa y
- Inodoro dg loza (.lncluye asiento) tipo
tapa y asiento) tipo Pileta de bafio a a "Ferrum” linea Bari
"Ferrum” Iinea Bari IKLM redonda tipo “Mi amAme nmAme IKLM o calidad
— o calidad superior. pileta” art 453 o ———— superior.
calidad superior. Jl» Z6calo Mosaico
Granitico —
Zbcalo Mosaico = h: 10 cm
Granitico — h: 10 cm
+0.12 +0.12
CORITE 1 CORITE 2
&) Argentina LINEA SARMIENTO
ANTEPROYECTO: BASE SENALAMIENTO MORENO EN PREDIO SUBESTACION LO 11_20
| F-2022-64250113-APN-GV Y #SOF
— PLANO: DETALLE DE BANO Y VESTUARIOS
APROBO FECHA: 01/10/2021 I LS-VO-ET-120 FSCALA:

Pagina 331 de 333




+2.10

+0.45

CORIE 3

Puerta retrete en MDF,
dimensiones 0.60x1.60m

Cer@mico tipo San Lorenzo
FORTE o calidad superior
de 33 x 33 cm de 1ra
calidad, color blanco
esmaltado satinado

Separador Mingitorio
Marmol granitico color Gris
Mara de 2 cm de espesor

+1.15

Mingitorio de loza tipo

"Ferrum” Oval, linea cldsica
Céd. MTNF o calidad
superior.

Z6calo Mosaico
Granitico — h: 10 cm

+0.12

Cer@mico tipo San
Lorenzo FORTE o
calidad superior de
33 x 33 cm

de 1ra calidad,
color blanco
esmaltado satinado

Puerta acceso duchas
en MDF — dimensiones
0.60 m x 1.60 m

Zocalo Mosaico
Granitico — h: 10 cm

-

_

+2.10

+0.45

CORITE 4

LINEA SARMIENTO
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Puerta placa
0.80 m x 2.05 m

lj j Puerta chapa para
termotanque 0.60 m

n—
01—

Lo . x 1.95 m
Cerédmico tipo San
Lorenzo FORTE o
calidad superior de Cerémico tipo San
g T 38 em 205 +2.10 +2.10 42,05 Lorenzo FORTE o
! l/— ,—' calidad superior de
esmoltocdociorsott)ilgggg (] T 33 x 33 cm de 1ra
g calidad, color blanco
esmaltado satinado
Ducha sin transferencia Ducha sin transferencia
FV Allegro 0109/15 o FV Allegro 0109/15 o
calidad superior calidad superior
+1.00 +1.00
=
<Looo <Vooo
@ f f @
" Z6calo Mosaico Zdcalo Mosaico
Granitico — h: 10 cm Granitico — h: 10 cm
+0.12 +0.12
CORTE 5 CORTE 6
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