

TRENES ARGENTINOS

Secretaría de Transportes

ENTUBADO DE DESAGÜES DE VÍAS DE SALIDA DE TALLER E INGRESO A EDIFICIO DE TORNO BAJO PISO RETIRO

PLAN DE TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$	UNI	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	INCIDENCIA
8.1.	TAREAS PREVIAS	U				TIEMPO					
						%					
						\$					
						% PARC					
8.2.	TRATAMIENTO DE DESAGÜE PLUVIAL	U				TIEMPO					
						%					
						\$					
						% PARC					
8.3.	LIMPIEZA	U				TIEMPO					
						%					
						\$					
						% PARC					

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
CURVA EN % PARCIAL	%			
CURVA EN % ACUMULADO	%			

	\$			
CURVA EN \$ PARCIAL	\$			
CURVA EN \$ ACUMULADO	\$			

PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO

CURVA DE INVERSION MODELO

Nota: Los valores representados en las graficas son ilustrativos a efectos del modelo.

"2024 - Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y a Propiedad"