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l . OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de la presente es la contratación de la obra "ADECUACION DE
SAP", conforme los alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas "SC-VO-ET
042" que consta de treinta (30) fojas útiles

El objeto del presente Contrato de Especificaciones es establecer las condiciones generales.
para la contratación y la ejecución de obras de infraestructura ferroviaria por cuenta y orden de
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme a los lineamientos del Reglamento de
Compras y Contrataciones y los alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas
correspondientes.

2. DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La presente "ESPECIFICACIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y
CONTRACTUALES"

Las Especificaciones Técnicas "SC-VO-ET-042" y sus Anexos.
Demás documentación mencionada en las atadas Especificaciones.

('

3. JURISDICCIÓN

Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la
jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta
jurisdicción

4. RÉGIMEN JURÍDICO

La Contratista y su personal, ya sea permanente o no, deberá someterse a las leyes, decretos
y normas legales de cualquier tipo, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, según
corresponda, existentes en la República Argentina, durante la vigencia del contrato/orden de
compra/entrega.

(

Este acatamiento se extenderá a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad
legalmente constituida en la República Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con
el objeto de la obra requerida.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes ESPECIFICACIONES GENERALES,
ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES será resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y el Código Civil y
Comercial de la Nación.

No serán de aplicación la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen jurídico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.

Por su parte, será de aplicación en lo que corresponda la Ley N' 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.
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Si durante el desarrollo de la presentación de ofertas o durante la ejecución del
Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o
previsto en los diversos documentos que rigen la contratación, la controversia se resolverá a
favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestión, tenga prioridad de
acuerdo al orden de prelación que se indica a continuación:

1 ) Las Especificaciones Generales, Administrativas y Contractuales.
2) Las Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias.

3) La oferta del adjudicatario

4) El Contrato u Orden de Compra y sus Anexos

5) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarías expedidas por escrito por la
Inspección de Obra.

6) El Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE

7) El Decreto 1 023/2001 y sus modificaciones.

8) El Código Civil y Comercial de la Nación

(

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de los trabajos requeridos será de treinta (30) días corridos a contar
desde la fecha de firma del "Acta de inicio de los trabajos'

6. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratación se realizará a través del sistema de "Ajuste Alzado", debiéndose cotizar los
ítems indicados en las Especificaciones Técnicas, incluyendo todas las tareas que -aunque no
se hallen ni indicadas ni itemizadas- sean necesarias para la concreción de la obra. La
provisión comprende la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, y todo elemento que
resulte necesario para la ejecución de los trabajos que comprenden la contratación

La modalidad prevista en la presente contratación será con alcance "Llave en Mano". El
oferente tomará todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias
en el desarrollo de la obra. Realizará una inspección "in situ" y todos los estudios necesarios
que le permiten tener una interpretación cabal de todas las tareas necesarias para la ejecución
de los trabajos, previo a la presentación de su oferta

(

7. MONEDA DE COTIZACIÓN

Las Ofertas económicas deberán ser efectuadas en moneda de curso legal en la República
Argentina (PESOS), indicando por separado la suma correspondiente al impuesto al valor
agregado (IVA) y la alícuota respectiva.

8. OFERTAS

El Oferente formalizará su oferta económica indicando la misma en número y letras en pesos
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
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Las ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano y mecanografiadas, debiendo se
salvada toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.

r

Cada oferta y toda la documentación que la acompañe deberá hallarse debidamente suscripta
por el oferente o representante con poder suficiente, haciéndose constar la identificación del
firmante y, en su caso, la representación que ejerza.

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina deberán ser otorgados según las
formas del lugar de otorgamiento, y legalizados según la legislación vigente en Argentina. Las
Autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la presentación de
documentos, deberán integrar el original, debiendo constar en el duplicado, fotocopias de los
mismos firmadas por el oferente. De provenir las certificaciones de extraña jurisdicción, deberá
procederse a su legalización por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad que
corresponda según los casos

Las ofertas deberán ser presentadas respetando el lugar, día y horario fijados en el llamado de
licitación

(

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en las Especificaciones Técnicas no serán aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos de ningún tipo por dicha
circunstancia

9. IMPUESTOS

El oferente, a excepción del IVA, deberá considerar a los fines de su cotización la incidencia de
los impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales que se encuentren vigentes al
momento de presentar su oferta final así como la incidencia de las cargas sociales sobre las
remuneraciones de su personal. Asimismo, deberá asumir los impuestos, tributos, aranceles,
habilitaciones, permisos y cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento de la
contratación requerida.

l O. INHABILITACIONES

No podrán concurrir como oferentes

Los funcionarios y empleados de SOFSE. agentes y funcionarios de la Administración
Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren
una participación suficiente para formar la voluntad social.

Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación
Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de
presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.

Consecuentemente, todo oferente deberá incluir en su propuesta una declaración jurada
indicando no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos antes mencionados.
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11 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL 0FERENTE

ACLARACIÓN

La mera presentación de la oferta implica para los OFERENTES el conocimiento y
aceptación en todas sus partes de la presente Especificación, las Especificaciones
Técnicas y toda otra documentación que forme parte de la presente contratación, la
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el
sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar
en adelante su desconocimiento.

IMPORTANTE: En relación a la DOCUMENTACION "PERSONAL Y/O SOCIETARIA"

y "SOBRE CAPACIDAD ECONOMICA" que más abajo se menciona, se aclara que
su presentación no es obligatoria. No obstante ello SOFSE se reserva el derecho
de poder solicitada a los oferentes en cualquier momento.

( DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Declaración de Conocimiento y Aceptación de los Términos de la Contratación.
Aclaración: su presentación no es obligatoria, en caso de no presentarla, se entenderá
que la sola presentación de la propuesta/oferta implica que el Oferente acepta todas y
cada una de las obligaciones y derechos que surgen de la documentación que forma
parte de la presente Contratación.

Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Contratación (v. punto
10 - iNHABiU'RACIONES)

Certificado Fiscal para Contratar vigente. Aclaración: En relación al Certificado
Fiscal para Contratar, se libera a los "Oferentes" de acreditar el mismo al
momento de presentación de Ofertas. Al respecto, et "Adjudicatario" deberá
presentarlo posteriormente en el plazo de DIEZ (IO) días hábiles siguientes a la
notificación de la adjudicación (orden de compra/entrega, etc.). No obstante ello, a
los fines de dar cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para
Contratar vigente, SOFSE podrá verificar tal circunstancia en la página "Web" de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (hup://afip.gov.ar/) o en la página
de la Oficina Nacional de Contrataciones (hup://www.argentinacompra.gov.ar/).

Declaración Jurada de Compre Argentino(de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 )
y Declaración Jurada sobre litigios pendientes, manifestando si tiene juicios pendientes
con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados,
empresas del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el
monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos
totales0

DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y/O SOCIETARIA

PERSONAS FÍSICAS
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Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real
en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad,
acompañando fotocopia autenticada del mismo.

Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes

PERSONAS JURIDICAS

Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, y última
designación de representantes legales, según corresponda, inscriptos en el registro u
órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción

Documentación o poder suficiente que acredite la personería legal del representante de
la firma o de quien efectúe la presentación de la propuesta en nombre de la misma,
debidamente legalizada.

DOCUMENTACIÓN SOBRE CAPACIDAD ECONÓMICA

PERSONAS FÍSICAS

Las personas físicas deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para cada
uno de los DOS (2) últimos años calendario anteriores a la fecha de la presentación de
la oferta, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vígentes para la
elaboración de estados contables con dictamen de Contador Público independiente que
incluya la aseveración de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificación del Consejo
Profesional

PERSONAS JURIDICAS

Cada Oferente deberá presentar copia de los Estados Contables completos de los
últimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha
de presentación de la oferta y del último balance trimestral cerrado, si se encontrase
obligado a emitir balances trimestralmente

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor (que) de DOS (2)
años a la fecha de la presentación de la oferta, presentarán el último ejercicio cerrado y
aprobado.

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA

Oferta Económica
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Planilla de Cotización.
Representante Técnico Propuesto
Memoria Descriptiva de los Trabajos.
Plan de trabajos / Diagrama de barras tipo GANTT
Toda otra documentación que fuera solicitada en las Especificaciones Técnicas

12 EFECTOS JURÍDICOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las
presentes Especificaciones, las Especificaciones Técnicas y demás documentación que forme
parte de la presente contratación, y de las características y condiciones de la obra requerida,
por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber
incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones
legales aplicables.

lgualmente, la sola presentación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones
establecidas en la documentación parte de la contratación. Toda información que suministren
los oferentes será tomada con carácter de declaración jurada. Por consiguiente, toda falsedad
comprobada implicará la descalificación del oferente sin más trámite. SOFSE queda facultada
para verificar la exactitud de la documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico
de los organismos pertinentes o sus agentes, y así como disponer la realización de
inspecciones o auditorías, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su
misión. Podrá solicitar los informes que crea conveniente a los oferentes, entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras.

13. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS

SOFSE podrá hacer aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulen
los interesados, hasta dos (2) días hábiles administrativos antes del vencimiento de plazo fijado
para la presentación de las Ofertas. Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento
de todos los adquirentes de los documentos de la presente contratación

1 4. MANTENIMI ENTO DE OFERTA

Los oferentes quedan obligados a mantener sus ofertas/propuestas en todos sus términos
durante el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES a partir de la fecha de su presentación en
SOFSE

La obligación del mantenimiento de la Oferta se renovará en forma automática por períodos de
TREINTA (30) días corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de CINCO (5) días corridos de antelación a su vencimiento
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1 5. DESEMPATE DE OFERTAS

Si como resultado del estudio de las ofertas surgieran dos o más en igualdad de condiciones
técnicas y económicas, SOFSE podrá solicitar una mejora de precios a los oferentes que se
encuentren en esa situación.

1 6. ADJUDICACIÓN

SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de
Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica
y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a
asegurar las mejores condiciones de lo requerido. SOFSE podrá apartarse de ese criterio de
adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.

17 CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO/OBRA. VISITA DE RECONOCIMIENTO

El oferente deberá conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, infraestructura.
Instalaciones fijas, instalaciones móviles, toma de acceso y/o retiro de materiales y/o equipos
de los lugares de instalación, etc., no pudiendo con posterioridad a la presentación de la Oferta
alegar ignorancia, falta de información, existencia de condiciones, factores o circunstancias no
previstas o desconocidas sobre el estado físico de tales lugares y condiciones en que habrán
de desarrollarse los trabajos. Dicha argumentación será considerada improcedente y
rechazada de pleno derecho.

Solo para el caso en que SOFSE considere necesario, informará una fecha de la visita de
reconocimiento, debiendo el oferente informar la nómina de los asistentes con antelación
suficiente. El oferente deberá obtener una constancia, la cual será adjuntada a las ofertas que
se presenten en la propuesta de contratación

Se considera que en su visita de reconocimiento al lugar donde se efectuarán los trabajos/obra.
el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra el mismo y que por lo tanto su
oferta incluye todos los trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque no
se mencionen en la documentación de la presente contratación.

(

18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La misma deberá ser constituida dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada la
adjudicación, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
Contrato/Orden de Compra/Entrega, y por el mismo plazo de duración del mismo.

Caso contrario, se intimará fehacientemente al adjudicatario para que en el término de CINCO
(5) días corridos regularice su situación bajo apercibimiento de proceder a la adjudicación de la
contratación a la oferta que le siga en orden de mérito, si existiera, o a dejar sin efecto la
a dj udicación .

La "Garantía" deberá estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD

DEL ESTADO(SOFSE) y constituirse mediante "Póliza de Seguro de Caución", por medio de la
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cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y
pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado

1 9. ACTA DE INICIO

Una vez notificado y firmado el contrato/orden de compra/entrega (y constituida y entregada las
garantías correspondientes), SOFSE y el/los ADJUDICATARIOS firmarán la correspondiente
acta de inicio de los trabajos a partir de cuya firma y fecha comenzará a correr el plazo de
pipri i ririn

Antes del inicio de los trabajos el/los adjudicatarios deberán cumplimentar la entrega de toda la
documentación que SOFSE haya requerido en las Especificaciones Técnicas y demás
documentación que forma parte de la presente contratación (en la forma allí solicitada).

20 DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN

(

1 . PLAZO
La prestación debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación que rige la
contratación y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos
vigente.

2. MORA
Si las Obras contratadas no se terminarán dentro del plazo contractual y sus prórrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, la Contratista se hará pasible de la
multa correspondiente

Cuando la Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del Plan de Trabajos, previa
intimación a regularizar el ritmo de trabajo, se hará también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa por
incumplimiento de plazo parcial.

(

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
La Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si la Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos
de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución

4. CONTROL DE PLAZOS

a) Actualización del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulación en las Especificaciones Técnicas Generales, dentro de los CINCO
(5) días hábiles contados desde el Inicio de la prestación la Contratista presentará a SOFSE
para su aprobación la actualización del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que
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constarán los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecució
todas las actividades relativas a las prestación

Asimismo, salvo distinta estipulación en las Especificaciones Técnicas Generales, la
Contratista deberá presentar también a la Inspección para su aprobación una actualización
trimestral del Plan de Trabajos o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que así lo
hicieran necesario o si así lo solicitara la Inspección

La actualización del Plan de Trabajos mostrará los avances reales de cada actividad y
efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades y cualquier modificación aprobada en los mentos
o plazos de contrato.

Si la Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podrá aplicar las respectivas sanciones

La aprobación del Plan de Trabajos por la Inspección no modificará de manera alguna las
obligaciones la Contratista.

b) Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación

SOFSE podrá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando ordene una Modificación
o cualquier otra causa justificada que hiciera Imposible la Terminación de la prestación o una
de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminación, sin que la Contratista tuviera que
adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que
exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinará si debe prorrogarse la fecha -prevista de terminación y por cuánto
tlempo, dentro de los CINCO (5) días corridos siguientes a la fecha en que la Contratista
solicita una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Trabajo o Servicio adicional
y proporciona toda la información de respaldo. Si la Contratista no hubiese dado alerta
anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falta de cooperación no será considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminación.

La Contratista adecuará su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba
trabajar en días u horas inhábiles. Si la Contratista dispone trabajar en esos días u horas lo
hará a su exclusiva costa e informará a la Inspección con antelación suficiente.

c) Aceleración

Cuando SOFSE decida que la Contratista finalice la prestación antes de la Fecha Prevista
de Terminación, la Inspección deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de
precios para conseguir la necesaria aceleración en la ejecución de los trabajos. Si SOFSE
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada en
consecuencia y confirmada por el Contratante y la Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios de la Contratista para acelerar la
ejecución de los trabajos, ellas se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como
Variaciones
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ección de Obra. :'''iiR$:ing/.i,.
La Inspección de Obra podrá ordenar a la Contratista que demore la iniciación o el avance
de cualquier actividad relativa a la prestación.

d) Demoras Ordenadas por la Inspecciór} de Obra.

e) Reuniones de Administración

Tanto la Inspección de Obra como la Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia
a reuniones de administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación
de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de
alerta temprana.
La Inspección de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administración y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la
propia reunión o con posterioridad a ella, la Inspección deberá decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que
deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

La Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra lo antes posible acerca de futuros
eventos probables, específicos o circunstancias, que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las la prestación.

La Inspección de Obra podrá solicitar que la Contratista entregue una estimación de los
efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio de la orden compra y la
Fecha de Terminación. La Contratista deberá proporcionar dicha estimación a la brevedad
nn c: i h ip

La Contratista deberá colaborar con la Inspección en la preparación y consideración de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan
ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la compulsa

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo
trabajo, el precio será propuesto por la Contratista y ajustado por el Comitente en función de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, la Contratista deberá proceder
Inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

Página {'2 d@ 24

DE BONY
VIA Y OBRAS

OPERACIONES



TREMü$ A&©=NTIM©%

OPERACIONES "2016 - Aña del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

¿
ga'A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de

generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato

6. REAJUSTE DE GARANTÍA
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, la Contratista
deberá ampliar en un DIEZ POR CIENTO (10%) de tal aumento, la Garantía de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMI DAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar
su remoción y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo de
la Contratista los gastos provocados por esta causa

21 . RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratación y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestación objeto del Contrato será asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
a la gestión y su ejecución y desde el punto de vista técnico, jurídico económico y financiero

SOFSE no será responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratación, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberá agregar al Subcontrato, una garantía de manera concordante a
lo establecido en la presente Especificación

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspección, para evitar daños a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente o Inspección destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o
de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del Obrador, de la acción de los
elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el
resarcimiento de los perjuicios

El Contratista deberá tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del tránsito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusión de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.
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La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros

La adopción de las medidas a las que se dude precedentemente no eximirá al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos

El Contratista instalará en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional y durante la ejecución de
los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía.

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes

22. PAGO

SOFSE pagará al contratista los impones resultantes de la contratación (conforme certificados
de avance, obra, etc., según corresponda), contra presentación de las facturas, y las
certificaciones totales y/o parciales (en caso de existir y/o corresponder), avaladas por la
Inspección de Obra, o el responsable del área requirente/usuaria, o un representante
designado especialmente por SOFSE para dichos efectos.

PAGO. PLAZO: Se establece como plazo de pago TREINTA (30) DIAS CORRIDOS.
desde la fecha de presentación de la factura y el certificado de avance/obra (en caso
que este último corresponda)

ANTICIPO FINANCIERO: A solicitud de la Contratista, SOFSE podrá otorgar un anticipo
de hasta el 20% del monto total del contrato/orden de compra/entrega. Luego de firmar
el Contrato/Orden de compra/entrega, la Contratista deberá constituir una "Garantía" por
el mismo valor del anticipo solicitado/otorgado, la cual deberá constituirse bajo las
exigencias y formas indicadas en la presente especificación

La Garantía deberá tener como plazo mínimo el fijado para la duración de la ejecución
de la obra/trabajo por parte la Contratista, debiendo el mismo renovar automáticamente
la Garantía, en caso de que se exceda el plazo original. Consecuentemente, la
Contratista deberá mantener la Garantía vigente durante toda la ejecución de los
trabajos hasta su efectivo cumplimiento. La no renovación oportuna de la garantía por
parte la Contratista, facultará al SOFSE para hacerla efectiva.

Está garantía será devuelta al contratista en forma proporcional al desacopio del
anticipo producido, y proporcionalmente en cada uno de los correspondientes
certificados (en los casos que corresponda).
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La "Garantía" deberá estar extendida a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) y constituirse mediante "Póliza de Seguro de
Caución". por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios
de división y de excusión previa del obligado.

CERTIFICADO DE AVANCE/OBRA: El Adjudicatarío ejecutará conjuntamente con la
Inspección de Obra" las mediciones correspondientes de los trabajos/obra realizada

conforme los lineamientos de la Especificaciones Técnicas. De dichas mediciones se
confeccionarán los correspondientes certificados.

Al respecto se deja constancia que de acuerdo a la particularidad de los trabajos/obra.
será válido y podrá existir un único Certificado de Avance/Obra que acredite el 1 00% de
ejecución de la misma

23. COMPROMISO DE LA CONTRATISTA

La certificación de los trabajos efectuados quedará supeditada al cumplimiento por parte de la
Contratista de la totalidad de las obligaciones laborales, debiendo acreditado mediante los
comprobantes de pago de la totalidad de las cargas y obligaciones laborales y previsionales del
personal a su cargo, pudiendo SOFSE retener los pagos correspondientes al contrato/orden de
compra/entrega hasta tanto la Contratista cumpla con la presentación de documentación
requerida. Ante dicho incumplimiento, SOFSE quedará facultada para rescindir el contrato por
culpa de la Contratista, siendo esta última la única responsable por los daños y perjuicios
producidos en su consecuencia. Lo expuesto que antecede no limita la facultad de SOFSE a
requerir. en cualquier momento previo a la certifícación de que se trate, mayor información,
debiendo la Contratista, acompañar toda la documentación y/o información que le fuere
requerida a efectos de que SOFSE proceda a certificar los trabajos de que se trata.

La Contratista se obliga a mantener indemne a SOFSE de cualquier responsabilidad
emergente de reclamos por el incumplimiento de leyes laborales, previsionales y sociales, así
como del pago de todo tipo de indemnizaciones cualquiera sea su naturaleza, incluidas las
motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. Ello no implica solidaridad alguna por
parte de SOFSE con la Contratista en el cumplimiento de las obligaciones de esta última para
con sus empleados y/o sus dependientes y/o de las personas de que se sirva para el
cumplimiento de la prestación a su cargo, cualquiera sea la naturaleza del vínculo entre estos
últimos y la Contratista

24. PERSONAL DE LA CONTRATISTA

La Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria para el estricto cumplimiento del contrato

Para el debido contralor de la precedente obligación diariamente entregará a la Inspección,
partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que
se le formulen

Página 't$ de 24

IDO MAMeTIUK
oe Wx Y OBRÉ

$OICIEDAD DÉL B$TAIM



} TgKNE$ ARGENTINOS
í OPERACIONES '2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección de Obra
ordenar a ésta el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

25 CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en
la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están
incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando la Inspección de Obra lo requiera, todos los
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

La Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios, estatutos o leyes laborales vigentes, debiendo entenderse que los mismos se
liquidarán por la jornada legal de trabajo. La aprobación del Certificado de Avance/Obra estará
condicionada a la acreditación del pago de los aportes jubilatorios a la entidad previsional que
corresponda, de todo el personal afectado a la obra/trabajos incluido el plantel profesional.

26 SEGURIDAD. HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación, y a todas aquellas que
sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo será responsable de cualquier accidente
que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo
que establece la legislación vigente. Toda persona que se desempeñe en la obra en nombre de
la Contratista y no tuviere relación de dependencia con esta, deberá presentar el
correspondiente seguro de vida y por accidentes personales por el monto equivalente al que
las ART toman como tope máximo. Es obligatorio para la Contratista tener en la obra los
medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal

27. DOCUMENTACION LABORAL

No obstante lo hasta aquí fijado, la empresa Contratista estará obligada a exhibir a SOFSE, a
su requerimiento, la totalidad de la documentación laboral obligatoria, tales como las que
acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, de sus
obligaciones previsionales y de aportes de obra social, así como de seguros obligatorios y
obligaciones emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 24.557 y toda otra
que imponga la ley laboral vigente.

28. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

La Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

La Contratista deberá designar un Representante Técnico responsable de los trabajos
el cual podrá ser contactado en todo momento, por SOFSE.
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La Contratista deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de efectuar
los trabajos conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en la documentación
que forma parte de la presente contratación..
La Contratista, sin expresa autorización previa de SOFSE, no podrá transferir parcial o
totalmente el contrato/orden de entrega ni el Objeto de la presente contratación,
teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del mismo y su cumplimiento.

La Contratista deberá tomar todos los recaudos que garanticen la seguridad de su
personal, y el de SOFSE que desarrolle su tarea habitual en sectores afectados por las
obras

29 EJECUCLÓN DE LOS TRABAJOS/OBRA POR LA CONTRATISTA

La Contratista ejecutará los trabajos requeridos en las Especificaciones Técnicas, de tal suerte
que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque en dicha documentación no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello se tenga derecho al pago
de adicional alguno

La Contratista será en todos los casos la responsable de los daños y perjuicios ocasionados
por la impericia o negligencia de su personal.

30. INSPECCIÓN DE OBRA

Estará constituida por representante/s del área requirente y/o quien SOFSE designe. Tiene a
su cargo la inspección técnica por parte de SOFSE, las actividades de supervisión y vigilancia
de los trabajos y/o provisiones y demás funciones que la documentación le asigne o SOFSE le
encomiende.

La Inspección de Obra comunicará por nota al Adjudicatario/Contratista cuáles son las
personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso, y cuáles
están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. La Contratista y su
personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia
de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la Obra, harán
pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.

31 . REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico designado por el Contratista deberá reunir los requisitos de
aptitud, formación, experiencia e idoneidad requeridos para la función y encontrarse
habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sólo podrá proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por la Contratista ante SOFSE

SOFSE podrá solicitar la remoción y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa
del contrato.
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auto 'iHEl Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará
por la Contratista para recibir órdenes de la Inspección de Obra, notificarse de Órdenes
imparta la Inspección y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al
Contratista ante SOFSE.

32 INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

La Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta interpretación de
las Especificaciones Técnicas y demás documentación técnica para la realización de los
trabajos y responderán por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la
ejecución de los mismos, hasta la recepción definitiva. Asimismo, no podrán aducir ignorancia
de las obligaciones contraídas ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales.
invocando error u omisión de su parte en el momento de preparar su oferta.

33. RECEPCION PROVfSORIA/DEFINITIVA

RECEPCIÓN PROVISORIA: una vez terminados los trabajos, se realizará una visita
conjunta entre la Contratista y la Inspección de Obra y de no mediar defectos, ni
imperfecciones o vicios aparentes en la ejecución de los trabajos/obra contratada de
acuerdo a la documentación que forma parte de la presente contratación, se procederá a
recibir provisoriamente la ejecución de los trabajos mediante la firma del "ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA"

PLAZO DE GARANTÍA: salvo indicación de un plazo especial en las Especificaciones
Técnicas, el plazo de garantía será de doce (12) meses a contar desde la firma del
'ACTA DE RECEPCIC)N PROVISORIA" sin observaciones. Durante ese plazo la
Contratista es responsable (a su costa) de trabajos a requerirse por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos
contratados, y/o por vicio oculto.

RECEPCIÓN DEFINITIVA: una vez transcurrido el plazo de garantía y de no observarse
defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes y/u ocultos, se procederá a recibir
definitivamente la ejecución de los trabajos mediante la firma del "ACTA DE RECEPCIÓN
DEFINITIVA"

34. LIMPIEZA DE OBRA

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos

No se permitirá la acumulación en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados

Se realizará con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las máquinas, herramientas,
vallados, cercas, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original previo al
inicio de la obra
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35. SEGUROS

La Contratista deberá contratar en forma previa al inicio de los trabajos, a entidades
aseguradoras autorizadas a prestar servicios por la Superintendencia de Seguros de la Nación,
todos los seguros que sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados/obra (para
el personal a su cargo, terceros, responsabilidad civil, etc.), los que deberán ser exhibidos a
SOFSE en cualquier momento cuando esta lo requiera.

36 RESCISIÓN DEL CONTRATO/ORDEN DE ENTREGA

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato/Orden de Compra/Entrega, con antelación a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que la Contratista tenga derecho a indemnización
alguna, en los siguientes casos

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del
Contrato/Orden de Compra/Entrega y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesación de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (lO) días continuos o VEINTE (20) días discontinuos, siempre que no mediare
causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSEl

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la
adjudicación .

e) Cuando la Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones
y condiciones estipuladas en el Contrato

d) Cuando exista cesión de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido
autorizada previamente por SOFSE

f) Quiebra o concurso preventivo de la Contratista, mientras no obtengan su rehabilitación.

En todos los casos enunciados, la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. Asimismo, SOFSE
podrá, previo informe fehaciente establecer las sumas líquidas exigibles, reteniendo los
impones que deba a la Contratista, las multas, daños y perjuicios estimados, correcciones por
deficiencias, etc., originados en tal rescisión o emergentes del desenvolvimiento del Contrato,
sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte de la Contratista, quien podrá
oportunamente realizar las acciones que estime pertinente. SOFSE en caso de rescisión se
reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por sí o contratando a
un tercero con cargo a la Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demás sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato

Toma de posesión

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata, en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos,
labrándose las actas correspondientes. El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa
valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios
para la continuación de la prestación. Podrá también ordenar la prosecución de los trabajos en
las condiciones que estime más convenientes, respondiendo la Contratista por los perjuicios
que sufra el Comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel.
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Inventario

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si la Contratista, previamente
citada al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario. el
Comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará a la Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél

Avalúo

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se
resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado la
Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Comitente.

Liciuidación de los trabajos v materiales

El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por la Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los impones de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la
prestación que hayan sido incautados. Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente
serán retirados por la Contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no
será menor de QUINCE (15) días corridos siguientes a la notificación. Si la Contratista no diera
cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la
Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquella. El importe de la
liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a
favor de la Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito,
cuando la rescisión hubiere sido causada por la Contratista, quedará pendiente de pago hasta
la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de
éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato, o la mala ejecución de
los trabajos hechos por la Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran
para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, la
Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte

37. SANCIONES

l Hechos que pueden originar sanciones
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de
órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta
que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los
incumplimientos producidos y al monto del Contrato.
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje
que reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá el grado de
incumplimiento registrado por éste.
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto
original del mismo más los impones de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.
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2. Multas
Se impondrán multas por las causas especificadas en los incisos siguientes

2. A. Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de
demora en iniciar los trabajos.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestación por el número de días
correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las
prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2. B. Multas por Mora en Finalización de los Trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por ml1 (0,5/00) del monto
total del contrato por cada día de atraso en la terminación de la prestación.
La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestación por el número de días
correspondientes a aquella
Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2. C. Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada Si el Contratista
paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralizacíón

2. D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasable
de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato
según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:

1 . Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual
por cada día de ausencia injustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
co ntractual .

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad
en la vía pública: 0,1 0 por mil del monto contractual.
5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada
día de incumplimiento contado a partir de su notificación.
6. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada día de paralización
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3 Percepción de multas.
El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los impones
correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del Contrato, en
cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del Contrato y la pérdida del
saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aun cuando la
resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posteriorldad se dejara sin
efecto la sanción, se devolverán los impones retenidos con más un interés compensatorio
de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre
certificados de Obra.

4 Régimen y Procedimiento de Penalización.
La aplicación de penalidades será independiente de la obligación del Contratista de
indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infracción penalizada
por la misma SOFSE
Las infracciones tendrán carácter objetivo y se confígurarán con prescindencia del dolo o
culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo
disposición expresa en contrario.
La aplicación de la penalidad no eximirá al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos,
al notificar la penalidad se intimará al cumplimiento de la obligación, en el plazo razonable
que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades
La aplicación de penalidades deberá ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Detección por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentación.
b) Determinación del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE
c) Notificación del acto de incumplimiento e intimación al Contratista al cese del mismo
para la presentación de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (lO) días corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFIE resolverá sln otra
sustanciación y notificará fehacientemente la penalidad aplicada.

5 Pautas Interpretativas
Las penalidades se graduarán en atención a:

a) El grado de afectación al interés público y al objeto de la presente contratación.
b) La gravedad y la reiteración de la infracción.
c) Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto de la contratación. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la
entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de días determinados en la
Especificaciones o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato,
lo que ocurra primero, el Contrato se considerará rescindido automáticamente y sujeto a
las reclamaciones de daños y perjuicios que correspondan
d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido
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e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisión
imputados

6 Tipos de sanciones.
Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, pérdida de
garantías, etc.) se aplicará a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS según corresponda
las sanciones de: apercibimiento, suspensión e inhabilitación del REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estímase oportuno
aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Será sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.
b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteración de infracciones: Será sancionado con suspensión de hasta 12 (doce)
meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un año a partir de un
apercibimiento anterior.

6.3 Suspensión: Será sancionado con suspensión de hasta 3 (tres) años
a) El que incumpla la suspensión impuesta por aplicación del apartado anterior, dentro del
término de 2(dos) años sea pasible de un nuevo apercibimiento.
b) El que no cumpliera oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía o
cualquier otra intimación relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolución firme de
la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Será sancionado con suspensión de 3 (tres) a 5 (clnco) años el que,
cumplida la suspensión impuesta por aplicación del párrafo anterior, incurriera en una
nueva infracción dentro del término de 5 (cinco) años

6.5 Ampliación de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provocó la sanción, durante el periodo de
vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrían ser ampliadas hasta el máximo de lO
(diez) años.

6.6 Inhabilitación: Además de la suspensión que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
señaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas
con suspensión, será sancionado con inhabilitación para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitación, de la que se tomará nota en el REGISTRO, será equivalente al
de la respectiva suspensión

6.7 Hechos dolosos: Será sancionado con suspensión de 5 (cinco) a lO (diez) años el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
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OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto Dmanifiesta la intención del

sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por aserción a lo que es falso o
disimulación de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
maqulnaclon.

7 Procedimientos
En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se

dará vista a los interesados por el término de lO (diez) días para que formulen los
descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dará nueva vista
a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratación, por el término de lO
(diez) días, con lo que se tendrá por concluido el procedimiento para la resolución
definitiva.

No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) años
desde la fecha en la que se cometió la infracción.

8 Alcance de las sanciones:

Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarán a las firmas respectivas e individualmente a sus
componentes y solo tendrán efecto con relación a los hechos posteriores a la fecha de la
sancion

9. Efecto de las sanciones:

Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anónimas sólo alcanzarán a éstas y a
los miembros del directorio.

(
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