

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA - LÍNEA SAN MARTÍN	
SOLICITUD DE OBRA – Obras de cierre y acceso a contenedores de basura en Estaciones Retiro, José C. Paz, Sol y Verde, Pte. Derquí y Pilar	Fecha: 04/2017
	Página 1 de 3

OBRA: Obras de cierre y acceso a contenedores de basura en Estaciones Retiro, José C. Paz, Sol y Verde, Pte. Derquí y Pilar -LINEA SAN MARTIN – LSM-OC-048

DESCRIPCIÓN:

- **Tipo de Obra:** Civil
- **Rubro:** Personal de limpieza
- **Ubicación:** Estaciones Retiro, José C. Paz, Sol y verde, Pte. Derqui y Pilar
- **Coordenadas Inicio:** -34.58964, -58.373402
- **Coordenadas Fin:** -34.467727, -58.908034
- **Situación actual / Problemática:** Los contenedores de basura en las estaciones mencionadas presentan problemas de distancia donde se encuentran y no poseen delimitación.
- **Objetivo:** brindar un lugar fijo y cercano para el acarreo de desechos
- **Alcance:** Construcción.
 - Platea.
 - Cerco perimetral.
 - Escalera con protecciones.
 - Cartel de obra, demoliciones, retiro de escombros, proyecto ejecutivo e Ingeniería de Obra.

Provisión de materiales, mano de obra, colocación equipos y herramientas para la construcción de alambrado olímpico (está incluido el montaje,

FIRMA AUTOR M.M.O. EZEQUIEL LORENZO	FIRMA USUARIO ING. JOSE SIERRA	FIRMA COORDINADOR DE AREA ING. MIGUEL PUJOL	FIRMA SUBGERENTE DE AREA ING. PABLO STEPANCAZAK	FIRMA GERENTE DE LINEA CDOR. MATIAS GALPARSORO
--	-----------------------------------	--	--	---

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA - LÍNEA SAN MARTÍN

SOLICITUD DE OBRA – Obras de cierre y acceso a contenedores de basura en Estaciones Retiro, José C. Paz, Sol y Verde, Pte. Derquí y Pilar

Fecha: 04/2017

Página 2 de 3

pintura y todo paso necesario para estar funcionando y listo para cumplir su objetivo)

- **Especialidad:** Limpieza.

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

FIRMA AUTOR M.M.O. EZEQUIEL LORENZO	FIRMA USUARIO ING. JOSE SIERRA	FIRMA COORDINADOR DE AREA ING. MIGUEL PUJOL	FIRMA SUBGERENTE DE AREA ING. PABLO STEPANCZAK	FIRMA GERENTE DE LINEA CDOR. MATIAS GALPARSORO
--	-----------------------------------	--	---	---

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA - LÍNEA SAN MARTÍN

SOLICITUD DE OBRA - Obras de cierre y acceso a contenedores de basura en Estaciones Retiro, José C. Paz, Sol y Verde, Pte. Derquí y Pilar

Fecha: 04/2017

Página 3 de 3



TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

FIRMA AUTOR M.M.O. EZEQUIEL LORENZO	FIRMA USUARIO ING. JOSE SIERRA	FIRMA COORDINADOR DE AREA ING. MIGUEL PUJOL	FIRMA SUBGERENTE DE AREA ING. PABLO STEPANCZAK	FIRMA GERENTE DE LINEA CDOR. MATIAS GALPARSORO
--	-----------------------------------	--	---	---