

Obra: COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS CON ALARMA SONORA EN ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS EN 12 SUBESTACIONES - LÍNEA MITRE.

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIA (%)
1	TAREAS PRELIMINARES					
1.1	Obrador	mes	3,00	\$ -	\$ -	%
1.2	Ingeniería y Planos Conforme a Obra	gl.	1,00	\$ -	\$ -	%
1.3	Cartel de Obra	m ²	3,00	\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
2	PROVISIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA DE INDICACIÓN					
2.1	Provisión de Semáforos con Sirena	u.	12,00	\$ -	\$ -	%
2.2	Provisión de Sistema de detección	u.	12,00	\$ -	\$ -	%
2.3	Provisión de Tableros	u.	12,00	\$ -	\$ -	%
2.4	Montaje del sistema de indicación	Jornal	12,00	\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
3	CABLEADO Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE INDICACIÓN					
3.1	Provisión de Cable	m.	360,00	\$ -	\$ -	%
3.2	Zanjeo y Tendido	Jornal	6,00	\$ -	\$ -	%
3.3	Accesorios grales/material menor (5%)	gl.	1,00	\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
4	PRUEBAS Y ENSAYOS					
4.1	Pruebas de funcionamiento del sistema	Jornal	3,00	\$ -	\$ -	%
4.2	Megado de tableros y cables alimentadores	Jornal	3,00	\$ -	\$ -	%
4.3	Medición de puesta a tierra	Jornal	1,00	\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
5	LIMPIEZA DE OBRA					
5.1	Servicio de Limpieza periódica	mes	3,00	\$ -	\$ -	%
5.2	Servicio de Limpieza final	gl.	1,00	\$ -	\$ -	%
TOTAL					\$ -	%
Precios sin IVA al 05/2018						
TOTAL IVA Incluido					21% \$ -	