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2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional”

1. OBJETO DE LA CONTRATACION:

El objeto de la presente es la contratacion de la obra “Provision de equipamiento para oficinas —
Alem 1074 8°piso”, conforme los alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas “SC-
VO-ET-023- Rev.02" que consta de diecisiete (17) fojas utiles.

El objeto del presente Contrato de Especificaciones es establecer las condiciones generales,
para la contratacion y la ejecucion de obras de infraestructura ferroviaria por cuenta y orden de
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme a los lineamientos del Reglamento de
Compras y Contrataciones y los alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas
correspondientes.

2. DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION:

La presente “ESPECIFICACIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y
CONTRACTUALES".

- Las Especificaciones Técnicas “SC-VO-ET-023 - Rev.02"
Demas documentacion mencionada en las citadas Especificaciones.

3. JURISDICCION:

Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccion.

4, REGIMEN JURIDICO:

La Contratista y su personal, ya sea permanente o no, debera someterse a las leyes, decretos y
normas legales de cualquier tipo, de jurisdiccién nacional, provincial o municipal, segun
corresponda, existentes en la Republica Argentina, durante la vigencia del contrato/orden de
compra/entrega.

Este acatamiento se extendera a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad
legalmente constituida en la Republica Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el
objeto de la obra requerida.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes ESPECIFICACIONES GENERALES,
ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES sera resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y el Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.
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Si durante el desarrollo de la presentacion de ofertas o durante la ejecucién del Contrato u Orden
de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto
en los diversos documentos que rigen la contratacion, la controversia se resolvera a favor de lo
contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestién, tenga prioridad de acuerdo al
orden de prelacién que se indica a continuacion:

1) Las Especificaciones Generales, Administrativas y Contractuales.

2) Las Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias.

3) La oferta del adjudicatario.

4) El Contrato u Orden de Compra y sus Anexos.
)

5) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccion de Obra.

6) El Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE.
7) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
8) El Cadigo Civil y Comercial de la Nacién.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de los trabajos requeridos sera de cuarenta y cinco (45) dias de recibida la
Orden de Compra.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcién del itemizado
establecido en la Planilla de Cotizacion. Los precios cotizados seran considerados a todos los
efectos fijos e inamovibles. Se entendera en consecuencia que se encuentran incluidas en el
precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, el Oferente debera
realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén
explicitadas en la oferta, tales como el transporte y los seguros de las mercaderias hasta el lugar
de entrega.

Las cantidades a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en las Planillas de Cotizacién.
Dichas cantidades son estimadas y podran variar de acuerdo a las instrucciones que
oportunamente imparta la Inspeccion de Obra.

Sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a
pedido de la Inspeccién de Obra, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los
trabajos ofertados por la Contratista.

SOF S.E. sdlo abonara los trabajos efectivamente realizados y debidamente certificados, sin que
la Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas
y las efectivamente requeridas y certificadas por SOF S.E.
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7. MONEDA DE COTIZACION:

Las Ofertas economicas deberan ser efectuadas en moneda de curso legal en la Republica
Argentina (PESOS), indicando por separado la suma correspondiente al impuesto al valor
agregado (IVA) y la alicuota respectiva.

8. OFERTAS:

El Oferente formalizara su oferta econémica indicando la misma en nimero y letras en pesos
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Las ofertas deberan ser redactadas en idioma castellano y mecanografiadas, debiendo ser
salvada toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.

Cada oferta y toda la documentacion que la acomparne debera hallarse debidamente suscripta
por el oferente o representante con poder suficiente, haciéndose constar la identificacion del
firmante y, en su caso, la representacién que ejerza.

Los poderes conferidos fuera de la Republica Argentina deberan ser otorgados segun las formas
del lugar de otorgamiento, y legalizados segln la legislacion vigente en Argentina. Las
Autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la presentacion de
documentos, deberan integrar el original, debiendo constar en el duplicado, fotocopias de los
mismos firmadas por el oferente. De provenir las certificaciones de extrafa jurisdiccién, debera
procederse a su legalizacion por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad que
corresponda segun los casos.

Las ofertas deberan ser presentadas respetando el lugar, dia y horario que a dichos efectos fije
SOF S.E.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en las Especificaciones Técnicas no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningin tipo por dicha
circunstancia.

9. IMPUESTOS:

El oferente, a excepcion del IVA, debera considerar a los fines de su cotizacion la incidencia de
los impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales que se encuentren vigentes al
momento de presentar su oferta final asi como la incidencia de las cargas sociales sobre las
remuneraciones de su personal. Asimismo, deberd asumir los impuestos, tributos, aranceles,
habilitaciones, permisos y cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento de la contratacion
requerida.

10. INHABILITACIONES:

No podran concurrir como oferentes:
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Pagina 5 de 24 OPERACIONES

VIER KRAUSE S sy DE VIAS Y OBRAS

A FERROVIARIA
NCIA DE ViA Y OBRAS it ghagan Lot
. ARGENTINOS

Ri rERPOMIARIA



TRENES ARGENTINOS
o P E RAC I o N Es “2016 - Aiio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional”

- Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién
Pablica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren
una participacién suficiente para formar la voluntad social.

- Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

- Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afos anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

- Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Consecuentemente, todo oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada
indicando no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos antes mencionados.

11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

ACLARACION:

- La mera presentacion de la oferta implica para los OFERENTES el conocimiento y
aceptacion en todas sus partes de la presente Especificacion, las Especificaciones
Técnicas y toda otra documentacién que forme parte de la presente contratacion, la
evaluacion de todas las circunstancias, la previsiéon de sus consecuencias, y el
sometimiento a sus disposiciones y clausulas, por lo cual los oferentes no podran alegar
en adelante su desconocimiento.

- IMPORTANTE: En relacién a la DOCUMENTACION “PERSONAL Y/O SOCIETARIA”
y “SOBRE CAPACIDAD ECONOMICA” que mas abajo se menciona, se aclara que
su presentacion no es obligatoria. No obstante ello SOFSE se reserva el derecho
de poder solicitarla a los oferentes en cualquier momento.

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

- Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de los Términos de la Contratacion.
Aclaracién: su presentacion no es obligatoria, en caso de no presentarla, se entendera
que la sola presentacion de la propuesta/oferta implica que el Oferente acepta todas y
cada una de las obligaciones y derechos que surgen de la documentacién que forma
parte de la presente Contratacion.

- Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Contratacién (v. punto 10
— INHABILITACIONES).

- Certificado Fiscal para Contratar vigente. Aclaracién: En relacién al Certificado
Fiscal para Contratar, se libera a los “Oferentes” de acreditar el mismo al momento
de presentacion de Ofertas. Al respecto, el “Adjudicatario” debera presentarlo
posteriormente en el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la notificacién de
la adjudicacién (orden de compralentrega, etc.). No obstante ello, a los fines de dar
cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente,
SOFSE podra verificar tal circunstancia en la pagina “Web” de la Administracién

TRENES ARGENTINOS
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Federal de Ingresos Publicos (http://afip.gov.ar/) o en la pagina de la Oficina
Nacional de Contrataciones (http://www.argentinacompra.gov.ar/).

- Declaracion Jurada de Compre Argentino (de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551)
y Declaracion Jurada sobre litigios pendientes, manifestando si tiene juicios pendientes
con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados,
empresas del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el
monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos
totales.

DOCUMENTACION PERSONAL Y/O SOCIETARIA

- PERSONAS FiSICAS:

Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real
en la Republica Argentina, estado civil, tipo y nimero de documento de identidad,
acompanando fotocopia autenticada del mismo.

Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acompanar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes.

- PERSONAS JURIDICAS:

Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, y Gltima
designacion de representantes legales, segln corresponda, inscriptos en el registro u
o6rgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcion.

Documentacion o poder suficiente que acredite la personeria legal del representante de
la firma o de quien efectUe la presentacion de la propuesta en nombre de la misma,
debidamente legalizada.

DOCUMENTACION SOBRE CAPACIDAD ECONOMICA

- PERSONAS FISICAS:

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada
uno de los DOS (2) ultimos anos calendario anteriores a la fecha de la presentacion de la
oferta, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion
de estados contables con dictamen de Contador Publico independiente que incluya la
aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que
graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

- PERSONAS JURIDICAS:

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los Gltimos
DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de
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presentacion de la oferta y del dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado
a emitir balances trimestraimente.

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor (que) de DOS (2)
anos a la fecha de la presentacion de la oferta, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y
aprobado.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

- Oferta Econémica.

- Planilla de Cotizacion.

- Apoderado designado

- Memoria Descriptiva de los Trabajos.

- Plan de trabajos / Diagrama de barras tipo GANTT.

- Toda otra documentacién que fuera solicitada en las Especificaciones Técnicas.

12. EFECTOS JURIDICOS DE LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendra al oferente por conocedor de las
presentes Especificaciones, las Especificaciones Técnicas y demas documentacioén que forme
parte de la presente contratacion, y de las caracteristicas y condiciones de la obra requerida, por
lo que no podra con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido
al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales
aplicables.

Igualmente, la sola presentacion de la oferta implicara la aceptaciéon de las condiciones
establecidas en la documentacion parte de la contratacion. Toda informacién que suministren los
oferentes sera tomada con caracter de declaracién jurada. Por consiguiente, toda falsedad
comprobada implicara la descalificacion del oferente sin méas tramite. SOFSE queda facultada
para verificar la exactitud de la documentacién presentada y requerir el asesoramiento técnico
de los organismos pertinentes o sus agentes, y asi como disponer la realizacién de inspecciones
o0 auditorias, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién. Podra
solicitar los informes que crea conveniente a los oferentes, entidades bancarias, comerciales,
técnicas y otras.

13. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

SOFSE podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los
interesados, hasta dos (2) dias habiles administrativos antes del vencimiento de plazo fijado para
la presentacion de las Ofertas. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a conocimiento de
todos los adquirentes de los documentos de la presente contratacion.

TRENES ARGENTINOS
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14. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los oferentes quedan obligados a mantener sus ofertas/propuestas en todos sus términos
durante el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES a partir de la fecha de su presentacion en
SOFSE.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automética por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de CINCO (5) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

15. DESEMPATE DE OFERTAS:

Si como resultado del estudio de las ofertas surgieran dos o mas en igualdad de condiciones
técnicas y econémicas, SOFSE podra solicitar una mejora de precios a los oferentes que se
encuentren en esa situacion.

16. ADJUDICACION:

SOFSE dictara el acto de adjudicacion y/o emitira la correspondiente Orden de Entrega/Compra,
sobre la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica y/o técnica, la
capacidad de contratacion, antecedentes y toda informacion tendiente a asegurar las mejores
condiciones de lo requerido. SOFSE podra apartarse de ese criterio de adjudicacion solo en
forma fundada, o bien si razones de conveniencia asi lo aconsejan.

17. CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO/OBRA. VISITA DE RECONOCIMIENTO:

El oferente debera conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, infraestructura,
instalaciones fijas, instalaciones mdviles, toma de acceso y/o retiro de materiales y/o equipos de
los lugares de instalacion, etc., no pudiendo con posterioridad a la presentacion de la Oferta
alegar ignorancia, falta de informacion, existencia de condiciones, factores o circunstancias no
previstas o desconocidas sobre el estado fisico de tales lugares y condiciones en que habran de
desarrollarse los trabajos. Dicha argumentacién sera considerada improcedente y rechazada de
pleno derecho.

Solo para el caso en que SOFSE considere necesario, informara una fecha de la visita de
reconocimiento, debiendo el oferente informar la némina de los asistentes con antelacion
suficiente. El oferente debera obtener una constancia, la cual sera adjuntada a las ofertas que
se presenten en la propuesta de contratacion.

Se considera que en su visita de reconocimiento al lugar donde se efectuaran los trabajos/obra,
el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra el mismo y que por lo tanto su oferta
incluye todos los trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque no se
mencionen en la documentacién de la presente contratacién.
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18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La misma debera ser constituida dentro de los CINCO (5) dias habiles de notificada la
adjudicacion, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
Contrato/Orden de Compra/Entrega, y por el mismo plazo de duracion del mismo.

Caso contrario, se intimara fehacientemente al adjudicatario para que en el término de CINCO
(5) dias corridos regularice su situacién bajo apercibimiento de proceder a la adjudicacion de la
contratacion a la oferta que le siga en orden de mérito, si existiera, o a dejar sin efecto la
adjudicacion.

La “Garantia” debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO (SOFSE) y constituirse mediante “Pdliza de Seguro de Caucién”, por medio de la
cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de excusion previa del obligado.

19. ACTA DE INICIO:

Una vez notificado y firmado el contrato/orden de compra/entrega (y constituida y entregada las
garantias correspondientes), SOFSE y el/los ADJUDICATARIOS firmaran la correspondiente
acta de inicio de los trabajos a partir de cuya firma y fecha comenzara a correr el plazo de
ejecucion.

Antes del inicio de los trabajos el/los adjudicatarios deberan cumplimentar la entrega de toda la
documentacion que SOFSE haya requerido en las Especificaciones Técnicas y demas
documentacion que forma parte de la presente contratacion (en la forma alli solicitada).

20. DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién que rige la
contratacion y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos
vigente.

2. MORA.

Silas Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus proérrogas otorgadas,
por causas no justificadas a juicio del Comitente, la Contratista se hara pasible de la multa
correspondiente.

Cuando la Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa
intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento
de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

TRENES ARGENTINOS
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La Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si la Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.
a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en las Especificaciones Técnicas Generales, dentro de los CINCO
(5) dias habiles contados desde el Inicio de la prestacion la Contratista presentara a SOFSE
para su aprobacién la actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que
constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de
todas las actividades relativas a las prestacion.

Asimismo, salvo distinta estipulaciéon en las Especificaciones Técnicas Generales, la
Contratista debera presentar también a la Inspeccién para su aprobacién una actualizacion
trimestral del Plan de Trabajos o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo
hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccién.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de
contrato.

Si la Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificard de manera alguna las
obligaciones la Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacién o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestaciéon o una
de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que la Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los SIETE (7) dias corridos siguientes a la fecha en que la Contratista solicita una
decision sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona
toda la informacién de respaldo. Si la Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de
alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de
cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

La Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar
en dias u horas inhabiles. Si la Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo haré a su
exclusiva costa e informara a la Inspeccion con antelacion suficiente.

c¢) Aceleracion.
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Cuando SOFSE decida que la Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de
Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios
para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminaciéon sera modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y la Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios de la Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por la Inspeccién de Obra.

La Inspeccion de Obra podra ordenar a la Contratista que demore la iniciacion o el avance de
cualquier actividad relativa a la prestacion.

€) Reuniones de Administracion.

Tanto la Inspecciéon de Obra como la Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia
a reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion
de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta
temprana.

La Inspeccién de Obra debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracion y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, la Inspeccién debera decidir y comunicar por escrito a todos
los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

La Contratista debera avisar a la Inspeccién de Obra lo antes posible acerca de futuros
eventos probables, especificos o circunstancias, que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacion.

La Inspeccién de Obra podra solicitar que la Contratista entregue una estimacion de los
efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio de la orden compra y la
Fecha de Terminacion. La Contratista debera proporcionar dicha estimacién a la brevedad
posible.

La Contratista debera colaborar con la Inspeccion en la preparacién y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan
ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Sifuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios
contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las
alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la compulsa.
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Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por la Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, la Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar
luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, la Contratista
debera ampliar en un DIEZ POR CIENTO (10%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE,

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar
Su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo de la
Contratista los gastos provocados por esta causa.

21. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar
adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a
la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomaréa todas las disposiciones Yy precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de
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terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafnos se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo
de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucién de los
trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno
de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

22. PAGO:

SOFSE pagara al contratista los importes resultantes de la contratacién (conforme certificados
de avance, obra, etc., segin corresponda), contra presentacién de las facturas, y las
certificaciones totales y/o parciales (en caso de existir y/o corresponder), avaladas por la
Inspeccién de Obra, o el responsable del area requirente/usuaria, o un representante designado
especialmente por SOFSE para dichos efectos.

- PAGO. PLAZO: Se establece como plazo de pago TREINTA (30) DIAS CORRIDOS,
desde la fecha de presentacién de la factura y el certificado de avance/obra (en caso que
este Ultimo corresponda).

- ANTICIPO FINANCIERO: A solicitud de la Contratista, SOFSE podra otorgar un anticipo
de hasta el 20% del monto total del contrato/orden de compra/entrega. Luego de firmar
el Contrato/Orden de compra/entrega, la Contratista debera constituir una “Garantia” por
el mismo valor del anticipo solicitado/otorgado, la cual deber4 constituirse bajo las
exigencias y formas indicadas en la presente especificacion.

La Garantia debera tener como plazo minimo el fijado para la duracién de la ejecucion de
la obra/trabajo por parte la Contratista, debiendo el mismo renovar automéaticamente la
Garantia, en caso de que se exceda el plazo original. Consecuentemente, la Contratista
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debera mantener la Garantia vigente durante toda la ejecucién de los trabajos hasta su
efectivo cumplimiento. La no renovacién oportuna de la garantia por parte la Contratista,
facultara al SOFSE para hacerla efectiva.

Esta garantia sera devuelta al contratista en forma proporcional al desacopio del anticipo
producido, y proporcionalmente en cada uno de los correspondientes certificados (en los
casos que corresponda).

La “Garantia” debera estar extendida a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) y constituirse mediante “Péliza de Seguro de
Caucién”, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario,
liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division
y de excusion previa del obligado.

- CERTIFICADO DE AVANCE/OBRA: El Adjudicatario ejecutara conjuntamente con la
“Inspeccion de Obra” las mediciones correspondientes de los trabajos/obra realizada
conforme los lineamientos de la Especificaciones Técnicas. De dichas mediciones se
confeccionaran los correspondientes certificados.

Al respecto se deja constancia que de acuerdo a la particularidad de los trabajos/obra,
sera valido y podré existir un tnico Certificado de Avance/Obra que acredite el 100% de
ejecucion de la misma.

23. COMPROMISO DE LA CONTRATISTA:

La certificacion de los trabajos efectuados quedara supeditada al cumplimiento por parte de la
Contratista de la totalidad de las obligaciones laborales, debiendo acreditarlo mediante los
comprobantes de pago de la totalidad de las cargas y obligaciones laborales y previsionales del
personal a su cargo, pudiendo SOFSE retener los pagos correspondientes al contrato/orden de
compra/entrega hasta tanto la Contratista cumpla con la presentacion de documentacién
requerida. Ante dicho incumplimiento, SOFSE quedara facultada para rescindir el contrato por
culpa de la Contratista, siendo esta Ultima la Unica responsable por los dafios y perjuicios
producidos en su consecuencia. Lo expuesto que antecede no limita la facultad de SOFSE a
requerir, en cualquier momento previo a la certificacion de que se trate, mayor informacion,
debiendo la Contratista, acompafiar toda la documentacion y/o informacién que le fuere requerida
a efectos de que SOFSE proceda a certificar los trabajos de que se trata.

La Contratista se obliga a mantener indemne a SOFSE de cualquier responsabilidad emergente
de reclamos por el incumplimiento de leyes laborales, previsionales y sociales, asi como del pago
de todo tipo de indemnizaciones cualquiera sea su naturaleza, incluidas las motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. Ello no implica solidaridad alguna por parte de SOFSE
con la Contratista en el cumplimiento de las obligaciones de esta tltima para con sus empleados
y/o sus dependientes y/o de las personas de que se sirva para el cumplimiento de la prestacion
a su cargo, cualquiera sea la naturaleza del vinculo entre estos Ultimos y la Contratista.
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24. PERSONAL DE LA CONTRATISTA:

La Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para
el estricto cumplimiento del contrato.

Para el debido contralor de la precedente obligacion diariamente entregard a la Inspeccion,
partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se
le formulen.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién de Obra podra
ordenar a ésta el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala conducta
o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

25. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION LABORAL Y PREVISIONAL:

La Contratista estara obligada a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién vigente en
la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan
incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién de Obra lo requiera, todos los
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

La Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios, estatutos o leyes laborales vigentes, debiendo entenderse que los mismos se
liquidaran por la jornada legal de trabajo. La aprobacién del Certificado de Avance/Obra estara
condicionada a la acreditacion del pago de los aportes jubilatorios a la entidad previsional que
corresponda, de todo el personal afectado a la obra/trabajos incluido el plantel profesional.

26. SEGURIDAD. HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO:

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion, y a todas aquellas que
sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo sera responsable de cualquier accidente que
ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que
establece la legislacion vigente. Toda persona que se desempefie en la obra en nombre de la
Contratista y no tuviere relacién de dependencia con esta, debera presentar el correspondiente
seguro de vida y por accidentes personales por el monto equivalente al que las ART toman como
tope maximo. Es obligatorio para la Contratista tener en la obra los medicamentos y Utiles de
curacion que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan
ocurrir a su personal.

27. DOCUMENTACION LABORAL:

No obstante lo hasta aqui fijado, la empresa Contratista estara obiigada'a exhibir a SOFSE, a su
requerimiento, la totalidad de la documentacion laboral obligatoria, tales como las que acrediten
el cumplimiento de sus obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, de sus obligaciones
previsionales y de aportes de obra social, asi como de seguros obligatorios y obligaciones
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emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 24.557 y toda otra que imponga
la ley laboral vigente.

28. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

La Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

- La Contratista debera designar un Apoderado habilitado para responder en nombre de La
Contratista, el cual podra ser contactado en todo momento, por SOFSE.

- La Contratista debera dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligacién de efectuar los
trabajos conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en la documentacién que
forma parte de la presente contratacion.

- La Contratista, sin expresa autorizacion previa de SOFSE, no podra transferir parcial o
totalmente el contrato/orden de entrega ni el Objeto de la presente contratacién, teniendo
responsabilidad total sobre la ejecucién del mismo y su cumplimiento.

- La Contratista debera tomar todos los recaudos que garanticen la seguridad de su
personal, y el de SOFSE que desarrolle su tarea habitual en sectores afectados por las
obras.

29. EJECUCION DE LOS TRABAJOS/OBRA POR LA CONTRATISTA:

La Contratista ejecutara los trabajos requeridos en las Especificaciones Técnicas, de tal suerte
que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque en dicha documentacién no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello se tenga derecho al pago de
adicional alguno.

La Contratista sera en todos los casos la responsable de los dafos y perjuicios ocasionados por
la impericia o negligencia de su personal.

30. INSPECCION DE OBRA:

Estara constituida por representante/s del area requirente y/o quien SOFSE designe. Tiene a su
cargo la inspeccion tecnica por parte de SOFSE, las actividades de supervisién y vigilancia de
los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le
encomiende.

La Inspeccion de Obra comunicara por nota al Adjudicatario/Contratista cuéles son las personas
autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso, y cuéles estan
autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccién. La Contratista y su personal
cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién. La inobservancia de esta
obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al
culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.
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31. REPRESENTANTE TECNICO:

La Representacion Técnica de los trabajos sera llevada a cabo por Apoderado designado
por el Contratista, quien debera reunir los requisitos de aptitud, formacion, experiencia e
idoneidad requeridos para la funcion.

El reemplazo del Apoderado sdlo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por la Contratista ante SOFSE.

SOFSE podré solicitar la remocion y reemplazo del Apoderado en cualquier etapa del contrato.

El Apoderado tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por la
Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién de Obra, notificarse de Ordenes que imparta la
Inspeccion y darles cumplimiento. La firma del Apoderado obliga al Contratista ante SOFSE.

32. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS TECNICOS:

La Contratista y su Apoderado seran responsables de la correcta interpretacion de las
Especificaciones Técnicas y demas documentacion técnica para la realizacién de los trabajos y
responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la ejecucion de los
mismos, hasta la recepcion definitiva. Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones
contraidas ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u
omisién de su parte en el momento de preparar su oferta.

33. RECEPCION PROVISORIA/DEFINITIVA:

RECEPCION PROVISORIA: una vez terminados los trabajos, se realizara una visita
conjunta entre la Contratista y la Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni
imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion de los trabajos/obra contratada de
acuerdo a la documentacion que forma parte de la presente contratacion, se procedera a
recibir provisoriamente la ejecucién de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA”.

- PLAZO DE GARANTIA: salvo indicacién de un plazo especial en las Especificaciones
Técnicas, el plazo de garantia sera de doce (12) meses a contar desde la firma del “ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA” sin observaciones. Durante ese plazo la Contratista es
responsable (a su costa) de trabajos a requerirse por defectos o desperfectos provenientes
de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos contratados, y/o por vicio oculto.

RECEPCION DEFINITIVA: una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse
defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir
definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA”.

34. LIMPIEZA DE OBRA:

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos.
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No se permitira la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original previo al
inicio de la obra.

35. SEGUROS:

La Contratista debera contratar en forma previa al inicio de los trabajos, a entidades
aseguradoras autorizadas a prestar servicios por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,
todos los seguros que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados/obra (para
el personal a su cargo, terceros, responsabilidad civil, etc.), los que deberan ser exhibidos a
SOFSE en cualquier momento cuando esta lo requiera.

36. RESCISION DEL CONTRATO/ORDEN DE ENTREGA:

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato/Orden de Compra/Entrega, con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que la Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del
Contrato/Orden de Compra/Entrega y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas
de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la
adjudicacion.

e) Cuando la Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo de la Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion.

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. Asimismo, SOFSE
podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los importes
que deba a la Contratista, las multas, dafos y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad
de consentimiento de los saldos por parte de la Contratista, quien podra oportunamente realizar
las acciones que estime pertinente. SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de
continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo a
la Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de
acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Toma de posesion:
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Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes. EI Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa
valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios
para la continuacion de la prestacion. Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en
las condiciones que estime mas convenientes, respondiendo la Contratista por los perjuicios que
sufra el Comitente cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

Inventario:

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si la Contratista, previamente
citada al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard a la Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

Avallo:

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por
la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles de notificado la Contratista no
nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avallo que practique el perito nombrado por el Comitente.

Liguidacién de los trabajos y materiales:

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por la Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y
equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan
sido incautados. Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por la
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no sera menor de QUINCE
(15) dias corridos siguientes a la notificacién. Si la Contratista no diera cumplimiento en el plazo
senalado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos,
corriendo todos los gastos a cargo de aquella. El importe de la liquidacién de los trabajos
ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos y los materiales y
equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor de la Contratista, previa
deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido
causada por la Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de
los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por la
Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, la Contratista debera abonar el
saldo que por ese concepto resulte.

37. SANCIONES:

1. Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
érdenes de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
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las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

2. A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una muilta
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en
iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2. B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto
total del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias
correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2. C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada Si el Contratista paralizara
los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN DECIMO POR
MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2. D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible
de la aplicacion de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato
segun la importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:
1. Ausencia injustificada del Apoderado: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia
de ausencia injustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
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3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad
en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada
dia de incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los creditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes,
con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de
dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucién que
impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion,
se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacién del Contratista de
indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por
la misma SOFSE.
Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o
culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion
expresa en contrario.
La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos,
al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable
que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentacion.
b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.
c) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo
para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra
sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencion a:
a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto de la presente contratacion.
b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.
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¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto de la contratacién. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la
entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en la
Especificaciones o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo
que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de danos y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién
imputados.

6. Tipos de sanciones.
Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, pérdida de
garantias, etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda las
sanciones de: apercibimiento, suspensién e inhabilitacién del REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno
aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un ano a partir de un
apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afos:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afos sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de
la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afos el que,
cumplida la suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccién dentro del término de 5 (cinco) anos.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de vigencia
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) anos.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
senaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
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suspension, sera sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de
la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse
al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién
de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacién.

7. Procedimientos:

En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dard vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos
0 aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad
de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y
a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo
que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afnos desde
la fecha en la que se cometid la infraccion.

8. Alcance de las sanciones:
Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES
DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones:

Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anonimas sélo alcanzaran a éstas y a
los miembros del directorio.
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