

PLAN DE ENTREGA EN CANTIDAD			
LINEA	1ER ENTREGA	2DA ENTREGA	3ER ENTREGA
SAN MARTIN	50%	50%	
MITRE	50%	50%	
TREN DE LA COSTA	100%		
ROCA	35%	35%	30%
TRENES DEL INTERIOR - CHACO	50%	50%	
TRENES DEL INTERIOR - SALTA	50%	50%	
TRENES DEL INTERIOR - ENTRE RIOS	50%	50%	
TRENES DEL INTERIOR - TREN DE LAS SIERRAS	50%	50%	
SARMIENTO	100%		

PLAN DE ENTREGA EN TIEMPO			
LINEA	1ER ENTREGA	2DA ENTREGA	3ER ENTREGA
SAN MARTIN	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 1er entrega, dentro de los 90 días de adjudicada la OC	
MITRE	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 1er entrega, dentro de los 90 días de adjudicada la OC	
TREN DE LA COSTA	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC		
ROCA	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 1er entrega, dentro de los 90 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 2da entrega, dentro de los 120 días de adjudicada la OC
TRENES DEL INTERIOR - CHACO	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 1er entrega, dentro de los 90 días de adjudicada la OC	
TRENES DEL INTERIOR - SALTA	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 1er entrega, dentro de los 90 días de adjudicada la OC	
TRENES DEL INTERIOR - ENTRE RIOS	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 1er entrega, dentro de los 90 días de adjudicada la OC	
TRENES DEL INTERIOR - TREN DE LAS SIERRAS	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC	Luego de realizada la 1er entrega, dentro de los 90 días de adjudicada la OC	
SARMIENTO	Dentro de los 30 días de adjudicada la OC		



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2019-06363021-APN-GCYL#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 1 de Febrero de 2019

Referencia: Plan de Entrega - Rc 32301 - ARENA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.02.01 09:33:56 -03'00'

Lucas Martin Iacono
Asesor
Gerencia de Compras y Licitaciones
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.02.01 09:33:57 -03'00'