

LTC-OC-0002 - REPARACION INTEGRAL DE CARPINTERIA METALICA Y CAMBIO DE VIDRIOS EN TALLER DE MATERIAL

RODANTE EN ESTACION CANAL

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR

(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIAS
1	OBRADOR Y MOVILIZACION					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios (24 m2)	mes	3,00		\$ -	
1.2	Cartel de Obra	m ²	6,00		\$ -	
1.3	Higiene & Seguridad	Global	3,00		\$ -	
1.4	Baño Quimico con limpieza semanal	mes	3,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
2	INGENIERIA DE OBRA Y PLANOS CONFORME A OBRA					
2.1	Ingenieria y Planos Conforme a Obra	Global	1,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
3	REPARACION DE CARPINTERIAS METALICAS					
3.1	Tratamiento de Perfilera Metálica Oxidada	m2	40,00		\$ -	
3.2	Normalizacion de Perfilera Metalica	m2	130,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
4	RETIRO DE VIDRIOS Y REPOSICION POR PANOS DE POLICARBONATO					
4.1	Retiro de Chapa de Proteccion	m2	60,00		\$ -	
4.2	Retiro de Vidrios	m2	130,00		\$ -	
4.3	Colocacion de Paños de Policarbonato según PETP	m3	130,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
5	REJAS DE PROTECCION ANTI VANDALICAS					
5.1	Rejas de Proteccion Anti Vandalicas Tipo Sulman según PETP (Incluye Colocacion y sujecion)	m ²	130,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
6	TAREAS VARIAS					
6.1	Reparacion de Cubierta	gl	1,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
7	PINTURA					
7.1	Esmalte Sintetico					
7.1.1	Carpinterias	m ²	130,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
8	LIMPIEZA DE OBRA (Periodica Y Final)					
8.1	Limpieza de Obra Periodica	diario	90,00		\$ -	
8.2	Limpieza de Obra Final	u	1,00		\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
TOTAL SIN IVA					\$ -	%
TOTAL CON IVA (21%)					\$ -	