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DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA DE DESAGUES
PREDIO TALLER MATERIAL RODANTE
TAPIALES

1.- Objeto

El objeto de la presente contratacion es la ejecucion de los trabajos de desobstruccion y
limpieza de los conductos y camaras de desagie pluvial existentes en el predio de los
Talleres de Material Rodante, proximos a la Estacion Tapiales Linea Belgrano Sur.

Asimismo sera a cargo y responsabilidad del adjudicatario, el retiro del predio ferroviario de
la totalidad del material extraido, principalmente barros con hidrocarburos, y su disposicion
final conforme a la reglamentacion vigente para este tipo de residuos.

2.- Condiciones de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema de ajuste alzado, quedando obligado el
adjudicatario a proveer y ejecutar todo lo que resulte necesario para realizar la obra en
forma total y completa, es decir que no habra alteracion del precio global cotizado, el que
debera coincidir con el efectivamente abonado a la total conclusion de los trabajos.

Por tal motivo es obligacién del Oferente la visita al sitio de los trabajos y efectuar todas las
consultas y aclaraciones que considere necesarias a fin de poder evaluar correctamente
los trabajos a ejecutar, cumpliendo con los objetivos de la presente obra y entregarla
consumada y perfecta.

3.- Detalle de los Trabajos

En recorrida previa con los oferentes, el inspector de designado por parte del Area de
Infraestructura indicara la linea de conductos y camaras a intervenir a fin de tomar
conocimiento de la magnitud del trabajo a ejecutar.

El plano adjunto a la presente especificacion es sélo indicativo y se pueden ver de manera
aproximada la ubicacién de los distintos circuitos (marcados en rojo), pudiendo surgir
durante la ejecucion los trabajos algun ramal o camara adicional que resulte necesario
intervenir a fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de desagues.

Todo el sistema se encuentra sumamente obstruido y las diferentes camaras colmatadas y
llenas de agua y barros con hidrocarburos, por lo que se hace ifdispensable la
normalizacion del circuito para el libre escurrimiento de los conductos sobfe t¢do en casos
abundantes lluvias.
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Los oferentes deberan contemplar el hecho de que al no disponerse de suficiente
documentacion y planos del sistema de desagles existente y la dificultad de efectuar
sondeos previos por el estado de colmatacion indicado, la real magnitud de los trabajos se
ira viendo con el avance de los mismos.

Los trabajos a ejecutar comprenden:

Destape, desembanque y limpieza manual y por hidrolavado de las canaletas de desagle
y sus tapas, retirando todo el material adherido a las paredes y fondo de las mismas.

Destape, desagote, desembanque y limpieza manual y por hidrolavado de todas las
camaras existentes en el circuito, camaras de desague, inspeccion, decantadoras,
separadoras de hidrocarburos, etc., retirando todo el material adherido a las paredes y
fondo de las mismas.

Desobstrucién hidrocinética y limpieza de la totalidad de los conductos del circuito de
desagles.

Retiro y disposicién final de los barros y demas elementos producidos de los trabajos,
conforme a la reglamentacion vigente.

La operatoria de los trabajos se efectuara en forma manual y con la utilizacion de equipos
especiales para este tipo de tareas, Camiones cisterna y/o equipo Desobstructor —
Aspirador tipo VACTOR 2115, con capacidad para extraer y desobstruir las camaras y
carerias

Condiciones de ejecucion de los trabajos

Las tareas deberan realizarse en horarios a convenir con los Departamentos de
Infraestructura, Material Rodante y Seguridad e Higiene a fin de no ocasionar molestias a
la operatoria normal y habitual de los talleres.

La empresa contratista sera responsable de presentar ante TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES los certificados de tratamiento y disposicion final de los residuos segun
Ley 24.051 Nacion y Ley 11.720 para la provincia de Buenos Aires

La empresa contratista debera gestionar toda documentacién inherente a la autorizacion
de los transportes, en los organismos nacionales y provinciales que correspondan en
cumplimiento de la legislacion vigente, manteniendo informado y entregando a RRHH /
Seguridad e Higiene de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES las copias de dicha
documentacion.
La empresa contratista entregara a RRHH / Seguridad e Higiene dg TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES la documentacion que avale la vigep /
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habilitaciones de aquellas empresas a las que la contratista subcontrate para el transporte,
tratamiento y disposicion final.
La empresa contratista debera tener capacidad operativa y las autorizaciones necesarias
para gestionar de acuerdo a la legislacion vigente, los efluentes liquidos industriales, en el
caso que TRENES ARGENTINOS OPERACIONES asi lo requiera.
Sera responsabilidad de la contratista, siempre entregar los manifiestos de transporte
(copia 1 - Manifiesto SAyDS s/Ley 24051 y talén para el generador del Manifiesto SPA
s/Ley 11720) al retirar los barros conteniendo restos de hidrocarburos detallando tipo,
caracteristicas y cantidades.
Sera responsabilidad de la empresa contratista, el transporte de los residuos y depdsito de
los mismos en plantas de tratamiento para su posterior tratamiento y disposicion final.
La empresa contratista deberd entregar a RRHH / Seguridad e Higiene de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES la documentacion que acredite la adecuada gestion de los
residuos retirados de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

o Copia de Manifiesto SPA
Copia 4 de Manifiesto Ley 24051
Fotocopia de Copia 5 ingresada a SAyDS
Certificado de Tratamiento (referenciado a los manifiestos)
Copia del Certificado de Disposicion Final (referenciado a los Certificados de
Disposicion Final)
La empresa contratista deberd contar con camiones tanque para el retiro de barros
contaminados con sistemas de medicidn para control de cantidades retiradas.
Toda situaciéon no contemplada en el presente debera consultarse con RRHH / Seguridad
e Higiene de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

O 00O

Plazo de Obra

El plazo de obra se establece en Treinta (30) dias corridos a partir de la firma del contrato
o colocacion de la Orden e Entrega.

Recepcion Provisoria de la Obra. Periodo de Garantia. Recepcion Definitiva

Se fija en Sesenta (60) dias corridos el plazo de garantia y conservacion de Trabajos
recepcionados en forma provisoria, durante el cual el Contratista debera encarar todos los
trabajos necesarios para mantenerlos en las condiciones exigidas para la Recepcion
Definitiva., en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.
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