
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
MONTO 

UNITARIO 

  MONTO FINAL 

($)

   INCIDENCIA DEL 

ITEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 Obrador, deposito, baño químico 6 Mensual

1,2 Ingenieria de Obra 1 Unidad

1,3 Desmonte y limpieza del terreno 1 Global 

SUBTOTAL

2 FUNDACIONES Y ESTRUCTURA H°A°

2,1 Movimiento de Suelos 20 m
3

2,2 Platea fundación con 70 kg/m3 de hierro 7 m
3

2,3 Vigas 130 kg/m3 de hierro P. Saligna 3 m
3

2,4 Columnas 90 kg/m3 de hierro P. Saligna 1 m
3

2,5 Losa hueca pretensada 40 m
2

SUBTOTAL

3 MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

3,1 Mampostería bloque cementicio 19x19x39 90 m
2

3,2 Mampostería bloque cementicio 19x09x39 20 m
2

3,3 Azotado hidrófugo interior 130 m
2

3,4 Revoque fino interior 15 m
2

3,5 Cielorrasos suspendidos 40 m
2

SUBTOTAL

4 CUBIERTAS

4,1 Losa ceramica incluye impermeabilización 40 m
2

4,2 Desagúes pluviales (Canaletas, embudos y bajadas) 12 ml

SUBTOTAL

5 EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS

5,1 Carpeta de cemento fratazada 40 m
2

5,2 Solado porcelánico 30x30 cm 40 m
2

5,3 Zocalo pocelánico 10x30 cm 62 m
2

5,4 Revestimiento cerámico 20x20 cm 124 m
2

SUBTOTAL

6 CARPINTERÍAS

6,1 Puerta metálica con barral anti pánico  0,90 x 2,00 m 2 Unidad

6,2 Puerta metálica  0,80 x 2,00 m 2 Unidad

6,3 Puerta corta de acceso a retretes 3 Unidad

6,4 Ventiluces aluminio 0,40 x 0,80 m con reja tipo Shulman 10 Unidad

SUBTOTAL

7 PINTURA

7,1 Látex Interior 35 m
2

7,2 Latex para cielorraso 50 m
3

7,3 Látex Exterior 90 m
2

7,4 Esmalte sintético carpinterías y estructuras metálicas 28 m
2

SUBTOTAL

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

8,1 Instalación Tablero incluye alimentación desde TEst. 1 Unidad

8,2 Instalación Eléctrica x boca, incluye artefactos 16 Unidad

SUBTOTAL

9 INSTALACIÓN SANITARIA

9,1 Instalación Sanitaria 1 Global 

9,2 Excavación pozo sumidero, Ø 1.20 m 12 m
3

SUBTOTAL

10 PROVISIONES GENERALES

10,1 Granito gris mara 1” de espesor 4 m
2

10,2 Lockers 6 compartimientos 2  1/2 puertas cortas 2 Unidad

10,3 Banco vestuario 2 Unidad

10,4 Termotanque electrico 120 L 1 Unidad

SUBTOTAL

11 INGENIERÍA CONFORME A OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS

11,1 Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos 1 Global 

SUBTOTAL

12 LIMPIEZA DE OBRA

12,1 Limpieza periodica y final 1 Global 

SUBTOTAL

TOTAL                                                                     (En pesos, sin I.V.A.)

I.V.A. (En pesos)

TOTAL                                                                       (En pesos, con I.V.A.)

                  OBRA: Baños dependencias del personal de evasión y limpieza en Estación San Miguel (Ascendente) Línea San Martín

PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

 (SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO )

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA


