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Articulo 1° - Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al
Pliego de Condiciones Generales y demas documentos que conforman la presente
Licitacion rigen los trabajos de la obra “EJECUCION SALA PARA PERSONAL DE
LIMPIEZA ESTACION GUTIERREZ"; ubicada en la Localidad de Berazategui, Provincia
de Bs. As. - Km. 37.918 del Ramal Bosques -Gutierrez de la Linea Gral. Roca.

La obra consiste en la construccion de una sala de 31 m? cubiertos aproximadamente con
un alero perimetral de HA® de 1.00 mts segun plan o de proyecto para personal de
limpieza. La misma contara con un deposito, un area de estar con office, un bafio, ducha y
vestuario.

La mencionada provisién comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos y
todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente

pliego.

Articulo 2° -Alcance de los Trabajos

2.1. Trabajos preliminares a la ejecucion de la obra

Provision y montaje de Cartel de Obra.

Construccion de obrador.

Delimitacién y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.

Provisién de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecucion
de todas las tareas.

Conexién de servicios de obra (agua /luz/ fuerza motriz)

Limpieza y nivelacion terreno/ replanteo

« El contratista relevara el area a intervenir para hacer su propia medicion, y sondear
posibles interferencias.

2.2. Construccion Sala de Limpieza

Desmonte del lugar de emplazamiento

Construccién de camara séptica y pozo absorbente (reemplazan existentes)
Anulacidon de camara séptica y pozo absorbente existentes

Movimiento de suelos: Excavaciones para bases y fundaciones

Ejecucion estructura de HA® bases, vigas fundaci 6n, columnas, vigas y losa
Ejecucion de mamposterias exteriores e interiores

Ejecucién de revoques hidréfugos, jaharros y enlucidos
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» Ejecucion de cielorraso a la cal
Provision y colocacion de carpeta, solado y zécalos porcellanato
« Ejecucién de cubierta inaccesible con contrapiso hidréfugo con pendiente y
terminacion de membrana asfaltica
’ » Provisién y colocacion de carpinteria: puertas, ventanas, ventiluces, rejas de
seguridad y cortinas
« Ejecucion de instalaciones eléctricas (lluminacion, tomas, puesta a tierra) y
sanitarias (alimentacion y cloacas)
. » Colocacion de revestimientos ceramicos en bafio, ducha, vestuario y office
Instalacién de aire acondicionado tipo Split Frio/calor dimensionado segun balance
térmico y ventilacion forzada en bafio
Instalacién de griferia monocomando en office y accesorios sanitarios
Provision y colocacion mesada granitica y bacha acero inoxidable
Provisién y colocacién mueble bajo mesada completo
Instalacion de termotanque eléctrico segun calculo
Instalacion de anafe eléctrico de dos discos, para colocar embutido en mesada
Provision y colocacion artefactos (lavatorio, ducha, Inodoro), griferias y todos los
accesorios sanitarios
Pintura Gral. interior y exterior
Suministro y colocacion de muebles y equipos

2.3. Obras exteriores

« Ejecucién de vereda perimetral a cabina con terminacion hormigén llaneado, idem
edificios existentes.

Articulo 3° - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” por lo cual una vez
adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional. El oferente tomara
todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas a posibles interferencias en el
desarrollo de la obra. Realizara una inspeccién “in situ” y todos los estudios necesarios
que le permitan tener una interpretacion cabal de todas a tareas necesarias para la
ejecucion de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

Con relacién al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se
establecen en la presente documentacion.
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Articulo 4° -Requisitos de la Oferta Técnica y'Exi gencias Administrativas

La oferta técnica contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:
* Memoria descriptiva de los trabajos.

e Planilla de computos y presupuesto.

e Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt).

Especificaciones Técnicas Generales Firmadas y selladas.

Especificaciones Técnicas Particulares Firmadas y selladas.

Planilla de cotizacion firmada y sellada (modelo adjunto).

Constancia de visita a obra.

Circulares aclaratorias, Anexos, Normas y Procedimientos firmadas y selladas

En caso eventual que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacion adicional con
respecto a la interpretacion de la documentacion técnica para elaborar su propuesta, las
mismas seran planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los Oferentes
mediante circulares aclaratorias.

El plazo de consulta sera fijado en las Condiciones Particulares o Generales de Contrato.

Toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Como parte de las obligaciones del presente pliego, la Contratista enviara a todo el
personal comprometido en la ejecucion de la obra a un curso de Capacitacion dictado por
el area de Seguridad e Higiene de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

El representante Técnico dela Contratista en la Obra debera cumplir, al igual que el o los
responsables de los trabajos los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras Matriculado, que
acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Toda documentacion emitida por la Contratistacon caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area
que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera de
validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,
cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

- Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el
presente pliego, ejecutadas y en ejecucion en zona operativa ferroviaria,donde
conste nombre de la obra, comitente, caracteristicas técnicas mencionando
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principales tareas, plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de
recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacién se efectuard mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el dltimo certificado de obra o certificado
de medicién final.En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se reserva
el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias.

Articulo 5° - Provisiones a Cargo de la Contratista

La Contratista debera realizar todos los tramites necesarios, proveer todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos y realizar todas las pruebas necesarias para la
completa ejecucién de los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las
normativas vigentes.

Articulo 6° - Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucién de los trabajos sera de 150 (ciento cincuenta) dias
corridos, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

Articulo 7° - Normas y Especificaciones a Consider ar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a
continuacién se detallan:

- Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
LN.T.L

-~ Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

~ Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96
— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

—~ Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones.
RITO

—~ Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto
9254/72).

- NTGVO (OA) 003.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - EJECUCION SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION GUTIERREZ

 MALIK Huss:t\Nﬂ
's.m;l g;e ia de Obras © lncg'g"' Ing. Rubéff A. Chaparro
Operadora Ferroviaria S.= Sub Gerente dp Obras e Ingenieria
Linea Roca Operadorf Ferroviaria S.E.

Linea Roca



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

N°DE DOCUMENTO
e T OBRA: EJECUCION SALA PARA gl
PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION o
OPERACIONES ey ovision
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 03/05/2017
PARTICULARES Paginasded3

- Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al
Ferrocarril (Decreto n°9.254 del 28/12/1972).

— Protocolos de ensayo: La Contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo
de todo el material e instalaciones que sea solicitado por la Inspeccion de Obra. La
no presentacion en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los items
donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran
referidos a la presente Obra.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del
presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la
Inspeccién de Obra.

Articulo 8° - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitira dejar
zanjas 0 pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de
proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla |la cual estara a disposicién en el obrador,
tanto de la Inspeccion de Obra, como para personal de Higiene y Seguridad de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de
seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines,
farolas, sistemas de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 16, 17,21y el Procedimiento 002-
PGHSMA “Requisitos para empresas contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en
la obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada
por profesional competente:

- Programa de seguridad segln Res. 51/97. Aprobado por ART.
- Aviso de Inicio de Obra.
- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.
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- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 9° - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada el area de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.

9.1. Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depdsitos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplird con las
prescripciones siguientes:

- Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depésitos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar
los galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan
ocasionar danos al personal o a los usuarios, o provocar inconvenientes en la
senalizacion.

9.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. La Contratista tendra
como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra
perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia
el personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

9.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la Contratista. Se brindara un
optimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios
peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacion sera asegurada por un sistema admitido por TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES, y ajustada a las normas de seguridad vigentes para ese tipo de
instalacion o equipamiento.

9.4. Limpieza, extracciones y remociones

La Contratista limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las tareas
de acuerdo a instrucciones de la Inspeccion.
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Los materiales producidos de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
seran indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la Contratista
en el lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, sera
retirado por la Contratista fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo
y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a
terceros.

9.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida.

La Contratista debera acopiar en el obrador todos los materiales necesarios para los
trabajos diarios programados.

9.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
que aseguren la obtencién de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
minimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones
de seguridad para la obra y el personal afectado.

9.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, senalizaciones,
etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefalizaciones necesarias, seran disefadas para su rapida
remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la
seguridad de las personas.

Articulo 10° - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno y nocturno de lunes a viernes vy
también en ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la
inspeccion de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara
con la Inspeccion de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las
modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la
seguridad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES ~ EJECUCION SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION GUTIERREZ

Ing. RUbSE rghea\g:g\grﬁa
Sub g:;?;‘éim rroviaria S.E-

Linga Roca




SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA
N°DE CU.
e OBRA: EJECUCION SALA PARA el
PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION =
OPERACIONES GUTIERREZ Revisién 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 03/05/2017
PARTICULARES Pégina12de43

Para la ejecuciéon de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al
respecto estan indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas Operativas N° 16, 17, 21y el Procedimiento 002-PGHSMA
“Requisitos para empresas contratistas" de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Articulo 11% - Control de los Trabajos

La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de la
obra, que posibiliten a la Inspeccidn llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacioén que resulte necesaria,
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su
consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacién y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, la Contratistatomara los recaudos necesarios para que la
Inspeccion tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar
adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a la Contratista la reparacion o el
reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de la Contratista el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion
podra ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de la Contratista el costo
correspondiente. Si la Contratista no realizara las modificaciones solicitadas por la
Inspeccion de Obra, TRENES ARGENTINOS OPERACIONES encomendara los trabajos
a otra contratista, siendo el monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la
obra, o de los fondos de reparo o poélizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccion se realizara por medio del libro de
"Notas de Pedido”, y entre la Inspeccion de Obras y la Contratista por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos
seran provistos por la Contratistay sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos
libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccion de Obra.

Mensualmente la Contratista debera presentar un informe en el que se asentard lo
siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.
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2. Consumo de materiales realizado.

3. Utilizacién de equipos.

4. Cantidad de personal.

5. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

6. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

7. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potenciaimente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorologicos.

9. Todo oftro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y
control de los trabajos.

Articulo 12° - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en la estacion Gutierrez, ubicada en la Localidad de
Berazategui, Provincia de Bs. As. - Km. 37.918 del Ramal Bosques -Gutierrez de la Linea
Gral. Roca.

Articulo 13% - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi
como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la
obra es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado gue acredite su visita a la obra, dicho certificado
debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 14° - Manejo de Obra

14.1. Obrador y Deposito

La Contratista prevera el montaje del obrador y depésito que el desarrollo de la obra
requiera.
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La Contratista se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y limpieza.
El costo de la provision y/o construccion del obrador y depésito provisionales estara a
exclusivo cargo de la Contratista, el que debera presentar a la Inspeccion de Obra la
documentacion de detalle que permita su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depésito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

La Contratista sera el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y deposito. El depdsito de materiales contara con un éarea
especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias,
etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La Contratista sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafar a cualquiera
de los materiales guardados alli.

14.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningin tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo dela Contratista.
Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, la Contratista
debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
Contratista se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el depoésito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
maédulos de fabrica, donde se los identifique claramente.
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Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulaciéon de los mismos se
ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

14.3. Abastecimiento de Materiales

La Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la
ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

14.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través
de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

14.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada
caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que
cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La
Contratista podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la Gltima decision
respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
eleccion de una marca en particular, la Contratista debera proveer la marca especificada.

14.6. Manejo de la Obra

La Contratista estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a
juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta
terminacion.

Asi mismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspecciéon de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado
del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.
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14.7. Tramites, Gestiones y Permiso

La Contratista realizara todas las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del
edificio a intervenir.

14.8. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también
para la iluminacion del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la
Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible
al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

14.9. Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Contratista presentara la documentacién de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indigue el tipo de trabajo que ha previsto realizar
en cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o
economicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez
que sea expresamente aprobada por la Inspeccion de Obra, la Contratista podra iniciar los
trabajos de que se trate.

14.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre la Contratista y/o terceros que ocupen el elemento a
refaccionar, la Contratista debera realizar un relevamiento del estado de conservacion de
las instalaciones existentes. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicha informacién conformara el Acta de Constatacion y debera contar con la firma de la
Contratista y de la Inspeccién de Obra. La Contratista queda obligada a entregar los
originales de toda Acta de Constatacion o inventario de elementos o de estado de
situacién que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de Obra, guardando copia
para si,

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - EJECUCION SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION GUTIERREZ

o AN
A\—\K a(\\o 1’
"“3 de DEPA 25 © \nganiet®
ete Mcis 68 00 o ria S-E- Ing. Rubén/A. Chaparro
gup Ge'® garroY Sub Gerente g¢/Obras e Ingenieria
Opera® inea Roc8 Operadofd Ferroviaria S.E.

Liiea Roca




SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA
N°DE DOCUMENTO
., R, OBRA: EJECUCION SALA PARA LOR OC ET 042
PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION =
OPERACIONES| GUTIERREZ Revision 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS fachia; 03082017
PARTICULARES Pégina17de43

14.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la
obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en
cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

14.12. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran los fijos
prearmados o de cafo y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta dela
Contratistay a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el
uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos 0 moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y
cada una de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En
cualquier caso cumpliran con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o de
chapa doblada, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar
las cargas a las que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metdlica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera.
Tanto la base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una
adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de
punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las
normas de seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las
reglamentaciones municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las
que seran comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y
técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones
precarias (por ej.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los
elementos que presenten estas caracteristicas (por ej.: extremos de pernos roscados y/o
tornillos) deben ser cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchon de plastico
o goma). La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que
crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.
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Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra
deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y
esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacién durante su permanencia
en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o
tela media sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al
andamio mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la
integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucion
de continuidad. Seran construidos con terciado fenélico de un espesor no menor a 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes
u otros elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera
(tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa
zincada acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran
colocados de forma tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una
superposicion tal que evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia.
Cuando se trate de encuentros entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se
cierren con membrana autoadhesiva, pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a
desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion
de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

14.13. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos que
puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos (cintas adhesivas,
cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion. No se admitira la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan danarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y
los umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo,
mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas
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al transito de carretillas y/u otras tareas que impliquen una agresion mecanica, seran
cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
magquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas
del edificio.
Articulo 15° - Representante Técnico

El representante Técnico de la Contratista en la Obra debera cumplir con los siguientes
requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad.

La Contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran
al comenzar la obra.

Articulo 16° - Provisiones para la Inspeccién.

La Contratista proveera y pondra a disposicion permanente para uso de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES desde el inicio de la obra, los que luego quedaran en
poder del comitente los siguientes elementos:

- Un (1) Medidor de distancia digital.

Articulo 17° - Limpieza de Obra
17.1. Limpieza periddica de obra

Es obligacion de la Contratista mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitindose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, la Contratista debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.
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No se permitira la acumulaciéon en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mencionados.

17.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al
estado original previo al inicio de la obra.

Los materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la
misma; los que resultan de utilidad seran depositados en predios de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES indicados por la Inspeccion de Obra. Los materiales
producto de demoliciones ya sean escombros y chatarra seran depositados fuera de la
zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales resultantes de la obra seran a cargo
dela Contratista.

Las zonas aledanas donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,
ramas o residuos.

Articulo 18° - Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista entregara a la Inspeccién de Obra tres copias en
papel firmadas por el profesional correspondiente y tres en formato digital mediante
memoria USB (Pendrive) la totalidad de la documentacién conforme a obra
correspondiente a los trabajos realizados consistente en:

- Proyecto de Arquitectura

- Proyecto de Ingenieria de detalle

- Memoria de célculo

- Proyecto Sanitario

- Proyecto Eléctrico

- Planos de conforme de obra

- Manual y garantia de las provisiones cuando corresponde.

Articulo 19° - Garantia Técnica y Vicios Ocultos
La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos

realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier
otra causa que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el
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alcance del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el
funcionamiento de la instalacién durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de seis (6) meses, contados a partir
de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacion de los deterioros y/o fallas sera hecha por la Contratista a su costa. Si la
Inspeccion interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algin
defecto de fabricacién, ejecucion o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera
de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cédigo Civil,

En caso de incumplimiento de la Contratista de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES tendra el derecho a efectuar la reparacién por si o por
intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese
asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a la Contratista por
cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva La Contratista sera responsable en los
términos de los articulos 1273, 1274,1275 y 1277 concordantes del Cédigo Civil.

19.1. Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre la Contratista y la
Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se
procedera a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del
“ACTA DE RECEPCION PROVISORIA”.

19.2. Recepcion definitiva
Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones
o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.
Articulo 20° - Medicién y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por sextuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicién, donde constara la cantidad de
trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

» Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta
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indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la planilla de cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

¢ Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de
la planilla de medicién, acompafado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la
ejecucion de los trabajos certificados.

» Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

La Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccién de Obra y el
Representante Técnico de la Contratista.

Articulo 21° Descripcion de los trabajos

La obra consiste en la construccion edilicia de una Sala para personal de limpieza de 31
m? cubiertos aproximadamente con un alero perimetral de HAde 1.00 mts segun plano
de proyecto que se emplazara dentro de las Instalaciones de la Estacion Gutiérrez.

La sala en cuestion sera un edificio resuelto en una planta y realizado con una estructura
de hormigén armado y cerramientos de ladrillos huecos revocados en la parte interior y
exterior.

En primera instancia, dado que existe una camara séptica y pozo absorbente en zona de
obra, estos se deben reemplazar por otros dimensionados de tal forma que soporte las
descargas tanto del edificio a construir como del existente, para ello se deben construir
nuevos, conectarlos y luego anular los existentes garantizando en todo momento el
normal funcionamiento del edifico existente.

La cubierta de la sala sera plana, inaccesible y contara con contrapiso superior con
pendiente, impermeabilizado. El sanitario estara revestido de ceramica hasta una altura
aproximada de 2.10 mts desde el piso, el resto se encontrara revocado. Las carpinterias
de la sala seran metalicas y con rejas de proteccion.Las dimensiones y caracteristicas
finales surgiran de la ingenieria correspondiente a realizar por parte de la Contratista.
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La Contratista debera efectuar todos los calculos de verificacion de las cargas y debera
presentar a la Inspeccién de Obra una memoria descriptiva de los trabajos a realizar.

Los trabajos incluyen la provisién de mano de obra, herramientas, equipos y todos los
materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspeccion de Obra, respetando
todas las Normas Vigentes.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan
establecidas en el presente Pliego.

Se ejecutaran las obras sefaladas atendiendo los parametros de diseno y arquitectura
indicados en el presente Pliego y las normativas que correspondan. A tal efecto debera
realizarse previamente la observacion del sitio donde se llevaran a cabo las obras.

Se tendran en cuenta las interferencias, teniendo como premisa el salvar las mismas sin
necesidad de efectuar remociones y/o reubicaciones, salvo en aquellos casos donde no
se pueda aplicar otra solucion. En todos los casos en que se deba remover o reubicar
instalaciones, los trabajos estaran a cargo de la Contratistay se haran bajo supervision de
personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Antes de iniciar las obras, se verificara la ubicacién de todas las instalaciones que se
encuentran enterradas mediante la ejecucién de cateos, indicando en la superficie la
correspondiente demarcacién, pues se tendran en cuenta a la hora de realizar el Proyecto
Ejecutivo.

La Contratista debera realizar una Limpieza final de obra, una vez finalizadas todas las
tareas y sera su responsabilidad el acarreo de materiales producidos a los depositos de
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES ubicados en Tolosa.

21.1. Tareas previas

21.14: Cartel de Obra, Obrador y Delimitacion de Obra
Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser.
- Provisiéon y montaje de cartel de Obra.

- Construccion del obrador.
- Instalaciéon de bafios quimicos para personal de obra.

La Contratista debera proveer un cartel de obra de 3.00 x 2.00 mts aproximadamente
segun disefio que proveera TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir
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juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depésito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion,
asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspeccion indicadas en el
PETG.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de
conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

21.1.2. Limpieza, Vallado y Senalizacion

Limpieza: Antes de iniciarse |la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o
conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra
0, en su defecto, de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Vallado y Sefalizacion: Todas las areas de la estacion afectadas por estos trabajos,
durante la ejecucion de los mismos deberan ser valladas por la Contratistaa fin de evitar el
ingreso del publico en las mismas. El sistema de vallado debera contar con la aprobacion
del Inspector de Obra, el cual tendréa en cuenta la adaptabilidad del mismo a su funcion,
su seguridad, su limpieza y su estética.

La Contratista debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas,
iluminacién y sefalizacion necesarias para seguridad tanto del personal empleado como
de los peatones y usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de
los elementos de proteccién por parte tanto de su personal como de cualquier otra
persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores
practicas en la materia.

21.2. Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en
servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las
reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas eléctricos propuestos, de
forma de obtener una instalacion confiable y segura.
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La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitecténico,
eléctrico, y estudios y célculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad.
Los calculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y
representante técnico de la Contratista.

Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccion para
su aprobacién y su ejecucion, dicha documentacion constara de:

Proyecto de Arquitectura

Memoria de calculo

Proyecto Sanitario

Proyecto Eléctrico

Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

- Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes
colores a los efectos de simplificar su lectura.

La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi
como el inicio y fin de cada mes.

- Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes
en que se ejecutan las respectivas tareas.

Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la
Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el
Cronograma de Tareas en forma automatica.
6. Toda otra informacion que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para
definir los trabajos a realizar en la obra.

S Bke 1o =

21.3. Replanteo de la Obra

De acuerdo al plano de arquitectura adjunto, y una vez cumplido lo indicado en el apartado
anterior se realizara previo al inicio de todos los trabajos el replanteo general de obra,
ubicando en puntos fijos los ejes de coordenadas, que permitan desarrollar la ejecucion de
las tareas en la obra.

Errores de replanteo: la presencia de la Inspeccion de Obra durante las tareas de
replanteo, no libera al Contratista de la responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado,
ante el supuesto caso de un trabajo mal trazado, o errores de medicion, ubicacion, etc.,
cualquiera sea el origen del error, debera ser corregido o en caso contrario demolido y
reconstruido por cuenta y costo dela Contratista.

21.4. Desmantelamiento y demoliciones en los sectores de obra

Corresponde a los trabajos necesarios de desmontes de la zona de trabajo.
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Se debera despejar todo el entorno inmediato al mismo, tomando como medida 1.50 metros
alrededor de la nueva construccion, colocando vallas a modo de cercado de la obra.

La Contratista retirara el sobrante de las demoliciones para luego depositarlos fuera del
predio ferroviario. Los materiales que sean de interés para la inspeccion seran trasladados
hacia los depositos en predios de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Los trabajos se desarrollaran con el herramental necesario, sin maquinaria pesada y en su
mayoria manualmente, como asi también el personal debera estar provisto con el vestuario
y equipo de proteccion adecuado al tipo de tareas a efectuarse, de manera de garantizar la
seguridad tanto del personal como de terceros.

21.5. Movimiento de suelos
21.5:1. Generalidades

Se considera dentro de esta denominacion aquellos materiales para relleno, excavacion,
terraplenado, etc., o aporte, para cuya extraccion puedan utilizarse directamente equipos
comunes, entendiéndose como estos, palas, picos, arados, palas mecanicas, excavadores,
elevadores y zanjeadoras.

21.5.2. Precauciones y medidas a adoptar

La Contratista efectuara las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para determinar
la existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios publicos y/o ferroviarios,
evitando usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas. Se haran todas
las averiguaciones que se crean convenientes a los efectos de ubicar cualquier obstaculo.
Las instalaciones y obras subterraneas que queden al descubierto al practicar las
excavaciones seran conservadas con todo esmero. TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES proveera los planos de instalaciones.

21.6. Ejecucion de los trabajos
21.6.1. Estructura de H°A°

En cuanto a la estructura fundacional, la misma estara compuesta por bases, vigas de
encadenado, y platea de HA’, cuyas dimensiones sur giran del calculo previo a efectuar por
la Contratista, y presentado formando parte del proyecto ejecutivo de la obra.

La estructura se completara con columnas, vigas y losa que seran dimensionadas segun
calculo utilizando el reglamento CIRSOC en su ultima version.

21.6.2. Mamposteria
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Mamposteria de ladrillo:

Los muros de cerramiento que se ejecutaran para generar los nuevos espacios seran de
ladrillos huecos ceramicos 8x18x33 y 18x18x33 seguln corresponda, revocado en ambas
caras.

Las hiladas seran perfectamente horizontales, y las trabas no se reuniran entre hiladas
contiguas al plano vertical, las juntas seran parejas y tendran entre uno y no mas de dos
centimetros de espesor; de acuerdo al arte, para lo que se emplearan guias, hilos, niveles,
plomadas y todas las herramientas necesarias a tal efecto.

21.6.3. Revoques Interiores y capa aisladora

Previamente a la ejecucion de los revoques se deberan amurar las canerias, cajas y bocas,
previendo que éstas Ultimas deben quedar a filo del revoque terminado.

A todos los paramentos interiores de los nuevos muros se les ejecutara un revogue grueso y
fino fratachado al fieltro, los cuales presentaran una perfecta continuidad, plomo y nivel, y el
encuentro de dos caras en sus aristas presentaran angulos rectos verticales perfectamente
definidos.

Todos los revoques interiores de la planta alta a intervenir, deberan ser refaccionados de
manera tal que la superficie quede apta para la aplicacion de la pintura.

Se ejecutaran capas aisladoras segun corresponda: horizontal bajo solado / tipo cajon en los
paramentos exteriores / capas aisladoras verticales bajo revestimientos, etc.

21.6.4. Pisos y solias

Piso porcellanato

Se debera proveer y colocar en toda la superficie interior, un piso porcellanato marca Cerro
Negro modelo cuarzo natural color gris, de 33 x 33cm, (o similar) usando para su colocacion
adhesivo cementicio tipo “Klaukol" o similar. Las juntas ejecutadas a 2mm entre placas se
tomaran con pastina al tono.

Se colocara zécalo marca Cerro Negro modelo cuarzo natural color gris de 33 x 10 cm (o
similar) sobre jaharro reforzado. En los vértices, salientes como entrantes y en la parte
superior se colocara piezas de acordonamiento de aluminio prepintado al tono, como
terminacion, incluida en el item.

La contratista debera proveer un 20 % del material de piso, utilizado en la Obra, a modo de
reserva para posibles reemplazos por reparaciones.
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Solias.

Seran graniticas en correspondencia con la puerta de acceso; tonalidad gris mara o similar
de espesor 1". Las dimensiones de las placas se estableceran conjuntamente con la
Inspeccion de Obra, y se colocaran en el acceso a la base.

21.6.5. Revestimientos Ceramicos

En el bafo, vestuario y ducha se ejecutara el revestimiento correspondiente sobre toda la
superficie interior y en la pared correspondiente al office se colocaran 3 hiladas sobre la
mesada. En el interior de los bafos, se revestira hasta los 2.10 m de altura. Los mismos
seran ceramicos marca Cerro Negro, modelo Blanco Baden brillante de 20 x 20cm (o
similar) deforma de colocacion recta. Las juntas ejecutadas a 2mmentre placas se tomaran
con pastina al tono. En los vértices, salientes como entrantes y en la parte superior se
colocaran piezas de acordonamientos metalicos, como terminacion.

La contratista debera proveer un 20 % del material de revestimiento, utilizado en la Obra,
a modo de reserva para posibles reemplazos por reparaciones.

21.6.6. Cielorraso

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo de acuerdo a las
indicaciones de los planos correspondientes e instrucciones que oportunamente imparta la
Direccién y/o Inspeccion de Obra. Se ejecutaran cuidando especialmente el paralelismo con
los cabezales de los marcos o cualquier otro elemento horizontal que este préximo a elios.
Salvo indicacion en contrario, los angulos seran vivos.

Cielorraso aplicado de jaharro a la cal:

Previamente se azotara la superficie con un mortero dosificado con un mordiente en el
agua de amasado tipo Tacurt o similar, que este constituido por 1 parte de cemento y 3 de
arena.

Luego se ejecutara el jaharro con un mortero formado por: ¥ parte de cemento; 1 parte de
cal aérea y 2 partes de arena fina.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo
de las construcciones, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los
recursos para resolver la tarea.

21.6.7. Carpinterias

Se proveeran e instalaran la totalidad de las carpinterias necesarias, segun plano de
anteproyecto adjunto, asi como todos los accesorios, vidrios, dispositivos de fijacion o
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hermeticidad y demas que no figuran en planos ni se mencionan en esta especificacion
técnica, pero que hagan falta para el correcto funcionamiento de las aberturas.

Para la proteccion en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas, etc.
Posteriormente a su colocaciéon en obra, se mantendra la vigilancia y el cuidado necesario
para evitar dafnos a la superficie del metal o madera que pudieran ser ocasionados por la
ejecucion de rubros de obra adyacentes a la carpinteria.

En todos los casos se construiran los dinteles de acuerdo a la carga que reciban cada una
de las carpinterias.

Se colocaran rejas en las carpinterias como se especifica en plano adjunto y que se
detallan a continuacion:

» V1. Un (1) ventiluz de 0.60 x 1.00 m, marco y dos hoja de aluminio anodizado natural,
a banderola con brazo de empuje, con vidrio translicido rayado de 6 mm de espesor,
proveer con reja de seguridad exterior de hierro.

V2. Dos (2) ventanas de 1.50 x 2.00 m, marco y dos hojas corredizas de aluminio
anodizado natural, con vidrio translicido rayado de 6 mm de espesor, proveer con reja
de seguridad exterior de hierro, y cortinas del tipo Miniband.

Y

> V3. Tres (3) ventiluces de 0.60 x 0.60 m, marco y dos hoja de aluminio anodizado
natural, a banderola con brazo de empuje, con vidrio translicido rayado de 6 mm de
espesor, proveer con reja de seguridad exterior de hierro.

» P1. Una (1) puerta metalica de 0.90 x 2.00 m (izquierda). Marco y hoja ciega doble
chapa lisa calibre BWG N° 16, inyectada con poliuretano expandido con cerradura
Travex y con manija doble balancin bronce platil, proveer con reja de seguridad
exterior de hierro.

» P2. Tres (3) puertas placas de 0.80 x 2.00 m (2 derechas y 1lizquierda). Marco
metalico para pared de 015 m, hoja ciega, interior nido de abeja, para pintar, con
cerradura Travex y con manija doble balancin bronce platil.

21.6.7.1. Generalidades.

-Burletes: se colocaran burletes de neopreno E.P.T. o felpas de nylon en cada una
de las juntas de contacto (simples o dobles) entre partes fijas y moviles o entre partes
moéviles, aungue no se indique en planos. Asimismo se colocaran burletes de neopreno
E.P.T. enmarcando los vidrios en las carpinterias de aluminio. Seran de 6ptima calidad,
no aceptandose otro material que no sea el especificado.
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-Hermeticidad: Se adoptara un disefio aprobado que garantice su perfecta
hermeticidad al paso del agua de lluvia y viento. En caso de que una vez terminada la
obra y durante el plazo de garantia se comprobaran filtraciones de agua o viento en la
carpinteria, se desmontara, reparara y/o substituirda de modo de lograr la hermeticidad
buscada.

-Sellado: Siguiendo el proceso de armado y montaje, en cada caso se aplicara
especial cuidado en el sellado de uniones de metal, de madera, metal a mamposteria,
madera a mamposteria y toda ofra unién de elementos componentes que hacen a la
estanqueidad integral de las aberturas. En cada caso las juntas seran previamente
limpiadas y tratadas con imprimaciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante del
sellador

-Elementos de fijacion y herrajes: Todos los elementos de fijacion y herrajes
(grampas, tornillos, bulones y remaches) tendran la resistencia adecuada a la funcion que
se designa.

21.6.8. Instalacion Eléctrica

Se ejecutara la instalacion eléctrica completa para las nuevas instalaciones,
correspondientes a los planos de proyecto de la misma y su previo calculo a efectos de
que cada local cumpla su fin, para ello se tendra en cuenta la ubicacion de centros de luz,
tomas, circuitos, etc.

Estara a cargo de la Contratista la mano de obra y el suministro de materiales para la
completa ejecucion de la instalacion eléctrica nueva. Incluye la ingenieria, y todos los
materiales como caferias, cajas, conductores, llaves, fichas, etc., también se ejecutara un
sistema de puesta a tierra. El proyecto debera estar firmado por un profesional
matriculado.

La ejecucion de la instalacion eléctrica se ajustara a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, normativas de la Asociacion Electrotécnica
Argentina ultima edicion, y requisitos establecidos por la resolucion E.N.R.E N° 207/95.

Se proveera e instalard un tablero principal de distribucién para la sala el cual estara
provistos de protecciones termomagneticas y disyuntores diferenciales y los circuitos que
se detallaran a continuacion que también estaran provistos de protecciones
termomagnéticas:

e Circuitos de iluminacion, interior en sala.
« Circuitos de iluminacion de emergencia en sala.
e Circuitos de tomas de usos generales, en sala.
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e Circuitos de tomas de usos especiales, para microondas, aire acondicionado y
termotanque, en sala.
o Circuito de iluminacioén exterior.

Las capacidades de los artefactos (térmicas, disyuntores, etc.) a emplear, resultara del
calculo y dimensionado previo a realizar por la Contratista de los trabajos y a presentar en
el proyecto ejecutivo solicitado para su aprobacion.

La Contratista considerara un 25 % de espacio de reserva para la incorporacion de
nuevos circuitos en el dimensionamiento de los gabinetes, asi mismo se debera
sobredimensionar las secciones de las canerias en el mismo porcentaje con el mismo
objeto.

La alimentaciéon se realizara desde el suministro de energia existente y disponible de la
estacion. La vinculacion desde el suministro de energia existente hacia el tablero principal
de la sala podra ejecutarse en forma aérea o subterranea. La definicion de la conexion,
estara sujeta a las indicaciones y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Esta
conexion se ajustara a las especificaciones generales de este documento.

La caja para llaves se colocara a 1,20 m. sobre el nivel de piso terminado y a 15 cm de la
jamba de la puerta del lado que esta abre; los tomacorrientes se colocaran a 0.40 m.
respecto del nivel de piso terminado.

La caferia sera de hierro semipesado, y en los muros se hallara embutida en la
mamposteria y se la vinculara a las cajas y bocas mediante conectores metalicos.

Todo cableado se hara de acuerdo con las reglas del arte. No se permitiran empalmes de
los cables en su recorrido y solamente se admitiran cables unipolares. Los mismos seran
del tipo anti-flama y responderan a las normas |EEE Std. 383-1974-Seccion 2.5.

La seccién minima de los cables en la instalacion, sera de 2.5 mm?, y para los circuitos de
medicién de corriente de 4 mm?® La Inspeccion de Obra podrad aceptar secciones
inferiores para sistemas de cableados particulares, como ser el cableado interno de
tableros de control, conexiones entre tableros para transmision de senales, etc.

Los cables seran flexibles (no se permitira conductor de alambre), la aislacion sera de
PVC para 1kV, segun la norma IRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones
alternativas (puertas, paneles rebatibles, etc.) se deberan utilizar cables de tipo
extraflexible.

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacion de bocas de iluminacion, que
aseguren un nivel de iluminacién sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 150 Lux
como minimo distribuidas de modo que permitan la iluminacion perimetral del edificio. Las
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luminarias seran artefactos de apligue metalico, con vidrios reforzados y reja de
proteccion metalica, donde su modelo sera presentado a la Inspeccion de Obra para su
evaluacion y aprobacion Su accionamiento sera automatica por fotocontrol.

La iluminacién interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes
de 2 x 36 W con pantalla y protecciéon acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific (o
similar), que aseguren un nivel de iluminacién en el interior de la sala y el ntcleo sanitario,
de 200 Lux como minimo; y el comando de la misma se realizara en todos los casos
desde el interior de la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea
Siglo XXI o similar.

Tanto el cableado, como los tomacorrientes, seran calculados y ubicados para el
consumo de equipos auxiliares tales como termotanque eléctrico, microondas, anafe
eléctrico, acondicionador de aire frio/calor, iluminacion de emergencia y tomas de servicio.
Dichas ubicaciones se coordinaran con la Inspeccién de Obra.

21.6.8.1. lluminacion de emergencia

Se instalaran artefactos de iluminacién del tipo compactos, con iluminacién mediante
diodos Leds, alimentacion 220 V CA 50 Hz, bateria incorporada del tipo sellado de
electrolito absorbido, con un flujo luminoso nominal con luz media de 25 Lm
aproximadamente, cubierta trasltcida de alto impacto, autonomia con luz media de 30 hs
(42 Leds con dos posiciones de uso) tipo Atomlux modelo 2045 LED.Se suministrara y
colocara la correspondiente carteleria de sefalizacion de sectores y salidas de
emergencia, segun reglamentacion vigente.

21.6.8.2. Puesta a tierra

La instalacion debera contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectados
a jabalina de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en el terreno natural. El
diametro y largo sera el adecuado para lograr un valor de servicio igual o menor a 5 Ohm.
Esta contard con caja de inspeccién metalica de 0.15 x 0.15 m. Se debera realizar el
protocolo de ensayo de la instalacion en presencia de la Inspeccion de Obra.

21.6.9. Instalacion sanitaria y cloacal

Se ejecutara la instalacion sanitaria completa, para suministrar agua fria y caliente, como
asi también la instalacion cloacal y pluvial correspondiente, que surjan de los planos de
proyecto a cargo de la empresa contratista.

Se proveeran los correspondientes artefactos, camaras, cafos, piezas de acople, etc. Y
todo material necesario para que la obra esté listapara su correcto funcionamiento.
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Red Cloacal

La instalacion en el interior de todos los banos se ejecutara con carnerias y accesorios en
PVC reforzado espesor 3.2 mm y de didametros s/ célculo.

La red cloacal estara conformada por un sistema estatico, donde las dimensiones y
caracteristicas seran producto del calculo a ejecutar a cargo de la Contratista; mediante la
interposicion de una camara séptica y la cantidad de camaras de inspeccion necesarias
determinadas en el proyecto, conectadas entre si.

Las tapas de las piletas de piso y los canos de descarga de piletas y lavabos seran de
acero inoxidable. Las tapas de piletas de piso se ejecutaran de modo que su tapa quede
perfectamente nivelada con el piso de ceramicos nuevo.

Una vez concluida la instalacion se efectuara una prueba a caferia llena durante 4 horas,
luego de la cual se procedera al tapado de la misma.

Camaras de Inspeccion

Se construiran de 0,60 m x 0,60 m de luz libre interna. Para facilitar el desagiie de los
liquidos, se dara a la base de las camaras, un desnivel de 0,05 m entre la cafieria de
entrada y la de salida. Las caferias que convergen a la camara, estaran perfectamente
empotradas con las paredes de la misma, a efectos de evitar filtraciones. Dentro del
recinto de la camara y en correspondencia entre los cafios de entrada con los de salida,
se construirdn canaletas o cojinetes de forma semicircular, del mismo diametro que las
cafierias y de una altura minima superior a estas.

Las camaras de inspeccion tendran ademas de la tapa movible, colocada al nivel de
terreno, otra que se denomina contratapa, construida de H° A°, de una sola pieza, de
medidas aproximadas de 0,58 x 0,58 x 0,05 m., dicha contratapa se apoya en una saliente
o diente, que se construye en todo su perimetro, en las paredes de la camara, a una
distancia, contando desde el nivel del piso o tapa de 0,30 m aproximadamente.

Camara Séptica

Para su ejecucion se realizara el calculo previo para verificar cantidad y dimensiones de la
misma. Se instalara una camara séptica de capacidad adecuada, con tapa sellada con
mortero a la cal y perfectamente enrasada con el nivel de piso. El espesor sera de 0,10 m
como minimo llevara una armadura de diametro del 8 cada 20 cm. La entrada de los
efluentes, se hara por intermedio de un codo de PVC, diametro 110, sumergido 0,10 m del
maximo nivel; de liquido; la salida se hara con un ramal "TE" de PVC diametro 110 el que
se prolongara 0,50 m bajo el nivel previsto. Entre el cafio de entrada y salida, habra un
desnivel de 0,05 m como minimo.

Las conexiones con las camaras de inspeccion y con el pozo absorbente se haran
mediante canos de PVC diametro 110.
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En el emplazamiento del edificio se ubica otra camara séptica que toma la descarga del
edificio aledario (utilizado por personal ferroviario), la misma debe ser reubicada antes del
comienzo de los trabajos, ser dimensionada para servir a ambos edificios y anulada segun
las reglas del buen arte.

Pozo Absorbente

Para su ejecucion se realizara el calculo previo para verificar cantidad y dimensiones de
los mismos. Antes de la excavacion, se realizara un estudio de suelos detallado en el que
conste: profundidad de la napa freatica y ensayos de infiltracion de los distintos mantos,
hasta la profundidad util del pozo absorbente. El pozo se ubicara a una distancia de 1,5 m
de la camara séptica y 3 m. de la linea de edificacion. Se excavara hasta la profundidad
que determinen los ensayos de infiltracién, respetando siempre un volumen util minimo de
10 m®. El brocal -anillo que va desde la tapa del pozo hasta un metro por debajo de la
misma se construira con mamposteria cerrada, asentada con mortero reforzado. La tapa
del pozo sera de hormigén armado de 0,10 m de espesor armada con una malla de
diametro 8 cada 0,2 m en ambas direcciones. Sobrepasara como minimo, 0,3 m alrededor
de todo el contorno del pozo. Llevara una boca de desagote con tapa y contratapa. La
descarga de la camara séptica se ejecutara con cano de PVC de diametro 110 que
rematara en un codo invertido separado como minimo 0,5 m del paramento interior del
pozo. El contorno del local se compactara con suelo cemento 1:8 (cemento/tierra) en un
area de 1 m a la redonda y en toda la profundidad del brocal.

En el emplazamiento del edificio se ubica otro pozo absorbente que toma la descarga del
edificio aledafio (utilizado por personal ferroviario), el mismo debe ser reubicado antes del
comienzo de los trabajos, ser dimensionado para servir a ambos edificios y anulando
segun las reglas del buen arte.

Suministro de agua fria y caliente

Se realizara toda la instalacién de provision de agua fria y caliente, partiendo desde la red
existente en el lugar. Si no se diera esta condicion la Contratista debera realizar un pozo
semisurgente con electrobomba sumergible a una profundidad minima de 60 m.

Se proveera y colocara un Tanque de Reserva de 800 Its. , un Tanque Cisterna de 500 |
(ambos metélicos cilindricos marca AFFINITY o calidad equivalente) y un cuadro de
bombas segun calculo.

Se encuentra incluida la provision de cualquier otro trabajo complementario, que sea
requerido para el completo y correcto funcionamiento de la instalacion, estén o no
previstos en el presente pliego.

El colector, llp, valvulas de limpieza, valvulas esclusas, etc. seran de AcquaSystem
termofusionado de dimensiones surgidas segun calculo.

Desde el colector a instalar, se realizaran dos (2) bajadas independientes, una para
termotanque eléctrico y otra para provision de agua a los artefactos de la base.
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Los tubos, llaves de pasos y accesorios para las caferias de distribucion de agua fria y
caliente seran del tipo “AcquaSystem” unidas por termofusion, de los diametros 2", %" y
1" embutidas, segun diseno.

Provisién y colocacion de los artefactos y accesorios sanitarios que a continuacion
se detallan:

e En office colocar una (1) mesada de granito gris mara de 1" de espesor de 0,60 x 2.35
m con trasforos y bachas simples de acero inoxidable de embutir de 0.40 x 0.40 m con
zo6calos laterales de 5 cm y frentin de 10 cm. Incluye griferia monocomando. El
desagtie de la bacha sera de cafio rigido de acero inoxidable.

e En el sanitario colocar una (1) pileta de losa compuesta de pie y bacha para griferia
monocomando. E| desagiie de las bachas seran de cafo rigido de acero inoxidable.

« En recinto ducha colocar cuadro con griferia mezcladora y transferencia, ademas se
proveera cortinas plastica con sus respectivo barral.

« Colocar tres (3) jaboneras, cuatro (4) perchas simples, un (1) portarrollo, todos de losa
color blanco para embutir.

e Un (1) espejo en sanitario de 0,60 x 0.80 m colocado pegado con silicona neutra y
ganchos perimetrales.

e Colocar un (1) inodoro largo marca FERRUM, linea Bari, provisto con asiento de
madera. Mochila apoyada sobre el inodoro.

e Una (1) canilla de servicio 1/2" bronce, cierre 1/4 de giro, en nlcleo sanitario.
Todos los artefactos seran provistos con su respectiva griferia, la cual sera de la linea FV
15 Allegro.

21.6.9.1. Ventilaciones

En el bafo de la salase realizara un sistema de ventilaciones forzadas, mediante la
colocacion de un extractor.

Las dimensiones de los extractores seran producto de su calculo y su funcionamiento estara
comandado a una llave de un punto ubicada en el bastidor de la llave de luz general de cada
bano.

21.6.10. Provisiones Generales

Antes de suministrar el siguiente listado de materiales y provisiones, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion los modelos a proveer, para recibir la correspondiente
aprobacion y posterior colocacion.
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Mobiliario a proveer e instalar
e Un (1) bajo mesada, disefiada en melanina, de 2.35 x 0.85 m, con patas metalicas.
o Cuatro (4) sillas metalicas.

e Modulos lockers para el personal (cant. 6 personas). Seran metalico de dos puertas
cortas para cada persona. Incluye falleba porta candado, cafio perchero y percha para
cada compartimiento. Tipo Alfa Racks-Int o similar. También debera proveer los
candados con un juego 3 (tres) llaves cada uno.

» Dos (2) Estanterias metalicas de 0.42 x 0.90 x 2.00 m aptas para soportar 150 kg c/u,
para ubicarlas en el deposito.

e Un (1) banco para vestuario, de0.40 x 2.35 m., construidos en cafio de acero 25 mm x
25 mm, 1.6 de espesor, madera maciza en color roble. Acabado en pintura sintética y
tratamiento anticorrosivo. Marca Guardalock o similar.

e Un Termotanque eléctrico de 80 litros de marca reconocida con su correspondiente
instalacion eléctrica conforme las reglamentaciones vigentes.

e Anafes eléctricos doble hornalla, de apoyar en mesada o de embutir segun
corresponda.

e Proveer para la totalidad de los ventanales cortinas tipo americanas con sus
correspondientes elementos de sujecion y accionamientos conforme la disposicion de
la Inspeccién de Obra.

« Provision y colocacién de un aire acondicionado frio/calor tipo Split, su capacidad sera
producto del calculo de balance térmico, que presentara para la aprobacion de la
inspeccién de obra incluyendo la instalacion eléctrica para su normal funcionamiento.

« Se instalara un (1) extintor de polvo triclase ABC, a colocarse segun lo indique la
inspeccion de obras.

21.6.11. Pintura

Se pintara todos los locales de la obra ejecutada, de acuerdo al tratamiento que merezca
cada superficie en particular. En este item esta incluido pintar las mamposterias interiores,
las mamposterias exteriores y los cielorrasos, incluyendo las carpinterias.

21.6.11.1.Normas generales

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura
y no se utilizaran pinturas espesas para tapar poros, grietas etc.

La Gltima mano se dara después que todos los otros gremios hayan terminado sus trabajos.
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Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar o dafar otras estructuras tales
como pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de iluminacion, sanitarios, etc., pues en el
caso en que esto ocurriera, se realizara la limpieza o reposicion de los elementos dafiados.

Se efectuara una limpieza y retoque general de modo que en los trabajos no se observen
salpicaduras, derrames u otro tipo de imperfecciones que evidencien desprolijidad en la
ejecucion.

21.6.11.2. Materiales
Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y marca, se llevaran a obra en
sus envases originales y cerrados.

Especificacion de Colores para el muestreo

- Zbcalos, Frisos exteriores, Cubierta de Chapa (cara superior e inferior), etc.
Color Gris Oscuro. Coéd. 9127 ALBA DULUX o similares - Pintura Sintética

- Estructuras de techos, equipamiento, canaletas, cenefas y carpinteria

Color Verde Inglés. ALBA o similares - Pintura Sintética

- Paredes interiores y Cielorrasos

Color Beige. Cod.2074 Sherwin Williams o similar -Pintura Latex

- Paredes exteriores

Color Beige. Cod.2074 Pintura impermeabilizante para frentes Dessutol o similar

21.6.11.3. Esmalte sintético en carpinteria metalica
Los elementos metalicos (puertas, ventanas, efc.) llegaran a obra sin pintar.

Se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante
tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener una superficie
limpia, la que a posterior se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de antioxido de base de cromato de zinc de un espesor de minimo
de 40 micrones cada mano.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético de un espesor minimo de 20
micrones cada mano.

21.6.11.4. Paredes interiores

Se dara una mano de fijador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcion 3/1.
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Se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuera menester para su
correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

21.6.11.5. Paredes exteriores

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.
Se dara una mano de fijador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcion 3/1.

Se aplicaran las manos de pintura impermeabilizante para frentes que fuera menester para
su correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

21.6.11.6. Cielorrasos

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para cielorrasos que fuera menester para su
correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

La Inspeccién de Obra le comunicara a la Contratista cualquier modificacién en cuanto a
los colores institucionales a utilizar en el inicio de la obra, dicha modificacion no alterara
en ningun caso la calidad de pintura solicitada ni su modo de aplicacion.
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Articulo 22°. Documentacion Adjunta

22.1. Planilla de cotizacién

item
= - A
1.1 | Obrador, depositos, vestidores, sanitarios meses 3.35%
1.2 |Ingenieria de obra GL 1,85%
1.3 | Cartel de Obra GL 0.56%
1.4 | Seguridad y vigilancia de obra meses 0,89%

Bzl - = F{Q
2.1 | Movimienlo de suelos GL 1.65%
2.2 |Bases y tronco columnas GL 2,23%
23 | Columnas GL 2,09%
24 | Cordones Inferior y Superior GL 3,33%
25 |LosaH°A® GL 5,45% -

3 |MAWPOSTERIA _ e
3.1 | Ejecucién de mamposteria exterior (0,20) GL 3,19%

‘ 3.2 | Ejecucién de mamposteria interior (0,15) GL 1.00%

3.3 | Revoques exterior e Interior GL 6,84%
3.4 |Aislaciones GL 3,20%
3.5 |Revestimientos GL 4,29%
3.6 |Contrapisos GL 2.83%
3.7 |Carpeta GL 1,10%
3.8 | Solados Porcellanato y zécalos GL 6,35%
39 |Cielorrasos GL 2,39%

[« [cus e
4.1 | Impermeabilizacion de cubierta GL 5,68%
4.2 | Pluviales GL 0,50%

- ¥ ; U by - 3 (® :4_:!“
Puertas y portones GL

5.2 | Ventanas (incluye vidrios) GL 1.20%
5.3 | Rejas protectoras y cortinas GL 0,78%
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6 |INSTAL, - e e
6.1 | Instalacion eléctrica GL 4,31%
6.2 | lluminacién general y de emergencia GL 3,38%
6.3 Tablero principal GL 1.12%
6.4 | Acometida y conexionado GL 1,68%
6.5 | Bomba e instalacion eléctrica GL 1,34%
68 :{:vlsiones generales (AA,anales, lermotanques, GL 2.35%
7 |INSTALACIONES SANIT S It
7.1 | Instalacion Sanitaria GL 3,58%
7.2 | Tangues (incluye estructura soporte) GL 2.01%
7.3 | Camara séptica y pozo absorbente GL 2,07%
74 |Provisiones generales (mesada, espejos percheros, GL 3.42%

A

8.1 | Latex exterior ) GL | 2,68%

8.2 | Latex interior GL 3,70%
8.3 | Esmalte sintético GL 0,43%
9 |mosi R SR R e
9.1 | Provisién y colocacion de mueble bajo mesada GL 0.63%
9.2 | Sillas Metalicas GL 0,67%
9.3 | Banco para vestuario de 0.40 mts x 2.35 mts GL 0,29%
0.4 ﬁﬂanteﬂasmalﬂices de 0.42 mts x 0.90 mis x 2.00 GL 0.27%
9.5 | Extintor de polvo triclase ABC GL 0,13%
96 | Lockers para personal GL 0.74%
10| TERN Y PR A e |1
10.1 | Ejecucion de limpieza de obra GL 3,46%
NOTA:

Se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotizacion, todos los trabajos y provisiones
necesarias para la realizacién completa de la totalidad de la Obras solicitadas en el presente llamado a
CONCUrso.

.%\N‘.
19 4o Ao s
3\,;,' %atol\c“ Fg?:ovi;ﬂa S.E- Ing. Rubgh A. Chﬁpa;gna i
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22.2. Gantt, modelo genérico

EMPRESA-

CRONOGRAMA
Incidencia TIEMPO DE EJECUCION
cw i MONTO | ralativa on . f—rrees MES2 MESS MESA MES S
00 % 0,00 % 10,00 % 0.00 % 0%
0, X ! ; 100 %
1 INGENIERIA Y OBRADOR $ - 4.00% - ] o
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 %
2 ESTRUCTURA DE HORMIGON | - 27,00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
To0% 5.00 % 0,00 % 5.00% 000 %
3 MAMPOSTERIA $ - 21,00% - NS I
0,00 % 0.00 % 0,00 % 5,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4 CUBIERTAS H - 500% =
: 0.00 % 000% | 000% 0,00 % 0,00 %
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
5 CARPINTERIA $ - 10,00% .y =
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6 INSTALACIONES Y PROVICIONES | § 17.00% = : i
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 %
7 PINTURA $ - 15,00% - i
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0.00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8 TERMINACIONES Y PRUEBAS | § - 1.00%
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 %
I Monto de ls Obra en % $ 0,00 100.00% I
[ Cortificacion Mensusl on % ] 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
| Contificacion Mensual Acumutada en % | K X K 0, .0
e} \";SA‘:: 4%
w00 MY anamel © o nete
ae s gy
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