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CONDICIONES GENERALES

OBIJETO

Se solicita la provision, instalacién y puesta en servicio de la conectividad en las cabinas ubicadas en Trenes
Argentinos Operaciones — Linea Mitre.
La modalidad es llave en mano, de acuerdo a detalle de materiales y en los plazos solicitados que se detallan mas
adelante. El servicio debera incluir el soporte de mantenimiento preventivo y correctivo on Site de los equipos a instalar

La planilla de equipamiento modelo y los lugares a instalar estan descriptos en el Anexo |

Instalacion

e (Caiierias y cableado de los sistemas: Queda a cargo del adjudicatario la totalidad del cableado necesario tanto
para alimentacién como para comunicaciones desde el lugar de instalacién de la antena hasta el reloj ubicado
en cada una de las cabinas o sitios.

e En recorrido que deberad realizar la Adjudicataria para conectar el equipo a las redes de energia y
comunicaciones sera de 30 metros de distancia aproximadamente. Para los casos que este recorrido sea
menor, la diferencia se podra utilizar para otras instalaciones en las cuales, el recorrido sea mayor a estos 20
metros.

e La cantidades de metros utilizadas parcialmente, serdn escritas en la certificaciones parciales de cada
instalacién

e Laadjudicataria realizara todos los trabajos necesarios para que las antenas posean linea de vista entre si.

e La Adjudicataria no debe contemplar la ejecucién de ninguna obra civil adicional excepto los pases o
perforaciones que se requieran, segun el recorrido final y la instalacién de las antenas mediante mastiles de
alturas apropiadas para lograr los enlaces.

e Luego de la instalacién se debera homologar que el equipo haya quedado en funcionamiento y su correcta
comunicacion con los sistemas centrales, esto sera dentro de los 7 dias de haber recibido e instalado los
dispositivos.

3. LIMPIEZA:

e Esresponsabilidad de la adjudicataria el retiro, tanto de los lugares de la provision como de los limites de los
edificios, de todos los elementos y/o restos que no sean parte de la provision, pero que vinieran acompafiando
a la misma para su proteccion, embalaje, manipuleo, etc.

e Asimismo, el material sobrante de los trabajos de armado y colocacién (arandelas, aserrin, polvo de ladrillo, de
revoques, etc.) Deberd ser cuidadosamente retirado y limpiada la zona afectada, tomando la prevision de
cubrirla con anterioridad, de modo de no afectar superficies y revestimientos existentes (muebles, alfombras,
artefactos varios, etc.).-

e Todo dafio que se produjese por la realizacion de los trabajos de provisidn, colocacién, debera ser subsanado
por la adjudicataria a su entera costa y en el menor plazo posible, dejando el sector afectado en perfecto
estado (de terminacidn y funcionamiento), de acuerdo con el tipo, terminacion y estado que lucia con
anterioridad; acorde a las reglas del arte, al entorno inmediato y al resto de los elementos de similares
caracteristicas.-
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5. Visita de Obras

Los oferentes deberan cumplimentar el requerimiento de visita a los lugares donde se instalaran las antenas con
personal que designe Trenes Argentinos Operaciones-Linea Mitre en dia y horario a definir, con el fin de evaluar el tipo

de instalacién a realizar

6. Representante Técnico

El oferente deberd designar en su oferta un representante técnico, quien serd el nexo ante Trenes Argentinos
Operaciones-Linea Mitre durante el desarrollo de las instalaciones.
Trenes Argentinos Operaciones-Linea Mitre designara un representante técnico para las obras, quién aprobara el

listado de los materiales propuestos, supervisara técnicamente las entregas y las posteriores instalaciones planificadas.

7. Descripcidn de los Trabajos

Los trabajos incluyen la provision de todos los materiales y equipos detallados en el Anexo I, en el almacén central de
Trenes Argentinos Operaciones-Linea Mitre, sito en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el predio de la estacidn
Liniers, de acuerdo al cronograma de entregas acordado.

La empresa adjudicataria debera proveer para cada instalacion, la mano de obra, la direccion técnica, y todo otro
elemento o material necesario para la correcta puesta en marcha modalidad llave en mano, objeto de este
requerimiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en esta especificacion técnica o planos.

La empresa adjudicataria deberd presentar dentro de los quince (15) dias subsiguientes a la recepcion de la orden de
compra, un protocolo de instalacidn para cada tipo de instalacion, indicando cableados, canalizaciones, descripcion de
los materiales a emplear y dias previstos para la instalaciéon. Dichos protocolos deberan ser aprobados por el
representante técnico designado por Trenes Argentinos Operaciones-Linea Mitre

Posteriormente a cada entrega de materiales y equipos y una vez certificados técnicamente y patrimoniados, se

procedera a su instalacion.
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7. Tiempo de obra

El plazo maximo de instalacién es de 30 dias a partir de la fecha de inicio de la obra

8. PLANOS

La empresa Contratista entregard en el acto de cada Recepcidn, 2 (dos) juegos de planos impresos y en soporte
magnético (CD/DVD), en formato Auto CAD 2012 o superior, indicando los elementos instalados y las conexiones

realizadas en cada lugar especificado por Trenes Argentinos Operaciones-Linea Mitre

9. Garantia

La garantia de la instalacion y los equipos sera por un plazo minimo de 12 meses. El oferente se compromete a disponer
de la totalidad de repuestos necesarias para mantener la totalidad de los equipos en correcto estado de

funcionamiento
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Referencia de Documentacion Técnica

ANEXO |

“2017- Ano de las energias renovables”

Componente Fojas Fabricante URL

Ubiquiti Nanostation M5 Ubiquiti https://www.ubnt.com/airmax/nanostationm/
Listado de Ubicaciones

LINEA RAMAL ESTACION/TALLER LUGAR DE INSTALACION DIRECTIOMN
Mitra Mitre Caranz3 [Cabina de Sefiales) Dentro del Cabin Santa Fey Arevalo
Mitre Mitre (Coleglales (Cabina de Sefiales) Dentro del Cabin A Lacroze yOramer
Mitre Mitre Belgrano R [Cabina de Sefiales) Dentro del Cabin Echeverria yla via
Mitre Mitre Coghlan (Cabina de Sefiales) Ingreso al Cabin Monroe y Washington
Mitra Mitre Florida [ Cabina de Sefales) Dentro del Cabin Rocay la via
Mitre Suarel 2cha (Cabina de sefiales) Dentro del Cabin Marino Acha yla va
Mitre Suarez Triunvirato (Cabina de Sefiales) Dentro del Cabin Av. Triunvirato y la va, esq. Urguiza
Mitra Suarez Artigas| Cabinade Sefales) Dentro del Cabin Artiga ylawvia, Estadion Pusyrmedon
Mitre SuarEr San Martin | [Cabina de Sefales) Dentro del Cabin Rodrguez Pefiay Acceso a Colectora Gral. Faz, Estadon Miguelete
Mitre Suarez San Martin Il (Cabina de Sefiales) |Dentro del Cabin Uncolny la via
Mitre Suarsr San Martin Il {Cabina de Sefiales) |Dentrodel Cabin Puyrredon yla via
Mitre Suarez Willa Ballester [Cabinade Sefiales) |Dentro del Cabin lcente Lopez y San Martin
Mitra Suarez 1. L Suarez (Cabinade sefales) Dentro del Cabin Colonlay San Martin
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