TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

OBRA: MODIFICACIÓN DE PISOS EN MÓDULOS SUBE/BOLETERÍA - ESTACIÓN V. DEL PARQUE - DEVOTO - SÁENZ PEÑA - SANTOS LUGARES - CASEROS - EL PALOMAR - HURLINGHAM / LSM-OC-036

PLANILLA DE ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ITEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Retiro de molinetes	UNIDAD	37,00			
1.2	Ingenieria ejecutiva	UNIDAD 1,00				
1.2	Cartel de obra	UNIDAD	7,00			
SUBTOTAL						
2	PROVISIÓN Y MONTAJE DE SOLADO					
2.1	Retiro de solado existente	m²	200,00			
2.2	Provisión y montaje solado antideslizante - Acero inoxidable	m²	133,00			
2.3	Provisión y montaje solado antideslizante - Hormigón peinado	m²	45,00			
2.4	Tareas finales	UNIDAD	1,00			
SUBTOTAL						
3	LIMPIEZA DE OBRA					
2.5	Limpieza final de obra.	UNIDAD	1,00	_		
	1					

TOTAL