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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto con
demas documentos que conforman la presente Licitacion, rigen los trabajos de la obra
OBRA DEPOSITO DE CARTELERIA KILO 1; ubicada en Kilémetro 1 del ramal

Constitucion —Temperley de la Linea Gral. Roca.

La mencionada provision comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos y
todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente

pliego.
Articulo 2°. Alcance de los Trabajos

2.1. Trabajos preliminares a la ejecucion de la obra

e Provision y montaje de Cartel de Obra.

¢ Construccion de obrador.

« Delimitacion y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.

e Provision de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecucion

de todas las tareas.
2.2. Construccion de depésito de carteleria

La obra consiste en la construccion de un depésito para la carteleria indicadora de las

estaciones. Ademas de la puesta en valor de un sector contiguo, vestuario, sanitarios,

comedor, para el personal.
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2.3. Descripcion de los trabajos

2.3.1. Sector vestuario - comedor —sanitarios
* Demolicion de muros segun lo indicado en plano (ver anexo V).
e Ejecucion de mamposteria para generar dos banos, uno para sector carteleria y
otro para seguridad.
e Colocacién de puertas
e Colocar ducha
e Mesada con bacha
e Picado de la totalidad de los revoques existentes
e Ejecucion de azotado, revoque grueso y fino
e Cambio de solado , porcellanato en sanitarios, vestuario y comedor
¢ Instalacion sanitaria completa, cloaca , agua fria y caliente
e Instalacion eléctrica
e Provisién y colocacion de puertas

e Pintura

2.3.2. Sector depdsito de carteleria
2.3.2.1. Construccion del galpon

e Estructura independiente de hormigén armado
e Cubierta de chapa acanalada, con aislacion térmica, estructura metalica
e« Mamposteria de cierre ladrillo hueco 0.20 m
e Colocacion de puerta y ventiluces
e Piso de cemento llaneado con agregado ferroso.
e \Vereda perimetral de cemento peinado

» Instalacion eléctrica

Sub Gereficia de Obras e Ingeniera
Operadora Ferroviaria S.E.
Linea Roca
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Articulo 3°. Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” por lo cual una vez
adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional. El oferente tomara
todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el
desarrollo de la obra. Realizara una inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios
que le permitan tener una interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la

ejecucion de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

Con relacion al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se

establecen en la presente documentacion.

Articulo 4°. Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta técnica debera contar, indefectiblemente, para su analisis con los siguientes

elementos:

e Memoria descriptiva de los trabajos.

* Planilla de computos y presupuesto.

e Plan de Ejecucién de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt).

» ‘“Especificaciones técnicas Particulares firmadas y selladas. Pliego unico de
Especificaciones Técnicas Linea Roca” Planilla de cotizacion firmada y sellada (ver
ANEXO I1).

* Declaracion jurada de conocimiento de la obra (Ver ANEXO I).

o Circulares aclaratorias, Anexos, Normas y Procedimientos firmadas y selladas

En el caso eventual de que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacién adicional

con respecto a la interpretacion de la documentacion técnica para elaborar su propuesta,

[y ¢ D0Tas e Ingenieria
vora Ferroviaria §.F
inea Rocs
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las mismas seran planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los

Oferentes mediante circulares aclaratorias.

El plazo de consulta sera hasta tres (3) dias habiles a la anterior fecha del cierre de la

entrega de ofertas.

Toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Como parte de las obligaciones del presente pliego, la Contratista enviara a todo el
personal comprometido en la ejecucion de la obra a un curso de Capacitacion dictado por
el area de Seguridad e Higiene de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

El representante Técnico de la Contratista en la obra debera cumplir, al igual que el o los

responsables de los trabajos los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras Matriculado, que

acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Toda documentacion emitida por la Contratista con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area
que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera de

validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,

cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

 Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el
presente pliego, ejecutadas y en ejecucion, donde conste nombre de la obra,
comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecucion,

lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion provisoria y/o definitiva.

Ing JMALIK HUSSAIN
) Jefe de Depaatamento 12
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La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o certificado
de medicion final. En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se
reserva el derecho de realizar Ias constataciones que considere necesarias.

Articulo 5°. Provisiones a Cargo de la Contratista

La Contratista debera realizar todos los tramites necesarios, proveer todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos y realizar todas las pruebas necesarias para la
completa ejecucion de los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las

normativas vigentes.

Articulo 6°. Plazo de Obra
El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de ciento veinte (120) dias
corridos, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

Articulo 7°. Acta de Inicio
Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos por la Sub Gerencia de
Administracion de Contratos y emitida la habilitacién/autorizacion para el ingreso a zona
ferroviaria, se procedera a confeccionar el Acta de inicio, fecha a partir de la que se

comenzara a computar el plazo de la obra fijado en el presente pliego.

Con el fin de no incurrir en demoras innecesarias para completar los trabajos, La
Contratista asignara del Plazo de Obra previsto, unos 20 dias corridos como maximo;
estos dias se destinaran para completar los trabajos preliminares que incluyen:
la construccion de obrador, instalacion de cartel de obra, presentacion de proyectos de

ingenieria, preparacion del terreno, etc.

Chrigtifin ESD'”dOla Ing. MALIK HUSSAIN
Cootdinadh Gral. Obras Civia Jeld de Departamento 1°
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Articulo 8°. Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a

continuacion se detallan:

e Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas dei |.N.T 1.
e Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

o Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96

« Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

» Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO

» Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72).

e NTVO - Normas de Via y Obra- Normativas Ferroviarias- Normativa, de la pagina de

C.N.R.T. (Comisién Nacional de Regulacion del Transporte

o Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto n® 9.254 del 28/12/1972).

» Protocolos de ensayo: La Contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo de
todo el material e instalaciones que sea solicitado por la Inspeccion de Obra. La no
presentacion en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los items donde
intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran referidos a la

presente Obra.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del
presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la

Inspecciéon de Obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - BB
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En todo lo no previsto, sera aplicable supletoriamente el PB y CG de Trenes Argentinos

(www.sofse.qob.ar)

Articulo 9°. Descripcion de los trabajos

La obra consiste en la consiruccién de un deposito para Carteleria, y la puesta en valor
del sector comedor y vestuarios DEPOSITO DE CARTELERIA KILO 1; ubicada en

Kilometro 1 del ramal Constitucion —Temperley de la Linea Gral. Roca.

La construccién de un deposito para Carteleria, ocupa una superficie aproximada de 45

m2.

La puesta en valor del sector comedor y vestuarios ocupa una superficie aproximada de
35 m2.

LA CONTRATISTA debera realizar una Limpieza final de obra una vez finalizadas todas
las tareas y se gestionara con la Inspeccion el lugar de acarreo de materiales producidos
a los depositos de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

9.1. Tareas previas

9.1.1. Cartel de Obra, Obrador y Delimitacion de Obra

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
¢ Provision y montaje de cartel de Obra.
e Construcciéon del obrador.

e Instalacion de bafos quimicos para personal de obra.

La Contratista debera proveer un cartel de obra de 1.50 x 1.00 mts aproximadamente
segun disefio que proveera TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Q51T DE CARTELERIA KILO1 I VIZSETIN S IOOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - OBRA DEF et epartamen 1
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La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobacién con que debera contar, previamente a la

ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, deposito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion,
asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspecciéon indicadas en el
PETG.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de

conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

9.1.2. Limpieza, Vallado y Senalizacion

Limpieza: Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o
conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra
0, en su defecto, de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Vallado y Senalizacion: Todas las areas de la estacion afectadas por estos trabajos,
durante la ejecucion de los mismos deberan ser valladas por la Contratista a fin de evitar
el ingreso del publico en las mismas. El sistema de vallado debera contar con la
aprobacion del Inspector de Obra, el cual tendra en cuenta la adaptabilidad del mismo a

su funcion, su seguridad, su limpieza y su estética.

La Contratista debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas,

iluminacién y sefalizacién necesarias para seguridag tanto del personal empleado como

Christian EApindala Sub Gerpncia da Obras e Inganieria

Coordinador G, Otras Civiles Operadora Ferroviaria 8.E.
Sub Gatancia de/lIbtas 8 Inganierta Linea Roca

Operadeta Fartoviatia §:8,
Lilka Roce
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de los peatones y usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de
los elementos de proteccion por parte tanto de su personal como de cualquier otra
persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores

practicas en la materia.
9.2. Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en
servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las
reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas eléctricos propuestos, de

forma de obtener una instalacién confiable y segura.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitectonico,
eléctrico, y estudios y calculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad.
Los céalculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y

representante técnico de la Contratista.

Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccion para

su aprobacién y su ejecucion, dicha documentacién constara de:

Proyecto de Arquitectura
Memoria de calculo
Proyecto Sanitario
Proyecto Eléctrico

g o

Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:
e Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en sus
tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a los

efectos de simplificar su lectura.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - OBRA DEPOS)TO DE CARTELERIA KILOING.
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» La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como

el inicio y fin de cada mes.

 Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones
seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan
las respectivas tareas.

e Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva
Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de
Tareas en forma automatica.

6. Toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para

definir los trabajos a realizar en la obra.
9.3. Replanteo de la Obra

De acuerdo al plano de arquitectura adjunto, y una vez cumplido lo indicado en el apartado
anterior se realizara previo al inicio de todos los trabajos el replanteo general de obra,
ubicando en puntos fijos los ejes de coordenadas, que permitan desarroliar la ejecucion de

las tareas en la obra.

Errores de replanteo: la presencia de la Inspeccion de Obra durante las tareas de
replanteo, no libera al Contratista de la responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado,
ante el supuesto caso de un trabajo mal trazado, o errores de medicion, ubicacion, etc.,
cualquiera sea el origen del error, debera ser corregido o en caso contrario demolido y

reconstruido a cargo de la Contratista.
9.4. Desmantelamiento y demoliciones en los sectores de obra

Demoliciones: Una vez consensuado con la Inspeccion de Obra se realizaran las
demoliciones necesarias para la construccion de las diferentes estructuras que

conformaran la presente obra.

ing. MALJK HUSSAIN
Jete de Df partamento 1*
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Para ello LA CONTRATISTA debera relevar la zona a intervenir y desarrollar el plano de
demolicién correspondiente. Se procedera al retiro del producido en obra fuera del ambito

ferroviario.
9.4.1. Precauciones y medidas a adoptar

La Contratista efectuara las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para determinar
la existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios publicos y/o ferroviarios,
evitando usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas. Se haran todas
las averiguaciones que se crean convenientes a los efectos de ubicar cualquier obstaculo.
Las instalaciones y obras subterraneas que queden al descubierto al practicar las
excavaciones seran conservadas con todo esmero. TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES proveera los planos de instalaciones.

9.5. Ejecucion de los trabajos

9.5.1. Movimiento de suelos

9.5.1.1. Generalidades
Se consideran dentro de esta denominacion los trabajos a realizar para la ejecucion de las
distintas estructuras de fundaciones, pisos, etc. de la obra. Se incluyen aquellos
materiales para relleno, excavacion, terraplenado, etc., o aporte, para cuya extraccion
puedan utilizarse directamente equipos comunes, entendiéndose como estos, palas,

picos, arados, palas mecanicas, excavadores, elevadores y zanjadoras.

9.5.1.2. Precauciones y medidas a adoptar
La contratista efectuara las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para determinar la
existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios publicos y/o ferroviarios, evitando
usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas. Se haran todas las

averiguaciones que se crean convenientes a los efectos de ubicar cualquier obstaculo. Las
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instalaciones y obras subterraneas que queden al descubierto al practicar las

excavaciones seran conservadas con todo esmero.

9.5.1.3. Defensas
Para evitar el derrumbe de las excavaciones, se efectuaran apuntalamientos,

entubaciones o tablestacados de proteccion durante la ejecucion de las obras.

9.5.1.4. Excavaciones
Por la naturaleza de esta clase de excavaciones se extremaran las precauciones
tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaje en las obras, se
cumplira estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de tales tareas.
Se taparan todos los pozos una vez terminados realizando una adecuada sefalizacion e
iluminacion.

9.5.1.5. Rellenos
El relleno de las excavaciones se efectuara con aporte de suelo seleccionado. Este tendra
las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta
ejecucion de los trabajos.
Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara llenando perfectamente los huecos
entre las estructuras y el suelo firme mediante capas sucesivas de 0,20 m de espesor,
apisonado por medios mecanicos y humedecidos convenientemente para producir el
maximo asentamiento.
En la zona donde se construiran los locales hasta alcanzar el nivel determinado por
proyecto se nivelara el terreno de manera de crear pendientes que alejen el agua del

edificio.
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9.5.2. Estructura de H°A°

La obra se ejecutara mediante estructura de hormigon armado independiente con muros de
cierre de ladrillos huecos para pared exterior de 0.20 mts. de espesor, en interiores de 0.10
mts segun corresponda, revocados, revestidos y pintados segin su disposicion. Las
secciones y resistencia de las mismas seran producto de su calculo. Ver plano de

arquitectura adjunto.

9.5.2.1. Fundaciones

En base al estudio de suelos, el tipo de fundaciones se ejecutara con bases de hormigon
armado ejecutadas "In situ" a tierra firme vinculadas a una viga de encadenado inferior
perimetral construida en hormigén armado que servira ademas para el apoyo de la
mamposteria. Las secciones y resistencia de las mismas surgiran del calculo y

dimensionamiento.

9.5.2.2. Columnas y Vigas de encadenado superior

Se ejecutaran columnas en todos los encuentros de muros de cerramiento, y una viga de
encadenado superior a fin de arriostrar la totalidad de los muros; seran de hormigén
armado ejecutada "In situ", donde en ella se apoyaran la estructura de la cubierta de chapas

acanaladas
9.5.3. Cubierta de chapas acanaladas

La estructura estara conformada con perfiles tipo C galvanizado , cuya seccion dependera
del calculo y dimensionamiento respectivo. Bajo la cubierta de chapas acanaladas de
espesor BWG N°24, se colocara una aislacion térmica (e= 5 cm) sostenida por un
entramado de alambre galvanizado .El desagiie de la misma sera a través de una canaleta
de chapa galvanizada, a un conducto vertical con desague al terreno natural.

Ing. MALIK HUSSAIN
Jefe de Deffartamento 1°
Sub Gerencia dg Obras e Inganiéiia
Operadora erroviaria S.E.
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9.5.4. Ejecucion y reparacion de mamposteria y revoques

Se repararan la totalidad de las mamposterias que hallen deterioradas, en el caso de
encontraste algin tipo de faltante en la mamposteria, se debera reconstruir la misma
reproduciendo caracteristicas de ejecucion y de terminacion tanto exteriores como interiores

similares a las existentes siguiendo las reglas del buen arte. (Cegado de vanos)

Las paredes con fisuras estructurales se picaran cuidadosamente y se retrataran las partes
flojas y rotas en las inmediaciones de las fisuras; luego se tomaran con llaves con hierro de
@ 8 cada 20cm; finalmente, se revocaran con mortero de cemento proporcion 5:2:1 y se

pintaran.

Los sectores donde se encuentren sectores de revoque que estén flojos o presenten
humedad, seran demolidos, ejecutandose nuevos revoques, grueso y fino fratasado al fieltro,
los cuales presentaran una perfecta continuidad, plomo y nivel con los revoques

circundantes segun las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Jaharro: Se realizara con mortero %:1:3 (cemento, cal aérea, arena). En los casos de
jaharro bajo revestimiento, se dara previamente a la ejecucion de éste una azotada con

mortero 1:3 (cemento, arena) adosado con hidréfugo de marca reconocida.

Enlucido: El mortero sera 1/8:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina tamizada). Luego de
efectuar el fratasado se pasara un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal para

obtener superficies perfectamente lisas.
9.5.5. Pisos y Contrapisos

9.5.5.1. Contrapiso de Cascotes

Se realizara un contrapiso de cascotes sobre todo el sector del piso del local a ejecutar,

para ello se debera realizar la excavacion 6 relleno necesario para alli materializarlo. El
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nivel de contrapiso sera el adecuado para que el nivel de piso terminado sea de + 0.10

mts con respecto al nivel 0.00 mts del terreno natural 6 nivel de piso terminado.
Previamente a la ejecucion del contrapiso se debera apisonar el perfil del terreno
excavado ¢ rellenado, de manera que no se produzcan descensos luego de la ejecucion
de aquel.

El contrapiso sera de hormigdn de cascotes sobre terreno natural, que tendra un espesor
minimo de 15 cm., y se tendra en cuenta que sobre el mismo se realizara una carpeta de

2 cm con mortero cementicio con hidrofugo de terminacion alisado.

9.5.5.2. Piso de porcellanato

Se debera proveer y colocar en toda la ampliacion un piso porcellanato similar al de la
sala existente usando para su colocacién adhesivo cementicio tipo “Klaukol” ¢ similar. Las
juntas ejecutadas a 2mm entre placas se tomaran con pastina al tono.

Se colocara zécalo del mismo material.

Entre los dos pisos y en los accesos desde el exterior se colocara una solia de granito al
tono.

El contratista debera proveer un 20 % material extra de piso utilizado en la Obra, a

los efectos de posibles reemplazos por reparaciones.
9.5.5.3. Piso de cemento

En la vereda perimetral se ejecutara sobre el contrapiso de cascotes un piso de cemento

alisado, terminaciéon peinado.

En el deposito se ejecutara un piso de cemento llaneado con el agregado de material

ferroso, Ferrocement o similar.

Ing, MALIK HUSSAIN

Jete 8¢ Departamento 1°¢
Sub Gerengia de Obras e Ing=nieiia
Operadora Ferroviaria S.E.
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9.5.6. Revestimientos Ceramicos

——

Se ejecutara el revestimiento correspondiente en el interior del bafo, hasta los 2.10 m de
altura con ceramicos marca Cerro Negro, modelo Blanco Badén brillante o similar de 20 x
20 cm de forma de colocacién recta, las juntas ejecutadas a 2 mm., entre placas se
tomaran con pastina al tono. En los vértices, salientes como entrantes y en la parte

superior se colocaran piezas de acordonamientos metalicos, como terminacion.

La Contratista debera proveer un 20 % del}mat'erial de revestimiento, utilizado en la Obra,

a modo de reserva para posibles reemplazos por reparaciones.
9.5.7. Carpinterias

Se procedera a reparar las carpinterias de ventanas y rejas de proteccion anti-vandalicas,
segun planc de anteproyecto adjunto, asi como todos los accesorios, vidrios, dispositivos
de fijacion o hermeticidad y en esta especificacion técnica, pero que hagan falta para el

correcto funcionamiento de las aberturas.

Se procedera al recambio de todas las puertas segin se especifica en plano adjunto,
revisando y reparando de ser necesario, la reja de proteccion de la puerta de acceso

existente.

Para la proteccion en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas, etc.
Posteriormente a su colocacion en obra, se mantendra la vigilancia y el cuidado necesario
para evitar dafos a la superficie del metal o madera que pudieran ser ocasionados por la

ejecucion de rubros de obra adyacentes a la carpinteria.

En todos los casos se construiran los dinteles de acuerdo a la carga que reciban cada una

de las carpinterias.

Ing. MALIK HUSSAIN
Jete de Degartamento 19
Sub Gerencia de|Obras e Ingenieria
Operadora A erroviaria S.E.
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Se proveeran y colocaran las siguientes aberturas que se describen a continuacion:

P1: puerta placa 0.80 x 2.00 m para pintar, en bafios, cantidad: tres (3)

P2: puerta de chapa doble, inyectada con poliuretano expandido, cerradura doble paleta
1.60 x 200 m, cantidad una (1)

V1: ventiluz de aluminio, con brazo de empuje, 0.60 x 1.50 cantidad dos (2) con reja de

malla Shullman mediana o similar.

Vidrios: Los vidrios de las carpinterias a colocar seran del tipo float de 6 mm de espesor y
llevaran contra-vidrio de aluminio, ajustado con tornillos al marco de la estructura de las

ventanas
Se cambiara la totalidad de los vidrios de las carpinterias existentes.
9.5.7.1. Generalidades

Burletes: Se colocaran burletes de neopreno E.P.T. o felpas de nylon en cada una de las
juntas de contacto (simples o dobles) entre partes fijas y moviles o entre partes moviles,
aunque no se indique en planos. Asimismo, se colocaran burletes de neopreno E.P.T.
enmarcando los vidrios en las carpinterias de aluminio. Seran de o6ptima calidad, no

aceptandose otro material gite no sea el especificado.

Hermeticidad: Se adoptara un disefio aprobado que garantice su perfecta hermeticidad al
paso del agua de lluvia y viento. En caso de que una vez terminada la obra y durante el

plazo de garantia se comprobaran filtraciones de agua o viento en la carpinteria, se

desmontara, reparara y/o substituira de modo de lograr la hermeticidad buscada.
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Sellado: Siguiendo el proceso de armado y montaje, en cada caso se aplicara especial
cuidado en el sellado de uniones de metal, de madera, metal a mamposteria, madera a
mamposteria y toda otra unién de elementos componentes que hacen a la estanqueidad
integral de las aberturas. En cada caso las juntas seran previamente limpiadas y tratadas

con imprimaciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante del sellador

Elementos de fijacion y herrajes: Todos los elementos de fijacion y herrajes (grampas,
tornillos, bulones y remaches) tendran la resistencia adecuada a la funcion que se

designa.
9.5.8. Instalacion Eléctrica

Se ejecutara la instalacion eléctrica completa para las nuevas instalaciones,
correspondientes a los planos de proyecto de la misma y su previo calculo a efectos de
que cada local cumpla su fin, para ello se tendra en cuenta la ubicacién de centros de luz,

tomas, circuitos, etc.

Estara a cargo del contratista la mano de obra y el suministro de materiales para la
completa ejecucién de la instalacion eléctrica nueva. Incluye la ingenieria, y todos los
materiales como caferias, cajas, conductores, llaves, fichas, etc.; también se ejecutara un
sistema de puesta a tierra. El proyecto debera estar firmado por un profesional

matriculado.

La ejecucion de la instalacion eléctrica se ajustara a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, normativas de la Asociacion Electrotécnica

Argentina Gltima edicion, y requisitos establecidos por la resolucion E.N.R.E N° 207/95.

Se proveera e instalara un tablero principal de distribucion. Estaran provistos de
protecciones termomagnéticas y disyuntores diferenciales y circuitos que se detallaran a
continuacion que también estaran provistos de protecciones termomagnetigasiussain

- Jefe de Departamento 12
Sub Gerencld ge Obras e Inganieria
Operadord Ferroviaria S.E.

£~ OBRA DEPOSITO DE CARTELERIA KILO1 L/§o& HOCE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARI

Cnristiar/Espindola
Coordinacior firal, Obraa Civiles
Sub Garenciyds Obras  Ingsnieria
Oparadara Fartaviaria 8,8,

Linea Roca



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

N° DE DOCUMENTO
TRENES ARGENTINOS OBRA DEPOSIIGIDE CARTELERIA LGR OC.-ET-224
OPERACIONES KILOf fibumion 90
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES S0H0/2017
TECNICAS

Pagina 21 de 55

e Circuitos de iluminacion, interior.

e Circuitos de iluminacion, exterior.

e Circuitos de iluminacion de emergencia.

¢ Circuitos de tomas de usos generales.

« Circuitos de tomas de usos especiales, para anafe, aire acondicionado y termotanque

Esta instalacion sera ubicada e instalada en el interior de la salas y su alimentacion se
realizara desde el suministro de energia existente y disponible de la estacion. La
vinculaciéon desde el suministro de energia existente hacia la el tablero principal de la
salas podra ejecutarse en forma aérea o subterranea. La definicién de la conexion, estara
sujeta a las indicaciones y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Esta conexion
se ajustara a las especificaciones generales de este documento.

Las protecciones seran calculadas conforme a la potencia de los artefactos a instalar.

La caja para llaves se colocara a 1.20 m. sobre el nivel de piso terminadoy a 0.15 m de la
jamba de la puerta del lado que esta abre; los tomacorrientes se colocaran a 0.40 m.

respecto del nivel de piso terminado.

La caferia sera de hierro semipesado, y en los muros se hallara embutida en la

mamposteria y se la vinculara a las cajas y bocas mediante conectores metalicos.

La iluminacién interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos LED de 36 W
con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips SmartLED Waterproof
2 (WTI 18C LED36 NW) o similar, que aseguren un nivel de iluminacion en bafios y

3 Jefe €fDepartamento 19
ub Gerencig de Obras e Inganiesia
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vestuarios de 100 lux, en comedor y pafiol de 200 lux y en oficina y taller/depésito de 400
lux. El comando de la iluminacién interior se realizara en todos los casos desde el interior

de los locales.

Tanto el cableado, como los tomacorrientes, seran calculados y ubicados para el
consumo de equipos auxiliares tales como termotanque eléctrico, microondas, anafe
eléctrico, acondicionador de aire frio/calor, iluminacién de emergencia y tomas de servicio.

Dichas ubicaciones se coordinaran con la Inspeccién de Obra.

lluminacién de emergencia: Se ejecutara un circuito para la instalacion de un artefacto de

iluminacion LED del tipo auténomo 90 leds., 15 horas de autonomia.

Caracteristicas técnicas

Modo de trabajo:'No permanente
Alimentacién: 220 V.

Bateria Tipo: Plomo acido (Electrolito absorbido)
Bateria Capacidad: 6V - 4 Ah

Potencia de Lampara: 90 Leds de alto brillo, luz blanca
Tipo de Lampara: Leds alto brillo

Color Lampara: 6500°K

Tiempo de recarga: 24 hs.

Autonomia: 15 HS con 60Leds / 10 hs con 90 Leds.
Dimensiones (mm.): 630 x 80 x 95
Peso (Kg): 1,8

Aislamiento eléctrico: Clase |l
Indicador: Led de carga

Grado Proteccion IP: IP20
Pulsador de prueba: Si

Interruptor: Si Sub Gerencia de Pbras e Inganieria
Operadora Fgrroviaria S.E.
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Color: Blanco

Se suministrara y colocara la correspondiente carteleria de sefalizacion de sectores y

salidas de emergencia, segun reglamentacion vigente.

Puesta a tierra: La instalacion debera contar con conductores de puesta a tierra
debidamente conectados a jabalina de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en
el terreno natural. El diametro y largo sera el adecuado para lograr un valor de servicio
igual o menor a 5 Ohm. Esta contara con caja de inspeccion metalica de 0.15 x 0.15 m.
Se debera realizar el protocolo de ensayo de la instalacion en presencia de la Inspeccion
de Obra.

Una vez completado el trabajo, se medira la resistencia de las puestas a tierra y se
verificara la continuidad de los cables de tierra y su correcto conexionado con las partes

metalicas de la instalacion asi como también el nivel de iluminacion.
9.5.9. Instalacion sanitaria

Se ejecutara la instalacion sanitaria completa, para suministrar agua fria y caliente, como
asi también la instalacion cloacal correspondiente, conectada a la red existente mediante
la camara de inspeccion ubicada en proximidad de la boleteria existente en planta baja.
Para ello se tendra en cuenta la ubicacién de artefactos correspondientes, segun se indica
en plano adjunto. Dentro de esta provision de instalacion sanitaria se proveeran los
correspondientes artefactos, camaras, cafos, piezas de acople, etc. y todo material

necesario para que la obra esté lista para su correcto funcionamiento.
9.5.9.1. Provision de Agua Fria y Caliente

La instalacion se conectara a la red de agua corriente existente.

MALIKIHUSSZ |,
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La caferia de alimentacion principal se ejecutara embutida, con cafieria y accesorios de

termo fusion tipo "Acqua System" o similar. Las caferias de bajada, ejecutadas con el mismo
material, estaran conectadas a un tubo colector que poseera valvula de drenaje y llaves de
paso independientes del tipo esclusa. En ambos casos y en los lugares donde queden
expuestas a la intemperie seran protegidas en !a forma indicada por el fabricante. Su
diametro sera calculado en funcién a la perdida de presion por rozamiento y de acuerdo
al consumo de los artefactos; no obstante la misma no sera menor a 0,20mm. La instalacion
se embutira totalmente y antes de proceder a taparla, se debera probarla hidraulicamente a 7

kg/cm? para verificar su estanqueidad.

9.5.9.2. Provision y colocacion de los artefactos y

accesorios sanitarios

Antes de suministrar y colocar el siguiente listado de materiales, la contratista debera
presentar a la Inspeccion los modelos a proveer, para recibir la correspondiente

aprobacion y posterior colocacion.

Se proveeran e instalaran en boleteria principal y secundaria; cada una tendra los

siguientes elementos:
e Dos (2) inodoros a mochila
» Una (1) mesada granitica con bacha de acero inoxidable

« Una (1) mesada de granito gris mara, 1,00 mts x 0.60 mts, con griferia mono

comando

Ing. MALIIHUSSAIN
Jefe de Deddrtamento 19
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9.5.10. Instalacion de artefactos a proveer por TRENES
ARGENTINOS:

La Contratista realizara todos los trabajos necesarios segun su ingenieria, para la instalacion

de los siguientes artefactos:
1. Un (1) termotanque seguin calculo
2. Un (1) mueble bajo mesada de 1.00 mts x 0.60 mts. segun plano
3. Un (1) aire acondicionado frio/calor segun calculo
4. Un (1) anafe de dos hornallas (embutido en bajo mesada)

La Contratista realizara la instalacion eléctrica y/o sanitaria y/o civil necesaria para los
artefactos anteriormente citados. Las caracteristicas técnicas de cada provision (equipo o
inmueble) seran comunicadas a la Inspeccion técnica para su aprobacion. En todos los casos,
los mismos deben ser de marca reconocida, nuevos y compatibles con las instalaciones

previamente ejecutadas.

La compra de estas provisiones no son parte de la obra, si, su instalacion, por lo que es
obligacion de la Contratista comunicar a la Inspeccion de Obra con suficiente anticipacion el

tipo y caracteristicas de los equipos para gestionar su compra.
9.5.11. Pintura

Se pintaran todos los locales de la obra ejecutada, de acuerdo al tratamiento que merezca
cada superficie en particular. En este item esta incluido pintar las mamposterias interiores,
las mamposterias exteriores y los cielorrasos, incluyendo las carpinterias y estructuras de la

obra existente.

Inga MALIK HUSSAIN
Jefdlde Departamento 17
Sub Gerejeia de Obras e Ingenieria
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9.5.11.1. Normas generales

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura

y no se utilizaran pinturas espesas para tapar poros, grietas etc.
La ultima mano se dara después que todos los otros gremios hayan terminado sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado

perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar o danar otras estructuras tales
como pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de iluminacion, sanitarios, etc., pues en el

caso en que esto ocurriera, se realizara la limpieza o reposicion de los elementos dafiados.

Se efectuara una limpieza y retoque general de modo que en los trabajos no se observen
salpicaduras, derrames u otro tipo de imperfecciones que evidencien desprolijidad en la

ejecucion.

9.5.11.2. Materiales
Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y marca, se llevaran a obra en

sus envases originales y cerrados.

Especificacion de Colores para el muestreo

- Zbcalos, Frisos exteriores, Cubierta de Chapa (cara superior e inferior), etc.
Color Gris Oscuro. Céd. 9127 ALBA DULUX o similares - Pintura Sintética

- Estructuras de techos, equipamiento, canaletas, cenefas y carpinteria
Color Verde Inglés. ALBA o similares - Pintura Sintética

- Paredes interiores y Cielorrasos

Color Beige. Cod.2074 Sherwin Williams o similar -Pintura Latex

- Paredes exteriores
ALIK HUSSAIN

Jefe'big Departamento 19
Sub Gerengia de Obras g g
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Color Beige. Cod.2074 Pintura impermeabilizante para frentes Dessutol o similar

9.5.11.3. Esmalte sintético en carpinteria metalica

Los elementos metalicos (puertas, ventanas, etc.) llegaran a obra sin pintar.

Se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante
tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener una superficie

limpia, la que a posteriori se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de anti-Oxido de base de cromato de zinc de un espesor de minimo

de 40 micrones cada mano.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético de un espesor minimo de 20

micrones cada mano.
9.5.11.4. Esmalte sintético en carpinteria de madera
Se cepillaran y lijaran previamente las superficies a pintar.
Se dara dos manos de pintura base al aceite para maderas.
Se masillara irregularidades y se lijara.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético de un espesor minimo de 20

micrones cada mano.
9.5.11.5. Paredes interiores
Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se dara una mano de fijlador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcion 3/1.

Sun Oerentia de Borag & Ingeniena
Oparadtia Fartaviaria 8,8,
Linsa Roca
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Se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuera menester para su

correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.
9.5.11.6. Paredes exteriores
Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura impermeabilizante para frentes que fuera menester para

su correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.
9.5.11.7. Cielorrasos
Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para cielorrasos que fuera menester para su

correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

La Inspeccién de Obra le comunicara a la Contratista cualquier modificaciéon en cuanto a
los colores institucionales a utilizar en el inicio de la obra, dicha modificaciéon no alterara

en ninguin caso la calidad de pintura solicitada ni su modo de aplicacion.

Articulo 10°. Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecuciéon. No se permitira dejar
zanjas 0 pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de

proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador,

Ing. M28)iKk HUSS
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tanto de la Inspeccion de Obra, como para personal de Higiene y Seguridad de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de
seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de sefalamiento reglamentario, banderines,

farolas, sistemas de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-
PGHSMA “Requisitos para empresas contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en
la obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada

por profesional competente:

e Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.
e Aviso de Inicio de Obra.
e Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.

« Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 11°. Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada el area de trabajo observando las

normas de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones

necesarias a fin de asegurar su operatividad.

Sub Gerencia d¢ Dbras e Inge2nieria
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11.1. Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depdsitos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las

prescripciones siguientes:

e Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depositos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar
los galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan
ocasionar dafios al personal o a los usuarios, o provocar inconvenientes en la

senalizacion.

11.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. La Contratista tendra
como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra
perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia
el personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

11.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la Contratista, quien garantizara
un optimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios

peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacion debera estar asegurada por un sistema admitido por TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES, y ajustado a las normas de seguridad vigentes para ese

tipo de instalacion o equipamiento.

Ing. MALIK HUSSAIN

epartamento 1°
Sub Gerencie de Obras e Ingznieiia
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11.4. Limpieza, extracciones y remociones

La Contratista limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las tareas

de acuerdo a instrucciones de la Inspeccion.

Los materiales producidos de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
seran indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la Contratista

en el lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, sera
retirado por la Contratista fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo
y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a

terceros.

11.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |L.LR.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva

clase y de marca reconocida.

La Contratista debera acopiar en el obrador todos los materiales necesarios para los

trabajos diarios programados.

11.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
que aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
minimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones

de seguridad para la obra y el personal afectado.

Ing. MALJK HUSSAIN
Jefe de De partamento 1°¢
Su Gerencla df Obras e Inganieria
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11.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones,

etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefnalizaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida
remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la

seguridad de las personas.

Articulo 12°. Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y los sabados
media jornada, salvo en aquellos sectores donde el trabajo tenga que realizarse en
horario nocturno. Para el desarrollo de las mismas se tomaran todos los recaudos
necesarios asegurandose que su ejecucion no interfiera con la circulacion de trenes, a fin
de evitar la imposicion de penalidades a la Linea por parte de la autoridad de aplicacion,

por incumplimiento de los estandares de servicio.

En caso de ser necesario por razones operativas y/o administrativas, podran suspenderse
y/o modificarse los horarios mencionados en los parrafos anteriores, compensando la
diferencia con horas en ocupaciones a otorgarse durante los fines de semana incluso

horarios nocturnos.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara
con la Inspecciéon de Obra con la antelacién suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las
modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la

seguridad.

Para la ejecucién de trabajos en zona de via, seran aplicables las reglas indicadas en el

RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas

A partameant
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Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-PGHSMA “Requisitos para empresas

contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Articulo 13°. Control de los Trabajos
La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informaciéon actualizados de la

obra que posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte necesaria,
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su

consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para

proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, la Contratista tomara los recaudos necesarios para que la
Inspeccioén tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar

adelante su cometido.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, ordenara a la Contratista la reparacion o el
reemplazo de lo defectuoso, a su cargo, y sin derecho a reclamo alguno.

El silencio de la Inspeccién se entendera como negativo. Se podran ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo de la Contratista el costo correspondiente. Si la
Contratista no realizara las modificaciones solicitadas por la Inspeccion de Obra, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES encomendara los trabajos a otra contratista, siendo el
monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de

reparo o polizas de garantia de contrato.

MALIK HUSSAIN
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Las comunicaciones entre la Inspeccion y la Contratista se realizara por medio del libro de

"Ordenes de Servicio", y entre la Contratista y la Inspeccion de Obras por medio del libro
de "Notas de Pedido", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos
seran provistos por la Contratista y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos
libros permaneceran a disponibilidad de la Inspecciéon de Obra.

Mensualmente la Contratista debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

2. Consumo de materiales realizado.

3. Utilizacion de equipos.

4. Cantidad de personal.

5. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

6. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

7. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y

control de los trabajos.

Articulo 14°. Lugar de Ejecucion de los Trabajos

La obra “DEPOSITO DE CARTELERIA KILO 1”; esta ubicada en Kildmetro 1 del ramal
Constitucion —Temperley de la Linea Gral. Roca.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ ~ OBRA O DE CARTELERIA KILO
Christian Efspindola
Coordinadar Grgl, Obras Civiles
Sub Geranoia da Obras o Ingenierfa
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Articulo 15°. Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi
como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la

documentacion de la presente licitacion.

El Oferente tomara las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es

fundamental, dado que en base al mismo se ejecutara el presupuesto.

El Oferente presentara, con caracter de declaracién jurada, una manifestacion por escrito
sobre el conocimiento cabal de la obra y su estado. A tales fines, el Oferente podra
solicitar a TRENES ARGENTINOS OPERACIONES acceso al emplazamiento de dicha
obra y se autorizara su acceso de forma grupal o individual, a criterio de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

La sola presentacion de la oferta implica el sometimiento voluntario al presente pliego, y el
conocimiento del Oferente de las condiciones para la ejecucion de la obra, sin derecho a
reclamo alguno.

Articulo 16°. Manejo de Obra

16.1. Obrador y Deposito

La Contratista prevera el montaje del obrador y depésito que el desarrollo de la obra

requiera.
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Sera desmontable, de construccion solida y segura, brindara imagen de orden y limpieza,
contara con bafos quimicos, duchas y vestuario para el personal y se ubicara en
coordinacién con la Inspeccién, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria.

La Contratista se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y limpieza.
El costo de la provision y/o construccion del obrador y depésito provisionales estara a
exclusivo cargo de la Contratista, el que debera presentar a la Inspecciéon de Obra la

documentacion de detalle que permita su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depésito para

colocar materiales, equipos o instalaciones.

La Contratista sera el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depésito. El depésito de materiales contara con un area
especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias,

etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La Contratista sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que

pudieran corresponderle.

En el interior del depésito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafar a cualquiera

de los materiales guardados alli.
16.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y

consecuentemente a ias normas IRAM.

ALIK HUSSAIN
Jefe gejDepartamento 1¢
Sub Gerencfa de Obras e Ingenieiie
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La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningun tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo de la Contratista.
Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, la Contratista

debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
Contratista se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran

guardados en el deposito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los

médulos de fabrica, donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificAndolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se
ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

16.3. Abastecimiento de Materiales

La Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la
ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

16.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a traves

de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccién/is

7,
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16.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada
caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que

cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La
Contratista podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decision

respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
elecciéon de una marca en particular, la Contratista debera proveer la marca especificada.
Este requerimiento debera presentarse por escrito y debera ser aprobado por la

Inspeccion de Obra.

16.6. Manejo de la Obra

La Contratista estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a
juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta

terminacion.

Asi mismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado
del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

Ing. MALIK HUGSAIN
Jefe de Deparia 5
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16.7. Tramites, Gestiones y Permiso

La Contratista realizara todas las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del

edificio a intervenir.

16.8. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también
para la iluminacién del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la
Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las

exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible

al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

16.9. Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Contratista presentara la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar

en cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o

econdmicos.

La Inspeccién de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez
que sea expresamente aprobada por la Inspeccién de Obra, la Contratista podra iniciar los

trabajos de que se trate.

Christigh Espindola Lined Aoca
Coordinadof Gral, Obres Civiles
Sub Berandtn de Ohras & Inganierfa
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16.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre la Contratista y/o terceros que ocupen el elemento a
refaccionar, la Contratista debera realizar un relevamiento del estado de conservacion de
las instalaciones existentes. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o

fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicha informacion conformara el Acta de Constatacion y debera contar con la firma de la
Contratista y de la Inspeccion de Obra. La Contratista queda obligada a entregar los
originales de toda Acta de Constatacién o inventario de elementos o de estado de
situacion que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de Obra, guardando copia

para si.

16.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la
obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en
cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

16.12. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran los fijos
pre-armados o de cafo y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta dela
Contratista y a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el

uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos o moéviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y
cada una de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En

cualquier caso cumpliran con las normas de seguridad vigentes. Ing. MALI HUSSAIN
O >
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Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o de
chapa doblada, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar

las cargas a las que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metdlica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera.
Tanto la base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una
adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de

punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las
normas de seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las
reglamentaciones municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las
que seran coémodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y

técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones

precarias (por €j.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los
elementos que presenten estas caracteristicas (por ej.: extremos de pernos roscados y/o
tornillos) deben ser cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchon de plastico
o goma). La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que

crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra
deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de oxido y

esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia
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Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o
tela media sombra al 80%. Sélo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al
andamio mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la

integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucion
de continuidad. Seran construidos con terciado fenolico de un espesor no menor a 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes
u otros elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera

(tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa
zincada acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran

colocados de forma tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una
superposicion tal que evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia.
Cuando se trate de encuentros entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se

cierren con membrana autoadhesiva, pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a
desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion
de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

16.13. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos que
puedan ser dafados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas,
pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas

adhesivas, cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion, No se admitira la fijacion de las
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protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como

clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En

estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y
los umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo,
mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas
al transito de carretillas y/u otras tareas que impliquen una agresién mecanica, seran

cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda

magquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas

del edificio.

Articulo 17°. Representante Técnico

El representante Técnico de la Contratista en la Obra debera cumplir con los siguientes

requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para

desarrollar esta actividad.

La Contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran

al comenzar la obra.

Christiafl Espindola
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Articulo 18°. Limpieza de Obra

18.1. Limpieza periodica de obra

Es obligaciéon de la Contratista mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi

inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, la Contratista debera retirar todo el material producido, dejando las

instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulaciéon en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores

mencionados.
18.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al

estado original previo al inicio de la obra.

Los materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la
misma; los que resultan de utilidad seran depositados en predios de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES indicados por la Inspeccion de Obra. Los materiales
producto de demoliciones, ya sean escombros y chatarra, seran depositados fuera de la
zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales resultantes de la obra seran a cargo
de la Contratista.

Las zonas aledafnas donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,

ramas o residuos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - OBRA DEPOSITO DE CARTELERIA KILO1

Christigh Espindola
Coordinadof Gral. Obras Civiles
Sub Gerengla de Obras & Ingenierfa
Operadbra Farroviaria 8:£,

Sy Muwd




SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

TRENES ARGENTINOS N° DE DOCUMENTO
OBRA DEPOSITO DE CARTELERIA LGR OC-ET-224
OPE RACION ES KILO1 Revisién 00
PLIEGO DE T%%ﬁggmcuorqes o

Pagina 45 de 55

Articulo 19°. Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por sextuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicién, donde constara la cantidad de

trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de medicién: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la planilla de cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad

de trabajo ejecutado.

« Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de
la planila de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la

ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo

ejecutado.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra el modelo de certificado para su

confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccion de Obra y el

Representante Técnico de la Contratista.

Christigh Espindola Linoa Roca
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Articulo 20°. Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en
papel firmadas por el profesional correspondiente y tres en formato digital mediante
memoria USB (Pendrive) la totalidad de la documentaciéon conforme a obra
correspondiente a los trabajos realizados consistente en:

- Proyecto de Arquitectura

- Proyecto de Ingenieria de detalle

- Memoria de calculo

- Proyecto Sanitario

- Proyecto Eléctrico

- Planos de conforme de obra

- Manual y garantia de las provisiones cuando corresponde.

Articulo 21°. Garantia Técnica y Vicios Ocultos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier
otra causa que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el
alcance del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el

funcionamiento de la instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de seis (6) meses, contados a partir
de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacion de los deterioros y/o fallas sera hecha por la Contratista a su costa. Si la
Inspeccion interpretara que la aparicién de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun
defecto de fabricacion, ejecucién o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera
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de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades

establecidas en el Codigo Civil.

En caso de incumplimiento de la Contratista de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES tendra el derecho a efectuar la reparacion por si o por
intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razon hubiese
asumido, mediante compensacién por cualquier suma que adeudare a la Contratista por
cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva La Contratista sera responsable en los
términos de los articulos 1273, 1274,1275 y 1277 concordantes del Cédigo Civil.

21.1. Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre la Contratista y la
Inspeccién de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se
proceder4 a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del
“ACTA DE RECEPCION PROVISORIA”".

21.2. Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones
o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Christigh Espindola ' Inea Roca
Coordinadqf Gral. Obras Civiles
Sub Gerancia de Obras 8 Ingenisria
Operadora Farroviarla S.E.
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Articulo 22°. Sanciones

Seran aplicables a la Contratista las sanciones previstas en el ARTICULO 73° del PByCG.
En adicién a las sanciones alli previstas, el Contratista podra ser pasible de aplicacion de

las siguientes multas:
a).- Multa por demoras en el Plan de Trabajos acordado:

En caso de demora injustificada en el plan de trabajo, ya sea por disminucién de ritmo de
obra, o por demora en las recepciones provisorias si las hubiere, la contratista sera
pasible de una multa equivalente al 0,5 por mil del monto contractual, por cada dia de

demora.

Se entiende por disminucién en el ritmo de obra un desfase porcentual del avance
acumulado del Plan de Trabajo original en relacion a lo ejecutado, del orden del 50 por

ciento.
b).- Multa por incumplimiento de los estandares de calidad del servicio:

En caso que el Contratista afecte con sus tareas los estandares de calidad del servicio,
los que seran informados previamente por la Inspeccion de Obra, sera pasible de una
multa equivalente al 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de afectacion del

servicio.

Ing. MALIK Wifss
= { AIN
J?e dq Departfmento 12
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ANEXOS

. MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (Conforme Arts. 4° y 15° del PET)

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°|, en caracter de
[CARACTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra
denominada OBRA DEPOSITO DE CARTELERIA KILO 1 sito en ubicada en Kilometro 1 del
ramal Constitucién —Temperley de la Linea Gral. Roca.y que cuenta con toda la informacion
relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los trabajos,
comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta Licitacion y
que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras alegando

desconocimiento o falta de informacién sobre dichas cuestiones.

(Declarante)

Jelfr;g. MAL 1k HUSSAIN
P de Depg tamento 12
“2rencia d¢'g bras e In /
Opersdora Farrovis _9’5“""'”3
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1. PLANILLA DE COTIZACION
o oy = FE %de  |Precio Subtotal
‘ T A |7 T] Incidencia (Sin IVA)
1| T P=Eme it il
1.1 |Ovrador. depositos, vestidores, sanitarios GL 1,52%
1.2 |ingenieria de obra GL 0,95%
1.3 |Cartel de Obra GL 0.51%
14 |Seguridad y viglancia de obra GL 0,83%
I ) L=y o, =
2.1 |Movimento de suelos y retro de escombros GL 0.58%
2.2 |Basesy fronco colunmas GL 345%
2.3 |Columnas GL 3.05%
24 |Vigas (Cordones Inferior y superior) GL 7.97%
3.1 |Becucidn de marmposteria exterior 0,20 (ladrillo hueco GL 4,07%
3.2 |Becucion de mamposteria interior 0.10 ladrillo hueco GL 0,45%
33 |Revoque grueso GL 8,63%
34 |Revoque fino GL 7.85%
3.5 |revoque impermeable GL 3,92%
36 |Revestimentos GL 3.27%
3.7 |Contrapisos GL 1.98%
38 |Carpeta GL 0.768%
39 |Solados Porcellanato GL 2,29%
GL 0.80%
GL
P — . §| 4
41 Inpemnab&acbn de um GL 1.44%
42 |cublentadechapa gavanizada.estructura de perf. Galv, aislac. G eaT%
termica
160 Pl AT Ml Ao
51 |Puertas GL 0,58%
52 |Ventanas y ventiluces (incluye vidrios) GL 0,16%
53 |Rejas protectoras GL 0,73%
6N - i ) IR
6,1 |mnstalacion eléclrica GL 9,88%
6,2 |lumnacion general y de emergencia GL 0.58%
6,3 |Tablero principal GL 0.87%
6.5 |Provisiones generales-Salo instalacion (A"A*, anafes, GL 1.45%
[id N i A L (Il e et
7.1 |Instalacion agua fria y caliente GL 4,36%
7.2 |instalacion cloacal GL 1.02%
7.3 |Anetactos, griferias y accesorios sanilanios, GL 247%
T8 |PINT = o L ALAR]
8.1 |Latex exterior GL 2.91%
8,2 |Latex interior GL 10,90%
8,3 |Esmalle sintélico GL 0.25%
= DEIL VT T R
9.1 |Colocacion de mueble bajo mesada GL 0.22%
—0 | A ST
10,1 |Eecucién de limpieza de obra Gl 0.95%
B L ool s e 100,00%
NOTA: j
Se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotizacion, todos los trabajos y
provisiones necesarias para la realizacion completa de |a totalidad de la Obras solicitadas en el
presente llamado a concurso.

" ESPECIFICACIONES TECNICAS PAR &:uunesouu "DEPOSITO DE
\ng- MALIK nlO 42

J
\a de 8. '
Sub Geir:“: Fe HOV‘:"’ Sub Gerencia 2 Dnraselnqenlm
OPor=™ insa AOC Opsradore Farovigria S.E.
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V. GANTT, MODELO GENERICO
EMPRESA-
CRONOGRAMA
Item Descripcion MONTO '.lnhi:::"‘:“% TIEMPO DE EJECUCION
MES-1T MES-2 MES-3 MES4 MES-S
0,00 % 0,00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 %
1 INGENIERIA Y OBRADOR $ - 4,00% TRy
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0.00 %
2 ESTRUCTURA DE HORMIGON | § - 27.00% A
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0.00 % 0.00 %
3 MAMPOSTERIA $ - 21,00% S AnS;
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0.00 %
4 CUBIERTAS $ - 5,00% BT
: 0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0.00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
5 CARPINTERIA $ s 10,00% AN X
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0.00 %
8 | INSTALACIONES Y PROVICIONES |$ . 17,00% A= .
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
7 PINTURA $ - 15,00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8 TERMINACIONES Y PRUEBAS $ - 1,00% . ;
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0.00 % 0,00 %
[ Monto de ta Obra en % $ 0,00 100.00% l

[ Cenificacion Mensual sn % ] 0,00 % 0,00 %] 0,00 % | 0,00 % | 0,00 %
- . l—‘b'!mi——sml S0 %] 0.00%] o.%

IK HUSSAIN

partamento 1°?
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