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ANEXO III – CUADRO DE COTIZACIÓN 
 
RENGLÓN A: 
Los importes y cantidad se toman del Anexo I según el siguiente detalle: 
 
SOFTWARE – Plantillas de detalle 
2.1.1 Licenciamiento ERP / 2.1.2 Soporte de Actualización de Producto y adecuaciones al 
marco regulatorio (Nacional, Provincial, Municipal) (ETAPA 1) 
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2.1.1 Licenciamiento ERP / 2.1.2 Soporte de Actualización de Producto y adecuaciones al 
marco regulatorio (Nacional, Provincial, Municipal) ETAPA 1 (Continuación) 
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2.1.1 Licenciamiento ERP / 2.1.2 Soporte de Actualización de Producto y adecuaciones al 
marco regulatorio (Nacional, Provincial, Municipal) ETAPA 2 
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2.1.3 Licenciamiento Motor de Base de Datos / 2.1.4 Soporte de Motor de Base de Datos - 
Actualización de Producto 
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Implementador 
Para completar las plantillas de cotización detallada de los servicios de implementación, 
primeramente deberá completarse la plantilla “Datos Maestros”: 

 
 
Donde: 
Rol: debe seleccionarse alguna de las siguientes opciones 
Gerente de Proyecto 
Lider de Proyecto 
Consultor de Producto 
Consultor Sr de Producto 
Desarrollador 
Arquitecto de Integración 
 
Para los servicios eventuales previstos en la Sección II Artículo 2, a saber: 

- Servicio Profesionales de Implementación Etapa 1 y 2 (8.000 y 2.900 horas 
respectivamente), y; 

- Desarrollo (Opcional) Etapa 1 y 2 (1600 hs y 800 hs respectivamente)  
El rol asignado al recurso en la plantilla de Datos Maestros deberá ser: 

- Servicio de implementación (opcional) 
- Desarrollador (opcional) 

 
Procesos: debe seleccionarse alguna de las siguientes opciones 
Administración y Finanzas 
Planeamiento y Comercial Corporativo 
Recursos Humanos 
Comercial 
Operaciones 
Otros 
Todos 
 
Experiencia: debe seleccionarse alguna de las siguientes opciones: 
Muy Experiimentado 
Experimentado 
Experiencia Media 
Baja Experiencia 
Sin Experiencia 
 
 
  

ID Recurso

Apellido y 

Nombre del 

Recurso

Rol Proceso Aclaración Experiencia
Valor / Dia (en 

pesos argentinos)

Recurso 1

Recurso 2

Recurso 3

Recurso 4

Recurso 5

Recurso 6

Recurso 7

Recurso 8

Recurso 9

Recurso 10



“2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” 

 

 

2.2 Provisión de Servicios Profesionales de Implementación del ERP – Etapa 1 

 
 
 
 
  

Fase de Proyecto (debe 

incluir todas las fases de 

la metodología propuesta)

Apellido y Nombre del 

Recurso 

Rol

Proceso

Experiencia

Precio / Hora (en pesos 

argentinos)

Cantidad de Horas 

Cotizadas

Precio TOTAL (en pesos 

argentinos)

Aclaración

Horas Mes 1

Horas Mes 2

Horas Mes 3

Horas Mes 4

Horas Mes 5

Horas Mes 6

Horas Mes 7

Horas Mes 8

Horas Mes 9
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2.2 Provisión de Servicios Profesionales de Implementación del ERP - Etapa 2 

 
 
 
 
 
 
  

Fase de Proyecto (debe 

incluir todas las fases de 

la metodología propuesta)

Apellido y Nombre del 

Recurso 

Rol

Proceso

Experiencia

Precio / Hora (en pesos 

argentinos)

Cantidad de Horas 

Cotizadas

Precio TOTAL (en pesos 

argentinos)

Aclaración

Horas Mes 1
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2.4.2 Servicio de Soporte Aplicación ERP - AMS 24 meses (Opcional) 

 
 
  

Fase de Proyecto (debe 

incluir todas las fases de 

la metodología propuesta)

Apellido y Nombre del 

Recurso 

Rol

Proceso

Experiencia

Precio / Hora (en pesos 

argentinos)

Cantidad de Horas 

Cotizadas

Precio TOTAL (en pesos 

argentinos)

Aclaración

Horas Mes 1

Horas Mes 2

Horas Mes 3

Horas Mes 4

Horas Mes 5

Horas Mes 6

Horas Mes 7

Horas Mes 8

Horas Mes 9

Horas Mes 10

Horas Mes 11

Horas Mes 12

Horas Mes 13

Horas Mes 14

Horas Mes 15
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Horas Mes 17

Horas Mes 18

Horas Mes 19

Horas Mes 20
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Horas Mes 23
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Sala de Capacitación: 

 
 
RENGLÓN B 
Los importes y cantidad se toman del Anexo II según el siguiente detalle: 
 
Servicios de Apoyo a la Implementación 
Para completar las plantillas de cotización detallada de los Servicios de Apoyo a la 
Implementación primeramente deberá completarse la plantilla “Datos Maestros”: 

 
 
Donde: 
Rol: debe seleccionarse alguna de las siguientes opciones 
Gerente de Proyecto 
Lider de Proyecto 
Consultor de Producto 
Consultor Sr de Producto 
Desarrollador 
Arquitecto de Integración 
 
Para los servicios eventuales previstos en la Sección II Artículo 2, a saber: 

- Servicio eventual de SAI Etapa 1 y 2 (3.360 y 2.900 horas respectivamente) 
 
El rol asignado al recurso en la plantilla de Datos Maestros deberá ser: 

- Servicio de Apoyo a la Implementación (Opcional) 
 

Procesos: debe seleccionarse alguna de las siguientes opciones 
Administración y Finanzas 
Planeamiento y Comercial Corporativo 
Recursos Humanos 
Comercial 
Operaciones 
Otros 
Todos 
 
Experiencia: debe seleccionarse alguna de las siguientes opciones: 
Muy Experimentado 
Experimentado 
Experiencia Media 
Baja Experiencia 
Sin Experiencia 
 

Cant. de puestos Precio

30

Ubicación

ID Recurso

Apellido y 

Nombre del 

Recurso

Rol Proceso Aclaración Experiencia
Valor / Dia (en 

pesos argentinos)

Recurso 1

Recurso 2

Recurso 3

Recurso 4

Recurso 5

Recurso 6

Recurso 7

Recurso 8

Recurso 9

Recurso 10
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2.5 Provisión de Servicio de Apoyo a TAO durante la Implementación (SAI) - Etapa 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de Proyecto (debe 

incluir todas las fases de 

la metodología propuesta)

Apellido y Nombre del 

Recurso 

Rol

Proceso

Experiencia

Precio / Hora (en pesos 

argentinos)

Cantidad de Horas 

Cotizadas

Precio TOTAL (en pesos 

argentinos)

Aclaración

Horas Mes 1

Horas Mes 2

Horas Mes 3

Horas Mes 4

Horas Mes 5

Horas Mes 6

Horas Mes 7

Horas Mes 8

Horas Mes 9

Horas Mes 10

Horas Mes 11

Horas Mes 12

Horas Mes 13

Horas Mes 14

Horas Mes 15
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Horas Mes 17
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Horas Mes 19
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2.5 Provisión de Servicio de Apoyo a TAO durante la Implementación (SAI) - Etapa 2 

 
 
 
 

Fase de Proyecto (debe 

incluir todas las fases de 

la metodología propuesta)

Apellido y Nombre del 

Recurso 

Rol

Proceso

Experiencia

Precio / Hora (en pesos 

argentinos)

Cantidad de Horas 

Cotizadas

Precio TOTAL (en pesos 

argentinos)

Aclaración

Horas Mes 1

Horas Mes 2

Horas Mes 3

Horas Mes 4

Horas Mes 5

Horas Mes 6
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