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Articulo 1°.- Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al Pliego de
Condiciones Generales y demas documentos que conforman la vigente contratacion rigen los
trabajos del “PLAN DE MEJORAS DE DEPENDENCIAS Y AREAS OPERATIVAS DE TRENES
REGIONALES — TREN DE LAS SIERRAS — CORDOBA MITRE”.

En particular se ejecutaran todas aquellas obras necesarias para mejorar las condiciones
integrales de confort y seguridad al pasajero en la locacion afectada.

La mencionada provision comprende la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente
especificacion.

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos

La finalidad de los trabajos consiste en la refaccién y mejoramiento de estaciones y apeaderos,
que comprende entre otras tareas la adecuacioén y reparacion de sanitarios, cubiertas, drenajes,
solados, revoques, pinturas, instalaciones sanitarias, termo mecanicas eléctricas e iluminacion.
Asimismo, abarca la provision de equipamientos diversos y la intervencion de los andenes,
accesos y entorno, con los correspondientes cerramientos y la provision de equipamiento urbano.

Todos los trabajos requeridos deberan ser realizados conformes a su fin, para lo cual deberan
considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el correcto funcionamiento,
aun cuando no se mencionen explicitamente en la presente especificacion.

La presente contratacion abarca los trabajos a realizarse en los siguientes sitios de la delegacién
de Tren de las Sierras — Cérdoba Mitre:

- Estacién Coérdoba Mitre
- Apeadero Rodriguez del Busto

- Estacion La Calera

- Estacion Bialet Massé
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El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el articulo 22 de la
presente especificacion.

Articulo 3°.- Personal del CONTRATISTA en Obra — Dotacion

La CONTRATISTA debera estar representada en Obra permanentemente hasta la finalizacion
total de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a
ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico sera responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los
aspectos técnicos, relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar todos los
certificados de obra

El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil,
Eléctrica, etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccion
de Obra. Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido de
la CONTRATISTA, suscribir Actas; llevar al dia y en obra toda la documentacion correspondiente,
la cual estara a disposicion de la Inspeccion de Obra cuando ésta asi lo solicite. Sera responsable
de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas y los Planos
“Aprobados para Construccion”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de
las obras. Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y proteccion de
personas, bienes propios y de terceros.

A su vez el Jefe de Obra sera responsable de elaborar la Documentacion Ejecutiva de las Obras
contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propdsitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicion de la Inspeccion de Obra la ingenieria
de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra.

El personal de la CONTRATISTA debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la
Inspecciéon de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado de la CONTRATISTA
que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo la Inspeccion de Obra podra
solicitar la desvinculacion, a costa de la CONTRATISTA, de todo empleado de la CONTRATISTA
o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste
resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos.

Dotaciéon minima requerida:

A fin de dar cumplimiento al plazo de obra la CONTRATISTA debera contar con una dotacion
minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos
establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacion enunciada sera la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de Ila
CONTRATISTA la incorporacion de mayor personal en funcién de su estimacion de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en
las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente cuadro:
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Cargo Cant.
Personal

Representante Técnico 1

Jefe de Obra 1

Responsable Seguridad e Higiene 1

Capataz General 2

Responsable de Logistica y Servicios 1

Generales

Operarios simultaneos 10

Se podra modificar la dotacion a solicitud de la Inspeccién de Obra por necesidades operativas,
debiéndose respetar en todo momento la cantidad minima de operarios establecida

En el desarrollo de la obra tanto el Jefe de Obra como el responsable de Seguridad e Higiene
deberan estar presentes de manera permanente en obra.

Articulo 4°.- Sistemas de contratacion
Los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcién del itemizado
establecido en la Planilla de Cotizacion.

Cantidades

Las cantidades a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en la Planilla de Cotizacion.
Dichas cantidades son estimadas y podran variar en funcion de las necesidades operativas al
momento de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que oportunamente
imparta la Inspeccion de Obra.

Solo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a
pedido de la Inspeccion de Obra, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los
trabajos ofertados por la Contratista.

SOF S.E. sdlo abonara los trabajos efectivamente realizados y debidamente certificados, sin que
la Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas
y las efectivamente requeridas y certificadas por SOF S.E.

Articulo 5°.- Forma de Cotizacion

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de
Cotizacién, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificaciéon. Esto incluira la mano de
obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizacion de los trabajos, todo tipo de
gastos derivados de la contratacién de personal, obligaciones patronales, traslado del personal,
etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que sera expresado en forma discriminada.
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Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su fin, de
acuerdo a la presente especificacién, debera ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos
rubros que integran su oferta.

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas
La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

o Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

¢ Planilla de Cotizacion completa segun el modelo adjunto en el Anexo I, con indicacién de
los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado y los limites fijados para el item TRABAJOS
PRELIMINARES.

e Analisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexos, incluyendo
listado de materiales, composicion de costo de Mano de Obra.

e Determinacion del costo horario de la Mano de Obra por categoria segun tabulador con
vigencia de fecha 1 mes anterior a la fecha de apertura de ofertas.

e Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt). Dicho Plan debera reflejar la simultaneidad e interrelacion
entre los frentes de avance que resulten necesarios para dar cumplimiento a los plazos
establecidos. Las ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos maximos seran
consideradas no admisibles.

¢ NO&mina de Personal Técnico que estara afectado directamente a la obra (Responsable
Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del curriculum vitae que los
habilite para la especialidad en la cual participen, listando los proyectos en los que se
haya desempefiado. El Representante Técnico debera cumplir con lo especificado en el
Art 16°

¢ Organigrama de Obra Propuesto.

e Certificado de visita de obra

e Historial de obras civiles ejecutadas y en ejecucion en los ultimos diez (10) afos, donde
detalle nombre de la obra de similares caracteristicas técnicas a la licitada, contratante,
caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecucion, lugar de
ejecucion, fecha de comienzo y de recepcién provisoria y/o definitiva.
La acreditacion se efectuara mediante la presentacion de documentacion de soporte
emitida por el comitente, como ser: certificados de avance, certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o certificado
de medicién final.
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En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

Articulo 7°.- Plazo de Obra
El plazo maximo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de DOSCIENTOS CUARENTA
(240) DIAS CORRIDOS, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de Obra”.

El Acta de Inicio se firmara dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la notificacion de la Orden
de Compra.

Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considerar
Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del |.N.T.I.

— Estructuras metalicas: Reglamento Argentino de Construcciones de Acero —R.A.2.2.
(reemplaza a C.1.R.S.0.C. 301 y 302).

— Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052.

— Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electronica
Argentina -AEA — ultima edicién aprobada en vigencia.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.
— Ley 24.557 Riesgos del Trabajo- Decreto Reglamentario 659/96

— Ley 25.250 Ley De Contrato de Trabajo.

— Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y
Decreto 7.488/72.

— Seguridad Social (Salud y Seguridad en la Construccion).
— Especificaciones Técnicas IRAM — FA.
— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO

— Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72).

~ NTGVO (OA) 003.
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— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto n° 9.254 del 28/12/1972).

— Normas para los cruces entre caminos y vias férreas — SETOP N°7/81

— Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos
(Resolucion D. N° 887/66).

— Normativa de prestadoras de servicios sanitarios.
— "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén" — CIRSOC 201-05

— “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio para
Edificios y otras Estructuras” - CIRSOC 101-05

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A
todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte de la presente
Especificacion y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccién
de Obra.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucion o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya
visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador, tanto de la
Inspeccién de obra, como para personal de Seguridad & Higiene SOF S.E..

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de
F.A.) como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene (ver anexos)

La CONTRATISTA tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la
obra, el siguiente listado de documentacién referida a la seguridad de la obra, firmada por
profesional competente:

e Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

e Auviso de Inicio de Obra

¢ Constancia de capacitacién en temas generales de la obra a ejecutar.

e Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.
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Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizara la continuidad de los servicios desarrollados en la totalidad del predio en el que
se implanta, tomandose las precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad.

10.1.- Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depésitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las prescripciones
siguientes:

Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos provisorios de
materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser dispuestos
de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafios al personal o a los usuarios, o
provocar inconvenientes en la senalizacion.

10.2.- Seguridad operativa

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un
clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. La CONTRATISTA tendra como premisa
garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin
de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del FFCC y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

El todo momento LA CONTRATISTA debera garantizar la operatividad de la locacién afectada a
fin de reducir al minimo la molestias a la normal prestacion del servicio.

10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

Se debera contemplar la iluminacion exterior del sitio donde se emplacen, temporalmente
durante la ejecucion de los trabajos, los contenedores existentes utilizados como oficinas.

10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a los
sectores de intervencion expresados en planos y pliegos licitatorios.

Los materiales producidos (elementos de posible reutilizacion) de interés para SOF S.E. seran
indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el
lugar indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., sera retirado por la CONTRATISTA fuera de
la Obray de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin
que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.
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10.5.- Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida. La CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccion de
Obra, para su aprobacion, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en
la presente obra.

La CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos
diarios programados quedando a criterio de SOFSE la aplicacion de sanciones en el caso de
constatarse el incumplimiento de esta premisa.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para el
pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi también para ejecutar
todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la
obtencion de la calidad exigida realizando las operaciones en condiciones de seguridad para la
obra y el personal afectado.

Dadas las caracteristicas de la Obra, podra ser necesario intervenir con vehiculos o equipos de
gran porte. Quedara a exclusiva responsabilidad, costo y cargo de la Contratista todas las
gestiones para el desplazamiento de los mismos. En cuanto a su movimiento en la zona de vias,
se necesario adecuar la zona de desplazamiento colocando camas de durmientes
complementadas con planchones metalicos para permitir su transito sin apoyar en los rieles y
durmientes, a tal fin SOFSE suministrara los durmientes en alguno de sus depdsitos y estara a
cargo y costo del Contratista su transporte, carguio y distribucion en la zona de trabajo
conformando el camino de circulacion de los equipos. Para casos particulares de circulacion
sobre vias nuevas con durmientes de hormigdn, sera necesario reemplazar algunos de esos
durmientes por otros de madera y finalizado el trabajo su normalizacién, quedando estos trabajos
a cuenta y costo del Contratista.

10.7.- Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefalizaciones, desvios,
sistema de informacion a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma,
garantizandose la operatividad completa del sitio, se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las senalizaciones necesarias, las que seran disefiadas para su
rapida remocién en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la
seguridad de las personas. Es condicion asegurar su estabilidad ante las inclemencias
climaticas.

Los cercos seran metalicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no
menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y con portones
metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Sera rechazado todo cerco que no
guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o
defectuosos, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.
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La CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de anuncio de obra
se emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de
obra con la anticipacién y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion.
Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspecciéon de Obra. Los letreros no deberan contener abreviaturas, inscripciones, iniciales,
siglas ambiguas ni leyendas no autorizadas por la Inspeccion de Obra. La sujecion de los carteles
sera la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de Obra medidas de sujecion adicionales.
Cuando la circulacion nocturna lo amerite, la Inspeccion de Obra podra ordenar la iluminacion de
los carteles, la que correra por cuenta de la CONTRATISTA.

Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se programaran y ejecutaran principalmente en horario diurno de lunes a
viernes. De corresponder por cuestiones operativas, se deberan realizar tareas en horario
nocturno, coordinadas previamente con la inspeccion de SOFSE.

Para el desarrollo del cronograma de obra debera tenerse en cuenta que la obra se ejecutara
bajo operacion ferroviaria, el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones.

Los cortes de energia deben solicitarse y programarse con no menos de 7 dias de anticipacion,
lo cual no garantiza la posibilidad del otorgamiento en el momento de la solicitud en sitio, los
otorgamientos de cortes de energia estan condicionados a la situacion del servicio.

En caso que no sea posible el otorgamiento del corte de energia, se reprogramara la tarea, lo
cual no sera motivo para que El Contratista solicite costos adicionales.

Los trabajos que impliquen invasion de galibo o interfieran con la normal operacion del servicio
deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto
estan indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también
las Normas referidas a seguridad e higiene (ver anexos).

Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion de la obra
actualizados, posibilitando a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que resulte necesaria, ya sea
de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccién tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder
a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas. Cuando dichas tareas fueran
efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros proveedores, la
CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccion tenga libre acceso a
esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.
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Cuando la Inspeccioén constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de
lo defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la Inspeccién se realizaran por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y la CONTRATISTA por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, seran provistos
por la CONTRATISTA y sus hojas seran numeradas correlativamente. Dichos libros
permaneceran a disponibilidad de la Inspeccion de Obra.

La CONTRATISTA elaborara partes diarios de produccion, los cuales deberan ser entregados
diariamente a la Inspeccion de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Obra.
Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo,
incluyendo: trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion, listado de personal
con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos, stock de materiales,
listado de materiales producidos, presencia de responsable de seguridad e higiene, listado de
subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de terceros y horas trabajadas.
Mensualmente la CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacion de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

. Todo oftro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de los
trabajos.

10. Recopilacién de Partes diarios

NOoO o WODN =

O

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucioén de los Trabajos
Los trabajos se realizaran en el ambito del cuadro de estacion o apeadero correspondiente
perteneciente a la Delegacion Tren de las Sierras — Cordoba Mitre, a saber:

— Estacion Cordoba Mitre

— Apeadero Rodriguez del Busto

— Estacion La Calera
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— Estacion Bialet Massé

Articulo 14°.- Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones, asi como
la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de |la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la mismay que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de
la presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que pueden encontrarse las construcciones a intervenir. Este conocimiento de la obra
es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado
debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 15°.- Manejo de la Obra

15.1.- Obrador

La CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depésitos que el normal desarrollo de
la obra requiera.

La CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y limpieza.
El costo de la provision y/o construccién de los obradores y depésitos provisionales estara a
exclusivo cargo de la CONTRATISTA, quien debera presentar a la Inspeccion de Obra la
documentacién de detalle que permita su evaluacion y, eventual aprobacién previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depdsitos para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA sera el unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depésitos. El depdsito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban
ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior de dicho depdsito se evitara la acumulacién de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafar a cualquiera de los
materiales guardados alli.
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15.2.- Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correra a cargo de la CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que
intervienen en el proceso de la obra, la CONTRATISTA debera contar con maquinarias y
herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca, caracteristicas y
vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran guardados en el depésito
correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en
sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los médulos de fabrica, donde
se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo
previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la ampliacién
del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente en horarios y a
través de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo
y las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La
CONTRATISTA podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decision
respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspecciéon de Obra de SOF S.E.
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En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la eleccion
de una marca en particular, la CONTRATISTA debera proveer la marca especificada.

La CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a
juicio de la Inspeccién de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta
terminacion, sin generar dafos a las partes originales del edificio.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccion
de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucién de cualquier equipo,
herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la
adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

15.6.- Tramites, Gestiones y Permiso

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1063/82, LA CONTRATISTA realizara las
gestiones necesarias para la presentacién y aprobacién previa de los trabajos ante la Comision
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos.

Por su parte, la CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas
de servicios y otros para el correcto desemperio de las tareas a ejecutar.

15.7.- lluminaciéon y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacion del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la CONTRATISTA, a cuyo
cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo
juicio de la Inspeccion de Obra.

Se considera tendido aéreo y postes con altura minima de tendido de 4.50mts.

Incluye tendido de cafieria de polipropileno de 1” para provisién de agua para obra (los puntos
de consumo que el contratista considere necesarios) y valvulas y accesorios necesarios para el
conexionado de consumo de obra, incluyendo tendido aéreo de postes con altura minima de
tendido de 4.50mts.

15.8.- Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Inspeccién de Obra presentara al Contratista un Anteproyecto de
Necesidades. Dicha documentacién estara compuesta de los siguientes elaborados para la
locacién:

o Ordenes de Trabajo Preliminares que reflejan un frente de trabajo asociados a una
especialidad o sector a intervenir, incluyendo:
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1. Breve memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.
2. Computo preliminar asociado a los items de certificacion.
3. Relevamiento fotografico de la situacion existente.
o Plan de Trabajo Preliminar, consolidando la totalidad de las Ordenes de Trabajo

Preliminares
o Planos de planta de hechos existentes

Sobre la base del Anteproyecto de Necesidades, la Contratista debera revisar, ampliar y
profundizar el contenido de dicha documentacion, debiendo efectuar su devolucién en un plazo
menor a siete (7) dias corridos. Esta documentacién debera incluir como minimo los siguientes
elaborados:

o Ordenes de Trabajo Revisadas para Aprobacién, que contendran:

1. Memoria Descriptiva revisada incluyendo: cantidad de personal asociado, horarios
de trabajo, especificaciones de materiales (con su correspondiente marca y
modelo), propuesta de cerco de obra, equipos a afectar y cualquier otro elemento
que permita definir con claridad la metodologia de trabajo prevista.

2. Computo métrico ajustado.

3. Acta de relevamiento de hechos existentes segun lo dispuesto en el Art 14.10 —
Acta de Constatacion.

o Plan de Trabajos Revisado para Aprobacién reflejando la vinculacion temporal entre las
Ordenes de Trabajo.

o Plan de Certificacion y Curva de avance asociada

o Documentacion gréfica: Planos de Planta, Vista, Corte, Detalles, Instalaciones,
Carpinterias, Planillas de Locales y toda aquella documentacién que permita la definicién
taxativa del alcance de las tareas a nivel de “Apto para Construccion”.

Esta documentacion debera ser presentada por Nota de Pedido a la Inspeccion de Obra en
formato fisico y digital para su Revision y posterior Aprobacion. La Aprobacion se realizara en un
plazo menor a diez (10) dias corridos y resultara indispensable para el inicio de los trabajos.

De este modo sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente
realizados a pedido de la Inspeccién de Obra y debidamente autorizados mediante su
correspondiente Orden de Trabajo Aprobada.

A los efectos de computar el plazo total por Estacion se considerara como fecha de inicio el hito
de Aprobacién de las Ordenes de Trabajo o el del cumplimiento de los diecisiete (17) dias

Plan de Mejoras de Dependencias y Areas Operativas de Trenes Regionales — TREN DE £A

Pégina 22 de 287



GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES | Plan de Mejoras de Dependencias y Revision 00
N Areas Operativas de Trenes RE-VO-ET-027

@ Presidencia de la Nacion | Regionales — TREN DE LAS SIERRAS Fecha: 7/2021
h - CORDOBA MITRE Pégina 23 de 85

corridos desde la entrega del Anteproyecto de Necesidades por parte de la Inspeccion de Obra,
lo que ocurra primero.

Una vez finalizados los trabajos y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes
en la ejecucion de los trabajos definidos en las Ordenes de Trabajo Aprobadas, se labrara un
Acta de Finalizacion de la totalidad de las Ordenes de Trabajo labradas, donde quedara asentada
la fecha de terminacion y el plazo total de ejecucion de las tareas requeridas.

La Inspeccion de Obra podra realizar las modificaciones a los proyectos de intervencién que crea
convenientes a efectos de cumplir con el objeto de la presente Especificacion y con las
necesidades operativas de las Lineas sin que esto genere adicional alguno.

15.9.- Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el area a intervenir, la
CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacién de los mismos.
Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar
cuenta de las situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra. La
CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacion o
inventario de elementos o de estado de situacién que se realice en el curso de la obra, a la
Inspeccién de Obra, guardando copia para si.

15.10.- Responsabilidad por Elementos de la Obra

La CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el sector
(adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la misma.

15.11.- Andamios

La ejecucion de las tareas detalladas puede requerir el uso de plataformas elevadoras eléctricas.
En aquellos casos que no puedan ser utilizadas se requerira la utilizacién de andamios.

Los mismos seran del tipo fijo pre armado o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto
a la propuesta de la CONTRATISTA y a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda
expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Desarrollos de alturas mayores a 6 mts en uso como plataforma de trabajo y/o para soportar
cargas debera presentarse memoria de calculo.

Los andamios fijos 0 moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada
una de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso
cumpliran con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.
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Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la
base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de
las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccién y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran comodas y
seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel
operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por
€j.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej.: extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchoén de plastico o goma). La Inspeccion de
Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de oxido y esmalte sintético),
para evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella pueda alterar las
superficies originales de los edificios.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucion de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.
Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de la obra, la
totalidad de los pisos operativos que correspondan.

15.12.- Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos de los
inmuebles del sector a intervenir que puedan ser dafiados por golpes. Las protecciones seran
sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no agresivos (cintas
adhesivas, cuerda, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra
recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la fijacion de las
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protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como clavos,
ganchos, tornillos, etc.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la
fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos,
como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y los
umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietilieno o lonas. Si esta superficies son sometidas al transito de
carretillas y /u otras tareas que impliquen una agresion mecanica, seran cubiertos ademas por
tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio,
tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados.

Articulo 16°.- Representante Técnico

El representante Técnico de la CONTRATISTA en la Obra debera cumplir, al igual que
responsable de los trabajos, los siguientes requerimientos: Titulo Profesional: Ingeniero o
Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Articulo 17°.- Provisiones para Obrador
La CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para uso de SOF S.E. desde el
inicio de la obra los siguientes elementos:

1) Un (1) vehiculo 0 km tipo Camioneta de cabina doble con caja para minimo cuatro (4)
pasajeros, con motor diésel turbo de potencia superior a los 160 CV, a efectos de realizar
la inspeccion, certificacion y control de la obra. Dicho vehiculo debera estar equipado
como minimo con direccion asistida, calefaccién y aire acondicionado, sistema de ABS
en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, Airbags para
conductor y acompafante. Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la
circulacion por las rutas de la provincia (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y
traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.). El
mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, peajes, seguro todo riesgo sin franquicia,
patentes e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran
a cargo de LA CONTRATISTA, que no recibira pago directo alguno por las obligaciones
descriptas en este punto. Debera cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en
cuanto a su pintura e identificacion. LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios
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referidos a la movilidad hasta la suscripcion de la Recepcion Definitiva de la obra sin
observaciones, momento en que el vehiculo sera devuelto a la CONTRATISTA.

2) Una (1) oficina tipo conteiner para la Inspeccién de Obra. La misma debera contar con
mobiliario y equipamiento para 2 puestos de trabajo, incluyendo:

a. Una biblioteca

b. 2 escritorios

c. 4sillas

d. 1 dispenser de agua fria/caliente
e. 1 Equipo de Aire acondicionado
f. Servicios de luz y wi fi incluidos

g. Sanitario portatil de uso exclusivo de la Inspeccion de Obra. Incluye como minimo
3 servicios de limpieza semanales.

3) Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a estrenar
de igual o superior calidad a |la descripta a continuacion, con las siguientes caracteristicas:
Procesador: Intel® Core i7 10? Generacion (4MB Cache, 3.4 GHz), Memoria: 16GB
DDR4, Alimacenamiento: 1 TB HDD, Gréfica: Intel UHD Graphics 620, Pantalla: 15.6" HD,
Garantia: 1 ano de fabrica. Debe contar con software original instalado: Windows 10,
Paquete Office 2019, Autocad 2020.

4) Dos (2) Equipos de Telefonia Celular nuevo tipo Smartphone, sin uso. Uno liberado y el
otro con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming internacional
y servicio de datos ilimitado, con como minimo las siguientes prestaciones: Memoria
interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema operativo Android, Tamafo de la pantalla 6.2
", Resolucion de la pantalla 1440 px x 2960 px, Red 4G/LTE, Conector USB, Wi-Fi, GPS,
Bluetooth. Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la
Contratista, desde la firma del Acta de Inicio hasta la Recepcién Definitiva de la obra.
Concluida la obra, ambos equipos quedaran en forma definitiva, en poder del Comitente.
Los gastos a partir de la Recepcion Definitiva, quedaran a cargo del Comitente.

LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos dentro de los 10 dias desde el Acta
de Inicio y hasta la suscripcion de la Recepcién Provisoria de la obra sin observaciones, momento
en que seran devueltos a la CONTRATISTA.

Los items detallados deben cotizarse dentro del item Obrador.
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Articulo 18°.- Limpieza de Obra

18.1.- Limpieza periédica de obra

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al
personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

18.2.- Limpieza final de obra

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben
quedar libres de escombros, ramas o residuos.

Articulo 19°.- Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizaciéon de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcién
Provisoria, la CONTRATISTA entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en papel firmadas
por el profesional correspondiente y en formato digital (Autocad version 2019 o superior + PDF)
mediante memoria USB (pendrive) la totalidad de la documentacién conforme a obra y registro
fotografico de condiciones previas a la obra y de condiciones al fin de la misma.

Toda otra documentacion que la Inspeccidn considere exigible para la definicion e identificaciéon
de los trabajos efectuados.

En forma conjunta se debera entregar la totalidad de manuales de uso, garantias, certificaciones,
series de identificacion y demas documentacion afin, encarpetada, rotulada y dividida por rubros
de aplicacion de todos los insumos requeridos en la presente obra.

Articulo 20°.- Garantia Técnica y Vicios Ocultos

La CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra
que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance la
totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacion
de los deterioros y/o fallas sera hecha por la CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccion
interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun defecto de
fabricacion, ejecucién o instalaciéon, se entendera que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo
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establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el
Cadigo Civily Comercial de la Nacién.

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOF S.E. tendra
el derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos
de todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por cualquier suma que
adeudare a la CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de
aplicar la multa que corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva la CONTRATISTA sera
responsable en los términos de los Articulos 1273, 1274, 1275 y 1277 del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién.

20.1.- Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre la CONTRATISTA y la
Inspeccién de Obra y de no mediar defectos, niimperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion
de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacién, se procedera a recibir
provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

20.2.- Recepcidn definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos
mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”. La CONTRATISTA debera detallar
el valor de los Bienes de Uso que quedaran en poder del Comitente para poder ser activados
dentro del Médulo de Bienes de la Empresa.

Articulo 21°.- Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de acuerdo
al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de trabajo
ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

¢ Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando
los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicara el avance
porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de
trabajo ejecutado.

e Acta de medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual: descripcién cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la
planilla de medicion, acompanado por el correspondiente relevamiento fotografico que
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ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucién de los trabajos
certificados.

o Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

e Partes Diarios: recopilacion de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de Obra.

La CONTRATISTA solicitara a la Inspeccién de Obra el modelo de certificado para su confeccién,
el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccion de Obra y el Representante Técnico de la
CONTRATISTA.

Articulo 22°.- Descripcion de los Trabajos

Se detallan a continuacién los trabajos para el “Plan de Mejoras de Dependencias y Areas
Operativas de Trenes Regionales — Tren de las Sierras — Cordoba Mitre”, corriendo por cuenta
de la CONTRATISTA el Proyecto Ejecutivo, el cual respetara las premisas indicadas en el
presente pliego. Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene
como objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo a los efectos de la presentacion de la
oferta y la posterior ejecucion de la obra.

Los trabajos descriptos incluyen las tareas necesarias para la ejecucién de las construcciones
que se detallan.

Las tareas a ejecutar seran las siguientes:

item | DESCRIPCION DE TAREAS

1 TRABAJOS PRELIMINARES

2 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO

3 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO

4 HORMIGON ARMADO

5 MAMPOSTERIA

6 AISLACIONES HIDROFUGAS

7 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacién hidréfuga)

8 DESAGUES Y DRENAJES

9 REVOQUES (Materiales y mano de obra)

10 |CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)

11 | CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)

12 SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de
asiento, pulido y empastinado)

13 |ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)

14 |REVESTIMIENTOS
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15 |CARPINTERIAS

16 |INSTALACION ELECTRICA

17 |INSTALACIONES SANITARIAS

18 |INSTALACION TERMOMECANICA

19 |DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO

20 |VIDRIOSY ESPEJOS (Materiales y mano de obra)

21 | PINTURA (Materiales y mano de obra)

22 |CERRAMIENTO

23 |EQUIPAMIENTO

24 |OFFICE
25 |OTROS
22.1.- TRABAJOS PRELIMINARES

La suma de los items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares (22.1.1 y

22.1.2) debera ser menor al 3% del monto total de la oferta, a saber:

22.1.1. - Cartel de obra, Obrador, Vallado y Senalética
Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
- Provisidon y montaje de Cartel de Obra.
- Construccion del obrador.
- Instalacion de bafios quimicos para personal de obra.

LA CONTRATISTA debera proveer un cartel de obra, segun disefio indicado en Anexos,
instalarlo y mantenerlo durante el trascurso de la obra en el sitio de la estacion que indique el
Inspector de Obra. Previo a su instalacion se debera presentar a dicha Inspeccion una
verificaciéon estructural del cartel a las solicitaciones (viento), la fundacion, anclajes, tensores,

etc.

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines
de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras

provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depésito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes y lo solicitado en estas especificaciones, pudiendo ser reemplazado
por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion

de la Inspeccion, asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspeccion.

La instalacion de bafios quimicos suficientes para el personal de obra, debera incluir limpieza de
al menos 3 veces a la semana.
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El obrador sera instalado en terreno ferroviario en funcién del area disponible. De no ser
suficiente LA CONTRATISTA debera arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad
particular a su exclusiva cuenta y cargo. El Comitente autorizara al CONTRATISTA a realizar
todos los arreglos necesarios para la ubicacién de materiales, herramientas, equipos, etc.

Estas tareas las realizara LA CONTRATISTA de completo acuerdo con la Inspeccion designada
por la Gerencia de Via y Obra, la cual dara las directivas precisas sobre la ubicacion del sitio y
la superficie definitiva a ocupar.

LA CONTRATISTA debera cercar perfectamente el obrador de manera salvaguardar la
integridad de los pasajeros y las instalaciones del Comitente. Dicho trabajo debera merecer la
aprobacion de la Inspeccion.

Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado de
limpieza y a entera satisfaccion del Inspector del Comitente.

Dicha tarea comprende ademas el suministro de las provisiones establecidas en el Articulo 17°
de las presentes ET. La entrega debera realizarse dentro de los DIEZ (10) dias corridos desde
el Acta de Inicio.

Vallado y Senalética deberan cumplimentar las especificaciones realizadas en el Articulo 10.7
del presente pliego.

LA CONTRATISTA debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminacion
y sefalizacién necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y
usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de los elementos de
proteccion por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas
de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
instalada (N°).

22.1.2. - Proyecto Ejecutivo y Memoria Técnica. Incluye replanteo
Previo al inicio de los trabajos, la CONTRATISTA debera presentar el Proyecto Ejecutivo de las
tareas a ejecutar. Para ello, debera realizar un relevamiento pormenorizado del estado actual de
los andenes y de los lugares e instalaciones a intervenir, de manera tal de adecuar la Memoria
Descriptiva presentada en instancia de Oferta a las singularidades que se evidencien.

La CONTRATISTA realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en servicio y
todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin, respetando todas las Normas y
Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas
propuestos, de forma de obtener una instalacién confiable y segura.

La CONTRATISTA debera ejecutar el proyecto de ingenieria, y estudios y calculos necesarios
para la ejecucion de la obra en su totalidad. Los calculos seran presentados debidamente
firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa contratista.
Proyecto Ejecutivo: La CONTRATISTA presentara 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo a la
Inspeccion para su aprobacion y su ejecucion, dicha documentacion constara de:
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— Planos de demolicién y desmonte.

— Planos de replanteo

— Planos de arquitectura.

— Planos de detalles constructivos.

— Proyecto sanitario.

— Proyecto de desagues, incluyendo memoria de calculo, plano de escorrentia e
instalaciones pluviales nuevas y conexion a tendidos existentes.

— Proyecto eléctrico completo.

— Proyecto de iluminacion con calculo de niveles de iluminacion.

— Layout de canalizaciones.

— Layout de solados.

— Memorias de calculo de estructuras, refuerzos, adecuaciones, instalaciones e
iluminacion.

— Memoria descriptiva indicando la metodologia de trabajo adoptada.

— Ensayos de Calidad.

— Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en sus
tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a los efectos
de simplificar su lectura.

— La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como el
inicio y fin de cada mes.

— Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones seran
imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan las
respectivas tareas.

— Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva
Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de Tareas
en forma automatica.

— Toda otra informacion que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para definir los
trabajos a realizar en la obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
Presentada y Aprobada por la Inspeccion de Obra (N°).

22.2.- DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
Generalidades

Comprende las demoliciones y extracciones sin excepcion de todas las construcciones e
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto.
Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccién considere
oportunos.
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La Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplira con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante
y después de la ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y
de terceros, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccién juzgue oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad.

Sera también responsabilidad de la Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras,
debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

La Inspeccién determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en
la obra, cuales seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran y cuales seran
retirados de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Todo el material producido que a criterio de la inspeccion de obra sea reutilizable, debera ser
retirado, cargado, transportado y descargado en el lugar indicado por la Inspeccion. El retiro y
manipulacién de los materiales mencionados se ejecutara con el mayor cuidado posible para
poder ser reutilizados.

LA CONTRATISTA debera cuantificar, clasificar y notificar a la Inspeccion, para hacer una
entrega mensual del material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites
necesarios e integridad del material hasta su disposicion final.

22.21. - De construccion completa

Se considera la demolicién completa de una edificacién, incluye cubierta, estructura portante,
muros y tabiques perimetrales e internos, carpinterias, pisos, revestimientos, carpetas y
contrapisos e instalaciones. Los trabajos deberan quedar perfectamente terminados con sus
niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y
disposicion final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m2 por
superficie de demolicion (M2).

22.2.2. - Limpieza y Retiro de Producido Existente

Incluye este item la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, desmalezado y escombros
existentes cuyo retiro indique la Inspeccion de Obra.

El material debera ser retirado, cargado, transportado y puesto a disposicion final a cargo de la
Contratista.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m3 por
volumen de material a limpiar (M3).

22.3.- EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO

22.31. - Excavacidén/Zanjeo para fundaciones
Este item comprende todos los trabajos de excavacién para fundaciones superficiales de
estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquina, ejecutados en diferentes
clases de terreno y hasta las profundidades establecidas por la Inspeccion de Obra.

Los materiales sobrantes de la excavacion seran trasladados y acumulados en los lugares
indicados por la Inspeccion de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra, para
su posterior transporte a los botaderos establecidos por cuenta y cargo de la Contratista.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y una vez terminada la excavacion se limpiara la
tierra suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas deberan presentar superficies sin
irregularidades.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior indicado por la Inspeccién de Obra, el
contratista rellenara el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al Inspector de
Obra y aprobado por este antes y después de su realizacion.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados y apuntalamientos, estos
deberan ser proyectados por el contratista y revisados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Esta aprobacion no eximira al contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de
fallas las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el contratista dispondra el numero y clase de
unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara de manera que no cause ninguna
clase de dafos a la obra y a terceros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones de excavacion indicadas por Inspeccion
de Obra (M3).

22.3.2. - Provision y Compactacion de Suelo Seleccionado
Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de material
organico o arena. Comprende la provision y emplazamiento del material seleccionado, asi como
también la compactacion y nivelacion del sector intervenido y el retiro de material sobrante.

La compactacion del material debera ser autorizada por la Inspeccién de Obra y se realizara en
capas no mayores a 0.15 m, mezclando el material permanentemente con agua y utilizando el
equipo necesario para lograr un grado de compactacién del 95 % del Proctor modificado.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m? del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones finales de relleno indicadas por
Inspeccién de Obra (M3).

22.4.- HORMIGON ARMADO
22.41. - Estructura de Hormigén armado segun pliego

Comprende el calculo, proyecto, provision de materiales y ejecucion de estructuras de hormigon
armado, las cuales podran contener: refuerzos parciales, encadenados, fundaciones, columnas,
vigas y losas.

LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m?* del
volumen de la estructura (M3).

22.5.- MAMPOSTERIA
Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad. Los
materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales de fabrica y cerrados.

Todos los trabajos enumerados mas adelante, lo mismo que la elevacion de andamios, etc. los
ejecutara la Contratista como parte integrante de la albafiileria, sin derecho a remuneracion
alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para
la ejecucion de la mamposteria.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria, etc., la ejecucion
de nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, colocacion de tacos, mochetas y demas
trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los
restantes trabajos indicados.

22.51. - Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 8cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 8x18x33 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m2 de
la superficie de muros (M2).

22.5.2. - Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 12cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 12x18x33 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de
la superficie de muros (M2).
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22.6.- AISLACIONES HIDROFUGAS

Para la ejecucion de las mismas se emplearan materiales de alta calidad y se cuidara que sean
llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las
mayores garantias a los fines de crear barreras eficaces.

Todas las estructuras de albanileria que estén en contacto con el terreno, seran protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales segun corresponda, a las que se debera
asegurar una perfecta continuidad.

22.6.1. - Cajon Hidrofugo en Muros

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicacion contraria
en planos, se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland, tres
partes de arena y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicidon quimica no
intervengan materiales organicos. Seran marca "Protexin", "Sika" o equivalente calidad, ambas
capas iran unidas por una vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocara una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol.

En las obras existentes, se debera reconstruir la capa aisladora Horizontal o la ejecucion de una
nueva. Su proceso constructivo sera el siguiente: El paramento se debera cortar horizontalmente
en tramos alternandose de no mas de 1,00 m de largo, y separados entre si 1,00 m en todo su
espesor, y con una altura de dos o tres hiladas de mampuestos.

En cada uno de estos cortes se debera ejecutar la capa aisladora (mortero de cemento
impermeabilizado con aditivos hidréfugos), para luego construir la mamposteria.

Terminada esta primera operacion de corte, se procede a una nueva rotura con el resto de los
tramos, que fueron alternados, procediendo también a su ulterior rellenado en la forma descripta,
completando asi la longitud del muro dafado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el ml de
cajon hidrofugo (ML).

22.6.2. - Aislacion hidrofuga cementicia vertical

El paramento exterior llevara como aislacion un mortero de cemento y arena 1:3 y 10% de
hidréfugo inorganico tipo "Protexin”, "Sika" o equivalente calidad de un espesor de 15 mm
terminado a llana.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m2 de
la superficie de aislacién hidrofuga (M2).
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22.6.3. - Azotado bajo revestimiento sanitario
Los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o ceramicos en locales sanitarios que
se indiquen, recibiran previo a la colocacion del mismo un azotado hidréfugo realizado con
mezcla 1 de cemento, 3 de arena mediana e hidréfugo monocomponente no organico, en un
espesor que como minimo tendra 5 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de
la superficie de aislacién hidrofuga (M2).

22.7.- CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislaciéon hidréfuga)
22.71. - Metalicas
22.7.1.1.- Ejecucién Cubierta Completa

La Contratista debera desmantelar la cubierta existente, y debera tratar el remanente como
disposicion final.

La Contratista realizara la provision y construccién de la cubierta completa incluyendo la
estructura portante (arriostres, correas, vigas, pilares, etc) y cubierta de chapa acanalada
aluminizada Cincalum C25 o similar.

La Contratista presentara un calculo de las estructuras previa ejecucion de las mismas, con firma
de profesional proyectista matriculado.

Las chapas deberan transportarse y almacenarse bajo condiciones controladas a los efectos de
evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad y su manipulacién debe evitar dafios
en bordes y superficie recomendando su almacenamiento bajo techo, en areas secas, limpias y
ventiladas y acomodadas siempre en tacos y tarimas evitando la estiba sobre superficie de tierra.

Chapas acanaladas: Ancho total 1100 mm, ancho util 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm,
espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segun
proyecto, sin solapes transversales. La distancia de los apoyos intermedios sera verificada segun
las cargas previstas. Los paneles iran asegurados a los perfiles galvanizados mediante tornillos
auto perforantes con arandela de neoprene.

Correas de Fijacion: Los paneles de chapa apoyaran sobre correas tipo “C” de acero galvanizado
dimensionadas segun calculo.

Cenefas: Se realizaran en chapa trapezoidal prepintada CINCALUM conformada tipo SIDERAR
T101, espesor 0,5 mm (CALIBRE 25) o similar (normas IRAM-IAS U 500-99). Estaran fijadas a
perfiles galvanizados.

Montaje: Sera obligacién de la empresa pedir cada vez que corresponda, la verificacion por parte
de la Inspecciéon de Obra la colocaciéon exacta de los trabajos de hierro y de su terminacion
corresponderan a las reglas el buen arte y oficio. Sera también por cuenta de la empresa, estando
incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir perforaciones o canaletas necesarias para
apoyar, anclar y/o embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar las mismas
con mezcla de cemento portland y arena, en la proporcién 1:3, respectivamente.

Terminaciones: Todas las babetas de cierre, cupertinas, cenefas, canaletas, guarniciones de
chapa galvanizada y demas encuentros seran selladas con espuma de poliuretano impregnado
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con bitumen asfaltico, tipo Compriband o similar a fin de garantizar la estanqueidad de
salpicaduras, polvo e ingreso de insectos.

Accesorios: Estaran realizados en chapa segun normas IRAM-IAS U 500-72, IRAM-IAS U 500-
204 o IRAM-IAS U 500-214, segun corresponda, conformada para las siguientes funciones: tapa
onda superior, tapa onda inferior, tapa onda superior de limahoya, babetas contra muro,
guarniciones de chapa galvanizada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m2 de
superficie de cubierta completa ejecutada (M2).

22.8.- DESAGUES Y DRENAJES

22.81. - Destape y limpieza

Contempla la inspeccion visual, destape y limpieza de los desagules pluviales por medios
manuales o con el uso de maquina destapadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de destapacién (Ml).

22.8.2. - Ejecucion de camaras

Consiste en la ejecucion de nuevas camaras de desaguies pluviales sobre terreno natural. Las
mismas se realizaran sobre una platea de hormigén de 80 x 80 cm sobre la cual se ejecutara la
camara, que sera de mamposteria de ladrilo comun de 15cm de espesor con viga de
coronamiento ejecutada en hormigdén armado de 15 x 15¢cm, con terminacién interior en revoque
impermeable. El borde interior y superior de la viga debera llevar inserto un perfil metalico
angular, sobre el cual apoyara la tapa. Esta sera ejecutada en hormigén armado in situ, la cual
sera de 5 cm de espesor, armada con malla sima de 5 x 5 cm y de 60 x 60 cm de lado final y
llevara anclado en las aristas inferiores de apoyo perfileria metalica angular. La camara quedara
perfectamente terminada en su perimetro y nivelada con respecto al terreno natural.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida cada
camara ejecutada (N°).

22.9.- REVOQUES (Materiales y mano de obra)

22.91. - Grueso (Jaharro)

En ambas opciones, interior o exterior, las superficies deberan quedar perfectamente aplomadas
y regladas, sin elementos extrafios, sin presencia de aceite 0 manchas de productos quimicos.
Las esquinas interiores y exteriores formaran un angulo de 90 grados, salvo situaciones
particulares donde existan angulos distintos en el muro.
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22.9.1.1.- En Interiores
Se realizara en la misma proporcion de mariales que la utilizada en el exterior, el espesor sera
entre 1 y 1,5 cm. La terminacién sera fratachada y peinada, tanto para recibir el revoque fino
como para revestimientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.9.1.2.- En exteriores
El revoque grueso estara compuesto por 3 de arena, Y42 de cemento y 1 2 de cal, cubriendo los
pafios de la impermeabilizacion y dejando solapes de al menos 20 cm entre los distintos
revoques. El revoque grueso sera fratachado y peinado cémo para recibir el revoque fino. El
espesor final sera entre 2y 2,5 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.9.2. - Finos a la cal esp. 5 mm. (Enlucidos)

22.9.2.1.- En exteriores
Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber Rev. Forte o calidad superior. Se
aplicara siguiendo las especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies
quedaran perfectamente lisas, libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea éptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.9.2.2.- En interiores
Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber: Rev. Fino. Se aplicara siguiendo las
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran perfectamente
lisas, libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea 6ptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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22.10.- CONSTRUCCION EN SECO
22.10.1. - Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 mm)
Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso con proteccidn de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo
Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70
mm x 40 mm para los montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra
superar los 50 (cincuenta) cm. Se colocaran las placas de yeso en ambas caras de la estructura,
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y
masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccidon podra desechar y ordenar retirar de la obra
todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure
de carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).

22.10.2. - Pared tabique de 10cm de espesor (placa antihumedad de 12.5 mm)
Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso antihumedad con proteccién de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro
bordes, tipo Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70
mm x 40 mm para los montantes verticales y con una separacién entre montantes que no podra
superar los 50 (cincuenta) cm.

Se colocara una placa con tratamiento hidréfugo del tipo “verde” en locales humedos, llevando
doble placa comun en la cara exterior de aquellos tabiques que linden con locales “secos”,
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y
masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccidon podra desechar y ordenar retirar de la obra
todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure
de carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacion de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).
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22.10.3. - Cielorraso suspendido fijo
Seran de placas de roca de yeso, de 12.5 (doce y medio) mm de espesor, suspendidos con
perfileria de chapa galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y separadas
40 cm entre si. Los cielorrasos llevaran siempre bufia perimetral entre los paramentos verticales
y horizontales. Las placas se colocaran a junta tomada con cinta de papel y las manos sucesivas
de masilla segun indicacion del fabricante. Las marcas reconocidas seran Durlock o Knauf o
superior calidad.

La Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos
trabajos que resulten necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de
acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucion de todos los
encuentros y cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo
(parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.).

Para el caso de las tapas de inspeccién para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color y tipo de pintura.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.11.- CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)

22.11.1. - Hormigoén de cascotes sobre losa, esp.: 8 cm
El espesor sera de 8 cm como minimo, se realizara in situ teniendo en cuenta las pendientes
hacia los desagties, para ello se realizaran fajas lineales siguiendo las pendientes, los espacios
intersticios se llenaran y nivelaran hasta cubrirlos completamente. La dosificacion sera de 1/8 de
cemento, 1 de cal, 4 de arena, 8 de cascotes (finos) y la cantidad de agua 6ptima para el correcto
amasado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

22.11.2. - Hormigoén de Arcilla Expandida en Locales Sanitarios
Se utilizara en los locales sanitarios para el relleno entre instalaciones de desaglies y agua de
red, la dosificacién sera: 72 cemento, 2 cal, 6 arena y 8 de leca. Debera cubrir perfectamente las
instalaciones hasta superar en 5 cm como minimo el lomo de los cafos. Debera tener una
pendiente hacia desagues de al menos 1:100.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

22.11.3. - Carpeta 2cm
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Se ejecutara una carpeta hidrofuga lista para recibir revestimiento (piso), con dosificacion 1 de
cemento y 3 de arena, con el agregando hidréfugo quimico inorganico al agua de amasado (Tipo
Sika-1 o superior calidad), segun especificaciéon del fabricante. Tendra dos (2) cm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.- SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de
asiento, pulido y empastinado)

22.121. - Pisos de Goma

Comprende este item la provisiéon y colocacion de piso de goma tipo Indelval o superior calidad,
color negro, su colocacion puede ser en baldosas de 50 x 50 cm y 4 mm de espesor o en rollos
continuos de 100 cm de ancho por 1200 cm de largo y 3 mm de espesor. Para la preparacion de
las bases cementicias se debera respetar la normativa local existente. De no existir alguna, se
debera seguir las indicaciones de la norma ASTM F 710 “Preparing Concrete Floors to Receive
Resilient Flooring”. Las bases deberan proveer una resistencia a la compresion minima de 3000
psi (210 kgf/cm2, o 21 MPa) luego de 28 dias. Las juntas de expansioén u otro tipo de junta movil
en la superficie del concreto no deberan ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el
piso de goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de expansion
debera ser utilizado.

Se aplicara adhesivo Neoval AD a la base (o superior calidad), desde una de las lineas de
comienzo, a toda la superficie a cubrir con una hilera de baldosas apiladas. Luego se aplicara
adhesivo Neoval AD (o superior calidad) a toda la base de las baldosas de esa hilera. No se
podran apilar las baldosas adhesivadas una sobre otra, luego se dejara orear hasta que no se
transfiera el adhesivo al tacto (10-20 minutos), finalmente se instalaran las baldosas respetando
las lineas de comienzo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

2212.2. - Veredas
Corresponde la Provision, transporte y colocacion de vereda de mosaico granitico prensado
cuadriculado de 40 x 40 cm, marca Saponara o superior calidad. La colocacion sera sobre
mortero de asiento con cal hidraulica Milagro o similar. El tomado de juntas se realizara con
cemento y agregado ferroso para colorear (ferrite), color a definir por la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.3. - Pisos de mosaico granitico 40x40 alto transito
Corresponde a la provision, transporte y colocacion de pisos de mosaico granitico, con
terminacion para pulir, en placas de 40 x 40 cm y 20 mm de espesor. Marca Saponara o superior
calidad. Color a definir por la Inspeccion de Obra.

El piso debera ser colocado sobre mortero de asiento de cal tipo Milagro y junta tomada.
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La Contratista presentara muestras del piso para su aprobacion por parte de la Inspeccion. Los
pisos de granito se pulirdn a plomo utilizando maquinas circulares de bajas revoluciones y pasta
de marmolina con tacurd. El pulido sera terminacion espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.12.4. - Piso de Cemento Alisado
Contempla la ejecucion de pisos de cemento alisado y gofrado (antideslizante), utilizando para
ello alisadoras rotativas a palas. El espesor podria variar entre 0.5y 1 cm, seran del tipo industrial
monolitico y se utilizaran aditivos endurecedores y se coloreara segun exigencias de la
Inspeccién de Obra.

Se aplicara sobre contrapisos, el cual sera de las caracteristicas exigidas por el fabricante del
producto final.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.13.- ZOCALOS
22.131. - Zo6calo Ceramico o de Porcelanato
Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o Porcelanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica). Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el tamafio del
piso. Los mismos seran adheridos con Klaukol o calidad superior a la pared perimetral. Para el
caso de las escaleras, se colocaran en zigzag siguiendo los escalones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

22.14.- REVESTIMIENTOS
22.141. - Ceramicos

Se podra utilizar revestimientos marca Cerro Negro, modelo Glaciar Brillante o Mate de 30 x 60
cm o Neve Blanco 30 x 30, Zanon Glaciar Blanco 40 x 40 cm o superior calidad. La colocacion
sera horizontal para el caso de las piezas rectangulares, con traba entre piezas. Se colocara un
perfil de ajuste a los 90 cm, que sera de perfil de aluminio anodizado de 1.5cm x 1.5 cm y otro a
los 180 cm, medidos desde el nivel de piso terminado.

Se colocaran sobre revoque grueso, que debera asegurarse que se encuentre peinado para
recibir revestimiento, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol o
superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a
determinar por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con soluciéon de acido muriatico al 10% en agua, para
proceder luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentara muestras del revestimiento para su aprobacién por parte de la
Inspeccion.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

22.15.- CARPINTERIAS
22.151. - Carpinteria de Madera

22.15.1.1.- Ajuste Y Reparacion de Puertas, Marcos y Contramarcos de
Madera

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la puerta en condiciones, incluye los trabajos
en marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes,
luego se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las
partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos
de pintura sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams o superior calidad).
Color a definir por la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).

22.15.1.2.- Ajuste de Herrajes y Frenos

Comprende todos los trabajos necesarios para los ajustes de herrajes en carpinterias, los cuales
se debera asegurar el funcionamiento de todas sus partes.

Se debera completar los accesorios faltantes: pomelas, bisagras, bocallaves, bocapicaportes,
picaportes y pomelas (se deberan colocar tipo Sanatorio Pesado). Los accesorios atornillados se
colocaran siguiendo el mismo criterio de modelos de tornillos, no se permitirdan accesorios
distintos entre carpinterias.

Para el caso de las cerraduras, aquellas que se requiera su reemplazo, seran para llaves doble
paleta, marca Kallay, Trabex o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).

22.15.1.3.- Provisiéon y Colocacién de Divisores Sanitarios

Comprende la provision y colocacion de divisores sanitarios, conformados estructuralmente con
perfileria en aluminio anodizado natural (fijacion superior mediante travesafio dintel en perfil
tubular de 40 x 20 mm) y por columnas laterales macizas en melamina de 25 mm de espesor
enchapadas en formica y cantos en ABS, fijadas al piso mediante piezas niveladoras de fundicion
de aluminio (cubiertas con funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminacién esmerilado).

Los divisores entre retretes seran de melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapados en
férmica (color a definir por la Inspeccion de Obra).

Se incluyen las puertas macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapadas en
férmica (color a definir por la Inspeccion de Obra) con pomelas reforzadas de bronce platil
embutidas. Las puertas no llevaran llave, se proveeran con perillas que deberan tener el simbolo
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de OCUPADO/LIBRE. Se deberan tomar las medidas en obra para realizar los ajustes
necesarios requeridos en el ancho a ocupar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a las
divisiones de retretes definidas (N°).

22.15.1.4.- Ajuste y Reparacion de Ventanas y Marcos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las aberturas en condiciones, incluye los
trabajos en marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o marcos para permitir el correcto apoyo de las partes,
luego se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las
partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos
de pintura sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams o calidad superior).
Color a definir por la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana acondicionada (N°).

22.15.2. - Carpinteria Metalica
22.15.21.- Provision y Colocacién de Puerta en Bafo
Comprende la provision y colocacién de puertas metalicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales sanitarios.
Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x
alto) que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacion del local. Todas
las carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antioxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos. Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex o superior calidad, con pasadores cilindricos. Se
entregaran con tres copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el
cual se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta completa provista y colocada (N°).
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22.15.2.2.- Provision e Instalacion de Puerta exterior

Comprende la provision y colocacion de puertas metalicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales desde el exterior.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x
alto) que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacion del local. Todas
las carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antioxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos
constitutivos. Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex, o superior calidad, con pasadores cilindricos. Se
entregaran con tres copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el
cual se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta provista y colocada (N°).

22.15.2.3.- Provision y Colocacion de Ventiluz

Comprende la provision y colocacion de ventiluces de 60 x 40 del tipo batiente. Incluye marcos,
herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Seran de aluminio blanco brillante, la perfileria sera marca Aluar modelo Mdédena o superior
calidad, de apertura interior. Se entregaran en obra con vidrios de seguridad 3+3.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventiluz provisto y colocado (N°).

22.15.2.4.- Provision y Colocacién de Carpinteria de Aluminio

La contratista debera resolver aberturas de dimension maxima 1.8m x 1.5m, mediante la
provision de ventanas corredizas del tipo Aluar A 30 new o superior (pre-pintadas, color a definir
por la Inspeccion de Obra) de doble hoja. Los productos instalados deberan estar totalmente
sellados con burletes y felpas y deberan incluir doble vidriado hermético (DVH 4+12+4) para
generar eficazmente un ahorro energético y aumento del confort. El sistema debera contar con
pre-marco a fin de facilitar su instalacion en obra y herrajes tipo Tanit o superior, con apertura de
hojas tipo falleba con llave.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana instalada (N°).
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22.15.2.5.- Provision e Instalacion de Proteccion de Ventanas

Comprende la provision y colocacién de proteccién de ventanas, cuyas medidas seran tomadas
en obra, las medidas nunca seran menores a 1m?y superiores a 2m>.

El marco principal perimetral sera en hierro angulo de 1,5” que se amurara perimetralmente a la
mamposteria, la separacion so sobrepasara los 2 cm. El bastidor central sera en hierro angulo
de 1,5” con malla tipo Shulman, romboidal, medidas 40 mm x 20 mm (largo x ancho del rombo)
en chapa de 1.6 mm de espesor, las mallas seran soldadas al marco en todo su perimetro, las
cuales previamente se calentaran para evitar deformaciones. En el caso que el pano supere el
metro de largo, se colocara un perfil intermedio, el cual sera tipo “T” de 1”. Todas las protecciones
deberan ser entregadas en obra con dos manos de antioxido negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de proteccion (M2).

22.16.- INSTALACION ELECTRICA

22.16.1. - Adecuacion Tablero Principal

LA CONTRATISTA debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los
Tableros Principales existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera
elaborar un informe de un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su
aprobacioén, previo al inicio de cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del
E.N.R.E. y de la Asociacién Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las
acompanan y/o modifican.

Se debera verificar y asegurar:
e Corriente de cortocircuito
e Selectividad
o Capacidad eléctrica
e Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y
prestaciones del sistema actualizado.

En ningun caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara
con disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera y llave de acceso.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de
sus consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se
unira con la puesta a tierra general.
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Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de
longitud y %” de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm? de seccion el
cual tendra su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante
cables flexibles de 6mm? de seccién con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cafierias, cables, cajas,
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por
cualquier razén, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una planilla, a
la Inspeccion de obra para su depésito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que
pertenecen a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar
con la Inspeccion, todos los trabajos previos, desconexion y reconexién de alimentadores
principales y cualquier otra tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales
necesarios para entregar un trabajo completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A.
y con el acuerdo de la Inspeccién.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierray de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por
la Inspeccion de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacién, haya o
no sida intervenida. Dicha informaciéon constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de adecuacion de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°).

22.16.2. - Adecuacion Tablero Seccional
LA CONTRATISTA debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los
Tableros Seccionales existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera
presentar un informe de un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su
aprobacion, previo al inicio de cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del
E.N.R.E. y de la Asociacién Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las
acompanan y/o modifican.

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad vy
prestaciones del sistema.

El tablero debera tener cubrebornera y llave de acceso.
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En ningun caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara
con disyuntor diferencial.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de
sus consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se
unira con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de
longitud y %” de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm? de seccion el
cual tendra su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante
cables flexibles de 6mm? de seccién con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacién, haya o
no sida intervenida. Dicha informaciéon constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las caferias, cables, cajas,
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por
cualquier razon, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una planilla, a
la Inspeccion de obra para su depésito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que
pertenecen a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar
con la Inspeccion, todos los trabajos previos, desconexion y reconexién de alimentadores
principales y cualquier otra tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales
necesarios para entregar un trabajo completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A.
y con el acuerdo de la Inspeccion.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra y de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por
la Inspeccion de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de adecuacioén de tablero seccional una vez probado el funcionamiento del mismo (N°).

22.16.3. - Provision e Instalacion de Tablero Principal

Se debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los Tableros Principales
existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera elaborar un informe de
un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su aprobacion, previo al inicio de
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cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del E.N.R.E. y de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las acompafian y/o modifican.

- Se debera verificar y asegurar:
- Corriente de cortocircuito

- Selectividad

- Capacidad eléctrica

- Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y
prestaciones del sistema actualizado.

En ningun caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno
contara con disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera, llave de acceso, disyuntores e interreuptores
termomagnéticos de modo de garantizar la seguridad y operatividad necesaria.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma
de sus consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que
se unira con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de
longitud y %” de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm? de seccion
el cual tendra su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante
cables flexibles de 6mm? de seccién con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente
al existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cainerias, cables,
cajas, artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin
uso por cualquier razén, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una
planilla, a la Inspeccidn de obra para su depdsito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que
pertenecen a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar
con la Inspeccion, todos los trabajos previos, desconexién y reconexion de alimentadores
principales y cualquier otra tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales
necesarios para entregar un trabajo completo y ajustado totalmente a la normativa de la
A.E.A. y con el acuerdo de la Inspeccion.
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Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierray de funcionamiento para todos
los circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada
por la Inspeccion de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya
0 no sida intervenida. Dicha informacién constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de adecuacion de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°).

22.16.4. - Provision e Instalacion de Tablero Seccional
Estos tableros seran alimentados desde el Tablero Principal.

Aplican en este item todos los requerimientos de provision e instalacion establecidos en el
item “Adecuacion de Tablero Seccional” de la presente Especificacion Técnica,
complementando los requerimientos aqui establecidos. En caso de discrepancias,
prevaleceran los requerimientos mas exigentes.

Los tableros estaran conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrard sobre marcos
laberinticos, provistos de burletes de neopreno.

Se construiran en chapa D.D. N°16 y protegidos por antiéxido Epoxi y pintura alkydica
horneable, con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura
mediante tornilleria, en la cual se montaran todos los elementos que se indiquen, los que
deberan conservar una distancia minima de 100mm de las paredes del gabinete. Se calara
la tapa para el montaje de tres ojos de buey, rojos, para indicacion de tensiones de fase.

El tablero debera tener cubre-bornera, llave de acceso, disyuntores e interruptores
termomagnéticos de modo de garantizar la seguridad y operatividad necesaria.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo
"Zoloda" o calidad superior, montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los
disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas de proteccién para cada circuito.

Los cables de conexionado de distribucién se llevaran en forma prolija, en mangueras con
precintos plasticos o en cable canales.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrira con una contratapa calada
que deje a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara
una placa grabada en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentara.
En el frente tendra el marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por
soldadura sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras
desmontables.
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Para la conexion de tos circuitos de salida, se dispondra un juego de barras de cobre
montados sobre soportes aislantes adecuados.

Se debera prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin
equipar.

LA CONTRATISTA debera presentar documentacion de los tableros con esquemas unifilares
y topograficos. Debera proveer, dentro de un receptaculo en acrilico, pegado a una tapa del
tablero, el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos seran identificados
mediante placas acrilicas, de fondo negro y letras blancas.

Todos los tableros seran sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, asi como las
pruebas funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por
SOFSE.

Se debera tender el cable de alimentacion a cada tablero, segun las secciones necesarias
segun Planilla de Calculo correspondiente, en funcién de la carga total resultante de las
nuevas instalaciones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad provision colocacién y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N°).

22.16.5. - Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto
unipolar; material y mano de obra sin colocacion de artefactos.

Se realizaran con cable unipolar desde el tablero seccional, el cual deberan tener como
minimo una seccion de 2.5mm?. Los circuitos se deberan agrupar en consumos de no mas
de 10 amp. (Para tomacorrientes o iluminacion).

La cafieria de proteccion del circuito a instalar sera ejecutada en acero soldado roscado y
esmaltado exteriormente, hierro galvanizado o flexible metalico, de acuerdo a lo que se
especifica en las reglamentaciones vigentes, en particular lo estipulado por la Asociacién de
Electrotécnia Argentina.

Los circuitos deberan tener proteccién térmica y proteccion diferencial independiente, nunca
podran compartir protecciones.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Los circuitos deberan ser identificados con una nomenclatura estandar, la cual figuraran en
los planos conforme a obra.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya
0 no sida intervenida. Dicha informacién constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de boca terminada (N°).
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22.16.6. - Colocacion de tomas, teclas y tapas

Considera la provisién e instalacion de tomacorrientes, teclas de luz y tapas. Las mismas
seran marca Cambre modelo Siglo XXI o superior calidad, los tomacorrientes deberan ser
del tipo doble en el mismo bastidor.

La instalacién en las borneras se realizara de tal manera que queden correctamente sujeto
el cable para evitar sobrecalentamientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de colocacién de tapas por unidad (N°).

22.16.7. - Provision y colocacion de artefactos en banos de aplicar c/louver

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de aplicar en cielorraso en
locales sanitarios, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo
Evoluzzione LED (CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble
parabdlico. Incluye lampara LED de 30w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo
del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de colocacién de artefactos por unidad (N°).

22.16.8. - Provisién y colocacion de artefactos en bafos de aplicar lineales

Contempila la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de aplicar en cielorraso en
locales sanitarios, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lumenac modelo
Marea LED del tipo hermético o superior, con proteccion de policarbonato traslucido
abisagrada al cuerpo. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.
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Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo
del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de colocacion de artefactos por unidad (N°).

22.16.9. - Provision y colocacion de artefactos puntuales en sectores
operativos

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion puntuales de embutir en
cielorraso en sectores operativos, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca
Lucciola modelo Kevin LED (ETL-504) o superior calidad, de 23 cm de diametro externo de
artefacto, con difusor de policarbonato opal. Incluye lampara LED de 40w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo
del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de colocacion de artefactos por unidad (N°).

%mummu\

22.16.10. - Provisidon y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion lineales de aplicar o
colgante (segun necesidad de la Inspeccion de Obra) en cielorraso en sectores operativos,
los cuales seran nuevos y en perfecto estado, medidas 120cm x 20cm, con cuerpo de

Plan de Mejoras de Dependencias y Areas Operativas de Trenes Regionales — TREN DE £A

Pégina 54 de 287



GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES | Plan de Mejoras de Dependencias y Revision 00
Areas Operativas de Trenes RE-VO-ET-027
@ Brestandi 5l Nacion | Regionales — TREN DE LAS SIERRAS Focha: 712021
) — CORDOBA MITRE Pagina 55 de 85

aluminio extruido anodizado y difusor de policarbonato opal. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w
4000k.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo
del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de colocacién de artefactos por unidad (N°).

22.16.11. - Provisidon y colocacion de iluminacion de emergencia

Contempla la provision e instalaciéon de artefactos de iluminacion de emergencia no
permanente. Marca Wamco modelo Miniplus LED o superior calidad. Los artefactos se
deberan instalar conectado a una linea no interrumpible, exclusiva, las 24 hs. Debera
asegurarse de que esta linea no se corte diariamente, salvo para efectuar pruebas de
autonomia. Por lo tanto deberan tener su propio circuito de iluminacién de emergencia desde
el tablero seccional.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo
del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de artefacto instalado (N°).

22.16.12. - Provisidon y colocacion de seialética de emergencia

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de emergencia con
pictogramas de salida de emergencia. Construidos con material plastico resistente al impacto,
con retardante de llama y proteccion ultravioleta.

lluminado por LEDS (diodos emisores de luz) de larga expectativa de vida. No requiere
mantenimiento de la fuente luminica.
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Leyendas, pictogramas y colores conforme a IRAM 10005, IRAM-AADL J2027. Bateria
PREMIUM Niquel Cadmio exenta de mantenimiento con 4 afios de expectativa de vida. (3,6V
- 0,6Ah). Autonomia asegurada de 3 horas. La iluminacion a menor nivel puede permanecer
mas de 24 horas.

Simple o doble faz. Marca Wamco modelos ZDLP y ZDLN; simple faz para ZDLPC y ZDLNC
o superior calidad.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo
del agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la
unidad de colocacién de artefactos por unidad (N°).
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22.16.13. - Provisiéon y colocaciéon de equipo de equipo secador de manos en
baio
Contempla la provision y colocacion de secador de manos vy circuito eléctrico independiente.

-

La marcas reconocidas seran Aerofresh modelo Extreme, de 3000 watts de potencia o superior
calidad. La instalacion eléctrica sera exclusiva y contara con disyuntor diferencial independiente.

R e A e b kS IR ok N = T V| O
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de secamanos por unidad (N°).

f fresh

22.16.14. - Provisidn e instalacion de extractor para bano

Contempila la provision e instalacion de extractores de bafio, marca TST modelo CP11 o superior
calidad. El trabajo contempla el pase de muro (con encamisado plastico en cafo de PVC de 5”
de diametro), prolijado y pintado de la superficie, conexion eléctrica antivandalica.

Los equipos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del
agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de equipos por unidad (N°).

22.16.15. - Bandejas Portacables

Se instalaran sistemas de bandejas portacables del tipo escalera o perforado de acero
galvanizado de 200mm de ancho, siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 220 — 2261-
2262. Los mismos incluiran uniones, cuplas y curvas y todos los accesorios necesarios para su
correcto montaje, con soportes ubicados entre si a una distancia no mayor a 2,5m. Deberan
estar aislados galvanicamente y se debera contemplar la correspondiente puesta a tierra (5 Q).
En los casos que la Inspeccion de Obra lo considere necesario y que la instalacion lo permita,
podran reemplazarse por cafierias segun Normas IRAM 2183 — 2220- 2261 — 2262.

En los sectores donde se detecte cableado aéreo existente sin material soporte, o con material
soporte inadecuado o insuficiente, se debera considerar la adecuacion del tendido mediante este
sistema.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de bandeja instalada (MI).
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22.16.16. - Provision y Colocacion de columna de iluminacién y luminaria en
andén y acceso tipo Strand RS160 o calidad superior
Comprende la provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led con columna de

iluminacion o calidad superior. Altura de columna 6 mts. Se debera asegurar una potencia no
menor a 100 lumenes sobre nivel de piso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

22.16.17. - Provision y Colocacion de pescante y artefactos de iluminacion en
andenes y accesos (Incluye retiro de existentes) tipo Strand RS$160 o calidad
superior

Comprende la provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior.

Altura de columna 6 mts. Se debera asegurar una potencia no menor a 100 lumenes sobre nivel
de piso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).
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22.16.18. - Provision e instalacion de Fotocélula destinado a controlar la
conexion y desconexion de artefactos para iluminaciéon a través del cambio
del nivel de iluminacion natural o artificial.

Debera disponer de un dispositivo de retardo que lo insensibilice contra iluminaciones
esporadicas (relampagos, focos de automaviles) evitando de esta forma gastos de energia por

encendidos innecesarios.
Debera ser compatible con el artefacto a vincularse.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de fotocélula colocada (N°).

22.17.- INSTALACIONES SANITARIAS
22171. - Provision e Instalacion de Tanque de Agua, Incluye Bomba
presurizadora

Se considera la provision e instalacion de un tanque de reserva de 1000 Its de capacidad del tipo
cuatricapa Rotoplast o Eternit, completo con flotantes y obturador mecanico y medio de
presurizacion.

El conjunto debera contemplar al menos 5 (cinco) bajadas independientes, tres para
instalaciones sanitarias generales y otras dos para las valvulas automaticas de inodoros, con sus
secciones correspondientes segun consumos. Debera contemplar las llaves de paso
independiente, llaves de vaciado y limpieza. Todo el colector se considerara en plastico tipo
termofusion Aquasystem o Saladillo o superior calidad.
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La bomba de presurizacion debera ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se
instalara con su propio tablero eléctrico independiente y funcionara para presurizar las
instalaciones sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo esférica, de paso
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior
calidad.

Se considera un conjunto a: Tanque de reserva de 1000 Its cuatricapa, cinco bajadas
independientes y una bomba presurizadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de tanque de agua con sus respectivas bombas (N°).

22.17.2. - Distribucion de Agua Fria
Comprende la ejecucion de las instalaciones correspondientes a la distribucion de agua fria.

Todas las cafierias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN
20.

Todos los diametros indicados en esta especificacion o en cualquier otra documentacién para
cafnerias de polipropileno, se refieren a los diametros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El diametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

El didmetro minimo a emplearse para alimentar valvulas de descarga de inodoros sera de 0,040
m, las cuales tendran una bajada independiente del tanque de reserva.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y
asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafos los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

En el colector del tanque de reserva debera llevar, en cada bajada una llave de paso y junto a
esta una union doble.

Las canillas de servicio seran del tipo a valvula suelta, de bronce cromado, con pico para
manguera (tipo racor).

Todas las canerias deberan protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que efectue
el fabricante, si se instalaran al exterior, por medio de cinta de aluminio autoadhesivo.

Las tapas de inspeccion y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto sus
marcos, anclajes y todo otro elemento que las integre, seran de acero inoxidable, aunque no
haya en el mercado y deban ejecutarse especialmente para la obra. En este ultimo caso, previo
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a su ejecucion se someteran a aprobacion de la Inspeccion de Obra los planos de detalle
correspondientes.

Incluye este item las Piletas de Patio, Valvulas, Llaves de Paso y todo elemento necesario para
el correcto funcionamiento de la instalacion.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o
no sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en
Normas, reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en cualquier momento
esas u otras pruebas que la Inspeccién de Obra estime convenientes y aun en los casos en que
dichas pruebas se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen
funcionamiento de la instalacion.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucion de las pruebas
reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de distribucion de agua desde la bajada del tanque hasta los artefactos (Ml).

22.17.3. - Provisién y Distribuciéon de Agua Caliente
Comprende la ejecucion de las instalaciones correspondientes a la distribucién de agua caliente.

Todas las cafierias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN
20.

Todos los diametros indicados en esta especificacion o en cualquier otra documentacién para
canerias de polipropileno, se refieren a los diametros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El diametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y
asientos de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

Las cafierias de agua caliente deberan estar protegidas por cobertor flexible de espuma
elastomérica en toda su longitud, de lana de vidrio o de lana de roca.
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Incluye este item las: Valvulas, Llaves de Paso, Aislaciones y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacion.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacién, haya o
no sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en
Normas, reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en cualquier momento
esas u otras pruebas que la Inspeccion de Obra estime convenientes y aun en los casos en que
dichas pruebas se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen
funcionamiento de la instalacion.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucion de las pruebas
reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de distribucion de agua desde el termotanque hasta los artefactos (Ml).

22.17.4. - Provision e Instalacion de Termotanque Eléctrico de Alta
Recuperacion

Los termotanques eléctricos a proveer seran del tipo de apoyar, proveyendo LA CONTRATISTA
la base de apoyo necesaria segun recomendacion del fabricante. Los mismos deberan ser
instalados segun las normas, codigos y requisitos del a compania de servicios publicos, o si no
existiesen los codigos locales, segun las recomendaciones para instalacion eléctricas
domiciliarias de la Asociacion Electrénica Argentina correspondiente a artefactos con proteccion
eléctrica grado IP21.

Deberan ser del tipo eléctrico, con una capacidad minima de 160 Its y de alta recuperacion
(mayor a 500 Its/hs)

La ubicacion de los mismos debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, no pudiéndose
instalar en ningun caso a la intemperie.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de termotanque instalado con funcionamiento probado (N°).

22.17.5. - Instalaciéon de Red Cloacal
Canerias vy piezas especiales

Se emplearan tubos de PVC, (Canos de policloruro de vinilo no plastificado) con uniones por
junta elastica, tipo Awaduct, Duratop o superior calidad para exterior (color negro ignifugo). Las
dimensiones de los tubos cumpliran la norma IRAM N° 13.325 y sus caracteristicas cumpliran la
norma IRAM N° 13.326.

Las juntas de las cafierias de PVC seran de aro de goma.
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Se proyectaran de tal manera que los cafios sean autocentrantes, es decir que el aro de goma
debera ser solamente un elemento de obturacion y no debera soportar el peso del cafio. Ademas
la junta debera disefnarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse
al cafio.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderan a la Norma IRAM 113.047."Aros,
arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en caneria (para liquidos
cloacales y residuales)".

La Contratista debera proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la
ejecucion de las obras. El precio de las mismas se considera incluido en el de las caferias a
instalar.

Las piezas especiales para cafios de P.V.C. seran del mismo material, moldeadas por inyeccion
y responderan a la Norma IRAM 13.331 parte I.

En el caso de cafierias suspendidas, se deberan sujetar por medio de grampas tipo omega
sujetas al fondo de losa, los accesorios seran sujetos firmemente para evitar desbordes.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o
no sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Desagues Primarios

Comprende el conjunto de cafierias de desaguie cloacales, accesorios, bocas, empalmes, piezas
especiales, etc., desde los cierres hidraulicos hasta su empalme con la instalacion existente, tal
cual lo indicado en los planos de proyecto.

Los desaglies primarios se ejecutaran con cafo de polipropileno marca Duratop, Awaduct o
superior calidad, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Los desvios de cafios de descarga llevaran curva con tapa de inspeccion a la cabeza de los
mismos.

Los desvios de cafios de descarga a cualquier nivel que concurran a ramal de cafieria horizontal,
se haran con curvas con base y tapa de inspeccion.

Todas las curvas horizontales a 90° que se encuentren suspendidas seran con tapa de
inspeccion.

Todos los tramos horizontales se ejecutaran respetando las pendientes indicadas en los planos
de proyecto o las que oportunamente indicaran la Inspeccién de Obra. Los tramos para los que
no se hayan especificado pendientes, de todas formas tendran una comprendida entre los limites
reglamentarios que permitan un barrido efectivo de las distintas cafierias, aun en el caso de
longitudes menores a los 4 m.

Los sifones de piletas de cocina seran marca NICOLL, modelos 48-1010/2, 48-1030/0 o 48-
1030/1.0 similar.

Las camaras de Inspeccién podran ser de mamposteria de ladrillos comunes o de hormigén
premoldeado. En ambos casos la base de asiento, caracteristicas de tapas y contratapas,
sellado, cojinetes y medidas minimas deberan cumplir con los reglamentos de la ex O.S.N.

Desagues secundarios
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Comprenden todas las canalizaciones desde los artefactos hasta los elementos que poseen el
cierre hidraulico, tal cual lo indicado en los planos de proyecto.

Se ejecutaran con cafo de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior calidad, tipo auto
extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Ventilaciones

Todas las caferias primarias tendran cafieria de ventilacion desde el inodoro mas alejado o
desde las camaras de inspeccion; los remates de cafios de descarga y ventilacidn, ventilaciones
subsidiarias y desvios de ventilaciones en general, se ejecutaran con cafo de polipropileno
marca Duratop, Awaduct o similar, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los
accesorios.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de red cloacal desde los artefactos hasta la conexion a la red de la compania de agua (Ml).

22.17.6. - Provision e Instalacion de Inodoro Pedestal con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacion de Inodoro de loza comun blanco linea “Andina”
de Ferrum o superior calidad, con valvula para limpieza de inodoro para embutir tipo FV 0368.01
o similar con tapa tecla Piazza o FV anti vandalica compatible con la valvula.

El inodoro debera contar con asiento y tapa de PVC reforzado.

Las valvulas para descarga se conectaran a una bajada independiente de agua, la cual no debera
ser menor a 40 mm de seccion.

El artefacto se sellara perimetralmente con sellador siliconado y se ajustara al piso por medio de
tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce platil.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

2217.7. - Provision e Instalacion de Mingitorio con Sistema de Descarga

Comprende este item la provisién e instalacion de Mingitorio nuevo, tipo mural corto con
alimentacion de agua posterior, marca Ferrum modelo MMDJ o superior calidad.

El mingitorio se instalara con valvula y tecla antivandalica FV o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.8. - Provision e Instalacion de Bacha de A°I°

Comprende la provision e instalacion de bacha de Acero Inoxidable de 1.25 mm de espesor AlSI
304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido con composicion de molibdeno, desaguies de seccion
continua de 38 mm de diametro. Tipo Mi Pileta modelo ART 451E o Johnson Acero Modelo OV
370L o superior calidad, en todos los casos sera modelo de encastrar. Sera instalada con sellador
poliuretanico en todo su perimetro. La rejilla y sopapa sera del modelo seleccionado.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.9. - Provision e Instalacion de griferia de bacha

Las griferias a proveer y colocar deberan ser de caracteristicas automaticas, modelo FV
Pressmatic 0361 o superior calidad, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.10. - Provision e Instalacion de Canilla de Servicio

Comprende la provision y colocaciéon de Canillas de servicio de pared, tipo FV 0436 o
similarCanilla para manguera, aprobada y reforzada con volante T fijo o similar. Debera ir una
por cada local sanitario.

Se debera tener en cuenta la cercania de una rejilla de desagtie, en el caso de no existir una, LA
CONTRATISTA debera generar una nueva, de 20 x 20 con sifén conectada a la red cloacal del
nucleo sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.11. - Provision e Instalacion de Juego de Ducha sin transferencia

Las griferias para ducha sin transferencia a proveer seran del tipo “FV Llosa” o superior, con
tecnologia de vastago ascendente, terminacion cromo y su instalacion sera apta para
termotanque.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

22.17.12. - Provision e Instalacion de Mesada de Granito

Comprende la provisién y colocacion de mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor,
apoyada en ambos costados sobre pared de ladrillo hueco revestida con ceramica. Como
terminacion, en el frente de la mesada se colocara un cafio cuadrado de acero inoxidable de 5
cm. de altura.

El perimetro superior se colocara un zécalo del mismo granito, de 5 cm de altura, adherido por
medio de sellador de siliconas transparente.

Se debe considerar incluido en la cotizacion la ejecucion de los correspondientes traforos para
bachas y griferias, conforme lo establecen las reglas del arte del buen construir.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de mesada provista y colocada (ML).
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22.17.13. - Provision e Instalacion de Perchero de A°I°

Comprende la provision e instalacion de: Percheros metalicos detras de los box de inodoros (uno
por puerta) y percheros metalicos de amurar en laterales a lavabos. Los cuales seran de acero
inoxidable antivandalico (deberan preverse un sistema con sujeciones ocultas).

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.17.14. - Provisidn e Instalacion de dosificador de jabon liquido de A°I°

Los dosificadores de jaboén liquido seran para colgar en pared, de acero inoxidable con capacidad
para 1000 ml y deberan poseer cerradura contra robo. Las medidas sugeridas seran Alto: 26 cm/
Ancho 11 cm / Profundidad 10 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.17.15. - Provision e Instalacion de jabonera con agarradera para ducha

Las jaboneras a instalar seran de losa ceramica blanca para embutir tipo “Ferrum Fix” o superior,
con agarradera. Las medidas estimadas seran de: Alto 10 cm/ Ancho: 21 cm / Profundidad: 8
cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.17.16. - Provision e Instalacion de Barrales y Cortinas para Duchas

Las cortinas a proveer seran de teflon anti-hongos con 18 ganchos, tendran un largo de 1.80
metros y el ancho debera ajustarse al proyecto (Medida sugerida sera de 1.40 metros).

Los barrales seran de aluminio pintado blanco extensibles, con terminaciéon en sus puntas de
sopapas plasticas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

22.17.17. - Desobstruccion de bano hasta cloacas o columna

Contempla la provision de maquina y operario para la limpieza de ramales cloacales o pluviales
desde los extremos hasta su conexion a ramal principal. Se debera tener en cuenta la verificacion
de camaras de limpieza y todo el recorrido. Cualquier situacion anormal debera ser informada a
la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de limpieza. (MI)
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22.18.- INSTALACIONES TERMOMECANICAS
22.18.1. - Provision e Instalacion de Aire Acondicionado Tipo Split (3000 Fg)
Se debera proveer y colocar un equipo de las caracteristicas mencionadas a continuacion:

¢ Compacto de 3.000 Frigorias Frio/Calor.

e Tipo Split (unidad interior y exterior).

e Compresor tipo Inverter

e Tension de alimentacion: 220 VCA, frecuencia 50 Hz.

o Filtros de particulas lavables.

e Control remoto multifuncién, inalambrico, con seleccion de temperatura y display LCD.

e Control Inteligente: en modo automatico y seleccionado el nivel climatico deseado, el
caudal de aire de los equipos varia en funcion de la relacién entre la temperatura del
ambiente (fluctuante) y la elegida (fija).

e Deshumidificacion: reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la
temperatura.

e Display LCD en el frente del equipo.

e Termostato regulable.

e Capacidad (Kcal/h): FRIO: 3000; CALOR: 3000.
e Circulacion de aire: 530 m3/hr o mayor

e Consumo: 1150 w

Se incluye la instalacion eléctrica necesaria para el funcionamiento de todo el sistema. La
propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran necesarios para una correcta y completa terminacion,
de acuerdo a las reglas del arte y las especificaciones del fabricante de los equipos a instalar, de
modo tal de poder asegurar el cumplimiento de los fines propuestos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de Aire Acondicionado instalado probado su funcionamiento (N°).

22.18.2. - Provision e Instalacion de Aire Acondicionado Tipo Split (6000 Fg)
Se debera proveer y colocar un equipo de las caracteristicas mencionadas a continuacion:

¢ Compacto de 6.000 Frigorias Frio/Calor.
e Tipo Split (unidad interior y exterior).
e Compresor tipo Inverter.

e Tension de alimentacion: 220 VCA, frecuencia 50 Hz.

o Filtros de particulas lavables.
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¢ Control remoto multifuncién, inalambrico, con seleccion de temperatura y display LCD.

e Control Inteligente: en modo automatico y seleccionado el nivel climatico deseado, el
caudal de aire de los equipos varia en funcion de la relacién entre la temperatura del
ambiente (fluctuante) y la elegida (fija).

e Deshumidificacion: reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la
temperatura.

e Display LCD en el frente del equipo.

e Termostato regulable.

e Capacidad (Kcal/h): FRIO: 6000; CALOR: 6000.
e Circulacion de aire: 1100 m3/hr o mayor

e Consumo: 2650 w

Se incluye la instalacion eléctrica necesaria para el funcionamiento de todo el sistema. La
propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran necesarios para una correcta y completa terminacion,
de acuerdo a las reglas del arte y las especificaciones del fabricante de los equipos a instalar, de
modo tal de poder asegurar el cumplimiento de los fines propuestos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de Aire Acondicionado instalado probado su funcionamiento (N°).

22.18.3. - Caneria de Refrigerante

Las unidades de Aire Acondicionado se interconectaran con canerias de refrigerante, las que se
deben montar debidamente aisladas con espuma elastomérica de celda cerrada hasta las
unidades condensadoras.

El circuito de caferias de refrigerante vinculara las unidades condensadoras en el exterior y los
modulares dentro de los locales. Para su disefio debera tenerse en cuenta la limitacion en la
caida de presion del refrigerante y la correcta lubricacion del sistema. Estara conformado por las
canerias correspondientes a las lineas de liquido y de gas, valvulas antiretorno, sifones,
conexiones y demas elementos constitutivos.

Debera prestarse especial cuidado a las caracteristicas de aislamiento térmico que requieran las
canerias, ya sea por motivos funcionales o por requisitos necesarios para su instalacién. Los
tramos horizontales deberan instalarse con una pendiente en el sentido de circulacién del
refrigerante mayor del 1%. En los tramos verticales con flujo ascendente se instalaran sifones
cada 6 m. Al efectuar la instalacion de cafierias de refrigerante se debera tener en cuenta que
las lineas de succion (baja presién) horizontales tengan una pendiente hacia el compresor, como
minimo, de 6mm por cada 3 m de longitud de caferia.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
de caneria colocada y probado su funcionamiento (ml).
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22.18.4. - Caneria de desagiie de equipos

Se debe tender cafieria de desague de condensado con la pendiente adecuada (min 1%) en
cafieria de Polipropileno reforzado, hasta desaglie mas préximo.

Los tramos verticales deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En los
casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafos los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante en todo su trayecto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de desagues conexionados (N°).

22.19.- DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO

22.191. - Instalaciones deteccion de incendios de primera calidad. 10 a 30
bocas

La ubicacién de cada uno de los componentes del Sistema sera analizado con la Inspeccién de
Obra a efectos de compatibilizar los requerimientos técnicos con las necesidades y restricciones
de las plantas arquitecténicas. Se cableara el Sistema de acuerdo a los Planos y
Especificaciones, cédigos aplicables y recomendaciones del fabricante.

Segun las caracteristicas del local, la tipologia de canalizaciones podra ser alguna de las
siguientes:

e Dentro de canalizaciones cerradas, conductor del tipo IRAM NM 247-3 (ex 2183). no
propagacién de la llama, no propagacion del incendio.

¢ Dentro de caferos enterrados, conductor del tipo IRAM 2178, no propagacioén de la llama,
no propagacioén del incendio.

e Por bandejas portacables fuera y dentro de Docks, conductor del tipo IRAM 2178, no
propagacién de la llama, no propagacion del incendio.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de boca alimentada, instalada y probado su funcionamiento (N°).

22.19.2. - Provision e Instalacion de Sensores Fotoeléctricos

Este sensor sera una unidad de deteccion de humo de disefio basado en microprocesador. El
detector sera de bajo perfil, y detectara un amplio rango de tipo de fuego flameante o humeante.

La camara sensora permitira la entrada de humo en 360°. Cada detector sera direccionable
electrénicamente y programable en campo. Cada dispositivo proveera a requerimiento desde el
tablero de control, un valor en tiempo real del nivel de oscuracion de humo presente en el
ambiente en %/pie.

Los valores de calibracion, direccién del dispositivo, umbrales de sensibilidad en prealarma y
alarma y algoritmo de compensacion automatica de desvio deberan ser almacenados en la
memoria no volatil de cada detector. Sistemas que almacenen todos los parametros de
respuesta de la deteccion solo dentro del panel de control (arquitectura de Inteligencia no
distribuida) no seran aceptados.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de sensor fotoeléctrico colocado y probado su funcionamiento (N°).

22.19.3. - Provision e Instalacion de Matafuegos
Se deberan proveer matafuegos de acuerdo a las especificaciones enumeradas a continuacion:

Especificaciones
Capacidad nominal (kg) 5kg
Peso cargado (kg) 8,50
Altura (mm) 480
Ancho (mm) 225
Profundidad (mm) 153
Tiempo de descarga (s) 10/13
Alcance (m) 5/6
Rango temperatura (°C) -20 a 50
Presion de servicio (Mpa) 1,4
Presién de ensayo (Mpa) 3,5
Norma IRAM agente extintor 3596
Norma IRAM extintor 3523
Soporte pared Si

Los mismos deberan contar con la carteleria y soportes necesarios de acuerdo a la normativa
vigente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de matafuego colocado y aprobado (N°).

22.19.4. - Provision e Instalacion de Central de Incendios

Se debera proveer e instalar central microprocesada analdgica algoritmica de 1 lazo para la
deteccién y alarmas de incendio que monitorice y controle individualmente los elementos del
sistema. Debera contar con certificado CPD EN54 parte 2 y 4.

Sistema compacto con fuente de alimentacion incorporada y capacidad de 1 lazo de deteccion
analdgica inteligente con 6 circuitos de salida, 2 de entrada configurables y 1 de salida AUX 24
Vcc. para alimentar equipos externos.
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El lazo debera poder controlar un minimo de 20 detectores analdgicos inteligentes mas 20
modulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total de 40 puntos identificables
individualmente. Incluira aisladores de lazo en la entrada y salida de cableado del lazo.

Debera disponer de pantalla alfanumérica de cristal liquido LCD, teclado de membrana con teclas
de funciones y control y leds para la visualizaciéon del estado del sistema e indicacion individual
de las zonas en alarma y averia/fallo/anulado.

Debera estar montado en cabina metalica con capacidad para alojar 2 baterias 12Vcc, 12Ah.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de central instalada y probado su funcionamiento (N°).

22.20.- VIDRIOS Y ESPEJOS (Materiales y mano de obra)

Generalidades

Se presentaran muestras de cada tipo de vidrio conforme a planos, planillas y detalles de
carpinterias para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas, u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos,
con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccion.

El espesor de las hojas sera regular y en ningun caso seran menores que las que a continuacion
se indica para cada tipo.

Cuando se especifique el material se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el
fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustandose a recomendaciones
exigidas.

22.20.1. - Float 3+3mm traslucido Austral
Corresponde a la provision y colocacion de vidrios de seguridad 3+3, con lamina de PVB central.
Colocacién

Debera ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocacién
de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado
en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro
de la misma.

Para otros tipos de vidrios, en cada caso se indicara en qué forma sera colocado a juicio de la
Inspeccion.

Se emplearan selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y
cintas de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes
de Neopreno, cuyas caracteristicas basicas que deberan reunir son las definidas a continuacion.
En aquellos casos que la Inspeccion indique reemplazar el contravidrio metalico por un sellador;
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se aplicara en el perimetro de los pafios vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo
DOW-CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes.

Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con
encuentros arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

22.20.2. - Espejos

Los espejos se colocaran embutidos a ras del revestimiento, sobre el revoque grueso y sera del
tipo de seguridad (con lamina de PVB). Su colocacion sera mediante sellador poliuretanico
distribuido uniformemente sobre toda la superficie del espejo. Las medidas finales dependeran
del lugar a ser colocados en decisiéon conjunta con la [O.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de espejo colocado. (M2)

22.21.- PINTURA (Materiales y mano de obra)

Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, oxido, etc. lijandolas prolijamente vy
preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Contratista notificara a la Inspeccion sin excepcion alguna, cuando se apreste a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que participan en la construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. Las marcas reconocidas
son Alba (en sus productos Albalatex para interior, Duralba en exterior, Albalux para esmalte
sintético), Sherwin Williams (Loxon Z10 SuperCubritivo Latex Interior para interiores, Loxon
Larga Duracion Super-Elastico para exteriores y KemGlo Doble Accién para esmalte sintético) o
calidad superior.

Los productos que arriben a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién, en todos los casos, en la preparacion de las pinturas, mezclas,
o ingredientes se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de la pintura
y su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en la presente especificacion y en especial
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en lo que se refiere a notificaciones a la Inspeccion, previa aplicacion de cada mano de pintura,
salida de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacion de la pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies,
aplicando las capas de enduido plastico necesarias para corregir toda irregularidad,
especialmente en cielorrasos y paredes. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado,
se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales,
con lonas, arpilleras que el Contratista proveera a tal fin.

No se aplicaran blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion lo estime, al picado y
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar (minimo dos) se entendera que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspeccion. Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes
de que la pintura haya secado por completo. Sera condicion indispensable para la aprobacion de
los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion
podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas,
si los juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras
manos de un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de acabado, la
aplicacion del tono adoptado.

22.21.1. - De Muros Interiores de Revoque Fino
22.21.1.1.- Al Latex con Enduido

Incluye la provision y colocacion de pintura latex para interiores (IRAM 1070) segun las marcas
reconocidas.

Incluye la limpieza de la superficie, la cual debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo,
hongos, humedad, alcalinidad, etc.

Cuando se aplique sobre mamposteria, hormigdn o revoques, de existir alcalinidad, debera
tratarse la superficie con una solucién de partes iguales de acido muriatico y agua. Enjuagar con
abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se
utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8). En superficies muy lisas se debera realizar el
mismo tratamiento.

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar bien toda la superficie, eliminar el
polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico tipo Probase
de Sherwin Williams o similar.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si
fuera necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 2 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano.
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La aplicacion debera ser pareja, asegurando utilizar el rodillo correctamente cargado para evitar
distintas texturas en la aplicacién. También se debera tener en cuenta evitar pelusas
desprendidas del rodillo.

El color sera el indicado por la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

22.21.2. - De Muros Exteriores
22.21.21.- Al latex acrilico

Incluye la provisidn y colocacion de pintura latex para exteriores de las marcas anteriormente
reconocidas.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
alcalinidad, etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una solucién de partes
iguales de acido muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para
verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y aplicar una
mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de
Sherwin Williams o calidad superior.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si
fuera necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano. El color sera el
indicado por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

22.21.3. - De Cielorraso de Yeso
22.21.3.1.- Al Latex

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la colocacion de 2 manos de enduido,
fijador y una mano de pintura latex para interiores formulada con resinas en dispersion acuosa y
pigmentos resistentes a los hongos tipo Z 10 de Sherwin Williams o superior.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)
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22.21.4. - De Carpinteria de Madera
22.21.41.- Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacion de barniz marino tipo
Rexpar de Sherwin Williams o similar.

Las superficies a barnizar debera estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
oxido, etc.

La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

La madera utilizada debe tener un tratamiento contra la accidén destructiva de hongos e insectos,
para ello se aplicara una mano de un protector de madera sin diluir tipo Rexpar de Sherwin
Williams o similar.

En caso que la madera presente exudacion de resina o sangrado, se debera limpiar la superficie
con aguarras mineral y aplicar dos manos de una solucion de goma laca en alcohol al 25%.

En todos los casos el trabajo se terminara con 2 o 3 manos del barniz marino sin diluir, ljando
suavemente y eliminando el polvillo entre mano y mano.
En el caso de existir manchas en la madera, se debera aplicar agua con sal de limén, para quitar
las manchas, luego se lavara con agua y previo al tratamiento final se dejara secar al menos 24
hs.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

22.21.5. - De carpinteria metalica
22.21.51.- Convertidor sintético mate, semimate o brillante (Incluye lijado
y retiro de pintura si fuera necesario)

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de esmalte
sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o calidad superior sobre carpinterias
metalicas y objetos metalicos. (IRAM 1107)

Tratamiento anticorrosivo:

Todos los elementos metalicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento
anticorrosivo, si no se especifica lo contrario:

Limpieza mediante medios mecanicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro
de oxido.

Desengrasado.

Aplicacién de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.
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Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de
aplicado. Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las
marcas reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

22.22.- CERRAMIENTO

22.221. - Reja de herreria
Comprende la provision de materiales y mano de obra para la elaboracion y colocacion de cerco
constituido por:

El mismo estara materializado por tramos de rejas de 2.00 de alto, construidas con 3 planchuelas
de 2”x3/8” y varillas cuadradas de %” cada 10cm, con columnas de 100x100x1.6 cada 2m. Tramo
por medio de reja se colocaran varillas de %" cruzadas a 45°. Se realizaran bases de hormigén
con una profundidad de 0.50mts donde se haran los anclajes de las columnas y las mismas se
rellenaran con hormigon.

Las rejas quedaran terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal. (MI)

22.22.2. - Alambrado Olimpico

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la elaboracion y colocacion de cerco
olimpico.
Este tipo de cerco incluye:

e Cerco perimetral de alambre tejido romboidal de 2m de altura.

o Postes de H°A° tipo olimpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.
e Postes refuerzos de esquineros.

e Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos cada 30
cm.

e 2 (dos) hilos de alambre de puas.
e 5 (cinco) hilos de alambre galvanizado

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de cerco instalado (ML).
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22.23.- EQUIPAMIENTO
22.23.1. - Lockers
Comprende la provisién y colocacion de Lockers en sectores a designar por la inspeccion de
obra.
Materiales: Chapa de acero de primera calidad, laminada en frio y pulida. Grosores: 0,8 mm
laterales y puertas de roperos, 1,0 mm puertas y taquillas, 1,2 mm bases y tapas superiores, 1,5
mm refuerzos laterales puertas y 2,0 mm patas.

Pintura: Epoxi-poliester, polimerizada al horno. Grosor de capa minimo de 70 micras.
Tratamiento previo de desengrasado con fosfatacion de 6 etapas. Corrosién perimetral inferior a
8 mm (150 horas) en el ensayo de “Niebla Salina” segun la norma ASTM-B117.

Tornilleria y accesorios: Tratamiento de zincado. 20-50 horas segun el ensayo ASTM-B117.

Proceso de fabricacion: Mecanizado del material mediante laser industrial de CO2, que
garantiza la ausencia total de rebabas cortantes. Ensamblaje de taquillas por soldadura de
puntos. Soldadura robotizada en las piezas tubulares. Acabado superficial de satinado, para
uniformar.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de locker entregado (N°).
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22.23.2. - Bancos

Comprende la provision de bancos simple tal como se encuentra especificados en la imagen
los mismos poseeran respaldo y estaran realizados en bastidor de tubo de acero 30 x 25 x 1,5
mm y patas en 30 x 30 x 1,5 ms. Estructura pintada con epoxy-poliéster negro. Asiento, perchero
y respaldo a base de listones de pino barnizados con poliuretano. Colgadores de varilla
cromados. Medidas: 150 o 200 cm. Altura total: 186 cm. Altura asiento: 46 cm.

Si la inspeccion de obra lo requiriera podran ser dobles con asientos a ambos lados.

i s i

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de banco entregado (N°)

22.23.3. - Silla con apoya brazo giratoria baja
Silla rodante, con respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y
coloreado en su masa color negro, tapizado con tela del tipo red tensada y apoyo lumbar con
regulacion de altura.

Asiento: compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano recubierta
con tela tipo telar.

Base: de nylon reforzada de 5 brazos, de diam. 64 cm. con ruedas de nylon de doble hilera de
contacto, con mecanismo giratorio y con cilindro neumatico de regulacién de altura accionado
por una palanca con giro. Movimiento del respaldo de contacto permanente con traba en 3
posiciones y regulacion de tension por tornillo.

Apoyabrazos: de polipropileno inyectado, del tipo regulables en altura con posiciones fijas, y con
contactos de poliuretano expandido de alta densidad del tipo “piel integral”.
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Estrella: Base plastica negra de cinco estrellas con un diametro total de 64cm. Con arandela de
hierro incorporado en el medio para extra fuerza. Adecuado para uso intensivo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de silla provista (N°).

22.234. - Escritorio 1600 x 800mm
Los mismos estaran conformados por los siguientes elementos:

Tapas y Estructura de Escritorio

Compuesta por tapa horizontal de 1600x800mm. Seran de MDF de 25mm. de espesor,
revestimiento melaminico de primera calidad de baja presion color a definir por la Inspeccion de
Obra, con cantos de ABS de 2mm y detalles realizados en aluminio anodizado. Llevara caladura
pasa cables, de 100mm de ancho y 250mm de largo para colocar una tapa rebatible de aluminio.
Base realizada en melanina nature de 36 mm con dos regatones regulables de polipropileno,
perimetrada con perfil en aluminio anodizado.

Cajonera

Cajonera pedestal compuesta por 3 cajones realizado en MDF 18mm de espesor, revestimiento
melaminico de baja presién color a definir por la I. de O. Guias telescépicas de primera calidad,
tirador longitudinal tipo ”J” en aluminio anodizado natural. Llevaran una pata de apoyo de aluminio
anodizado de diametro 35mm con regulacion de altura. La cerradura sera de cierre central frontal
con traba interna. Se proveeran con un juego de llaves y cada cerradura debera tener su propia
combinacion.

Porta CPU

Plan de Mejoras de Dependencias y Areas Operativas de Trenes Regionales — TREN DE £A

Pégina 79 de 287



GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES | Plan de Mejoras de Dependencias y Revision 00
N Areas Operativas de Trenes RE-VO-ET-027

@ Presidencia de la Nacion | Regionales — TREN DE LAS SIERRAS Fecha: 7/2021
h - CORDOBA MITRE Pégina 80 de 85

Seran colgantes en melamina 18mm o chapa de acero BWG 18, con terminacion en pintura para
horno epoxi electroestatica en polvo lisa, color a definir por la I. DE O. Sera una Unica pieza,
tomada a la tapa y/o lateral de cajonera por tornilleria de rosca metalica.

El porta CPU debera permitir la correcta ventilacion y conexién de los equipos a alojar.
Porta Teclados

Seran colgantes de melamina 18mm con guias metalicas telescépicas de primera marca.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de escritorio provisto (N°)

22.23.5. - Muebles de Guardado
Se proveeran Muebles de guardado de 900x450x740(h)mm.

El cuerpo y las puertas seran de MDF espesor 18mm. Revestimiento melaminico de baja presién
color a definir por la Inspeccion de Obra con tapacantos ABS. Llevaran regatones de apoyo con
regulacion de altura diametro 35mm.

Los herrajes seran tipo HAFFELE o similar y llevara tirador longitudinal tipo”J” en aluminio
anodizado natural. Llevaran piso y estantes regulables de MDF de 18 mm revestimiento
melaminico de baja presion color a definir por la |. DE O. con tapacantos ABS.

Las cerraduras seran de cierre central frontal con traba interna. Se proveeran con dos llaves.
Cada cerradura debera tener su propia combinacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de muebles de guardado provisto (N°)
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22.23.6. - Perchero de Pie
Se proveera perchero de pie base cromo, y 6 canchos para colgar, terminacién simil acero
inoxidable.

€je
e

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de perchero de pie (N°)

22.23.7. - Cesto Papelero

Se proveera un cesto de residuos de PVC, medidas 27cm de diametro y 28cm de profundidad,
color aluminio.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de cesto papelero provisto (N°)

22.23.8. - Mesa 1200mm x 800mm
La misma tendra las siguientes caracteristicas:

Tapas de Melamina

De MDF de 25 mm de espesor, revestimiento melaminico de baja presion color blanco, y/o a
definir por la I. de O. Tapacantos ABS de 2mm de espesor. Llevaran caladura para alojar tapa
rebatible de aluminio para acceso a caja porta tomas.

La tapa y cantos de la mesa seran enchapados en madera natural tipo a definir por la |. de O.
Patas

Deben ser las mismas a los Puestos de Trabajo. Fijado a tapa por tornilleria de rosca metalica.
El fabricante asegurara que la fijacién de la pata a la tapa sera estable y duradera.

Caja Porta tomas

Las tapas llevaran embutida una caja porta tomas con tapa rebatible y herrajes invisibles. El
cuerpo de la caja en chapa galvanizada espesor 0,7mm, con terminacion pintura para horno
epoxi electroestatica en polvo lisa, color a definir por la I. de O. La tapa rebatible de acceso sera
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de aluminio anodizado natural de 2mm de espesor, su disefio debera permitir el paso de los
cables.

Bandejas porta cables

Una pieza de chapa espesor 0,7mm, con terminacion pintura para horno epoxi electroestatica
en polvo lisa, color a definir por la 1. de O. Iran fijadas a la tapa del puesto de trabajo y alojaran
las cajas y los tomacorrientes de alimentacion de los puestos de trabajo y acometidas de
cableado de datos (ambos a proveer e instalar por Terceros).

Debera garantizarse la continuidad del cableado entre el sistema cableado vertical mediante el
flexible y el horizontal conformado por las bandejas porta cables.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de mesa provista (N°)

22.24.- OFFICE
22.241. - Provision y Colocacion de Mesada de granito con zécalo

Se proveeran e instalaran las mesadas de granito gris mara pulido de 2,5cm de espesor. Como
terminacién, en el frente de la mesada se utilizara un regrueso del mismo material que la mesada,
de 15 cm de altura con bufia de encuentro entre la horizontal y la vertical

El z6calo sobre mesada sera del mismo material, de 5 cm de altura.

Deberan tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferias a proveer
e instalar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de mesada colocada (ml)

22.24.2. - Provision y Colocacion de Pileta de Cocina de A°l°

Se proveeran e instalaran piletas de cocina de Acero Inoxidable, simples, de 30cm de ancho y
50cm de largo, con 15cm de profundidad. El Acero sera AlSI 304 18/08 0.6 mm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de pileta de cocina instalada (N°)

22.24.3. - Provision y Colocacion de Griferia de Cocina
Se proveera e instalara un juego de griferia cromado para cocina con pico movil alto, tipo FV
“Llosa” o superior. Se deberan considerar incluidos todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de griferia instalada (N°)

22.24.4. - Provision y Colocacion de Muebles Alacena
Seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.
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El frente, fondo, laterales y puertas seran construidos en madera MDF enchapada tipo melamina
de 18 mm de espesor.

Los estantes seran regulables en MDF de 18 mm de espesor.

Los herrajes seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido. Se
incluye la provisién e instalacion de ménsulas y todos los accesorios necesarios para su
instalacion y funcionamiento a pesar que los mismos no se encuentren expresamente definidos
en esta especificacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de mueble alacena instalado (N°)

22.24.5. - Provision y Colocacion de Muebles Bajo Mesada
Seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.

El frente, fondo, laterales y puertas seran construidos en madera MDF enchapada tipo melamina
de 18 mm de espesor.

Los estantes seran regulables en MDF de 18 mm de espesor.
Los herrajes seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido.

Los cajones seran de madera multilaminada revestida, montado sobre el sistema de correderas
metalicas con ruedas de nylon

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de mueble bajo mesada instalado (N°)

22.24.6. - Provisiéon y Colocaciéon de Anafe Eléctrico

Se proveera e instalara anafe de cocina eléctrico de acero inoxidable, con 4 placas eléctricas, de
60cm de ancho y 50cm de profundidad. Debera contar con encendido electrénico.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de anafe instalado (N°)

22.24.7. - Provision de Horno Microondas

Se proveera horno de microondas eléctrico de Primera Marca, capacidad 30lts, potencia 900W,
con grill y plato giratorio, marca y modelo sujeto a aprobacion de la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de microondas provisto (N°)

22.24.8. - Provision de Heladera

Se proveera heladera con congelador de Primera Marca, eléctrica, capacidad superior a
340litros, 2 puertas, sistema ciclico o convencional, marca y modelo sujeto a aprobacion de la
Inspeccién de Obra.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de heladera provista (N°)

22.25.- OTROS
22.251. - Provision de horas hombre para trabajos varios-Ayudante

Comprende la provision de horas hombre para la realizacion de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccion de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

22.25.2. - Provision de horas hombre para trabajos varios-Oficial

Comprende la provision de horas hombre para la realizacion de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, ajuicio de la Inspeccién de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

22.25.3. - Provisiéon de horas hombre para trabajos varios- Oficial Especializado

Comprende la provision de horas hombre para la realizacion de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacion de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, ajuicio de la Inspeccién de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.
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Articulo 23°.- Redeterminacion de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacién de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo VIl el Manual para la Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obras, Provisién de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio
N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las formulas para el calculo de la Redeterminacion
de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo VI.

Anexos

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

Anexo |: Planilla de Cotizacién

Anexo lI: Planilla Modelo de Analisis de Precios

Anexo lll: Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles
Anexo IV: PG HSMA 002 16 Procedimiento Gral. Contratistas
Anexo V: Disefio Cartel de Obra

Anexo VI: Férmula de Redeterminacién de Precios

Anexo VII: Manual de Redeterminacion de Precios
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|aNExO 1

PLANILLA DE COTIZACION
PLAN DE MEJORAS DE DEPENDENCIAS Y AREAS

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRA: OPERATIVAS DE TRENES REGIONALES -
TREN DE LAS SIERRAS - CORDOBA MITRE
Articulo DESCRIPCION U/Medida Cantidad P'e°s'i‘r" llj\;‘:am TotalsinIVA  Subtotal Rubro sin IVA
TRABAJOS PRELIMINARES (hasta 3% del monto
221
ofertado)
22.1.1 |Cartel de Obra, Obrador, Vallado y Sefialética N° 2
2212 Proyecto ejecutivo y Memoria Técnica (Incluye N° 4
replanteo)
222__ DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO s -
22.2.1 |De construccion completa m2 100.00
22.2.2 |Limpieza y Retiro de Producido Existente m2 100.00
22.3 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO -
22.3.1 |Excavacion / Zanjeo para fundaciones m2 13.00
22.3.2 |Provision y Compactacion de Suelo Seleccionado m3 188.00
22.4 HORMIGON ARMADO $ -
22.4.1 |Estructura de Hormigén armado segun pliego m3 25.00 _
22.5 MAMPOSTERIA $ -
22.5.1 |Mamposteria ladrillos huecos - ancho nominal 8cm m2 125.00
22.5.2 |Mamposteria ladrillos huecos - ancho nominal 12cm m2 313.00
22.6  AISLACIONES HIDROFUGAS _
22.6.1 |Cajon Hidréfugo en Muros m2 375.00
22.6.2 |Ailsacion Hidréfuga cementicia vertical m2 375.00
22.6.3 |Azotado bajo revestimiento sanitario m2 313.00
CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion
22.7 L
hidréfuga)
22.7.1 Metalicas
22.7.1.1 |Ejecucic'>n de Cubierta Completa m2 250.00
22.8 DESAGUES Y DRENAJES
22.8.1 |Destape y limpieza ml 75.00
22.8.2 |Ejecucion de cdmaras N° 13
22.9 REVOQUES (Materiales y mano de obra) _
22.9.1 Grueso (Jaharro)
22.9.1.1 |En interiores m2 313.00
22.9.1.2 |En exteriores m2 313.00
22.9.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
22.9.2.1 |En exteriores m2 313.00
22.9.2.2 |En interiores m2 313.00
2210 CONSTRUCCION EN SECO _
22101 Pared tabique de 10cm de espesor (placa de m2 12500
12.5mm)
Pared tabique de 10cm de espesor (placa
22102 | tihumedad de 12.5mm) m2 63.00
22.10.3 |Cielorrasos suspendidos fijos m2 250.00
22.11 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano
) de obra en reparaciones)
22.11.1 |Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm m3 125.00
22112 Hormlgpn de Arcilla Expandida en Locales m3 63.00
Sanitarios
22.11.3 |Carpeta 2 cm m2 250.00
SOLADOS (Mano de obra, desmonte,
22.12 emprolijado de bordes, materiales de asiento,
pulido y empastinado)
22.12.1 |Piso de Goma m2 188.00
22.12.2 |Veredas m2 375.00
22.12.3 |Pisos de mosaico Granitico 40x40 alto transito m2 250.00
22.12.4 |Piso de Cemento Alisado m2 375.00
2213 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y i
) material de aporte) | F-2021-71459369
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22.13.1 |Z()calo Ceramico o de Porcellanato ml | 188.00
22.14 REVESTIMIENTOS
22.14.1 |Ceramicos m2 | 200.00
22.15 CARPINTERIAS
22.15.1 Carpinteria de Madera
29 15.1.1 Ajuste Y Reparacion de Puertas, Marcos y NG 19
Contramarcos de Madera
22.15.1.2 |Ajuste de Herrajes y Frenos N° 19
22.15.1.3 |Provision y Colocacion de Divisores Sanitarios N° 8
22.15.1.4 |Ajuste y Reparacion de Ventanas y Marcos N° 13
22.15.2 Carpinteria Metalica
22.15.2.1 |Provision y Colocacion de Puerta en Bafio N° 8
22.15.2.2 |Provision e Instalacion de Puerta exterior N° 5
22.15.2.3 |Provision y Colocacion de Ventiluz N° 5
22.15.2.4 |Provision y Colocacion de Carpinteria de Aluminio N° 10
22.15.2.5 |Provision e Instalacion de Proteccion de Ventanas N° 25
22.16 INSTALACION ELECTRICA _
22.16.1 |Adecuacion de Tablero Principal N° 4
22.16.2 |Adecuacion de Tablero Seccional N° 4
22.16.3 |Provision e instalacién de Tablero Principal N° 4
22.16.4 |Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 4
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30
22.16.5 |[bocas, conducto unipolar; material y mano de obra N° 31
sin colocacion de artefactos
22.16.6 |Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 63
22.16.7 Prqvnsmn y colocacién de artefactos en bafios de Ne 8
aplicar c/louver
22 16.8 Prolwsm'n y colocacién de artefactos en bafios de NG 5
aplicar lineales
22.16.9 Provisién y colo_camon de artefactos puntuales en Ne 19
sectores operativos
29 16.10 Provision y colo'cacmn de artefactos lineales en NG 19
sectores operativos
221611 Provisién ycolocamon de iluminacion de Ne 15
emergencia
22.16.12 |Provisién y colocacion de sefalética de emergencia N° 25
22.16.13 Provns~|on y colocacioén de equipo secador de manos Ne 3
en bafio
22.16.14 |Provisién e instalacion de extractor para bafio 4
22.16.15 |Bandejas Portacables N° 125
Provisién y Colocacién de columna de iluminacion y
22.16.16 |luminaria en andén y acceso tipo Strand RS160 o N° 63
calidad superior.
Provisién y Colocacién de pescante y artefactos de
22.16.17 |iluminacién en andenes y accesos (Incluye retiro de N° 38
existentes) tipo Strand RS160 o calidad superior
Provisién e instalacion de Fotocélula destinado a
2216.18 contrglar !a cqr}exmn y vl;iesconexmr? de artgfactos NG 29
para iluminacion a través del cambio del nivel de
iluminacion natural o artificial.
2217 INSTALACIONES SANITARIAS s -
22171 Provision e IngtalaC|on de Tanque de Agua, Incluye NP 1
Bomba presurizadora
22.17.2 |Distribucién de Agua Fria ml 75.00
22.17.3 |Provision y Distribucién de Agua Caliente ml 63.00
22174 Provisién e Instlarlamon de Termotanque Eléctrico de Ne 1
Alta Recuperacion
22.17.5 |lInstalacion de Red Cloacal ml 31.00
2217.6 Prowsmn e Instalacion de Inodoro Pedestal con NP 8
Sistema de Descarga
22177 Provisién e Instalacion de Mingitorio con Sistema de Ne 8
Descarga
22.17.8 |Provision e Instalacion de Bacha de A°I° Ne 4
22.17.9 |Provision e Instalacion de griferia de bacha Ne 4
22.17.10 |Provisién e Instalacién de Canilla de Servicio Ne 8
29 17.11 Provision e.lnstalamon de Juego de Ducha sin NP 8
transferencia
22.17.12 |Provision e Instalacion de Mesada de Granito ml 5.00
22.17.13 |Provision e Instalacion de Perchero de A°I° Ne 5
2217 14 Eroylsmn e Ionostalamon de dosificador de jabon Ne 15
liquido de A°l
22 17.15 Provisién e Instalaciéon de jabonera con agarradera NP 8
para ducha
221716 Provisién e Instalacion de Barrales y Cortinas para Ne 8

Duchas
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22.17.17 |Desobstruccion de bafio hasta cloacas o columna ml 44.00
22.18 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
Provisién e Instalacion de Aire Acondicionado Tipo o
22.18.1 Split (3000 Fg) N 8
Provision e Instalacién de Aire Acondicionado Tipo o
22182 Split (6000 Fg) N 8
22.18.3 |[Cafieria de Refrigerante ml 31.00
22.18.4 |[Caferia de desaglie de equipos N° 31
2219 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO s -
Instalaciones deteccién de incendio de primera o
22191 calidad, 10 a 30 bocas N 8
22.19.2 |Provision e Instalacion de Sensores Fotoeléctricos N° 38
22.19.3 |[Provision e Instalacion de Matafuegos N° 13
22.19.4 |Provision e Instalacion de Central de Incendios N° 3
20.20 VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra) _
20.20.1 |Float 3+3mm traslucido Austral m2 19.00
20.20.2 |Espejos m2 8.00
20.21  PINTURA (Materiales y mano de obra) _
22.21.1 De Muros Interiores de Revoque Fino
22.21.1.1 |Al latex con enduido m2 | 375.00
22.21.2 De Muros Exteriores
22.21.2.1 [Al latex acrilico m2 [ 375.00
22.21.3 De Cielorraso de Yeso
22.21.3.1 Al latex m2 [ 375.00
22.21.4 De Carpinteria de Madera
229141 Esmalte o barniz sintético mate, semimate o m2 | 63.00
brillante
22.21.5 De Carpinteria Metalica
229151 Convert@pr smtet|c_o mate_, semlmate o brillante ) m2 63.00
(Incluye lijado y retiro de pintura si fuera necesario)
22.22.1 |Reja de Herreria ml 125.00
22.22.2 |Alambrado Olimpico ml 1,000.00
22.23.1 |Lockers N° 20
22.23.2 |Bancos Ne 8
22.23.3 |Silla con apoya brazo giratoria baja N° 20
22.23.4 |Escritorio 1600 x 800mm N° 10
22.23.5 |Muebles de Guardado N° 6
22.23.6 |Perchero de Pie N° 10
22.23.7 |Cesto Papelero N° 8
22.23.8 |Mesa 1200mm x 800mm N° 3
2294 1 Prowsmn y Colocacién de Mesada de granito con m 5
zbcalo
22.24.2 |Provision y Colocacion de Pileta de Cocina de A°I° N° 3
22.24.3 |Provision y Colocacion de Griferia de Cocina N° 3
22.24.4 |Provision y Colocacion de Muebles Alacena N° 3
22.24.5 |Provision y Colocacion de Muebles Bajo Mesada N° 3
22.24.6 |Provision y Colocacion de Anafe Eléctrico N° 3
22.24.7 |Provision de Horno Microondas N° 3
22.24.8 |Provision de Heladera N° 3
22 95.1 Provisién de Jornales para trabajos varios- HH 375
Ayudante
22.25.2 |Provision de Jornales para trabajos varios-Oficial HH 375
22953 Provis?()r? de Jornales para trabajos varios-Oficial HH 375
Especializado

TOTALSIN IVA

IVA (21%)

TOTAL CON IVA
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ANEXO Il - PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

Bsbro | | ITEM | |
|usidad Item | |

Unidad Precio Precio Precio
Codigoe Descripcion de Cantidad | Usitaric | Parcial Total
Medida [ARS] [ARE] | [ARS]
1 2 3 ) 5 B=4"5 T

A MATERIALES [ o.00]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E___ MAND DE OBRA [ o.00]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C TRANZPFORTE

0,00
0,00

[ e.00]
D EQUIPDS [ o.00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E___ SUBCONTRATOS [ o.00]

0,00
0,00
0,00
0,00

COSTO COETO [AsB-C+DsE] 0,00
Gastos Generales | # X)[%F) 0,00
COSTO [F+G) 0,00
Eencficic [ # %] [%H)] 0,00
Gastos Financiero[ # %] [%H 0,00

m=Z0OM
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MANO DE OBRA

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona

Licitacion:
PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS - PARANA
Esp:::f:::?zlado Oficial Medio Oficial Ayudante

1 Sueldo Basico x hora Dic-2010

2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo

3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigliedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos __$/dia

7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AINSSALL 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccién 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 | ey de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccion, asignacién por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
preocupacional v post-preocupacional. mediacién por despido. liauidacién de haberes v transporte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenic '' "7 ™ A Tomonan
PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS - PARANA
o . " " Costo Valor N " Amortizacién e i y ¢ N [of il y
N Caodigo Equipo Potencia Actual Residual Vida Util [ Uso Anual Intereses (All) | Repuestos (RIR) Tipo u:ri‘:::;:’ Consumo Costo Lubricantes Lubricantes
HP h h sih Sh it Wh 4h $ih sih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
2 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
3 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
4 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
5 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
6 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
7 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
8 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
9 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
11 0 10,000 2,000 0.00] 23.20| GasOil 0.00] 0.00 0.00
12 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
13 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
15 0 10,000 2,000 0.00 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00
17 0 10,000 2,000 0.00] 0.00 - 0.00] 0.00 0.00

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento éptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida util medido en afios, siendo: n = VU/UA. Donde VU: Vida util y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
1= [(CA-VR)x((n+1)/2n)x0,10]/UA
All=A+]

R/R= iony por ion se considera el 70% del total de amortizacion e intereses
Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima por convencién que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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LISTADO DE MATERIALES

Determinacién de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

PLAN DE ADECUACION DE APEADEROS - PARANA

RE-VO-ET-027

Fecha: 07/2021

Unidad de Costo
N° Cédigo Descripcion .
9 P medida Actual
Ingresar Codigos de material
. . Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
Rubro 2 Maderas
Rubro 3 Pinturas
Rubro 4 Revestimientos
Rubro 5 Aislantes
Rubro 6 Materiales Genrales
Rubro 7 Materiales Genrales
Rubro 8 Piedras y aridos
Rubro 9 Hierros para Construccion
Varios: polimeros,
pretensados, chapa
Rubro 10 galvanizada,
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
Rubro 11 Aberturas
Rubro 12 Matenales.Samtanos,
Incendio y Gas
Rubro 13 Materiales Electricos
Rubro 14 Maquinas y equipos
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
Rubro 16 Transporte y

comunicaciones
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Especificaciones Técnicas Generales
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GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

INDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 Servicios Provisorios

1.1.1 General

Energia Eléctrica

Agua de Construccion

1.1.2 Desagles temporarios

Equipos y Herramientas
1.1.3 Seguridad de obra

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.1 General

Exigencias del obrador

Locales para acopio y depdsito de materiales

Locales para depdsito de inflamables

1.2.2 Ejecucion

Cerco perimetral y vallados internos

Protecciones y andamios

1.3 Replanteo de las Obras

1.3.1 General
Informacion
1.3.2 Productos
Instrumental

1.3.3 Ejecucién

Alcance y coordinaciéon

Replanteo
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1.4 Limpieza

1.4.1 Ejecucién
Limpieza Diaria
Limpieza Final
1.4.2 General

Alcance

1.5 Condiciones Especiales

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1 Demoliciones

2.1.1 General
Informacion a suministrar
Alcance
Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
2.1.2 Productos
Materiales
2.1.3 Ejecucién
Desarrollo de los trabajos

Instalaciones existentes

2.2 Movimiento de suelos
2.2.1 General
Alcance
items Relacionados
2.2.2 Productos
Materiales de relleno
2.2.3 Ejecucion

Niveles
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Condiciones de las excavaciones

Equipos

3. HORMIGON

3.1 Estructuras de Hormigdn colado en obra

3.1.1General

Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Condiciones del proyecto

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Requisitos ambientales

3.1.2 Productos
Materiales
3.1.3 Ejecucion

Colocacion y construccion

Requerimientos especiales

Ensayos

3.2Contrapisos y carpetas

3.2.1 General

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Entrega, almacenamiento y manipulacion

3.2.2 Productos
Materiales

3.2.3 Ejecucion

Construccion de contrapisos y carpetas

Construccion de contrapisos sobre losas

Construccion de carpetas
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4. MAMPOSTERIA

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

4.1 Tabiques de mamposteria

4.1.1 General

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién

4.1.2 Productos
Materiales

4.1.3 Ejecucion

Colocacién y construccion

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso

4.2.1 General
Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion

4.2.2 Productos
Materiales

4.2.3 Ejecucion

Colocacion y construccion

Colocacién de marcos y refuerzos

Instalaciones

Terminaciones

5. METALES

5.1 Barandas y pasamanos

5.1.1 General
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Alcance

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

Secciones relacionadas

Descripcion del sistema

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién

5.1.2Productos
Materiales

5.1.3 Ejecucion

Construccion en el taller

Inspeccion

Colocacién de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS

6.1 Aislaciones parala humedad

6.1.1 General
Alcance

Secciones relacionadas

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion

6.1.2 Productos
Cemento

Arenas

Film de polietileno

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén

6.1.3 Ejecucién

Condiciones generales de ejecucion

Aislacion hidréfuga horizontal y vertical

Aislacion hidréfuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS

7.1 Carpinteria
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7.1.1 General
Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Descripcion del proyecto

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién
7.1.2 Productos

Materiales

7.1.3 Ejecucion

Construccion en taller

Colocacién en obra

Inspecciones

7.2 Puertas y ventanas
7.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso
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8. TERMINACIONES

8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacién con las instalaciones
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.1.2 Materiales
Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales
8.1.3 Ejecucién
Preparacion
Colocacion de revestimientos de mosaicos
Colocacién de pastinas
Limpieza y proteccion

8.2 Pisos y Z6calos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
Mortero de fijacion
Pastina y otros materiales
8.2.2.2. Cemento alisado

8.2.2.3. Pisos de goma
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8.2.3 Ejecucién
Preparacion y colocacion
Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.3.2 Productos
Materiales
8.3.3 Ejecucién
Colocacion y construccion
Colocacion de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion

Preparacion y construccion

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 105 de 287




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General

Alcance

Secciones relacionadas

Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacién

8.5.2 Productos
Materiales
8.5.3 Ejecucién
Generalidades

Secado de las superficies pintadas

Latex acrilico en cielorrasos

Esmalte sintético

Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 Instalacion eléctrica, iluminacién normal y de emergencia

9.1.1 General

Alcance

Alimentacion de energia eléctrica a la obra

Secciones relacionadas

Normas de referencia

9.1.2 Productos

Tablero Principal

Tablero Seccional

Canierias, cajas y accesorios
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Conductores aislados y cables

Bandejas porta cables y soportes

lluminacion exterior

lluminacién interior

9.1.3 Ejecucion

Canalizaciones

Instalacion de conductores aislados y cables de interior
Puestas a tierra

[luminacion

9.2 lluminacién de emergencia
9.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.2.2 Productos
Instalacion eléctrica
9.2.3 Ejecucién
General

10. INSTALACION SANITARIA
10.1 Instalacién cloacal, pluvial y distribuciéon de agua

10.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
10.1.2 Productos
Caferias
Artefactos
Griferia
Depésitos
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Accesorios

Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucién
Colocacién de carierias
Proteccion de cafierias
Fijacion de cafierias
Uniones de cafierias
Inspecciones y pruebas

Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS
11.1. Vidrios

11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacion de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausura y librado al publico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucidén de la imprimacion por partes

13.4.5.2. Provision de mezcla bituminosa
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13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucion de la base negra

13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucion de pavimento asfaltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacion de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas

13.5.4. Cémputo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. General
14.2. Alcance de los trabajos
Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacién de postes de hormigén
Alambre galvanizado liso

Alambre de puas.

Postes.

Placas de Hormigon premoldeado.
Hormigdn para fundacion de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco Y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS
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Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacion de postes de hormigon
Materiales
Postes de Hormigén Armado
Accesorios:

Hormigon para fundacién de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA

CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalard medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser
modificadas previa aprobacion de la Inspeccion de Obra:

Provision y colocacién del Tablero General de Obra.
a) La acometida de alimentacién desde el lugar de entrada provisto por La Inspeccion de
Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacién con la

Inspeccion de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El tablero General de Obra ser4 un gabinete metédlico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas serdn para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccién y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos

a) Estard a cargo de LA CONTRATISTA la provisién, montaje de los tendidos necesarios para
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b)

d)

la ejecucion de la obra.

En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o
bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-ensamblados.
Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
que LA CONTRATISTA debera contemplar la provisiébn, montaje y conexién de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucion de

energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacion
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no deber& superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacién de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacion general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo)
c. En las &reas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacion exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccion

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
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la toma a su cargo.

A.

La conexion para el agua de construccion a las redes existentes serd a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

Si fuera necesario, las conexiones de los desaglies cloacales y del bombeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendra a su cargo la construccién y puesta en funcionamiento.

Al producirse la Recepcién Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.
Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

Si fuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacion de tanques provisorios de agua,

previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.1.2 Desaglies temporarios

A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagiies temporarios del obrador y las obras

durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, cadmaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A.

LA CONTRATISTA proveerd todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
méquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o movil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos

mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos para los cuales la
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Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La

Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estara a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcion Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la inspeccion. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contrataciébn de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o0 material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido

y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico
obrador correspondiente, consultando con la inspeccion de obra su dimension, disefio,

caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
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B.- El obrador sera desmontable, de construccion sdlida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la
instalacion del obrador se realizardn los trabajos para provisibn de electricidad y agua
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El obrador cumplira con toda la reglamentacion vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion.

D.- En el Obrador estard a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacion ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocion y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo deLA CONTRATISTA.

F.- A la terminacion de la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra, el Obrador sera desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y dep6sito de materiales
A. No se permitird la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para deposito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no corran

peligro de entrar en combustidn, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
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Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION
Cerco perimetral y vallados internos

A.

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el area de las obras y tendra a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumplirdn con las normas municipales
vigentes.

Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA podréa proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacion
previa de la Inspeccion de Obra

Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ningan otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A.

LA CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.

De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccién de Obra y

sera a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacion municipal de corresponder.
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1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacion

A. Reglas de medicion
Cuando deban efectuarse mediciones y computos métricos, éstos se regiran por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacion o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicion de estructuras en la construccion de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacién que integra el llamado a licitacion tiene caracter de ante-proyecto y todas las
dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, al efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como

exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas

del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haréan referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental
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El instrumental que deberd aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, sera la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion de las

necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion

LA CONTRATISTA tendréa a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los planos
de ingenieria de construccién preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
exactitud de esas operaciones.

A tal efecto deberd estar presente y coordinar los replanteos con la Inspecciéon de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido 0 no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccion de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las

instalaciones limpias y ordenadas. No se permitird la acumulacion en zonas operativas del eventual
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material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras hiumedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucion de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirard todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retiraré todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba"
0 su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
LA CONTRATISTA seréa responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas

o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
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realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacion de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periddica y finalmente del &area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los pasajeros. A tal
efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.
Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y
materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran
coordinados con la Inspeccion de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1. Los Capatacesy el personal especializado con que contara LA CONTRATISTA deberan ser
idoneos en trabajos contratados.

2. LA CONTRATISTA tendra en cuenta que deber& programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccién
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

3. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccion de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decision y si los antecedentes de la firma propuesta son

satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye ni

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 121 de 287



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES Revision 03

10.

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 26 de 147

modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacion y Conduccion de equipos (de
propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacidn que en el mismo se realizara o en la hormativa citada.
También debera cumplirse con las deméas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. Correrdn por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.LT.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la
implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.I.T.O.

LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.
Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal para acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que
resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.I.T.O. con toda la
implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se
consideraran incluidas dentro del precio total cotizado.

Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedara bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacion y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

En la ejecucion de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Debera evitarse la produccién de ruido,
polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias
sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o predios

privados.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pégina 122 de 287



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES Revision 03

GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

OBRA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 27 de 147

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacién a suministrar

LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicion,

explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la inspeccion de

obra, no se dard inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacién de la

inspeccion de obra.

Alcance

A.

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacién, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.
Incluye, pero no se limita, a:

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.

b) Estructuras de hormigén armado.

¢) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.
Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.
Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.
Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.
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Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
Decreto N° 911/96.

R.I.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
C..LR.S.O.C.

.R.AM.

D.L.N.

Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente

de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para

evitar la acumulacién de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION

Desarrollo de los trabajos

A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y

particular del lugar, ya que no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicion, segun lo explicitado en 2.1.

LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.

C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA

CONTRATISTA la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o

terceros.
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Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccién

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tlunel.
c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
d) Retiro y/o reubicacibn de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.
e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.
f) Provision de tierra negra y plantas para cantero.
g) Cargay retiro de tierra sobrante.

B. LA CONTRATISTA deberéa presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida
anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la
Inspeccién de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los
trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a
adoptar.

C. LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del
transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacién de vehiculos y personas en calles y veredas

items relacionados

La coordinacion de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:
a) Replanteo de las Obras.
b) Limpieza
c) Hormigon.
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d)
e)
f)
g9)

2.2.2.--

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Senalamiento

Instalaciones de Telecomunicaciones

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A.
B.

2.2.3.-

Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.
En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo sera aprobado por la

Inspeccion de Obra.

EJECUCION

Niveles

A.

Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojén de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la inspeccion de obra y estara vigente sobre todo el lapso que dure
la misma.

LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccion
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intenciébn de la documentacion contractual, sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones serd completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

No se iniciard obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo
por la Inspeccién de Obra.

La excavacion se realizard por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
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apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

. LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencion necesaria.

Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccidon de Obra sobre ejecucion de apuntalamientos secundarios
Nno previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la
contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucion de estructuras nuevas.

. Si durante la excavacibn se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segun
corresponda - a la Inspeccion de Obra.

. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de

ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de

excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

El equipamiento propuesto y detallado en un listado, deberd contar con aprobacién de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
gue al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion alguna.

. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas

condiciones.
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3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL
Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigbn armado para que la

misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.

b) Losas de hormigén armado.

c) Tabiques de hormigén armado.

d) Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.

e) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.

. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién, sean necesarios para

ejecutar las estructuras de hormigén armado.

Secciones relacionadas:

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos

incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de

especificaciones respectivas.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Limpieza.

Demoliciones.

Movimiento de Suelos.
Aislaciones para la Humedad.
Instalaciones Mecanicas.

Instalaciones Eléctricas.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 128 de 287



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERACIONES ' Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Péagina 33 de 147

Normas de referencia:

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e C.LRS.O.C
e [LRAM.
e D.LN.

¢ Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:

LA CONTRATISTA asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas
debera efectuar el célculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significard delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por la

ingenieria, calculo y ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccion de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicion y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y

oxidacion excesiva.
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Requisitos ambientales:

A Teniendo en cuenta que la obra se hard mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climéticas
que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

que se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:

A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.

B. Cemento: Se utilizarAn cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.

C. Agregado fino: Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.

D. Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.

E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRSOC 201.

F. Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacion de aceleradores de fraglie, excepto con expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

G. Acero para armaduras: Se utilizardn barras de acero del tipo ADN-420.

H. Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.

3.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion.
A. Encofrados
a) Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

b) Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
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armadura.

c) Se asegurara lalimpiezay el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la Inspeccion de
Obra.

d) Eldesencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

Armaduras

a) La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

b) Se asegurard la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigon.

Hormigon

a) Los hormigones a utilizar en obra tendrén una resistencia caracteristica de acuerdo al célculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC
201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-ll. Se debera cumplir con lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) EI hormigdn tendré agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidréfugo o equivalente.

c) Mezclado y elaboracion del hormigon: se regirdn y verificaran por CIRSOC 201,9.1a 9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.
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Relacion entre la clase de hormigén, su resistencia caracteristica, su resistencia mediay la

cantidad minima de cemento.

Hormigén clase segin C.I1.R.S.0.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o o bk en kg/cm2 Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales cbm en kg/cm?2

Cantidad minima de cemento (kg/m3)

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningun caso se permitird el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacién de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aungque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializardn con productos especiales, tipo Water

Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:
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. Todos los trabajos incluidos en esta seccion estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

. Los ensayos a efectuar sobre el hormigén se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.1l y 7.4.

. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

. Si se indicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento.

. Enlos casos en que el hormigén utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
enelart. 6.6.3.11 del CIRSOC 201y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producto de la
demolicion. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicion y reconstruccion, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prorroga de plazos invocando esta causa.
. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL

La seccion incluye:

El suministro y la ejecucién de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse

bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas, indicados en

los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias

incluyen, pero no se limitan, a:

.a Contrapisos sobre losas del tunel.
.b Contrapisos en veredas exteriores.

.Cc Reparacion de pavimentos existentes.
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.d Carpetas para recibir los solados.

.e Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

.g Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o

en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza

.c Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d Aislaciones para la Humedad.

.e Instalaciones Sanitarias.

.f Revoques

.g Pisos y z6calos

.h Revestimientos

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregardn en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.

C. Cemento
a) Elcemento Portland serd el normal comun, aprobado y conformaré con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633 y 1682.
E. Agua
a) El agua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.
b) El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplird con la norma IRAM
1601
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3.2.3.- EJECUCION
Construccion de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Inspeccién
de Obra.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de comenzar.

Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidréfugas, se extremaran los
cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccién de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,

punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

E. Se ejecutaran las juntas de dilatacién necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellardn material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera
especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.

Se deberd mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragle del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:
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A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado las

instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacion
de la Inspeccion de Obra la que comprobard que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

. Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucién de las fajas de nivel.

. El hormig6n de los contrapisos se efectuard con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacién (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (@ 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm)

Construccién de carpetas.

A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A. Se realizaran sobre el contrapiso y se aplicardn bajo solados que mas adelante se

especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, etc.) y luego se les aplicard una lechada de cemento puro diluido en agua.

. Elgrado de adherenciay lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion
de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

. En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.
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E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando ain hiumeda la lechada

de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre la que antes del fragle se aplicard un enlucido de dos (2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2), terminados a la llana.

Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y
una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre la

superficie.

. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
0 por una membrana de polietileno. Esta proteccién se mantendra durante cuatro dias como
minimo.

. Se dispondran juntas de dilatacién de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en
profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.

4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA

4.1.1.- GENERAL

La seccién incluye

Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:

.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizaciéon

de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
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materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas.

f) Revoques.

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas.

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Los trabajos de albafileria se ejecutardn de acuerdo a las disposiciones que establecen las
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prescripciones del Cédigo de Edificacién de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucién de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el inico objeto de poder compararlas en caso
de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulaciéon

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregardn en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscoépicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumplirdn con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones serdn de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuard con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacién (1:1:5).

Bloques de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.

4.1.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion
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Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion de
grapas, tacos de sujecioén, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigén armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

.a Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

.b Los morteros seran utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

.c Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y pléastico.

.d No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albafiileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
diametro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:
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.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Buiias perimetrales.

.c Refuerzos para la sujecién de elementos.

.d Coordinacion con otras tareas

.e Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
caferias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecién necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Revestimientos de Baldosas.

e) Revoques.

f) Instalaciones Mecanicas.

g) Instalaciones Eléctricas.

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido

sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
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Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM C
630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberdn conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar

deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.
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El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicién horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin
tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metdlico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccibn trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m.
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8;

b) Remaches tipo Pop;

c) Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera,

d) T2 para fijacion de placa a la estructura,

e) .T3 para fijacion de dos placas de estructura.
Elementos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.

c) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen &ngulos salientes diferentes a 90°.

e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
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con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
f) Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacion precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa con
bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
termindndose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de
tarugos tipo Fisher.

b) La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacion.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estdndar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijdndolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del

tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
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Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos

centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocaciéon de elementos

En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultdneamente
los marcos y refuerzos necesarios para la colocaciéon de elementos segun los respectivos planos.
Instalaciones

Para la ejecucién de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes prescripciones:

a) Se ejecutard la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de instalaciones.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA deberd coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra.

¢) En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d) Se deberd efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/mz2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones serdn tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejdndose secar 24 horas. Luego se efectuard un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas
por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de
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ajuste de chapa galvanizada especificados.
Se ejecutaran los bufados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
terminacion especificados en esta Seccidén del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
A La fabricacion y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
.a Pasamanos de escaleras y rampas.
.b Barandas de andenes
.c Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas.
.d Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado.

.e Herrerias.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Estructuras de Hormigén Colado en Obra

.b Pisos y Zocalos.

.c Pinturas de Carpinterias.

Descripcién del sistema.
El proyecto bésico de las barandas y pasamanos metélicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo

responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.
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LA CONTRATISTA sera responsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1 y/o
1:5, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
X 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafio barandal de 10" espesor
2,9mma 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o filo
de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios y enanos se colocaran entre 70 y 75 cm. de altura, con las mismas
prescripciones indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2” x 3,2
mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez
de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprenderé:
.a Cafnos y planchuelas de acero.
.b Elementos de fijacion.
.c Accesorios de montaje.
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patron de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

coloquen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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Todas las barandas y/o partes de ellas serdn entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climéticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

montaje.

5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Canfos y planchuelas de acero.
.a Todas las dimensiones de cafios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1 Cafio negro de 2” y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2 Cafio negro de 1,5” y espesor 2,9 mm como barandas
3 Planchuela metélica 1,5” y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
.b Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

5.1.3.- EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los planos generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie deberd terminarse mediante pulido adecuado.
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En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o0 uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Inspeccion

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicién que pudiera afectar adversamente la colocacién. El inicio de las tareas sera considerado
como indicio de la aprobacién de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la Inspeccién
de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidréfugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas

aisladoras de la presente obra.
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Los trabajos de aislaciones hidrofugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b) Aislacién horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

¢) Aislacion hidrofuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.

d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigén de las
estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tlneles y tabiques.

e) Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

c) Hormigén Armado colado en Obra.

d) Contrapisos y Carpetas.

e) Revestimientos.

f) Pisosy Zo6calos.

g) Revogues.

h) Instalaciones Mecénicas.

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

j) Instalaciones Sanitarias.

Presentaciones
Tramos de muestras:
Si la Inspeccion de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones

hidrofugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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Los materiales que se abastezcan envasados, serdn mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccién de Obra los haya
aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505y 1617.

Arenas
A Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias

organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

c) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccion al hormigén: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa (se
produce la falla del sustrato de hormigén). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del sustrato
de hormigon).

e) Resistencia de adherencia por traccion a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el sustrato

por traccion

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies humedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicardn los tratamientos deberan estar previo perfectamente

limpias, elimindndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.
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Se tendré especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los encuentros
de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucién de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de ataques y

perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Aislacion hidrofuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado - bajo y sobre tinel y
sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de
sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigon para tdneles tendra un aditivo Sika Hidréfugo o equivalente a razén del 2% al 3% del
peso del cemento.

Para la ejecucion del hormigén armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacion en el hormigén con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o
equivalente.

Aplicacion Sika Monotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigén de tanel.

El mortero se mezclara so6lo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir 7 litros por
bolsa para aplicacion con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacion con llana.

a) El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allanay de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. EI consumo total dependera del
tipo y rugosidad del sustrato y de la presion de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No serd preciso realizar imprimacion pero el sustrato debe estar
humedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

c) El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80

% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400
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d)

9)

h)

)

K)

m)

a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire durante el
mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua, pues
la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.

Para aplicacion a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre
2 y 3 mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacion del material y una prolija
terminacién, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revoque fino
alisado.

En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda
capa para evitar el arrastre de material.

.La liberacién al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto
desarrolle las resistencias apropiadas.

Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacion (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie himeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacion de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el Sika Monotop 107, se efectuara
un azotado cementicio con Sikalatex dentro de las 24 hs. de colocada la ultima capa de Sika
Monotop 107.

Si el Sika Monotop 107 hubiera endurecido (més de 24 hs. de aplicada) antes de
aplicar el revoque de proteccion sera necesario realizar un puente de adherencia con 1 parte
de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1) hasta obtener la fluidez esperada.

Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una

carpeta de proteccion sobre el mortero hidréfugo.
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Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y
tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacién en forma similar al acapite precedente.
En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segun instrucciones de los fabricantes.

7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o0 en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de hormigdn colado en obra.

.d Revestimientos.
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.e Pisos y Zocalos.
.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacién de muestras comprendera:
a) Chapas de acero.
b) Complementos.
c) Materiales para sellados
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patréon de
comparacion.
Planos de Taller:
a) Estard a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccion de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la

Inspeccion de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todas las carpinterias y herrerias serén entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o
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cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.

a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.

b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.
C. Selladores
En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.
Tratamientos anticorrosivos
Los recubrimientos de proteccion contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccién de Obra.

b) Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

2. Cincado por inmersion en caliente (no por electro galvanizacion), con recubrimiento minimo
de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos
gue deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.
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7.1.3 EJECUCION

Construccion en taller

A.

Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aguellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitird el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberén perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

No se permitirdn soldaduras autégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberén biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a

fin de que penetre el material de aporte.

. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
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deberé verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I. Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

J. Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra serd realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuard de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armardn en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias.

La colocacion de las persianas enrollables se ejecutard de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.
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Inspecciones

La podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara
aguellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.

7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Puertas de acceso a nuevos locales

.b Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o0 en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”
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Entrega, almacenamiento y manipulacion (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”)

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso

Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2”, cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz util de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores
Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes cerraduras

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendra una luz Gtil minima de paso de 90 cm y permitird su utilizacion por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio resulten
aptas para su utilizacion por parte de personas con discapacidad en la actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituido por una barra de seccion circular de 40 cm de longitud
como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel del solado.

El area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz atil + 30 cm y

un largo de 1.00 m
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Puerta para Bafio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
N° 18) para todas las puertas que se utilizardn en los bafios y demas vanos no especificados. Los
retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bano Libre-Ocupado”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas

Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio
reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm. seran de primera calidad
y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las tareas de

pintura correspondientes cerraduras

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metélicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metdlicos segun detalle de
resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacion de pintura

completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Mosaicos y z6calos graniticos

.b Mosaicos y z6calos ceramicos
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.c Baldosas y zécalos calcareos

.d Mosaicos y zécalos de porcellanato
.e mesadas de marmol y graniticas.

.f Pastina para mosaicos

.g Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Aislaciones para la Humedad.

.d Carpinterias.

.e Pisos y Zocalos.

.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

.h Instalaciones Eléctricas.

.i Instalaciones Mecénicas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones:
Se coordinaré con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se deberd solicitar a la

Inspeccion de Obra, todas las inspecciones necesarias.
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Presentaciones:

A Se proveerd informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.

B Con la debida anticipacién, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacién de la Inspeccion de
Obralas muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y

servirdn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento:

A Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.).

B Deberéan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, cerdmicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccion
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:
A.- La Inspeccion de Obra inspeccionard las superficies sobre las cuales se colocaran los
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revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicion que impida una
correcta colocacion, para su correccion inmediata.

B.- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas:
A- Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia méaxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
coloque una regla metdlica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen

huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento, para
crear una superficie de terminacion pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.
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Limpiezay proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de

acidos para limpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALOS

8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccidn incluye:

A La colocacion de todos los pisos y zécalos indicados en los planos y en estas especificaciones.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Pisos y z6calos

.b Pisos avisadores.

.c Solados guia para ciegos.
.d Alzadas y pedadas.

.e Pastinas y colocacion.

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas

A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

.a Replanteo de las Obras.
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.b Limpieza

.c Contrapisos y Carpetas.

.d Aislaciones para la Humedad.
.e Carpinterias.

.f Revestimientos.

.g Revoques.

.h Instalaciones Mecanicas.

. Instalaciones Eléctricas.

.j Instalaciones Sanitarias.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras:

.a LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccion de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacion.

.b La Inspeccién de Obra ordenard - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de los
pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacion aprobada en el tramo de

muestra.

Entrega y almacenamiento
A.- Los pisos y zécalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de

piezas, etc.).
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B.- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacién, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.2.2 PRODUCTOS

8.2.2.1. Pisos comerciales

e Mosaicos
e Ceramicos
e Porcellanatos

e Baldosas de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacion y stock constante.

Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se

llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
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ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacion que
no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnhico o0 piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocaciéon que evite el uso de adhesivos (tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas de maniobrar o

en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %

Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacion residual <= 0,09 mm

Resistencia a la abrasién <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
Resistencia al fuego Sin combustidn, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5

Absorcion sonora >=20db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente, EN 423

Prop. De aislamiento eléctrica >10 10 Ohm

Carga estética al ser caminado Antiestatico < 2kv

Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacion del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos

sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
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madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una Optima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizaciéon de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien terminado

y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacién de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condiciéon que impida una correcta colocacién. La iniciacion
de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran debajo de los
zOcalos.

C.- Se dispondran juntas de dilatacién en correspondencia de juntas de contrapisos, rellenadas con
sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizar4 de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendré talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estard estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecénicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccion, éstas se construirdn ex profeso de tamafio igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
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hueco o0 que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cualquier otro, la Inspeccion de Obra ordenaréd la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccion en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccién de Obra previamente a la ejecucion de los solados.

I.- No se admitiran imperfecciones de nivelacion general, de alineacién, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacion de los zécalos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburo
de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencion con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitandose el uso de colorantes organicos
que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y el color
especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.

D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpiezay proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcion serd reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcién provisional de las obras, LA CONTRATISTA sera Unico responsable de la
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proteccion de los pisos con materiales adecuados.

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

.a Cielorrasos de Locales.

.b Cenefay cierre desde carpinteria de locales a losa de techo.

.Cc Buias perimetrales.

.d Tapas de acceso.

.e Refuerzos para la sujecion de elementos.

.f Coordinacion con otras tareas

.g Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la
obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.
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.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

.f Instalaciones Mecanicas.

.g Instalaciones Eléctricas.

.h Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Ser& de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacién eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, serd realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma 1SO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
C 630-91 para absorcion de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberdn presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: modulo o tramo completo) con

el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
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conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.
C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-LA CONTRATISTA deberéa prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccién
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin

tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
el cielorraso se respetard lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacion entre perfiles
(méaximo entre montantes 30 cm).

B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metélico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.

C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
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estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones:

.a Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.

.b Remaches tipo Pop.

.c Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera.

.d T2 para fijacién de placa a la estructura.

.e T3 para fijacién de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:

.a Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

.b Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.

.c Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

.d Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

.e Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

.f Bufia perimetral “Z”, perfil de terminacion prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa;
usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufa de 1,5 x 1,5 cm. Incluirdn una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccion de Obra rechazard todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos

aguellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
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para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.
B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA deberd cumplir con lo exigido en
acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

.a Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos Fischer.

.b La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion.

.C Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada.

.d Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran
separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos
o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera alguno de

estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocaciéon de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

.a.Una vez finalizada la colocacion de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
la estructura de los cielorrasos.

.b Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA deber& coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que deberd ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

.c En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los

cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
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cielorrasos.

.d Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o0 equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

.e Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas.

Luego se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

D Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los elementos
de terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL
Alcance

La seccidn incluye:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 177 de 287



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERAC|ONES Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pagina 82 de 147

A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

.a Jaharro y revestimiento plastico.

.b Revoque grueso bajo revestimientos.

.c Revoque fino y enlucidos

.d Coordinacioén con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta

especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Hormigon Colado en Obra.

.d Barandas y Pasamanos.

.e Aislaciones para la Humedad.

.f Carpinterias.

.g Revestimientos.

.h Instalaciones Mecanicas.

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las

especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
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normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucién del
revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminacién
deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto de poder

compararlas con las terminaciones definitivas.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo
de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, la Unica responsable seré
LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C.-La propiaCONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.

D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de los

revoques que sean rechazados por la Inspeccion de Obra.
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E.- Cales

.a La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.

.b La cal viva aérea para construccién respondera a la norma IRAM 1628.

.c La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccién respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento

.a El cemento portland seré el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679

.b El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albafiileria

.a El cemento de albafiileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
responderd a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas

.a Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

.b Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
|.- Revestimiento plastico

.a Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.

.b Como base se utilizara Quintex Romano base.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccion

A.- Todos los trabajos de revoques deberén efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, la realizacion de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la
Inspeccion de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
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desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las superficies, con
desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacion peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos
posteriores a la colocacién de los zécalos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufia perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revogue grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacion de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidréfugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de la Seccion

correspondiente.

Repaso de revoques existentes

A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigdn deberan ser repasados y verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS

8.5.1 GENERAL
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Alcance
La seccidn incluye:
A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
.a Pintura en Cielorrasos Interiores.
.b Pintura en Paramentos interiores.
.c Pintura de hierro en barandas. Ver Seccion 5: Barandas y Pasamanos.
.d Pinturas de elementos metalicos existentes, revestimientos de columnas.
.e Pintura de elementos de madera.

.f Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacion de la presente

obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacion con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

.a Limpieza.

.b Cielorrasos

.c Revoques.

.d Revestimientos.

.e Barandas y Pasamanos.

Normas de referencia
A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentard a la Inspeccién de Obra, muestras de
colores con su marca y cédigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura y en
las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su

aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.
B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para

depositos de inflamables.

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Latex acrilico:

Sera para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o
equivalente.

C.- Esmalte sintético
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Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.
D.- Pinturas Epoxi

Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. o equivalente

E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacién amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

B.-LA CONTRATISTA debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficies, antes de aplicar
la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros rubros
gque afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.

G.-LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Secado de las superficies pintadas
A.- No se aplicard una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se

pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
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con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.
B.- No se agregara ningun agente secador a la pintura.

Latex acrilico en cielorrasos.

A.- En este acapite se especifica la realizacién de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico.

B.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la
ejecucion y ademas con lo siguiente:

.a En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que
pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

.b En los paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

.c Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m?2.

Esmalte sintético

A.- Todos los elementos metdlicos (columnas de iluminacion, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegarén a obra sin pintar

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener
una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante y desengrasante

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antidxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicardn como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra serdn de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-
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Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metalicos
A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:

.a Se cepillara, lijard y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.

.b El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

.c el esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metalicos existentes

A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metalicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metdlico sera limpiado
profundamente segun lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra eléctrica necesaria
para la realizacién de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por
la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provision y colocacion de la instalacion eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Cafierias, cajas y accesorios.
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.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas portacables y soportes.

.d Tableros principales y secundarios.

.e Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecidn necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Alimentacidn de energia eléctrica definitiva a la Obra

EI COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que disponga
de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que EI COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA debera realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de la Distribuidora de
Energia.

El calculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacioén de Inspeccién de obra, que a su solo juicio determinara si existe o no potencia disponible
para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo sintenax, tendido en cafio de acero galvanizado, cuando sea a la
intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma. Debe tenerse en cuenta para
la cotizacion, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo vias, de acuerdo a normativa
ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.

El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia
entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificard a la caida de tension y al

cortocircuito.
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LA CONTRATISTA tendra a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacion del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigo6n colado en Obra.

.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.e Revestimientos de Baldosas y Mosaicos.

.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h lluminacién de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cdédigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicaré la vigencia de la mas estricta.

A.- Cédigo de Edificacién Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Cafios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sdlidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de baja
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emision de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tension nominal de 1 kV.
G.- Norma IRAM 2205 Carfios de PVC
H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacién y envoltura de caucho Resolucion del ENRE

207/95 Instalaciones eléctricas — Construccién y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS

Tablero Principal
Se deberé aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacion que indique

el Inspector de Obra. Este Tablero contendr4 un sistema de transferencia automética para la
alimentacién auxiliar, por medio de contactores, también interruptores tripolares para cada
alimentacion (principal y auxiliar), sistemas de medicién de tension y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacion de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacién de: lluminacion y protecciones.

Estara ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provisién de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provision
del gabinete metdlico, construccion, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccion - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C

Temperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - méax. 95 %

Altitud - (normal < 1000 m).

c¢) Lugar de instalacion:
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Todos los Tableros Eléctricos se instalaran en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicién de los grados de proteccién de las envolventes.

IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.

IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

* Maxima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operacion, inspeccion y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular (es decir que se
permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un sistema
funcional. Los mismos se construiran de chapa de hierro doble decapada calibore DWG. N°14,
fosfatizada y pasivada por inmersion en caliente y terminacion con pintura termoconvertible en
polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacion sera del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas

las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base,
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estaran atornilladas formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a
tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccion no inferior a 10 mmz2,

Todos los tableros contaran con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra
serd de cobre electrolitico de seccion adecuada a las caracteristicas del tablero. Para facilitar la
posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran facilmente
accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirdn una apertura minima de
90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibre DWG N°14 y pintada color naranja
IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete serd Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicién, lamparas de sefializacion, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacion de acrilico con fijacion mediante tornillos,
gue corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccién igual o menor a 35 mm2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin cafierias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafios y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetas¥z vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hara por medio de falleba y lengleta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacion de los tableros se preveran orejas de fijacion exterior.

Todos los elementos metalicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersién en caliente.
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Elementos Constructivos.

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberdn serdn iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafado, etc.), las
cuales soportaran la solicitacion térmica y dinamica originada por las corrientes nominal y
cortocircuito. Dichas barras irAn montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a 45°
para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, sera para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizardn con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosion. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutardn segun norma DIN 43673.

La proteccién de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrira mediante una placa acrilica.

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodindmico que
resulte de la respectiva memoria de célculo.

c) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:
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Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccion 2,5
mm?.

Para los circuitos de comando y sefializacion se emplearan conductores de seccion 1,5 mmz2.
Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccién minima de
4mm?2, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

Todos los conductores estaran individualizados por un mismo nuamero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracién se correspondera con la
indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al conforme
a obra.

Todas las conexiones a borneras de comando, se realizardn mediante terminales del tipo a
compresion aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
gue conecta, en secciéon y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda. Cada borne
estara individualizado de forma indeleble por el mismo nimero indicado en los respectivos
esquemas funcionales vy trifilares , correspondientes al conforme a obra.

Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendrédn dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccién de reserva no utilizada minima
del 20%. EIl cablecanal ser& del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se llevaran a
cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmente para tal

fin y de seccién adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:

Los interruptores principales serén tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax, con

relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones térmicas y dinamicas de la

corriente de cortocircuito, lcc = Icu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:
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Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para
montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva C y poder de ruptura
10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segin los casos, aptos para
montaje sobre riel DIN con botdn de test y con caracteristicas de actuacion ante una corriente de
defecto a tierra de 0.03 Amper.

g) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizaran sefalizadores tipo ojo de buey de diametro 22 mm, con leds de indicacién de alto brillo,
bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles serdn aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizaran para la proteccion de los circuitos de
indicadores de presencia de tensidn u otro equipamiento segun esquemas unifilares adjuntos.

i) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, Telemecanique o Fournas de diametro 22mm.

Documentacion.

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de
distribucion, soporte de barras y deméas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dinamico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del calculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacidon de seccion de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, logica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de célculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.
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Inspeccion y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacion, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.

* Verificacion de los sistemas de proteccion y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.

* Verificacion de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecénico.

Acondicionamiento para la entrega:

Los tableros seran protegidos con carton corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido
0 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad
Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccion de Obra. Poseera un interruptor general, un embarrado de distribucion (de
capacidad adecuada a la potencia total, nimero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o grupo de circuitos) y

bipolares.

Caferias eléctricas, cajas y accesorios
A.- Cafierias Eléctricas: Las caferias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como diametro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metélicas seran sin excepcion los que
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correspondan a la caferia especificada anteriormente o de Aleacion de Aluminio.
C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberén ser de
aleacion de aluminio. Las tapas deberdn ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas a

la intemperie 0 en ambientes himedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables

A.- Cables de Potencia para Baja Tensién: Los cables de potencia para circuitos de 380 V 0 menos
seran aislados para una tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000
(Baja emision de humos, reducida emisién de gases téxicos y nula de gases corrosivos) de acuerdo
a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat.”C".

B.- Cables para lluminacion: Los cables para iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750 para
una tension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de lluminacién no se deberan

usar cables menores de 4 mm?2 salvo indicacion en contrario.

Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacion del material por parte de la Inspeccion de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared, piso,
o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberdn permitir un cierto grado de
flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas

por inmersion en caliente.

lluminacién exterior

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacién de bocas de iluminacion, que aseguren
un nivel de iluminacion sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como promedio
distribuidas de modo que permitan la iluminacion perimetral del edificio. Las luminarias seran

artefactos de aplique metalico, con vidrios reforzados y reja de protecciébn metélica, donde su
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modelo sera presentado a la inspeccion de obra para su evaluacion y aprobacion Su accionamiento

seré automatica por fotocontrol.

lluminacién interior

La iluminacion interior sera ejecutada mediante la colocacién de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccién acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacién en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300 Lux
en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de

la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacion deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Las cafierias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea requerido
se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos no roscados,
de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberén correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccién necesarios se
obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para caferias eléctricas, o0 cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccion
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las cafierias eléctricas expuestas con didmetro exterior de 27 mm (dimensién nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimension nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no mayores
de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos 0 que termina en cajas o

accesorios, deberan ser fijadas o mas proximo posible a su extremo y en ningln caso a una
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distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran bridas,
grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas independientemente de las
caferias eléctricas. Las cafierias eléctricas y las cajas no deben ser fijadas directamente sobre la
pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos galvanizados (banquitos).
E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA debera retirar y colocar nuevamente todas las
cajas gue no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre que fuera necesario o se le ordene.

F.- Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningln caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafos de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro interno
de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres de
abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las caferias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccién mayores de 5° deberan hacerse
con segmentos curvos y codos normalizados.

G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de los
Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupaciéon maxima del 33% de la seccién interna.
l.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberan estar escalonados como

minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos deberan
hacerse de una manera aprobada por la Inspeccion de Obra, y en lugares aprobados o cajas
provistas para este fin. EIl empalme debera resultar en una unioén tan impermeable a la humedad
como el cable. En ningun caso se permitiran empalmes dentro de las cafierias eléctricas o bandejas
cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio al
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aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberéan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C-LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y deber& efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacion completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rotulos de identificacién de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacién (excepto en los conductores de ramales de iluminacién), para
facilitar la identificacion de los mismos.

D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos
donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta anti-
friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancia de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,
cajas de empalme o de borneras.

Puestas a tierra.

Para implementar el sistema de puesta a tierra debera efectuarse un relevamiento y verificacion de
la toma de tierra existente.

Estas puestas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se deberd ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.

No podré bajo ningun concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccion, se deberdn construir
nuevas. En su construccién se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4” de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma

forma que las varillas seccionables. La union entre el cable colector y la jabalina se efectuara
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mediante soldadura cuproaluminotermica.

El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color
verde/amarillo y su seccién surgira del correspondiente célculo realizado por el Contratista.

El extremo visible de la jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajo,
implementandose a su alrededor una cdmara de inspeccion con su correspondiente tapa metalica.
Esta cAmara a la vez que de proteccién, servird para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.

El sistema descrito tendra un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitirA como
resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.

En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de obtener
el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.

Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.

Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacion son las siguientes:

— Las jabalinas de acoplamiento seran de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.

— Todas las conexiones deberan ser lo mas cortas y directas posibles

— El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo
cuproaluminotermica con la jabalina y con un terminal de compresién en la bornera de destino.

— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacion entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de 50
mm?2 de seccion.

— Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.

— Se deberd colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccion las que seran de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para
mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

— Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u 6xido antes de su vinculacion.

[luminacion
A- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacién deberan efectuarse de

acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
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LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucioén al sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION - Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveera un sistema de iluminacion con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Se utilizaran niveles de iluminacidon acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacion se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras

F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacidn y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningun cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provision y colocacién del sistema de iluminacién de emergencia segun lo indicado en los

planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
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.a Cafierias, cajas y accesorios.

.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas porta cables y soportes

.d Aparatos de iluminacién de emergencias.

.e Carteles de sefalética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecidn necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras

Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.e Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas.
.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h Instalacion eléctrica e lluminacién

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas ediciones
y/lo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cédigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones

se aplicara la vigencia de la mas estricta.
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A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL — Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de Iluminaria autbnoma no permanente para lamparas
incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sefalizacién de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS” de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacion de emergencia no autbnomos, banco de baterias con su
correspondiente cargador rectificador de la tension, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

.a Tensioén de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%.

.b Tensién de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc).

.c Kva = de acuerdo a proyecto.

.d Tensién de flote y fondo.

.e Regulacién automética de tension por cadena de diodos.

.f Bateria de Niquel — Cadmio.

.g Alarmas Visuales.

.h Protecciones y comandos Automaticos.

.I Sefializaciones.

. Mediciones.
El equipo deberé:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.
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C.- Artefactos de iluminacion no autonoma: Los artefactos de iluminacion seran del tipo fluorescente,
de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de policarbonato y
cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de referencia el Modelo
DL 324 de Philips.

D.- Artefactos de iluminacién autbnomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la
incorporacién de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metalica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto que
irAn conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar la
lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.

E.- Artefactos de sefalizacion de salida: El artefacto de sefializacion serd autbnomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto estara
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estara construido con material plastico, resistente al impacto y sera auto
extinguible con retardante de llama segun IRAM 2378.

b) EIl difusor sera resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara disefiado para proyectar luz
hacia abajo.

c) El reflector porta equipo sera desmontable, construido con chapa de acero dulce
electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo serdn: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podra ser
montado, segun requiera la instalacion, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma plana
o en forma de bandera. Segun sea simple faz o doble faz, el equipo dispondr& en su frente o fondo
y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color blanco sobre
fondo verde que cumplirdn con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM 10005 (Colores
y Sefiales de Seguridad, Parte Il) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y tamafos.

El equipo dispondra internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo

luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacion, encendera
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con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquél.

La lampara estard montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido

del tipo recombinacién y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitird el montaje
del equipo en cualquier posicion.
La bateria serd fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad ISO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afos, su tensién nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un moddulo electrénico de estado sélido y accion automética, sin dispositivos
electromecénicos moviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electronico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un nucleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccién funcionando en vacio, es decir, no se deteriorard aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electrénica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacion del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o baja
tensién en la red de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
automatico de tension y limitacion de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en modo
emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o en un tiempo proporcionalmente menor si
la descarga hubiera sido parcial.

a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefialar la presencia de tension
sobre la bateria.

b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.

¢) Caracteristicas de la red de servicio hormal:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 205 de 287



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001

TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERAC|ONES Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS _
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Péagina 110 de 147

Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada; 0,1 A
d) El equipo debera:
1 Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.
2 Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.

9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacion de emergencia,
sefializacién e indicacién de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la
Inspeccién de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- En toda el area las cafierias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo expuesto.
D.- Se proveera un sistema de iluminacién de emergencia con las caracteristicas definidas en el
proyecto.

E.- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente serdn las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobaré la iluminacién de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas

locales.
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Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacion de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio
oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccion y/o cualquier desviacién de las
Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos afios
como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminacién de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de los
equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningin cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos o0 materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar o reponer en

funcion de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA

10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutard toda la documentacion de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los trabajos
como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos para todos los rubros que se incluyen
en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.
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Alcance
A.- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Cafierias.

.b Accesaorios y griferias.

.C Artefactos.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar caferias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecidn necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cdédigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y/o contradicciones
se aplicaré la mas estricta en vigencia.

A.- Codigos de edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Carios de PVC

C.- Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)
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10.1.2 PRODUCTOS

Cafierias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra serdn nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitira ningln cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagiies cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. seran de este mismo
material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua cafieria de
polipropileno con unién por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacion y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros den general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios serdn mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia

A.- CA1U - Domus 0 similar para robotizar canillas, antivandalismo.

B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto transito,
antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos).

D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacién 1", antivandalismo. (Para
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inodoros de bafios publicos - discapacitados).
E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Depdsitos
A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 6 0,10 m
segun corresponda, con tapa metalica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de acuerdo
a lo siguiente:

1 Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

1 Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

[ Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

(1 Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un didmetro mayor a la cafieria en
que se instale.

[1 Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafos de bronce cromados con rosetas
en la pared.

71 Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a boton, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

1 Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco

de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.

Bafio para discapacitados
A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o

similar.
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B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio 6 similar, para bafios de
discapacitados.

C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Cafierias

A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberdn mantener perfectamente secas
durante la colocacioén de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracion del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera necesario,
se rellenar4 con hormigdn pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por capas de 15 cm

de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de cafierias

A.- Cafierias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y concreto
en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B.- Cafierias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor.

C.- Cafierias de distribucion de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos
especiales.

D.- Todos los elementos metélicos de fijacion llevaran una mano de pintura antioxido antes de su

colocacion.
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Uniones de caferias

A.- Cafieria de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria, 0 conexionado a través de junta
elastica.

B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusiéon o por rosca segun el

caso

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion de
Obra, realizaran las pruebas de presién de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales,

verificando una presion de trabajo constante durante 1 hora de:

e 1kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
e 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

e Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos sera verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccién de Obra podré solicitar la realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas se
ejecutaran con cafios o conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desaglies de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecion, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared
y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3 mm,

empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes, fijaciones
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y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya que ellos
reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm + 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacién minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desaguies.

E.- Se distribuirdn los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabdn, papeleras,
etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan obstaculo
para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacion solo aquellos accesorios
que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de enganches
accidentales. La altura de los mismos estara en torno a los 90 cm para resultar accesibles a los

usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estardn bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentardn muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccion de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta

y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 213 de 287



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
TRENES ARGENTINOS OBRA:

OPERACIONES Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES OBRAS CIVILES

Fecha: 05/2016

Péagina 118 de 147

El espesor de las hojas de vidrios o cristales ser& regular y en ningan caso serdn menores que las
gue a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, StPOIILe ... ———— 4 mm
Vidrio rayado.......ccoooeiiie 5 mm
V4T [0 3= 14 21 = To [ RO PR 6 mm
[V LU= TP PPRST PP 5-6mm
(O 1S3 7= =PRI 6 mm
Vidrios laminados, templados. .........c.cooiiiii e 6-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se apliquen
sobre estructuras metdlicas éstas recibirdn previamente una capa de pintura antioxido.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién
de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado

en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de
la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacién de masilla en la colocacion de vidrios, ésta debera ser del tipo
ELASTOM PO085. Se efectuara una imprimacion a pincel, tomando sumo cuidado de imprimar
correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espétula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirard inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
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las haga estables y permitan pintarse.
Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion que
los vidrios se colocaran a la "inglesa”, es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en

espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Serd ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan

espesores entre 6 mmy 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria

ELEVACION
Y2 Cemento

1 Cal hidraulica

TABIQUES
1/2 Cemento

1 Cal hidréaulica

3 Arena 3 Arena
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y, Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidrofugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)

Y, Cemento

1/8 Cemento
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1 Cal Aérea 1l Cal Aérea
2 Arena (media) 3 Arena (fina)
COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
Y2 Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena
Concreto Hormigones
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y2 Cemento
3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucion de pavimentos en andenes de estacion y circulacion de peatones, se realizaran segun
el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimensién de la carpeta de pavimento asfaltico sera la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor ser& como minimo
de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y niveles
segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material

asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.
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Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asféltico tipo CA-20 (penetracion
70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta sera como minimo de 850
Kg.-

Debera ser compactado con medios mecanicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la mezcla
LA CONTRATISTA debera presentar la dosificaciéon, pero en ningun caso tendra un contenido
inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares sera de trituracion, admitiéndose un 10% de arena
silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracion, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

Resultara de vital importancia la realizacién de una compactacién con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcion:

Este trabajo consistira en dar una aplicaciéon de material bituminoso imprimador sobre una base
previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de
los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactaciéon, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausura vy librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.
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13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberdn cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.

13.3 Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

13.4.1 Acondicionamiento de la base aimprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aguellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA deberé solicitar de la Inspeccion
gue se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformaciéon de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

13.4.2 Barrido y soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas
o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas que
correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estardn a cargo delLA
CONTRATISTA.
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13.4.3 Aplicacién del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccién de obra aprobara la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, deberé delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan
delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleara cualquier otro
procedimiento aprobado por la Inspecciéon. Como guia del conductor del distribuidor de material
bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una
delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. Con el
objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

c) No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad

de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitird la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausuray librado al publico

a) Efectuada la aplicaciéon del material bituminoso imprimador en una seccién dada, la misma
serd mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya duracion
establecera la Inspeccién en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA CONTRATISTA

tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.
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b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccién determinard si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimird por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningln caso se admitira
distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera
insuficiente a juicio de la Inspeccién, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar a su cargo el
rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por el mismo, actle
un namero igual a 5 (cinco) como minimo.

¢) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspecciéon para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccién
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra
eximir aLA CONTRATISTA de esta obligacion Unicamente en casos especiales y lo hara en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

gue estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo deLA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso
en todo el ancho de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccién imprimada
deba permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las zonas adyacentes
a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran acondicionados a fin de
permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste
concepto, a cargo exclusivo deLA CONTRATISTA.

13.4.5.1 Ejecucion de laimprimacidon por partes:

En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizara por escrito aLA CONTRATISTA con caracter de excepcion, que

la imprimacion se efectle por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de
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ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, debera volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.4.5.2 Provision de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico para base

negra.

Los trabajos de este rubro se refieren a la provisién y colocacién en obra de mezcla bituminosa

del tipo concreto asféltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y elaboracion de
los materiales intervinientes en la composicion de tal mezcla, en las cantidades, tipos, horarios,

dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al
transito, consistira en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asfaltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacién

ejecutada. La conservacion de la imprimacion esta a cargo de LA CONTRATISTA.
13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucién de una o mas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfalticos.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucién de la mezcla sera con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que serd empleado en las
obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Iltem respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.
Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacién e
imprimacion reforzada” y a las érdenes de la Inspeccion.

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con
kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad deLA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazard la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con
él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion

debiendo ser conservado en condicion satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
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transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podré ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se
permitird la colocacibn de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
6 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacién a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitird la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo largo
del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA deberé corregirlas a su costa por el método
que proponga y que sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontard, no reconociéndose su pago, del material que por causas

imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.
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Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacién de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

13.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos
e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico®, y a las érdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado por
la Inspeccion, asi como el resto del equipo que serd empleado en las obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y cepillos.
Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de

imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
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carpeta, y deberd ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su
recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacién y a las
6rdenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o incorporar
en obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto
bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podré ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuird la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos

No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocaciéon en una
0 mas capas.

La mezcla asféltica seré transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas 0 humedecimiento
de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre

perfectamente seca.
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Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacidon u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion
de éareas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.
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13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el &rea de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafiadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; la profundidad de tal excavacién serd tal que permita la colocacién de
mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del fondo
sera hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito.
El fondo y bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario,
Se recurrird a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucién de no
calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al bache. La
excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 20 a30 centimetros
dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

El bache o depresién asi preparado, debera ser a continuacion, barrido y soplado hasta eliminar
todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo material
desprendible, y sin polvo. El material o escombros resultantes de estas operaciones sera
retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la
Inspeccion.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que pudieran
acarrearse a la circulaciéon de peatones en andenes y caminos, como asi en caminos
vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad deLA CONTRATISTA disponer,
operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefializacion diurna y nocturna segun

corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y bordes
un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con temperatura, presion
y boquillas adecuadas para obtener una aplicacion uniforme en todas las superficies. El horno
fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termémetro para determinar la temperatura

del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el correcto funcionamiento del equipo.
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La temperatura de aplicacion y las cantidades a regar estardn de acuerdo con las
especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las 6rdenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresion, y a las 6rdenes de la
Inspeccidn; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se practicara
su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una terminacion
artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar serd tal que después de
compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada adyacente,
0 quedando un ligero resalto para prever la posterior accioén del transito. La temperatura de la
mezcla asfaltica en el momento de su colocacién en obra debera ser tal que permita su correcta
compactacién posterior, no permitiéndose la distribucién y colocacién de mezcla que se haya
enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificaciébn adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de bacheo,
no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5° C
y en ascenso.

Compactacion: la compactacion se efectuard, acorde a las caracteristicas del bache o
depresion, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en
espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina 6 Arena-Asfalto.
Procediendo en un todo de acuerdo a las érdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar
depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias
al trnsito peatonal y/o vehicular.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asféltica hasta los sitios de
obra se har4 mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento de la

mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.
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13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de obra
destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos en los
qgue el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicion del
material de relleno deberé hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos: mezcla
granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla bituminosa tipo
Base Negra, 0 mezcla asfaltica, para las capas inferiores; terminando la porcion superficial con
mezcla asféltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los riegos bituminosos de
imprimacion y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las 6rdenes de la Inspeccién en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitira para la ejecucién de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa serd tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asféltica colocada y
aprobada.

Ese valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo otro

gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. GENERAL
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Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutara toda la documentaciéon de obra de cerramiento
necesaria para la realizaciéon de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios
para la realizacién de los trabajos, incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y
todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucién de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones y Normas Técnicas F.A. y las
Normas I.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracién, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracion definitiva, producto de la modulacién final de los pafios surgira del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacién por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi también
el costo de transporte estara a cargo deLA CONTRATISTA.

Los cercos se construirdn de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construird siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccién. La cuerda inferior del cerco se colocara

a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccién
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de Obra.

14.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA vy verificara la Inspecciéon de Obra durante la medicién y certificacién de los
trabajos.

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

1. Ejecucién documentacién de obra, calculos y estudios necesarios.

2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al plano
de ENABIEF.

3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey) mas
la planialtimetria correspondiente.

4. Protocolo de fabricacion de los elementos que componen los nuevos cerramientos y la

solucién adoptada para la unién entre cercos nuevos y existentes.

Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstaculos.

Limpieza, nivelacién y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.

Provision de materiales necesarios para la realizacion del cerramiento.

Ejecucion de Hormigén armado "in situ" para bases correspondientes.

© © N o O

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metalica, etc.
10. Unioén de los sucesivos moédulos a instalar.

11. Limpieza de obra

Normas y especificaciones a referencia
La construccion del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustara a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.I.LR.S.0.C
I.R.A.M.
D.I.N.
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IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE H° A°

Descripcion

E estara constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metalica electrosoldada 6mm
de altura total 1.20 mts, a continuacion de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso, de puas
o alternados) y postes de Hormigobn Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3) hilos de
alambre de puas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccién
de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacion de los elementos para que su distribucion sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

Los trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:
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1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccion y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segun trazado de
proyecto, excavacion para fundacién de postes, fundacién de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y

tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.
Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Los materiales producidos, de ser posible, serdn desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion sera realizada en
forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran del

tipo de excavacion, si la misma se realizara en forma manual el diametro de la base sera de 45cm
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y si la misma se realiza en forma mecanica esté didmetro sera de 35 cm, en cualquier caso LA
CONTRATISTA excedera las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se utilizara
para el hormigdén de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desagties a cielo abierto,
instalaciones de desagies, de provisién de agua, de electricidad, de sefialamiento automatico o
mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de los trabajos

para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigén

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigdn de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estara compuesto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigdn premoldeado, hasta
los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocaran para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.
Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con puas cada 4" de alta resistencia

calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.
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Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimension de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de didmetro, dispuestas en forma
simétrica, y estribos de diametro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimensién de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigdn premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacion de postes
y puntales de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen)
u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacibn de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacién superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcard la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizardn en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliardn los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigén Premoldeado.

Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la
colocacion de las placas de hormigon premoldeado, ejecutdndose las mismas a una altura de 3
placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.

Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.

Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros ¢ a través de fijaciones a los efectos de evitar
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la su facil remocién de los cerramientos.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizard hormigdn pobre segun la siguiente
composicion:

2 Parte de cemento

4 Partes de arena

8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procederd a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

14.4CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. EI mismo superara la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes seran
de madera dura 6 de hormigon de 4”x 4” con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00 m
lineales.

El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la parte

superior se colocaran dos filas de alambre con puas.
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Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J”.

Los alambres tensores superior e inferior serdn de alambre galvanizado n° 7 irdn colocados con sus
correspondientes torniquetes.

La altura maxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcién de la puerta metélica corrediza, el resto de los materiales metélicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta a
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerrojo

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estara constituido por un muro prefabricado en H°A° tipo “New Jersey”, de seccion variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacion del mismo se realizaran tareas de nivelacion y

compactacioén del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocara un marco de perfiles metalicos, con un pafio de malla metdlica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metélico se soldaran varillas
de hierro galvanizado liso de 9/16” de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L”, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccién y planchuelas Dentro de dicho marco se colocara un pafio de

malla de metal desplegado romboidal tipo Shullman.
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Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metdlicos seran de perfiles Tipo
IPN100 y un sistema de fijacién al muro con trabas de anclaje. La union entre parantes y marco
metalico de la reja o marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 72" x
3/16” y bulones de seguridad de RW 2" x 1 V%", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacion de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecion, marco de
rejas, pafos de mallas, etc.) sera mediante la realizacibn de un proceso de galvanizado por

inmersién en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo serd de 1,5 cm, los moldes para la fabricacion del
modulo de hormigbén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las necesidades
indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia del hormigén sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido ser& cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los

muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco New Jersey
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de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se realizaran
respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomaréa todos los recaudos del caso cuando efectie las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidrofugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizard un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcard la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizardn en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigird a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estar& constituido por postes de Hormigén Armado, alambrado
olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte mediay 1 en su
parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de puas acerados.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones sUbitas y angostas, se colocaran postes de mayor

longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecénicos sobre
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la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estard a cargo de LA
CONTRATISTA los correspondientes trabajos.

Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que el
cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procederd al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafios a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Se realizara una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi ejecutar
un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, en donde serén apoyados los postes de hormigon.
Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacién de los postes.

Los materiales producidos de la excavacion, de ser posible, seran desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion serd realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacién (manual o mecanica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidard de no dafiar, afectar, etc., desagies a cielo
abierto, instalaciones de desagues, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.
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Colocacion de postes de hormigén

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicidon definitiva sobresalir del terreno la
longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales
Postes de Hormigén Armado:

Los mismos son de Calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torcionado, armado con separadores plasticos, a saber:

o Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., o en cada cambio de direccién, con
altura minima de 3.30, con una seccién de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

e Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccion de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

e Puntales: con una seccion de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

e Fundacion: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigén pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigon de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

e Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar

o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:

Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

e Tensado: se efectla entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro

de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".
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e Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.

e Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de pulas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.

e Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigén para fundacién de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizar4d hormigon pobre segun la siguiente
composicion:
1 parte de cemento
4 partes de arena
8 partes de cascotes
No serd admitida sin ningun particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los

postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se deberd realizar un
cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafos de hierro galvanizado de 4” de diametro,
a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
El cafio camisa deber& sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el
mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de aproximadamente
150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad sera de la resultante de la diferencia del nivel del hongo de
riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depdsito de liquidos si se
afectasen.

Posteriormente se debera ejecutar la conexion entre las camaras y dependencias correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
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A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA
CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacion de
Inspeccion (En ningun caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que
invada galibo ferroviario, sin la autorizacién de la Inspeccién) en los casos que no se invada galibo

ferroviario LA CONTRATISTA podra trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a partir del

riel mas cercano-.
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas de,Sgufiglach-o 1 on_cvy O#SOFSE
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART IF-2021-71459369-APN-GV'Y O#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. |F-2021-71459369-APN-GV'Y O#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

|F-2021-71459369-APN-GVY O#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017
Pégina 248 de 287



Emision:
. ) ~ PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 2:.[/10/2.0_16
TRENES ARGENTINOS Vigencia:
OPERACIONES Nov - 2016
Actualizacion:
_ “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 01
GC|a: Regu_rsos Humanos CONTRATISTAS* Febrero 2017
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y T
Medio Ambiente Pagina 5 de 17

cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al

respecto se emitan. |F-2021-71459369-APN-GVY O#SOFSE
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6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o

Normas referenciadas. |F-2021-71459369-APN-GV'Y O#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017
Pégina 250 de 287



Emision:
. ) ~ PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 2:."/10/2.0_16
TRENES ARGENTINOS Vigencia:
OPERACIONES Nov - 2016
Actualizacion:
_ “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 01
GC|a: Regu_rsos Humanos CONTRATISTAS* Febrero 2017
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y T
Medio Ambiente Pagina 7 de 17

6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SO?EMP—H%QE&B&H@@\?M%&SE
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gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA
l— —_— 10 DIAS

Presenta la

Documentacion
No cumple con licitad
I Documentacié SOucltacs
l CONTROL DE

TERCEROS
>

2 DIAS
Observa la

Documentacién y
comparte a HSMA

No cumple con +
Documentacié

— e e HSMA

2 DIAS

Controla doc.
correspondiente
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Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS 2DIAS

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacion
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ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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ANEXO V

Diseno de Cartel de Obra
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Formula de Redeterminacion de Precios
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ANEXO VI - Férmula para la Redeterminacion de Precios

Obra: Plan de Mejoras de Dependencias y Areas Operativas de Trenes Regionales — Tren de las
Sierras — Cordoba Mitre

PET: RE-VO-ET-027

Valores de Aplicacidn para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS, PROVISION
DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de
2020 - Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a continuacidén, se detallan los elementos
componentes e indices respectivos para la aplicacién de las formulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0.34 Seglin Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0.02 Segun Férmula 1.4

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de |
"Capitulo Mano de Obra" publicado en el
marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")

Mano de Obra (MO) 0.54

indice 71240-11 - Alquiler de camién volcador
- Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el
marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

Transporte (T) 0.06

indice CIlU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"

Combustibles y Lubricantes (CL) 0.04

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
Mat. Elemento 37440-11 Cemento portland
Cemento 0.15 normal, en bolsa - Anexo INDEC
IPIB Mayor desag. 2899 42999-2 Chapas
Chapa 0.45 metalicas - Anexo INDEC
Mat. Elemento 46340-1 Conductores
Cables 0.15 Eléctricos - Anexo INDEC
. IPIB Mayor desag. 2422 35110-3 Pinturas al
Pintura 0.25 latex - Anexo INDEC

IF-2021-71459369-APN-GVY O#SOFSE
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Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacién
de
Amortizacién de Equipos (AE) equipo
65% Tabla IPIB-Mdaquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de
Mano de Obra (MO) Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa ("ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacion CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al dltimo digito
significativo.
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizaciéon de Equipos
(AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon
CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (ﬁ“)’;) +aT x (g) + aCL x (%)] x {1 +k x (CFic;fFD)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM; _ _ o
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

{dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de

la obra:
FEM; = CAE x (AE") + CRR x {0 7 X (AE") +0,3 X (MO")}
- AE, ' AE, ’ Mo,
Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Donde:
P; Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).
P, Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bdésicos de contrato.
Af Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.
Fp; Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpa Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion

del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = @M x FM; + aG6 x (52) + aT x (1) + acLx (G2)| x {1+ k x (F552)}

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1;

FM (5710) + e > (55) + B )+ =+ Bnn > ()
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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