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1. OBIJETO

La presente documentacién define las condiciones a cumplir para la provision de materiales y repuestos de
material rodante para las lineas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martin y Belgrano Sur, necesarios para las
intervenciones de mantenimiento.

2. DEFINICIONES

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.
RF: Referencia de Fabrica.

3. ALCANCE

Se solicita la provision de los bienes listados, en las cantidades indicadas a continuacién. En todos los casos los
materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin uso.

p coDIGO P MARCA: REFERENCIA DE CANTIDAD
RENGLON SAP DESCRIPCION FABRICA [c/u]

1 7000001693 EQUIPO DE PRUEBA PARA RECEPTOR ATS NIPPON SIGNAL: RT2108A 2
RB1460A
2 7000001692 EQUIPO DE PRUEBA PARA RECEPTOR ATS NIPPON SIGNAL: RT2108B 7
RB1474A
EQUIPO DE PRUEBA DEL NIVEL DE .
3 7000001680 ACOPLAMIENTO DE LA BOBINA DE ABORDO NIPPON SIGNAL: RT1440H 9

4. VISITA A DEPENDENCIAS DE MATERIAL RODANTE

En caso de que los Oferentes lo requieran, podran efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante
a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde sera instalado con el fin de adquirir cualquier
informacion adicional que se considere pertinente disponer.

5. FUNCION DE LOS BIENES SOLICITADOS

Los bienes solicitados son equipos de prueba pertenecientes al sistema de ATS, instalado en gran parte del
material rodante perteneciente a SOFSE. Los mismos son indispensables para la operacidn y mantenimiento
del sistema, tanto preventivo como correctivo.

El equipo de prueba del receptor ATS simula el funcionamiento del sistema en via y la inmediata respuesta del
material rodante. La simulacidn abarca desde la posibilidad de configurar las distintas frecuencias en una
bobina de prueba, hasta la simulacidn de velocidad del material rodante, evidenciando la respuesta del mismo
ante diferentes infracciones de sefial.

El equipo de prueba de la bobina de abordo mide el nivel de acoplamiento de |la bobina de ATS, con la finalidad
de detectar pérdidas de sefal y evitar errores en la lectura de las bobinas ubicadas en via.
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6. REQUISITOS DE LA OFERTA
6.1. GENERALES

Los oferentes deberan presentar documentacién respaldatoria que avale la legitimidad de estos repuestos al
momento de presentar las propuestas.

6.2. FORMA DE COTIZACION

Los oferentes deberdn formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas por
renglén. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de rengldn. A los efectos del presente
pliego, por parte de renglén deberd entenderse como aquella cotizacidon que no abarque la totalidad de las
cantidades requeridas en el rengldn respectivo.

Por otra parte, se indica que se aceptaran ofertas que coticen la totalidad de los renglones solicitados o bien
una cantidad menor de renglones. Consecuentemente los renglones podran ser adjudicados a diferentes
oferentes.

6.3. PLANILLA DE COTIZACION

A los efectos de facilitar la comparacién de ofertas, se solicita a los Oferentes tener a bien cotizar utilizando la
planilla de cotizacién modelo que se adjunta.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran presentar cualquier otra informacidon complementaria que
se crea conveniente.

7. ENTREGA
7.1. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega se establece en hasta CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, a computarse en la forma
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los plazos y/o
cronogramas de entrega establecidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, SOFSE podra aceptar
la propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del Oferente, siempre que el plazo maximo
no sea superior a TRESCIENTOS SESENTA (360) dias corridos, a computarse en la forma establecida en el
parrafo precedente.
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7.2. CRONOGRAMA DE ENTREGAS
Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SOLPED POS. CODIGO SAP DESCRIPCION CANT TOTAL [C/U]
10019611 10 7000001693 PROBDR EQP ABORD RT2108A ATS 2
10019611 20 7000001692 PROBDR EQP ABORD RT2108B ATS 3
10019611 30 7000001692 PROBDR EQP ABORD RT2108B ATS 1
10019611 40 7000001692 PROBDR EQP ABORD RT2108B ATS 1
10019611 50 7000001692 PROBDR EQP ABORD RT2108B ATS 2
10019611 60 7000001680 PROBDR BOB ABORD RT1440H ACT501-000047N 3
10019611 70 7000001680 PROBDR BOB ABORD RT1440H ACT501-000047N 2
10019611 80 7000001680 PROBDR BOB ABORD RT1440H ACT501-000047N 1
10019611 90 7000001680 PROBDR BOB ABORD RT1440H ACT501-000047N 1
10019611 100 7000001680 PROBDR BOB ABORD RT1440H ACT501-000047N 2

El oferente podrd proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del articulo 7
del presente documento.

7.3. LUGAR DE ENTREGA

Se establece como destino final de la mercaderia lo siguiente:

Linea Roca (Escalada)

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10019611 (pos. 10 y 70) deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccién 29 de Septiembre 3501
Ciudad Remedios de Escalada, Lanus
Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega

Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Linea Mitre (Victoria)

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10019611 (pos. 20y 60) deberdn entregarse en el siguiente destino:

Direccion Simon de Iriondo, N2 1608
Ciudad Victoria
Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega

Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Linea San Martin (Locomotoras)
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Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10019611 (pos. 30 y 80) deberdn entregarse en el siguiente destino:

Direccidn Padre Mugica 1365

Ciudad Retiro, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Provincia Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Linea Belgrano Sur

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10019611 (pos. 40 y 90) deberdn entregarse en el siguiente destino:

Direccién Gorriti 1099

Ciudad Tapiales, La Matanza.

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Linea Sarmiento (Haedo)

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10019611 (pos. 50y 100) deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccién Dr. Guillermo Rawson 42

Ciudad Haedo

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condicién de entrega sera la establecida en la
documentacion que compone la presente contratacion. El proveedor podrd proponer otra condicién de
entrega, la cual quedard a consideracién de SOFSE.

7.4. CONTROLES DE RECEPCION

Los materiales solicitados ameritan un control de calidad al momento de la entrega, como condicidén para su
recepcion.

= Los materiales que fueron cotizados segln RF, serdan sometidos a un control donde se verifique la
legitimidad, el origen y la referencia de fabrica de los repuestos entregados.
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7.5. ROTULADO Y EMBALAIE

En cada bulto se debera indicar la siguiente informacion:

= Cddigo de Material (SAP).

= Descripcidon del Producto.

= Ndmero de lote y/o serie (de corresponder).

= Cantidad total.

=  Fecha de elaboraciéon y/o vencimiento del material (de corresponder)
= Proveedor.

@ Numero de Orden de Compra (OC).

El embalaje serd aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las
instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado de madera
para manipulacién con auto-elevador o zorra manual, embalado con film stretch para ser estibado en altura
evitando desprendimientos.

7.6. DOCUMENTACION DE ENTREGA

La mercaderia objeto de la contratacion deberda ser entregada con REMITO original, sin enmiendo,
conteniendo la ORDEN DE COMPRA (OC) que se estd entregando, referencia de los items numerados, cédigos
de material, con la descripcién y la unidad de medida, de acuerdo con cémo esta explicito en la OC.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 7.5 y 7.6, que no se cumpla por el proveedor, puede
ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que
esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la
contratacién y en los lugares indicados.

8. GARANTIA

El proveedor garantizara que los repuestos entregados en virtud de esta contratacion seran nuevos y que se
encontrardn libres de defectos respecto de sus materiales, disefio o fabricacién. El periodo de garantia sera
de al menos DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de recepcion definitiva.

El proveedor deberd corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a
satisfaccidon del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el periodo de garantiay
sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.
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PLANILLA COTIZACION - NACIONAL
Procedimiento de Selecciéon N°: DETALLE PROVEEDOR
Razén Social
Clase de Contratacion: C.U.LT.
Tel.:
Expediente: E-Mail:
Moneda:
. . - L . - . I I.V.A. Subtotal
Renglén Cantidad uU/m Codigo SAP Descripcion Referencia de Fabrica Precio Unitario %) (sin LV.A)
1 2 C/U 7000001693 Equipo de prueba para receptor ATS RB1460A NIPPON SIGNAL: RT2108A 0.00
2 7 C/U 7000001692 Equipo de prueba para receptor ATS RB1474A NIPPON SIGNAL: RT2108B 0.00
3 9 cIu 7000001680 | EAUiPo de prueba del nivel de acoplamiento de la NIPPON SIGNAL: RT1440H 0.00
bobina de abordo
Subtotal (sin I.V.A.) 0.00
.V.A. -
Total (conl.V.A) 0.00
Total letras
Condicién de pago: Segun pliego
Plazo de entrega: Segun pliego
Lugar de entrega: Segun pliego
Mantenimiento de oferta: Segun pliego

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES
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PLANILLA COTIZACION - EXTRANJERO

Procedimiento de Selecciéon N°:
Clase de Contratacion:

Expediente:

DETALLE PROVEEDOR

Razén Social

Identificacién Tributaria

Tel.:

E-Mail:

Moneda:

Precio

Flete

0
-
////////////////////////////////

e
e
////////////////////////////////

Inconterm | Renglén | Cantidad | U/M Codigo SAP Descripcién Referencia de Fabrica Unitario
EXW
FCA
FOB 1 2 C/U 7000001693 Equipo de prueba para receptor ATS RB1460A NIPPON SIGNAL: RT2108A
CFR
CIF
EXW
FCA
FOB 2 7 C/U 7000001692 Equipo de prueba para receptor ATS RB1474A NIPPON SIGNAL: RT2108B
CFR
CIF
EXW
FCA i . )
FOB 3 9 clU | 7000001680 | EQUIPO de prusba del nivel de acoplamiento de NIPPON SIGNAL: RT1440H
la bobina de abordo
CFR
CIF

777777777
%//////////////////////////////

Subtotal

Total:

0.00

Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais):

Condicién de Pago: Segun pliego

Plazo de Entrega: Segun pliego

Mantenimiento de Oferta: Segun pliego

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES
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