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Trenes Argentinos

Operadors Ferroviara

Objeto

Establecer una metodologia en la SOFSE que regule el procedimiento de
Redeterminacion de Precios en las Confrataciones de Obras que permita mantener un
equilibrio entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el
transcurso de la obra.

Aprobar la utilizacion de la mencionada metodologia, por parte de las operadoras,
ARGENTREN S.A. y CORREDORES FERROVIARIOS S.A., complementaria de sus
Procedimientos de Compras y Contrataciones, opertunamente aprobados por Acta
de Directorio de SOFSE N° 83, de fecha 28 de agosto de 2014, en el marco de lo
establecido en la clausula 24.2 de los Acuerdos de Operacion de los Servicios
Ferroviarios Urbanos de Pasajercs, suscriptos con fecha 10 de febrero de 2014, con
las mencionadas Operadoras respecto de la Lineas General Roca, Belgrano Sur,
Mitre y San Martin.. ,

Alcance

l.a presente metodologia de redeterminacion de precios sera aplicable para la

SOFSE, asi como también para los contratos de obra comprendidos en las Addendas para la
Asignacién de Obras previstas en los Acuerdos de Operacion de los Servicios Urbanos de
Pasajeros suscriptos para las Lineas General Roca, Belgrano Sur, Mitre y San Martin
respectivamente, y para las obras de mantenimiento que se ejecuten a través de los
Presupuestos Mensuales de Operacidn.

La ejecucion de estas Obras estd a cargo de ARGENTREN S.A. para las Lineas

General Roca y Belgrano Sur, y de CORREDORES FERROVIARIOS S.A. para las Lineas
Mitre y San Martin.

Definiciones

SOFSE: se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N° 26.352, a cargo de |a
prestacién de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de
pasajercs, en todas sus formas, que le han sido asignados, incluyendo el
mantenimiento del material rodante.

Asimismo, por la referida Ley, se facultd a dicha Sociedad Operadora a asumir:por si,
por intermedio de terceros ¢ asociada a terceros, la prestacion de los servicios
ferroviarios de pasajeros o de carga, que se le asignen, los que se encuentren
concesionados y que por distintas causas reviertan al Estado Nacional, asi como
nuevos servicios que se creen.

Operadora: esta denominacion se refiere tanto a SOFSE como a las firmas
ARGENTREN S.A., a cargo —por cuenta y orden de SOFSE- de la operacion integral
de los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes a las Lineas General ablo ©
Roca y Belgrano Sur, y CORREDORES FERROVIARIOS S.A. a cargo —poq_m.lén?é‘ fna oral.
orden de SOFSE- de la operacion integral de los servicios ferroviarios de gasa Fosah9 Srciedd
correspondientes a las Lineas Mitre y San Martin, segln quién realicggHdnia

Contratista: persona fisica o juridica contratada por SOFSE, ARGENTREN S.A. o
CORREDQORES FERROVIARIOS S.A ., segun el ¢caso, para |a ejecucion de las

obras.

stado
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Operadora Ferroviaris

Metodologia

1. Procedimiento

Confeccion de pliego

Previo al llamado a licitacidn de la Obra, ia Operadora (ya sea SOFSE, ARGENTREN S A o
CORREDORES FERROVIARIOS S.A} debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las
actividades de la obra, el cual se considerara como presupuesto oficial y de referencia con respecto a
las ofertas recibidas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacidn para todas las
actividades de la obra. Esta planila se incluird en el Pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

Asimismo, debe realizar un anlisis de costos a nivel de precios de los componentes que se
consideren mas relevantes en la obra, los cuales servirdn de referencia para los andlisis de las
ofertas recibidas.

A nivel de los componentes, la Operadora debera explicitar en el pliego las
ponderaciones relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 3.a del
presente manual.

A nivel sub componentes, para el componente 'Materiales', la operadora debera
desagregar en no mas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las
ponderaciones relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente Equipos y
Magquinas' debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 3.b del presente

manual.

Adicionalmente, en el pliego deben establecerse los indices de precios oficiales que se tomaran
como referencia para la redeterminacion de precios.
Toda esta documentacion (presupuesto, estructura de costos, precios de los
componentes principales, ponderacion & indices de referencia) es responsabiidad pbna de la Operadoray
se considera como base para el proceso de licitacion a cargo de la misma.

Presentacion de ofertas

Los pliegos deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacion que se indica a
continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metedologia de analisis de precios &siableadas '
precedenternente:

a. Fl presupuesto desagregado por ftem, indicando vollimenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, 0 su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b. Los analisis de precios de cada uno de los ftems, desagregados en todos sus
componentes. po

AVCIUI e 1\
¢. Cronograma de obra. Lic- L Line?
Ob\f’\ {0\“ \|3 5

el
La falta de tales elementos implicara la inmediata desestimacion de la ofegar=" '
comrespondiente.
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Operadiora Ferroviara

la Operadora podra requerir aclaraciones y comecciones a los andlisis de precios
presentados en la oferta luego de la adjudicacién de la obra y antes de la firma del contrato, las
cuales deberan respetar en todos los casos los precios cotizados.

Inicio de obra

La presente metodologia de redeterminacion de precios s6lo serd aplicable para las obras cuya
duracion sea mayor o igual a & meses.

Una vez iniciada la Obra, en forma mensual y con cada cerfificado que se presente, el Contratista
debera presentar a la Operadora el cdlculo de la redetemminacion de precios de la obra faltante de
certificar. Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran al mes en que se alcanzé la
variacion establecida.

Al momente de la redeterminacion, la Operadora debe confeccionar un informe con el analisis
reslizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y se expliguen las causas. El mismo debe
estar fimnado por el responsable de la Operadora y en el casc de ARGENTREN SA y CORREDORES
FERROVIARIOS S A. ademas puestos a consideracion del organismo auditor que la SOFSE establezca a tal
fin.

El "Cronograma de Obra" establecera las etapas y los plazos de ejecucion de obra. En el caso que
no se cumpla con el mismo, debera emifirse un informe circunstanciado sobre las causas que propiciaron
el incumplimiento. Si los atrasos son imputables-al Contratista, para aquellas obras que se ejecuten fuerade
los plazos aprobados, los precics de las mismas seran ajustados hasta el mes en que debid haberse

terminado la obra, segin cronograma.

Los indices de referencia para calcular ka regdeterminacion son los publicados por el Instituto Nacional
de Estadistica y Censo (INDEC) excepto para la tasa de interés que se utilizara la tasa nominal activa
para TREINTA (30} dias del Banco de la Nacidn Argentina. En caso que el indice no se encuentre
publicado por INDEC, se tomara el de ofro organismo oficial especialista en la materia..

Adicionalmente, cuando la redeterminacion implique un incremento del costo de la obra, debera
verificarse que el Contratista formule con la elevacion del certificado comespondiente la pertinente
renuncia a reclamos Ulteriores. Aprobada la redeterminacion €l contratista debera extender el monto de la
garantia de cumplimento del contrato.

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

Para el caso de las obras ejecutadas por ARGENTREN SA. y CdRREDORES
FERROVIARIOS S.A., el procedimiento descripto esta sujeto a ta auditoria del organismo establecido por
la SOFSE para tal fin.

2. Criterios generales

presentacion de fa oferta eoonomlca Operadon Ferrovia

Cuando proceda la Redeterminacion de precios, se considerara gue a la obra
gjecutada en un determinado mes calendario le comesponden los precios caiculades al mes calendario
antericr.

[
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Mensualmente y con cada certificado basico que se presente, el Contratista debera
presentar el calculo de la Redeterminacion de precios de la obra faftante de certificar.

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra
faltante-calculado a los precios redeterminados representa una variacién superior al diez por
ciento (10%), en mas o en menos, respecto al monto de la obra faltante calculado con los
precios basicos o de la Ultima Redeterminacion aprobada.

La redeterminacién sélo procederd producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, quedando sujeta & la aprobacién del Operador, de manera tal que la
redeterminacién no sera aplicable en forma automatica, y no procedera en caso que el
Contratista se encuentre en mora de sus obligaciones.

Para la aplicacién de la redeterminacion de precios el contratista debera presentar la
renuncia a reclamar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza hasta la fecha de aprobacion de la redeterminacion.

Un diez por ciento {10%) del valor contractual quedara fijo e inamovible.

Por su parte, los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendran fijo e
inamovible el valor del contrato en la proporcion de dicho anticipo. S6lo en caso que aplique una
redeterminacion de precios previo al pago de! anticipo financiero, el mismo se
redeterminara en funciéon al factor de reajuste correspondiente en el marco de la
metodologia descripta.

A los efectos del calculo, se considerara también como obra faltante la ejecutada en el
certificado basico que se presenta con el calculo de la Redeterminacion. Si se verificase el supuesto
del acapite anterior, el certificado a precios redeterminados se calculara con los precios
redeterminados en ese mes.
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Cperadora Farroviaria

3. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de [as obras pafa los cuales la Operadora debera establecer sus
coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego:

Componente Indice o Valor a Considerar

Materiales (FM)

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")

Equipos y Maquinas (FEM)

Segun Formula General de la Variacion de precios del
componente Equipos y Maquinas

Mano de Obra (MO)

indice "Mano de Obra” cuadro 1.4 del "Capitulo Mano de Obra"
publicado en el marce del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC"}

Transporte (T)

indice Camién con Acoplado; DMT 450km, publicado por
Vialidad Nacienal para la aplicacién del decreto 1295/02

Combustibles y
Lubricantes (CL}

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Qil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXQ INDEC"

Valoresa

considerar para la formula del Factor de Reajuste

OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO LA PLATA

Materiales {FM)}

Indices elementales “Capitulo
Materiales"publicado en el marco
del decreto 1295/2002 del INDEC

Informa ["ANEXO INDEC"}

0,38

Equipos y
Maquinas (FEM)

Segiin Férmula General de la
0,03 Variacién de precios del
componente Equipos y Maquinas

Mano de Obra
(MO)

indice “Mano de Obra® cuadro 1.4
del “Capitulo Mano de Obra”
0,55 publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa
(“ANEXO INDEC")

Indice Camidn con Acoplado; DMT
450km, publicado por Vialidad

Lubricantes (CIL)

Transporte (T) 0,02 Nacional para la aplicacién del
decreto.1295/02
: indice CIIU-3 2320/CPC 33360-\.1_16:_L
Combustibles y 0,02 Gas 0il - Cuadro IPIB publicadg grente

el marco del decreto 12%]&%}5’ e
del INDEC informa “ANE INDEC"
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B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales la operadora establecera sus coeficientes de
ponderacion (p) en cada pliego.

Descripcion de material & | jndices elementales "Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("TANEXQ INDEC").
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en
caso de corresponder.

subcomponentes)

Valores a considerar para la férmula del componente Materiales

OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO LA PLATA

IPiE 2693 37350-1 Ladrillos
Ladrillo 0,05 huecos
Anexo INDEC
[PIB 2694 37440-1 Cemento
Cemento 0,02 portland
- Anexo INDEC
: IPIB 1410 15310-1 Arenas
Arena 0,08 Anexo INDEC
Membrana 0.02 2699 37930-1 Membranas
Asfaltica ! : asfalticas Anexo INDEC
IPIB Mayor desag. 2422 35110-3
Pintura 0,07 Pinturas al latex
Anexo INDEC
Equipos y Maquinas:
» D) = c [] »

indice Ponderado Ui

35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion deGe‘e“:iim\a"\'c‘
Amortizacién de equipo aord ¥
. a1
Equipos (AE} 65% Tabla |PIB-Maquina Vial Autopropulsada- Indice CIRYS

2824/CPC 444271
Ambos obtenidos del "ANEXC INDEC"
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I -
~ Puntos a con

. onside
indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 del "Capitulo Mano de Obra"
Mano de Obra(M() publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXQ INDEC")
Coeficiente
Amortizacion CAE Seadopta 0.7
Coeficiente Rep. ¥ Rep. i
CRR Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente extema se
consideraran con dos digitos, redondeando simétricamente al Ultimo digito significativo.
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Ciperadora Ferroviariy

4. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios

Expresiones Generales de Aplicacion

Férmula General def Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P, =P, x [Af x (0,10 + 0,9 X Fgo) + (1 — Af) X (0,10 + 0,90 x Fg;)]

Donde:
P; Precic de la obra faltante redeterminado (i: hueva redeterminacién)
P0 Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpy Factor de reajuste de la redeterminacién identificada como "i".
Fra Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacién del

anticipo, completar en niimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, serd reemplazado por Fas.

Formula General del Factor de Reajuste

Moi Ti CLi
Fri= [aM x FMi + @EM x FEMi + aMO0 x (—) +aT x (—) +acCl x (_"")]
MOo To o

x{1+k>< (CF‘_CF")}
CF.,

Donde:

Factor de variacion de precios del componente Materiales.
FM,; Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los
i P
precios de los principales materiales de cada obra.

Factor de variacidn de precios del componente Equipos v Maguinas.
FEM; Mediante la expresidn matematica que se desarrolla, pondera la variacion de |os: an P
precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion (amortizacib’fﬁ“ o LINS

Pt vt

: 11 L QA
repuestos y reparaciones) G Fer!D‘J‘a“aS
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MO;
Mo,

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
Es ta relacion entre el indicador de precio correspandiente al mes de la
redeterminacion {MQ;) y e indicador de precio al mes Base (M0,).

T;
T

o

Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.
Es la relacién entre el indicador de precio carrespondiente al Mes de la
Redeterminacion (Ti} v el indicador de precio al mes Base (Ta),

CL;
cL,

Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la
relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CLg).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de
la obra. Costo directo es el precia total menas los impuestos, Ia utilidad, e costo
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacidn del componente Costo Financiere.

CF;—CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:

CF,

CFy = (1+z’,/12)%—1 CF, = (1+z',/12)§%_1

indicador correspondiente al Costo Financiero.

Es |a Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacién, o en su defecto el dia habil posterior.

idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, ¢
en su defecto el dia habil posterior.

Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacién de precios del componente Materiales.

FM,

B Mli) y (Mzi) + " (MBE) o gy X (Mni)
=By X (m; + Buz MZ, Bus M3, mn X\ agm

Donde:
S . - - T, Juan PaRol-
M1, M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintgs materiales cgg;;ggﬁdﬂwa :

ana Sac
. i 3, Ferroyialid
Segtin corresponda, del mes de redeterminacion “i” o dénriadFasico “0”

11
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Bu1 Bmzi - Buna  Coeficientes de ponderacién de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.

10
Férmula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Méquinas.
Se evaluaré aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los subcomponentes
Amortizacion de Equipos {AE) y Reparaciones y Repuestos {RR) de la cbra:
FEM; = CAE % (AE*) + CRR X [0 7 x (AEi) + 0,3 x (Moi)}
- AE, ' T \AE,/ MO,

Donde:

AE; Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados.

AE, Segln corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Factor de varjacién de precios del componente Mano de Obra.

MO; Es la relacién entre el indicador de precic correspondiente al mes de la

Mo, redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base {(MQ,).

CAE;CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos "CRR".

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de recuperacion y
Debe verificarse que : CAE+ CRR=1
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5. Contratos de servicios profesionales

Para el caso particular de contratos involucrando exclusivamente servicios profesionales sera de
aplicacion la siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.

P; =P, x[Af X (0,10 4+ 0,9 X Fpp) + (1 — Af) x (0,10 + 0,90 X Fg;}]

Donde:
P; Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
Po : Precio de 1a obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
hasicos de contrato.
Af Anticipo financiere expresado en tanto por uno.
Fpy Factor de reajuste de la redeterminacidn identificada como "i".
Fra Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del

anticipo, completar en nimeros can dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacion de precios, serd reemplazado por Fe;,

Férmula General del Factor de Reajuste.

Fri=|aRP x (——Rpi) GGx(GGi) +aTCx (TCi)] x{1+kx(CFf"CF")}
”_[“ ”Po) T & GGo) ¢ TCo CF,

Donde:
Factor de variacién de-precios del componente Remuneracién de Profesionales.
RP; Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de Ja
RP, redeterminacion (RP;) y el indicador de precio al mes Base (RP,).
Factor de variacion de precios del componente - Gastos Generales,
GG, Es |a relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
GG, redeterminacion {GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG,
Vi
Get
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte y Telecomunicaciones.

TG Es la relacion entre el indicador de precic correspondiente al mes de la

Té, redeterminacion (T C;) y el indicador de precio al mes Base (TCp).
Coeficientes de ponderacidn.

o Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de
a obra. Coste directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacion del componente Costo Financierg.

CF;—CF, Se calcula segln las siguientes expresiones:

CF,
k2 k2

crF = (1+4,/12)5 —1 cF, = (1+4,/12)0 ~1
indicador correspondiente al Costo Financiero,

{ Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

{dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
iy en su defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

icOm ponente

Remuneraciones
Profesionales (RP)

indice o Valor a Considerar

fndice dé Salarios del Sector Privado Correspondiente.

Gastos Generales (GG)

Cuadro 1.4. del ICCGastos Generales

(1TC)

Transporte y Comunicaciones

IPC.GCBA. Capitulo Transporte y Comunicaciones.

n

[
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA la que tramitara su conexién e instalara medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser
modificadas previa aprobacion de la Inspeccién de Obra:

Provision y colocacién del Tablero General de Obra.
a) La acometida de alimentacion desde el lugar de entrada provisto por La Inspeccion de
Obra. -
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacién y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacién con la
Inspeccién de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) E! tablero General de Obra serd un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para
contener los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran
a cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos _
a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provisién, montaje de los tendidos necesarios
para la ejecucion de la obra.
b} En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o
bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra.
. . - N g, Juan pPablo Cha
c) Se debera tener en cuenta el vano méximo admisibie entre fijaciones. e Linea Gral R
d) Sise debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos segipres dedasiobragsiged g\F2
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax y con conectores de derivacién en el caso de conductores pre-ensamblados.
€) Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar

que LA CONTRATISTA debera contemplar la provisién, montaje y conexion de todas las
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instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucién de
energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.
a) Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacion
eléctrica provisoria de obra.
b) La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por ia Inspeccién de Obra.
c) La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de
obra no debera superar los 5 {cinco) ohm.
d) lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacion general interior de un nivel minime de 200 lux
(plano general / plano de trabajo)
¢. En las areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantlzar
una iluminacion exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad
de LA CONTRATISTA.

Agua de construccion
La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
la toma a su cargo.

A. La conexion para el -agua de construccion a las redes existentes serd a cargo de LA
CONTRATISTA, segtn instrucciones de la Inspeccién Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

B. 8i fuera necesario, las conexiones de los desagles cloacales y del bombeo pluvial
deberan ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente
y ademas tendra a su cargo la construccion y puesta en funcionamiento.

C. Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

D. Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

Chgin
E. Sifuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacién de tanques provisorigs ﬂ@mé’@ﬁ‘é I
= L »-“.5 .

previa aprobacion de la Inspeccmn de Obra. et “tgovl;na Sockfiaf d¢
Dpcraﬁv‘a " ‘

1.1.2 Desagiies temporarios ,
A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagiies temporarios del obrador y las obras
durante su ejecucion y construird a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y bombeos que
fueran necesarios.
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Equipos y herramientas de obra

A. LA CONTRATISTA proveerad todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucién correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, gruaa fija o moévil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y
martillos neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

B. Todos los equipos, maguinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

C. LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
Inspeccion de Obra extienda autorizacién por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias 0 mal funcicnamiento de maquinas ¢ equipos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso. :

E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La
Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estara a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicién de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la cbra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la cbra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcion Proviscria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregard copia de la misma por Nota de Pedido a la inspeccién. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contratacién de personal de vigilancia en horarios
nocturnos 0 en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser; dias no laborales,
fines de semanas, feriados, ete.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material gue por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado,

protegido y vigilado. |

' Lic. Juan Pablo Chpl »
Oepnte Lingd Gral. ot
- aia Socieda dpt ES!

Dyperade’a Ferrovi

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL
Exigencias de obrador
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A. Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico
obrador correspondiente, consultando con la inspeccién de obra su dimension, disefio,
caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.

B. E! obrador sera desmontable, de construccion solida y segura, brindara imagen de orden
y limpieza, contara con bafos, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacién
con la inspeccidn, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria.  Asimismo con la
instalacion del cbrador se realizaran los trabajos para provisién de electricidad y agua
necesarios para € normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA,
cumpliendo en todo momento las reglamentaciones vigentes para tai fin, en un todo de
acuerdo al pliego de especificaciones generales,

C. El obrador cumplird con toda la reglamentacion vigente en relaciéon a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de
Salud y Seguridad en la Construccién.

D. En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego
completo y actualizado de la documentacion ejecutiva de obra.

E. Queda entendide que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las
instalaciones para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los
precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo delLA CONTRATISTA.

F. A la terminacion de la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccion de Obra, el Obrador serd desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G. LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagles pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su carge las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos
de bombeo pluvial gue fueran necesarios.

Locales para acopio y depésito de materiales
A. No se permitira la estiba a la intemperie y/0 con recubrimientos de emergencia, de agueflos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales
cerrados bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia de! tiempo.

Locales para depdsito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no
corran peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en s
misma. ‘
B. Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de ia zona.
C. En las inmediacicnes donde se emplacen estos materiales se proveeran los elemento§ nablo

1C.
contra incendio que exigen las disposiciones nacicnales y municipales vigentes. Ct S
Operadoid Ferovial acle
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1.2.2. EJECUCION

Cerco perimetral y vallados internos

A. Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y
construir los portones de acceso en el area de las obras y tendra a Su cargo el
mantenimiento permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

B. Cuando sea necesario por el desarroilo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumpliran con las normas municipales
vigentes. '

C. Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totaiidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Inclmran
todas las sefializaciones necesarias.

D. Deberan incluir la sefalizacion adecuada para circulacién y medios de salida, gue a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

E. LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacmn
previa de la Inspeccion de Obra :

F. Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto
estado de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni
herramientas ni ningan otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A. LA CONTRATISTA deberd efectuar las protecciones determinadas por las normas
vigentes de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en Ia
Construccion y las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la
zona.

B. De todos modos, [a aprobacién de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de
sus condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccion de Obra
y sera-a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacién municipal de corresponder.

1.3.- REPLANTEC DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacién

A. Reglas de medicién
Cuando deban efectuarse mediciones y computos métricos, éstos se regiran por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacion o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicién de estructuras en la construccion de edlflmoa aoAME RN
encuentre en vigencia. Lic. U3l - o Gral. Ro

e U
G g del
Opcradgra Ferroviatia Socleda

B. Verificaciones
l.a documentacion que integra el llamado a licitacion tiene caracter de proyecto y todas las
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dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y carge de LA
CONTRATISTA, al efectuar el replantec de obra tanto en las areas de trabajo interiores como
exteriores.

C. Tareas incluidas _
los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y-terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores de!
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni
prorrogas del plazo de obra. :

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminadc
superior a 0,10 m. del nivel de terreno naturai.

1.3.2, PRODUCTOS

Instrumental

El instrumental que debera aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replantec y posteriores
verificaciones, sera la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion de las
necesidades de la obra y la dificuitad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion

LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucion del replantec de los trabajos, en base a los
planos de ingenierfa de construccién preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad
fa exactitud de esas operaciones.

A tal efecto debera estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccién de Obra y los
ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo
Una vez en posesién del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo. en el

perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano

conforme a lo verificado.
Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos

. . . . 28]
gue surjan como necesarios, hayan sido o no previstos. vic. Jua&f 5 el

- . . . s . o e PV . s ]
Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcmﬁ%mhﬁ\a Sol

CONTRATISTA adoptara un sistema apto y faciimente verificable, aprobado por IaQPﬁﬁlé’Eacién de
Obra y referidas a una coordenada local. ;
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1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria .

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanéntemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccién de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitira la acumulacion en zonas operativas del
eventual material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales
y equipos (caso andamios), dejande permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El usc de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segun normas
municipales vigentes. ‘ _ '

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facifitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos, vapores
¥ gases.

Se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de
comenzar las tareas de terminaciones, especialmente pinturas

No se permitira quemar materiales combustibles en ningdn lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras
humedas. No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion
de las tareas contractuales y la ejecucién de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. serdan retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas
en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirara todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entornc de ta misma. Asimismo retirara todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a |,
escoba" o su equivaiente. Entre sus tareas se incluye el retirc de todos Iosug_evﬁ%a'rd’ia‘iﬂ%rg
deshechos depositados en los lugares especificados en la obra. Gerante F“T‘:asociedad G
Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien dmﬂﬁi@n%]%[\'?éeré las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

LA CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de cuaiquier parte de las obras ejecutadas

&
Est
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o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacién de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio
de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En. este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruira a su cargo todos aguellos elementos existentes que hayan sido afectadas a
consecuencia de la realizacion de los trabajos. '

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA deberéd organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de Iimpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periddica y finalmente del area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los pasajeros. A tal
efecto se fijaran lugares especificos para la acumulamon de desperdicios y materiales
desechables.

Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza flnal y definitiva, con el retiro de desperdicios y
materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran
coordinados con la Inspeccién de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1. Los Capataces y el personal especializado con que contara LA CONTRATISTA deberan
ser idoneos en trabajos contratados.

2. LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescritc en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones,
salvo las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

3. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucién de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decision y si los antecedentes de la firma propuesta son
satisfactorios. La aceptaciéon de Subcontratistas por parte de La Inspeccion, no disminuye
ni modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

4, LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento

Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacién y Conduccion de equipos o
(de propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corres Qgea a8
actualmente vigente y cualguier modificacion que en el mismo se reallzarh‘(‘eq\\eeh“;@ ey
normativa citada. g exron®

5. Tambien debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrtﬁ?mones que se
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detallan en el presente Pliego.

6. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las

 instrucciones de la Inspeccion de Obra. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R..T.O. (Reglamento Internc Técnico Operativo) con toda la
implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.I.T.O.

7. LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo
en condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal para acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que
resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.IL.T.O. con toda la
implementacion que el mismo indique vy la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas
se consideraran incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedard bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacién y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecucién de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Debera evitarse la produccion de
ruido, polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan
molestias sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos
o predios privados.

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL
Informacion a suministrar .
LA CONTRATISTA deberad presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicig

mspecmon de obra.

Alcance
A. Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden las demoliciones indicadas en
documentacion, con ia provisién completa de mano de obra, materiales, equipos
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herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.

B. Incluye, pero no se limita, a: ,

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.
b) Estructuras de hormigén armado.

¢) Pavimentos.

d) Veredas.

e} Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.

C. Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho aiguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.

D. Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.

E. Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demohmones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.

F. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para Ia
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
» Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
* Decreto N° 911/96.
* R.LT.O. - Reglamento Técnico Operativo.
+ Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.
» Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.
+ Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
¢« CIlR.S.0O.C.
+ | RAM.
« DJ|N. ]
* Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Todos los materiales provenlentes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacion de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las
otras tareas en ejecucion.

ha
Lir, juan Pablo ¢ .
counie Linea Gral R of

2.1.3.- EJECUCION ' peradors Feitoviaria Sociedad
Desarrollo de los trabajos
A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y
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particular del lugar, ya gue no se reconocera ningtin costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicion, segun lo explicitado en 2.1.

B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1,

C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar ta prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra
y/o terceros. ' '

Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segln las instrucciones de la Inspeccion
de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tunel.
c) Excavaciones para posibles tendidos de carterias y conductos y posterior reileno.
d) Retiro y/o reubicacién de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.
e) Rellenos compactados con suelo seieccionado.
f) Provision de tierra negra y plantas para cantero.
g) Cargay retiro de tierra sobrante.

B. LA CONTRATISTA debera presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la. debida
anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la
Inspeccién de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los
trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacion de los criterios a seguir y precauciones a
adoptar.

C. LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del ‘
transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que
eventualmente afecten la circulacién de vehiculos y personas en calles y veredas

items relacionados
La coordinacién de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las ﬁi%‘_‘l%?ﬁiablo
a) Replanteo de las Obras. Cerante Linea Gr
b) Limpieza

Operadora Farroviaria Socie
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¢) Hormigon.,

d) Instalaciones de Vias.

e} Instalaciones Eléctricas.

f} Instalaciones de Sefialamiento

g} Instalaciones de Telecomunicaciones

2.2.2.- PRODUCTOS
Materiales de relleno
A. Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de tas excavaciones.
B. En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, serd por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacién. Dicho suelo sera aprobado por
la Inspeccion de Obra.

2.2.3.- EJECUCION
Niveles

A. Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojén de obra) del cual se hara referencia a toda la
obra, este se coordinara con ia inspeccion de obra y estara vigente sobre todo el lapso que
dure la misma. :

B. LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debienhdo restablecerlos en’
fugares seguros cuando se requiera.

C. Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la
Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean
necesarios, para cumplir con la intencién de la documentacién contractual, sin que esta
circunstancia represente ningun incremento del costo. '

Condiciones de las excavaciones

A. El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a sy contencidn por medio de apuntalamiento y
tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

B. No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su
fondo por la Inspeccion de Obra.

C. La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

D. LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

E. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los
achiques de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general
y cualquier clase de contencion necesaria.

F. Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar eumpbnmm&ocaam

cualquier pedido de la. Inspeccién de Obra sobre ejecucion puntal sRo
RN ,::mwana Socze ad del
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secundarios no previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos
por cuenta de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven
de la contemporaneidad de las demoliciones y la gjecucion de estructuras nuevas. |

G. Si durante la excavacion se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instataciones de servicios de FF.AA. ¢ publicos que afecten la zona del terreno que sera
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segln
corresponda - a la Inspeccién de Obra.

H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, maodificacion de
ubicacion, cambio de recerridos, etc. que sean necesarios ' '

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones def lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion
de obra. ;

B. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, debera contar con aprobacion de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier
observacion gue al respecto se le formule, sin que ello de lugar a derecho a indemnizacion
alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccién
de Obra podra ordenar su retiro 0 su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL s
Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigdén armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.

b) Losas de hormigén armado.

¢) Tabiques de hormigén armado. . ol

d) Ejecucion de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar. Gtii-ﬂfgaﬂmﬁbgr 1

e) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios. Qgeradora Fertoviaria Socieqa
B. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
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realizacién de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explictamente indicados en los planos o en esta especificacidn, sean necesarios para
ejecutar las estructuras de hormigdn armado.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA fendra en cuenta la complementacuon de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

¢) Movimiento de Suelos.

d) Aislaciones para la Humedad.

e) Instalaciones Mecanicas.

f} Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia:
Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y nermas:

+« CILRS.O.C
¢+ | RAM.
» D.ILN.

« Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan ¢ sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:

LA CONTRATISTA asumira ia responsabilidad integral como constructor de la estructura y
ademas debera efectuar el calculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las
planillas de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacwn
necesaria a tal fin.

La aprobacion de la documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significara delegacion
de responsabilidades en lainspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el unico responsable
por la correcta ejecucion de las estructuras. '

Lic. Juan Pablo [Chal
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con la Inspeccion de Obra,

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicién y peso completo, que seran
almacenadas en depésitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho. ‘

El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y
oxidacion excesiva.

Requisitos ambientales:

A Teniendo en cuenta que la obra se hara mayormente a cieio abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climéticas
que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades
que se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:

A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.

B. Cemento: Se utilizardn cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente. '

C. Agregado fino: Se utilizardn agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201. _

D. Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201. ,

- E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRSOC 201.

F. Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacion de aceleradores de fragle, excepto con expresa autorizacion de
la Inspeccién de Obra.

G. Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

H. Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°18,

3.1.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion.

A. Encofrados
a) Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.
b) Si se utiliza aceite 0 desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se-Endifsie?

Geoiente Linea 1Gral.

armadura. Dmeradora Ferroviaria Sdcie
c) Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado.
Las juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la
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Inspeccion de Obra.
d) El desencofrade se efectuard no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del
reglamento CIRSOC 201.

B. Armaduras

a} La colocacién, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerde al reglamento
CIRSOC 201.

b) Se asegurara la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos 0 de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,
separacién entre barras en las armaduras para que cueie adecuadamente el hormigon.

C. Hormigon

a) Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al
calculo estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento
CIRSOC 201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-Il. Se debera cumplir con
lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) E! hormigdn tendra agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidréfugo o equivalente.

¢) Mezclado y elaboracién del hormigon: se regiran y verificaran por CIRSOC 201,9.1a 9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC
201.

e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g} En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.

Relacion entre la clase de hormigodn, su resistencia caracteristica, su resistencia media y la
cantidad minima de cemento.

Hormigdn clase segan C.ILR.S.0.C. .
Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o o bk en kg/cmriIResistencia media de c¢/serte de
3 ensayos secuenciales chm en kg/ecmJ '

Cantidad minima de cemento (kg/m[10)

H440 70200 L
Lic. Juan Pablo a
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H17 170 215 340
H 21210260 360

D. Desencofrado
En ningun caso se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSQC 201. :

Requerimientos especiales:

A

De acuerdo a las secuencias de construccién las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigdén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente. '
LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacion de las mstalamones a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializaran con productos especiales, tipo Water
Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:

A.

B.

Todos los trabajos inclyidos en esta seccion estédn sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

Los ensayos a efectuar sobre el hormigon se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.11 y 7 .4.

Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

Si se indicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuardn de acuerdo a los
articulos 6.8.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento.

En los casos en que el hormigdn utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el art. 6631t del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas, se
procedera a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el
producto de la demolicidn. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicidn y reconstruccién, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta

causa.
Si durante las mspecmones se comprobara la exisiencia de materiales, cfc!e“ pg%zap gl
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA serad el responsable y enc a'ng ci) O

corregir tal anormalidad, sin costo adicional alguno. . fioeracors
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3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL

La seccion inciuye:
El suministro y la ejecuciéon de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a
ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas,
Indicados en los planocs, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos vy
carpetas cementicias incluyen, pero no se limitan, a:

.a Contrapisos sobre iosas del tunel.

.b Contrapisos en veredas exteriores.

.¢ Reparacién de pavimentos existentes.

.d Carpetas para recibir los solados.

.e Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

.g Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion vy
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar fos contrapisos y carpetas, de la presente
Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en ofras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza

.c Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d Aislaciones para la Humedad.

.e Instalaciones Sanitarias.

f Revogues

.g Pisos y zécalos

.h Revestimientos

i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como lag; eXigensiag, tn
constructivas. se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se @pongahisemsral.
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reempla¥atiis” BNt Seedd
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normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de |adrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria
del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccién respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccién respondera a las Normas

IRAM 1508 y 1516.

C. Cemento
a) El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas
IRAM 1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas
IRAM 1508, 1512, 1520, 1525, 1633 y 1682.
E. Agua
a) Elagua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.
. b) El agua para el amasado de los morteros seré potable y cumplira con la norma IRAM

1601
3.2.3.- EJECUCION Lic. Juan Pablo $haj
Construccion de contrapisos y carpetas. operad?:‘“;;f‘fwf'”ea Grafl. Rgda

A. Todos los trabajos de ejecucién de los contrapisos y las carpetas cemenhcnasanaesoéF el Eyta
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estgs
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, &l
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacio

l
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mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucién al sélo juicio de la Inspeccion
de Obra.

B. Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 c¢m minimo sobre terrenc natural, con los ajustes necesarios para
mantener los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

C. En general, previamente a la ejecucién de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias,
mojando con agua antes de comenzar. '

D. Silos contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidréfugas, se extremaran los

cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea

necesaria solo a juicio de lalnspeccién de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

Se ejecutaran las juntas de dilatacién necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacién se deben rellenar con una plancha

de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo

Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el lienado y sellado de estos intersticios,

se concedera especial atencioén a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su

limpieza.

G. Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
fragle del contrapiso.

nm

Construccion de contrapisos sobre losas. _
LA CONTRATISTA debera cumplir con io exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:

A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificard que se hayan ejecutado
las instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas
en la masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la

" autorizacién de lalnspeccién de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan
efectuado correctamente.

B. Antes de cotar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante
riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.

C. El hormigén de los contrapisos se efectuard con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacién (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,
seran con malla de acero soldada (& 4.2 mm, separacién 15 x 15 cm) {,}f&‘- Juan Pablo Chaln

“honte Linea Gral R
Bracn . S orrmasia . £a
Onerations Funovianig Sociedad Esta

Construccion de carpetas,
A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:
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A. Se realizardn sobre el contrapiso y se aplicaran bajo solados que mas adelante se
especifican.

B. Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos, -
pinturas, etc.) y luego se les aplicara una iechada de cemento puro diluide en agua.

C. El grado de adherencia y lisura superficial debera ser tal que permita una correcta
colocacion de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la
superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el
que ha sido proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

D. En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherenma con materiales tipo
Sikalatex o similar,

E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando aln humeda la
lechada de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una
mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno a dos (1:3), con un espesor minimo de
dieciocho (18) mm., sobre la que antes del fragle se aplicard un enlucido de dos (2) mm.
Constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno a dos (1:2},
terminados a la ilana.

F. Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua
y una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre
la superficie.

G. Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se
regara abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra
humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta protecmon se mantendra durante
cuatro dias como minimo. _

H. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de Ia carpeta
en profundidad, formando pafios en comrespondencia con las de los respectivos
contrapisos. Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con
Elasticem PU o similar.

4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA s, Juan Pablo Ghdin

#1- GENERAL Gerenie Linea Gral Roga
Operadors Feroviarna Sociedad de\ Eptac

La seccion incluye
Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos de tabigues de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a: -
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.a Tabigues divisorios de Locales.

.b Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucién de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion
necesarios para la fijacién de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para
ejecutar los tabiques de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan |nt|ma relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacnon de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

- ¢} Estructuras de Hormigdn colado en Obra.

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas.

f) Revoques.

g) Contrapisos y Carpetas

h} Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas.

i) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabigue.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Los trabajos de albafileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones queLgstéjglrtlacijear;chl’a%h in
prescripciones del Codige de Edificacién de la Municipalidad local. .

Coivais Linea Gral
wredois Fonoviana Socledad |del fsta

Presentaciones
Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los

materiales a ser utilizados.
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Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
gjecucion de los tabigues, tramos de muestra (parte del tabique: médulo ¢ tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el Gnico objeto de poder compararlas en
caso de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y fa cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas ¢ de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Ladrillos ceramicos comunes. Seran los denominados “de cal’, todos de formas regulares y de {as
dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones serdn de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.’
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuara con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5). '

Bloques de H° 39 x 19 x 19 c¢m, su terminacién lisa y/o simil piedra segun corresponda.

4.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion
Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucién de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacnon de
grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutard perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indigue en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigon armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigon armado.
Para ejecutar ia mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones
.a Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.
b Los morteros seran utilizados y colocados en su posicién final dentro de las dos horas

de mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C. Lic. Juan Pablo Ch

.c Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientrag;ek nwoﬁaér@ S%L%
blando y plastico. oparzdors FErOV
.d No se permitira fa utilizacién de morteros parcialmente endurecidos.
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Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpihteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albanileria, seran perfectamente llenados con
mortero a medida que se levante ia mamposteria.

Cortes, canaletas y ajustes gue se deban realizar para acomedar otros trabajos, seran realizados
con discos ¢ acanaladoras mecanicas adecuadas.

Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albafileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
diametro solapados un minimo de 20.cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que
se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL
Alcance
La seccion incluye: .
Provisién y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en. estas.
especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se [imitan,
a:

.a Tabigues divisorios de Locales.

.b Bufias perimetrales.

.c Refuerzos para la sujecién de elementos.

.d Coordinacion con otras tareas

.e Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizaciéh
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alocjar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion
necesarios para la fijacion de diverso tipo de elementos y ofros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacidn técnica, sean necesarios para
ejecutar los tabiques de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidén guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas. X
a) Repianteo de las Obras.
b) Limpieza.
¢) Estructuras de Hormigoén colado en Obra.
d) Revestimientos de Baldosas.

an |
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e) Revogues.

f) Instalacicnes Mecanicas.

g) Instalaciones Eléctricas.

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendldo de cualquier tipo
de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones esten terminadas y hayan sido
sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma 1SO 834,
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
C 630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcallm heC.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si lalnspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo compieto) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacién técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera
consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depositos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberan conservarse en sus envoltorios de pro qun ki
hasta proceder a su uso. Q_I,S,mg Linea Gral
LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aguellos paneles (m:eetemenftfesﬂfﬁes%ied d

estructura de suspensién que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar

E

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Inig. 1K HUSSAIN
Jefz de Dhpariamento 18 Christian{Egpindola
Sub Garencia ¥e Ohras e Inpenieria Coordinador @ral, Obrae Civiled

UparadorslFerroviania 5.E. Sub Geroncta de Obras ¢ Ingenterls

Linea Bova Eparoders Rarroviads &g,
i ]l!ﬂn Bnss



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

TRENES ARGENTHNOS OBRA: BASE PABA PERSONAL DE SENALAMIENTO N° DE DOCUMENTO
OPERACIONE g ESTACION LA PLATA — KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 01
GENERALES

deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicién horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera vy
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de planc. Deberan moverse en posicion vertical, sin
tomarse de los extremos.

4.2.2,- PRODUCTOS

Materiales _ _
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nlcleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) v
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2 40 m_, de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N°® 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacién del bastidor metalico. Las alas seran meleteadas para
permitir la fijacién de los tornillos autorroscantes T2. _
Perfiles Omega de seccién trapezcidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m. ‘
Fijaciones:
a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8;
b} Remaches tipo Pop;
¢) Tornillos tipo T1 para fijacién montante con solera,
d) T2 para fijacién de placa a la estructura,
e} .T3 para fijacion de dos placas de estructura.
Elementos de terminacion:
a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.
b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensiéon de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.
¢) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
d) Cinta con fleje metdlico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.
e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24
"~ de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90
grados, con perforaciones para clavado y penetracion de masilla. |
fy Bufia perimetral “Z”, perfil de terminacién precintado en forma de “z°, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos. . Lic. Juan Pablo Chain

Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perretral deseh&al R
1 Feaoviaria Socedad gel .

{1

con bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen enbtiay:
La Inspeccién de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas
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anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalie, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aungque no se indiguen en la documentacién mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Cbra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a} Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra 'y
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tomillos tipo Parker,
terminandose con una sclera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de
tarugos tipo Fisher. ' '

b) La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de
regulacion.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de amboes lados del muro.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metélicos con tomillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacién de las placas a la estructura se
colocaran separades 25 a30 ¢cm y en ningdn caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos
centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcoes y refuerzos para celocacién de elementos

En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yesoc se colocaran
simultaneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacién de elementos segun los
respectivos planos.

Instalaciones
Para la_ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:
a) Se ejecutara la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de
instalaciones. ".5-:‘
b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus cﬂ&ﬁlc'oﬁn .&9

estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacién de la Inspecmon
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de Cbra.

¢) En ningun caso se podran tomar instalaciones de ias estructuras de sosten del tabique.

d) Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
{Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,
abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

‘"Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego se efectuara un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido to:cal, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de
ajuste de chapa galvanizada especificados.

Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos
de terminacién especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:
Productos ' '

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A La fabricacion y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a;

.a Pasamanos de escaleras y rampas.

.b Barandas de andenes

.¢ Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas

.d Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado. Ui Juan Pablo

o Herrerias, ) Oeinoniz Linea Grayl
maradcis rerroviaria Socied

Secciones relacionadas

ESPECIFICACICNES TECN]CA GENERALES

Christian ggy
ng. MAIK HUSBAIN Cootdinador Gral, Gidre '
Jefa de D partamento 19 Sub Gerunaig de ﬂb‘fﬂ&e !ﬂggmgﬂ'
Sup Garencia dha Ohras e ingenierla Opﬂrﬂﬁﬁffé Pgrr@warfa A: Ea

Ciperadora Ferrovigria B.E.

I P IY e FV A ]



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERI

=[ 1 '
AT 2

TRENES ARGENTINGS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTD | . DE DOCUMENTO
OPERACIONES ESTACION LA PLATA - KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS .Revfsién 01

GENERALES

Pégina 40 de 109

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

.a Estructuras de Hormigon Colado en Obra

.b Pisos y Zécalos.

. Pinturas de Carpinterias.

Descripcion del sistema.
El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccién de los requerimientos especificados.

LA CONTRATISTA sera responsable de la ejecucion de ios planos de detalles constructivos 1:1

y/o 1:5, para la aprobacion de la Inspeccion de Obra. _

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30

x 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafic barandal de 1071°
espesor 2,9 mm a 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 80 cm. de altura +/- 5cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos separados de todo obstaculo y/o
filo de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios y enanos se colocaran entre 70 y 76 cm. de altura, con las mismas
prescripciones indicadas precedentemente.

l.os pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,

en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2" x A
3,2 mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se
utilizara al dilucidar toda divergencia que se presente.
LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y
rigidez de todos los elementos. -

Presentaciones
Muestras :
Dicha presentacion de muestras comprendera:
.a Cafios y planchuelas de acero.
.b Elementos de fijacion.
.C Accesorios de montaje.
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomaran como patrén de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se
coloquen definitivamente.
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Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todas las barandas y/o partes de ellas seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climéticos y de dafos mecanicos y almacenados hasta su
montaje.

5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Carios y planchuelas de acero. , .
.a Todas las dimensiones de carnos y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1 Cafio negro de 2" y espesor 3.2 mm como soporte vertical
2 Cafio negro de 100" y espesor 2,9 mm como barandas
3 Planchuela metalica 10" y espesor 4,8 mm como soportes de carios horizontales
b Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.
Accesorios: rosetas, bulones, arandeias, etc.

5.1.3.- EJECUCION

Construccién en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones
de los planos generales, -de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, esias
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquelios trabajos que aungue no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccidon de
Obra. '
LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten,

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie debera terminarse mediante pulido adecuado.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los borgé powfresado. o,
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales  de ofsgsac
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo. o
Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles
cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.
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Inspeccién

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informard sobre
cualquier condicién que pudiera afectar adversamente [a colocacion. El inicio de [as tareas sera
considerado como indicio de Ia aprobacioén de las aberturas y las superficies.

E! replanteo de las barandas Y pasamanos debera ser sometido a |a consideracion de Ia
Inspeccién de Obra.

Colocacion de las barandas Y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance
La seccién incluye: , _
En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las Capas aisladoras hidréfugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiaies, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las
capas aisladoras de la presente obra,
Los trabajos de aislaciones hidréfugas incluyen, pero no se limitan, a:
a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.
b) Aislacién horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones,
c) Aislacion hidréfuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.
d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de Ia estructura de hormigén de Ia
estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tuneles y tabiques,
e) Todas aquellas otras que aunque no figuren' expresamente mencionadas en est
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aquf expresados, a cuyo efect
observaran las mismas prescripciones. '

Liz. Juan Pablo
¢ Linea Grall

Secciones relacionadas
Estado

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima rel&¥RSH Conctiitithiiitse
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.
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a) Limpieza.

b) Demoliciones.

¢) Hormigon Armado colado en Obra.

d) Contrapisos y Carpetas.

e) Revestimientos.

f} Pisosy Zocalos.

g) Revoques.

h) Instalaciones Mecanicas.

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones
i) Instalaciones Sanitarias.

Presentaciones

Tramos de muestras:

Si la Inspeccién de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones
hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacién :

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya
aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento
El cemento Portland sera e! normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,

1504, 1505 y 1617, :

Arenas )
A Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.
Lic. Juan Pabl

T ient bi | d I Gerente lLinea
ratamiento para tabiques y losas de hormigon : Operadora Ferroviaria Sockdag

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

¢) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d)} Resistencia de adherencia por traccion al hormigon: (Método Pull - Off).7 dias: 1,45 Mpa |
(se produce la falla del sustrato de hormigon). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del

Ch # C

ristian Ysinde
a

i HUSSAIN Soorcinador Giral, borae Chviles

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ing. MA 5 : _
Jdefe de Dippariemento 19 @tgﬁ:ﬁgyfg% il & insenigrty
Sub Gerancin Je Ohras o Ingeniaria o Liﬁﬂfgiwﬂﬂﬂ 3B
8 Brags

Uperadora Fgrravigria 5.E.



Foan)

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIER|

TRENES ARGENTINGS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTG | V. DE DOCUMENTO
OPERACIONES __ESTACION LA PLATA - KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 01

GENERALES

Pagina 44 de 109

sustrato de hormigén).
e) Resistencia de adherencia por traccién a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off). falla el
sustrato por traccion

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies himedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente
limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los
encuentros de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea lievada a cabo obteniendo
perfecta solucién de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantfas si ia obra’
estard bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de

ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Aislacién hidréfuga horizontal y vertical .
Las tareas de impermeabilizacién a realizarse sobre el suelo compactado - bajo y sobre tinel y
sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de
sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigén para tineles tendrd un aditivo Sika Hidréfugo a razén del 2% al 3% del peso del
cemento.

Para la ejecucién del hormigén armado deberan utilizarse agentes desencofrantes hidrosolubles.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacién en el hormigon con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o
equivalente. '

Aplicacion Sika Monotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigén de tinel.

El mortero se mezciara solo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
de! Sika Monotop 107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir 7 litros por
bolsa para aplicacion con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacién con llana. :

a) Elconsumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allana y de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. EI consumo total dependera
del tipo y rugosidad del sustrato y de Ia presién de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas fiojas y
lechadas de cemento. No sera preciso realizar imprimaciéon pero el sustrato debe estar
himedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos. Lo, e, }f‘la?t;lgra\

¢) Elmezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclary Hgregar. 804
% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador deobsfAYTevoluciones
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(400 a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire
durante el mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

d) En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua,
pues la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

e) Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.
) Para aplicacién a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas gque involucren

entre 2 y 3 mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacién del material y una
prolija terminacion, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revogue

fino alisado.

g) En caso de aplicarse a pincel las manos deberén darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

h) Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda
capa para evitar el arrastre de material.

)] .La liberacion at uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto
desarrolle las resistencias apropiadas.

] Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacion (soporte y producto): 8°C.

2} Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie himeda, perc puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacién de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

k) Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el Sika Monotop 107, se efectuara
un azotado cementicio con Sikaldtex dentro de las 24 hs. de colocada la dltima capa de
Sika Monotop 107. '

] Si el Sika Monotop 107 hubiera endurecide (méas de 24 hs. de aplicada) antes de
aplicar el revogue de proteccién serd necesario realizar un puente de adherencia con 1
parte de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1) hasta obtener la fluidez
esperada. ‘

m) Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una
carpeta de proteccion sobre el mortere hidréfugo.

Aislacion hidréfuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y
tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacién en forma similar al acapite precedente.
En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segun instrucciones de los fabricantes. Lic. Juan Pzbld Qhkin
Geiente Linca ocs
Quneradera Feroviana Soc el
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7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Algcance

La seccién incluye: :

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los plancs, pianillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de union, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados "
en fos planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las
carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.¢ Estructuras de hormigon colado en obra.

.d Revestimientos. '

.e Pisos y Zocalos.

f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcidn del proyecto
Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se
utilizara al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez
de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras '
Dicha presentacion de muestras comprendera:

ing. MEIK HUSSAIN Chrigtian Eg
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Sub Gerencia fi Ovras & Ingsnisria Sub Gereni e Glirad 8 gentarta
Operadord Ferroviaria S.E. Cineradora Fefrgvlarin B



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIER.

TRENES ARGENTINGS |7 OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SERALAMIENTO | V' DE DOCUMENTO
OPERACIONES _ESTACIONLAPLATA-KM52835 | LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 01 -
GENERALES :
Pagina 47 de 109

a) Chapas de acero.
b) Complementos.
¢} Materiales para sellados
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patrén de

comparacion.
Pianos de Taller: - ,

a) Estard a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccién de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la
Inspeccidn de Obra. :

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todas las carpinterias y herrerias serén entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados
y/o protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma fal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos 0
cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.

a) Todos los espesores de las chapas dobie decapadas indicados en ios planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
aprobada previamente por la Inspeccién de Obra.

b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.
Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.
a} Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.
C. Selladores
En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de
juntas elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.
Tratamientos anticorrosivos
Los recubrimientos de proteccién contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccién de Obra.
b} Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes: Lic. Juan Pablo
1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia. Geteme Linea
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elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este
tratamiento debera ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera
procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

7.1.3 EJECUCION

Construccién en taller :

A. Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aungque no se indiquen en la documentacion mencionada
resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

B. LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

C. Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos
los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitira el uso de chapas anadldas en un punto
intermedio de su longitud.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado planc. En caso de presentar las mismas, alabeos ¢ abolladuras, se
debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con
mordazas por estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las
marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitiran soldaduras autégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exciusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. L.os bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° dé
un solo lado, formando soldaduras en "V~ y dejando entre ambos bordes una luz de 1m
a fin de que penetre el material de aporte. :

G. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, sé
debera verificar su completado. . Lie. Juan PAIb| Cha

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizarésemttallent4 |
entregandose ya ensamblados en obra. Gperadera Fertoviari

| Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se
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pre armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a
armar.

J. Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la
correcta posicién indicada por los planos de construccién y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones ylo
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes gue se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
m de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacién.

El montaje de paneles pivotantes vy fijos de los frentes de locales se efectuara de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el talier, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterfas incluiran los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias. :

La colocacién de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

Inspecciones
La podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias Y herrerlas ¥ desecharé
aquellas gue no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.
7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
Provisién y colocacién de todas las carpinterias, indicados en los planos, planlllasgy-‘gg{ egt 30%\ 1
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a: gﬁ%m‘ﬁ@‘a pafoviania

.a Puertas de acceso a nuevos locales
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.b Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios

Se consideraran incluides en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las
carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593,

Descripcién del proyecto
Ver Punto “#7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Entregé, almacenamiento y manipulacién (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.")

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1, OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso

Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2", cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se'incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz Gtil de paso minima serd de 80 cm. Quedan
incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores ‘

Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan
incluidos todos los herrajes vy las tareas de pintura correspondientes cerraduras

Puerta para Bafio de discapacitados Lis: ﬁ‘%ga{‘m‘:gb\é S &
La puerta, tendra una luz dtil minima de paso de 90 cm y permitira su utlllZBClé)rl g% %@%@@SW

personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita “f avés de su
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accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocard en ambas caras de ésta. puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna
hacia la hoja, a una altura de 90 ¢m + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio
resuiten aptas para su utilizacion por parte de personas con discapacidad en la actividad manual.
Contara con un herraje suplementario constituido por una barra de seccién circular de 40 ¢cm de
longitud como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 em
respecto del nivel del solado.

E! area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz atit+ 30 cmy
un largo de 1.00 m

Puerta para Bafno

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa
BWG N° 18). para todas las puertas que se utilizardn en los bafos y demas vanos no
especificados. Los retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bafio Libre-Ocupado”, de 0,60 m
de ancho. Quedan incluidos todos los herrajes y cerraduras. ‘

Ventanas
Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio

reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm. serdn de primera
calidad y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las
tareas de pintura correspondientes cerraduras

Portones de acceso
Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles
metalicos reforzados sujetos las columnas lateraies realizadas en H°A° o metalicos segin detalle
de resolucion del proyecto adjunto. ' N
Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacién de pintur

completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

Lic. Juan Palpl
8.1.1 GENERAL Ge;sn;e Linda

Alcance: Operadora Ferroviarial S
A Provisién y colocacién de ios revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes
especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
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.a Mosaicos y zécalos graniticos

.b Mosaicos y zécalos ceramicos

.c Baldosas y zdcalos calcareos

.d Mosaicos y zocalos de porcellanato

. mesadas de marmol y graniticas.

f Pastina para mosaicos

.g Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones. :

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.€ Aislaciones para la Humedad.

.d Carpinterias.

.2 Pisos y Zdcalos.

.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.9 Revoques.

.h Instalaciones Eléctricas.

.I'Instalaciones Mecanicas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones: _
Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones gque afecten o sean cubiertos por Ia
colocacién de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a la -
Inspeccion de Obra, todas las inspecciones necesarias.

Presentaciones:

A Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado. Lic. Juan Phblo Eha
B Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacion de Ia INSREGLIAN deel Gra!. R
Obralas muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedarsmien Rsbipyage [Sodedad |
serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.
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Entrega y almacenamiento: (‘

A Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
deberd ieerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de
piezas, etc.).

B Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten goipes que deterioren las piezas, ya que
no se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras.

C Las pastinas seran entregadas con la anticipacién debida para su colocacion, a fin de evitar su
envejecimiento.

81.2 MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baidosas
Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por fa Inspeccion
de Qbra. ‘ '

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos o baidosas.
B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

- Preparacion;

A.- La Inspeccion de Obra inspeccionara las superficies sobre las cuales se colocaran los
revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicion que impida una
correcta colocacion, para su correccion inmediata,

B.- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse gjecutado
sobre la pared la aislacion hidréfuga y una capa de rfevoque grueso, en un todo de acuerdo a lo
especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacién de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y
baldosas: ' .
A- Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque !
grueso debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste:
con el adhesivo. '

B- Debera tenerse especial cuidado en ios recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccion de Obra ordenars la reposicion de todos los revestimientos que, No gstemabio
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas. Beraris LIned ca

. L
o ) ) . . s Egraviatie Sc
C- 8e alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran logitiediicds son

ir
Q
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juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con e! disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia maxima del aplomado serd de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando
se coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen
huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que
se introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento,
para crear una superficie de terminacion pareja v lisa. .

B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

Limpieza y proteccion:
Se limpiaran las superficies fuego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de
acidos para iimpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALOS
8.2,1 GENERAL

Alcance
La secciodn incluye:

A La colocacion de todos los pisos y z6calos indicados en los planos y en estas especificaciones.
Los trabajos incluyen, pero no se iimitan, a:

.a Pisos y zdcalos

.b Pisos avisadores.

.¢ Solados guia para ciegos.

.d Alzadas y pedadas.

.e Pastinas y colocacion. Lie. Juan

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios Gerente Linga
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realizacién de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de
materiales y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion; son necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza

.c Contrapisos y Carpetas.

.d Aislacicnes para la Humedad.

.e Carpinterias.

.f Revestimientos.

.g Revoques.

.h Instalaciones Mecanicas.

i Instalaciones Eléctricas.

.J Instalaciones Sanitarias.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos gue se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 115669; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras: :
-a LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccién de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos vy
ajustes necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de
terminacidn.

.b Lalnspeccién de Obra ordenara - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de los
pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacién aprobada en el tramo

de muestra.

Entrega y almacenamiento Lig. Juan Pablo

hain
It Bgca

A.- Los pisos y zdcalos seran recibidos en obra, embalados en esgueletos o envaSes e I‘%‘%eﬁéb%; 4 Wl B

a

Opsradara Feirov
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debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de
piezas, etc.).
B.- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condlcrones enteras y sin
escalladuras.
C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion mmlma para su colocacion, a fin de evitar

su envejecimiento.
8.2.2 PRODUCTOS
8.2.2.1. Pisos comerciales
e Mosaicos
« Ceramicos
» Porcellanatos

+« Baldosas de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de
fabricacion y stock constante.

Mortero de fijacién:.
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros
convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos
B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se
Ilanearé por medios mecénicos inmediatamente luego de volcar el H° se aplicaré endurecedor y

no superen los 25 m2.
8.2.2.3. Pisos de goma

ESPECIFICACIONES TECN[CAS GENERALES

ing. MALIK MUSSAIN Christian Eepindola
Jefe de Departhmento 12 Coardihadsr Bbl. Ghres Civiles
Sub Gerencia de Objas e Ingenieria Sub Gerdnpiy ﬂﬁ tliras & Ingenlorta
Operadora Ferrbviaria S.E. onaf*erima @f&é«iarta qE
Linsa Roca



A

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERI \’Y{@y

TRENES ARGENTINGS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SERALAMIENTG | N° DE DOCUMENTO |’
OPERACEQN ES ESTACION LA PLATA - KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS ' Revision 01
GENERALES
Pagina 57 de 109

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sisterna practico de colocacion que evite el uso de adhesivos (tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas de maniobrar o
en presentaciones en rollos.

Su carcateristcias a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +-0,3% .
Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacion residual <= 0,09 mm

Resistencia a la abrasion <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcién de agua OK, norma Iram 113074
Resistencia al fuego Sin combustién, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5

Absorcion sonora _ >=20db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente, EN 423

Prop. De aislamiento eléctrica > 10 10 Ohm

Carga estatica al ser caminado Antiestatico < 2kv

Efecto de silla de castor CK, EN 425

Previo a la colocacién del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquelios
sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras
de madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una dptima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten
necesarias para la realizacion de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquello
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo guedar el trabajo bie
terminado y completo, de acuerdo a las reglas.del buen arte.

Chpi

j bio

Lic. Juan Pa
o Geenis L!r?ea G éd
Oparadiia Fertoviana faalet!
Opa
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Preparacién y colocacion de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condicion Que impida una correcta colocacion. La iniciacién
de los trabajos implicara la aceptacién de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiameénte dichas, penetraran debajo de los
zécalos,

C.- Se dispondran juntas de dilatacién en correspondencia de juntas de contrapisos, rellenadas
con sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas, de acuerdo al disefic especificado en los planos. El adhesivo se utilizara de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los
bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estara estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se
efectuaran solamente cortes mecanicos, de forma tal gue se obtengan dimensiones ngurosamente
exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccién, éstas se construiran ex profeso de tamario’
igual a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario.
colocar piezas cortadas. ‘ :

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cuyalquier otro, la Inspeccidon de Obra ordenara la demohmon de las partes defectuosas y eX|g|ra su
reconstruccién en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccion de Obra previamente a la ejecucion de los solados,

I.- No se admitirdn imperfecciones de nivelacion general, de alineacion, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacién de los zdcalos regiran las mismas normas que para €l piso correspondiente.
La terminacién sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- En los escaiones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de
carburo de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos. ‘

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencién con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados,
con un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacién de pastinas:
A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitandose el uso de coiorantes
organicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.
B.- EI mortero de juntas (pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Portland, 60% dg

arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empag;thejyremmq § ha N

especificado.
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C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no
admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.

D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

Limpieza y proteccidn:

A- Una vez colocados los pisos, se dejard fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafado antes de la recepcion sera reparade por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcién provisional de las obras, LA CONTRATISTA sera unico responsable de la
proteccion de ios pisos con materiales adecuados. '

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO
8.3.1 GENERAL

-Alcance
lLa seccion incluye: _
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los frabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

.a Cielorrasos de Locales. _

.b Cenefa y cierre desde carpinteria de locales a losa de techo.

.c Bufias perimetrales.

.d Tapas de acceso.

. Refuerzos para la sujecién de elementos.

.f Coordinacion con otras tareas

.g Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de
pases para alojar cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de
sujecion necesarios para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificaciéon técnica, sean necesarios para
ejecutar los cielorrasos de la obra.

Secciones relacionadas Lic. Juan Pa
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intimar: relacnori ”ngheda

oY

tratamientos incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd:-ieh'® cuenta ia
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complementacion de especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras. '

b Limpieza.

.¢ Estructuras de Hormigén colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.€ Revoques.

fInstalaciones Mecanicas.

.9 Instalaciones Eléctricas.

-h Tabiques de placa de roca de yeso : _
B.- Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipe que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado finai, sera realizado cuando dichas instalaciones estén
terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas. '

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y metodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
nhormas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta verticai y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustion; Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma I1SQO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma
ASTM C 630-91 para absorcién de humedad,

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C..

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspecciéon de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados. ,

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberén realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cieiorraso: médulo o tramo completo)
con el fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso de duda.

C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién

deberé consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos REET‘QIMSPabg
' etz Linea G al.
:u:f Ferroviana Socigd

S
[Rbete

Entrega, almacenamiento y manipulacion
A-LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
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estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberén conservarse en sus envoltorios de provisién
hasta proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicién horizontal, sin ninguna proteccién
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin
tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales ,

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nicleo de roca de yeso bihidratado, con
caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color
verde) y espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de
panel en el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacién entre

perfiles (maximo entre montantes 30 cm).
B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70
mm., largo estandar 2,60 m, para conformacioén del bastidor metalico. Las alas seran moleteadas
para permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
C- Perfiles Omega de seccién trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones: :

.a Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.

.b Remaches tipo Pop.

.¢ Tornillos tipo T1 para fijacién montante con solera.

.d T2 para fijacion de placa a la estructura.

.e T3 para fijacién de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminaciéon:

-a@ Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de anch
premarcada en &l centro.

.c Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

.d Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salieg&@sﬂiﬁe@ﬁ{grsg al
Gepnic Lined -

aQ°,  eviaria Socieda
. . Opgradca Ferroviana
.€ Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de Ei’%pa galvanizada N°
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24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetraciéon de masilla. ‘

f Bufa perimetral "Z", perfil de terminacion prepintado en forma de ‘z”, de chapa
galvanizada N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado ,
de la placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufia de 1,5 x 1,5 em. Incluirdn una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.

G- La Inspeccién de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas
anteriormente.

8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico
del Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en ia documentacién mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en-
acapites anteriores y ademas con lo siguiente;

.a Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesarios cada 30 ¢cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos Fischer.

.b La estructura deberé quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regultacién.

.C Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De
espesor, dispuestas en forma alternada.

d Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con
tornillos T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a30 cm y en ningdn caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. /
l.os tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera
alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a poces ceritimetros y no en el
mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacién de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocara
simultdineamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun lo

respectivos planos. \ic. juan Pablo ‘ af !
Ceiente Lined c—;‘e ol Esté
instalaciones Operadard cestoviaria S9 _
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Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

-a.Una vez finalizada la colocacion de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
la estructura de los cielorrasos. :

.b Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

.¢ En ningin caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los
cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
cielorrasos.

.d Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimoe de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

- Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,
abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones
A Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas. ‘
Luego se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas. o

B No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos iogrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una
superficie homogénea y plana.

D Los cielorrasos deberén quedar listos para pintar.

E Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detailes, con o
elementos de terminacién especificados en esta Seccién del Pliego de Especificaciones Técnicas
Parte 2: Productos

8.4 REVOQUES
8.4.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:

ESPECIICACIONES TECNICAS GENERALES _ A
HA \

_ Shristian Egpindola
e, MALIK HUSGAIN -Coorinador Gral J0bras Civiles
Jefagde Departamdnto 12 Sub Crercid i Ottae ¢ Inganterta
S e ebrae d meniera caasrﬁei?jﬁ Sg%%igﬂﬁ A8,

Operadora Ferroviarla S.E.



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIER

TRENES ARGENTIMNGS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO | V. DE DOCUMENTO
OPERACIONES ESTACION LA PLATA - KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS " Revision 01
GENERALES
Pagina 64 de 109

A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los plancs, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a;

.a Jaharro y revestimiento plastico.

.b Revoque grueso bajo revestimientos.

.¢ Revoque fino y enlucidos '

.d Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
inclyidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas. '

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.¢ Hormigdn Colado en Obra.

.d Barandas y Pasamanos.

.e Aislaciones para la Humedad.

.f Carpinterias.

.g Revestimientos.

.h Instalaciones Mecanicas.

i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia i

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas gue expresamente sean citadas en el mismo.

B Las normas 'RAM mencionadas en el texto.

Presentaciones
Muestras:

Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucién del
revestimiento plastico, un pafic de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de
terminacion deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el (nico objeto.
de poder compararlas con las terminaciones definitivas. ’

ESPECIFICACIONES TENICAS GENERALES
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Entrega, almacenamiento y manipulacién

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta sy uso.

B.- Todo el cemento vy ia cal, Se, entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las boisas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo
de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales
A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.
B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacién del material, la tnica responsable
sera LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.
C.-La propiaCONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.
D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productcs, LA™
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de
los revoques que sean rechazados por la Inspeccion de Obra.
E.- Cales _
.a La cal aérea, hidratada, en polvo para construcciéon respondera a la norma IRAM 1626.

.b La cal viva aérea para construccién respondera a la norma IRAM 1628.

.¢ La cal hidraulica hidratada en poivo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento

.a El cemento porttand sera el normal comun, aprobado y .conformara con las normas
IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643 y 1679

b EI cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aguel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albadileria

.a El cemento de albajiileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas

.a Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso ¥ no contendran sales, sustancia
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

b Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, ng
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacién expresa de la Inspeccion de Ob{g: an
l.- Revestimiento plastico e
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.a Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.
b Como base se utilizara Quintex Romano base.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccién -

A.- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los
planos generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar
dentro de sus obligaciones, la reaiizacién de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen
en la documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra, _

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se impiaran y preparardn esmeradamente,
desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla existentes en las superficies,
con desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revogues tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacién peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de onduiaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados,: para evitar
remiendos posteriores a la colocacion de los zécalos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufas
perimetrales en ios cielorrasos de placas de roca de yeso. '

Revoque grueso bajo revestimientos de mosaicos :

A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites antericres en cuanto a
preparacion y gjecucion y ademas con lo siguiente: .

B.- La terminacién de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidréfugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de la Seccion
correspondiente.

Repaso de revoques existentes . _

A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigén deberan ser repasados y verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,
deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares. pablo ch
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8.5 PINTURAS

8.5.1 GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
A.- Suministro y ejecucién de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
.a Pintura en Cielorrasos Interiores.
-.b Pintura en Paramentos interiores.
.¢ Pintura de hierro en barandas. Ver Seccién 5: Barandas y Pasamanos.
.d Pinturas de eiementos metalicos existentes, revestimientos de columnas.
.e Pintura de elementos de madera.
.f Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacién de Ia
presente obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccidn del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacién con tratamientos inciuidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA
tendra en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

.a Limpieza.

.b Cielorrasos

.c Revoques.

.d Revestimientos.

.e Barandas y Pasamanos.

Normas de referencia

A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo. Lic. Juan Pablo Chal
B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras G1ESA YR I%’z'- R ‘a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1297 a8Hadigdai 36"

1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.
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Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentara a la Inspeccion de Obra, muestras de
colores con su marca y codigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras scbre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura y
en las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su
aprobacion,

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.

B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para
depositos de inflamables. (Articulo 4.12.4: Requisitos particulares para depositos de inflamables).

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales ‘ :
A.- Los materiales a emplear seran en todos ios casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

B.- Latex acrilico:

Sera para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux
0 equivalente.

C.- Esmailte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.
D.- Pinturas Epoxi

Esmalte Epoxi alto espesor, cédigo base 4525202 de Alba S.A. o equivalente

E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacion amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran Iimpiadas'prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura.

B.-LA CONTRATISTA deberda notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo c@lonafsé’IWCIa% at

nea

pinturas que precisen un proceso continuo). Gerenie H - Socieds

Oparadora Ferrovian
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D.- En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficies, antes de
aplicar la siguiente. La dltima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros
rubros que afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condiciéon indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiendose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional. _

G.-LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o
reposicion de los mismos, a soélo juicio de la Inspeccidn de Obra.

Secado de las superficies pintadas

A.- No se aplicara una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se
pueda pintar, Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B.- No se agregara ningln agente secador a la pintura.

Latex acrilico en cielorrasos.

A.- En este acapite se especifica la realizacién de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
| placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,

al idtex acrilico.

B.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la

ejecucion y ademas con lo siguiente:

.a En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente ¥
previamente a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos
que pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

-b Enlos paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

¢ Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar; salvo que lo determine la absorcién de las superficies. Deberan transcurrir tres horas
como mjnimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m2.

Esmalte sintético

A.- Todos los elementos metalicos (columnas de iluminacion, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.}, llegaran a obra sin pintar

B.- Se procederd a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presién hasta
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obtener una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante y desengrasante

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antiéxido a base de cromato de zing,

D.- Posteriormente, se le aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases
originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-

Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metalicos
A-LA CONTRATISTA deberd cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:

-a Se cepillara, lijara y sopeteara con aire a presién hasta obtener una superficie limpia.

.b El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

.c el esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metalicos existentes

A.- Las defensas que iimitan las escaleras existentes, los perfiles metalicos estructurales, los
revestimientos metélicos de las columnas y todo otro elemento metalico sera limpiado
profundamente segln lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura come minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra eléctrica necesaria
para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos
para todos los rubros gque se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados

por la Iinspeccion de Obra.
El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance:

A.- Provision y colocacién de la instalacion eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las

presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a: Lic. Juan Pabgrg. a
.a Cafierias, cajas y accesorios. G p ;:OVL,‘;;:: asac‘.eda
b Conductores Aislados y Cables.
.c Bandejas portacables y soportes.

g
Chriatlan ERffindola

Ing. MAUKG SSAIN Cootdtinader Gral, Lirae Chi
v T A LAvila
Jete de Departamento 12 dub ferancls 0 Bifas o aeil n,:
Sub Gerencia de Cbigs e ingenierla - é\nsmﬁmr& Parvioris &.&.
Operadora Faerroviaria S.E. Linga Roca T

finan Rara



% THEMES ARGEMTIMNGS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO Nligg %%Cg{?ﬁ%o
| OPERACION ES ___ESTACION LA PLATA - KM 52.835 -
- ESPECIFICACIONES TECNICAS ' Revisién 01
GENERALES -
Pagina 71 de 109

.d Tableros principales y secundarios.

.e Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y
transporte de materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, sjecucion de pases para alojar
cafnerias, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para
la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacién eléctrica
de la obra.

Alimentacion de energia eléctrica definitiva a la Obra

El COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que
disponga de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que El COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA debera realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de ia Distribuidora de
Energia,

El calculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para Ia
aprobacion de Inspeccion de obra, que a su solo juicio determinara si existe o no potencia
disponible para fa obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo sintenax, tendido en cafio de acero galvanizado, cuando sea a
la intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma. Debe tenerse en cuenta
para la cotizacién, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo vias, de acuerdo a
normativa ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.

El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia

entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificara a la caida de tension y al

cortocircuito.

LA CONTRATISTA tendra a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar ta tramitacion del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara e! mismo, y el tendido def alimentador
entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.

Secciones relacionadas . o e Lived ar .
e o |.e

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardan intima reIaCIon con ttatam@i‘ﬂ&‘“c
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencla con ofras

Secciones.
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.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.¢ Estructuras de Hormigén colado en Obra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.€ Revestimientos de Baldosas y Mosaicos.
f Revoques.

.g instalaciones Mecanicas.

.h lluminacién de emergencia

Normas de referencia

Ei montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas
ediciones y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cédigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o
contradicciones se aplicara la vigencia de la mas estricta.

A.- Cadigo de Edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Carios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cabies de energia aislados con dieléctricos sélidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de
baja emision de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tension nominal de 1 kV.

G.- Norma IRAM 2205 Cafios de PVC

H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibies con aislacién y envoltura de caucho Resolucién del ENRE
207/95 Instalaciones eléctricas — Construccion y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS

Cafierias eléctricas, cajas y accesorios

A.- Carerias Eléctricas: Las cafierias eléctricas metélicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como diametro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas métalicas seran sin excepcion los que
correspondan a la cafieria especificada anteriormente o de Aleacion de Aluminio.

C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberan ser
de aleacion de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas
a la intemperie 0 en ambientes humedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables L"C'mu Linea G\ ¢

A.- Cables de Potencia para Baja Tension: Los cables de potencia para crrcm@ad er38m V°F
Ope

menos seran aislados para una tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ing. MALIK HUJssAIN Chnstmn Epihdola
Jete de Departdmeanto 1¢ Cocrdinaclor Grafl Obras Civites
Sub Gerencia de Obrps ® Ingenieria suﬁ Bervhgi ga ﬁﬁmés Higaniera
Opergdora Farrdviaria S.E. \,pum@am Fefraviatin &k,

! inaa Anra Linga Bamn



TRENES ARGENTINOS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO N° DE DOCUMENTO
OPERACIONES ESTACION LA PLATA — KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 01
GENERALES
Pégina 73 de 109

Afumex 1000 (Baja emision de humos, reducida emisién de gases toxicos y nula de gases
corrosivos) de acuerdo a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat."C”.

B.- Cables para lluminacién: Los cables para iluminacion serén de! tipo LSOH AFUMEX 750 para
una tensién de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de lluminacién no se
deberan usar cables menores de 4 mm2 salvo indicacion en contrario.

Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacién del material por parte de la Inspeccion de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared,
piso, o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberan permitir un cierto grado
de flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser
galvanizadas por inmersion en caliente.

lluminacién exterior .

La iluminacion exterior se ejecutara mediante la colocacién de bocas de iluminacion, que
aseguren un nivel de iluminacién sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como
promedio distribuidas de modo que permitan la iluminacién perimetral del edificio. Las luminarias
seran artefactos de aplique metalico, con vidrios reforzados y reja de proteccién metalica, donde
su modelo serd presentade a la inspeccién de obra para su evaluacmn y aprobacidon Su
accionamiento seré automatica por fotocontrol.

Huminacidn interior

La iluminacion interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccién acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacion en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300
Lux en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el
interior de la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XX! o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacién deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para un&\@gﬁ%@@ ;
ejecucion al sélo juicio de la inspeccién de Obra. ote d;aepengwana odie

B.- Las cafierias eléctricas que tengan acceso a cajés de paso, de borneras, de eﬂ*3 almes u otro
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tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea
requerido se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos
no rgscados, de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberan correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccion necesarios
se obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para caferigs eléctricas, o cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccion
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las cafierias eléctricas expuestas con diametro exterior de 27 mm (dimensién nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con didmetro
exterior de 33 mm (dimensién nominal 1" y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no
mayores de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos o que termina en
cajas 0 accesorios, deberan ser fijadas lo méas préximo posible a su extremo y en ningan caso a
una distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran
bridas, grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas
independientemente de las caferias eléctricas. Las caferias eléctricas y las cajas no deben ser
fijladas directamente sobre la pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos
_galvanizados (banquitos). !

E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA debera retirar y colocar nuevamente todas las
cajas que no esten colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre gue fuera necesario o se le ordene.

F.- Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningun caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Canos de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
gjecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro
interno de la cafieria eléctrica o darie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres
de abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las caferias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccion mayores de 5° deberan
hacerse con segmentos curvos y codos normalizados. _

G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de
los Planos.

H.- Todas las cafierfas seran cableadas con una ocupacion maxima del 33% de la seccion interna.
l.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando-estén en grupos, deberan estar escalonados

como minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierfas horizontales como verticales.

Lis. Juen F?amg C|
I . i i sergpte Lines Gral
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior. EE; ??@.if@\ﬂaﬁ@ oo

) . . pjas .
. A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminai a otro hasta dgﬁafe fos permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos
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B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dario
al aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante. ‘

C-LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y debera efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacion completa, lista para funcionar. ,

Deberan suministrarse rétulos de identificacion de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacién (excepto en los conductores de ramaies de iluminacién), para
facilitar la identificacion de los mismos.

donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables Que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes Y soportes con ménsulas.
E- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta

anti-friccion.

F- Debera dejarse suficiente cantidad de conductor en cada tramo para permitir contracciones y
expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso, cajas de empalme o de
borneras.

Puestas a tierra,

La instalacion debera contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectados a
jabalina de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en el terreno natural. Ei didmetro ¥
largo sera el adecuado para lograr un valor de servicio igual 6 menor a 5 Ohm. Esta contard con
caja de inspeccién metalica de 0.15 x 0.15 m. Se debers realizar e! protocolo de ensayo de la
instalacion en presencia de ia Inspeccién de Obra.

lluminacion
A- Todos ios trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacion deberan efectuarse de
acuerdo a las indicaciones de ios planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo

aunque no se indiquen en la documentacian mencionada resuiten necesarios para ld%a \Gonrestso
ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra, Gerente Linea G{ ‘
B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION - (Genalizaeighys i:éoc
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para ef Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveera un sistema de fluminacion con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacién al servicio, LA CONTRATISTA debers efectuar todas las pruebas y
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ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,

simulaciones, etc.

Se comprobara ia iluminacion por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias v

el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
~ locales.

Se utilizaran niveles de iluminacion acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos

respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de

circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleard un Luxémetro

calibrado en Ente Oficial. Logrados los vaiores de iluminacién solicitados y verificado el

satisfactorio funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente. -

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras

F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de

los equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningtin cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA
9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provision y colocacién del sistema de ifluminacién de emergencia segin lo indicado en los
planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Cafierias, cajas y accesorios.

.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas porta cables y soportes

.d Aparatos de iluminacién de emergencias.

.e Carteles de sefialetica y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga y
transporte de materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucién de pases para alojar
caferias, amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para
la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar la instalacién eléctrica
de la obra.

n
Lic. Juan sz‘ r‘b oca
Secciones relacionadas : Gerente 1NE s det !

. . . . .. Lo ., 4 E ;m\{iaﬁa
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relaciémpeitiatamientos

incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
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Secgiones.

.a Replanteo de las Obras.

b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Qbra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.e Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas.
f Revogues.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h Instalacion eléctrica e lluminacién

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las Ultimas
ediciones y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cédigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o

* contradicciones se aplicara la vigencia de la mas estricta.

A.- Normas indicadas en el punto “91 1 GENERAL -- Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de luminaria auténoma no permanente para lamparas
Incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sedalizacion de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS" de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacion de emergencia no autdnomos, banco de baterias con su-
correspondiente cargador rectificador de la tensién, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran;
.a Tension de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%.
.b Tension de salida = |a requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vce).
.¢ Kva = de acuerdo a proyecto.

.d Tension de flote y fondo. .~ Pab

o " i . Lic. Juah . {op2
- Regulacion automatica de tension por cadena de diodos. Gerenie LNEA 1 ahd 44!
1 Bateria de Niguel — Cadmio. Operadora perroviaria _

.g Alarmas Visuales.
.h Protecciones y comandos Automaticos.
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I Sefalizaciones.
Jj Mediciones.
El equipo debera:
a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado
SO 8001. :
b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria}) o mano de obra por un
término minimo de 3 afios en uso e instalacién normales recomendados por el fabricante.
C.- Artefactos de iluminacion no auténoma: Los artefactos de iluminacién seran del tipo
fluorescente, de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vec, con el cuerpo de chapa y difusor de
policarbonato y cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de
referencia el Modelo DL 324 de Philips.
D.- Artefactos de iluminacién auténomos tipo permanente: E| artefacto es similar al anterior con la
incorporacién de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 é 12 Vce y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metalica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto
que irdn conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar
la ldmpara desde la red y un balasto electrénico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energfa en la misma.
E.- Artefactos de sefalizacion de salida: El artefacto de sefalizacién sera auténomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto
~ estara constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.
a) El cuerpo estara construido con material plastico, resistente al impacto y sera auto
extinguible con retardante de llama segun IRAM 2378.
b) El difusor sera resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
“permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara disefiado para proyectar luz
hacia abajo.
c) El reflector porta equipo sera desmontable, construido con chapa de acero dulce
electrocincada y pintada de color blanco.
Las dimensiones del equipo seran: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podra
ser montado, segun requiera la instalacién, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma
plana o en forma de bandera. Segln sea simple faz o doble faz, el equipo dispondra en su frente o

fondo y frente respectivamente, de carteles trasiicidos con leyendas y pictogramaaceﬁagoimb!o
blanco sobre fondo verde que cumpliran con todos los requisitos establecidos en la r@yimaelfgiﬁggﬁsﬁr \
10005 (Colores y Sefiales de Seguridad, Parte 1) en todo lo atinente a textos, tipagmﬂalacﬁﬁréﬁgé y

tamafios. _
El equipo dispondra internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo

luminose (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacién, encendera
con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquél.
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La lampara estara montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas: _

’ a) Una bateria hermética, recargabie y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido
del tipo recombinacién y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitira el
montaje del equipo en cualquier posicién.

La bateria sera fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad I1SO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afios, su tensién nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un mdduio electrénico de estado sélido y accion automdtica, sin dispositivos
electromecanicos méviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar Ia
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. E| balasto electronico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un nicleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccion funcionando en vacio, es decir, no se deteriorara aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electronica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefic recomendado.

3. Un sistema de alimentacion del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o
baja tension en la red de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales,

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
automatico de tension y limitacion de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en ..
modo emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente 0 en un tiempo proporcionalment
menor si la descarga hubiera sido parcial,

a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefialar la presencia de tensibn
sobre [a bateria.

b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.

¢c) Caracteristicas de la red de servicio normal:

Tensiéon nominal: 220 V . hain
) . Lic. Juan Roca
Rango de Tension: +/- 10 % Gersnie Lin o

Frecuencia: 50 Hz Operadora Ferroviara

Corriente de entrada: 0,1 A
d) El equipo debera:

2 Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un
término minime de 3 afios en uso e instalacién normales recomendados por el fabricante.
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9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema compieto de lluminacién de emergencia,
sefializacion e indicacién de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los
planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicic de la
Inspeccion de Obra. :

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- En toda el area las cafierias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo
expuesto.

D.- Se proveera un sistema de iluminacién de emergencia con las caracteristicas definidas en el
proyecto.

E.- Previo a la habilitacién al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
eénsayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacién de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacién,

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro
calibrado en Ente Oficial. Logradeos los valores de iluminacion solicitados y verificado el
satisfactorio funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion yio
vicio oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccién y/o cualquier desviacion de
las Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos
anos como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminacién de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningtn cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacién.

Una vez repuestos los equipos o materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término origina! requerido. bl Gh
Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiariiz. Fb'ﬁ@g%?a end!.

., - . N ::;'f,«ﬁr} ;
funcion de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura. ce ‘Fe;wana Sotied?

inerRdota
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10.- INSTALACION SANITARIA
10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA
10.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacién de los
trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos, ensayos para todos los rubros que
se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

E!l proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente
Representante Técnico.

Alcance ‘
A.- Provision y colocacion de la instaiacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Canerias.

.b Accesorios y griferias.

.c Artefactos. :
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como manc de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
caferias, amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para
la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
ios planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion sanitaria
de la obra. ‘

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.
.a Replanteo de las Obras.
.b Limpieza.

o it
.C Estructuras de Hormigon colado en Obra. Lic. Juan Pablg G
. . . . . a -
.d Revestimientos de Baldosas. Gerente ‘;:;: Socipda
.e Revoques. operadora FerroY

Normas de referencia
El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas

ing- MALIK HU e:::;l19 Coordinadior (irat, Obras Civiles
Jete de Departd Sut Geroncia de Obras & tngenieria
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ediciones y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cédigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y/o
contradicciones se aplicara la mas estricta en vigencia.

A.- Codigos de edificacién Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Cafios de PVC

C.- Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N} ,

10.1.2 PRODUCTOS

Caiterias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotangues, tapas, etc. a emplear .
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitira ningun cambio de material
especificado por otro, ‘que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagies cloacales yfo pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe”. Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, aniilos, etc. seran de este
mismo material. -
B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucién de agua caferia de
polipropileno con unién por termofusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las
conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacion y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros den general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar color blance con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia
A.- CATU - Domus 0 similar para robotizar canillas, antivandalismo.
B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro ¢ similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto _J ..
transito, antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos). Lic. Juan T;f;b‘gra‘ R
D.- IN1U - Domus ¢ similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", Wﬁﬁ@é Grpseedqd el

Operadord rer

(Para inodoros de bafios publicos - discapacitados).
E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Chrigtiaf téép ‘ dola

Ing. MALIK HUESAIN Conrcinair Gral. Obras Chvile
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Depédsitos

A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,156 0,10 m
segun corresponda, con tapa metdlica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de
acuerdo a lo siguiente: 4

i Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

T Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

[2 Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha. &
E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

L3 Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un diametro mayor a la cafieria en
que se instale. :

'l Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafios de bronce cromados con
rosetas en la pared.

I* Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comdn, tipo a botén, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

(1 Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco
de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.

Bafio para discapacitados
A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o

similar. _ &
B.- Lavabo de coigar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio 6 similar, para bafos de

discapacitados. -
C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6

similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio ¢ similares.

10.1.3 EJECUCION

Lig, Juaft patt
Colocacion de Caifierias rerants \7;::3
. .. . . - il
A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberan mantener perfectamefﬂéeg%cas

durante la colocacion de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas -
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superficiales o de infiltracién del subsuelo. :
Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a |a cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera
necesario, se rellenara con hormigén pobre. Asimismo si e terreno fuera poco resistente, se
prepararan cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por
capas de 15 cm de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de caiierias 4

A.--Cafierias en general, apoyadas sobre terreno natural calzadas con ladrillos comunes y
concreto en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B.- Caferias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor. '
C.- Caferias de distribucién de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos
especiales.

D.- Todos los elementos metalicos de fijacion llevaran una mane de pintura antiéxido antes de su
colocacion,

Unicnes de cafierias
A.- Caferfa de PVC: Pegamento especial para este tipo de carieria, 0 conexionado a través de

junta elastica,
B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de aita densidad: Por termofusion o por rosca segun el

caso

Inspecciones y Pruebas
Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierfas,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion d
Obra, realizaran las pruebas de presion de caferias en las instalaciones de agua y cloacale
verificando una presién de trabajo constante durante 1 hora de-

* 1Kkg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
» 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,
* Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas. Lig. duan

, ESPECIFICACIONES TECNICAS GENRALES

LikMpSSAIN Chrietiaf /e
Je‘?eg deM gepart mento 17 ‘ Cﬁﬁ{ﬂlﬂﬁﬂﬁf el Oheas Civlles
sub Gerencie de Ob s‘ erz_f;ggn;f a gjr? ﬁﬁg@; gﬂfﬂﬁ Iﬁ}r‘;gﬂﬂlsff’a
aria 8.L. AnsEnsie s Prkraviiil §:
op eradq'f::: l::;o::a Linea mgf H8E.



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

TRENES ARGENTINGG OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO N° DE DOCUMENTO
OPE R AQ ION E s ESTACION LA PLATA — KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 01
GENERALES
Pagina 85 de 109

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

‘A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas
se ejecutaran con cafios o conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desagiles de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornilios de sujecion, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y mensulas de hierro empotradas en ia pared
¥ que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3
mm, empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes,
fijaciones y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya
que ellos reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm # 5 ¢cm con
' respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacién minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desaglies.

E.- Se distribuiran los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabon,
papeleras, etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan
obstaculo para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacién solo aquelios
accesorios que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de
enganches accidentales. La altura de los mismos estard en torno a los 90 cm para resuitar
accesibles a los usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales'seran del tipo y clase que en'cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

- - i . . plo
La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que qgggea%rfgag.e
Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estarétgeeaé%mgﬁﬂéoc
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u ot@eim%rfeccién ¥
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccién de Obra.
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Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el tnico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta
y costo, practicar toda clase de verificacién en obra.
El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningin caso seran menores que las
que a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, stipolite ..o 4 mm
VINO FAYATO. ... 5 mm
VIFO @MMAAO ©......oiiiieic e 6 mm
VIIT@A oo 5-6mm
CrISTRIES. ... ..o 6 mm
Vidrios laminados, templados... .............cooio 8-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se
apliquen sobre estructuras metdlicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacién, en grado tal que a su juicio los mismos

sean inaptos para ser colocados.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro Yy
colocacion de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ccupe todo él
espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del

vidrio dentro de la misma,

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran con las

ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacion de masilla en la colocacion de vidrios, &sta debera ser del tipo
ELASTOM P085. Se efectuara una imprimacion a pincel, tomando sumo cuidado de imprimar

correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de Ia

masilla con espatula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retiraré inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para. que no se enmascare aire y

contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que

las haga estables y permitan pintarse.

Cuando se especifigue este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion
que los vidrios se colocaran a la “inglesa”, es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior,

en espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENER.ALES

Ing. MALIK HUZSAIN
Jafe de Departanfento 1*
Sub Gerencia de Obrasfe Ingenieria
Operadora Ferrpviaria §.E,

nait
wen PEPRLHL RO
Soea Feﬂov‘taﬂa
Opera

Christians
Coordinadar Grd). Obrés Civiles
Sub Gargnels de Obtad @ ingenisria

Qparadoin forroviatia 8.E.
Lingh Rase



B Y

TRENES ARGENTINOS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO | V' DE DOCUMENTO
OPERACIONES ESTACION LA PLATA — KM 52.835 - LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 01
GENERALES
Fagina 87 de 109

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo v clase que en cada caso se especifica en los planos y.
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Sera ignifugo (no propaga la llama), transiucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan
espesores entre 6 mm y 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria : _
ELEVACION TABIQUES

¥a Cemento 1/2 Cemento
1 Cal hidraulica 1 Cal hidraulica
3 Arena 3 Arena
1 Polvo de ladrillo ' 1 Polvo de ladrillo
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Va Cal de Cordoba
hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidréfugos: 10% de! agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)
Y4 Cemento 1/8 Cemento
1 Cal Aérea 1 Cal Aérea
2 Arena (media) .3 Arena (fina)
COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
¥a Cemento - Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cérdoba hidratada :
3 Arena
Concreto Hormigones @giﬁ'ﬂ‘fga&ﬁii L
Opar‘adaré Farroviaria Sdgi del Est
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y2 Cemento
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3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
1 Polvo de ladrillo
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucion de pavimentos en andenes de estacidn y circulacion de peatones, se realizaran
segun el proyecto ejecutivo, contempiando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimensioén de la carpeta de pavimento asfaltico serd la Iongiiud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor sera como
minimo de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocard debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y
niveles segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de
material asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran
existido.

Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asfaltico tipo CA-20
{penetracion 70-100) segin norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta sera como
minimo de 850 Kg.-

Debera ser compactado con medios mecanicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la
mezcia LA CONTRATISTA debera presentar la dosificacién, pero en ningun caso tendra un
contenido inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehicutares sera de trituracion, admitiéndose un 10% dg
arena silicica. El tamarfic maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2"). : J
El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracién, admitiéndose yn
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").
Resultara de vital importancia la realizacién de una compactacion con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

Lis. Juan Pablo
srisnie Linea Gral

13.1 Materiales bituminosos Dpgerdii

CSPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES l

ing. MALIK HUBSAIN _ Coordinedar fal, Obraa Chilos

Jefe de Departafnento 1’ " - S Geroncia o8 0hras & Inganisrls

Sub Gerencis de Obrap e Ingenie Ensaspmetiirs Farrovinie 8.9
Operatiora Farroviaria 5.E. Lines BoCa



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

TRENES ATGENTINGS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO N° DE DOCUMENTO
0 pE R AC!QN E S ESTACION LA PLATA — KM 52.835 LGR-OC-ET-120
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisién 01
GENERALES ‘
Péagina 89 de 109

Descripcion:
Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las
indicaciones de los planos y las 6rdenes que imparta la inspeccidn.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:
Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad y
confermacion.
Barrido y soplado,
Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.
Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion estara
comprendida dentro de los siguientes limites:
Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.

13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a
emplear.

13.3 Equipos:
Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccién podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

13.4.1_Acondicionamiento de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aqueflos gue resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA debera solicitar de Ia!‘_lgg_s_ﬁgﬁcig%! b ain
que se efectuen las verificaciones de compactacion, humedad y conformacion de la:basesa qral\Ro
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando er’ /68 trab41o8 Y SR
reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.
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13.4.2 Barrido y soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material sueito. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algln desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo delA
CONTRATISTA.

13.4.3 Aplicacién del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion de obra aprobara la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo
que asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan deigadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se emplearg
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccién. Como guia del conductor del
distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien
preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona
de regado. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y
final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de -
Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitira la ejecucién de ningan riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se
procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausura y librado al piblico en L Bra
a) Efectuada la aplicacién del material bituminoso imprimador en una segaion dadsyde STEFRR
misma sera mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya
duracion establecera la inspeccién en cada caso, en forma de permitir que durante ese
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periodo, el material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA
CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eiiminado. Previamente, la Inspeccidn determinara si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se€ suprimira por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningln caso se
admitira distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el
transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccién, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar
a su cargo el rodillo un niimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por
el mismo, actie un nimero igual a 5 {cinco) como minimo.

c) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacién esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccion
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra
eximir aLA CONTRATISTA de esta obligacion unicamente en casos especiales y lo harg en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a
la accién del transito después de transcurride ef plazo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los, gastos

que estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo deLA CONTRATISTA.
o

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacion se ejecutard efectuando el riego del material
bituminoso en todo el ancho de la base por cada aplicacidén. Durante el tiempo que la seccidén
imprimada deba permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las
zonas adyacentes a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran
acondicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos
que se originen por éste concepto, a cargo exclusivo deLA CONTRATISTA.

13.4.5.1_Ejecucion de la imprimacién por partes:
En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccién no fuese posible utilizar desvios en algunas

trabajar en la forma normal especificada en e! parrafo anterior.
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13.4.5.2 Provisién de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico para base
negra: |

Los trabajos de este rubro se refieren a la provisidn y colocacidén en obra de mezcla
bituminosa del tipo concreto asfaltico para Base Negra, incluidos el transporte, provisién y
elaboracion de los materiales intervinientes en la composicién de tal mezcla, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al-
transito, consistira en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
gjecute sobre ellas la carpeta asfaltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacion
ejecutada. La conservacién de la imprimacién esta a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales;

Se refiere a la ejecucion de una o mas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios
y areas ordenados por la Inspeccidn. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfalticos.

Este pavimento serd ejecutade mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfaltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item "Provisién de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las érdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribuciéon de la mezcla sera con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprocbado por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que serd empleado en las
obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Iltem respectives, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales \ggggﬁapf;—;
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de |gem2

- . . . . P ., - rroviand
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la colocacién de la base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento
de su recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” imprimacién e
imprimacién reforzada” y a las érdenes de la Inspeccién.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banguinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase hecesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas
con kerosen o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira |a ejecucion de ningdn riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad deLA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos gue cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir
alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la
obra que con él hubiere side ejecutado. '

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservado en condicion satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuird la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No
se permitird la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una
6 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacion a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas 0 humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela. ' '

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo ]
largo del periodo de conservacién, LA CONTRATISTA debera corregirlas a su costa por el |
metodo que proponga y que sea aprobado. ablo
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Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato
toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa
delA CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y ias
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
guedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar ios recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable aLA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por
causas imputabies alLA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra:

ldéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las

mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su

descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa deLA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccidon, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion
de su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de
provision de mezcia bituminosa ni ejecucién de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

13.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucién de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos
e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccién.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfaltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las
Especificaciones Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo -

con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provisiéon de Mezcla Bituminosa

Tipo Concreto Asfaltico®, y a las érdenes de la Inspeccién. ur u;gan
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_El sistema de distribucién de la mezcla sera con rodifllo, debiendo estar el mismo aprobado
por la Inspeccidn, asi como el resto del equipo que sera empleado en las obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacién minima 'de 48 horas a
la colocacion de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacion y a las
ordenes de la Inspeccion. ‘

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como [o expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-28-88 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecuciéon de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura..
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad delLA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o
incorporar en obra los materiales asfalticos que cumpian con todas y cada una de las
exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del
producto bituminoso deficiente y la obra que con €l hubiere sido ejecutado. :
Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la opra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra crdenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos

No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una
0 mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o0 humedecimiento
de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentr
perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela. ‘
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No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C o6 inferior
a la sombra. '

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacién u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato
toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa
deLA CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable aLA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontard, no reconociéndese su pago, del material que por
causas imputables aLA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptaré en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruceion
de areas deficientes que serdn ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa delLA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion
de su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o page alguno en concepto de
provision de mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el area de la zona
a reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; fa profundidad de tal excavacion serd tal que permita Ia colocacion
de mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros vy Ia conformacion del

transito. Ef fondo y bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo guaip@e‘\a%j
Felro
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necesario, se recurrira a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la
precaucion de no calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas
adyacentes al bache. La excavacion deberd extenderse lateralmente al bache en por o
menos 20 a30 centimetros dentro de la zona de pavimento en buen estado que C|rcunda al
area failada.

El bache o depresién asi preparado, debera ser a continuacién, barrido y soplado hasta
eliminar todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo
material desprendible, y sin polvo. EI material o escombros resultantes de estas operaciones
sera retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por ia
Inspeccion.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencién y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que
pudieran acarrearse a la circulacién de peatones en andenes y caminos, como asi en
caminos vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad deLA CONTRATISTA
disponer, operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefalizacion diurna y
nocturna segun corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y
bordes un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con
temperatura, presion y boqguillas adecuadas para obtener una aplicacién uniforme en todas las
superficies. El horno fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termometro para
determinar la temperatura del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el
correcto funcionamiento del equipo. La temperatura de aplicacién y las cantidades a regar
estaran de acuerdo con las especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las
ordenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hard manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresién, y a las drdenes de la
Inspeccion; se deberd evitar la segregacion del material durante las operaciones; se
practicara su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una
terminacién artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar sera tal que después
de compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada
adyacente, o quedando un ligero resalto para prever la posterior accion del transito. La
temperatura de la mezcla asfaltica en el momento de su colocacién en obra debera ser tal qug
permita su correcta compactacién posterior, no permitiéndose la distribucién y colocacién d
mezcla que se haya enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse Ig

o
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No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5°
C y en ascenso,

Compactacion: la compactacion se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache o
depresion, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en
espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina 6 Arena-Asfalto.
Procediendo en un todo de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar
depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento de! agua o causen
molestias al transito peatonal y/o vehicuiar.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcia desde la planta asfaltica hasta los sitios
de obra se hara mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento
de la mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.

13.5.3 REPARACION DE BAGHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de
obra destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos
en los que el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicién
del material de relleno debera hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos:
mezcla granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla
bituminosa tipo Base Negra, o mezcla asféltica, para las capas inferiores; terminando la
porcion superficial con mezcla asféltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los
riegos bituminosos de imprimacién y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las 6rdenes de la Inspeccion en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitiréd para la ejecucion de capas de relleno granulares sera de 15
{quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina ¢ arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa sera tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente
para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION
Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes

de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica dér ‘
aprobada. , Qperadord
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Ese valor sera compénsacién total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo
otro gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA

14.1. GENERAL :
Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra de cerramiento

necesaria para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto; proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros gue se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente
Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarrii. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos
necesarios para la realizacion de los trabajos, incluyen la provision de mano de obra,
herramientas, equipos y todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion
de los mismos, de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones vy
Normas Tecnicas F.A. y las Normas |.R.A.M. vigentes para la realizacién de este tipo de estas

tareas.
La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracién, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracion definitiva, producto de la modulacién final de los pafios surgira del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacién por la Inspeccidn.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asf
también el costo de transporte estara a cargo deLA CONTRATISTA.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segin estas
especificaciones. Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el
perfil de! suelo. Cuando el cerco cruzare zanjas u otras depresiones sUbitas y angostas, s
colocaran postes de mayor longitud con el alambre adicional de plas en la parte inferior del cerc
para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran la
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezacs,J[gaw
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccién. La cuerda inferior d%‘;‘g&n&oﬁ%
colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o insg{,@sﬂomé@"ae la
Inspeccién de Obra.
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14.2 - ALCANCE DE LLOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA vy verificara la Inspeccion de Obra durante la medicidn y certificacion de los
trabajos.

l.os trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

1. Ejecucién documentacion de obra, calculos y estudios necesarios.

2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al
plano de ENABIEF.

3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, blogues New Jersey)
mas la planialtimetria correspondiente. ‘

4. Protocolo de fabricacién de los elementos que componen los nuevos cerramientos vy ia

solucion adoptada para la unién entre cercos nuevos y existentes.

Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstaculos.

Limpieza, nivelacién y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.

Provision de materiales necesarios para la realizacion del cerramiento.

Ejecucidon de Hormigon armado "in situ" para bases correspondientes.

9. Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metélica, etc.

10. Unién de los sucesivos modulos a instalar.

11. Limpieza de obra

N e

Normas y especificaciones a referencia
La construccion del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustard a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas: ‘

C.lR.S0OC

LR.AM,

D.ILN. ‘

IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.
IRAM-IAS 500-102 Metodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.
Normas Teécnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenop
{Resolucién D. N° 888/66).

Normas SO 9000 - Calidad de los Trabajcs y Suministros. B pabk dhdin
Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y Neldg Juan 3\ H g;aEs

tyerdnis Llrfeag 12|
eradara geroviaria
14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LLOSETAS DE H° A°_ Bpe

Descripcion
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E estara constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metalica electrosoldada
6mm de altura total 1.20 mts, a continuacion de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso,
de puas o alternados) y postes de Hormigén Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3)
hilos de alambre de plias acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas
especificaciones. Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el
perfil del suelo. Cuando el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se
colocaran postes de mayor longitud con el alambre adicional de plas en {a parte inferior del cerco
para cerrarlo. '

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran Ias
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales. '
A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas; rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccién. La cuerda inferior del cerco se
colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la
Inspeccion de Obra.

Al colocar el cerco se tendri el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacion de los elementos para que su distribucién sea uniforme
y cumpla con lo especificado.

L.os trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:

1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccion y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de |os trabajos para cada caso en partjcular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segin trazado de
proyecto, excavacion para fundacion de postes, fundacion de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo vy
tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:
1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes
2. Herramental de mano.

Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en

Ao
el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites da&a V\" 3
obra, y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final e i <

Inspeccion de Obra. opree®

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiaies producidos o excedentes de obra. Dicho
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material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccién.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para
lograr un cerco uniforme. :
LA CONTRATISTA durante el desarrolio de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,
provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Los materiales producidos, de ser posible, seran desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion sera realizada’
en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran
dei tipo de excavacion, si la misma se realizara en forma manual el diametro de la base serd de
45cm y si la misma se realiza en forma mecénica esté diametro sera de 35 cm, en cualguier caso
LA CONTRATISTA excedera las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida gque se
utilizara para el hormigén de limpieza. '

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafar o afectar, desagles a cielo
abierto, instalaciones de desagiles, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos 10s recaudos necesarios previo a la iniciacién de
los trabajos para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigon

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigén de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una
trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso .
El pafio superior del cerramiento de alambre estara compuesto por 7 hilos de alambres acerado
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigon premoldeado

hasta los 2 metros de altura para permitir su tesado.
Los alambres se colocaran para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad qu

se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empal’me%g‘?rﬁﬂég’(t 3

. A ea
decir entre postes). (?k@.;a\\*-a \T::-‘a Soce
ad?);a peno?
) t
Alambre de puas. 0%®
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Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con puas cada 4" de alta resistencia
calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.
Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimensién de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de didmetro, dispuestas en
forma simétrica, y estribos de diametro 4, 2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimensién de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigén premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacion de
postes y puntates de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que
se usen) u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacién de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia de los postes serd de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigdn armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccidn de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacién de estribos,.., etc.), se
rechazaran los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados
para comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se
le exigira aLA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo
ejecutado.

Placas de Hormigén premoldeado.
Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a Ja
colocacién de las placas de hormigén premoldeado, ejecutandose las mismas a una altura de|3
placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.

Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.

Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros ¢ a través de fijaciones a los efectos

evitar la su facil remocion de los cerramientos. - juet pad0l 1 ko | BN
\_\C-n e "'measo agad
,. . Ger® ovianad
Hormigon para fundacion de postes Ope‘adota Fell

Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segun la siguient
composicion:
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2 Parte de cemento
4 Partes de arena
8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire
Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el huevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las
respectivas aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a fa
reparacion de los mismos. '

14.4CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas :

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. El mismo superara la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m: los postes seran
de madera dura 6 de hormigén de 4"x 4" con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00
m lineales.

Et alambrado sera del tipe romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 yenla
parte superior se colocaran dos filas de alambre con puas. : '

Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras vy tornillos tipo “J”.

Los alambres tensores superior e inferior seran de alambre galvanizado n° 7 iran colocados con
sus correspondientes torniquetes.

La altura maxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas. ; i
Con excepcion de la puerta metalica corrediza, el resto de los materiales metalicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerroj
para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

o
14.5. CERCO NEW JERSEY Lic. e f;ﬁ;b‘gra\, %0
Caracteristicas Gef@;:‘zov-“aﬂa sociedd
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Estara constituido por un muro prefabricade en H°A® tipo “New Jersey”, de seccion variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacion de! mismo se realizaran tareas de nivelacion y
compactacion del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocard un marco de perfiles metalicos, con un pafio de malla metalica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metdlico se soldaran varillas
de hierro galvanizade liso de 9/16” de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en
punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L*, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccién y planchuelas Dentro de dicho marco se colocara un pafo de
malla de metal desplegado romboidal tipo Shuilman. '

Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metalicos seran de perfiles Tipo
IPN100 y un sistema de fijacién al muro con trabas de anclaje. La unién entre parantes y marco
metdlico de la reja o marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 %" x
3/16” y bulones de seguridad de RW %" x 1 %", por cada cara lateral o algtin sistema similar. La
terminacion de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecion, marco de
rejas, pafios de -malias, etc.) sera mediante la realizacion de un proceso de galvanizado por
inmersion en caliente como acabado superficial. '

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm, los moldes para la fabricacién del
modulo de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
ofro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asf como también una buena terminacion superficial.

La resistencia del hormigon sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en
el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la
obra, y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la
Inspeccion de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccién. & Bable Chaln

Antes de la instalacién del nuevo cerco, sera nivelada cualquier |rregularlgéid;nqhﬁjﬁgaemal.
lograr un cerco uniforme. Giligiadora Fertovl

aria Sociedad det BRiE

Christiag] Egpin
MALIK HUSSAIN 2 Epingolg
J;?egde Depaftamento 1* , g}%ﬁéﬂfﬂadorrar, Obras Chvijeg
Sub Gerencia de (Juras € 'lngem;r a gﬁmeramm 4 Obras & ingenyarsg
Oneradora Ferroviaria S.E- =208 Fartaviariy 8.8,



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

TREMES ARGENTINOS OBRA: BASE PARA PERSONAL DE SENALAMIENTO N° DE DOCUMENTO
OPERACIONES " ESTACION LA PLATA — KM 52.835 LGR-OC-ET-120
) ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisién 01
GENERALES -
Pagina 106 de 109

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,
provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco New
Jersey de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se
realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectie las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las
respectivas aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la
reparacion de los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacién de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTL.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separaciéon de estribos,.., etc.), se
rechazaran los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados
para comprobar su aptitud y en caso que estos Gltimos no cumplan con la exigencia requerida, se
le exigira aLA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo
ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas

El ‘cerco del tipo alambrado olimpico estard constituido por postes de Hormigén Armadol
alambrado olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte medi
y 1 en su parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de pua
acerados.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil de! suelo]
Cuando el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de
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sobre la parte inferior del cerco para cerrario. En caso de entubar estas zonas, estara a cargo de
LA CONTRATISTA los correspondientes trabajos.

Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que
el cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de
acyerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente,

LA CONTRATISTA procedera al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafos a terceros.

L os trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones mumcupales
provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de lnmuebles .

Excavacion de fundaciones

Se realizara una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi

ejecutar un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, en donde serdn apoyados los postes de

hormigén. Dejando una profundidad minima de 0.80 mis para la fundacion de los postes.

Los materiales producidos de la excavacion, de ser posible, seran desparramados en las

inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La

excavacion sera realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacion (manual 0 mecanica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidaréd de no dafiar, afectar, etc., desagies a cielo
abierto, instalaciones de desagies, de provision de agua, de electricidad, de sefalamient
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion d
los trabajos para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigdn
Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno |
longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.
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Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente de! terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una
trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales
Postes de Hormigén Armado:

Los mismos son de Calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,
torcionado, armado con separadores plasticos, a saber:

+ Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., o en cada cambio de direccion, con
altura minima de 3.30, con una seccién de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

» Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccién de 10 x 10 ¢m,

~ armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

+ Puntales: con una seccion de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

+ Fundacidn: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigdn pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigon de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

» Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca
Acindar o similar, calibre 12,5, malla 83 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:
Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

+ Tensado: se efectua entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de
hierro de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10"

+ Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.

» Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de plas tipo Bagual o similar, acerado N° 18, de alta resistencia.

» Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigdn para fundacion de postes

Para la fundacién de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segﬂrt k[ﬁa Jﬁgg‘ugegg
composicién: : Getente Linea
1 parte de cemento Operadora Ferroviaria SOCEE
4 partes de arena
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8 partes de cascotes
No sera admitida sin ningtn particular, la utilizacién de Cal Hidraulica para la fundacién de los
postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se debera realizar un
cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafios de hierro galvanizado de 4” de diametro,
a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
El cafio camisa debera sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo dei andén interviniente, el
mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de
aproximadamente 150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad sera de Ia resultante de la diferencia
del nivel del hongo de riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hietro galvanizado a instalar, para que funcione como depésito de liquidos si se
afectasen. :

Posteriormente se debera ejecutar ‘la conexion entre las camaras y dependencias
correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por Schock eléctrico con peligro de muerte, LA
CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacion de
Inspeccién (En ninglin caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que
invada galibo ferroviario, sin la autorizacion de la Inspeccion) en los casos que no se invada
galibo ferroviario LA CONTRATISTA podra trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas 3
partir del riel mas cercano-. '
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