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Articulo 1°. - Objeto

El presente documento define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al Pliego de
Condiciones Generales y demas documentos que conforman la presente Licitacion, rigen
para la totalidad de los trabajos correspondientes a realizar para el Servicio de Inspeccion
Detallada y Diagnostico Estructural del Viaducto Sarandi de la Linea Roca.

Como Viaducto se define a la estructura independiente que permite el emplazamiento
elevado de vias y paso vehicular inferior, cuya extension aproximada en este caso es de
2000m entre taludes de via, desde las inmediaciones de la calle Gral Guemes y el extremo
sur de la Estacion Sarandi de linea Gral Roca, Provincia de Buenos Aires.

En particular se trata de una estructura de hormigdén armado compuesta por 2/3 tableros de
unos 6m de ancho y ubicados a unos 6m de altura, soportados sobre columnas y
fundaciones de hormigdn armado, las que presentan distintas configuraciones conformando
tramos continuos de 3 tramos, 9 de 42m de luz, 9 de 20m y tramos genréricos de 9m de
luz, totalizando unos 161 tramos Las progesivas inicial y final aproximadas son 6021/7932.

En extremo sur del mismo se encuentra la estacion Sarandi, ubicada en eltura, sobre una
estructura independiente.
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Articulo 2°. - Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a realizar quedan comprendidas en su totalidad en tres etapas:

1. RELEVAMIENTO E INSPECCION DETALLADA
2. ENSAYOS, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE APTITUD ESTRUCTURAL.
3. PROPUESTA DE ADECUACION

Ver en detalle en el Articulo 15 del presente, la descripcion detallada de alcance de los
trabajos a realizar.

Articulo 3°. - Lugar de Ejecucién de los Trabajos

Los trabajos de campo se realizaran a lo largo de la traza del Viaducto Sarandi, Linea Roca,
Proviencia de Buenos Aires.

Las tareas de gabinete se realizaran en general, en oficinas del contratista.

Las reuniones de gestidn y evaluacion entre los distintos equipos técnicos se realizaran, en
las oficinas de ingenieria de SOFSE (microcentro CABA). En caso que esta se encuentre
fuera del ambito del AMBA, el contratista tendra a su cargo el traslado del personal de
Inspeccidn de servicio e ingenieria (4 personas, hasta 6 reuniones).

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE

Pagina 5 de 127



GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES SERVICIO DE INSPECCION GR-VO-ET-032
DETALLADA Y DIAGNOSTICO Revision 0
@ o de Tompore ESTRUCTURAL DE VIADUCTO Fecha: 08/09/2020
; SARANDI - LINEA ROCA Pégina 6 de 55
Articulo 4°. - Plazo del servicio

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos, a contar desde la fecha de firma del “Acta
de Inicio de los Trabajos”, sera de 240 (doscientos cuarenta) dias corridos.

La CONTRATISTA debera arbitrar los medios para el cumplimiento de la tarea en el plazo
establecido debiendo organizar la misma con distintos equipos de trabajo conforme a la
magnitud y distribucidn del servicio. En tal sentido deberan proceder con igualdad de criterio
de manera que el relevamiento y la presentacion de los resultados sean compatibles y no
ponga en evidencia desinteligencias, deficiencias o cualquier otra alteracién que afecte
negativamente al desarrollo de los trabajos.

La CONTRATISTA debera coordinar con la Inspeccion de Servicio la ejecuciéon de las
tareas y trabajos contratados, evitando o minimizando toda interferencia o restriccién que
conlleve una demora y que afecte el Plazo del Servicio, entendiendo que la fecha de
terminacion dada es aquella en la que debe indefectiblemente ser efectuada la entrega, con
todos los trabajos especificados en el pliego concluidos.

Articulo 5°. — Modalidad de Contrataciéon y Forma de Cotizacién

Los items incluidos en las planillas de cotizacion se encuentran desglosados, de la
siguiente manera:

e items 1 a 2: Comprenden las tareas 1 y 2 definidas en el presente documento. El
alcance se encuentra definido en Art. 2 y Art. 15.

e items 3 a 29:

El item 3 comprende la ejecucion de la documentacién a realizar (certificadas por
horas de Ingenieria) solicitada como Tarea 3:

o Intervencion en obra de arte: Ingenieria basica del proyecto.
o Reemplazo: Propuesta de reemplazo.
o Remocion. Propuesta de Remocion.

Para el caso de items 4 a 29, comprende la ejecucion de los Ensayos y elaboracion
de Informes asociados a los mismos, alli especificados.

El precio de la oferta se presentara en la planilla de cotizaciéon adjunta como Anexo |, con
el grado

de apertura y datos indicados en la misma. El oferente no puede cambiar el itemizado, la
unidad de medida ni las cantidades solicitadas.

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla
de Cotizacion adjunta. A su vez, para cada item de la planilla de cotizaciéon se debera

presentar un analisis de precio utilizando las planillas de los Anexos l.a, 1.b, I.c, I.d.
| F-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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Para establecer su cotizacion, el Oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de
identificar todas las posibles interferencias en el desarrollo del servicio. Realizara una
inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una interpretacion
cabal de todas las tareas necesarias para la ejecuciéon de los trabajos, previo a la
presentacion de su oferta.

El monto total cotizado incluira todo lo necesario para que el Servicio responda a su objetivo,
considerandose incluidas todas las tareas que sean necesarias prestar o proveer para llevar
a cabo ese objetivo. La presente contratacion no prevé reconocimiento de gastos
especificos mas alla de los previstos en el monto cotizado. En consecuencia, todos los
gastos necesarios para cumplir con el alcance de la contratacién, independientemente de
su origen y naturaleza, correran por cuenta del Contratista y se consideraran incluidos en
el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento adicional alguno.

Tampoco se considerara como adicional, ni se aceptara variacién alguna del costo de los
Servicios por supuestos trabajos imprevistos que sean necesarios para satisfacer el
Contrato.

Por lo tanto, el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de servicio,
sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o ampliaciones de las
tareas contratadas que surjan por parte de SOF S.E.

Articulo 6°. - Exigencias Para la Presentacion de Oferta

El Oferente debera acompanar en la presentacion de su oferta:

- Memoria descriptiva de los trabajos cotizados y su secuencia cronolégica o
Cronograma de Proyecto.

- Planilla de Cotizacion completada segun el modelo adjunto en el Anexo I, con
indicacion de los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan
expresarse discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

- Analisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en el Anexo |,
incluyendo listado de materiales y composicion de costo de Mano de Obra.

- Plan de inversién, que debera incluir:

o Plan de Ejecucion y Curva de Inversion del servicio coherente con los plazos
comprometidos en el Cronograma del servicio (Gantt). El Plan debera reflejar
la simultaneidad e interrelacion entre los frentes de avance previstos para dar
cumplimiento a los plazos establecidos. Se deberan contemplar todos los
ensayos a realizar.
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o Programa de inversiones realizado sobre la base del programa de trabajos.
Las inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el
mes en que se ejecutan las respectivas tareas.

o Plan de certificacion.
- Listado del paquete de documentos que comprenderan al proyecto ejecutivo.
- Listado de Medios a afectar al proyecto agrupados en:

o Personal

o Vehiculos

o Maquinas y Herramientas

o Instrumental de Precision

o Medios de Comunicaciones, etc.

con especificacion del tipo y cantidad, aclarando la cantidad de frentes de trabajo
simultaneos que prevé afectar a las tareas de relevamiento y elaboracion de
documentacion.

Listado con la ndmina de los laboratorios propuestos para realizar los ensayos.
Dichos ensayos deberan presentarse en hoja con membrete del laboratorio y tener
la firma del representante del mismo. El laboratorio propuesto debera dar
cumplimiento a las especificaciones, protocolos y normativas especificadas en el Art.
8. Para el caso de los ensayos estandarizados, en caso de resultar adjudicatario, el
laboratorio debera certificar acreditacion de cumplimiento de la Norma ISO/IEC
17.025 y debera contar con acreditacion vigente del Organismo Argentino de
Acreditacion. Para el caso de los ensayos no estandarizados el laboratorio que
efectuara los mismos debera ser aprobado por S.O.F.S.E.

- Actas de Constancia de Visita de reconocimiento para la oferta de prestacién del
servicio y Constancia de presencia en Reunion Informativa, firmadas por personal
de la gerencia de Vias y Obras que acompanaran a las mismas.

- Listado de Antecedentes de Capacidad Técnico Profesional, en actividades similares
de Inspeccion de Puentes Ferroviarios realizados en el pais como en el exterior, de
la Oferente y del Profesional que estaria a cargo de las tareas, de ser adjudicada al
mismo. Requisitos minimos:

o Experiencia demostrada en trabajos de evaluacién, inspeccion de patologias
y propuestas de intervencion en estructuras generales y estructuras similares
a la objeto de estudio en los ultimos CINCO (5) afos, donde detalle nombre
de los servicios, contratante, caracteristicas técnicas, principales tareas
realizadas, plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de

recepcion provisoria y/o definitiva.
IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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Los antecedentes deberan ser presentados adjuntando avales (6rdenes de compra,
certificado final y actas de recepcion). En todos los casos el Comitente se reserva el derecho
de realizar las constataciones que considere necesarias.

Los antecedentes podran ser aportados por un subcontratista nominado, debiéndose
acompanar la presentacion de dicho subcontratista mediante una carta compromiso en
caracter de declaracion jurada refrendada por escribano publico y legalizado por el
respectivo Colegio.

6.1- Representante Técnico

El representante Técnico de LA CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes
requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero Civil. Debera acreditar experiencia en por lo menos dos (2)
participaciones directas con este rol en proyectos de servicios de infraestructura ferroviaria
y conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

El representante técnico debera ser nominado en la Oferta, presentando una Carta
Compromiso por parte del profesional, adjuntando CV donde se pueda constatar el
cumplimiento de los criterios de aceptacién requeridos.

6.2— Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto propuesto por LA CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes
requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero Civil. Debera acreditar experiencia en por lo menos dos (2)
participaciones directas con este rol en proyectos de nuevos puentes y/o reparaciones y/o
estudios de patologias en puentes viales o ferroviarios existentes y conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad.

El mismo debera ser nominado en la Oferta, presentando una Carta Compromiso por parte
del profesional, adjuntando CV donde se pueda constatar el cumplimiento de los criterios
de aceptacién requeridos.

6.3- Responsable en Seguridad e Higiene

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran
al comenzar el servicio. El responsable de Seguridad e Higiene tendra una asignacion full
time, debiendo estar presente de manera permanente durante los trabajos de campo.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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6.4- Conocimiento del Proyecto

Los oferentes deberan tener un conocimiento pleno de las caracteristicas y estado de la
obra de arte objeto del presente documento. Es su responsabilidad adquirir verdadera
magnitud de la cantidad, el tipo de tareas y la documentacién a realizar, y las
correspondientes potenciales eventualidades.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de adquirir un real
conocimiento de la situacion en la que se encuentra la obra de arte objeto de estudio. Este
conocimiento del proyecto es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar
el presupuesto.

Previo a la presentacion de las ofertas S.O.F.S.E. realizara, en conjunto con la
correspondiente visita de reconocimiento para la oferta de prestacion del servicio, una
reunion informativa y aclaratoria de los requerimientos en las Tareas y Documentos
necesarios para el logro el alcance del presente pliego.

Se considerara que en su visita al lugar de las estructuras, el Oferente ha podido conocer
el estado en que se encuentran las mismas y que por lo tanto su oferta incluye todas las
tareas necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente licitacién.

El Oferente debera obtener los certificados o constancias que acrediten su visita de
reconocimiento para la oferta de prestacion del servicio y a la reunidn informativa. Dichos
certificado debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 7°. - Provisiones a Cargo de LA CONTRATISTA

LA CONTRATISTA debera proveer todos los materiales y consumibles necesarios para la
completa ejecucion de todos los trabajos objeto de la presente Especificacion Técnica, los
cuales seran de primera calidad y respetaran las normativas vigentes (ver articulo 8 del
presente documento).

Asi mismo, para la concreta y agil ejecucion de los trabajos, tanto de campo como en
gabinete, LA CONTRATISTA debera proveer todos los medios (Personal, material,
movilidad, etc.), en cantidad necesaria y calidad suficiente, para cumplir los requerimientos
del servicio y del presente documento, los que seran aprobados por SOF S.E. a través de
su Inspeccién.

LA CONTRATISTA debera disponer, ademas del personal, maquinas y herramientas, todos
los implementos de trabajo apropiados (vehiculos, hidréplataformas, andamios, escalas y
escaleras, cable guia, correajes de seguridad, cascos, botes neumaticos, motores fuera de

borda, herramientas y equipamiento para desmonte y desi'E'—%'(?ZZOquOOeé[g&-ﬂBﬁ s(g\t)gg%%&: SE
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las normas de seguridad contra riesgos de accidente, no so6lo para efectuar los trabajos
contratados y el movimiento de materiales en/para la zona de trabajo sino también para
garantizar el acceso y la visualizacion de las zonas a intervenir.

La CONTRATISTA proveera, colocara y desmontara, un (1) cartel de comunicacion al
publico sobre el desarrollo del presente. Se adopta para esto, el mismo requerimiento
analogo al de un cartel de obra, segun lo especificado en el Anexo lll.

La ubicacién de los carteles sera definida por la Inspeccion del servicio.

Los costos relativos a esta tarea deben ser incluidos en la oferta dentro del item 1 de la
Planilla de Cotizacion.

Los equipos, maquinas y herramientas a utilizar por LA CONTRATISTA para la ejecuciéon
de los trabajos en el sector de servicio y manipuleo de los materiales deberan reunir las
caracteristicas necesarias y suficientes que aseguren la obtencion de la calidad exigida
como asi también la debida seguridad al realizar las operaciones y trabajos para el servicio
y el personal afectado.

7.1 Equipos de posicionamiento en altura

Para las tareas de campo, se considera necesario la utilizacion de equipos tipo hidrograas
articuladas para el posicionamiento de operarios en altura y distancia, debiendo el
contratista justificar la excepcion de la utilizacion de andamios, los que en caso de ser
aprobados deberan arbitrarse los medios necesarios para impedir el acceso o escalado por
los mismos.

Todo lo referente a accesibilidad, sefializacién, permisos y derivacion de transito, medidas
y medios de seguridad, operadores, vigilancia, recursos y accesorios estaran a cargo de la
Contratista.

7.2 Andamios

En los casos en los que se presente la necesidad de la utilizacion de andamios, LA
CONTRATISTA debera realizar la propuesta y la aprobacion quedara sujeta a la Inspeccién
de Servicio. Para desarrollos de mas de 20m de altura se debera presentar memoria de
célculo.

En los casos que sean posible se deberan utilizar andamios fijos pre armados o de cafo y
nudo. El uso de silletas o de balancines manuales sera permitido unicamente en los casos
en los que sea la unica alternativa posible.

En todos los casos deberan cumplir con las normas de seguridad vigentes y deberan
permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada upa s lR8RpE882A e N O#SOFSE
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Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o de chapa
doblada, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las
cargas a las que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto
la base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada
reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas
de seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las
reglamentaciones municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que
seran comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de
uno a otro nivel operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias
(por €j.: las realizadas mediante ataduras de alambres). Los componentes de piso y
escalones y barandas seran metalicos.

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los
elementos que presenten estas caracteristicas (por ej.: extremos de pernos roscados y/o
tornillos) deben ser cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchon de plastico o
goma). La Inspeccion de Servicio queda facultada para solicitar las modificaciones que crea
convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la zona de
trabajo deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de
oxido y esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidaciéon durante su
permanencia en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o
tela media sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al andamio
mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los
amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor no menor a 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes
u otros elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera
(tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.
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GERENCIA DE VIA Y OBRAS

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa
zincada acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran
colocados de forma tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una superposicién
tal que evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia. Cuando se trate
de encuentros entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se cierren con
membrana autoadhesiva, pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.
Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion del servicio,
la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

7.3- Provisiones para la Inspeccion

La empresa CONTRATISTA proveera, para uso de la Inspeccion del servicio, los siguientes
elementos que quedaran en poder del Comitente:

- Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a
estrenar de igual o superior calidad a la descripta a continuacién, con las siguientes
caracteristicas:

Procesador: Intel i7 o superior, 6ta generacion o superior.
Memoria: 16Gb DDR3 o superior.

Disco Rigido: SSD de capacidad 512GB o superior.
Placa de video dedicada tipo Nvidia, de al menos 1GB de memoria
Pantalla: 17' pulgadas.

Teclado numérico expuesto.

Ethernet + Wifi + Bluetooth.

USB 3.0.

Salida HDMIL.

Bateria de 9 celdas

Mouse 6ptico inalambrico.

Mochila de acarreo correspondiente.
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- Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits) o superior con su respectiva licencia.
- Autocad R18 o superior.
- Antivirus NOD 32 o similar con su respectiva licencia ilimitada.

- Garantias: 1 afio.

- UN(1) Esclerometro marca Proceq, Original Schmdit Live, modelo N o bien de
caracteristicas y calidad equivalentes o superior.

- UN(1) Medicion de resistencia por ultrasonido marca Proceq, modelo Pundit 200
Pulse Echo, o bien de caracteristicas y calidad equivalentes o superior.

- Dos (2) Médems USB 4G liberado, con linea celular de datos, con abono de
5GB/mes, dando cobertura durante el plazo del servicio.

- UN(1) conjunto de todas las normas CIRSOC (normas y comentarios) en formato
libros, vigentes y en proceso de aprobacion.

Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la Contratista, desde la
firma del Acta de Inicio hasta la Recepcién Provisoria del servicio.

Los costos relativos a todas las provisiones deben ser incluidos en la oferta dentro
del item 1- Relevamiento e Inspeccion Detallada, correspondiente a la Planilla de
Cotizacion.

Articulo 8°. -Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la realizacion de los trabajos citados en el
presente documento son los que a continuacién se detallan:

— Ley General de Ferrocarriies Nacionales (Ley N°2873) y sus Modificatorias,
Reglamento General de Ferrocarriles, aprobado por Decreto 90325/36 y sus
actualizaciones, y Reglamento Operativo (R.O.) Edic: Ago. 99.

— Ley N° 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario
N° 351/79 y Normas Complementarias. Decretos 351/79 y 911/96. Ley 24051 de
Residuos peligrosos y su Decreto Reglamentario N° 831/93. Normas de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
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— AREMA - Manual For Railway Engineering (ultima version vigente).

— Reglamento Argentino para el Proyecto y Construccién de Puentes Ferroviarios de
Hormigon Armado.

— IGVO (OA) 009 - Instrucciéon Técnica Complementaria para el Calculo Estructural de
Puentes Ferroviarios.

— IGVO (OA) 006 - Instruccion Técnica sobre Estudios Geotécnicos para Fundacion
de Obras de Arte.

— IGVO (OA) 008 - Instrucciones para la Presentacion de Documentacion Técnica de
Puentes Ferroviarios.

— IGVO (OA) 002- Pruebas de recepcion de Puentes de Hormigon.
— IGVO (OA) 001- Ensayo de Carga de Pilotes.

— IGVO (OA) 003- Norma para Apoyos de Policloropreno Zunchados para Puentes
Ferroviarios.

— NTGVO (OA) 001 - Norma Técnica sobre la organizacién de la vigilancia y el
mantenimiento de las Obras de Arte.

— Recomendacion Técnica sobre la Colocacion de Vias sobre Obras de Arte.
— Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO).
— CIRSOC 304: Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero.

— CIRSOC 305: Recomendacion para Uniones Estructurales con Bulones de Alta
Resistencia.

— CIRSOC 201: Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon.
— CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las Construcciones.

— NM ISO 9712:2014 Ensayos No Destructivos - Calificacion y Certificacion de
Personal.

— IRAM-IAS U 500-169 (2009): Soldadura. Calificacion y Certificacion de Inspectores

— IRAM 1734 : Recomendaciones para el radiografiado y la tomografia de armaduras
en estructuras de hormigoén.

— ACI 228.2R-13 : Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in
Structures.

— Ley de Transito y Seguridad Vial (Ley N°24.449 del 23 de diciembre de 1994).

— Normas Técnicas para la Construccion y Renovacién de Vias. (Resolucion D. N°
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— Normas para la Recepcion de los trabajos de via (Modificaciones a los art® 56, 57 y
58 de las Normas Técnicas para Construccion y Renovacion de Vias).

— Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Limpieza de
terrenos (Resolucién D. N° 887/66).

— Normas IRAM FA L para eclisas, bulones de via, tirafondos y Arandelas para bulones
de via.

— Norma IRAM NM-ISO 9712 — Operadores de Ensayos No destructivos.

— Normas para los cruces entre Caminos y Vias Férreas (Resolucién SETOP 7/81 —
Decreto N° 747/88).

— Normas IRAM: Caracteristicas de los materiales

— LN.T.l.: Especificaciones Técnicas de Materiales

— Normas ISO 9000, Calidad de los Trabajos y Suministros.

— Normas ASTM

— Normas DIN

— Otras Normas: Consultar pagina Web www.cnrt.gov.ar/estructu/index.htm

El listado de normas antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni excluyente.
La CONTRATISTA debera ajustar todos los procedimientos de trabajo, calculo y verificacion
y presentacion de informes técnicos, etc., a toda normativa legal aplicable en cada caso y
emitida por organismos competentes en la materia, sean estos de alcance nacional e
internacional.

También seran tenidas en cuenta las recomendaciones, normas, boletines informativos,
instrucciones técnicas, etc., publicadas por los organismos oficiales correspondientes,
siempre que ayuden a aclarar, complementar o mejorar la buena practica de los trabajos
comprendidos en esta especificacion.

La mencién de las referidas recomendaciones sera estudiada en cada caso, pudiendo la
Inspeccion exigir su cumplimiento en base a una logica puesta al dia de las técnicas de
ejecucién que en cada momento se vayan produciendo.

A todos los efectos, las normas citadas deberan ser consideradas como parte del presente
Documento y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la
Inspeccidén de Servicio.
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8.10rden de Prelacion

Ante la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse como valida aquella que
implique los mayores requerimientos y exigencias para la estructura en cuestién. En el caso
de que la aplicacién de dicha consideracion no permita tener claridad, la documentacion
debera ser considerada de acuerdo al orden prelacion de la siguiente lista:

1. Normas Internacionales

2. Legislacion Local (Nacional y Regional)
3. Especificaciones Técnicas Particulares
4. Especificaciones Técnicas Generales
5

. Especificaciones del Cliente

Articulo 9°. - Materiales

En el caso de que sea necesario utilizar materiales en los trabajos mencionados en el
presente documento (por ejemplo en el caso de tener que reemplazar materiales tomados
de las estructuras para la realizacion de ensayos destructivos), los mismos responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes, a su
vez todos los materiales a emplear en la ejecucion del servicio deberan cumplir con las
normas [.R.A.M. correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca reconocida en el mercado.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirdn con las condiciones
de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por
eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacién respectiva. La
responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo de LA CONTRATISTA. Dada la
complejidad de tareas que intervienen en el proceso del servicio, LA CONTRATISTA debera
contar con maquinarias, herramientas y equipos adecuados y suficientes.

Articulo 10°. - Metodologia de Trabajo

10.1 Cronograma de Trabajos

Durante toda la ejecucion de los trabajos LA CONTRATISTA debera respetar y ajustarse al
cronograma del plan definitivo de trabajos acordado con el Comitente y la Inspeccion, el
cual se obtendra a partir del Plan de Trabajos estipulado al momento de la presentacion de

la oferta.
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En caso de que exista un desvio del mismo en el transcurso del servicio por causas ajenas
al desempefio de LA CONTRATISTA, ésta debera actualizar dicho cronograma ajustando
los plazos y recursos de manera tal de evitar un retraso en la finalizacion de las tareas y
consecuentemente en la fecha de recepcion provisoria. Si es afectado el camino critico, LA
CONTRATISTA debera avisar por medio fehaciente a la Inspeccion, asi como también
enviar el Plan de Trabajos actualizado.

10.2 Operacion de los Servicios

Durante toda la ejecucidn de los trabajos LA CONTRATISTA debera garantizar la
continuidad de los servicios ferroviarios cuando estos estén en operacion, tomando todas
las precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad y anticipandose en el
planeamiento de las tareas para asegurar la realizacion de los trabajos.

Siempre que sea posible el servicio se desarrollara bajo trafico regular, por lo que bajo
ningun concepto los trabajos deben impedir la circulacion de trenes. Ante emergencia de
trafico, LA CONTRATISTA debera prever las acciones para restablecer la inmediata
circulacion segura de trenes (dentro de la hora de requerido el paso).

10.3 Seguridad operativa

Cuando los trabajos sean ejecutados con el servicio ferroviario en operacién LA
CONTRATISTA tendra como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios
y debera tomar las precauciones necesarias a fin de asegurar la continuidad del
funcionamiento. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo
cumpliendo con las normas de seguridad hacia el personal del FFCC y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos a la aproximacién de los trenes.

Durante la ejecucion de trabajos en zona de via rigen todas las consideraciones que al
respecto estan indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como
asi también las Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

10.4 Zona de Trabajo.

Todos los trabajos encomendados deben respetar estrictamente la jurisdiccién especifica
del ferrocarril, es decir, deben realizarse dentro de la Zona de Via y Obra de Arte.

En caso de ser necesario atravesar propiedad privada para el acceso, acarreo de
materiales, desplazamiento de maquinas, personal, maniobras, etc., la CONTRATISTA
debera reunir toda la documentacién que sea necesaria presentar, ademas de colaborar en
la presentacion y gestidon de tramites, para que SOF.S.E. pueda solicitar a los propietarios
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LA CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por su uso y los potenciales gastos
por los dafios y perjuicios que dichos usos ocasionen. Debera dejar asentado en Acta, su
responsabilidad de uso y condiciones de recepcion y entrega, deslindando de toda
responsabilidad a SOF S.E. por el uso de propiedad privada.

Concluidas las tareas necesarias para el cumplimiento de los alcances del presente pliego,
la CONTRATISTA debera ejecutar todos aquellos trabajos de ordenamiento de la zona
(Limpieza de sector de servicio) que permitan dejar la misma concluida y en condiciones de
servicio, conforme lo establecido en el articulo 12.10 del presente documento.

10.5 Horario de Trabajo

Las trabajos a realizar se ejecutaran en diversos horarios; aquellos trabajos menores de
preparacion y relevamiento que no impliquen invasion del galibo de circulacion seran
realizados en horario normal diurno, y los trabajos y ensayos que requieran ocupacion de
via se realizaran en horario nocturno de lunes a viernes de 23:30hs a 03:30, pudiendo
también existir ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la
inspeccion de SOF S.E.

En el caso de que exista alguna circunstancia especial que requiera invadir el galibo
ferroviario, se coordinara con la Inspeccion de Servicio con la antelacion suficiente, a fin de
realizar el trabajo bajo las modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de
trabajo, etc.) que garanticen la seguridad durante los trabajos. Cada uno de los
mencionados casos se debera analizar de manera particular.

10.6 Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

LA CONTRATISTA sera la responsable de tomar las medidas necesarias para prevenir
cualquier tipo de accidente, tanto del personal, obreros o toda otra persona relacionada al
servicio y/o terceros durante cualquier tipo de tarea relacionada a la ejecucion de los
trabajos.

LA CONTRATISTA debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por
parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas del servicio,
de acuerdo a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

LA CONTRATISTA debera contar con personal responsable de Higiene y Seguridad
debidamente matriculado cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a
disposicién en el obrador, tanto de la Inspeccion de Servicio, como para personal de
Seguridad & Higiene SOFSE. Se exigira a LA CONTRATISTA la presencia permanente de
un Técnico de Seguridad e Higiene durante el plazo en que se realicen las tareas de campo,
acompafando a las mismas.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE

Pégina 19 de 127



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES SERVICIO DE INSPECCION GR-VO-ET-032
DETALLADA Y DIAGNOSTICO Revision 0
Q Mns A T—— ESTRUCTURAL'DE VIADUCTO Fecha: 08/09/2020
: SARANDI - LINEA ROCA Pagina 20 de 55

Se debera coordinar con la Inspeccidn de Servicio y colocar las sefiales de advertencia de
trabajo en la obra de arte, de manera que toda persona y/o vehiculo ajena al servicio en
cuestion, circule por la zona lo hagan con la debida precaucion y conocimiento de “personal
trabajando en zona de vias”.

Se recomendara y verificara que el Jefe del Servicio adopte todas las medidas de seguridad
necesarias, efectivas y redundantes, para evitar accidentes.

La empresa CONTRATISTA sera la responsable de hacer aplicar y respetar en todo el
ambito del servicio el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi
también las Normas Operativas y de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente que se adjuntan.

Nota Importante

No se autorizara al Contratista a circular por via con vehiculos y personal no autorizado
convenientemente.

No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura que evite ante cualquier situacion la caida involuntaria de personas y/o objetos.

Por los medios afectados al servicio, el Contratista debera velar por su custodia y vigilancia
a fin de evitar pérdidas y dafios.

El Contratista debera disponer de los medios de comunicaciones alternativos que aseguren
y dupliquen las comunicaciones, sean estos telefénicos normales o satelitales.

Articulo 11°. - Control de los Trabajos

La empresa CONTRATISTA sera la responsable de implementar los sistemas de
informacion necesarios para un correcto y ordenado seguimiento de las tareas a realizar
por la misma. También debera mantener los sistemas de informacién actualizados
posibilitando a la Inspeccion llevar un control sistematico de las tareas.

La empresa CONTRATISTA sera la encargada de producir, a expresa solicitud de la
Inspeccién, toda la informacién que resulte necesaria ya sea de caracter técnico,
administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Contratista elaborara partes diarios de produccién, los cuales deberan ser entregados
diariamente a la Inspeccién de Servicio a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de
servicio. Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de
trabajo, incluyendo: trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion, listado
de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos,
stock de materiales, listado de materiales producidos, presencia de responsable de
seguridad e higiene, listado de subcontratistas presentes, condiciones climaticas,
inspecciones de terceros y horas trabajadas.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE

Pégina 20 de 127



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES SERVICIO DE INSPECCION GR-VO-ET-032
DETALLADA Y DIAGNOSTICO Revision 0
B oo ESTRUCTURAL DE VIADUCTO Fecha: 08/09/2020
: SARANDI - LINEA ROCA Pagina 21 de 55

Mensualmente LA CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacion de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y
control de los trabajos.

NOoO oA WON -

10. Recopilacion de partes diarios

La Inspeccion tendra libre acceso a todos los sectores del obrador, gabinete, de
observacion, de realizacidn de ensayos y de toma de muestras, con el objeto de proceder
a la fiscalizacion y/o verificacion de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimientos
de terceros proveedores, LA CONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para
que la Inspeccién tenga libre acceso a dichos espacios fisicos y cuente con las facilidades
necesarias para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccién constatara defectos provocados por deficientes procedimientos de
trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de lo defectuoso
o la mejora en el proceso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA los costos provocados
por los defectos u errores.

Sila Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por equipamientos
y herramientas o trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y
la Inspeccion podra ordenar las correcciones o indicaciones que correspondan, en el
momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de LA CONTRATISTA
el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la Inspeccion se realizara por medio del
libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Servicio y LA CONTRATISTA por medio
del libro de "Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados,
estos seran provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas seran numeradas
correlativamente. Dichos libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccién de Servicio.
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Articulo 12°. Manejo y Gestion del Proyecto

12.1 Acta de Constatacion

Antes del inicio de los trabajos correspondientes al presente pliego LA CONTRATISTA
debera realizar un relevamiento total y unicamente visual en la totalidad de la extensién del
viaducto a los efectos de:

- Verificar la situacién y distribucién de accesos.
- Verificar las caracteristicas descriptivas de los componentes.
- Obtener una nocién basica de planificacion de relevamiento e inspeccion.

SOFS.E. podra disponer de personal propio para asistir a la realizacién de la tarea en el
caso de que sea necesario ocupar zona de via.

Del Acta de Constatacion se desprendera la propuesta ejecutiva de plan de trabajo a ser
acordada con SOF.S.E.

Dicha informacion conformara el Acta de Constatacion y debera contar con la firma de LA
CONTRATISTA y de la Inspeccion de Servicio. LA CONTRATISTA queda obligada a
entregar los originales de toda Acta de Constatacion o inventario de elementos o de estado
de situacion, guardando copia para si.

12.2 Obrador y Depésitos

LA CONTRATISTA sera la responsable de la provisién y montaje de las oficinas, depdsitos,
gabinetes, vestuarios y sanitarios que el desarrollo del servicio requiera durante la totalidad
de su desarrollo.

El obrador sera instalado en playa de estacion y/o zona de via afectada al servicio, en
funcién del area disponible. De no ser suficiente, LA CONTRATISTA debera arbitrar los
medios para obtener autorizacion para instalar su obrador en terrenos de propiedad
particular, a su exclusiva cuenta y cargo. El mismo contara con una oficina para la
Inspeccidén de Servicio con sus correspondientes instalaciones sanitarias.

LA CONTRATISTA debera mantener todas las construcciones provisionales en perfectas
condiciones de conservacion y limpieza. El costo de la provisién y/o construccién del
obrador y depdsito provisionales estara a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA, el que
debera presentar a la Inspeccion de Servicio junto a la documentacion de detalle que
permita su evaluacion y, eventual aprobacion previa.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depdsito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera el unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsito. El depdsito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados del sector de servicio que deban
ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

SOF S.E. autorizara a LA CONTRATISTA a realizar todos los acuerdos vy
acondicionamientos necesarios para la guarda y ubicaciéon de materiales, herramientas,
equipos, etc. Estas tareas las realizara LA CONTRATISTA de completo acuerdo con la
Inspeccién de Servicio, la cual dara directivas precisas sobre la ubicacion del sitio y
superficie definitiva a ocupar.

Se debera asegurar que las vias, los andenes y adyacencias queden transitables luego de
la existencia de un depdsito provisorio de materiales. Aquellos, a lo largo de la via, que no
pueden suprimirse deberan liberar los galibos, ser dispuestos de tal manera que liberando
el mismo no puedan ocasionar dafos al personal o a los usuarios, o provocar
inconvenientes en la sefializacién, y deberan quedar debidamente senalizados.

LA CONTRATISTA sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicién, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda afectar o danar a cualquiera
de los materiales guardados alli.

LA CONTRATISTA debera cercar perfectamente el obrador y propiciarlo de seguridad y
vigilancia, de manera tal que quede claramente separado del resto de las instalaciones,
adecuadamente vigiladas y protegidas.

Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA debera proceder al retiro y/o
demolicion de todas las instalaciones, construcciones, depdésitos, etc., dejando los sitios
desocupados, en perfecto estado de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccién de
Servicio.

12.3 Autorizacion de los Trabajos

Teniendo en cuenta las normas y procedimientos vigentes en el Ferrocarril Roca, la
Comision Nacional de Regulacién del Transporte y otros organismos Provinciales y
Nacionales, y todas aquellas pautas dadas por la Inspeccién de Servicio, LA
CONTRATISTA se dispondra a dar cumplimiento a los trabajos requeridos, presentando en

el término establecido precedentemente, su Plan de Trab@%%%&)%éﬂ&hﬁ&ﬂ?éﬁ%FSE
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antecedentes (Plan de Actividades, Descripcion del Procedimiento, Actividades de
Coordinacion y Control, etc.) de manera que le permitan a SOF S.E. verificar y aprobar la
documentaciéon, como condicion indispensable para dar inicio a la fase ejecutiva de los
trabajos.

Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera presentar, para cada sector y/o
elemento de Obra de Arte, la documentacién de detalle (planos, fotografias, memorias, etc.)
en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar, la metodologia, duracion,
sectores a ocupar y toda informacion que describa los trabajos a realizar.

La mencionada documentacién se ajustara a las especificaciones del presente documento
y se consideraran incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a
posteriores reclamos contractuales o econémicos.

La Inspeccién de Servicio revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las
modificaciones que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente
Documento. Una vez que sea expresamente aprobada por la Inspeccién de Servicio, LA
CONTRATISTA podra iniciar los trabajos correspondientes.

12.4 Preparacién, Desbosque, Desmalezado y Limpieza.

LA CONTRATISTA sera la encargada de realizar la limpieza, el desbosque, el desmalezado
y la preparacion de los sectores de trabajo, de manera de permitir el desarrollo de los
mismos.

Se deberan ejecutar las tareas que sean necesarias para garantizar la visualizacién, el
acceso Yy el relevamiento de la totalidad de la obra de arte (desbosque, desmalezado,
limpieza, desagote de agua, etc.).

No sera motivo de falta de inspeccidén u omision en la inspeccion, que el estado de la Obra
de Arte (tapadas de maleza, suelos, etc.), la haga inaccesible o poco visible. La
CONTRATISTA debera arbitrar los medios necesarios que le permitan acceder, observar
y evaluar la misma, sin excepcion.

12.5 Extracciones y Remociones

LA CONTRATISTA sera la encargada de realizar las extracciones y/o remociones
necesarias en los sectores de trabajo, con el objeto de permitir el desarrollo de las tareas
necesarias.

En caso de ser necesario se retirara y/o reubicara todo elemento y/o instalacion existente
que impidan la ejecucién de las tareas.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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LA CONTRATISTA debera hacerse cargo de los costos asociados a esta tarea, sin
reconocerse ningun tipo de pago adicional por las tareas mencionadas en el presente item.

No sera motivo de falta de inspeccion u omisién de los trabajos a realizar la interferencia
con otra/s estructuras.

Los materiales extraidos o removidos de interés para SOFSE seran indicados por la
Inspeccidn, y transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en la Estacion
Tolosa de la Linea General Roca. El producido que no sea de interés para SOFSE, sera
retirado por LA CONTRATISTA fuera del servicio y de los limites del FFCC a su exclusivo
costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafos o perjuicios a
terceros.

12.6 Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas y senalizaciones

A los fines de garantizar la seguridad de las personas usuarias y del personal de trabajo,
como asi también la operatividad del servicio ferroviario en todo momento, se debera
delimitar el area de trabajo mediante la colocacion de cercos, vallados, protecciones,
pasarelas y toda sefalizacion necesaria durante todo el plazo de duracion del servicio a
ejecutar, cumpliendo todas las normas de seguridad pertinentes.

Es importante que el disefio de estas delimitaciones asegure su rapida remocion para el
caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores.

En el caso de que sea necesaria la intervencién en cualquier tipo de cerramientos como
alambrados u otro tipo, en primera instancia la empresa CONTRATISTA debera pedir
autorizacién a la Inspeccion de Servicio. Una vez realizada la misma se deberan colocar
elementos de paso que permitan cerrarlos en los intervalos en que no sea necesaria la
apertura y en especial si se tiene conocimiento de que en alguin momento no se contara
con vigilancia en la zona.

Los mismos seran restituidos a sus condiciones originales al finalizar los trabajos que le
dieron origen a su intervencion, debiendo LA CONTRATISTA atender las reparaciones y/o
reemplazos de los materiales deteriorados, dafiados o necesarios reponer.

Este tipo de trabajo no recibira pago directo alguno, pues se considera incluido en los items
de pago de las distintas tareas a realizar en el servicio.

12.7 Manejo de Materiales

La totalidad de los materiales que ingresen al sector de servicio deberdn poder ser
reconocibles y LA CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos

en que sea posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisicion,
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marca, caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen al sector de
servicio seran guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran
en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los médulos de fabrica,
donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso
e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro
que representan. Las condiciones de guardado y manipulacién de los mismos se ajustaran
a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para el servicio.

La CONTRATISTA sera responsable, durante el periodo de ejecucion del servicio, por las
pérdidas o sustracciones que pudieran producirse, aunque los materiales se encuentren
depositados en terrenos del Comitente. En caso de que sea necesario la CONTRATISTA
debera proveer la seguridad pertinente.

12.8 Abastecimiento y Disponibilidad de Medios y Materiales

LA CONTRATISTA debera tener en todo momento disponibilidad en el sector de servicio
de la cantidad de materiales que se requieran para el desarrollo del trabajo segun las tareas
programadas en el cronograma de tareas correspondientes. La Inspeccidén de Servicio
queda facultada para solicitar la ampliacién del stock en el momento que lo considere
necesario.

Para la ejecuciéon de los trabajos, LA CONTRATISTA debera disponer del instrumental,
maquinas, equipos y herramientas apropiadas y necesarias durante todo el desarrollo de
los mismos. La misma responsabilidad también tendra para el control y supervision de los
trabajos por parte de la Inspeccion de Servicio.

12.9 Movimiento de Materiales

El desplazamiento necesario de materiales dentro del sector del servicio sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA y se realizara exclusivamente en los horarios y a
través de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Servicio.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE

Pégina 26 de 127



GERENCIA DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES SERVICIO DE INSPECCION GR-VO-ET-032
DETALLADA Y DIAGNOSTICO Revision 0
@ o de Tompore ESTRUCTURAL DE VIADUCTO Fecha: 08/09/2020
SARANDI - LINEA ROCA Pégina 27 de 55
12.10 - Limpieza y Orden del sector del servicio

LA CONTRATISTA debera efectuar una limpieza general en la zona de influencia de cada
obra de arte, tal que le permita efectuar un relevamiento y observacion directa de los
aspectos de interés, no dejando, una vez concluida la tarea, residuos de ninguna naturaleza
en la zona de trabajo, debiendo disponer el retiro de todos los desechos y restos de
materiales que se hayan producido.

Para mayor precision y aclaracion se cita un ejemplo: Al efectuar la inspeccién detallada en
una alcantarilla, ésta debe encontrarse desmalezada y limpia de manera de permitir obtener
fotografias, efectuar mediciones, ver en detalle aspectos constructivos y de mantenimiento.

Esto es importante que lo tenga en cuenta el oferente ya que dichas tareas de
mantenimiento de orden y limpieza no recibiran pago directo alguno, pues se consideran
incluidas en los correspondientes items de pago del Computo de Servicios a inspeccionar.

12.10.1 Limpieza periédica de sectores de servicio

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente el sector de servicio y el
obrador con una limpieza y orden adecuado a juicio de la Inspeccion y libre de residuos,
evitandose asi inconvenientes y riesgos de accidente al personal operativo y a usuarios del
servicio ferroviario.

Alfinalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando
las instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacién de material producido, escombros, basura, materiales y
herramientas en zonas operativas, garantizando permanentemente la libertad de acceso.

12.10.2 Limpieza final de sector de servicio.

Al momento de la recepcion provisoria del servicio, la misma debera estar perfectamente
limpia y sin restos de materiales, lista brindar el servicio correspondiente.

Se deberan retirar todas las maquinas, herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. Las
zonas aledanas donde se realizaron los trabajos también deben quedar libres de
escombros, ramas o residuos.

12.11 Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del
entorno que puedan ser danados por las acciones. Las protecciones seran sobrepuestas,
pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas

adhesivas, cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion. No se admitira la fijacion de las
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protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccién de los pisos de madera, los calcareos y
los umbrales existentes en el sector de servicio, los que se protegeran convenientemente
del polvo, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si esta superficies son
sometidas al transito de carretillas y /u otras tareas que impliquen una agresion mecanica,
seran cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas
del edificio.

12.12 Elementos del sector de servicio

LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar el
servicio, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes, o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicién de los elementos en
cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

12.13 Manejo de los Recursos

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos y herramientas y que a juicio
de la Inspeccion de Servicio aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta
terminacion y agilidad de ejecucion.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspeccién de Servicio queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucién de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado
del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

12.14 Tramites, Gestiones y Permisos

LA CONTRATISTA sera la responsable de reunir toda la documentacion que sea necesaria
presentar, ademas de colaborar en la presentacion y gestion de tramites, para que
SOF.S.E. pueda realizar todas las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de

servicios tales como telefonia, electricidad, gas, agua y otros, para el retiro y/o
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reacomodamiento de las interferencias que se puedan dar durante el desarrollo de los
trabajos en la obra de arte.

12.15 Relaciones Con Otros Contratistas

LA CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos
ejecutados por ella y los que el organismo licitante decida realizar directamente o por
intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
formule el Inspector del servicio respecto al orden de ejecucion de esos trabajos, incluyendo
la ayuda de gremios que corresponda.

La vigilancia general del servicio quedara a cargo de LA CONTRATISTA principal.
Convendra con los otros contratistas y con intervencién decisiva del Inspector del Servicio,
en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligada a unir en forma apropiada su servicio a la de los demas
contratistas, ajustandose a las indicaciones que se impartiran o al espiritu de los planos y
especificaciones.

Si LA CONTRATISTA experimenta demoras o sufre estorbo en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del
hecho a la Inspeccion de Servicio para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

12.16 lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion del servicio, como asi también
para la iluminacién necesaria para la ejecucion de trabajos en horarios nocturnos o donde
la Inspeccion de Servicio considere necesario, y la provision de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccién, propios y de los subcontratistas, seran costeados
por LA CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a
las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible
al solo juicio de la Inspeccién de Servicio.

La Inspeccién de Servicio, si fuera absolutamente necesario a los fines de cumplir con lo
especificado en el presente documento, podra exigir el suministro de equipos electrégenos
que aseguren la provision y mantenimiento de la energia eléctrica, durante la ejecucion de
los trabajos y hasta la recepcidn provisional por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.
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Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa y todo otro vicio incompatible al
solo juicio de la Inspeccion de Servicio.

12.17 Provision De Agua

Sera la obligacion de LA CONTRATISTA efectuar las gestiones pertinentes, asi como el
pago de los costos relativos, para asegurar el suministro de agua necesaria para la
realizacion de los servicios.

Ademas, LA CONTRATISTA arbitrara los medios para el aprovisionamiento de agua
potable para consumo, debiéndose realizar los analisis de potabilidad correspondientes en
caso de ejecutarse perforaciones. Previo a la Recepcion Definitiva de los servicios, debera
proceder al cegado de las mismas y/o cierre de las conexiones de acuerdo a Normas del
Ente Prestatario del Servicio.

12.18 Evacuacion de aguas servidas

Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran los servicios adecuadas para evacuar
las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo del servicio, a fin de evitar
peligros de contaminacion, malos olores, etc. No se permitira el desague de aguas servidas
a canales o zanjas abiertas.-

Para la ejecucion del sistema de desagle se aplicaran las reglamentaciones vigentes en el
Ente Prestatario del Servicio.

Articulo 13°. - Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance del servicio por triplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicidén, donde constara la cantidad de
trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo vy
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando
los items que figuran en la planilla de cémputo y presupuesto de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad

de trabajo ejecutado.
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¢ Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la
planilla de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento fotografico
que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucién de los
trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

LA CONTRATISTA solicitara a la Inspeccion del servicio el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccion del servicio y el
Representante Técnico de LA CONTRATISTA.

Dado que las tares solicitadas se materializan con la entrega de documentacion técnica,
esta se certificara con la siguiente progresién de avance (en forma digital hasta llegar a la
aprobacion del documento):

- Entrega inicial (revision A): 40 %
- Aprobado con observaciones: 30 %
- Aprobado: 25 %

- Entrega en papel con firma profesional: 5 %

A su vez a cada uno de los documentos solicitados, se le asigna la siguiente proporcion de
cada item incluido en el alcance:

ITEM DOCUMENTO % Relativo
1.- Relevamiento e Informe de relevamiento inicial 40 %
Inspeccion Detallada Informe fotografico 10 %
Planos estructurales 50 %
2.- Evaluacion de Aptitud y | Informe de estudios y ensayos 10 %
Diagnostico Estructural Memoria de caloulo 45 9%
Estudio de erosion 15 %
Informe de diagndstico estructural 25%
Planilla de datos y resultados 5%

En el caso de los documentos correspondientes a los items numerados del 3 al 29 en la
Planilla de Cotizacion (adjunta como Anexo ), los mismos seran considerados en un 100%

por unidad.
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Articulo 14°.  Finalizacion de los Trabajos y Garantia Técnica

14.1 Finalizacion de los trabajos en campo

Una vez realizados los trabajos correspondientes a las tareas 1 y 2, y entregados sus
respectivos informes, se realizara una visita conjunta entre LA CONTRATISTA vy la
Inspeccidn de Servicio. De no mediar defectos, ni imperfecciones, ni faltantes, ni roturas
provocadas por la ejecucion de los trabajos necesarios para el cumplimiento de las tareas
antes mencionadas, se procedera a recibir los trabajos en campo correspondientes a las
tareas 1y 2 mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DE TAREAS EN CAMPO”.

14.2 Garantia Técnica

Los informes correspondientes a las tareas 1, 2 y 3 podran ser revisados y analizados para
su aprobacion o para el pedido de una potencial nueva revisién por SOF.S.E. durante el
plazo de doce (12) meses contados a partir de la entrega de los mismos.

14.3 Recepcion Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de Garantia Técnica y aprobada la totalidad de la
documentacion con pedido de revisidon durante el plazo citado en 14.2, se procedera a
recibir definitivamente la documentacion que conformara a los tres (3) informes objeto del
presente pliego mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacion de presentar toda la
documentacion que conformara a los informes de cada una de las tres (3) tareas, SOF.S.E.
tendra el derecho de encomendar las tareas por si o por intermedio de terceros,
recuperando los costos de todo tipo que por tal razon hubiese asumido, mediante
compensacion por cualquier suma que adeudare a LA CONTRATISTA por cualquier motivo,
ello ademas de aplicar la multa que corresponda segun el caso.

Articulo 15°. — Descripcion de los Trabajos

Las tareas y alcance de los trabajos a realizar dentro del servicio de Inspeccion Detallada
y Diagnostico Estructural quedan comprendidas en su totalidad en tres etapas o tareas:
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15.1 PRIMERA TAREA - RELEVAMIENTO E INSPECCION DETALLADA

El objetivo primordial de la primera tarea o etapa consiste en realizar in situ un relevamiento
total e inspeccion detallada completa de cada uno de los tramos constitutivos del
viaducto.

El Resultado del relevamiento e inspeccion debera incluir, como minimo, la siguiente
documentacién para cada tramo, la cual conforma el paquete de documentos asignados a
la primera tarea del alcance de los trabajos.

DOCUMENTO 1: INFORME DE RELEVAMIENTO INICIAL
DOCUMENTO 2: RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO-VIDEO
DOCUMENTO 3: PLANOS ESTRUCTURALES

El relevamiento e inspeccion solicitado, es relativo al funcionamiento estructural del
viaducto y por tal motivo estas tareas tendientes a detectar patologias y realizar una
evaluacion de estado de conservacién in situ sera realizada por un ingeniero civil
estructuralista, quien debera acceder a las distintas partes de la estructura con un
acercamiento tal que permita lograr el objetivo de las determinaciones pertinentes, siendo
el mismo ingeniero estructuralista y su equipo a cargo quien realizara posteriormente el
diagnéstico solicitado y descripto dentro de la tarea 2 y asimismo lo relativo al proyecto de
adecuaciones descripto en tarea 3.

En caso que durante el desarrollo de las tareas, el precitado profesional dejare de prestar
servicio, no completando el trabajo, la Contratista se obliga a iniciar nuevamente el
desarrollo de las tareas con su reemplazante, logrando finalmente un desarrollo integral del
servicio.

15.1.1 Contenido minimo a incluir en documentos a entregar

El listado detallado no es excluyente de cualquier otro tipo de documentacion, que sin estar
especificada, sea necesaria para la comprension de lo relevado e inspeccionado.

DOCUMENTO 1: INFORME DE RELEVAMIENTO INICIAL

Este documento debera contemplar los siguientes aspectos:

- Memoria Descriptiva:
o Definicién del tipo de estructura de Obra de Arte.
o Descripcion de la estructura:
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GERENCIA DE VIA Y OBRAS

= Materiales de conformacion de la superestructura
= Materiales de conformacion de la infraestructura
= (Cantidad de tramos
= Luces totales y parciales.
= Métodos y formas de uniones presentes
Identificacion del obstaculo que salva: descripcion del entorno.

Localizacion: Linea, ramal, progresiva, partido, provincia y todo otro dato que
se considere de relevancia para su rapida localizacién.

Tipo de tablero (cerrado, abierto, superior, inferior)

Material de durmientes

Cantidad de vias afectadas por la obra de arte.

Detalle particular del caso de estudio.

Existencia de sefalizacién y medios de prevencion para impactos vehiculares.

Apreciacion sobre la funcionalidad al momento de la inspeccion.

- Estado de Conservacion de la Estructura:

O

Estado general de la superestructura: nivelacion, corrosion, roturas, fisuras,
deformaciones, faltantes, abolladuras, desplazamientos, giros y flechas
permanentes.

Estado de los elementos constitutivos de la superestructura: corrosion,
roturas, fisuras, deformaciones, faltantes, abolladuras, desplazamientos vy
giros.

Estado general de los apoyos: cumplimiento de condiciones iniciales,
corrosion, roturas, fisuras, deformaciones, faltantes y abolladuras.

Estado general de pintura y superficie de estructura.

Estado general de la infraestructura: roturas, fisuras, deformaciones, pérdida
de verticalidad, asentamientos, faltantes, agrietamiento, desprendimiento,
pérdida de juntas y socavacion.

Estado de los elementos constitutivos de la infraestructura: roturas, fisuras,
deformaciones, faltantes, agrietamiento, desprendimiento y pérdida de juntas.

Estado de uniones (abulonadas, soldadas y remachadas).

= Estado de elementos componentes
IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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= Faltantes

o Estado de uniones entre zores y almas de vigas longitudinales de alma llena
(casos de tableros cerrados): En el caso de que se observen signos de
corrosion o deficiencia en dicha zona se debera remover momentaneamente
el balasto en ese sector para poder realizar la inspeccion visual de la unién.
Si se confirma la presencia de patologias se debera considerar, durante la
realizacién de los trabajos de la segunda etapa, la realizacion de ensayos
tales como tintas penetrantes, medicidén de espesores o cualquier otro ensayo
de aplicacién al escenario descubierto.

o Condiciones de limpieza (superestructura e infraestructura).
o Condiciones de drenaje (superestructura e infraestructura).

o Entodos los casos se debera aclarar la ubicacién relativa del sector al que se
hace referencia, ya sea en el caso de deterioros como en el de faltantes. En
el caso de faltantes, el relevamiento debera ser también cuantitativo.

- Estado de Conservacioén de la Via sobre la Obra de Arte:
o Estado de conservacion de durmientes.
o Estado de rieles.
o Estado de juntas (eclisas - soldaduras).
o Estado del sistema de fijacién (riel-durmiente).

o Estado del sistema de fijacion durmiente-estructura (en el caso de tablero
abierto).

o Estado de balasto (en el caso de tablero cerrado).
o Estado de encarriladores.
o Estado de contrarieles.

o Estado de taco punta de obra de arte.

- Calificacion Global (sin analisis de aptitud estructural).

o LA CONTRATISTA determinara una calificacion global utilizando una
metodologia provista por S.O.F.S.E. La calificacion aqui pedida debera ser
revisionada en la segunda tarea del alcance de los trabajos cuando se incluya
en el método el analisis estructural (en el documento Informe de Diagnostico
Estructural).
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- Datos relevantes correspondientes a cada obra de arte en particular.

DOCUMENTO 2: RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO (COLOR):

El relevamiento fotografico debera incluir:

o Descripcién general: No menos de 4 fotografias descriptivas de la obra de
arte, en diferentes posiciones: De frente -sobre la linea del eje transversal de
la OA-, fuera de los estribos -una desde cada extremo- y otra a definir -de
particular significado.

o Relevamiento Fotografico exhaustivo de todos los elementos estructurales y
mecanicos pertenecientes a la estructura en estudio, indicando su posiciéon
relativa. Esta tarea es de valiosa importancia para el desarrollo de la segunda
tarea del alcance.

o Fotografias de sectores o elementos particulares que brinden una certera
impresion del estado de conservacion de la estructura, con su
correspondiente descripcion.

o Fotografias de patologias estructurales (fisuras, roturas, faltantes,
deformaciones, corrosion, etc.).

o Fotografias particulares de cada obra de arte.

o En todos los casos se debera indicar la posicion relativa de los
elementos mostrados y deberan incluir una breve descripcion de lo
fotografiado.

- Adjunto al presente documento se deberan enviar registros de filmacion de cada OA
en el intervalo de tiempo en que una formacion de pasajeros circule sobre la
estructura. Incluyendo:

o Toma global lateral

o Toma con foco en la via en ambos sectores de aproximacion (5 m iniciales
sobre terraplén).

Se deberan generar los videos especificados por cada tablero/tramo independiente.

Para la inspeccién superior de partes de componentes principales con acceso condicionado
podra usarse como instancia inicial la realizacion de video filmaciones con drones, donde
debera asegurarse el acercamiento de las tomas que permitan llevar a cabo la inspeccion
visual.
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DOCUMENTO 3: PLANOS ESTRUCTURALES

Para cumplir con los objetivos del alcance citados en el presente documento es necesario
el entendimiento de las estructuras y la disposicion de documentacién de base para los
calculos estructurales. Siendo esta ultima la razon de conformar planos estructurales o en
su defecto obtener los planos originales. Los planos a realizar por LA CONTRATISTA
deberan tener el nivel de detalle tal que permitan cumplir exitosamente con la
totalidad de los objetivos de la segunda tarea del presente articulo.

Requerimientos minimos de Planos Estructurales a elaborar:
- Superestructura: una (1) planta general a nivel del tablero (escala a definir).
- Superestructura: un (1) corte pasante por el eje longitudinal de la obra de arte.

- Superestructura: un (1) corte transversal por cada tramo pasante por la mitad de la
luz del mismo.

- Superestructura: Conformacion de las secciones de todos los componentes.
- Superestructura: Detalles de todos los distintos tipos de apoyos existentes

- Superestructura: Detalles de uniones criticas a verificar

- Infraestructura: una (1) planta general de los estribos y/o pilas (*).

- Infraestructura: una (1) vista general de los estribos y/o pilas (*).

- Georreferenciacion de la obra de arte: Latitud, Longitud, Altitud tomada sobre plano
horizontal de existencia concreta y facil acceso. Ver ANEXO V -
GEORREFERENCIACION DE OBRAS DE ARTE

- Croquis de Ubicaciéon Geografica: Indicaciéon univoca de implantacion.
- Planialtimetria - Nivelacion:
o Via: hongos de rieles de entrada y salida (en cada via)
o Cabeza de pilas y estribos
o Extremos de vigas principales
o Calles
o Relieve de entorno inmediato
o Cauces: Mediciones que permitan estimar la pendiente y relieve del cauce.

Todos los planos deberan incluir, cotas, dimensiones, niveles relativos a un cero adoptado,
aclarado y referenciado al punto de georreferenciacion, geometria de secciones de todos
los elementos y barras que conforman la estructura (**), tipo de materiales (calidad de los
mismos si es un dato de conocimiento), tipo de elementos de fijacién en uniones y toda otra

informacion de relevancia estructural.
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En el caso de que LA CONTRATISTA haya conseguido copias de planos originales y estos
sean los seleccionados para la presentacion de planos estructurales, los mismos deberan
encuadrarse con un formato de plano normalizado e incluir el correspondiente rotulo del
proyecto.

(*) Las fundaciones seran representadas segun la informacién obtenida de planos o croquis
de antecedentes. Ver item 11.1.3

En caso de no encontrarse documentacion antecedente se indicara como tal utilizando la
correspondiente nube segun las reglas del arte.

(**) Se debera determinar con certeza la geometria de las secciones actuales, dada la
reduccion de las mismas respecto a las originales por efecto de la corrosion y fisuracion, y
nominales.

Relevamiento

Las caracteristicas descriptivas consignadas en la planilla de datos basicos de cada uno de
las OA o tramos, bajo ningun aspecto deberan tomarse como definitivas y completas.
La CONTRATISTA debera completar y actualizar el contenido de la misma, corrigiendo y
completando toda la informacion registrada.

LA CONTRATISTA debera verificar y definir correctamente la ubicacién de la obra de arte,
la cual debera coincidir con la posicion (progresiva expresada en Km.) del eje central de
simetria de la misma, al centro de la luz, como asimismo la longitud, cantidad de tramos y
caracteristicas del material.

Se deberan georreferenciar la Obra de Arte de acuerdo a lo previsto en el Anexo V -
Georreferenciacion de Obras de Arte. Los puntos relevados deberan ser referenciados a
los marcos de referencia del Instituto Geografico Nacional.

Para el primer relevamiento, o relevamiento inicial, se utilizara una planilla, cuyo formato
definitivo de sera acordado entre la Inspeccion de Servicio y LA CONTRATISTA, que
debera ser completada con los datos de las OA a relevar.

La Inspeccién de Servicio dependiente de la gerencia de Vias y Obras de S.O.F.S.E. tiene
autoridad para aclarar y/o fijar criterios de prioridad por sector, para el mejor desarrollo de
la tarea y presentacién de resultados segun la necesidad o urgencia que asi lo considere.

Por cualquier duda que se presente en el relevamiento y necesidad de aclaracién, el Jefe
de Servicio de LA CONTRATISTA debera recurrir a la Inspeccién de Servicio, quien tiene
autoridad para aclarar, definir y resolver las divergencias en la interpretacion y fijar criterios,
para el mejor desarrollo de la tarea y presentacion de resultados.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE

Pégina 38 de 127



GERENCIA DE VIiA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES SERVICIO DE INSPECCION GR-VO-ET-032
DETALLADA Y DIAGNOSTICO Revision 0
Q Mns A T—— ESTRUCTURAL'DE VIADUCTO Fecha: 08/09/2020
; SARANDI - LINEA ROCA Pagina 39 de 55

Documentacion Preliminar

Seraresponsabilidad de LA CONTRATISTA recopilar toda la informacién de la obra de arte
a inspeccionar que considere necesaria (planos, memorias, documentos de registros de
modificaciones, datos necesarios de los trenes actuales, etc.), para poder cumplir con el
alcance del presente pliego. A tal efecto la Inspeccidn facilitara a LA CONTRATISTA el
acceso a la informacion disponible.

En caso de contar con documentacién técnica de la obra de arte, tales como planos y
memorias de calculo, se debera realizar un chequeo de la veracidad de los datos expuestos
en dicha documentacion.

LA CONTRATISTA debera entregar a la Inspeccién de Servicio una copia en papel y en
digital de toda la documentacion recopilada.

15.2 SEGUNDA TAREA - 2.ENSAYOS, EVALUACION Y DIAGNOSTICO
DE APTITUD ESTRUCTURAL

La segunda etapa o tarea del alcance de los trabajos consiste en la evaluaciéon y
determinacion del estado real, integridad y propiedades generales del conjunto y de
las partes constitutivas del viaducto.

El objetivo de esta etapa es conocer la aptitud de la estructura para poder brindar el servicio
que presta actualmente y para el servicio futuro previsto. Las condiciones de servicio
actuales y futuras seran proporcionadas por S.O.F.S.E.

La evaluacién y determinacion de la real integridad y condicion estructural del conjunto y de
las partes constitutivas de la estructura y por consiguiente la aptitud de la estructura para
brindar el servicio que le da origen, debera hacerse a partir de la elaboracion, el
procesamiento y analisis, y las conclusiones obtenidas de:

(1) Relevamientos, trabajos y tareas necesarias para el cumplimiento del alcance
correspondiente a la primera tarea del presente documento.

(2) Estudios y ensayos correspondientes a cada tramo.

(3) Verificaciones y calculos estructurales utilizando los reglamentos vy
especificaciones citadas en el presente documento. Los datos necesarios para su
realizacién se deberan tomar de la ejecucion y resultados de los puntos (1) y (2).

Una vez concluidas las tareas, ensayos y calculos para la evaluacion y determinacion del
estado real, integridad y propiedades generales del conjunto y de las partes constitutivas
de cada uno de los tramos a analizar, es decir una vez logrado el objetivo de la segunda
tarea de alcance del presente documento, LA CONTRATISTA debera comunicarlo

mediante la realizacion de la siguiente documentacion para-cagda WO a3 A PN-GV'Y OZSOESE
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- DOCUMENTO 4: INFORME DE ESTUDIOS Y ENSAYOS

- DOCUMENTO 5: MEMORIA DE CALCULO

- DOCUMENTO 6: ESTUDIO DE EROSION

- DOCUMENTO 7: INFORME DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL

DOCUMENTO 8: PLANILLA RESUMEN DE DATOS Y RESULTADOS

El listado detallado conforma el paquete de documentos asignados a la segunda tarea del
alcance de los trabajos, el cual no es excluyente de cualquier otro tipo de documentacion,
que sin estar especificada, sea necesaria para lograr el objetivo de la segunda tarea del
alcance.

15.2.1 Contenido minimo a incluir en documentos a entregar

DOCUMENTO 4: INFORME DE ESTUDIOS Y ENSAYOS

Para que las verificaciones y calculos resulten fehacientes, confiables y que permitan lograr
el objetivo de esta segunda etapa, LA CONTRATISTA debera realizar los estudios y
ensayos necesarios, homologados y/o respaldados por la correspondiente norma o
reglamento que sea necesario con el objetivo de obtener:

- Propiedades estructurales:

o Tipo y clasificacion de materiales que conforman la superestructura y la
infraestructura (calidad real de materiales).

- Secciones:
o Reales de elementos componentes de la estructura.
o Nominales (geometria de secciones originales).

- Fallas, debilitamiento y/o roturas de elementos estructurales y de uniones
(superestructura e infraestructura).

- Comprobacion de integridad de los elementos estructurales.
o Contemplar a la estructura en las condiciones actuales

- Analisis de deformaciones instantdneas y permanentes.

- Anadlisis de fisuracién

- Medicion de verticalidad en los elementos de infraestructura.
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- Datos generales e informacion de relevancia para poder realizar los analisis y las
verificaciones proyectadas.

- Premisas, hipétesis y conclusiones a ser utilizadas en los calculos y verificaciones
estructurales.

A continuacion se listan los Estudios y Ensayos a realizar, siendo la tipologia y cantidad
las necesarias para lograr el objetivo del presente trabajo. Las cantidades incluidas en la
planilla de cotizacion son las prestablecidas inicialmente a los efectos de la cotizacion,
siendo su precio unitario el factor determinante para la elaboracion de la oferta, no
pudiendo LA CONTRATISTA cambiar las cantidades alli prestablecidas.

En todos los casos, y antes de la realizacion de los mismos, LA CONTRATISTA debera
presentar a la Inspeccion de Servicio el plan de ensayos, los procedimientos, protocolos y
clasificacién y consideraciones sobre los resultados, de los ensayos a realizar bajo las
condiciones de las correspondientes normas de ensayos de materiales.

Cada ensayo incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion, sus respectivos informes
y resumen sintético de resultados, fuere realizado en conjunto o en forma aislada, por el
mismo y/o varios ejecutores.

Los operadores a cargo de realizar los Ensayos No Destructivos que presente la Contratista
deberan presentar un certificado vigente que acredite, como minimo, nivel 1 segun la
Norma IRAM —NM-ISO 9712.

Los informes de dichos ensayos deberan presentarse en hoja con membrete del laboratorio
y tener la firma del representante del mismo. El laboratorio propuesto debera dar
cumplimiento a las especificaciones, protocolos y normativas especificadas en el Articulo
8.

Los ensayos considerados son los siguientes:

Acero

Medicion de fisuras (con fisurdmetro digital) e instalacion de fisurémetros de registro 2D.
Una unidad por cada sector de 50cm2 de superficie.

Ensayos de soldaduras por ultrasonido, con instrumental digital grafico portatil. Una
unidad por cada 100cm de cordén.

Ensayos de traccion para conocer propiedades de resistencia y ductilidad de los aceros
(Ensayo Destructivo). Una unidad por muestra.
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Ensayo Quimico - Soldabilidad de los materiales. Se requiere el andlisis de los materiales
a soldar para evaluar su soldabilidad. Es necesario conocer la composicion quimica (C,
Mn, Si, P y S) de los elementos a soldar y caracterizarlo metalograficamente
(microestructura, tipo y nivel de inclusiones) (Ensayo Destructivo). Una unidad por
muestra.

Charpy (Ensayo Destructivo). Una unidad por muestra.

Ensayo Metalografico. También para obtener caracteristicas mecanicas del acero
(Ensayo Destructivo). Una unidad por muestra.

Hormigén
Calado de testigos en hormigobn o mamposteria con ensayo de compresion incluidos.
1(una) unidad por muestra.

Medicion de resistencia por sonda Windsor ASTM ¢803, con instrumental portatil. Una
unidad por medicion.

Medicion de resistencia por SONREB (Sonic Rebound/Pundit-Schimidt) ASTM c805, con
instrumental portatil. Una unidad por medicion.

Ensayo de resistencia/adherencia de armaduras (pull-out/capo test ASTM c900 in situ),
con extractor portatil. Una unidad por cada medicion.

Escaneo superficial de armaduras (Radar con instrumental digital tipo Hilti PS250 o
similar). Una unidad por cada 1m2 y por cara.

Medicion de modulo de elasticidad por ultrasonido ASTM ¢597. Con instrumental portatil.
Una unidad por medicién.

Medicién de resistividad del hormigdn, con equipo portatil sonda Wenner de 4 puntos.
Una unidad por cada medicion.

Medicion de potencial eléctrico de armaduras (Half-Cell -ASTM ¢876). Una unidad por
cada medicion.

Determinaciéon de espesores de losa en tableros cerrados de hormigdon (mediante
agujereado y/o retiro provisorio de balasto/ medicion geométrica).

Ensayo de compresion (IRAM 1546): Una unidad por cada muestra.

Ensayo de traccion indirecta por compresién diametral (IRAM 1658): Una unidad por cada
muestra.

Instalacion de fisurometros de registro 2D. Una unidad por cada fisurémetro
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Medicion de pilotes existentes, método sismico Down Hole. Una unidad por cada
perforacion de sondeo.

Ensayos de Integridad de pilotes (Disperse Pulse Echo /Disperse Bending
Wave/Dispersive Sida Sonic), con instrumental. Una unidad por cada medicion.

Suelo

Estudios Geotécnicos SPT (Ver norma | GVO (OA) 006). Una unidad por cada cateo de
20m.

Mamposteria

Ensayo de compresion in situ (ASTM ¢1197-14). Una unidad por cada ensayo.
Ensayo de Corte in situ (ASTM ¢ 1531-09). Una unidad por cada ensayo.
Varios

Calicata de inspeccion, su excavacion, protecciones y relleno. Una unidad por cada 5m3
de foso terminado.

Verificacion de drenajes: (se arrojan 200 litros de agua simultaneamente sobre el balasto
en las inmediaciones de los embudos y se verifica su evacuacion por los drenajes). Una
Unidad por cada verificacion.

Prueba de carga estatica y dinamica

La medicion simple y reiterada de integridad o espesores de metales por ultrasonido con
instrumental portatil, se considerara incluida dentro de la Primer Tarea.

Ensayos de tintas penetrantes (para uniones soldadas y atornilladas o roblonadas). Una
unidad por cada sector de 5000cm2 de superficie., se consideraran incluidas dentro de la
Primer Tarea.

Medicion de Dureza, con instrumental digital grafico portatil, apliacada a cada aparato de
apoyo, se consideraran incluidas dentro de la Primer Tarea.
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La medicion/relevamiento simple y reiterada de armaduras con pachometro y la medicién
de resistencia con esclerometro (ASTM c805) (como minimo, 3 mediciones el extremo de
cada columna, viga, cabezal, nudo, 500m2 de tablero), se consideraran incluidas dentro de
la Primer Tarea.

La medicion/relevamiento simple y reiterada de profundidad de carbonatacién + lon Cloro
(ASTM ¢c1202) en HA (como minimo, 3 mediciones por tramo o 1000m2 de tablero), se
consideraran incluidas dentro de la Primer Tarea.

La medicion/relevamiento simple y reiterada de medicién de Humedad in situ (ASTM
F2170-11) de HA, con instrumental portatil (como minimo, 3 mediciones por tramo o
1000m2 de tablero), se consideraran incluidas dentro de la Primer Tarea.

La medicion/relevamiento simple y reiterada de medicion de espesores en HA por Impact-
echo test (ASTM ¢1383), con instrumental portatil (como minimo, 3 mediciones por tramo
0 200m2 de tablero), se consideraran incluidas dentro de la Primer Tarea.

La medicion/relevamiento simple y reiterada de medicién de fisuras (con fisurémetro
digital) (como minimo, 3 mediciones por tramo o 1000m2 de tablero), se consideraran
incluidas dentro de la Primer Tarea.

Se asume que, dada la cantidad necesaria de mediciones de estos END de aplicacién
masiva, el contratista contara con los medios propios que le permitan ofrecer una prestacion
técnica optima en costo, logrando a su vez una adecuada investigacion de caracteristicas
de la estructura para el diagnéstico estructural.

Sobre la PRUEBA DE CARGA ESTATICA Y DINAMICA, en particular se especifica
que:

e Solo sera justificada su ejecucion por la Inspeccion de Servicio en caso de haberse
agotado todas las metodologias de verificacion estructural disponibles.

e Se consideran incluidos todos los arreglos para medicion de deformaciones y
desplazamientos (puede realizarse con estacion total con registro secuencial de

mediciones), filmacion, fisurometros, mediciones, et](i‘—‘-2020-64009263-APN-GVYO#SOFSE
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e Se considera una unidad por la ejecucion conjunta sobre 5 tramos de tablero de una
via.

¢ Respecto a este ensayo se aclara lo siguiente: SOF S.E. prevé proporcionar el Tren
de Carga necesario para realizar las Pruebas de Carga y Verificacién Estructural. El
tren de carga debera ser requerido por Nota de Pedido, con no menos de QUINCE
(15) dias habiles de anticipacion a la oportunidad de empleo, para brindar el tiempo
necesario para el alistamiento y coordinacion de uso.

e LA CONTRATISTA debera contemplar que la disposicién de los medios del FFCC
tiene caracter condicional, por cuanto tiene prioridad la afectacion de los medios a
garantizar el servicio operativo de transporte, por sobre cualquier otro compromiso.

En el caso de necesitar realizar ensayos en base a muestras LA CONTRATISTA debera
limitarse a los ensayos indicados en el presente documento, y previo a su realizacion
debera acordar con la Inspeccién de Servicio la cantidad y el lugar de donde sacar las
muestras de la estructura. En el caso de que la Inspeccion de Servicio lo considere
necesario, se deberan colocar suplementos metalicos en los lugares donde se hayan
extraido las probetas. Una vez realizados los cateos, se deberd dejar asentada su
ubicacién y efectuar los trabajos de reparacion correspondientes.

En el caso que la Inspeccién de Servicio, basandose en resultados previos en la inspeccion
visual de la obra de arte y en los calculos necesarios a realizar, considere oportuno y
necesario para el desarrollo de la documentacién técnica la realizacién de algun ensayo o
estudio reiterado o agregado a los efectuados, podra solicitarlo a LA CONTRATISTA,
debiendo ejecutarlo independientemente de la etapa o avance del proceso de desarrollo.

Los resultados de los estudios y ensayos realizados deberan ser comunicados a
través del documento “Informe de Estudios y Ensayos” el cual debera incluir los
resultados obtenidos junto con el correspondiente procesamiento y analisis de
resultados de todos los estudios y ensayos realizados a cada OA.

DOCUMENTO 5: MEMORIAS DE CALCULO

Se deberan entregar las Memorias de calculo realizadas para la verificacion estructural. En
las mismas, ademas del desarrollo de las hipoétesis, los calculos y todo lo concerniente a
este tipo de documentacién, se debera cumplir con los siguientes requisitos basicos:

- Hipétesis y consideraciones generales adoptadas

- Analisis de cargas

Descripcion de todas las hipotesis consideradas y f?ﬁ%ﬁ(ﬁ@@@@%ﬁﬁ@’N-GVYO#SOFSE
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o Cargas gravitatorias
= Cargas muertas
= (Cargas vivas y su correspondiente coeficiente de impacto.
o Cargas de viento
= Puente cargado
= Puente descargado
o Cargas de frenado
o Cargas por empuje de suelos.
o Carga de bamboleo
o Carga por efecto de fuerza centrifuga en puentes curvos
o Combinaciones de carga a aplicar.
- Andlisis estatico

o Verificacion mecanica de los elementos componentes de superestructura
sometidos a las cargas estaticas, indicando el grado de cumplimiento en
cada tipo de verificacion realizada y la correspondiente combinacién de
carga.

o Verificacion mecanica de los elementos componentes de infraestructura
sometidos a las cargas estaticas, indicando el grado de cumplimiento en
cada tipo de verificacion realizada y la correspondiente combinacién de
carga.

o Verificacion de deformaciones en superestructura, indicando el grado de
cumplimiento.

o Verificacion de uniones representativas o criticas para la estabilidad global
de la superestructura, indicando el grado de cumplimiento.

o Verificacion de apoyos de la superestructura, indicando el grado de
cumplimiento.

o Verificaciones estaticas en fundaciones de la infraestructura, indicando el
grado de cumplimiento.

- Analisis de fatiga

o Determinacion de la vida util remanente por componente (fractomecanica +
fatiga)

o Analisis de fisuras existentes en las estructurgs>020-64009263-APN-GV'Y O#SOFSE
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o Se utilizara el reglamento americano AREMA para la verificacion de puentes
ferroviarios metalicos (ultima versién vigente).

o No se tomara como valida la verificacion a fatiga propuesta por el
“‘Reglamento Argentino para el Proyecto y Construccion de Puentes
Ferroviarios de Acero Remachado”.

- Modelado de estructura

o Superestructuras: deberan modelarse en forma conjunta aplicando todos los
estados de carga y sus correspondientes combinaciones.

o La eleccion del software para el modelado sera acordada con la Inspeccion
de Servicio durante el transcurso de la primera tarea y antes del inicio de la
segunda. El potencial y las caracteristicas del software utilizado deberan ser
compatible o iguales a los requeridos en la provision para la inspeccion.

o La sobrecarga ferroviaria se debera aplicar al modelo como una sucesion de
cargas puntuales con el objeto de generar las correspondientes envolventes
de cargas.

Es de importancia destacar que tanto el andlisis estatico como el andlisis de fatiga se
deberan realizar para:

- Secciones Nominales (geometria de secciones originales).

- Secciones actuales reducidas.

Condiciones de Carga Viva

Para el desarrollo y ejecucion de esta etapa se deberan conocer y considerar las
Condiciones de Carga pasadas (tren de carga histérico), actuales y futuras. Por
condiciones de Carga se entiende el valor de la carga, su distribucion y la frecuencia
de aplicacion sobre la obra de arte. Las condiciones de servicio actuales y futuras seran
proporcionadas por S.O.F.S.E.

- Cargas debidas al transito de formaciones

o Ciclos de cargas pasadas, actuales y futuras previstas. Cargas totales y por
eje (aclarando cantidad ejes por cada formacion).

- Frecuencias de los servicios:
o Pasadas, actuales y futuras previstas.
- Velocidades de disefio actuales y futuras previstas.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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- Sistemas de traccion:

o Pasado, actual y futuro previsto.

DOCUMENTO 6: ESTUDIO DE EROSION (*)

En aquellos casos en que la OA sortee un rio o arroyo se debera realizar un estudio de
erosion para el analisis de estribos y pilas. LA CONTRATISTA sera la responsable de
realizar la recopilacién de antecedentes hidraulicos.

El estudio de erosion deberd incluir los siguientes aspectos:
- Tipos de erosién a analizar
o Analisis de erosion a largo plazo.
o Analisis de erosion en crecidas.
o Anadlisis de erosion local.
o Analisis de erosion con transporte de sedimentos.

o Analisis de erosion con agua clara.

- Formas de estimacion de erosion
o Foérmulas de simple aplicacion

= En todos los casos se deberan incluir las formulas, variables
intervinientes e hipotesis consideradas.

o Modelos unidimensionales

- Conclusiones sobre la erosién esperada

- Recomendaciones para la aplicacion de protecciones.

DOCUMENTO 7: INFORME DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL

Este documento debera incluir los siguientes aspectos:

- Conclusiones finales:

o Respecto a las condiciones actuales de seguridad estructural en las que
se encuentra la estructura, obtenidas a partir de las verificaciones basicas y
calculos estructurales citados en el presente documento segun los
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requerimientos exigidos por la reglamentacién de aplicacion y las reglas del
buen arte asociadas.

Respecto a las condiciones futuras de seguridad estructural cumpliendo
los requisitos basicos para las verificaciones y calculos estructurales citados
en el presente documento segun los requerimientos exigidos por la
reglamentacion de aplicacién y las reglas del buen arte asociadas (las
condiciones de servicios actuales y futuros seran proporcionadas por
S.O.F.S.E.).

Respecto a las condiciones actuales de erosion y el riesgo de erosion que
tiene el cauce y que afecta a la infraestructura de los puentes.

Calificacion Global (incluyendo analisis de aptitud estructural).
o LA CONTRATISTA determinara una calificacion global utilizando una

metodologia provista por S.O.F.S.E. La calificaciéon aqui pedida incluira el
aspecto estructural obligando a revisionar la calificacién obtenida en el
Informe de relevamiento Inicial.

Evaluacion de la funcionalidad actual de la Obra de Arte

o Determinar si en la actualidad la Obra de Arte se encuentra cumpliendo la

funcién para a cual fue proyectada y materializada (si aun existen el / los
obstaculos a franquear y por los cuales existe la estructura). Analizar si su
existencia es necesaria en la actualidad.

Acciones a Implementar

o Determinar el listado de acciones a tomar en la obra de arte con la
correspondiente justificacion de las acciones propuestas. Se debera realizar
en forma global y por componente.

DOCUMENTO 8: PLANILLA RESUMEN DE DATOS Y RESUTADOS

Este documento debera incluir un resumen de los datos principales de cada tramo
estudiado segun una planilla de formato prestablecido por S.O.F.S.E.
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15.3 TERCERA TAREA - PROPUESTA DE ADECUACION

La tercera y ultima etapa del alcance de los trabajos sera de aplicacion a aquellos
componentes o tramos que requieran intervenciones de adecuacion.

Por intervencion se entiende la realizacion de un servicio no convencional, en el tramo, que
quede por fuera del alcance de un mantenimiento preventivo (reparaciones, reemplazos de
componentes, adecuaciones parciales, etc.).

La tercera tarea consiste en:

- CASO INTERVENCION: Definir y describir las tareas de intervencién para
reacondicionar la OA y sus componentes, inspeccionados y evaluados en la primera
y segunda tarea del alcance de los trabajos, segun las verificaciones y reglamentos
exigidos en el presente pliego, y dejarlos estructuralmente aptos para el transito
ferroviario actual y futuro.

Todas las acciones propuestas e informacion presentada deberan tener caracter de
Especificacion Técnica y documentacion a nivel de proyecto de licitacion (Ingenieria
Basica). Se deberan entregar las especificaciones técnicas que permita al Comitente
encomendar las reparaciones propuestas.

La documentacion técnica a realizar debera como minimo incluir:
o DOCUMENTO 100: MEMORIA DESCRIPTIVA
o DOCUMENTO 101: MEMORIA DE CALCULO
o DOCUMENTO 102: ESPECIFICACIONES TECNICAS
o DOCUMENTO 103: PLANOS ESTRUCTURALES
o DOCUMENTO 104: PLAN DE TRABAJO PROPUESTO
o DOCUMENTO 105: PRESUPUESTO ESTIMADO DE SERVICIO

En todos los casos, LA CONTRATISTA debera indicar las recomendaciones pertinentes
listando las medidas a tomar en cada caso para garantizar que la obra de arte se encuentre
apta para el transito ferroviario en las condiciones actuales y futuras. Las acciones
propuestas y definidas por la CONTRATISTA, ya sean de caracter correctivo o preventivo,
deberan ser tales que aseguren la aptitud estructural de cada Obra de Arte, indicando el
remanente de vida util que se pretende agregar con la intervencion.

La unidad de medida para esta tarea es HI (Horas de Ingenieria) e incluyen todos los
recursos técnicos necesarios para la generacion de los estudios y documentos solicitados,
certificandose las que fueren aprobadas en funcién de los alcances definidos en la
conclusion de la Tarea 2 y la modalidad de tratamiento de proyecto que la Inspeccién
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15.3.1 Contenido minimo a incluir en documentos a entregar

La documentacioén técnica debera como minimo incluir:
- CASO INTERVENCION

o DOCUMENTO 100: MEMORIA DESCRIPTIVA

= Especificacion del alcance de cada tarea propuesta, ya sea de caracter
preventivo o correctivo, tanto para la estructura de la obra de arte como
para la via y sus elementos anexos que estan exclusivamente sobre la
misma.

= Definicion de Intervenciones:
e Tareas a realizar
e Sectores a intervenir
o Materiales a utilizar
e Metodologias a utilizar

= Justificacion técnica dado por verificaciones y calculos
estructurales que tengan en cuenta las propuestas de
intervencion.

o DOCUMENTO 101: MEMORIA DE CALCULO

= Calculo estructural de las intervenciones a realizar.

o DOCUMENTO 102: ESPECIFICACIONES TECNICAS
= ET de procedimientos

= ET de materiales

o DOCUMENTO 103: PLANOS ESTRUCTURALES
= Planos estructurales indicando intervenciones.
= Planos de refuerzos
¢ Nuevas piezas metalicas
e Refuerzos con hormigon.

¢ Nuevas soldaduras
|F-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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e Agregado de bulones
= Planos de demolicion

= Planos necesarios para la aclaracion de las tareas indicadas.

o DOCUMENTO 104: PLAN DE TRABAJO PROPUESTO

= Plan de Trabajo propuesto, indicando secuencia de las intervenciones,
plazos parciales y totales.

o DOCUMENTO 105: ANALISIS DE PRECIOS

= Presupuesto de los servicios y tareas propuestas, con sus respectivos
analisis de precios.

- CASO REEMPLAZO
o DOCUMENTO 200: PROPUESTA DE REEMPLAZO

= Justificacion técnica-econémica-operativa de reemplazo versus
intervencion. El término operativa hace referencia a los plazos
necesarios y las tareas de planificacion necesarias para el desmontaje
de la estructura existente y el montaje de la nueva estructura.

= Memoria descriptiva

o Definicion del tipo de estructura propuesta: Superestructura e
Infraestructura (materiales, geometria, etc.)

= Medidas preventivas

e Consideraciones a tomar en la estructura existente y en el
transito ferroviario hasta el reemplazo de la misma, de manera
tal que, en plazos temporales acotados y con la correspondiente
inspeccion programada, las formaciones puedan circular en
condiciones seguras y conocidas.

= Metodologias de montaje y fabricacién a utilizar

- CASO REMOCION
o DOCUMENTO 300: PROPUESTA DE REMOCION
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= Justificacion de la pérdida de funcién para la cual fue proyectada
la estructura. Respaldar la falta de necesidad de la misma
(justificacion Unicamente desde el punto de vista estructural y
funcional).

= Justificacion técnica-econémica-operativa de remocién versus
intervencion. El término operativa hace referencia a los plazos
necesarios y las tareas de planificacién necesarias para el desmontaje
de la estructura existente y el montaje de la nueva estructura.

= Memoria descriptiva

e Definicion del tipo de via propuesto: Durmientes, Rieles, Juntas,
Fijaciones, Balasto.

= Medidas preventivas

e Consideraciones a tomar en la estructura existente y en el
transito ferroviario hasta el reemplazo de la misma, de manera
tal que, en plazos temporales acotados y con la correspondiente
inspeccion programada, las formaciones puedan circular en
condiciones seguras y conocidas.

= Metodologias y plan de remocion de la estructura existente.

15.4 Proyecto Ejecutivo

LA CONTRATISTA debera presentar el proyecto ejecutivo a la Inspeccién para su
aprobacién y su ejecucién. Dicha documentacion constara de:

1. Memoria descriptiva de las tareas a efectuar durante la Inspeccién Detallada y el
relevamiento.

2. Protocolo de ejecucion de inspeccién visual.

3. Planilla Tipo de relevamiento e inspeccion, la cual sera adaptada de comun
acuerdo entre SOFSE y LA CONTRATISTA.

4. Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas, escala semanal. Dichos items estaran
identificados por diferentes colores a los efectos de simplificar su lectura.

— Las planillas se realizaran en el programa Project o Excel de Microsoft.

— Toda otra informacién que a juicio de la inspeccién resulte de importancia para

definir los trabajos a realizar en el servicio.
| F-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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El cronograma de intervencién sera acordado con la Inspeccion de Servicio en funcion al
estado de criticidad de las estructuras a examinar, siendo actualizado quincenalmente.

15.5 Entrega de Documentacion y Formatos

LA CONTRATISTA debera entregar la documentaciéon ya especificada y toda aquella
documentacién necesaria que surja del proceso de avance del proyecto y de la elaboracién
de la informacion pertinente, sin observaciones para la certificacion de los trabajos
realizados.

Toda la informacién gréfica debera realizarse en formato CAD y debera ser presentada en
forma de planos de tamafios normalizados. Las escalas a utilizar deberan permitir obtener
total claridad en todo lo mostrado en el plano y deberan ser normalizadas. Escalas tipicas
de construcciones civiles: 1:5; 1:10; 1:20 ; 1:50 ; 1:100 ; 1:200 ; 1:500.

Todas las planillas deberan realizarse en formato Excel y los procesadores de texto en
formato Word.

El formato de los rétulos y recuadros de todos los documentos seran acordados entre LA
CONTRATISTA y la Inspeccion de Servicio.

Entrega de documentacion

La entrega se efectuara encarpetando los documentos por orden correlativo creciente de
las progresivas (km.), segun el listado de tramos.

Planos: En papel blanco tamafios normalizados segun necesidad del caso. Dos (2) copias
color impresas y una (1) copia digital (en DVD) de los archivos. Con caratula e indice, tapa
dura y anillado.

Listado y Planillas: En papel blanco, planillas en tamafio A4 y listado de tramos en tamafio
A3. Dos (2) copias color impresas y una (1) copia digital (en DVD) de los archivos. Con
caratula e indice, tapa dura y anillado.

Informacion textual: En papel blanco tamafio A4. Dos (2) copias color impresas y una (1)
copia digital (en DVD) de los archivos. Con caratula e indice, tapa dura y anillado.

Los documentos entregados en fisico, con firma de representante técnico y estructuralista
que acreditan el contenido, consideran todas las obligaciones civiles relativas a la
incumbencia profesional.

Articulo 16°.  Planilla de Cotizacion, Medicion y Certificacion.

El precio de la oferta se presentara expresada en la planilla de cotizacion del ANEXO I, con el
grado de apertura y datos indicados en la misma.
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A su vez, para cada item de la planilla de cotizacion se debera presentar un analisis de precio
utilizando las planillas del ANEXO l.a, I.b, I.c, I.d.

Articulo 17°. Redeterminacion de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo Vll.a el Manual de Redeterminacion de Precios
de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de
fecha 11 de agosto de 2020 e identificado como IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE, siendo las
férmulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios las que se detallan en el Anexo VIl.b.

ANEXOS

[ Planilla de Cotizacion

I Plano GR-VO-032-PL01-rev0 — Hojas 1 a 6

1l Disefo del Cartel Obra
IV.a PG HSMA 002 16 Proc Gral Contratistas Rev01

IV.b NORMA N° 21 - NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO- R01 -

TAOF - LR
\Y Georreferenciacion de Obras de Arte
VI Galibo

Vil.a Manual de Redeterminacién de Precios de contratos de obras, provision de bienes y
servicios aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020.

Vil.b Férmula para redeterminacion de Precios
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TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES
servicio: INSPECCION DETALLADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE VIADUCTO SARANDI - LINEA ROCA

GR-VO-ET-032-rev0
ANEXO |
PLANILLA DE COTIZACION
Item Detalle Unid. | Cantidad | Precio | Precio
Unitario Total
1 Primera Tarea: Relevamiento e Inspeccion Detallada - Doc. Tecnica, Documentos e Informes. un 1 0,00 0,00
2 Segunda Tarea: Evaluacion de Aptitud y Diagnostico Estructural - Doc. Tecnica, Documentos, Informes y Ensayos. un 1 0,00 0,00
3 Tercera Tarea: Propuesta de: Intervencion / Reemplazo / Remocion HI 600 0,00 0,00
Acero
4 Medicion de fisuras (con fisurémetro digital) e instalacion de fisurémetros de registro 2D. Una unidad por cada sector de 50cm2 de superficie. un 10 0.00 0.00
Ensayos de soldaduras por ultrasonido, con instrumental digital grafico portatil. Una unidad por cada 100cm de corddn. un 10 0,00 0,00
6 Ensayos de traccién para conocer propiedades de resistencia y ductilidad de los aceros (Ensayo Destructivo). Una unidad por muestra. un 10 0,00 0,00
Ensayo Quimico - Soldabilidad de los materiales. Se requiere el andlisis de los materiales a soldar para evaluar su soldabilidad. Es necesario
7 conocer la composicién quimica (C, Mn, Si, P y S) de los elementos a soldar y caracterizarlo metalograficamente (microestructura, tipo y nivel de un 5 0,00 0,00
inclusiones) (Ensayo Destructivo). Una unidad por muestra.
8 Charpy (Ensayo Destructivo). Una unidad por muestra. un 5 0,00 0,00
9 Ensayo Metalografico. También para obtener caracteristicas mecanicas del acero (Ensayo Destructivo). Una unidad por muestra. un 5 0,00 0,00
Hormigoén
10 |Calado de testigos en hormigén o mamposteria con ensayo de compresioén incluidos. 1(una) unidad por muestra. un 30 0,00 0,00
11 |Medicién de resistencia por sonda Windsor ASTM ¢803, con instrumental portatil. Una unidad por medicion. un 10 0,00 0,00
12 |Medicién de resistencia por SONREB (Sonic Rebound/Pundit-Schimidt) ASTM ¢805, con instrumental portatil. Una unidad por medicién. un 50 0,00 0,00
13 Ensayo de resistencia/adherencia de armaduras (pull-out/capo test ASTM ¢900 in situ), con extractor portatil. Una unidad por cada medicion. un 30 0.00 0.00
14 |Escaneo superficial de armaduras (Radar con instrumental digital tipo Hilti PS250 o similar). Una unidad por cada 1m2 y por cara. un 100 0,00 0,00
15 |Medicién de médulo de elasticidad por ultrasonido ASTM ¢597. Con instrumental portatil. Una unidad por medicion. un 10 0,00 0,00
16 |Medicion de resistividad del hormigon, con equipo portatil sonda Wenner de 4 puntos. Una unidad por cada medicion. un 10 0,00 0,00
17 |Medicion de potencial eléctrico de armaduras (Half-Cell -ASTM ¢876). Una unidad por cada medicion. un 10 0,00 0,00
18 Determinacion de espesores de losa en tableros cerrados de hormigén (mediante agujereado y/o retiro provisorio de balasto/ medicién geométrica). un 10 0.00 0.00
19 |Ensayo de compresion (IRAM 1546): Una unidad por cada muestra. un 25 0,00 0,00
20 |Ensayo de traccién indirecta por compresion diametral (IRAM 1658): Una unidad por cada muestra. un 5 0,00 0,00
21 |Instalacion de fisurémetros de registro 2D. Una unidad por cada fisurémetro un 10 0,00 0,00
22 |Medicién de pilotes existentes, método sismico Down Hole. Una unidad por cada perforaciéon de sondeo. L 20 By ~hands alont P29, Ao QA
LI} UL UFUUJIZ U™ M\T TNV OV 1T U7l SE
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23 Ense_lyps de Integridad de pilotes (Disperse Pulse Echo /Disperse Bending Wave/Dispersive Sida Sonic), con instrumental. Una unidad por cada un 5 0.00 0.00
medicion. ' '
Suelo

24 |Estudios Geotécnicos SPT (Ver norma | GVO (OA) 006). Una unidad por cada cateo de 20m. un 10 0,00 0,00
Mamposteria

25 |Ensayo de compresion in situ (ASTM ¢1197-14). Una unidad por cada ensayo. un 1 0,00 0,00

26 |Ensayo de Corte in situ (ASTM ¢ 1531-09). Una unidad por cada ensayo. un 1 0,00 0,00
Varios

27 |Calicata de inspeccion, su excavacion, protecciones y relleno. Una unidad por cada 5m3 de foso terminado. un 5 0,00 0,00

28 Verificacion de drenajes: (se arrojan 200 litros de agua simultdneamente sobre el balasto en las inmediaciones de los embudos y se verifica su 20 0.00 0.00
evacuacion por los drenajes). Una Unidad por cada verificacion. un ’ ’

29 |Prueba de carga estatica y dinamica un 1 0,00 0,00
SUBTOTAL SIN IVA 0,00
IVA 0,00
TOTAL 0,00

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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ANEXO l.a

PLANILLA MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

Servicio: INSPECCION DETALLADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE VIADUCTO SARANDI - LINEA ROCA
PET GR-VO-ET-032-rev0
Rubro ITEM
|Unidad Item
. L, Unidad de . Precio Precio Parcial | Precio Total
Cédigo Descripcion Medida | C2"193d | itario (ARS)|  (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B MANO DE OBRA 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C TRANSPORTE 0,00
0,00
D EQUIPOS 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E SUBCONTRATOS 0,00
0,00
0,00
0,00
F COSTO COSTO (A+ B+ C+ D+ E) 0,00
G Gastos Generales (......%) (% F) 0,00
H COSTO (F+G) 0,00
| Beneficio (.....%) (% H) 0,00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0,00
K PRECIO SIN IVA (H+ I+ J) 0,00
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ANEXO I.b

LISTADO DE MATERIALES

Determinacion de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

Servicio: INSPECCION DETALLADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE VIADUCTO SARANDI - LINEA

ROCA
PET GR-VO-ET-032-rev0
- _— Unidad de
N° Codigo Descripcion . Costo Actual
medida
Ingresar Codigos de material
. . Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
Rubro 2 Maderas
Rubro 3 Pinturas
Rubro 4 Revestimientos
Rubro 5 Aislantes
Rubro 6 Materiales Genrales
Rubro 7 Materiales Genrales
Rubro 8 Piedras y aridos
Rubro 9 Hierros para Construccion
Varios: polimeros,
Rubro 10 pre_tensados,_ch.apa
galvanizada, poliestirenos,
polietilenos, telas y vidrios
Rubro 11 Aberturas
Rubro 12 Materiales Sanitarios, Incendio
y Gas
Rubro 13 Materiales Electricos
Rubro 14 Maquinas y equipos
Indices Varios: Alquileres,
Rubro 15 Afscen.sores, maquinas y
equipos, informatica, Muebles
y productos industriales.
: K
— - - - - $OFSE
Rubro 16 Transporte y comunicaciones
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ANEXO: l.c

Determinacion del Costo de Equipos

Servicio: INSPECCION DETALLADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE VIADUCTO SARANDI - LINEA ROCA

PET GR-VO-ET-032-rev0
Amortizacién |Reparaciones i .
N° Caodigo Equipo Potencia Costo Va_lor Vida Util | Uso Anual e Intereses sepuestos Y j Pre‘(::i(;mbustlbles Lubricantes Combtfstlbles
Actual Residual Tipo oo Consumo Costo y Lubricantes
(A1) (R/R) Unitario
HP h h $ih $h $it It 4/h $h $h
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
2 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas QOil 0,00 0,00 0,00
3 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
4 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas QOil 0,00 0,00 0,00
5 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
6 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas QOil 0,00 0,00 0,00
7 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
8 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas QOil 0,00 0,00 0,00
9 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
10 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
11 0 10.000 2.000 0,00 23,20| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
12 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
13 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
14 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
15 0 10.000 2.000 0,00 0,00| Gas Oil 0,00 0,00 0,00
17 0 10.000 2.000 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencién cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida atil medido en afios, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida util y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.

I=[(CA-VR)x((n+1)/2n)x0,10]/UA

All= A+l

R/ R = Reparacién y Repuestos, por convencion se considera el 70% del total de amortizacién e intereses

Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima por convencién que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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ANEXO Ld

Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.0.C.R.A. Zona:

Servicio: INSPECCION DETALLADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE VIADUCTO SARANDI - LINEA ROCA

PET GR-VO-ET-032-rev0
Id Concepto Ofl.crf“ Oficial Medio Oficial | Ayudante
Especializado
1 Sueldo Basico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Adicional Antigliedad 1% 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Adicional Asistencia 15% 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Vidticos __$/dia
7 Horas extras 50% 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Horas extras 100% 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Total Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Jubilacién 11% 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Ley 19.032 3% 0,00 0,00 0,00 0,00
12 AN.SS.A.L 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Obra Social 2,55% 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Seguro de Vida 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sueldo Neto 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10,17% 0,00 0,00 0,00 0,00
17 I.N.S.S.J.P. 1,50% 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Asignaciones familiares 4,44% 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0,89% 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Fondo de Desempleo 8% 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Régimen Nacional de la Industria de la 0,2% 0,00 0,00 0,00 0,00
Construccion
23 Feriados pagos 6,46% 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Vacaciones pagas 7% 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Enfermedades inculpables 3% 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Licencias especiales 0,80% 0,00 0,00 0,00 0,00
28 S.A.C. 10,94% 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Sueldo Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Otros costos (*) 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Costo Total Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0,00 0,00 0,00 0,00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccion, asignacién por vestimenta y elementos de
seguridad, exdmen preocupacional y post-preocupacional, mediacién por despido, liquidacién de haberes y transporte.
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i ", Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra ¥ Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea Edtttdtgxb\f\xx
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con mdédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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1. Obijetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacion general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contratacion y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningun caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N® 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

e Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacién

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas de,Seoutidad~ » on_cvy o#sorsE
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e Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaraciéon Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervisidén de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los ambitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacién se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo sera la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademds informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervision desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacién incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacibn a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracién Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion que obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART | F-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucién de obra y las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacion y/o cambio de Aseguradora, o en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademas las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copia de la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o0 cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. | F-2020-64009263-APN-GV' Y O#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacién Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo |
— inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA

Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.

Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.

Al inicio de la relacién o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando

las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un

contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Geia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.I

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Poliza que cubrira los riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

| F-2020-64009263-APN-GV'Y O#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017

Pégina 75 de 127



Emisién:
- ) PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 21710/2016
TRENES ARGENTINOS Vigencia:
OPERACIONES Nov - 2016
Actualizacion:
, “REQUISITOS PARA EMPRESAS Revision RV 01
Gma_. Rec_:u_rsos Humanos CONTRATISTAS“ Febrero 2017
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y T
Medio Ambiente Pagina 5 de 17

cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion deberda presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1.  Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por accién u omision del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacién de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso sera Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al

respecto se emitan. | F-2020-64009263-APN-GV'Y O#SOFSE
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6.3.1.3. El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de Ilo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacién vigente, siendo atribucion de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar munido de su
correspondiente equipo de proteccion personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO vy estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefnalizadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la senalizacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervisiébn o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspensién, remocion o llamado de atencién de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o

Normas referenciadas. |F-2020-64009263-APN-GV'Y O#SOFSE
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevacion de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencién de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demas y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacién se deberan incluir temas generales como:
Seguridad basica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccion personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafiado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacién de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacién el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P.y C. N2 001/2004
— Informe de Investigacion de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucién S.R.T. 319/99.
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa

de Seguridad segun la Res. S.R.T. q?ﬁ-zﬁ?&%ﬁﬁ@%-Agﬁ%W?@%olESE
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autonomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
quemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. o en cercanias o préximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., préximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacién de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista debera mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuacion no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio deberd depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o parnoles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacién del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicion segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditard la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucion C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencién, etc.) en lo que hace a
la realizacién de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
deberd ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. Entodo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aquellos lugares donde asi esta sefalizado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Aucxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, panoles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizara de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecucion de obras y/o prestacion de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacién documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOGIERAD DELESTARO dovakinsacs
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que corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacién de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrard los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacién del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informaré al Coordinador de la Obra quien solicitard una nueva
auditoria a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1 y ANEXOS I y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacién para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitar4 una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrira:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo lll y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacidén de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en comparia y/o comunicacién con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a travées de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segn 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) 0] EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacién de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacion a presentarse en la Gceia. de Contratos):
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ANEXO Il - Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA

—_—— P 10 DIAS
l Presenta la

Documentacion
No cumple con licitad
I Documentacié solicitada
l CONTROL DE

1 TERCEROS
l > 2 DIAS

Observa la
Documentacién y
comparte a HSMA

No cumple con +
Documentacié

— e — HSMA

2 DIAS

Controla doc.
correspondiente

Cumple con
Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS 2008

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento

(8.1.)
\/

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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Revision RV 01

ANEXO IV - Constancia de Capacitacion

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

CONSTANCIA DE CAPACITACION

G, o=
e O 18 3TREES,
s individusizados 2n ls

formscion concamianta 8 la

AMA DE SEGURIDAD ¥° {Segln comesponda
{Segun corresponda por Coordinacien) —

nda por Coordinacién) - Descripeibin; y 2l temaria

Descripeién: NO

detsliedo saguidsmants 2 un mejor dasenvoivimiznto 2n lss obres.

Cugar:

on de accidentes y

Capacitacion en prevenc
enfermedades profesionales

Horario:

Fecha:

Pagina 1de 2

APELLIDO Y NOMBRE cuILDN FIRMA
Firma por Empraza Firma Coordinader HEMA
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Pagina 2 de 2
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Emision:

ANEXO V - Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacion requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a.

COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

CONSTANCIA DE CAPACITACION

CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracién Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Seiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: ..................
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicieniceenes CUIT....coieeiiveeeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccoccoiiiiiiiiiiinnnns CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presenté toda la

documentacion solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
a la legislacion vigente.
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Sub Geia. Recursos Humanos PREVENCION DE ACCIDENTES PARA Marzo de 2015
Coordinacion Higiene, Seguridad y REALIZAR TAREAS EN ZONA DE VIAS“ -
Medio Ambiente Pagina 1 de 15
1 _Objetivo:

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes en zonas via,
estableciendo los lineamientos basicos que debe observar el personal de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - Linea Roca, de empresas contratistas y de
terceros, cuando se encuentren transitando en zonas de vias, ya sea para la ejecucion de la
tarea propiamente dicha o para ingresar o salir de areas o sectores de trabajo, etc.

2 Alcance:

De aplicacion general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO -
Linea Roca y en forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura,
Transporte y Material Rodante que efectian trabajos de Inspeccion o deban transitar en
zonas de vias.

Gcia. Transporte: incluye al personal Operativo y de Supervision realizando tareas
requeridas por su funcidon especifica (Auxiliares de Estacion, Cambistas, Senaleros,
Guardabarreras, Guardas, Personal de Conduccién, etc.), o durante la intervencién en
accidentes e incidentes (Personal de Jefatura y Supervision).

Gcia. Material Rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas
dentro de los establecimientos y todo aquel operativo interviniente en la linea (Revisadores,
etc.).

Personal del Area Coordinacion de Fuerzas de Seguridad y de Limpieza: incluye al
personal que para cumplir su funcién debe caminar en zona de vias o ejecutar acciones
sobre ella tales como, patrullajes, intervencion en accidentes y acompanamiento durante
evacuaciones de trenes, tareas de limpieza y desmalezado, etc.

Contratistas y Terceros con intervencién en zona via, playas de estaciones y cuadro de
estaciones, etc.

En ningun caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser
complementada con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el
Area Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

NOTA MUY IMPORTANTE:
Sin perjuicio de lo aqui establecido, esta Norma es “complementaria® a las especificadas en
el REGLAMENTO INTERNO TECNICO OPERATIVO (R.I.T.O.)

3 Definiciones:

CATENARIAS: Las instalaciones de catenarias, denominacion genérica del conjunto de
lineas de conduccion eléctrica, son las encargadas de transportar energia, para la
circulacion de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el elemento a lo largo del cual
frota el pantégrafo del tren y recibe la energia necesaria para la traccion, en 25.000 voltios —
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GALIBOS'

Galibo: Es el contorno de referencia con las alteraciones que corresponde considerar para
determinadas circunstancias, al cual deben adecuarse las instalaciones fijas y el material
rodante para posibilitar la circulacion de los vehiculos sin interferencia.

Galibo del material rodante: Es el galibo que limita el dimensionamiento de las secciones
del material rodante detenido o en movimiento.

Galibo _estatico: Es el galibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehiculo
detenido en la via en las condiciones mas desfavorables, resultantes de considerar los
juegos y desgastes maximos admisibles del sistema de rodadura y de suspension asi como
del apoyo del bogie con la caja y del contacto del riel con la pestafia de la rueda,
considerandose en este caso solo el desgaste admitido para la pestana.

Galibo cinematico: Es el galibo del material rodante el cual no debe trasponer el vehiculo
en movimiento en la via en las condiciones mas desfavorables, resultantes de considerar
ademas de las condiciones sefaladas en Galibo estatico, los desplazamientos mas
desfavorables del sistema de suspension, cualquiera sea la causa (fuerza centrifuga no
compensada, inclinacion de la via, movimientos anormales, etc.).

4 Referencias:

Reglamento Interno Técnico Operativo (R.1.T.O.)

¢ Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Trabajos de cuadrillas en vias, ver Norma de Seguridad N° 16: Norma de Seguridad
de Aplicacién General para la Prevencién de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas
de Vias en Vias.

e Trabajos en vias electrificadas, ver Norma de Seguridad N° 17: Norma de Seguridad
para la Prevencion de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vias y Obras en
Vias Electrificadas

5 Responsabilidades:

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas seran los responsables
de cumplir y hacer cumplir esta Norma de Seguridad como asi también hacerla del
conocimiento de todo el personal a su cargo.

6 Desarrollo:

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES

4+ METODOS ADECUADOS Y PREVENCIONES A ADOPTAR: Deberan adoptarse
especiales precauciones en las circunstancias que se describen y comentan a
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continuacion, como asi también proceder de acuerdo con el método y procedimiento
adecuado que se establece para cada caso:

v' Maquinas y equipos en operacién: Mantenga la distancia de seguridad con respecto a
las maquinas y equipos presentes en el lugar de transito, estos al operar o entrar en
funcionamiento pueden ocasionarle lesiones.

v" Obstaculos Verticales y Horizontales, Desniveles, Pisos Irregulares: Antes de pasar por
una zona determinada, observe cuidadosamente detectando la presencia de Columnas,
Vanos de Puertas, Escalones, Canerias, Andenes, Plataformas, Escaleras, Pisos con
desniveles tales como rampas o terrenos irregulares (ZONAS DE VIAS) ya que al
transitarlos puede chocar o tropezar en los mismos accidentandose.

Factores Personales:

v' Calzado de Seguridad: Al transitar por distintos sectores se debera utilizar el calzado
adecuado provisto por la empresa; la presencia de elementos como vidrios, latas,
alambres, recortes de chapa, grasas y aceites, materiales abrasivos o suelos irregulares
pueden provocar lesiones en pies o caidas.

v' Falta de Atencién: No se deben olvidar los riesgos presentes en los lugares de trabajo,
no utilizar los elementos de proteccion personal, salir apresuradamente y sin prestar
atencion de su puesto de trabajo trae aparejado la existencia de gran cantidad de
accidentes. Disminuir estos riesgos depende de todos los integrantes de la Empresa.

v Ascenso y descenso de locomotoras (escalerillas)

Para el ascenso y descenso de las unidades se debera hacerlo siempre por las
escalerillas para tal fin, de frente a éstas, sujetandose con ambas manos firmemente de
los pasamanos y no de espaldas a las mismas, adoptando de esta manera una posicion
segura para evitar caidas a distinto nivel.

De igual manera se debera adoptar esta posicién segura cuando deba subir o bajar del
techo de la wunidad (VER ESPECIALMENTE LO OBSERVADO EN: VIAS
ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES)

No se utilizara el bogie y/o cilindro de freno como medio para el ascenso y descenso de
las unidades, puesto que esta practica constituye una actitud o movimientos con
exposicion innecesaria a situaciones riesgosas.

v' Apertura y cierre de puertas y compuertas de locomotoras y coches

Para evitar atrapamientos, aprisionamientos, golpes y/o lesiones en manos, miembros
superiores, tronco y cabeza, ocasionados por puertas, compuertas, etc. tanto al ingreso
a la cabina de conduccion y/o al realizar inspecciones de rutina en sala de maquinas, se
deberan sujetar firmemente las puertas o compuertas por sus dispositivos de apertura y
cierre (manijas) para evitar zafaduras de éstas, como asi también evitar el apoyar las
manos en marcos y/o bordes que pueden ocasionar lesiones al cerrarse bruscamente
las mismas.

Al ingresar a la cabina de conduccién, se debera prestar particular atencion a
dispositivos u otras salientes en puertas como en el caso de los limpiaparabrisas
evitando lesiones por golpes.
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v' Desplazamientos a bordo de las unidades (locomotoras y coches)- en cabinas, en
pasarelas laterales, etc.
Al desplazarse sobre las unidades tanto en cabinas como en pasarelas laterales se
debera observar el estado de las superficies por las que se transitara para evitar
lesiones.
En el caso particular de las pasarelas laterales, al desplazarse deberan sujetarse
firmemente por los dispositivos pasamanos o barandas (segun la marca y/o modelo de la
unidad tractiva) a los efectos de evitar resbalones, tropezones y/o caidas a nivel o
distinto nivel.

v" Otros puntos de riesgo:
Altas temperaturas: se debera evitar todo tipo de contacto con superficies calientes,
salpicaduras con liquidos calientes, etc. previniendo quemaduras. Se evitara ademas la
exposicion innecesaria al riesgo.
Movimientos rotativos: prestar particular atencién a los componentes mecanicos que
tienen este tipo de movimiento dentro de la sala de maquinas a los fines de evitar
atrapamientos o aprisionamientos de miembros superiores o inferiores.
Aire bajo presion: se evitara la exposicion innecesaria de las partes del cuerpo o cara a
los fines de evitar lesiones por proyeccion de particulas (durante tareas de purgado del
pulmoén de compresor, manipuleo de manga de freno, etc.)

v" Acople y desacople de locomotoras y coches (manipuleo del gancho y mangas )
Al efectuar el acople y/o desacople de las unidades, se debera adoptar una posicién
segura y correcta al ingresar entre paragolpes, durante los movimientos de levante,
posicionado y ajuste o afloje de gancho, evitando lesiones en cabeza, en manos, etc. por
elementos salientes (puentes deslizantes, grifos, etc.) y lesiones en zona lumbar al
adoptar posiciones no adecuadas al mover el gancho o mangas.
Para iniciar la tarea de acople y/o desacople de las unidades, antes de ingresar entre las
mismas, se debera esperar que dichas unidades se encuentren totalmente detenidas y
con los paragolpes comprimidos, a los efectos de evitar accidentes tales como golpes
y/o atrapamientos por el desplazamiento de los vehiculos.
En el caso particular de las mangas de freno, se deberan evitar los golpes de ariete por
descompresién previniendo lesiones en cara, miembros y enganches con los elementos
de sujecion (cadena y alambre).

v' Riesgo eléctrico (tensiones/amperajes presentes en las unidades que se utilizan-
precauciones en el accionamiento y/o intervencién de contactores, cuchillas, terminales,
fusibles, etc).- herramientas y/o elementos que se utilizan, su aislacion — produccién de
cortocircuitos / chispas
Se deben recordar los procedimientos seguros para efectuar los trabajos con elementos,
equipos Yy dispositivos bajo tension evitando riesgos de quemaduras y choque eléctrico.
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4+ PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDO A LOS TRENES

Recorrida por la zona de vias
No entrar en la zona de vias habilitadas al trafico salvo en casos necesarios

Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo hara en sentido contrario al de
los trenes y en lo posible por la contra-banquina, verificando constantemente su
acercamiento, estando permanentemente alerta.

Sin embargo en los tramos de via sencilla, cuadro de estaciones, etc., en donde no se
puede caminar en sentido contrario, o en el caso de vias multiples / dobles, etc., convertidas
en sencillas por obstruccion o reparacion, etc. se debera prestar suficiente y especial
atencién de los trenes que podrian venir desde detras.

Cuando caminan por los lugares en donde el espacio entre vias es muy estrecho o un tramo
de viaducto, debera verificarse bien el estado de la circulacién de trenes.

Antes de ingresar a puentes o tuneles se debe verificar que no haya formaciones
aproximandose a los mismos.

Esta prohibido circular sobre los rieles, canales de sefales y tapas de camaras.

Mientras circula en zona de vias, no llevara puesta proteccion auditiva, ni tapadas las orejas
con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o formaciones.

Cuando se aproxime un tren, quienquiera que sea que se encuentre dentro de las medidas
del galibo del material rodante, debera colocarse por fuera de la zona de vias.

No retirar con la mano y/o correr con los pies objetos que se encuentren entre rieles y
agujas de cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado para
asegurar la accién con el sefalero que pudiera operar el cambio.

Al caminar en la zona de cambios no se debera pisar entre o sobre las agujas y
contraagujas.

Ante condiciones de niebla muy densa, que hagan dificultosa la completa preservacion de la

seguridad se suspenderan las tareas, de no ser posible ello se debera optar por extremar al
maximo los recaudos para asegurar la integridad fisica del personal

Para ingresar y/o transitar en zonas de vias, el personal utilizara obligatoriamente los
elementos de proteccion personal y de senalizacion personal descriptos en el Punto 7
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Cruce de las vias.

Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los trenes, una vez
efectuada una confirmacién de la inexistencia de trenes personalmente, apuntando con los
dedos primero hacia la derecha, luego a la izquierda, diciendo para si en voz alta “Derecha
confirmada, izquierda confirmada”, recién entonces cruzara las vias perpendicularmente.

v' Se prestara particular atencion:
- al cruzar vias multiples habilitadas al trafico
- al cruzar vias de playa de maniobras observandose hacia ambos lados antes de
cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en ambas
direcciones.

v Ante la proximidad de un tren, buscara un lugar seguro y estable, adoptando una
posicion tal que la presion del aire desplazado por el paso del tren no haga perder el
equilibrio.

En caso de cruzar las vias donde se encuentran estacionados varios vehiculos, una vez
realizada la verificacion de que no hay peligro de desplazamiento de alguno de ellos,
cruzaran la via alejandose suficientemente de los mismos.

Se prohibe cruzar las vias y/o permanecer entre vehiculos o cruzar por debajo de los
mismos, exceptuandose al personal de Revisadores / Reparadores habilitados para ejecutar
sus tareas en condiciones previamente aseguradas.

4+ VIAS ELECTRIFICADAS - MEDIDAS DE PREVENCION GENERALES

Estas normas basicas de Prevenciéon de Accidentes tienen por destinatarias a todas
aquellas personas vinculadas a trabajos en zonas de vias electrificadas.

Las instalaciones de catenarias (se reitera lo citado en Punto 3 Definiciones), denominacion
genérica del conjunto de lineas de conduccion eléctrica, son las encargadas de transportar
energia, para la circulacion de los trenes eléctricos. La linea de contacto es el elemento a lo
largo del cual frota el pantégrafo del tren y recibe la energia necesaria para la traccién, en
25.000 volt. (25 Kv. — 50Hz.).

Todo este sistema que permite la circulacion de trenes eléctricos es COMPLETAMENTE
SEGURO siempre y cuando se cumplan las precauciones establecidas y se respeten las
Normas en vigencia.

Por ello se cita a continuacion la Guia de NORMAS BASICAS GENERALES DE
SEGURIDAD dirigida a todo el personal, pero especialmente a quienes ejercen funciones
dentro de los Servicios que actian en zonas ELECTRIFICADAS.

Estas Normas de Seguridad, son resultado de la experiencia propia y de otras empresas en
todas partes del mundo. Por lo tanto, NO COMPRUEBE UD. MISMO LO QUE OTROS YA
HAN COMPROBADO A COSTA DE GRAVES ACCIDENTES O DE SUS PROPIAS VIDAS.
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CUMPLA ESTAS NORMAS POR SU PROPIO BIEN Y EL DE SUS SEMEJANTES
Por lo tanto:

NO ACERCARSE A MENOS DE UN (1) METRO DE LAS LINEAS CONDUCTORAS DE
ENERGIA (CATENARIA).

NG ACERCARSE

A MENCS DE 1 m DE
LA LINEA DE
CATEMARIA O LINEAS
DE ENERGIA

Por consiguiente no esta permitido:

a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones.

b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga.

c) Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e
instalaciones de la catenaria.

Ho subir sobre
las cargas de
altura rontadas
en el wvagdn des
cubierto

No sublr sobre
la locomotora
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Esta estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta una linea
bajo tension (catenaria, consola, guias o soportes de catenarias) aunque esté caida o
tumbada.

No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberan acercar a menos de 1m. objetos
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto.

No subir sobre el
vagdin tangue

No caminar debajo de las lineas de energia portando objetos largos.

AN
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v" SI DURANTE LA REALIZACION DE ALGUN TRABAJO, NO SE PUEDE ASEGURAR LA
DISTANCIA MINIMA DE 1 METRO, DEBERA GESTIONARSE EL CORTE DE ENERGIA
ANTE EL CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA.

v" NO ARROJAR LIQUIDOS NI OBJETOS SOBRE LOS CABLES E INSTALACIONES DE
LA CATENARIA.

v" NO MANIPULAR OBJETOS ALARGADOS EN LAS PROXIMIDADES DE LAS LINEAS
DE ENERGIA.

v" NO PERFORAR NI EXCAVAR EL TERRENO EN ZONAS ELECTRIFICADAS SIN
PREVIA ANUENCIA DE LOS SERVICIOS DEL AREA INFRAESTRUCTURA.

v" NO SUBIR A POSTES DE COMUNICACIONES, DE SENALES, NI OTROS SITIOS
PROXIMOS A CABLES AEREOS.

v" ANTE LA PRESENCIA DE CABLES CONDUCTORES ELECTRICOS, SE DEBEN
SUPONER SIEMPRE QUE ESTAN BAJO TENSION, HASTA TANTO EL PERSONAL
DEL DEPTO. ELECTRICO VERIFIQUE, EN SU PRESENCIA, LO CONTRARIO.

v ANTE LA PRESENCIA DE OBJETOS EXTRANOS COLGADOS O SUSPENDIDOS DE
LAS CATENARIAS, NO LO TOQUE NI LO RETIRE, DE AVISO DE LO OBSERVADO AL
AREA CORRESPONDIENTE YA QUE DEBE INTERVENIR UNICAMENTE PERSONAL
ESPECIALIZADO.

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCION

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA TENSION:

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de
tocar directamente las catenarias de C.A. o bien sus herrajes de sostén, se
sufrird un violento shock ocurriendo la muerte por electrocucion.

CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones
especialmente elevadas, tal como C.A. 25.000 Volt (25 Kv), aun sin mediar el
contacto directo con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descargas
espontaneas, por el solo acercamiento a una cierta distancia de las
catenarias.

Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario quardar una
distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias.

RECUERDE: “CON 25.000 VOLT. SU PRIMER ERROR, PUEDE SER EL ULTIMO”.
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4+ Anexol: OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

e Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no debera hacerse
desde el lado de la linea de catenaria.

¢ No utilizar gruas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenarias.
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¢ No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de catenarias

iy - . G
W 50 dabe entregar la cinta métrica
arrojandola,

¢ Instalaciones de catenarias

A lo largo de los tramos de las vias electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria;
denominacién genérica del conjunto de lineas de conduccion eléctrica y elementos
estructurales, como poste, ménsula, pértico, etc., siendo esta la encargada de transportar
energia para circulacion de trenes eléctricos.

Complementariamente un sistema de distribucion en corriente trifasica y monofasica de
media tension, suministra energia a edificios, semaforos, etc.

Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos
valores de tensién en la Subestacion Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por
lineas catenarias.

Existen varios tipos de soporte en lineas catenarias. A continuaciéon esquematizaremos dos
de ellos mas caracteristicos (tramo recto via cuadruple y tramo recto via doble).

El sistema de sostén para linea de contacto en el caso de via cuadruple, un portico soporta
dos brazos colgantes los cuales estan vinculados con dos ménsulas moéviles en cada brazo

(Figura A). Para via doble, se efectia mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste
(Figura B).

4+ Ver graficos en paginas siguientes -
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Anexo 2:

ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA CUADRUPLE — TRAMO RECTO
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(FIGURA A)

La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las lineas de

contacto (LC) y sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores.

La linea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantégrafo recibe

la energia de traccion necesaria para circulacion del tren eléctrico.

Las lineas de fuerza (LDF) y de sefiales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200
Volts, uno de corriente monofasica que abastece el sistema de sefalamiento, y otro trifasico,

que cumple funciones de alimentacién y energia en playas y estaciones.
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ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA DOBLE — TRAMO RECTO

(FIGURA B)
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——
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Referencia:
LA — Linea de Alimentacién
Volts
- LS - Linea de Sostén 25.000 Volts
LC - Linea de Contacto  25.000 Volts

LDF - Linea de Fuerza 13.200 Volts
LDS - Linea de Sefales 13.200 Volts

PERSONAL AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN LA GESTION Y DISPOSICIONES
SOBRE CORTE Y RECONEXION DE ENERGIA.-

Los encargados de turno del PCT (Puesto Control Trenes) y sus similares del CCEE
(Control Central Energia Eléctrica), son las Unicas personas con facultades para convenir el
momento de interrumpir 6 disponer la reconexion del suministro de energia eléctrica. Estas
gestiones se documentaran mediante numeracion consecutiva, ordenada en registro
especial, indicando fecha, hora de corte de energia, hora de reposicion de energia, y el
sector involucrado en la operacion ( ramal, via, etc.).

Cuando los trabajos correspondan a sectores ajenos al Depto. Eléctrico, es necesario que
un representante de éste ultimo se haga presente y actie también en la gestion, avalando el
tramite, asegurando el cumplimiento de las medidas técnicas de desenergizacién y luego de
terminados los trabajos, procedera de igual modo respecto del reintegro de las instalaciones
para reconectar energia, y librar al servicio el sector intervenido.

En los casos de apertura de las lineas por falla (sin pedido de corte de energia), el Operador

del CCEE dispondra de un lapso de 3 minutos para r?ﬁ%o%i@ﬁé%ﬁﬁﬁ@@qm
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posibles causas, estado de las instalaciones, etc., y en caso de no obtener indicios de dafos
a personas, instalaciones, ¢ solicitud expresa de corte de energia — procedera a la re-
energizacion de la linea afectada, siempre y cuando su criterio y la experiencia de actuacion
en similares situaciones no indiquen lo contrario.

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

Es importante que el Contratista designe una supervision encargada de la seguridad de los

trabajos al realizar en especial tareas en zona electrificada, para entre otras:

e Coordinar con el Depto. Eléctrico la planificacion de necesidades de corte de energia, al
igual que con el sector Operaciones de Transporte, las ocupaciones de via, segun
corresponda, con 1 semana de antelacién, a efectos de incluirlos en la planificacion
semanal de cortes de servicio.

e En los horarios concertados participara en la confeccion de la documentacion
normalizada para solicitar el corte y para entregarlo en condiciones de operacién segura
del servicio.

e Supervisar en forma permanente la obra, en especial durante la realizacion de tareas
que impliquen riesgos potenciales, para las personas y/o instalaciones.

e Instruir a todo su personal de los riesgos que implica realizar trabajos en cercanias de
lineas de energia de alta tensién.

o Disponer sistemas, equipos, elementos de seguridad, para salvaguardar la integridad del
personal, con aceptacion previa de uso por parte de la inspeccion de Infraestructura y
Depto. Eléctrico.

7 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SENALAMIENTO PERSONAL
v Elementos de Proteccion Personal

v Elementos de Utilizaciéon Obligatoria: Casco, Calzado de Seguridad, y otros
elementos necesarios para realizar las distintas tareas segun riesgo
especifico acorde a la misma.

v Sefalamiento Personal
v Diurno y Nocturno: Bandolera o Chaleco Reflectivo

Utilizacion obligatoria unicamente para el personal que efectua trabajos de
Inspeccién, para Transito Peatonal u otras tareas que deban efectuar en zonas
de vias (tales como los casos de peones, patrulleros, tareas de cambistas,
revisadores y/o mecanicos de vehiculos, guardabarreras, etc. contratistas y
terceros con intervencion en zona de vias y vias.
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4+ Anexo 3:

GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y MINIMO DE OBRAS EN VIAS COMUNES Y
ELECTRIFICADAS — TROCHA ANCHA (1,676m)*
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ANEXO V

Especificaciones para la Georreferenciaciéon de Obras de Arte

1. OBJETO
La presente especificacion tiene por objeto definir los requerimientos y las pautas generales a seguir
para la georreferenciacion y la confeccion de la base de datos de obras de arte, puntos fijos e
instalaciones de superficie a construir o construida el FFCC.

2. ALCANCE
Todas las instalaciones de superficie, obras de arte y puntos fijos a determinar o que sean
requeridos por la inspeccion, pertenecientes al FFCC.

3. DESARROLLO

3.1.  EQUIPAMIENTO

Se utilizaran equipos GPS del tipo geodésico diferencial de simple o doble frecuencia para la
determinacion de las coordenadas, bajo la configuracion de estacidon base y estacion movil. Los
vectores obtenidos se vincularan al sistema POSGAR 2007 o posterior, en planimetria y al sistema
IGN en altimetria.

3.2. ELIPSOIDE Y VINCULACION

El Elipsoide de referencia adoptado sera el DATUN internacional WGS84 y se utilizara el marco de
referencia Geodésico Nacional “POSGAR 2007 o posterior” (Posiciones Geodésicas Argentinas afio
2007). Referencia: www.ign.gob.ar.

También seran de aplicacién y uso los puntos de la red RAMSAC, constituida por el conjunto de
Estaciones Permanentes GPS distribuidas en el pais (ver Red RAMSAC en www.ign.gob.ar).
Tantos los puntos de la red POSGAR como los de la red RAMSAC seran de uso obligatorio como
marco de referencia.

3.3. SISTEMA DE COORDENADAS

La asignacion de coordenadas a los puntos para definir el objeto georreferenciado deberan ser
expresados en coordenadas geodésica elipsoidales (latitud, longitud y altura), que permitan
visualizar la relacién espacial entre puntos.

La transformacién de dichas coordenadas geograficas a coordenadas planas con la finalidad de
confeccionar y elaborar la cartografias, planos de proyectos constructivos, planos conforme a obra,
debera hacerse mediante la proyeccion Gauss-Kruger.
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3.4. PRECISION

En la planificaciéon de los trabajos de campo, deberan considerarse los siguientes requerimientos
de acuerdo a la utilizacion de equipos GPS geodésicos de simple o doble frecuencia:
Para simple frecuencia

¢ Inicializacién 30 minutos

e Distancia maxima a la base 15 Km

e Error medio 0.10m

Para doble frecuencia
¢ Inicializaciéon 30 minutos
e Distancia maxima a la base 30 Km
e Error medio: 0.10 m

3.5. ESTACION TOTAL

En el caso en que se utilice estacion total se aplicaran metodologias que aseguren un error medio
menor a 0.10 m para obtener coordenadas locales que posteriormente se vincularan a la red
geodésica.

3.6. METODOLOGIA

La contratista debera presentar un proyecto constructivo en el que se detalle la metodologia a
emplear para el desarrollo de las tareas, el equipamiento a utilizar, los puntos de la red POSGAR a
emplear, que método de diferencial utilizar (tiempo real o post proceso) el método de correccion,
etc.

3.7. MATERIALIZACION

La contratista debera materializar puntos fijos georreferenciados al igual que los trabajos vinculados
al sistema POSGAROQ7, a modo de poder ser utilizados para futuros relevamientos y replanteos que
sean necesarios.

Su ubicacion sera determinada con aprobacion exclusiva de la Inspeccion y se ejecutaran de
materiales perdurables en el tiempo y en sectores que no sean de riesgo para su mantenimiento.

4. REGISTROS Y ARCHIVOS

Los informes y documentacién generada en las tareas de georreferenciacion estaran compuestos
por 3 tipos de archivos:

o El juego de archivos en formato Shape, (dbf., .shp., shx.) de los puntos lineas y poligonos
georreferenciados en coordenadas geograficas.

e Latabla enformato Excel completadas con todos los puntos georreferenciados, conteniendo
las coordenadas geograficas y su transformacién a coordenadas Planas Gauss-Kruger. Si
la superficie o traza atravesara mas de una faja se entregara un archivo por cada una.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS-INSPECCION DETTALADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE OBRAS DE ARTE DE LA LINEA SARMIENTO
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¢ Archivos kmz (Google Earth) de todo lo destacado en esta especificacion técnica.

Toda la informacién resultante debera o podra ser integrada en el Sistema de Informacién
Geografica del FFCC, segun un modelo de datos previamente definido propuesto a consideracién
del FFCC, es decir debera incorporar la nueva informacion al GeodataBase Corporativo de FFCC.

La GeoDatabase se entregara ademas en soporte digital.

Si como consecuencia de los trabajos realizados no correspondiera incorporar informacion en algun
campo de la base de datos, se debera reemplazar el dato faltante con la frase “NO DATA” en dicho

campo. Toda informacion debe ser compatible con este sistema
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.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacién de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminacion de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacion
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacién de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacién

Previo al llamado a licitacion o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
y/o provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacién se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un analisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no mas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos vy
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderaciéon establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacion de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacion
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacion

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacion incluida

Los pliegos que prevean la aplicacién de la presente metodologia de redeterminacion
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacién de la documentaciéon que se
indica a continuacion, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando voliumenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacion
3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas o menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la ultima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacién de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentacion a SOFSE del calculo de la redeterminaciéon de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacién de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacion no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacién de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacién de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el analisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado debera estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomara como mes basico para la
Redeterminacién de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econémica.

La variacion de los precios de cada factor se calculara desde el mes basico, o desde la
ultima redeterminacién, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en mora y cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporciéon de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcién al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- debera presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacion de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacioén, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacién de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. Cémputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la férmula correspondiente de cada contratacion:

Componente indice o Valor a Considerar

Materiales (FM) indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Cédigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC")

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacién (B) en cada pliego.

Material indice o Valor a Considerar

F)escripcién d.e material 6 | jngices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).

representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en
subcomponentes) caso de corresponder.
Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacién de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizacion Se adopta 0.7
CAE e adopta 0,

Coeficiente Rep. y Rep. Se ad
CRR e adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Foérmulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

Pi=P0X[AfX(FRa)+(1_Af)X(FRi)]

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores basicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

“r

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en numeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacién de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = |@M x FM; + aEM x FEM; + aM0 x (v02) + aT x () + aCL x (e )| x {1 + k x (£252)}

MOo CLo

CF,

Donde:
Factor de variacion de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacién (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.

T;
T. Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T).
Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
° Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacion.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacion del componente Costo Financiero.
CF; - CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
(]
N N
CFy= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)5 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = x(Ml")+ x(m")+ x(m")+ + x(M"")
i =Bm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacién de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Formula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

i

AE )+CRR><{0 7><(AE")+0 3><(M0")}
AE, X \ag,) T " \mo,

FEM; = CAE x (

Donde:

AE; Factor de variacién de componente Amortizacién de Equipos

AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

MO;

MO Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Foérmulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

Pi=P0X[AfX(FRa)+(1_Af)X(FRi)]

Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores basicos de contrato.

Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo y/o acopio, completar en numeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fa = [adx PM, + @66 x (G50) + T x () + acLx ()| < {1+ ko< (S))

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacion de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
° Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG,)
Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T. Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;
CL Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
° Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provision. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF; —CF,

CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
(]
. N
CFy= (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM,= By % (3g70) + Bz X (310) + Buis  (3r30) ++ Bonn X (37
i = Bm M1, Bwuz M2, Bus M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i’

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Férmulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios sera de aplicacién la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

Pi=P0X[AfX(FRa)+(1_Af)X(FRi)]

Donde:
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacion de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM X FM; + aEM x FEM, + aGG X (2) + aMO x (3) + aCL x ()] x
{14001 x (F2))

o

Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera la variacién de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variacion de precios del componente — Gastos Generales.

GG;
GG Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
? Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG,)
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacién (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
cL, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
(CL;) y el indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacion.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacion del componente Costo Financiero.
CF; - CF,
CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
CF;= (1+i,/12)% —1 CFy = (1+i,/12)50 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM,= By % (3g70) + Bz X (310) + Buis * (3r50) + + Bonn X (37

M1, M2, M3, Mn,

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.

wry

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Formula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacién de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

i

AE )+ CRRX{O 7 x (AE")+0 3 x (MO")}
AE, ’ AE,) Mo,

FEM; = CAE x (

Donde:

AE; Factor de variacién de componente Amortizacién de Equipos

AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).

Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

MO;

MO Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacién (MO,) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacidén de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR’.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracién final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Servicio:

Anexo VIl b. Formula para Redeterminacion de Precios.

INSPECCION DETALLADA Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE
VIADUCTO SARANDI - LINEA ROCA

PET: GR-VO-ET-032-rev0

I. Expresiones Generales de Aplicacidn.

Férmula correspondiente al Art. 7 del Manual de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras,
Provisdn de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020 a
aplicar en contratos de servicios.

I.1- Férmula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante.

Pi = Po x [Af x (Fra) + (1 - Af) x (Fri)]

Donde:
Pi Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
Po basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fri Factor de reajuste de la redeterminacidn identificada como "i".
Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion del anticipo,
Fra completar en nimeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de

la redeterminacion de precios, sera reemplazado por Fri.

I.2- Férmula General del Factor de Reajuste.

Donde:

Fmi

Fri = [amx FMi + azvx FEMi + aGG x (GGi / GGO) + amo x (MOi / MOo) +
o X (CLi / CLo)] x {1 + k x [(CFi - CFo) / CFo]}

Factor de variacién de precios del componente Materiales.
Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los
principales materiales de cada servicio.

FEMi

Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera la variacién de los precios
correspondientes a utilizacidon de equipo de construccion (amortizacion, repuestos y reparaciones)

GGi / GGo

Factor de variacién de precios del componente - Gastos Generales
Es la relacidon entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacién (GGi) y el
indicador de precio al mes Base (GGo)

MOi / MOo

Factor de variaciéon de precios del componente Mano de Obra
Es la relacidon entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacién (MOi) y el
indicador de precio al mes Base (MOo)

CLi / CLo

Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes
Es la relaciéon entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacién (CLi) y el
indicador de precio basico (CLo)

Coeficientes de ponderacién

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total del servicio. Costo
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y
los gastos generales.
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(CFi - CFo)/CFo

Factor de variacién del componente Costo Financiero

Se calcula segun las siguientes expresiones:

CFi=(1+ii/12)*n/30-1 CFo=(1+1i./12)*n/30-1

Indicador correspondiente al Costo Financiero
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina expresada en coeficiente,
considerando el valor del dia 15 del mes de la redeterminacién, o en su defecto el dia habil

posterior.

lo

Idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el dia
habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
K Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

1.3- Férmula General de la Variacién de precios del componente Materiales

Donde:

FMi = Bm x (M1i / M1o) + Bmz x (M2i / M2o) + Bwmz x (M3i / M3o) + ... +
Bmn X (Mni / Mno)

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el INDEC de los n

M1; M2; ... Mn materiales representativos del Servicio.

Segun corresponda, del mes de redeterminacién "i" o del mes basico "0"

Coeficientes de ponderacién de los materiales

Bwi; Bwmz; ... Bun1 Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo total del componente

materiales.

I.4- Férmula General la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacidn de los subcomponentes
Amortizacidn de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del servicio:

FEMi = CAE x (AEi / AEo) + CRR x {0,7 x (AEi / AEo) + 0,3 x (MOi/MOo)}

Donde:

Factor de variacién de componente Amortizacién de Equipos

AEi / AEo Relacion entre componente de Amortizacién de Equipos para mes de redeterminacion "i" y mes
basico "0", seglin cuadro 4)B)
Factor de variacién de precios del componente Mano de obra

MOi / MOo  Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminacién (MOi), y el

indicador de precio al mes Base (MOQo)
Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de Equipos "CAE" y Reparaciones
y Repuestos "CRR"

CAE; CRR

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y

Mdquinas. Debe verificarse que : CAE+ CRR =1 |F-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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1. Valores de Aplicacion para el presente contrato.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,00 Segun Férmula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,25 Segun Férmula 1.4

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo
Mano de Obra (MO) 0,59 Mano de Obra" publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")

indice "Gastos Generales" cuadro 1.4 del "Capitulo
Gastos Generales (GG) 0,15 Gastos Generales" publicado en el marco del decreto
1295/2002 del INDEC informa ("ANEXO INDEC")

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,01 IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002"
del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacién de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de Obra"

Amortizacién de Equipos (AE)

Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa
("ANEXO INDEC")
Coeficiente Amortizacion CAE Se adopta 0,7
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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Ill. Férmulas resultantes de aplicacion para el presente contrato.

FEMi = 0,7 x (AEi / AEo) + 0,3 x {0,7 x (AEi / AEo) + 0,3 x (MOi / MOo)}

FMi = 0,00 x (M1i / M10) + 0,00 x (M2i / M20) +0,00 x (M1i / M10) +
0,00 x (M1i / M10) = 0,00

FRi = [0,00 x FMi + 0,25 x FEMi + 0,15 x (GGi / GGO) + 0,59 x (MOi /
MOo) + 0,01 x (Cli / CLo)] x {1 + 0,01 x (CFi - CFo / CFo)}

Pi=Pox[0,2 x (Fra) + (1 - 0,2) x (Fri)]

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
considerardn con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al ultimo digito significativo.

IF-2020-64009263-APN-GVY O#SOFSE
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