Obra: CAMBIO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA - CABIN RETIRO - LINEA MITRE
PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR
(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO )

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREC‘OUl;ngARlo PRECS;SHNAL INCIDENCIA (%)
OBRADOR Y MOVILIZACION
1.1 Obrador deposito, vestidores y sanitarios mes 6,00
1.2 |Cartel de Obra [ m2 ] 6,00 | |
SUBTOTAL
2 INGENIERIA DE OBRA
2.1 Ingenieria y Planos Conforme a Obra gl 1,00
SUBTOTAL
] SEGURIDAD EN OBRA
3.1 Servicio de Vigilancia 24Hs. mes 6,00
SUBTOTAL
4 PROVISION. MONTAJE E INSTALACION
4.1 Tablero de Transferencia Automatica (TTA). u 1,00
Provision

Montaje e instalacion
4.2 Tablero de Distribucion General (TDG). u 1,00
Provisién

Montaje e instalacion
4.3 Grupo Electrogeno. u 1,00
Provisién

Montaje e instalacion
4.4 Cargador de Baterias. u 1,00
Provisién

Montaje e instalacion
4.5 Banco de Baterias. u 1,00
Provisién

Montaje e instalacion
4.6 Red Modbus, BMS. u 1,00
Provisién

Montaje e instalacion

4.7 Bandejas Metalica Segun PETP (Incluye Columnas,mensulas, soporte, accesorios,etc) al 1,00
Provisién

Montaje e instalacion
4.8 Provision, montaje e instalacion de Cables. gl 1,00

Provisién

Montaje e instalacion
4.9 Repuestos. (Incluye la provision de todos los repuestos especificados por PETP). gl 1,00
Provisién

Montaje e instalacion
4.10 Puesta a tierra de equipos e instalaciones. gl 1,00

Provisién

Montaje e instalacion

SUBTOTAL
RSOS DE OPERACION Y PROGAMACION D QUIPO

5.1 Curso a personal ferroviario (Segun PETP) gl 1,00

SUBTOTAL
EQUIPAMIENTO

6.1 Multimetro Digital: Fluke, modelo 289, o de similares caracteristicas y parametros electricos. u. 1,00

SUBTOTAL
AYO PRUEBAS DE P A R 0

7.1 Ensayos y pruebas de puesta en servicio segin PETP gl. 1,00

SUBTOTAL |
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