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Articulo 1°.- Objeto

El presente Pliego tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas para efectuar los
trabajos de “ILUMINACION EXTERIOR DE PREDIOS de la LINEA SARMIENTO”.

La obra que se detalla a continuacién es necesaria para llevar a cabo la normalizaciéon de la
iluminacioén exterior de los talleres operativos, a fin de garantizar confort y seqguridad al personal del
ferrocarril, dando cumplimiento a la normativa vigente.

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos comprende primordialmente el reacondicionamiento de la instalacion
eléctrica e iluminacion exterior de los predios que se describen a continuacion, con el propésito de
mejorar las condiciones en las que se encuentran.

A los fines de la presente contratacién, la misma se dividira en tres (3) renglones distintos, dando
asi lugar a tres (3) contratos independientes. Dichos renglones son:

RENGLON I:

- Predio Villa Luro — Liniers.
RENGLON lI:

- Predio Haedo.
RENGLON llI:

- Predio Castelar.

Los mencionados trabajos incluyen la mano de obra, materiales, herramental, equipos y todo
elemento que resulte necesario para la ejecuciéon de las tareas objeto del presente pliego.

Dichos trabajos abarcan la excavacién para bases de columnas, camaras y zanjas, la ejecucién de
Bases de Hormigdn Armado para columnas de iluminaciéon y camaras de pase. Ademas se llevara
a cabo la readecuacion de la Instalacion eléctrica (completa), incluyendo la provision y colocacion
de columnas de iluminacion y artefactos, y toda aquella tarea que sea necesaria para la realizacion
del proyecto.

El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el Articulo N°22 Descripcién de los
trabajos de la presente especificacion.

Articulo 3°.- Personal de la CONTRATISTA — Dotacion

La CONTRATISTA debera estar representada en el sitio de ejecucién de los trabajos,
permanentemente hasta la finalizaciéon total de sus obligaciones contractuales, por profesionales
con incumbencia al tipo de trabajo a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos
Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico sera responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los aspectos
técnicos, relacionados con las tareas contratadas, asi como refrendar todos los certificados de
avance.

Dicho representante sera responsable de elaborar la Documentacion Ejecutiva de los trabajos

contratados, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propésitos del Proyecto
|F-2022-03102070-APN-GVY O#SOFS

ILUMINACION EXTERIOR DE PREDIOS VILLA LURO-LINIERS — HAEDO — CASTELAR. LINEA SARMIENTO

Pégina 5 de 320



Linea Sarmiento

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Coordinacion General de Obras e Ingenieria

ILUMINACION EXTERIOR Revision 02
DE PREDIOS: LS-VO-ET-119
== VILLA LURO-LINIERS — HAEDO — CASTELAR _
- LINEA SARMIENTO Fecha: 20/10/2021
Pagma 6 de 48

suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las tareas.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposiciéon de la INSPECCION de SOFSE, la
ingenieria de detalle, y todos los planos constructivos que componen el proyecto.

El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la INSPECCION de
SOFSE; recibir “Ordenes de Servicio” y tomar conocimiento de ellas; emitir “Notas de Pedido” de la
CONTRATISTA; suscribir Actas; llevar al dia y en el sitio de ejecucion de los trabajos, toda la
documentacion correspondiente, la cual estara a disposicién de la INSPECCION de SOFSE cuando
ésta asi lo solicite.

Sera responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas
y los Planos “Aprobados para Construccion”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y
mantenimiento de las tareas. Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y
proteccion de personas, bienes propios y de terceros.

La CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar los trabajos.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar, por lo que el
personal de la CONTRATISTA debera ser idéneo y suficiente para dichos trabajos. La INSPECCION
de SOFSE podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado, ya sea operario o técnico de la
CONTRATISTA que considere incompetente, o su asignacion a otra tarea.

La INSPECCION de SOFSE podra solicitar la desvinculacién, a costa de la CONTRATISTA, de todo
empleado de la CONTRATISTA o de sus Subcontratistas que faltare al orden; como asi también,
requerir la ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el
ritmo de avance de los trabajos.

e Dotacion minima requerida:

A fin de dar cumplimiento a los plazos de obra, la CONTRATISTA debera contar con una dotacion
minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos
establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacion enunciada sera la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la
CONTRATISTA la incorporacion de mayor personal, en funcion de su estimacion de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en
las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente cuadro:
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En el desarrollo de los trabajos, tanto el Jefe de Obra como el capataz y el responsable de Seguridad
e Higiene, deberan estar presentes de manera permanente en cada predio.

La dotacion minima de trabajo por renglén sera de una cuadrilla conformada por OCHO (8) personas
referidas a las tareas a desarrollar durante la jornada de trabajo; estando compuesta por dos (2)
oficiales especializados, dos (2) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Articulo 4°.- Sistemas de contratacion

El presente llamado se encuentra dividido en TRES (3) Renglones a los efectos de posibilitar su
ejecucion en los plazos necesarios y requeridos por SOFSE, los cuales se encuentran indicados en
el Articulo 7° de la presente Especificacion.

En tal sentido, los Oferentes podran ofertar por uno o0 mas Renglones pudiendo resultar
adjudicatarios a mas de UN (1) renglén. Los Oferentes deberan completar las Planillas de Cotizacion
correspondientes a los renglones ofertados.

Asimismo, los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcion del
itemizado establecido en las Planillas de Cotizacion, para cada Renglon.

El OFERENTE tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles
interferencias en el desarrollo de las tareas.

Realizara una INSPECCION “in situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una
interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucién de los trabajos, previo a la
presentacion de su oferta.

En tal sentido, la division en items de la Planilla de Cotizacién, con sus precios parciales, se
efectuara con el exclusivo objeto de ordenar la certificacién y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando.

Articulo 5°.- Forma de Cotizacion

Cada OFERENTE cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en las Planillas
de Cotizacién para cada Renglon, que se adjunta como Anexg bada-praseote rameaficeesOFSE
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Esto incluira la mano de obra, la totalidad de los materiales y equipos necesarios para la realizacién
de los trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacion de personal, obligaciones
patronales, traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que sera
expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de los trabajos conforme a su fin,
de acuerdo a la presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos
rubros que integran su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacién de la totalidad de los items
indicados en la Planilla de Cotizacion.

e Cantidades

Las Cantidades estimadas a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en la Planilla de
cotizacién; no obstante, sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos
efectivamente realizados a pedido de la INSPECCION de SOFSE, no estando obligada SOFSE a
abonar la totalidad de los trabajos ofertados por la CONTRATISTA.

SOFSE podra suspender o cancelar el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando
a la CONTRATISTA la orden correspondiente por medio fehaciente, y procediendo a la medicion
de las tareas ejecutadas en la parte que alcance la suspension o cancelacion. SOFSE sélo abonara
los trabajos efectivamente realizados debidamente certificados, sin que la CONTRATISTA tenga
nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y las efectivamente
requeridas, ejecutadas y certificadas por SOFSE.

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas
La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

o Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

¢ Planilla de Cotizacion completa segun el modelo adjunto en el Anexo |, con indicacion de los
precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse discriminando
el Impuesto al Valor Agregado y los limites fijados para el item 22.1 “TRABAJOS
PRELIMINARES”.

¢ Anadlisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexos, incluyendo listado
de materiales, composicion de costo de Mano de Obra.

e Plan de Ejecucion de los trabajos coherente con los plazos por renglén comprometidos en
el Cronograma de tareas (Gantt). Dicho Plan debera reflejar la simultaneidad e interrelacion
entre los frentes de avance previstos para dar cumplimiento a los plazos establecidos. Las
ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos maximos y/o simultaneidad de
ejecucion establecidos en el Articulo 7° seran consideradas no admisibles.

¢ No&mina de Personal Técnico que estara afectado directamente a los trabajos (Responsable
Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del curriculum vitae que los
habilite para la especialidad en la cual participen, listando los proyectos en los que se haya
desempefiado.
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e Organigrama de trabajos propuesto para cada Renglon ofertado.
e Certificado de Visita de Reconocimiento del sitio.

¢ Documentacion técnica respecto de las luminarias ofertadas de acuerdo a los lineamientos
indicados en los items 22.4.4y 22.5.5.

e Antecedentes: El OFERENTE debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

- Del Historial de obras civiles ejecutadas y en ejecucién en los ultimos diez (10) afios,
debera constar nombre de la obra, comitente, caracteristicas técnicas mencionando
principales tareas, plazo de ejecucion, monto de obra, lugar de ejecucion, fecha de
comienzo y de recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion de documentacion emitida por el
comitente que dé cuenta de los antecedentes enumerados, es decir: érdenes de compra,
ultimo certificado de avance, certificado de Recepcidén Provisoria o Definitiva de los
trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o certificado de medicion final.

En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

Articulo 7°.- Plazo de Obra

El plazo maximo previsto por renglén para la ejecucion de los trabajos, sera de DOSCIENTOS
CUARENTA DIAS CORRIDOS (240), a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio”.

El “Acta de Inicio” se firmara dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la notificacion de la Orden de
Compra.

El OFERENTE debera demostrar en su oferta contar con los recursos necesarios para afrontar la
totalidad de las tareas en los plazos previstos, detallando dotacién, equipamiento, personal de
coordinacion y logistica, etc.

Para cumplir con los plazos establecidos, la/s CONTRATISTA/S deberan realizar las tareas
mediante el avance de frentes de manera simultanea. Los tres renglones deberan ser ejecutados
de manera simultanea.

e Cronogramas de tareas

El Cronograma de Tareas a presentar debera tener un grado de apertura que permita analizar y
mostrar todas las fases del proyecto indicando: relevamiento, ingenieria, adquisicion de equipos y
materiales, construccidn, montaje, pruebas, etc.

Debera tenerse en cuenta que, para efectuar este cronograma, los trabajos se programaran de
manera que permitan el desarrollo de las actividades operativas en todo momento.

En el caso en que los trabajos presenten atrasos involuntarios, no dando cumplimiento al
cronograma presentado, la INSPECCION de SOFSE solicitara a la CONTRATISTA la
reprogramacion de las tareas y la nueva presentacion de dicho plan de trabajos en un plazo no
superior a 5 (cinco) dias efectuada la solicitud.

Solo se reconoceran dias de atraso por lluvia, presentando el certificado de Servicio Meteorolégico
Nacional. |F-2022-03102070-APN-GVY O#SOFSE
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Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentaciéon son los que a continuacion
se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del |.N.T.I.
— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Reglamento para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electronica
Argentina -AEA — ultima edicion aprobada en vigencia.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.
— Ley 24.557 Riesgos del Trabajo- Decreto Reglamentario 659/96.

— Ley 25.250 Ley de Contrato de Trabaijo.

— Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y Decreto
7.488/72.

— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.
— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO
— Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72).

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto N° 9.254 del 28/12/1972).

— Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos
(Resolucion D. N° 887/66).

— Reglamentacién CIRSOC vigente aplicable a tipo de construccion.

El listado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni excluyente,
por lo que el OFERENTE debera agregar aquellas inherentes al trabajo que se solicita.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte de la presente Especificacion y de conocimiento
de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a los trabajos y/o terceros, durante la ejecucion o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado, cuya visita
debera ser plasmada en una planilla, la cual estara a disposicion, en el sitio de los trabajos, tanto
de la INSPECCION de SOFSE, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

IF-2022-03102070-APN-GVY O#SOFSE
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Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de senalamiento reglamentario (banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.), por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las
tareas, de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

Se respetara en todo el ambito, el R...T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) como asi
también las Normas referidas a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES
ARGENTINOS (ver anexos). Ademas, se acataran las Normas Operativas vigentes para la
linea, que son las siguientes:

o Norma N° 16 - Trabajos en vias LS
e PG HSMA 002 16 Procedimiento General Contratistas Rev02 - May-2021
o PG HSMA 23 Procedimiento de Trabajos en Altura
La CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad, firmada por profesional competente:
- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.
- Aviso de Inicio de trabajos.
- Constancia de capacitacion en temas generales de las tareas a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccién personal y ropa de trabajo.

Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

10.1.- Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depdsitos de
materiales, herramientas, equipos, etc., los mismos seran acopiados en lugar apropiado,
previamente acordado con la INSPECCION de SOFSE, el mismo estara delimitado y cerrado.

La seguridad y el cuidado de los materiales y equipos almacenados alli sera total responsabilidad
de la CONTRATISTA hasta la recepcién de los trabajos terminados.

Como los trabajos se realizaran en las proximidades de las vias, se debera cumplir con las
prescripciones siguientes:

Las vias y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos provisorios de materiales a
lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser dispuestos de tal
manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafios al personal operativo, o provocar
inconvenientes en la sefalizacion.

10.2.- Seguridad operativa

La CONTRATISTA tendra como premisa garantizar la continuidad de los servicios desarrollados en
la totalidad del predio en el que se implanta, y tomara las precauciones necesarias a fin de asegurar
su operatividad y reducir al minimo las molestias.

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal del FFCC y el publico en general.

IF-2022-03102070-APN-GVY O#SOFSE
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10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado en los lugares de trabajo quedara a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en sitios peligrosos, o para la ejecucion de los trabajos nocturnos, si se requieren.

Asimismo, se debera contemplar la iluminacion exterior del sitio donde se emplacen, temporalmente
durante la ejecucién de los trabajos, los contenedores existentes utilizados como obradores, oficinas
y/o depdsitos.

10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas, de acuerdo a
instrucciones de la INSPECCION de SOFSE.

Los materiales producidos (elementos de posible reutilizacion) de interés para SOFSE seran
indicados por la INSPECCION, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el
lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para SOFSE, sera retirado por la CONTRATISTA fuera del sitio
de ejecucion de los trabajos y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

La CONTRATISTA debera cuantificar, clasificar y notificar a la INSPECCION, para hacer la entrega
de material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites necesarios e
integridad del material hasta su disposicion final.

10.5.- Materiales

Todos los materiales a emplear en los trabajos mencionados, responderan a las especificaciones
técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas
IRAM; seran, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca reconocida.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correra a cargo de la CONTRATISTA.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para el
pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi también para ejecutar todos
los trabajos necesarios, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién de la calidad
exigida realizando las operaciones en condiciones de seguridad para el personal afectado a las
tareas en ejecucion.

Dadas las caracteristicas de los trabajos, podra ser necesario intervenir con vehiculos o equipos de
gran porte, por lo que la CONTRATISTA debera contar con las maquinarias adecuadas y
suficientes. Quedara a exclusiva responsabilidad, costo y cargo de la CONTRATISTA todas las
gestiones para el desplazamiento de las mismas.

Asimismo, la INSPECCION de SOFSE queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion
de cualquier equipo, maquina o herramienta que no garantice el resultado del trabajo y/o la
adecuada salvaguarda de las partes originales de los talleres.

|F-2022-03102070-APN-GV'Y O#SOFSE
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10.7.- Cerco, vallado, protecciones, senalizaciones, desvios, etc.

e Cercos
NO APLICA.

e Vallado y Sefalética

A los fines de delimitar la zona de ejecucién de los trabajos e impedir el ingreso de toda persona
ajena a la misma, garantizandose la operatividad completa del sitio, se colocaran cercos, vallados,
protecciones, pasarelas publicas y las sefializaciones necesarias, las que seran disefiadas para su
rapida remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad
de las personas.

Dicho vallado sera con red de malla plastica pesada naranja (Abertura de malla 10 x 5 cm -
rectangular) y conos de seguridad. Es condicion asegurar su estabilidad ante las inclemencias
climaticas.

e Cartel de obra

La CONTRATISTA debera proveer e instalar todos los carteles que resulten necesarios para
anunciar los trabajos en ejecucion. Previo a su instalacién se debera presentar a la INSPECCION
de SOFSE, una verificacion estructural del cartel a las solicitaciones (viento), la fundacién, anclajes,
tensores, etc.

Los carteles de anuncio de los trabajos se emplazaran en cada una de las vias de acceso
ferroviarias, viales o peatonales a la zona a intervenir, con la anticipaciéon y dimensiones que
resulten necesarias para su correcta visualizacién, segun indicaciones de la INSPECCION de
SOFSE; debiendo mantenerlo durante el trascurso de los trabajos y hasta la finalizacion de los
mismos.

La CONTRATISTA debera respetar el disefo indicado en Anexo IX. Los textos, colores y tipografias
de los carteles de anuncio seran aprobados por la INSPECCION de SOFSE. Los letreros no
deberan contener abreviaturas, inscripciones, iniciales, siglas ambiguas ni leyendas no autorizadas
por la INSPECCION de SOFSE.

La sujecion de los carteles seré la apropiada, pudiendo exigir la INSPECCION de SOFSE medidas
de sujecion adicionales.

Cuando la circulacion nocturna lo amerite, la INSPECCION de SOFSE podra ordenar la iluminacion
de los carteles, la que correra por cuenta de la CONTRATISTA.

Dicho cartel debera ser retirado por la CONTRATISTA en instancia de Recepcion Provisoria.

Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se programaran y ejecutaran principalmente en horario diurno de lunes a viernes
de 7 a 17 hs, siempre que no contravengan las normas municipales vigentes, ni afecten la operacion
del servicio, la seguridad del personal o bienes de la empresa.

Aquellos trabajos que impliquen invasién de galibo o interfieran con la normal operacion del servicio
deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana; debiendo solicitarse con la antelacion

suficiente para la coordinacién por parte de la INSPECCION HEZ%%:E&OZO?O-APN-GVYO#SOFSE
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Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion de la Obra actualizados,
posibilitando a la INSPECCION de SOFSE llevar un control sistematico de los mismos.

Producira a expresa solicitud de la INSPECCION toda la informacién que resulte necesaria, ya sea
de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros
proveedores, la CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la INSPECCION de
SOFSE tenga libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando todo elemento constructivo o material; para proceder
a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando la INSPECCION constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la INSPECCION no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la INSPECCION podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la INSPECCION de SOFSE se realizaran por medio
del libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCION de SOFSE y la CONTRATISTA por medio
del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros seran provistos por la CONTRATISTA, estaran
conformados por folios triplicados y sus hojas seran numeradas correlativamente.

Dichos libros seran iniciados el mismo dia de la firma del Acta de Inicio, y permaneceran a
disponibilidad de la INSPECCION de SOFSE

Mensualmente, la CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, con su respectivo (informe fotografico), en relacion al
cronograma aprobado.

. Cantidad de personal.

. Utilizacion de equipos.

. Consumo de materiales realizado.

. Avances en la fabricacién, reparacion o instalacién de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos, y lugar de acopio.

N OO OB~ WD

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de
los trabajos.

10. Recopilacién de Partes diarios.

IF-2022-03102070-APN-GVY O#SOFSE
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Una vez finalizados los trabajos, SOFSE realizara la “Inspeccion Final”, verificando que los
trabajos se encuentren terminados conforme a los requerimientos de las Especificaciones Técnicas
que acompanan al presente Pliego.

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucién de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en los predios de la Linea Sarmiento que se indican a continuacion:

RENGLON Predio Ubicacién
I Villa Luro - Liniers | Calle Reservistas Argentinos 111 — Liniers — Prov. De Bs.As.
I Haedo Calle Alberto Vignes 1550 — Haedo — Prov. De Bs.As.
1 Castelar Calle Av. Rivadavia 20398 — Castelar — Prov. De Bs. As.

:
i
+
E

ONCE
CABALLITO
FLORES @
FLORESTA
CIUDADELA
RAMOS MEJIA
MORON
ITUZAINGO
S. A. DE PADUA
MERLO
PASO DEL REY
MORENO

Siendo su emplazamiento en los sectores que se detallan a continuacion:

RENGLON I:

9

Imagen 1 - Vista aérea del Predio Villa Luro- Liniers.
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RENGLON II:

Imagen 2 - Vista aérea del Predio Haedo

Imagen 3 - Vista aérea del Predio Castelar.
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Articulo 14°.- Conocimiento del sitio

Los OFERENTES deberan inspeccionar las caracteristicas y estado del sitio a intervenir, asi como
la magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de ejecucion de los trabajos, el OFERENTE ha podido conocer
el estado en que se encuentra el sitio y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente contratacion.

Por lo tanto, el OFERENTE debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado del sitio. Esto es fundamental dado que en base al mismo se debera
ejecutar el presupuesto.

La visita sera convocada por SOFSE siendo de caracter obligatorio, asimismo se entregara una
constancia que acredite su “Visita de Obra”. Dicha constancia acompanara a las Ofertas que se
presenten en la propuesta.

Articulo 15°.- Manejo de los trabajos

15.1.- Obrador y/o depésito

La CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y/o depésitos que el normal desarrollo de
los trabajos requiera. El costo de la provisién y/o construccion de los obradores y depositos
provisionales estara a exclusivo cargo de la CONTRATISTA, quien debera presentar a la Inspeccién
de SOFSE la documentacién de detalle que permita su evaluacion y, eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores del predio distintos a obradores y/o depdsitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA sera el unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsitos. El depdsito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados del sitio (carpinterias, etc.) que deban ser
intervenidos, recolocados y/o entregados como material producido durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de dichos elementos,
haciéndose cargo de su reposicién.

La CONTRATISTA se obliga a mantener los obradores y/o depdsitos en buenas condiciones de
conservacion y limpieza. En el interior de dichos depdsitos se evitara la acumulacién de residuos,
la incidencia de la luz solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafiar a
cualquiera de los materiales guardados alli.

15.2.- Manejo de Materiales

La totalidad de los materiales que ingresen al lugar de ejecucion de los trabajos, deberan estar
reconocibles y la CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que
sea posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos.

Tan pronto como ingresen, seran guardados en el depdsito correspondiente.

Asimismo, la CONTRATISTA debera acopiar en el sitio de ejecucion de las tareas, todos los

materiales necesarios para los trabajos diarios programados.
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Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los médulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacién de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en el sitio de intervencion la cantidad de materiales que se
requieran para el buen desarrollo de los trabajos. La INSPECCION de SOFSE queda facultada para
solicitar la ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro del sitio de intervencion, se realizara exclusivamente en
horarios y a través de los lugares expresamente autorizados por la INSPECCION de SOFSE.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La CONTRATISTA
podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad
o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decisién respecto a aprobacion de los
materiales, a cargo de la INSPECCION de SOFSE.

15.6.- Tramites, Gestiones y Permisos

Por su parte, la CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas
de servicios (Electricidad, Gas y/o Agua), para el correcto desempeio de las tareas a ejecutar.

Asimismo, realizara todos los tramites necesarios para el retiro y/o reacomodamiento de los
tendidos existentes, que se encuentren en el sector de intervencion. También debera gestionar los
permisos que se requieran para la disposicion final de materiales producidos fuera del area de
intervencion, si fuese necesario.

15.7.- lluminacién y Fuerza Motriz

En caso de resultar necesario, la obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de los
trabajos, como asi también la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo
estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Se debera contemplar un tendido de caferia de polipropileno de 1” de extensién minima de 350m
para provision de agua para la obra (los puntos de consumo que el contratista considere necesarios)
y valvulas y accesorios necesarios para el conexionado del consumo de obra, incluyendo tendido
aéreo de postes con altura minima de 4,50 m.
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Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sdlo juicio
de la INSPECCION de SOFSE.

15.8.- Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la CONTRATISTA presentara la documentacion de de