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1. Artículo 1°.-Objeto 

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto a los demás 

documentos que conforman la presente contratación rigen los trabajos de la obra “RENOVACION 

DE PILARES INTERCONECTORES DE 815VCC” 

El trabajo es solicitado en la línea Mitre, ramal eléctrico Retiro / Suarez y Retiro / Mitre, en sectores 

donde la interconexión entre los pilares de 3er riel de una misma sección por medio de sus cables 

de 630mm2 en cruces bajo calzada en Pasos a Niveles perdieron su aislación debido al paso del 

tiempo o se encuentran fuera de servicio, produciendo cortes de energía en los terceros rieles con 

afectación directa del servicio eléctrico de trenes. 

El objeto de esta Especificación Técnica es determinar el alcance de los trabajos a realizar hasta 

concluir con su puesta en servicio, definir la calidad de materiales a utilizar y precisar las normas 

que se deben respetar para la completa y correcta ejecución de las tareas a desarrollar. 

La mencionada Obra comprende la mano de obra, provisión de materiales, herramental, equipos 

y todo elemento que resulte necesario para la ejecución de los trabajos objeto del presente pliego 

y trabajos que, sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean necesarios para 

su terminación y correcto funcionamiento, de forma tal que permitan librarlas íntegramente al ser-

vicio inmediatamente después de su recepción provisoria. 

2. Artículo 2°.-Alcance 

Los trabajos a realizar contemplarán la renovación de parte de la red de tracción eléctrica en co-

rriente continua en los ramales Retiro-Suarez y Retiro-Mitre, lo cual se realizará en la presente 

etapa. La obra consiste en reemplazar todos los cables interconectores indicados adelante en la 

correspondiente planilla que conforman parte de la red de alimentación de 815 Vcc, también lla-

madas secciones de vía, que son muy antiguos y se encuentra comprometida el estado de su 

aislación, así como de secciones inferiores a las requeridas. Por estas razones se prevé que cada 

tendido de cable estará formado por dos (2) cables en paralelo de 1x630mm2 – 1600Vcc/1100Vca 

por cada interconexión.  

INTERCONECTORES ENTRE TRAMOS DE TERCER RIEL: 

Se denomina interconector al “puente eléctrico” realizado con cables de tracción, que tiene por 

objeto asegurar la continuidad del tercer riel positivo de una misma sección cuando la misma 

queda interrumpida por cruces de pasos a nivel vehicular, pasos peatonales, alcantarillas, obras 

de arte, desvíos, etc. Dicho de otra manera, son los cables interconectores los encargados de 

asegurar la continuidad de alimentación de cada sección alimentadora de positivo a lo largo de 

todo el recorrido del tercer riel. Este Ítem contempla las tareas de renovación y de redimensiona-

miento de los puentes interconectores más críticos en el trayecto descripto. 

El Alcance de los trabajos comprende primordialmente:  

- Ingeniería de proyecto ejecutivo, constructivo y de detalle 

- Relevamientos topográficos y eléctricos de los tramos a intervenir 

- Recorrida con las áreas de intervención para ejecutar los cateos necesarios de los puntos de 

ataque para la tuneladora. Analizar el mejor método de canalización para los cruces. 
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- Realizar el movimiento de suelo, pozos de ataque necesario para ejecutar los cruces, demolición 

en calzadas o remoción de losetas de HºAº según el PAN, reparación en su estado original de los 

PANs a intervenir y/o colocación de las losetas de HºAº. 

- Proveer e instalar cañeros de Polietileno de Alta Densidad (en adelante PEAD) PN10 110mm y 

reservas.   

- Provisión y Tendido de cable 630mm2 Cu 1600Vcc/1100Vca 

- Provisión e Instalación de pilares interconectores completos 

- Provisión e Instalación de Cámaras de H°A° 

- Conexionado de pilares a tercer riel con trenzas de cobre 

- Ensayos eléctricos 

- Puesta en servicio 

- Conforme a Obra 

Los mencionados trabajos incluyen la mano de obra, materiales, herramental, equipos y todo ele-

mento que resulte necesario para la ejecución de las tareas objeto del presente pliego. 

El alumbrado, los equipos generadores, la señalización y la seguridad de los sectores de trabajo 

queda a cargo de la CONTRATISTA ya sean, para evitar accidentes como para la eventual tarea 

en horas nocturnas. 

Todos los trabajos requeridos deberán ser realizados conformes a su fin, para lo cual deberán 

considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el correcto funcionamiento, 

aun cuando no se mencionen explícitamente en la presente especificación. 

Se deberá asegurar, además, el normal funcionamiento de las áreas de intervención; manteniendo 

la operatividad del servicio ferroviario. 

El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el Artículo 22°.-Descripcion de los 

trabajos de la presente especificación. 

3. Artículo 3°.-Visita de obra 

Será de carácter obligatorio y excluyente para la presentación de las ofertas, realizar la visita de 

obra, en fecha y horario en el que serán citados. 

Durante esta visita, los oferentes podrán hacer todas las consultas necesarias a fin de clarificar 

todos aquellos aspectos de la obra que no hubiesen quedado claramente expuestos en la presente 

especificación técnica. Será exclusiva responsabilidad de los oferentes el replanteo de todas las 

dimensiones indicadas en el Pliego, ya sea, ubicación de edificios, equipos, tendidos subterráneos, 

etc. 

El representante de SOFSE que acompañe la visita a Obra, se reserva el derecho de qué, ante 

determinadas consultas, solicitar a los Oferentes que las eleven formalmente a través del área de 

Contratos. 
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4. Artículo 4°.-Personal de la CONTRATISTA-Dotación 

La CONTRATISTA deberá estar representado en el sitio de los trabajos permanentemente hasta 

la finalización total de sus obligaciones contractuales por profesionales con incumbencia al tipo de 

trabajo a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes. 

El Representante Técnico será responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los aspectos 

técnicos, relacionados con las tareas contratadas, así como refrendar todos los certificados de 

avance.  

Dicho representante será responsable de elaborar la Documentación Ejecutiva de los trabajos 

contratados, compatibilizar la ingeniería de sus proveedores con los propósitos del Proyecto y 

suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las tareas. 

Estará encargado de definir, realizar y poner a disposición de la INSPECCIÓN de SOFSE, la in-

geniería de detalle, y todos los planos constructivos que componen el proyecto. 

El Jefe de Obra será responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica, 

etc.); deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la INSPECCIÓN de 

SOFSE; recibir “Órdenes de Servicio” y tomar conocimiento de ellas; emitir “Notas de Pedido” de 

la CONTRATISTA; suscribir Actas; llevar al día y en el sitio de ejecución de los trabajos, toda la 

documentación correspondiente, la cual estará a disposición de la INSPECCIÓN de SOFSE 

cuando ésta así lo solicite. 

Será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a las Órdenes de Trabajo recibidas 

y los Planos “Aprobados para Construcción”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y man-

tenimiento de las tareas. Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protec-

ción de personas, bienes propios y de terceros. 

La CONTRATISTA deberá contar, además, con un responsable matriculado en Higiene y Se-

guridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se acreditarán al comen-

zar los trabajos. 

Asimismo, empleará mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar, por lo que el 

personal de la CONTRATISTA deberá ser idóneo y suficiente para dichos trabajos. La INSPEC-

CIÓN de SOFSE podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado, ya sea operario o técnico de 

la CONTRATISTA que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 

La INSPECCIÓN de SOFSE podrá solicitar la desvinculación, a costa de la CONTRATISTA, de 

todo empleado de la CONTRATISTA o de sus Subcontratistas que faltare al orden; como así tam-

bién, requerir la ampliación del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo 

con el ritmo de avance de los trabajos. 

 Dotación mínima requerida: 

A fin de dar cumplimiento al plazo de obra, la CONTRATISTA deberá contar con una dotación 

mínima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos estable-

cidos y el alcance de las tareas a realizar.  

La dotación enunciada será la mínima requerida, quedando bajo responsabilidad de la CONTRA-

TISTA la incorporación de mayor personal, en función de su estimación de recursos necesarios 

para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en las presentes 

Especificaciones Técnicas. Según el siguiente cuadro: 
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La dotación mínima de trabajo será de una cuadrilla conformada por siete (7) personas referidas 

a las tareas a desarrollar durante la jornada de trabajo. Siendo: (1) un capataz; un (1) oficial espe-

cializado, 2 (dos) oficiales y 3 (tres) ayudantes. 

En el desarrollo de los trabajos, tanto el Jefe de Obra como el responsable de Seguridad e Higiene 

deberán tener una presencia semanal. 

El Jefe de Obra, o en su defecto, personal técnico calificado asignado por la CONTRATISTA y 

aprobado por la INSPECCIÓN de SOFSE mediante Orden de Servicio, deberá estar presente en 

todo momento durante la ejecución de los trabajos. 

5. Artículo 5°.-Sistema de contratación 

La obra se llevará a cabo por el método de “Ajuste Alzado”, bajo la modalidad de “Llave en Mano” 

en referencia a lo expuesto en el Reglamento de Compras y Contrataciones. 

La cotización deberá estar expresada en una sola moneda, Pesos (Moneda Nacional) o “moneda 

extranjera” (Dólar estadounidense), discriminando en todos los casos el valor del IVA. 

Para las ofertas en Moneda Nacional, se aplicará el método de Redeterminación de precios por lo 

que, a tal fin, se incorpora en el Anexo VIII del presente documento el Manual de Redeterminación 

de Precios y en el Anexo IX los Índices a aplicar para el cálculo del mismo. 

Se deberá tener en cuenta que el Método de Redeterminación de Precios no se aplicará para 

ofertas presentadas en moneda extranjera. 

La adjudicación será por el total de los trabajos y del monto ofertado a tal fin. El contratista podrá 

solicitar un anticipo financiero hasta un 20% (VEINTE POR CIENTO) del total del contrato, una 

vez conformada el Acta de Inicio de Obra. 

Se incluye en esta Contratación la provisión de todos los bienes necesarios para entregar LA 

OBRA en las condiciones pactadas y con los alcances detallados en la documentación de la pre-

sente contratacion, en el proyecto ejecutivo aprobado por el comitente, el contrato y sus documen-

tos. 

Se considerará igualmente incluida toda aquella provisión o ejecución y todos aquellos detalles y 

elementos no definidos ni enumerados explícitamente pero que resulten necesarios y deban ser 

incluidas en la obra para que los trabajos resulten enteros, completos y adecuados a su fin, y su 

precio se considerará incluido en el precio total. 

El contratista se obliga frente al comitente, a ejecutar la obra determinada previamente proyectada, 

con los estándares de calidad indicados en el presente Pliego, de tal modo que pueda empezar a 

utilizarse las instalaciones con la entrega de las mismas. 

6. Artículo 6°.-Forma de cotización 

Cada OFERENTE cotizará los ítems correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de 

Cotización, que se adjunta como Anexo I en la presente Especificación. 

Esto incluirá la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realización de los 

trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratación de personal, obligaciones patronales, 

traslado del personal, etc., con excepción del impuesto al valor agregado, el que será expresado 

en forma discriminada. 
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Toda presentación no itemizada, pero necesaria para la ejecución de la obra conforme a su fin, de 

acuerdo a la presente especificación, deberá ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA, 

entendiéndose que su costo está incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos 

rubros que integran su oferta. 

Serán desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotización de la totalidad de los ítems 

indicados en la Planilla de Cotización. 

7. Artículo 7°.-Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas 

Las ofertas se deberán realizar respetando los Ítems de la “Planilla de cotización” incluida en el 

presente documento, siendo obligatorio y excluyente la cotización del total de ítems. 

En el precio estarán incluidos además los gastos por todo concepto, cargas sociales, seguros, 

viáticos, transporte del personal que ocupe EL CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos, 

inclusive impuestos directos o indirectos, (excluido el I.V.A, que se incluirá en la cotizacion en 

forma discriminada), habilitaciones y/o tramitaciones municipales, provinciales y/o nacionales y 

todo otro concepto requerido para la ejecución de los trabajos a cargo del CONTRATISTA, y todo 

elemento o medio no específicamente mencionado en los documentos del Contrato, pero indis-

pensable para la ejecución de las tareas y para el cumplimiento de las leyes y disposiciones vi-

gentes, así como los gastos generales conexos y el beneficio. 

Las ofertas técnicas contarán indefectiblemente para su análisis con los siguientes elementos: 

 Memoria descriptiva de los trabajos cotizados. 

 Planilla de Cotización completada según el modelo adjunto, con indicación de los precios 

unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberán expresarse discriminando el 

Impuesto al Valor Agregado, e indicando la moneda en que se cotiza. 

 Ítem 2.1 “Ingeniería” (Planilla de cotización) el valor de dicho ítem, no debe superar el 8% 

 Ítem 2.2 “Documentación conforme a obra” (Planilla de cotización) el valor de dicho ítem 

no debe ser menor que el 10% de los ítems mencionados con anterioridad. 

 Plan de Ejecución de las obras, Cronograma de Obra (Gantt), compatible con los plazos 

de la obra. 

 Curva de avance de obra (% / Tiempo). 

 Curva de inversión ($ / Tiempo). 

 Análisis de costos desglosado y aperturado de cada ítem. 

 Especificaciones técnicas, catálogos, datos garantizados y toda otra información de los 

materiales y equipamientos ofrecidos como integrantes o componentes de la obra o provi-

sión. 

 Planillas de Datos Garantizados, completamente conformadas. 

 Comprobante de asistencia a la visita de Obra. 

 Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el presente 

pliego, en los últimos cinco (5) años, donde conste nombre de la obra, comitente, caracte-

rísticas técnicas mencionando principales tareas, plazo de ejecución, lugar de ejecución, 

fecha de comienzo y de recepción definitiva. En todos los casos TRENES ARGENTINOS 

OPERACIONES se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere nece-

sarias). 

Toda documentación emitida por LA CONTRATISTA con carácter técnico deberá estar firmada 

por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el área que corresponda, 
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ya sea eléctrica, civil, etc. y con matrícula habilitante. Caso contrario la documentación carecerá 

de validez. 

En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se reserva el derecho de realizar las 

constataciones que considere necesarias. 

- Dada la invasión al gálibo ferroviario que implican las tareas y las condiciones de 
circulación   de formaciones durante el plazo de ejecución de los trabajos, se 
considerarán trabajos similares a:  

Trabajos de elaboración y colocación de elementos Premoldeados, y movimiento de suelo dentro 

del sector de vías en presencia de circulación de formaciones. 

8. Artículo 8°. -Plazo de trabajos 

El plazo máximo previsto para la ejecución de todos los trabajos licitados será de TRESCIENTOS 

(365) días corridos, a contar de acuerdo a lo previsto por el PCP. 

El “Acta de Inicio” se firmará dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la notificación de la Orden 

de Compra. 

El OFERENTE deberá demostrar en su oferta contar con los recursos necesarios para afrontar la 

totalidad de las tareas en los plazos previstos, detallando dotación, equipamiento, personal de 

coordinación y logística, etc. 

 Cronogramas de tareas  

El Cronograma de Tareas a presentar deberá tener un grado de apertura que permita analizar y 

mostrar todas las fases del proyecto indicando: relevamiento, ingeniería, materiales, construcción, 

montaje; y las diferentes de etapas de ejecución, etc. 

Deberá tenerse en cuenta que, para efectuar este cronograma, los trabajos se programarán de 

manera que permitan la operación del servicio ferroviario en todo momento.  

En el caso en que los trabajos presenten atrasos involuntarios, no dando cumplimiento al crono-

grama presentado, la INSPECCIÓN de SOFSE solicitará a la CONTRATISTA la reprogramación 

de las tareas y la nueva presentación de dicho plan de trabajos en un plazo no superior a 5 (cinco) 

días efectuada la solicitud.  

Solo se reconocerán días de atraso por lluvia, presentando el certificado de Servicio Meteorológico 

Nacional. 

9. Artículo 9°.-Normas y Especificaciones a considerar 

Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a conti-

nuación se detallan: 

 Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 

 Normativas del E.N. R. E. (electricidad). 

 Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes. 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96 

 Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.  
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 Reglamento Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y ac-
tualizaciones. RITO 

 Reglamento de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) 

 Estándares de la IEC (International Electrotechnical Commission). 

 Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas por las empresas prestatarias de 
servicios (EDESUR, EDENOR, Telefónica, etc.) 

 Normas Técnicas Gerencia Vía y Obra (NTGVO). (Link web: https://www.argen-
tina.gob.ar/cnrt/normas-de-y-obras) 

 Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril (Decreto 
n° 9.254 del 28/12/1972). 

 Protocolos de ensayo: La Contratista deberá presentar los Protocolos de Ensayo de todo el 
material e instalaciones que sea solicitado por la Inspección de Obra. La no presentación en 
tiempo y forma podrá retrasar la Certificación de los ítems donde intervienen dichos elemen-
tos. En todos los casos los Protocolos serán referidos a la presente Obra. 

El listado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni excluyente, 

por lo que el OFERENTE deberá agregar aquellas inherentes al trabajo que se solicita. 

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos 

de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, 

las normas citadas se consideran como formando parte de la presente Especificación y de cono-

cimiento de la CONTRATISTA. Su cumplimiento será exigido por la INSPECCIÓN de SOFSE. 

10. Artículo 10°.-Medidas de seguridad en los lugares de trabajo 

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra 

persona relacionada a los trabajos y/o terceros, durante la ejecución o como consecuencia de los 

mismos. No se permitirá dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida 

cobertura, a fin de proteger la caída involuntaria de personas. 

Se contará con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado, cuya visita 

deberá ser plasmada en una planilla, la cual estará a disposición, en el sitio de los trabajos, tanto 

de la INSPECCIÓN de SOFSE, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE. 

Se dispondrá de todos los elementos de protección personal (cascos, botines de seguridad, ban-

doleras, guantes, etc.) y de señalamiento reglamentario (banderines, farolas, sistemas de comu-

nicación, etc.), por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas, 

de conformidad a la normativa y a las mejores prácticas en la materia. 

Se respetará en todo el ámbito, el R.I.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) como así tam-

bién las Normas referidas a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES ARGENTINOS 

(ver anexos). Además, se acatarán las Normas Operativas vigentes para la línea, que son las 

siguientes: 

 Norma Operativa N°16 LM 
 PG HSMA 002 16 Procedimiento General Contratistas Rev01 
 N GRH 002 00 Normativa general para el tránsito peatonal en zona de vías LM 
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La CONTRATISTA deberá presentar, antes de dar comienzos a los trabajos de la obra, el siguiente 

listado de documentación referida a la seguridad de la ejecución de los mismos, firmada por pro-

fesional competente y poder recibir por CONTROL TERCEROS (SOFSE) la autorización de inicio 

de obra: 

- Programa de seguridad según Res 51/97. Aprobado por la A.R.T. 
- Aviso de Inicio de Obra 
- Constancia de capacitación en temas generales de la obra a ejecutar. 
- Constancia de entrega de elementos de protección personal y ropa de trabajo. 

11. Artículo 11°.-Metodologia de trabajo 

En todo momento, se tendrán perfectamente delimitadas las áreas de trabajo observando las nor-

mas de seguridad hacia el personal operativo y propio; transeúntes peatonales. 

Para cumplir con los plazos establecidos, la CONTRATISTA deberá afrontar los diferentes frentes 

simultáneos en caso de ser adjudicatario. 

11.1. Depósito de materiales, herramientas y equipos  

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulación y facilitar la vigilancia de los depósitos de ma-

teriales, herramientas, equipos, etc., los mismos serán acopiados en lugar apropiado, previamente 

acordado con la INSPECCIÓN de SOFSE, el mismo estará delimitado y cerrado. 

La seguridad y el cuidado de los materiales y equipos almacenados allí será total responsabilidad 

de la CONTRATISTA hasta la recepción de los trabajos terminados. 

Si los trabajos se realizaran en las proximidades de las vías, se deberá cumplir con las prescrip-

ciones siguientes: 

- Las vías, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depósitos provisorios 
de materiales a lo largo de la vía, si no pueden suprimirse, deben librar los gálibos y ser 
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar daños al personal o 
a los usuarios, o provocar inconvenientes en la señalización. 

11.2. Seguridad operativa 

Los trabajos se ejecutarán con el servicio operativo ferroviario funcionando por lo que es necesario 

lograr un clima de cooperación y entendimiento entre las partes. 

La CONTRATISTA tendrá como premisa garantizar la continuidad de los servicios desarrollados 

en la totalidad del predio en el que se implanta, y tomará las precauciones necesarias a fin de 

asegurar su operatividad y reducir al mínimo las molestias a la normal prestación del servicio. 

En todo momento, se tendrán perfectamente delimitadas las áreas de trabajo observando las nor-

mas de seguridad hacia el personal del FFCC y el público en general. 

11.3.  Alumbrado en los lugares de trabajo 

El alumbrado en los lugares de trabajo quedará a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar 

accidentes en sitios peligrosos, o para la ejecución de los trabajos nocturnos, si se requieren. 
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Asimismo, se deberá contemplar la iluminación exterior del sitio donde se emplacen, temporal-

mente durante la ejecución de los trabajos, los contenedores existentes utilizados como obradores, 

oficinas y/o depósitos. 

11.4. Limpieza, extracciones y remociones 

La CONTRATISTA limpiará y vallará la zona donde se ejecutarán las tareas, de acuerdo a instruc-

ciones de la INSPECCIÓN de SOFSE. 

Los materiales producidos (elementos de posible reutilización) de interés para SOFSE serán indi-

cados por la INSPECCIÓN, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el lugar 

indicado oportunamente. 

El producido que no sea de interés para SOFSE, será retirado por la CONTRATISTA fuera del 

sitio de ejecución de los trabajos y de los límites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las 

normativas vigentes, sin que ello ocasione daños o perjuicios a terceros. 

La CONTRATISTA deberá cuantificar, clasificar y notificar a la INSPECCIÓN, para hacer la en-

trega de material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, trámites necesarios e 

integridad del material hasta su disposición final. 

11.5. Materiales 

Todos los materiales a emplear en los trabajos mencionados, responderán a las especificaciones 

técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas 

IRAM; serán, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de 

marca reconocida. 

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirán con las condiciones de 

perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningún tipo por eventuales 

omisiones, errores o discrepancias en la documentación respectiva. La responsabilidad sobre di-

chos términos correrá a cargo de la CONTRATISTA. 

11.6. E quipos, máquinas y herramientas 

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para 

ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberán reunir las características que asegu-

ren la obtención de la calidad exigida y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para 

la obra y el personal afectado. 

Cerco, vallado, protecciones, señalizaciones, desvíos, sistema de información a usuarios, 

cartel de obra; etc. 

 Cercos 

Cuando se requiera un área amplia de trabajo deberá estar cercada completamente con malla 

electro soldada de 4,2 mm2 en 15 cm x 15 cm a 2 metros de altura, cubierta con media sombra 

de color negro sujeta con precintos a la malla metálica, sus columnas serán tirantes de 3”x3” de-

bidamente empotrados con concreto de cemento. 
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Será rechazado todo cerco que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente 

montajes desprolijos o defectuosos, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de la INSPECCIÓN 

de SOFSE. 

El sistema de cercos previsto deberá ser verificado estructuralmente, previendo todos los posibles 

estados de carga y vientos. 

 Vallado y Señalética 

A los fines de delimitar la zona de ejecución de los trabajos e impedir el ingreso de toda persona 

ajena a la misma, garantizándose la operatividad completa del sitio, se colocarán cercos, vallados, 

protecciones, pasarelas públicas y las señalizaciones necesarias, las que serán diseñadas para 

su rápida remoción en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la 

seguridad de las personas.  

Dicho vallado será con red de malla plástica pesada naranja (Abertura de malla 10 x 5 cm - rec-

tangular) y conos de seguridad. Es condición asegurar su estabilidad ante las inclemencias climá-

ticas. 

 Cartel de obra 
 

La Contratista deberá proveer un cartel de obra de 3.00 x 2.00 mts aproximadamente según diseño 

que proveerá TRENES ARGENTINOS OPERACIONES indicados en el Anexo II.  

11.7. Horario de trabajo 

Las distintas tareas se ejecutarán en horario diurno o nocturno de lunes a viernes y también en 

ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspección de SOF S.E.  

Si por alguna circunstancia especial, debiera invadirse el gálibo ferroviario, se coordinará con la 

Inspección de Obra con la antelación suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades 

operativas (precauciones de vía, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.  

Los trabajos que impliquen invasión de gálibo o interfieran con la normal operación del servicio 

deberán realizarse en horario nocturno o fines de semana.  

Las zonas y horarios de trabajo serán convenidos con la Inspección de Obra de modo tal de no 

alterar el normal servicio de trenes ni las actividades de carácter operativo que se llevan a cabo 

en dependencias del Comitente.  

Se pone en conocimiento de los Oferentes que gran parte de los trabajos se efectuará dentro de 

la zona operativa ferroviaria, pudiendo producirse la circulación de trenes, en los sectores afecta-

dos a las tareas durante la realización de la obra.  

Los trabajos que requirieran ocupación de vías deberán ser comunicados por el Contratista a la 

Inspección de Obra con no menos de 7 dias de antelación, debiendo confeccionarse una planilla 

con el pedido para tales tareas, no pudiendo dar inicio a los mismos hasta tanto cuente con la 

autorización fehaciente de la Inspección de Obra para hacerlo. Se hace notar que toda ocupación 

parcial y/o temporaria del gálibo ferroviario con máquinas o equipos será considerada también 

ocupación de vía. 
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En relación con las instalaciones ferroviarias existentes, el Contratista no deberá bajo ningún con-

cepto afectar su servicio normal, no pudiendo llevar a cabo trabajos sobre ellas salvo en circuns-

tancias excepcionales debidamente justificadas y contando con la expresa autorización de la Ins-

pección de Obra.  

En tales casos, el Contratista notificará con no menos de 7 días de antelación la fecha y hora en 

las cuales tendrá efecto la intervención que producirá la afectación de las instalaciones ferroviarias 

y la duración estimada de tal operación.  

La citada notificación, será efectuada por el Contratista, sólo a título de comunicación de las tareas 

a ejecutar, no implicando conformidad ni autorización alguna para iniciar los trabajos hasta tanto 

la Inspección de Obra emita su permiso expreso para ello.  

Las actividades podrán realizarse en horario diurno siempre y cuando no afecte la operatividad y 

seguridad del servicio, debiendo acordarse con la Inspección de Obra cuáles tareas se encuentran 

dentro de esta calificación y, en todos los casos, luego de realizadas las mismas, el sistema deberá 

quedar restablecido en su funcionamiento normal hasta tanto sea dispuesta la desafectación defi-

nitiva de los equipos involucrados.  

La Inspección de Obra autorizará individualmente el inicio de las tareas en cada frente de obra, no 

admitiéndose la realización simultánea de actividades en más de tres sectores en lo que respecta 

a la parte constructiva de los trabajos, mientras que tal restricción no operará en lo que refiere a 

tareas de carácter complementario, tales como limpieza, adecuación de sitios, etc.  

Asimismo, el Contratista deberá considerar que la zona de vía podrá ser objeto de otros trabajos 

realizados por el Comitente u otros Contratistas, además de la circulación de trenes y otros vehícu-

los.  

En lo que respecta a tales circunstancias, el Contratista deberá ajustarse estrictamente al pro-

grama aprobado por el Comitente, que establecerá el tiempo útil destinado a los trabajos que le 

competen.  

El Contratista no podrá comenzar un trabajo en la zona de vía, cortar la continuidad de las mismas 

o comprometer su estabilidad sin la previa autorización del Inspector de Obra y sin haber tomado-

las correspondientes medidas de seguridad y precaución. 

Se respetará en todo el ámbito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) 

como así también la Norma Operativas PG HSMA 002 16 Procedimiento General Contratistas 

Rev01. 

12. Artículo 12°.-Control de los trabajos 

La CONTRATISTA implementará y mantendrá los sistemas de información de la Obra actualiza-

dos, posibilitando a la INSPECCIÓN llevar un control sistemático de los mismos. 

Producirá a expresa solicitud de la INSPECCIÓN toda la información que resulte necesaria, ya 

sea de carácter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta. 

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terce-

ros proveedores, la CONTRATISTA tomará los recaudos necesarios para que la INSPECCIÓN de 

SOFSE tenga libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo, insta-

lando, fabricando, montando o reparando todo elemento constructivo o material; para proceder a 

la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas.  



 

Gerencia de Ingeniería – Subgerencia de Ing. Eléctrica 

LINEA MITRE – RENOVACION DE PILARES INTERCONEC-

TORES DE 815VCC 

 

Fecha: 08/2024 

Página 16 de 44 

 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 
RENOVACION DE PILARES INTERCONECTORES DE 815VCC  

16 de 44 
Gerencia de Ingeniería 

Subgerencia de Ingeniería Eléctrica 

 

Cuando la INSPECCIÓN de SOFSE constatará defectos, errores, mala calidad de los materiales 

o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar a la CONTRATISTA la reparación o el 

reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo. 

Si la INSPECCIÓN de SOFSE no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por mate-

riales o trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la INSPECCIÓN 

de SOFSE podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de 

evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo correspon-

diente. 

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la INSPECCIÓN de SOFSE se realizarán por me-

dio del libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCIÓN de SOFSE y la CONTRATISTA por 

medio del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros serán provistos por la CONTRATISTA, 

estarán conformados por folios triplicados y sus hojas serán numeradas correlativamente. 

Dichos libros serán iniciados el mismo día de la firma del Acta de Inicio, y permanecerán a dispo-

nibilidad de la INSPECCIÓN de SOFSE  

Mensualmente, la CONTRATISTA deberá presentar un informe en el que se asentará lo siguiente: 

1- Tareas desarrolladas en el mes finalizadas (informe fotográfico) en relación al crono-
grama aprobado. 

2- Cantidad de personal.  

3- Utilización de equipos.  

4- Consumo de materiales realizado. 

5- Avances en la fabricación, reparación o instalación de equipos. 

6- 6. Cantidad y tipo de materiales producidos, y lugar de acopio.  

7- Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, 
y medidas adoptadas o a adoptar.  

8- Días de lluvia y comprobantes de partes meteorológicos.  

9- Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control 
de los trabajos. 

Una vez finalizados los trabajos, SOFSE realizará la “Inspección Final”, verificando que los tra-

bajos se encuentren terminados conforme a los requerimientos de las Especificaciones Técnicas 

que acompañan al presente Pliego. 

13. Artículo 13°.-Lugar de Ejecución de los trabajos 

Los trabajos se realizarán a lo largo del trazado operativo del servicio eléctrico Retiro / Suarez, 

Retiro / Mitre, siendo su emplazamiento en los sectores detallados según las siguientes tablas: 

 

CRUCES - ÁREA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Nº PAN RAMAL Km Coordenadas GPS 

1 Virrey Avilés SUAREZ/MITRE 9 -34.570089,-58.456101 

2 Nahuel Huapi/Manuel Ugarte MITRE 11 -34.564515, -58.477219 
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14. Artículo 14°.-Conocimiento de la obra 

Los OFERENTES deberán inspeccionar las características y estado de los lugares de emplaza-

miento de la obra, así como la magnitud de índole de las tareas que eventualmente se pudieran 

realizar. 

SOFSE comunicara oportunamente los datos de la visita, la cual tendrá carácter obligatorio. 

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el OFERENTE ha podido conocer el estado en 

que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y repara-

ciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documenta-

ción de la presente contratación. 

Por lo tanto, el OFERENTE deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 

conocimiento del estado de los cruces. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en 

base al mismo se deberá ejecutar el presupuesto. 

15. Artículo 15°.-Manejo de los trabajos 

15.1. Obrado y/o deposito 

La CONTRATISTA preverá el montaje de los obradores y/o depósitos que el normal desarrollo de 

los trabajos requiera. El costo de la provisión y/o construcción de los obradores y depósitos provi-

sionales estará a exclusivo cargo de la CONTRATISTA, quien deberá presentar a la INSPECCIÓN 

de SOFSE la documentación de detalle que permita su evaluación y, eventual aprobación previa. 

La CONTRATISTA se encargará de la provisión y/o construcción del obrador, el cual deberá cum-

plir con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus normas complementarias.  

No se autoriza el uso de otros sectores del predio distintos a obradores y/o depósitos para colocar 

materiales, equipos o instalaciones. 

La CONTRATISTA será el único responsable de la seguridad de la totalidad de los ámbitos desti-

nados a obradores y depósitos. El depósito de materiales contará con un área especial destinada 

al guardado de materiales originales retirados del sitio (cañeros, etc.) que deban ser intervenidos, 

recolocados y/o entregados como material producido durante los trabajos. 

3 Av. Álvarez Thomas SUAREZ 12 -34.571313, -58.483490 

4 Av. Triunvirato SUAREZ 13 -34.574021, -58.486683 

5 Francisco N. de Laprida MITRE 14 -34.543386, -58.494384 

6 Gral. José de San Martin MITRE 16 -34.529164, -58.494424 

7 Carlos Villate MITRE 17 -34.517514, -58.491375 

8 Moreno/Estrada SUAREZ 17 -34.574214, -58.530979 

9 J.M. Campos SUAREZ 19 -34.562603, -58.541450 

10 Av. Brig. J. M. de Rosas SUAREZ 23 -34.533978, -58.576748 
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La CONTRATISTA será pleno y único responsable por la salvaguarda de dichos elementos y ma-

teriales, haciéndose cargo de su reposición. 

La CONTRATISTA se obliga a mantener los obradores y/o depósitos en buenas condiciones de 

conservación y limpieza. En el interior de dichos depósitos se evitará la acumulación de residuos, 

la incidencia de la luz solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situación que pueda dañar 

a cualquiera de los materiales guardados allí. 

Una vez finalizado la obra contratada, se procederá a desarmar el obrador y la CONTRATISTA 

entregará las instalaciones en las mismas condiciones que fueron recibidas. 

 Módulo sanitario 

Para los sanitarios, deberá contar con la instalación de baños químicos siendo suficientes para la 

cantidad del personal afectado a la ejecución de los trabajos, e incluir servicio de limpieza de al 

menos 3 veces a la semana. 

15.2. Manejo de materiales 

La totalidad de los materiales que ingresen al lugar de ejecución de los trabajos, deberán estar 

reconocibles y la CONTRATISTA se hará responsable por su calidad. En todos los casos en que 

sea posible deberá identificar procedencia, fecha de elaboración y/o de adquisición, marca, carac-

terísticas y vencimiento de los mismos. 

Tan pronto como ingresen, serán guardados en el depósito correspondiente. 

Asimismo, la CONTRATISTA deberá acopiar en el sitio de ejecución de las tareas, todos los ma-

teriales necesarios para los trabajos diarios programados quedando a criterio de SOFSE, la apli-

cación de sanciones en el caso de constatarse el incumplimiento de esta premisa. 

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demás productos químicos, se mantendrán en 

sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los módulos de fábrica, donde se 

los identifique claramente.  

Los productos combustibles o corrosivos se guardarán tomando las precauciones del caso e iden-

tificándolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que represen-

tan. Las condiciones de guardado y manipulación de los mismos se ajustarán a lo previsto en las 

normas de seguridad vigentes para la obra. 

15.3. Abastecimiento de Materiales 

La CONTRATISTA tendrá siempre en el sitio de intervención la cantidad de materiales que se 

requieran para el buen desarrollo de los trabajos. La INSPECCIÓN de SOFSE queda facultada 

para solicitar la ampliación del stock en el momento que lo considere necesario. 

15.4. Movimiento de materiales 

El desplazamiento de materiales dentro del sitio de intervención se realizará exclusivamente en 

horarios y a través de los lugares expresamente autorizados por la INSPECCIÓN de SOFSE. 
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15.5. Marcas de materiales 

Los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad y se deberá indicar la marca, el modelo y 

las características técnicas del producto que cotiza. 

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificación, lo es al solo efecto de 

señalar las características generales y tipologías de referencia del objeto pedido. La CONTRA-

TISTA podrá ofrecer artículos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una 

calidad o características técnicas superadoras, quedando la última decisión respecto a aprobación 

de los materiales, a cargo de la INSPECCIÓN de SOFSE. 

15.6. Tramites, gestiones y permisos 

Por su parte, la CONTRATISTA realizará las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas 

de servicios (Electricidad, Gas y/o Agua), para el correcto desempeño de las tareas a ejecutar. 

Asimismo, realizará todos los trámites necesarios para el retiro y/o reacomodamiento de los ten-

didos existentes, que se encuentren en el sector de intervención, deberá gestionar los permisos 

que se requieran para la disposición final de materiales producidos fuera del área de intervención, 

si fuese necesario, y todos los trámites, habilitaciones ante prestadoras de servicios y demás tra-

bajos que importe la conexión del agua, luz, etc. a las redes públicas están a cargo de la CON-

TRATISTA. 

15.7. Iluminación y Fuerza Motriz 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de los trabajos, como así también la 

provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios y de los sub-

contratistas, serán costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 

provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalacio-

nes. 

Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que 

presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio 

de la INSPECCIÓN de SOFSE. 

15.8. Autorización de los trabajos 

Al comenzar los trabajos, la CONTRATISTA presentará la documentación de detalle (planos, fo-

tografías, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en cada 

sector a intervenir. 

Dicho trabajo se ajustará a las especificaciones del presente pliego y se considerarán incluidos en 

la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o económicos.  

La INSPECCIÓN de SOFSE revisará dicha documentación pudiendo solicitar las modificaciones 

que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que sea 

expresamente aprobada por la INSPECCIÓN de SOFSE, la CONTRATISTA podrá iniciar los tra-

bajos de que se trate. 

 Ocupaciones de vía 



 

Gerencia de Ingeniería – Subgerencia de Ing. Eléctrica 

LINEA MITRE – RENOVACION DE PILARES INTERCONEC-

TORES DE 815VCC 

 

Fecha: 08/2024 

Página 20 de 44 

 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 
RENOVACION DE PILARES INTERCONECTORES DE 815VCC  

20 de 44 
Gerencia de Ingeniería 

Subgerencia de Ingeniería Eléctrica 

 

Los días y horarios de ocupación se coordinarán oportunamente con los servicios operativos y con 

la antelación no inferior a 7 días. 

La CONTRATISTA deberá arbitrar los medios necesarios para posibilitar la entrega de vía en los 

horarios acordados y en condiciones de circulación equivalentes a las del momento previo a la 

ocupación.  

Las obras de ocupación de vía se ejecutarán trabajando en horario nocturno con cortes de circu-

lación de trenes sobre la vía que se intervenga. La ventana de trabajo se tomará de lunes a viernes 

a partir de las 23:00 horas y hasta las 3:30 horas del día siguiente, dicha ventana dependerá de 

cómo esta diagramado el servicio el día de realización de la tarea. Durante los fines de semana, 

sábados desde las 23:00 a las 4:30 hs.(se puede ajustar dependiendo del servicio).   

La CONTRATISTA presentará a la INSPECCION de SOFSE un detalle de los equipos, herramien-

tas y cantidad de personal a utilizar durante la ocupación de vía. La INSPECCIÓN de SOFSE 

podrá requerir las ampliaciones que considere necesarias a fin de asegurar la terminación de los 

trabajos en tiempo y forma, sin que esto exima de responsabilidad a la CONTRATISTA. 

Estos cortes de circulación se consideran desde el momento en el cual se produce la desenergi-

zación del tercer riel, hasta el momento de la liberación total de la sección ocupada por personal 

y equipos. 

Se tomarán los recaudos necesarios para entregar la o las vías que se estén tratando en condi-

ciones tales que permitan la circulación segura de las formaciones. 

 Cortes de energía 

Los cortes de energía deben solicitarse y programarse con no menos de 7 días de anticipación, 

lo cual no garantiza la posibilidad del otorgamiento en el momento de la solicitud en sitio, los otor-

gamientos de cortes de energía están condicionados a la situación del servicio. 

En caso de que no sea posible el otorgamiento del corte de energía, se reprogramará la tarea, lo 

cual no será motivo para que la CONTRATISTA solicite costos adicionales 

15.9. Acta de Constatación 

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar 

toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el área a intervenir, la CON-

TRATISTA deberá hacer un relevamiento del estado de conservación del mismo. Contará con los 

planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografías que se requieran para dar cuenta de las 

situaciones encontradas. 

Dicho relevamiento deberá contar con la firma de la CONTRATISTA y la INSPECCIÓN de SOFSE.  

La CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatación o inven-

tario de elementos o de estado de situación que se realice en el curso de los trabajos, a la INS-

PECCIÓN de SOFSE, guardando copia para sí. 

15.10. Responsabilidad por elementos del lugar 

La CONTRATISTA será responsable por la totalidad de los elementos existentes en el sector (ad-

heridos o no), tanto al momento de iniciar los trabajos, como durante los mismos. 
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La responsabilidad que le incumbe a la CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de los 

elementos de trabajo, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes 

propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan 

afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros. 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá a la CONTRATISTA 

de las consecuencias de los hechos referidos. 

Por lo expresado, la CONTRATISTA deberá hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, es-

tando a su exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión. 

15.11. Protección del entorno 

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegerán las partes y/o los elementos del sector a 

intervenir que puedan ser dañados por golpes y/o polvo. 

Las protecciones serán sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fija-

ción no agresivos (cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. 

Las estructuras para prever golpes deben estar diseñadas especialmente. En estos casos podrá 

recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitirá la fijación de las 

protecciones a las partes originales del lugar mediante elementos que puedan dañarlos, como 

clavos, ganchos, tornillos, etc. 

Las carretillas para el transporte de material tendrán ruedas de goma, al igual que toda maquinaria 

o equipo que deba ser desplazado por ellos. 

16. Artículo 16°.-Representante técnico 

El Representante Técnico de la Contratista en la Obra deberá cumplir con los siguientes requeri-

mientos: 

 Título Profesional: Ingeniero matriculado que acredite conocimiento y capacidad para desa-

rrollar esta actividad. 

 El responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Contratista deberá cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

 Título Profesional de la especialidad que acredite conocimiento y capacidad para desarro-

llar esta actividad. A su vez, La Contratista deberá contar, con un responsable matriculado 

en Higiene y Seguridad en el trabajo permanentemente en la obra, cuyos datos personales, 

matrícula y antecedentes se acreditarán al comenzar la obra. 

En todos los casos SOFSE se reserva el derecho de evaluar los antecedentes laborales y actividad 

de los responsables antes descriptos para aprobar su participación o solicitar su reemplazo. 

Una vez adjudicada la Obra, toda documentación emitida por la Contratista con carácter de Inge-

niería deberá estar firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias 

en el área que corresponda y con matrícula habilitante, caso contrario la documentación carecerá 

de validez. 
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17. Artículo 17°.-Provisiones para  la Inspección 

Un (1) vehículo tipo utilitario para mínimo cuatro (4) pasajeros, a efectos de realizar la inspección, 

certificación y control de la obra. Dicho vehículo no deberá tener más de dos años de antigüedad, 

no más de 30.000 km de uso y encontrarse en excelente estado de conservación. Deberá estar 

equipado como mínimo con dirección asistida, calefacción y aire acondicionado, sistema de ABS 

en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, Airbags para conductor y 

acompañante. 

Deberán estar provistos de los accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la pro-

vincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas 

delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquín de primeros auxilios, etc.). 

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones, provisión de 

combustibles y lubricantes, oblea de peajes, seguro todo riesgo, patentes e impuestos y todos 

aquellos gastos aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo de LA CONTRATISTA, que no 

recibirá pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este punto. 

LA CONTRATISTA deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la suscripción de 

la Recepción Definitiva, instancia en la cual será devuelto el Vehículo. 

18. Artículo 18°.-Limpieza y Ayuda de tareas 

Limpieza diaria 

Durante el desarrollo de las tareas, la CONTRATISTA deberá efectuar la limpieza diaria del lugar. 

No se podrá depositar materiales de construcción en ninguna zona de P.a.N., ni obstruir sectores 

de vía; la misma deberá estar siempre liberada. 

Es obligación de la CONTRATISTA mantener permanentemente tanto el lugar de ejecución de los 

trabajos como los obradores y/o depósitos, en buenas condiciones de conservación y limpieza a 

juicio de la INSPECCIÓN y libre de residuos, evitándose así inconvenientes al personal operativo 

y a usuarios del servicio ferroviario. 

Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA deberá retirar todo el material producido, dejando las 

instalaciones limpias y ordenadas. 

No se permitirá la acumulación en zonas operativas, de material producido, escombros, basura, 

materiales, herramientas y equipos, dejando permanentemente libres los sectores mencionados. 

No se autoriza quemar materiales combustibles en ningún lugar del predio ferroviario. 

Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos 

a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte. 

18.1. Limpieza final 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la CONTRATISTA retirará todos los desperdi-

cios y desechos del área intervenida y de su entorno. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 

maquinarias, equipos, vallados, cercos, carteles, enseres y material sobrante, dejando el sitio lim-

pio "a escoba" o su equivalente. Las zonas aledañas donde se realizaron los trabajos deben que-

dar libres de escombros, ramas o residuos. 
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Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la CONTRATISTA, quien también proveerá las 

herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las citadas 

tareas. 

La CONTRATISTA será responsable por el deterioro de las tareas ya ejecutadas o por la pérdida 

de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los traba-

jos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la INSPECCIÓN de SOFSE 

se hubiera incurrido. 

19. Artículo 19°.-Documentacion final 

Conjuntamente con la finalización de los trabajos, la CONTRATISTA deberá confeccionar los “Pla-

nos Conforme a Obra” anticipadamente y entregarlos a la INSPECCIÓN de SOFSE al momento 

de solicitar el “Acta de Recepción Provisoria”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, 

cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios 

intervinientes, con los Certificados Finales, debiendo entregar además una versión digitalizada de 

la totalidad de dicha documentación correspondiente a los trabajos realizados consistente en: 

 - Planos de Arquitectura (Planta, cortes, detalles constructivos)  

 - Planimetría de los cruces realizados. 

   - Registro fotográfico de condiciones previas a la obra y de condiciones al final de la misma 

(informe ANTES- DESPUÉS). 

Dichos planos se entregarán en la misma escala gráfica que acompañan la presente especifica-

ción; como planos de anteproyecto en el Anexo III. 

Asimismo, la CONTRATISTA deberá hacer entrega de un registro fotográfico de las condiciones 

previas a la ejecución de las tareas, y de condiciones al final de las mismas, así como toda otra 

documentación que la INSPECCIÓN considere exigible para la definición e identificación de los 

trabajos efectuados. 

Toda la documentación emitida por la CONTRATISTA con carácter de Ingeniería deberá estar 

firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el área que co-

rresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matrícula habilitante, caso contrario la documentación 

carecerá de validez. 

Los planos deberán ser grabados en PENDRIVE en dos archivos, con formatos “.DWG“ y “.PDF” 

respectivamente, para su correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de diseño 

asistido por computadora. Además, se entregarán a la INSPECCIÓN de SOFSE tres carpetas 

completas con PENDRIVE y juegos de los planos impresos en la respectiva escala. Se requiere 

anexo el archivo CTB (estilo de trazados) correspondiente a AutoCAD. 

20.  Artículo 20°.-Garantia técnica y vicios Ocultos 

La CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos rea-

lizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra que 

resulte de la operación normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance la totalidad de 

los insumos y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación durante el 

período de garantía. 
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El plazo durante el cual se otorgará la garantía será de DOCE (12) meses, contados a partir de la 

firma del “Acta de Recepción Provisoria” sin observaciones. 

Durante el período de garantía, si se produjera una avería por defecto del material o mano de obra 

utilizada, no imputable a SOFSE., la obligación de la CONTRATISTA será reparar, reponer o cam-

biar a su exclusivo cargo todas las partes dañadas, dejándolas nuevamente con las tolerancias 

y/o expectativas de vida de origen. 

Si la INSPECCIÓN interpretara que la aparición de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algún 

defecto de fabricación, ejecución o instalación, se entenderá que hay vicio oculto y será de aplica-

ción lo establecido en el artículo correspondiente con más las responsabilidades establecidas en 

el Código Civil. 

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA en su obligación de reparar los deterioros y/o 

fallas que se produjeran durante el período de garantía en el tiempo previsto, SOFSE tendrá el 

derecho a efectuar la reparación por sí o por intermedio de terceros, recuperando los costos de 

todo tipo que por tal razón hubiese asumido, mediante compensación por cualquier suma que 

adeudare a la CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparo; ello además de aplicar 

la multa que corresponda. 

Luego de la Recepción Definitiva la CONTRATISTA será responsable en los términos de los Ar-

tículos 1273, 1274, 1275 y 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

20.1. Recepción provisoria 

Una vez terminados los trabajos, se realizará una visita conjunta entre la CONTRATISTA y la 

INSPECCIÓN de SOFSE y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la 

ejecución de los trabajos contratados, de acuerdo con las cláusulas contractuales, teniendo en 

cuenta las reglas del buen arte y entregándose la documentación citada en esta Especificación, 

se procederá a recibir provisoriamente la ejecución de los trabajos mediante la firma del “ACTA 

DE RECEPCIÓN PROVISORIA”. 

20.2. Recepción definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de garantía y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios 

aparentes y/u ocultos, se procederá a recibir definitivamente la ejecución de los trabajos mediante 

la firma del “ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA”. La CONTRATISTA deberá detallar el valor de 

los Bienes de Uso que quedarán en poder del Comitente para poder ser activados dentro del 

Módulo de Bienes de la Empresa. 

21. Artículo 21°.-Medicion y certificación 

Mensualmente se confeccionará el Certificado de Avance de los Trabajos por triplicado, de 

acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medición, donde constará la cantidad de trabajo 

ejecutado. 

Dicho documento se compondrá de la siguiente información: 

 Planilla Certificado: se dividirá por ítems de cada trabajo, transcribiendo y numerando los 
ítems que figuran en la Planilla de Cotización de la oferta; ésta indicará el avance porcentual 
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y el avance en pesos para cada uno de los ítems, de acuerdo con la cantidad de trabajo 
ejecutado. 

 Acta de medición: se dividirá por ítems de cada trabajo, transcribiendo y numerando los 
ítems que figuran en la planilla de cómputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el 
avance porcentual para cada uno de los ítems, de acuerdo con la cantidad de trabajo 
ejecutado. 

 Informe Mensual: descripción cualitativa del trabajo ejecutado para cada ítem de la planilla 
de medición, acompañado por el correspondiente relevamiento fotográfico que ilustrará el 
estado de la infraestructura antes y después de la ejecución de los trabajos certificados. 

 Partes Diarios: recopilación de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de Obra. 

 Informe fotográfico de avance según medición. 

 Curva de Avance: gráfico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado. 

La curva estimada de avance será evaluada en la certificación siguiente y deberá justificarse su 

no cumplimiento por libro de Notas de Pedido. 

La CONTRATISTA solicitará a la INSPECCIÓN de SOFSE el modelo de certificado para su con-

fección, el cual será posteriormente firmado por la INSPECCIÓN de SOFSE y el Representante 

Técnico de la CONTRATISTA. 

22. Artículo 22°.-Descripcion de los trabajos 

Se detallan a continuación las tareas necesarias para la ejecución de la obra solicitada, corriendo 

por cuenta de la CONTRATISTA adjudicataria la realización del Proyecto Ejecutivo, el cual respe-

tará las premisas indicadas en el presente pliego. 

La CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes tareas: 

 Trabajos preliminares: ejecución de obrador y/o depósito, módulo sanitario, vallados de 
obra. Relevamientos y replanteo. Proyecto de Ingeniería ejecutiva / H&S / Planos conforme 
a obra. 

 

 Movimiento de suelos: Excavación de pozos de ataques y relleno con suelo del lugar. Retiro 
de suelo de la perforación. 

 

 Cruce bajo vías: Servicio para ejecución de cruces bajo vías, Provisión y colocación de 
cañeros tipo PEAD 110mm. Reconstrucción de veredas y calzadas vehiculares en su 
estado original 

 

 Provisión e Instalación de pilares interconectores de tercer riel 815Vcc completos. 
 

 Provisión y Tendido de cables 630mm2 Cu 1600Vcc/1100Vca 
 

 Provisión e Instalación de cámaras de H°A°. 
 

 Conexionado de pilares a tercer riel. 
 

 Desafectación de pilares viejos. 
 

 Ensayos y puesta en servicio. 
 

 Varios: Limpieza diaria y final. Ayuda de tareas. 
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Las especificaciones de las mismas se detallan a continuación. 

22.1. Ejecución de obrador, módulo sanitario y vallado de obra. 

 Obrador y/o depósito 

La CONTRATISTA, considerando las necesidades de los trabajos, presentará el diseño del obra-

dor, características y todo otro elemento que permita a la INSPECCIÓN de SOFSE abrir juicio a 

los fines de lograr la aprobación con que deberá contar, previamente a la ejecución de todas las 

tareas provisionales para obradores. 

Los módulos serán del tipo marítimo o conformado de paneles P.V.C. de 6.00 m x 2.40 m; estando 

incluidos los fletes de traslados para entrega y retiro de los mismos. 

Estos contarán con oficinas, depósito y/o vestuario, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes 

y lo solicitado en estas especificaciones, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las 

mismas utilidades detalladas anteriormente, previa aprobación de la INSPECCIÓN de SOFSE. 

El obrador será instalado en cercanías de área de intervención para la obra, dentro de terreno 

ferroviario, y en función del espacio disponible para desarrollar el mismo. De no ser suficiente el 

espacio, la CONTRATISTA deberá arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad parti-

cular a su exclusiva cuenta y cargo. El Comitente autorizará a la CONTRATISTA a realizar todos 

los arreglos necesarios para la ubicación de materiales, herramientas, equipos, etc. 

Estas tareas las realizará la CONTRATISTA de completo acuerdo con la INSPECCIÓN de SOFSE, 

la cual dará las directivas precisas sobre la ubicación y la superficie definitiva a ocupar. 

La CONTRATISTA deberá cercar perfectamente el obrador de manera salvaguardar la integridad 

de los usuarios y las instalaciones del Comitente. 

Una vez finalizados los trabajos, la CONTRATISTA deberá proceder al retiro de todas las instala-

ciones, construcciones, depósitos, etc., dejando las áreas ocupadas en las mismas condiciones 

en que fueron recibidas, en perfecto estado de limpieza, y a entera satisfacción del INSPECCIÓN 

de SOFSE. 

 Módulo sanitario 

Para los sanitarios, deberá contar con la instalación de baños químicos siendo suficientes para la 

cantidad del personal afectado a la ejecución de los trabajos, e incluir servicio de limpieza de al 

menos 3 veces a la semana. 

 Vallado de obra  

La CONTRATISTA ejecutará un vallado de obra perimetral a los pozos de ataque, delimitando su 

área de trabajo. Deberá estar cercado con malla naranja vial con una altura mínima de 1,00 m. 

Además, se deberán tapar los pozos de ataque con fenólico en los momentos que no se estén 

realizando trabajos. 

Será rechazado vallado que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente 

montajes desprolijos o defectuosos, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de la INSPECCIÓN 

de SOFSE. 
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22.2. Relevamientos y replanteos 

 Relevamientos 

La CONTRATISTA se encargará de la ejecución del relevamiento de los sectores a intervenir y 

del desarrollo del proyecto ejecutivo para dar conformidad a las pautas que aquí se indican.  

El relevamiento se presentará a la INSPECCIÓN de SOFSE para su aprobación conjuntamente 

con el proyecto ejecutivo, con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles desde la fecha 

prevista para iniciar la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, tendrá a cargo salvar todas las interferencias que aparecieren o se encuentren durante 

el desarrollo de los trabajos, debiendo tomar las soluciones técnicas más adecuada en cada caso 

en particular. Estas soluciones serán consensuadas con la INSPECCIÓN de SOFSE, quien tendrá 

la potestad de aceptarla o solicitar otro tipo de solución. El costo de la totalidad de los trabajos 

(materiales, mano de obra, equipamiento, etc.) necesarios para salvar las interferencias estarán a 

cargo de la CONTRATISTA y se los considerará incluido en el precio total cotizado y prorrateado 

en los distintos rubros que integran la oferta. 

 Replanteo 

La CONTRATISTA ejecutará bajo su responsabilidad todos los trabajos topográficos necesarios 

para poder llevar a cabo los trabajos contratados en el lugar. Los costos para estos trabajos se 

incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

Asimismo, deberá comunicar a la INSPECCIÓN de SOFSE, con una anticipación no menor de 48 

horas, la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.  

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles podrá hacer pasible 

a la CONTRATISTA de las penalidades previstas para la demora en el inicio de tareas y no le dará 

derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causa.  

Los trabajos no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. 

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido (si fuera posi-

ble) o demolido y reconstruido, según lo indique la INSPECCIÓN de SOFSE. Los trabajos obser-

vados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por 

cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. 

22.3. Proyecto de ingeniería ejecutiva, H&S, planos conforme a obra 

 Proyecto de ingeniería ejecutiva 

La CONTRATISTA adjudicataria procederá a efectuar el relevamiento, proyecto y replanteo de los 

trabajos del presente llamado por cada cruce solicitado, cumpliendo con todas las Normas y dis-

posiciones vigentes de los distintos organismos que tengan injerencia en este tipo de construccio-

nes. 

La CONTRATISTA deberá realizar un relevamiento pormenorizado del estado actual del sitio y de 

los lugares a intervenir, de manera tal de adecuar la Memoria Descriptiva presentada en instancia 

de la Oferta a las singularidades que se evidencien. 

No se podrán iniciar los trabajos hasta tanto la CONTRATISTA no revise y corrija toda la presen-

tación. 
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Las recomendaciones incluidas en el pliego no eximirán a la CONTRATISTA de su responsabilidad 

en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las instalaciones, ni le darán derecho 

a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones reglamenta-

rias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 

Previo al inicio de los trabajos, deberá presentarse ante la INSPECCIÓN de SOFSE el proyecto 

definitivo para su aprobación, el que incluirá todos los planos necesarios. 

Asimismo, la CONTRATISTA deberá tener en el obrador un juego de planos completos con todas 

las modificaciones aprobadas por la INSPECCIÓN de SOFSE, con el sello “APROBADO PARA 

CONSTRUCCIÓN”. 

Los Planos de Anteproyecto que acompañan al presente pliego sólo servirán de base para el 

desarrollo de la documentación técnica y su uso no es apto para la ejecución de los trabajos. 

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene como objeto facilitar 

la lectura e interpretación, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de 

la obra. 

 Documentación Mínima a Presentar 

La CONTRATISTA, una vez adjudicada la obra y previo al inicio de la misma; en base al antepro-

yecto adjunto, a las condiciones particulares del presente pliego y con las observaciones que pu-

dieran surgir de la “Visita de reconocimiento” que imparta la INSPECCIÓN de SOFSE; presentará 

2 (dos) copias del “Proyecto Ejecutivo” completo para su análisis, aprobación y posterior ejecu-

ción. 

El “Proyecto Ejecutivo” deberá contar con la siguiente documentación: 

- Planos de cateos (con interferencias detectadas). 
- Memoria descriptiva técnica indicando la metodología de trabajo adoptada. 
- Listado de materiales con especificaciones técnicas y manuales de marcas utilizadas. 
- Planos de Arquitectura con replanteo del cruce a realizar  
- Planos de detalles constructivos. 
- Plan de trabajos, diagrama de barras y curva de inversión. 

 Formas de Presentación 
Toda la documentación para presentar por la CONTRATISTA será elaborada utilizando las 

siguientes aplicaciones o software con licencias originales: 

- Documentos de texto: MS Word. 
- Hojas de cálculo: MS Excel. 
- Planos: AutoCAD 2018 de Autodesk. 

El formato respetará el tamaño de planos que serán plegados A4 (210 x 297 mm). 

Además, se entregarán todos los soportes magnéticos archivados CD ROM o PENDRIVE sin com-

primir. 

 Documentación Seguridad e Higiene 

La CONTRATISTA deberá presentar previo a los inicios de los trabajos toda la documentación 

solicitada en el Artículo 10°.-Medidas de seguridad en los lugares de trabajo. 

 Planos Conforme de obras ejecutadas 

La CONTRATISTA deberá presentar finalizados todos sus trabajos toda la documentación solici-

tada en el Artículo 19°.-Documentacion final. 
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22.4. Demoliciones 

Para la realización de todas demoliciones y remociones solicitadas, la CONTRATISTA realizará 

previamente la cantidad de cateos preventivos; para poder descubrir todas las interferencias del 

sector a intervenir y así poder materializar la obra solicitada; sin deterioro de alguna instalación 

preexistente que sea utilizada para prestación del servicio ferroviario. 

22.4.1. Demolición en pisos 

Las tareas consisten en la demolición de pisos, veredas y/o calzadas existentes en zona a inter-

venir. 

La CONTRATISTA deberá realizar la demolición, según las necesidades de cada cruce.  

Para la demolición de los solados existentes en el sector proyectado para la excavación de los 

pozos de ataque, se deberá tener en cuenta que la misma se llevará a cabo con martillo neumático 

y que los materiales producidos, se clasificarán con disposición final fuera de terreno ferroviario.  

En todos los casos será por cuenta y a cargo de la CONTRATISTA la carga, descarga, transporte, 

equipos; etc. necesarios para el traslado de los materiales producidos. Quedará a criterio de la 

INSPECCIÓN de SOFSE, el lugar dentro del ámbito del FFCC al que se trasladarán los materiales 

que se retiren y sean necesarios para su reutilización. 

Todas las demoliciones de pisos veredas y/o calzadas en uso, deberán ser reparadas a cargo de 

la CONTRATISTA finalizado su trabajo, dejando las áreas de intervención en perfectas condicio-

nes iguales o mejores que su condición original.  

22.5. Movimiento de suelos 

22.5.1. Excavación de pozos de ataques y relleno con suelo del lugar 

Se deberá realizar la excavación necesaria para los pozos de ataque del túnel. La misma consta 

de 2 (dos) pozos de ataque, uno de entrada y otro de salida. La profundidad de los mismos estará 

dada en función de las interferencias existentes y de la tapada solicitada del cruce, las cuales son 

descritas en los ítems posteriores. 

Para la ejecución de dichos pozos, se deberán ejecutar previamente los cateos necesarios para 

el descubrimiento de las interferencias existentes, pudiendo ser las mismas propias del ferrocarril 

o algún otro tipo de servicio. Por lo tanto, deberán solicitarse los planos de los cruces de servicios 

existentes si así fuera necesario. 

Se deberá tener cuidado con el balasto a remover y el adyacente al lugar de trabajo para no ser 

contaminado con la tierra removida. Terminados los trabajos se deberán dejar las instalaciones en 

las condiciones como se encontraron.    

En caso de dañar las interferencias existentes, ya sean propias del ferrocarril o de terceros, la 

CONTRATISTA deberá afrontar los gastos a su costo la reparación de las mismas. 

En caso de ser necesario, y para impedir su derrumbe, deberá entibarse tanto los pozos de ataque 

como el zanjeo. 
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Cada tramo de la zanja deberá estar vallado y señalizado con los pictogramas preventivos corres-

pondientes a hombres trabajando. 

En caso de que parte de los trabajos deban realizarse fuera de terreno ferroviario, debe solicitarse 

los permisos correspondientes al municipio en cuestión. Por lo tanto, se ubicará también un cartel 

con la autorización municipal y el nombre de la responsable de los trabajos. 

Finalizados los trabajos de perforación que se detallan en los ítems siguientes, los pozos de ataque 

se rellenarán y se compactarán al 95% del ensayo Proctor normal. 

22.5.2. Retiro de suelo de la perforación 

Se deberá retirar todo el material producido fuera del terreno ferroviario, ya sea producto de la 

perforación horizontal realizada o bien el esponjamiento de la excavación de los pozos de ataques 

ejecutados. En todos los casos será a cuenta y cargo de la CONTRATISTA todo lo necesario para 

el traslado de los materiales producidos. 

22.6. Perforación horizontal 

La CONTRATISTA ejecutará, según el proyecto ejecutivo una vez aprobado por SOFSE, la perfo-

ración bajo la calzada utilizando los siguientes métodos según corresponda cada caso, luego de 

la aprobación por parte de la INSPECCIÓN de SOFSE. 

Previo a realizar la obra solicitada, la CONTRATISTA debió haber investigado las posibles inter-

ferencias, ya sean ferroviarias o cruce de algún servicio (luz, agua, gas, etc.) y haber definido la 

traza del cruce a realizar. Dichas interferencias quedarán reflejadas en los planos a entregar a la 

INSPECCIÓN de SOFSE; siendo está quien autorice el inicio de los trabajos. 

Los cruces de Alimentación Eléctrica (AE) contará con una tapada de 1,20 m, medidas tomadas 

desde el nivel de la cara inferior del durmiente. 

 Métodos de ejecución túnel subterráneo 
 

A) Perforación horizontal dirigida 

En los casos que el espacio de trabajo sea los suficientemente amplio para ubicar una máquina, 

la CONTRATISTA deberá utilizar el método de perforación horizontal dirigida. Para esto primero 

deberá realizar un sondeo piloto monitorizado y maniobrado a lo largo de la traza diseñada.  

Luego se realiza la ampliación de la perforación piloto mediante un escariador y así después se 

podrá realizar el pasaje del caño camisa en los cruces solicitados. 

 

 
Imagen 1: Perforación horizontal dirigida 



 

Gerencia de Ingeniería – Subgerencia de Ing. Eléctrica 

LINEA MITRE – RENOVACION DE PILARES INTERCONEC-

TORES DE 815VCC 

 

Fecha: 08/2024 

Página 31 de 44 

 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 
RENOVACION DE PILARES INTERCONECTORES DE 815VCC  

31 de 44 
Gerencia de Ingeniería 

Subgerencia de Ingeniería Eléctrica 

 

B) Perforación horizontal con mecha helicoidal 

En los casos que el espacio de trabajo sea lo suficientemente amplio como para realizar pozos de 

ataques, pero a su vez reducido como para trabajar con una un Tunelera direccional, la CONTRA-

TISTA deberá utilizar una tuneladora de mecha helicoidal sin fin, perforando desde los pozos de 

ataque en los extremos. 

 
Imagen 2: Tunelera helicoidal 

C) Ejecución excavación manual a cielo abierto en espacios reducidos. 

En caso de que los espacios de trabajos sean lo suficientemente reducidos como para realizar 

pozos de ataques, como ser la entre vía del Ferrocarril, se recomienda realizar la perforación me-

diante excavación manual, haciendo uso de las herramientas de trabajo correspondientes, como 

ser, martillo neumático para la demolición de pisos, y pico y pala para la perforación horizontal a 

cielo abierto. 

Para realizar esta perforación se recomienda atacar la traza mediante pozos de ataque y realizar 

el túnel de forma manual o a cielo abierto. 

De ejecutarse tramos de excavación manual no se reconocerá ningún tipo de adicional, ya que se 

considerará que la CONTRATISTA ha contemplado dicha situación en el conocimiento del sitio; y 

evaluado que tipo de excavación ejecutará; siendo la INSPECCION de SOFSE quien lo apruebe 

previamente este tipo de tarea. 

22.7. Provisión y colocación de cañeros tipo PEAD 110mm 

Aprobada la ejecución de los túneles por la INSPECCIÓN de SOFSE, se procederá a realizar el 

tendido de los siguientes cañeros, los cuáles serán provistos por la CONTRATISTA: 

- Para cruces de alimentación eléctrica:  Cañeros PEAD de un diámetro de Ø110mm PN10. 
Se deberá realizar el tendido de 6 caños PEAD 110mm, de los cuales 4 quedarán 
operativos y 2 serán de reserva.  

En resumen, se solicita realizar los siguientes cruces: 
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LONGITUD APROXIMADA DE CABLES INTERCONECTORES 

N° 

RAMAL DENOMINACIÓN UBICACIÓN SECCIÓN Tipo de 3er riel 

LON-

GIDUT 

ACTUAL 

LONGITUD 

A INSTALAR 

MITRE/SUAREZ [pilar de vía] KM POSTE Calle [Nº] Aluminio/Acero [m] [m] 

1 SUAREZ/MITRE J210 9 12 Virrey Avilés  42  Aluminio 40 80 

2 SUAREZ/MITRE J209 9 12 Virrey Avilés  43  Aluminio 40 80 

3 SUAREZ J227 12 9 
Av. Álvarez Tho-

mas 
45  Acero 40 80 

4 SUAREZ J228 12 9 
Av. Álvarez Tho-

mas 
45  Acero 40 80 

5 SUAREZ J233 13 0 Av. Triunvirato 45  Acero 54 108 

6 SUAREZ J234 13 0 Av. Triunvirato 45  Acero 54 108 

7 SUAREZ J255 17 8 Moreno/Estrada 49  Aluminio 31 62 

8 SUAREZ J256 17 8 Moreno/Estrada 49  Aluminio 31 62 

9 SUAREZ J261 19 1 J.M. Campos 49  Aluminio 48 96 

10 SUAREZ J262 19 1 J.M. Campos 49  Aluminio 48 96 

11 SUAREZ S/N 23 6 
Av. Brig. J. M. de 

Rosas 
49  Aluminio 34 68 

12 SUAREZ S/N 23 6 
Av. Brig. J. M. de 

Rosas 
49  Aluminio 34 68 

13 MITRE J301 11 12/13 

Nahuel 

Huapi/Manuel 

Ugarte 

51  Acero 54 108 

14 MITRE J302 11 12/13 

Nahuel 

Huapi/Manuel 

Ugarte 

51  Acero 37 74 

15 MITRE J315 14 10/11 
Francisco N. de 

Laprida  
51  Acero 32 64 

16 MITRE J316 14 10/11 
Francisco N. de 

Laprida  
51  Acero 32 64 

17 MITRE J221 16 2/3 
Gral. José de San 

Martin 
51/53  Acero 40 80 

18 MITRE J222 16 2/3 
Gral. José de San 

Martin 
51/53  Acero 40 80 

19 MITRE J327 17 9 Carlos Villate 53  Acero 85 170 

20 MITRE J328 17 9 Carlos Villate 53  Acero 85 170 

Tabla 1. Pasos a niveles a intervenir 
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Los metros indicados son meramente aproximados y es responsabilidad de la contratista realizar, 
en su proyecto ejecutivo, un relevamiento detallado para obtener las cantidades finales. 

En la plano LM-E-RD-GL-004-005 se muestra esquemáticamente un típico de paso a nivel en el 
cual se muestran los lineamientos a seguir para realizar el cruce bajo calzada, detalle de cañeros, 
pilares de 815Vcc y conexiones.  

22.8. Construcción de Cámaras de Inspección 

Las nuevas cámaras de inspección a colocar serán de Hº Aº en su totalidad y podrán ser prefabri-

cadas (adquiridas en empresas de probada trayectoria en el rubro) o ejecutadas in situ. En ambos 

casos deberá acompañarse su memoria de cálculo, planos, etc. Sus dimensiones serán de 0.80 

m x 0.80 m, y su altura mínima será de 1.20 m según sea el cruce, con tabiques de espesor 12 

cm. 

Cada cámara llevará una tapa de hormigón armado con manijas constituidas por barras de acero 

liso de 8 mm de diámetro. 

Las mismas se ubicarán según planos adjuntos, debiendo colocarse por fuera de la franja de trán-

sito de los peatones; y en cada extremo del cruce realizado. La posición de esta será aprobada 

por la inspección de Sofse. 

 
Imagen Nº 3 – referencia de inspección de referencia. 

22.9. Reconstrucción de veredas y calzadas vehiculares 

Finalizados los trabajos para el tendido de los cañeros y tapados los pozos de ataque; la CON-

TRATISTA deberá recomponer el sitio de intervención tanto en las veredas como en las calzadas 

vehiculares; siendo esto de la misma calidad previa a la ejecución de la obra solicitada. 

22.10. Retiro de cerramiento operativo y recomposición del mismo 

En el caso de encontrarse con espacios reducidos de trabajo para ejecución de pozos de ataque 

de los cruces y exista la necesidad de retirar el cerramiento operativo, dicha tarea será ejecutada 

por la CONTRATISTA; previa autorización de la INSPECCION de SOFSE. 

Será la CONTRATISTA quien deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar el ingreso 

de personas ajena a la obra en ejecución por la apertura del cerramiento operativo. 
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22.11. Provisión y tendido de cables de 630mm2 

La contratista proveerá e instalará, cables de 1x630 mm² de sección, para una tensión nominal de 

1600 VCC, lo que resulta equivalente a una tensión nominal de 1100Vca. Con conductores de 

cobre electrolítico de máxima pureza, como mínimo de 99,5% de cobre recocido, aislación 

XLPE/PVC, doble vaina, Categoría II, Flexibilidad clase 5, estará construido por hilos de 0.61 mm 

de diámetro máximo y una cantidad de hilos necesarios para cumplir con los datos de clase y 

categoría consignados y las respectivas normas de aplicación. Estos cables son fabricados y en-

sayados bajo la norma IRAM 2178-1, diámetro exterior máximo 45 mm y radio mínimo de curvatura 

310 mm. En un todo de acuerdo con la PDTG indicada más abajo.  

El trayecto de alimentación será el siguiente: 

El cable a tender será la vinculación eléctrica entre 2 pilares de tercer riel de una misma sección 

que se ven interrumpidos por el paso a nivel. Se tenderán 2 cables de 630mm2 en paralelo por 

cada tramo de tercer riel, en la que cada punta de cable acomete a un pilar de vía que hará de 

vinculación con el tercer riel.  

En la Tabla 1 se indican de manera aproximada las longitudes de tendido.  

Los extremos de los cables serán protegidos por tapón termo contraíble de forma tal que no se 

exponga el cobre a la intemperie para impedir el ingreso de humedad a los mismos. 

El tendido podrá efectuarse de forma manual, observándose estrictamente las especificaciones 

sobre tensión mecánica, radios de curvatura, tratamiento, protecciones, etc. Que correspondan a 

cada tipo de cable. 

En la traza de los cables deberá mantenerse un radio mínimo en las curvas equivalente a 15 veces 

al diámetro externo de los mismos.  

Se colocará la bobina con su eje, en posición horizontal, sobre un carro porta bobinas, calzando 

adecuadamente el mismo, de forma tal que, no exista otro movimiento, más que el de rotación de 

la bobina.  

La bobina será montada de forma tal que, el cable se desenrolle de arriba hacia abajo, debiendo 

controlarse el movimiento de rotación mediante frenado, para evitar que el cable se desenrolle 

apresuradamente. El cable nunca deberá ser retirado de la bobina, con anterioridad a la instalación 

definitiva.   

El contratista deberá contar con todos los elementos y maquinarias necesarias, para el traslado 

de las bobinas desde el obrador hasta la zona de obra, como así también para su carga y des-

carga. No se permitirá en ningún caso, el dejar caer las bobinas desde altura, directamente al 

suelo o sobre montículos de arena, ni hacer rodar estas para su traslado. 

El tendido será realizado dentro de cañeros, en el cual se tendera 1 cable de 630mm2 por caño 

del tipo PEAD 110mm. Por lo que será de provisión e instalación 4 caños PEAD 110mm + 2 caños 

PEAD 110mm de reserva. El trazado será lo más rectilíneo posible y de inclinación tal que, se 

evite todo estancamiento de agua. En el plano LM-E-RD-GL-004-005 se indica un típico de los 

cruces y tendidos a realizar.  

El esfuerzo de tracción sobre el cable deberá hacerse de forma continua y evitando tirones brus-

cos, deslizando el mismo sobre rodillos, colocados previamente sobre el fondo de la zanja. La 

distancia entre rodillos no deberá superar los 3 metros. 
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Deberá protegerse cuidadosamente el cable de giros, flexiones, plegados, golpes y tracciones 

excesivas. 

Los operarios encargados de impulsar el cable deberán distribuirse uniformemente sobre la longi-

tud del mismo, de manera que la fuerza sea aplicada en forma repartida y que el cable sea des-

enrollado de forma suave. 

Se empleará media o camisa elástica, para la tracción del cable por su extremo, no siendo permi-

tida la utilización de ataduras de alambre, para la unión del cable a la soga de tracción. 

 

Planilla de Datos garantizados. 

CABLE INTERCONECTOR 

Item Características Unidad 
Valor Especificado Soli-

citado 

Valor Ofrecido Ga-

rantizado. 

1 Marca 
 

(*) 
 

2 Tensión Nominal V 1600Vcc/1100Vca 
 

3 Categoría 
 

II 
 

4 Sección mm² 1 x 630 
 

5 Diámetro exterior aproximado mm 45 
 

6 Masa aproximada Kg/Km (*) 
 

7 Radio mínimo de curvatura mm 300 
 

8 
Temperatura máxima de opera-

ción normal 
°C 90 

 

9 
Temperatura máxima de corto-

circuito 
°C 250 

 

10 Resistencia en C.C. a 20 °C Ohm/Km (*) 
 

11 Material del conductor 
 Cobre electrolítico 

99,9% 

 

12 Formación 
 

Clase 5 
 

13 Material vaina de protección. 
 

PVC ST2 
 

14 Tipo de aislación. 
 

XLPE 
 

15 
Resistencia máxima a la trac-

ción para tendido 
N/mm² (*) 

 

16 Norma 
 

IRAM 2178-1 
 

17 Uso. 
 

Subterráneo 
 

18 Largo de expedición m (*) 
 

19 Diámetro exterior del carrete mm (*) 
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20 Diámetro interior del carrete mm (*) 
 

21 Diámetro del buje del carrete mm (*) 
 

22 Ancho del carrete mm (*) 
 

23 Peso del carrete vacío. Kg. (*) 
 

*Datos a indicar por el oferente 

 

 

APERTURA DE ZANJAS 

Toda excavación que se efectúe cruzando en zona de vías, requerirá autorización por parte del 

operador de la Línea Mitre, para evitar la ocupación de vía y no afectar el servicio ferroviario. 

Además, el conjunto de los trabajos será realizado bajo la supervisión del área de Infraestructura 

de la Línea. En casos de los cruces bajo vías, en donde se vea afectada la condición de la vía, la 

misma será convenientemente apuntalada, calzando los durmientes afectados por la excavación, 

todo esto siguiendo las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La zanja se efectuará totalmente a cielo abierto, en forma manual, en las trazas a determinar 

previamente en el proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. El 

zanjeo deberá tener sección rectangular y mantener una perfecta linealidad en sentido vertical. 

Las variaciones de nivel se efectuarán en forma suave y progresiva manteniendo la sección rec-

tangular, y deberá cuidarse especialmente que el fondo de la zanja se mantenga limpio y que no 

haya piedras o cualquier otro elemento duro que con el tiempo pueda dañar el cable. 

Toda interferencia encontrada debe ser informada a la Inspección de Obra, quien determinara la 

forma de resolver la situación y los pasos a seguir. Si la inspección considera que se pueda remo-

ver dicha interferencia, se deberá extraer todo el material encontrado, y se utilizarán los medios 

necesarios para su remoción. En caso contrario se realizarán los trabajos necesarios para sortear 

dicha interferencia. 

Se deberá disponer la limpieza y preparación del terreno previo al comienzo de la excavación. No 

se permite acumular la tierra ni los materiales en la zona de vías o en sus adyacencias, de manera 

que impliquen obstáculos al normal desenvolvimiento del servicio ferroviario. Cuando el terreno 

disponible no permita acumular la tierra excavada, la misma deberá trasladarse a otro sitio por 

cuenta del Contratista. Se deberá prever y proveer todos los medios y los recaudos necesarios 

para evitar accidentes, balizando, tapando la zanja adecuadamente para contenerla sin obstaculi-

zar el paso peatonal o vehicular ni alterar zanjas o desagües. La contención de la tierra será me-

diante encajonamiento. 

El balasto no debe contaminarse con tierra, por lo tanto, previamente a la construcción de la zanja 

en las zonas donde éste existiera, deberá retirarlo con horquilla y depositarlo sobre la vía, sin que 

ello afecte la libre circulación de los trenes. Luego de cerrado el zanjeo, deberá reponerse el ba-

lasto u optar, por cubrir el balasto con un film de nylon de características adecuadas para preservar 

el mismo. Nunca deberá colocarse la tierra de la excavación sobre el mencionado balasto. 

Las profundidades de instalación del conductor eléctrico serán; en cruce de vías 1,2 m respecto 

del nivel inferior del durmiente de vía, en terreno normal 0,80 m. respecto del nivel de terreno 

natural (de existir balasto se deberá remover hasta llegar al terreno natural). 
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El ancho mínimo de la zanja para los dos cables en paralelo será 0,50 m. Luego de ejecutada la 

zanja se preparará el fondo de la misma alisando y eliminando todo material ajeno a la tierra. 

Para el tendido de los cables, en cruce de vías, cruce de muros, cañerías, pasos peatonales y 

pasos a nivel, ya sea que se encuentren habilitados al tránsito o no, se utilizarán cañerías caños 

de PEAD reforzado, con un espesor mínimo de 10 mm y diámetro nominal mínimo de 110 mm. En 

todos los cruces bajo vías, deberá prolongarse el caño a instalar, mínimamente 1m a cada lado 

del durmiente. 

Deberá asegurarse que los bordes de los caños queden libres de rebabas, de forma tal de no 

dañar la vaina de los cables. 

En los extremos de cada tramo de cañería de plástico se obturará con poliuretano expandido, de 

forma tal que queden convenientemente sellados ambos extremos. 

El Oferente deberá aclarar en su oferta las marcas de los elementos ofrecidos, debiendo adjuntar 

a su propuesta las características técnicas de los mismos, protocolos de ensayos, folletería, etc. 

Si se presentaran casos de cruce de alcantarillas o sectores donde deben mantenerse las condi-

ciones de rigidez del tendido, se utilizarán caños de Hº Gº de cuatro pulgadas (4”). Estos casos se 

darán en los siguientes pasos a niveles: 

 

 

Todas las zanjas, desagües, conductos pluviales, veredas, calles, cercos o instalaciones existen-

tes en la ruta a seguir deberán ser dejados al finalizar los trabajos, en las mismas condiciones que 

se encontraban anteriormente. 

En el lugar donde cruzan los cables alimentadores de 815 Vcc con los de media tensión (20 kV), 

los primeramente nombrados se instalarán por arriba de estos últimos a una distancia no menor 

de 0,50 m y se colocará una loseta de HºAº como separador y cinta de advertencia. 

En caso de tener declive la zanja, se iniciará ésta a una distancia tal que la pendiente de los cables 

sea suave, llegando al cruce de vías respetando la profundidad indicada para esos casos. 

22.12. Pilares de vía interconectores de 815Vcc 

Se denomina interconector al “puente eléctrico” realizado con cables de tracción, que tiene por 

objeto asegurar la continuidad del tercer riel positivo de una misma sección cuando la misma 

queda interrumpida por cruces de pasos a nivel vehicular, pasos peatonales, alcantarillas y/o obras 

de arte. Dicho de otra manera, son los cables interconectores los encargados de asegurar la con-

tinuidad de alimentación de cada sección alimentadora de positivo a lo largo de todo el recorrido 

del tercer riel. 

CRUCES - ÁREA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Nº PAN RAMAL Km Coordenadas GPS 

1 Nahuel Huapi/Manuel Ugarte MITRE 11 -34.564515, -58.477219 

2 Carlos Villate MITRE 17 -34.517514, -58.491375 

3 J.M. Campos SUAREZ 19 -34.562603, -58.541450 
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Estos dispositivos propios de uso en ferrocarriles alimentados por tercer riel serán provistos y ar-

mados por el Contratista bajo la supervisión del personal idóneo de SOFSE. El Contratista deberá 

de seguir todas las instrucciones y proveer todo el material, y el equipamiento para la correcta 

instalación. 

22.12.1. Pilares tipo “b” de interconexión 

La contratista proveerá e instalará, ochenta y ocho (88) pilares tipo “b” completos (dotados de 

anillos centralizadores, cabezal terminal de bronce, tapa aislante, liga terminal) más doce (12) de 

repuestos, destinados a instalarse en la sección del tercer riel que se ve interrumpida por los pasos 

a nivel, siendo necesarios 2 interconectores para una misma sección de tercer riel, es decir, se 

deberá instalar 4 pilares interconectores por cada tramo de via. 

Estos pilares tendrán por función permitir la interconexión del tercer riel energizado de una misma 

sección interrumpida en PANs vinculándose eléctricamente por medio de cables 2x1x630mm2. A 

su vez también realizan la función de soporte y contención, tanto del cable, como de su terminal 

de bronce. 

Cada uno de estos pilares tipo “b” consiste básicamente en un caño de hierro curvo, construido en 

fundición de hierro, con una base de soporte de madera dura. Interiormente, contiene separadores 

de poliamida que impiden que el cable toque el caño y una vez instalado este, es rellenado con 

arena. En el extremo superior del pilar, cuenta con un aislador y un terminal de bronce, este último 

utilizado en la fijación del cable, mediante estañado. Este terminal, se vincula al tercer riel, me-

diante una liga de continuidad.  

En los casos de los pilares en servicio a reemplazar, conectados al 3er. riel, los mismos permane-

cerán energizados hasta tanto no se encuentren instalados los pilares nuevos y cableados de 

630mm2. Posteriormente y una vez en servicio los pilares nuevos, para los pilares existentes como 

primera medida se procederá a la desconexión de la liga de conexión (que se encuentra bajo 

tensión) del terminal de bronce del pilar, tarea a efectuar únicamente por el personal operativo de 

SOF SE, retirándose la tapa aislante. Se procederá a su desmontaje, extracción, limpieza y acon-

dicionamiento a cargo de la contratista, para quedar a disposición de SOFSE. Se calentará con 

mechero a gas licuado el cabezal de fundición para permitir desoldar el cable existente, pudiendo 

resultar conveniente hacerlo vibrar para lograr su aflojamiento. Luego se extraerá el cabezal de 

fundición, se licuará por temperatura el cierre ejecutado con brea y se extraerán las partes interio-

res constitutivas del pilar. 

Los cables interconectores existentes, según la necesidad y dificultad para el tendido y/o montaje 

de los nuevos cables de cada PAN, serán retirados según sea cada caso particular para verificar 

con la inspección de obra. Este producido será trasladado al almacén de SOFSE que indique la 

inspección de obra y a cuenta y costo de la contratista. 

Las tareas consisten en lo siguiente: 

- Limpieza mediante medios adecuados (por ejemplo: rasqueteado con cepillo de acero).  
- Pintado a pincel con una mano de brea líquida.  
- Colocación de nueva base de madera dura para asiento del pilar. 

Nota: En caso que el conexionado de los nuevos interconectores no pueda finalizarse al final del 

tiempo de corte del servicio de trenes de cada jornada, el contratista deberá realizar la intercone-

xión con interconectores de emergencia "saltones" conformados por cables flexibles de 185 mm2 

de sección de cobre en cantidad necesaria para suplir la sección del interconector definitivo y 
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conectado al tercer riel en ambos extremos mediante las mordazas correspondientes (el contra-

tista deberá contar con los mismos antes de iniciar cualquier trabajo de interconexión). 

El Contratista deberá proveer e instalar pilares de 3er riel, por tal motivo deberá cumplimentar los 

siguientes trabajos:  

A. Retiro y recolocación de balasto en los lugares de instalación de los pilares de vía.  
B. Apertura y cierre de zanjas de dimensiones adecuadas para instalar un pilar de vía (1,50 

m de profundidad x 1,50 m de largo x 0,60 m de ancho) y apuntalamiento de la misma.  
C. Fijación del pilar de hierro fundido sobre la base de madera (plano GL-E-RD-GL-004-001) 

por medio de seis (6) tirafondos, nivelación del conjunto en el fondo de la zanja practicada 
según “B”. La base de madera deberá ser provista con una capa de pintura asfáltica.  

D. Una vez ejecutadas las tareas precedentemente indicadas, se procederá al armado del 
pilar de vía según el siguiente detalle: 

La altura de terminación de la cabeza del pilar respecto del tercer riel se acondicionará de acuerdo 

a la plantilla que se dispondrá oportunamente y que facilitará la ejecución de los trabajos.  

En el extremo inferior del pilar de hierro fundido se colocará el anillo centralizador para sellado, el 

cual se fijará por medio de alambre fijador.  

Luego se procederá a enhebrar el cable en el interior del pilar, llenando los espacios vacíos con 

arena de grano grueso, bien seca y compactada de manera de lograr un relleno firme. En el pro-

ceso se intercalarán dos (2) anillos centralizadores de poliamida, de forma tal que el cable se 

encuentre totalmente aislado del cuerpo de función del pilar (ver plano GL-E-RD-GL-004-001). 

Se deberá dejar una ganancia de cable con respecto a la base de salida del pilar terminal de 0,50 

m.  

Una vez ubicado el conductor de la manera descripta, se colocará en el extremo superior del pilar 

el anillo centralizador para sellado, posteriormente se colocará el aislador de porcelana.  

Los cables sobresaldrán de la boca superior del pilar 0,15 m, a fin de que pueda hacerse la cone-

xión respectiva. A continuación, se procederá a preparar el cable para ser soldado al terminal de 

bronce simple, retirando parte de la aislación y estañando el cobre conductor con estaño 50%. 

Se colocará el terminal de bronce simple y el arrollamiento para anclaje del conductor. Se deberá 

realizar la limpieza de la zona a soldar (conductor y cabezal terminal) mediante desoxidante de-

capante (estearina) a fines de lograr una perfecta limpieza y correcta aplicación y unión del estaño 

entre las piezas terminando así con una soldadura eficaz y de terminación adecuada. Luego se 

unirán el terminal y el conductor por medio de soldadura de estaño al 50 %, verificando que la 

soldadura se realice a una temperatura adecuada de manera de dejarla finalizada con una super-

ficie brillante homogénea. Acto seguido se sacarán los tornillos de carga y se llenará hasta el ras 

con la masa aislante del tipo resina poliuretanica colada, se repondrán dichos tornillos y finalmente 

se colocará el sombrero de protección.  

Se instalará una identificación alfanumérica del cable, compuesta por una planchuela marcada por 

percusión y soldada con estaño, al terminal de bronce simple. La identificación del cable será 

consensuada previamente con la inspección de obra y deberá incluirse en la planimetría del con-

forme a obra. 

Una vez completado el montaje, se procederá a realizar los ensayos eléctricos correspondientes 

en los cables que acaban de ser instalado, acorde a lo estipulado en la Norma IRAM 2178-1. 

Los detalles de armado del pilar de vía y la cantidad de materiales necesarios, se indican en el 

plano GL-E-RD-GL-004-001. 
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Se procederá a cubrir el pilar de vía con el balasto, bateándose el mismo para fijarlo y reconstitu-

yendo la zona para dejarla en perfectas condiciones con los durmientes próximos bien calzados. 

22.12.2. Ligas de continuidad a tercer riel 

La contratista realizara tanto la provisión como la instalación de las ligas de continuidad a tercer 

riel que se requieran, incluyendo la mano de obra necesaria para su montaje al tercer riel y su 

conexionado con pilar de vía. 

Cada una de las ligas, se encontrará constituida por cuatro (4) tramos de cables sección 185mm2 

(4x1x185mm2), un (1) terminal manopla y cuatro (4) terminales para fijación a tercer riel por com-

presión. 

Los tramos de cables en uno de sus extremos serán vinculados al terminal manopla por soldadura. 

En los otros extremos, se instalará también por soldadura, un terminal para fijación al tercer riel. 

El cable a utilizar en la construcción de ligas poseerá las siguientes características: 

- Cumplirá con las normas IRAM 2178-1 
- Sección nominal del conductor: 1x185 mm2. 
- Tensión Nominal de Servicio: 0,6/1,1kV. 
- Categoría: II. 
- Conductores de cobre electrolítico 99,9%, desnudo conforme a la norma IRAM 2220.  
- Flexibilidad del conductor: clase 5. 
- Material Aislante: cloruro de polivinilo (PVC). 

El espesor del aislante será de acuerdo a las especificaciones de la norma (IRAM 2178-1). 

22.12.3. Interconexión entre pilar de vía y 3er riel 

La interconexión entre los pilares y el 3er riel se realizan mediante las ligas de continuidad. El 3er 

riel puede ser de aluminio o acero, por lo que la contratista deberá tener presente y a su costo el 

tipo de terminal y fijación en el 3er riel. 

La misma se efectuará por medio de ligas de cobre a proveer por el Contratista (una por pilar de 

vía), según plano GL-E-RD-GL-003-003. Los trabajos a ejecutar por el Contratista serán: 

Para 3º Riel de acero: 

La misma se efectuará por medio de ligas de cobre a proveer por el Contratista (una por pilar de 

vía tal cual fue descripta en el ítem anterior), según plano GL-E-RD-GL-003-003. Los trabajos a 

ejecutar por el Contratista serán:   

- Agujereado del 3er. Riel de acero (4 agujeros por liga).  
- Colocación de la liga de cobre.  
- Colocación de los botones de la liga de cobre en los agujeros citados.  
- Prensado de los botones en el 3er. riel. Conexionado de la liga al pilar de vía. 

Para 3º Riel de aluminio: 

En el caso del 3er riel de aluminio se realizará la vinculación del pilar con el riel mediante ligas de 

cobre también a proveer por el Contratista, pero con la diferencia que estas ligas tendrán en un 

extremo de cada cable un terminal convencional para cable de 185 mm² cobre del tipo compresión 

hexagonal y simple ojal. Estos terminales deberán ser vinculados a la barra de conexión/terminal 
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para tercer riel de aluminio (ver plano M56510-01-A) mediante buloneria M12 y de material acero 

inoxidable con tuercas autoblocantes y arandelas grower. 

La fijación de la terminal de cables al tercer riel debe ser con remaches Huck y no requiere solda-

dura en obra. Un lado del ensamble usa una eclisa estándar y el otro lado tiene una pletina bime-

tálica de conexión de cables pre-soldada a una eclisa. Las superficies de contacto de los compo-

nentes de aluminio son limpiadas y engrasadas con una grasa de contacto con un contenido de 

zinc. Cuando se usan cables de cobre y eclisa terminal para conexión del cable, esta incluye un 

elemento de transición bimetálico fabricado de una sección de aluminio co-extruida enchapada en 

cobre. La cobertura de la eclisa terminal de cables es sujetada a la cobertura estándar mediante 

tornillos de nylon. 

Los cables de continuidad son abulonados directamente a la pletina bimetálica usando fijaciones 

estándar M12. 

Los trabajos a ejecutar por el Contratista serán:   

- Agujereado del 3er. riel de aluminio según plano adjunto (M56510-01-A) 
- Colocación de juego de barra de conexionado/terminal (a proveer por el contratista) con 

sus respectivos remaches y bulones de fijación. 
- Colocación de la liga de cobre antes descripta en el pilar.  

Montaje de los terminales de la liga de cobre en la barra de conexionado con la buloneria 
mencionada. 

Agujereado 

El Contratista adecuará la tabla de protección del tercer riel, efectuándole los recortes necesarios. 

Ejecutará el agujereado en el riel conductor según la ingeniería que resulte en obra previa apro-

bación de la inspección. 

Se prohíbe ejecutar dichos agujeros usando sopletes, punzones u otros elementos de iguales ca-

racterísticas.  

El elemento impulsor de las mechas y las mechas serán provistos por el Contratista.  

Todos los agujeros deberán quedar bien alineados en ambas caras con respecto a la plantilla 

indicada anteriormente, perfectamente redondeados y sin presentar rebabas.  

Los agujeros serán ejecutados una vez terminado el pilar de vía correspondiente y se encuentre 

listo para ser puesto en servicio.  

Se prohíbe la realización de dicha tarea antes de haber terminado el armado del pilar de vía. 

 

Prensado 

El Contratista introducirá los botones de la liga de cobre en los agujeros y llevará a cabo el pren-

sado con herramientas provistas por él mismo.  

Una vez realizado el prensado, se deberán pintar las conexiones en ambas caras del tercer riel 

con pintura asfáltica. 

Posteriormente se detallarán los materiales necesarios para el armado y fijación de pilares de vía 

que deberán ser provistos por el Contratista, quien a tal efecto tendrá en cuenta lo indicado en los 

planos que figuran en la planilla incluida en el plano GL-E-RD-GL-004-001 y en las Especificacio-

nes para liga de cobre que se adjuntan al plano respectivo. 

Materiales necesarios 
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A. Arena seca de grano grueso, para el llenado del pilar de hierro fundido.  
B. Anillo centralizador para sellado, según GL-E-RD-GL-001-008. 
C. Anillo centralizador, según plano según GL-E-RD-GL-001-008. 
D. Madera para asiento de pilar de hierro fundido, según plano GL-E-RD-GL-004-001. 

Tirafondos de hierro galvanizado de 50 mm x 13 mm (2” x 1/2”).  
E. Pilar de hierro fundido “Tipo B” según plano GL-E-RD-GL-001-005. 
F. Masa para el aislamiento eléctrico del tipo resina poliuretanica 1,1kV o de prestaciones 

mayores. 
G. Materiales complementarios para el conexionado (Estaño 33% - 50%, cinta de algodón, 

resina, etc.).  
H. Liga de cobre, según plano GL-E-RD-GL-003-003. 
I. Cable de 1x630 mm2, aislación seca XLPE, conductor cobre, para 1600 Vcc, flexible, no 

propagador de llama, de baja emisión de humos y gases tóxicos 
J. Terminal simple de bronce, según plano GL-E-RD-GL-001-001. Aislador de porcelana, 

según plano GL-E-RD-GL-010-002. 
K. Tapa o sombrero, según plano GL-E-RD-GL-001-003 
L. Arrollamiento de alambre de Cu estañado, según plano GL-E-RD-GL-004-001. No se 

permitirá realizar ningún tipo de empalme en los cables a instalar. 

 

22.13. Ensayos y Puesta en servicio 

22.13.1. ENSAYOS 

Estarán a cuenta y cargo del Contratista la realización de las Pruebas y Ensayos necesarios para 

la Puesta en Servicio de las instalaciones, conforme a lo indicado en las Normas IRAM correspon-

dientes, por lo que deberá contar con materiales, equipos y personal idóneo para esta tarea.   

Una vez terminados los trabajos de tendido de los cables y estando estos listos para ser conecta-

dos al 3er. riel, deberán soportar sin presentar ninguna alteración, los siguientes ensayos:  

A. Continuidad de cada cable correspondiente a cada puente de conexión, por medio de un 
Óhmetro.  

B. Aislación: por medio de un Megóhmetro de 2500 V durante un minuto.  
C. Rigidez dieléctrica: 3000 Vca - 50 Hz ó bien 4500 Vcc, durante 15 minutos.  
D. Medición de temperatura en la soldadura del pilar utilizando termógrafo.  

El instrumental necesario para efectuar los distintos ensayos será provisto por el Contratista.  

22.13.2. PUESTA EN SERVICIO 

Después de aprobados los ensayos eléctricos, el puente de conexión será conectado al 3er. riel 

y, si durante 24 horas no se produce ningún inconveniente (calentamiento, falla del cable, de los 

pilares de vía, etc.), el mismo permanecerá en servicio normal.  

En caso de producirse inconvenientes en el puente en ensayo, el Contratista deberá efectuar las 

reparaciones a su cargo, con la provisión del material necesario. 

Una vez concluida la reparación, se repetirán los ensayos descriptos en el punto anterior y luego 

la puesta en servicio normal (24 hs) descripta en el primer párrafo de este punto.  
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En caso de nueva falla, el procedimiento descripto se repetirá una vez más; pero en caso de 

nuevos inconvenientes el Contratista deberá reemplazar el puente de conexión (cables, pilar de 

vía, etc.) en su totalidad, proveyendo los materiales y la mano de obra necesarios para su nueva 

construcción y luego se deberá reiniciar el procedimiento de este punto, hasta lograr un funciona-

miento normal. 

Posteriormente a la Puesta en Servicio de las instalaciones el Contratista procederá a realizar un 

relevamiento termográfico de los equipos y conexionados involucrados (aparatos, cables, bornes 

de conexión, etc.).  

Las mediciones deberán efectuarse con aparatos adecuados que permitan realizar, además, de 

la detección de eventuales “Puntos Calientes”, el análisis termográfico y la impresión de las imá-

genes correspondientes.  

Las planillas de control, así como las imágenes obtenidas, debidamente ordenadas, formarán 

parte de la Documentación Conforme a Obra. 

22.14. Medidas de seguridad a tener en cuenta 

En la zona donde se trabaje junto al tercer riel, deberá cubrirse el mismo con manta de goma 

aislante (Apropiada en dimensiones y en nivel de aislación para una tensión equivalente de 5000V 

que será retirada ante el paso del tren para evitar dañar el patín de este.  

En todo momento debe contarse en cada frente de trabajo con una persona encargada de dar 

aviso del inminente paso del tren, comúnmente denominado “pitero”.  

Debe instalarse de acuerdo con el Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) las señales es-

peciales en los lugares adecuados para la disminución de la velocidad del tren.  

Todas las excavaciones realizadas deben señalizarse adecuadamente con cintas de precaución 

firmemente instaladas en su perímetro a parantes de difícil remoción. 

Cuando las excavaciones se realizarán en pasos a nivel peatonales y/o vehiculares, en lugares de 

tránsito público, deben extremarse los recaudos necesarios para evitar accidentes, procediendo a 

tapar con rejillas adecuadas los tramos que deban permanecer abiertos, evitándose la presencia 

de obstáculos y/o montículos de tierra en las cercanías que también puedan ser motivo de acci-

dentes. Se colocarán vallas firmes e indicaciones luminosas nocturnas en estos lugares.  

Toda excavación a realizar en zona de vías deberá ser convenientemente apuntalada (situación 

que se verificará con la inspección). Donde sea necesario se calzarán durmientes para evitar el 

aflojamiento o desplazamiento de la vía.  

Todo el personal debe contar con los elementos de seguridad adecuados que, como mínimo, se-

rán: 

 Chaleco o bandolera, debe contar con cintas reflectantes para una rápida visualización del 
operario.  

 Casco de seguridad dieléctrico.  
 Lentes de protección.  
 Zapatos de seguridad dieléctricos.  
 Uniforme (camisa y pantalón).  
 Guantes.  
 Elementos de señalización.  
 Bandera de precaución (amarilla con raya negra).  
 Señales de precaución.  
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 Bandera de peligro (roja)  
 Silbato para el pitero.  
 Elementos en la cuadrilla: manta de protección dieléctrica para cubrir el tercer riel, espesor 

mínimo 2 mm, aislamiento 5000 V.  
 Elemento de detección de tensión, (815 Vcc, pértiga o en su defecto lámparas de doble 

circuito en serie).  
 Barra de cortocircuito.  
 Protector facial.  

Lo mencionado forma parte de los mínimos requisitos exigidos, lo cual será complementado con 

lo indicado por el Departamento de Seguridad e Higiene de SOFSE.   

22.15. Limpieza diaria y final 

La CONTRATISTA realizará tareas de limpieza periódica y final de obra; también deberá mantener 

el lugar limpio durante la ejecución de los trabajos y a la terminación de los mismos, depositando 

adecuadamente los materiales y equipos. 

Una vez retirados todos los elementos que componen el obrador y se haya efectuado la disposi-

ción final de todos los materiales en desuso, la CONTRATISTA deberá realizar la limpieza general 

de las zonas afectadas a las obras. 

23. Artículo 23°.-Anexos 

23.1. ANEXO - PLANILLA DE COTIZACION 

23.2. Anexo - Diseño del cartel obra. 

23.3. Anexo – planos. 

23.4. Anexo - Procedimiento general Contratistas. 

23.5. Anexo - Norma Operativa N.º 16. 

23.6. N GRH 002 00 Normativa general para el transito peatonal en zona de vias. 

23.7. Anexo - reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril. 

23.8. Anexo - Manual para la Redeterminación de PRECIOS. 

23.9. Anexo - Índices para Redeterminacion de precios. 
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ANEXO I 


 


PLANILLA DE COTIZACION 


 
 


  
 


 







RENOVACION DE PILARES INTERCONECTORES DE 815VCC


MITRE


Ítem Sub ítem Descripcion Unid. Cant. Precio Unitario
Precio Total  (#) 


sin IVA
1 TAREAS PREVIAS


1.1 Relevamientos y replanteos Gl


1.2 Obrador (Oficinas, baños, etc) Gl


2 PROYECTO E INGENIERIA


2.1 Proyecto e ingenieria Gl


2.2 Documentación conforme a obra Gl


3 PROVISION DE MATERIALES


3.1 Provision de cable 630mm2 Cu 1,1kV XLPE mts


3.2 Provision de Pilares de H°F°  (incluye: separadores, aislador, cabezal terminal, tapa aislante, etc.). u


3.3
Provision de materiales complementarios para Pilar (Estaño 50%, garrafa, resina, decapante 
estearina, solvente dielectrico, etc.)


Gl


3.4 Provision de caños PEAD 110mm PN10 mts


3.5 Provision de caño galvanizado 4" mts


3.6 Camara de H°A° 0,8x0,8mts u


3.7
Elementos para vinculacion del pilar con tercer riel (Manopla terminal, cables 185 mm2 Cu, 
terminales de cable, terminal eclisa, etc.)


Gl


4 MANO DE OBRA


4.1 Excavacion de pozos de ataques Gl


4.2 Demolicion de calzada Gl


4.3 Cruce bajo calzada en PAN Gl


4.4 Tendido de Caños Gl


4.5 Colocacion de camaras de inspeccion de HºAº Gl


4.6 Tapada y Reconstruccion de calzada y veredas Gl


4.7 Ejecucion de Pilares completo Gl


4.8 Tendido de Cable de 630mm2 Gl


4.9 Conexionado a tercer riel mediante trenzas de cobre Gl


4.10 Desafectacion y retiro de pilares existentes y cables Gl


4.11 Limpieza general Gl


5 ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO


5.1 Ensayos de cables y puesta en servicio Gl


OBRA:


LÍNEA:


PLANILLA DE COTIZACIÓN


SUBTOTAL SIN IVA
IVA 21%
TOTAL


SUBTOTAL sin IVA


IVA


TOTAL
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DISEÑO DEL CARTEL OBRA 


 


  
 


 







Cartel de Obra
Manual de aplicación


Diagrama Técnico de la estructura del cartel


Requisitos


Nota


TÍTULO DE LA OBRA


Resolución legal de adjudicación: XXXXXXXX
Monto de inversión: $ XXXXXXXX
Puestos de trabajo: XXX
Contratista: XXXXXXX
Responsable técnico: XXXXXXXX
Asistencia técnica, económica y financiera: XXXXXXXXXXXXX 


Expediente Nº XXXXX
Contratación Directa Nº XXXXX


FOTO
DE LA 
OBRA


Cartel de chapa de hierro BWG n deg * 24 sobre 
estructura de perfiles de hierro o bastidores de 
madera.


Tratamiento de doble mano de pintura 
antióxida en su totalidad.


Dimensión: 300 x 200 cm.
* En caso de requerirse un cartel de obra de mayor tamaño, 
las medidas previstas son de 450 x 300 cm o 600 x 400 cm. 
Ello será oportunamente informado al contratista para su 
ejecución y tendrá que ser validado previamente con 
Presidencia.


Placa soporte de la gráfica en zinc de 0,5 mm.


Vientos de sujeción reforzados de acuerdo a las 
características de la zona.


Apoyo de hormigón de 1 m de profundidad 
como mínimo.


Lona tensada sobre bastidor o gráfica en vinilo 
autoadhesivo avery o similar (garantía: 3 años).


La distancia de la base del cartel al 


piso debe ser de 2 m.


El lugar de instalación debe ser 


verificado y revisado por personal 
de Trenes Argentinos.


Se debe cumplir con todos los 


requisitos de calidad.


La gráfica del cartel debe 
solicitarse a la Gerencia de 
Relaciones Institucionales y Prensa.


Bastidor


Columnas


Arriostramiento


Chapa base


Impresión gráfica







Dimensiones del cartel (estándar)


TÍTULO DE LA OBRA


Resolución legal de adjudicación: XXXXXXXX
Monto de inversión: $ XXXXXXXX
Puestos de trabajo: XXX
Contratista: XXXXXXX
Responsable técnico: XXXXXXXX
Asistencia técnica, económica y financiera: XXXXXXXXXXXXX 


Expediente Nº XXXXX
Contratación Directa Nº XXXXX


FOTO
DE LA 
OBRA


20
0


 c
m


20
0


 c
m


300 cm


Cartel de Obra







3x


TÍTULO DE LA OBRA


Resolución legal de adjudicación: XXXXXXXX
Monto de inversión: $ XXXXXXXX
Puestos de trabajo: XXX
Contratista: XXXXXXX
Responsable técnico: XXXXXXXX
Asistencia técnica, económica y financiera: XXXXXXXXXXXXX 


Expediente Nº XXXXX
Contratación Directa Nº XXXXX


FOTO
DE LA 
OBRA


10x


3x


Módulo base de 10x10 cm.


10x


20x


30x


Grilla constructiva


Cartel de Obra
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PLANOS 
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7ISTA LATERAL


Tapón cabeza rosca Whit.
Caño Agua 3/4"
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TAP�N DE BRONCE
PARA SELLADO DEL


TERMINAL


CANTIDAD: 2


PESO: 75 gr. c/u.


Esc: 1:1


R20


ABCD


ABCD


1
2


1


2


TÍTULO:


DIBUJÓ:


REVISÓ:


APROBÓ:
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NOTA:


LA PIEZA SERÁ FUNDIDA SIN TIERRA SINTÉTICA, LIBRE DE GRÁNULOS Y SOPLADURAS. SUS
PARTES NO MAQUINADAS Y PROLIJAMENTE TERMINADAS.


MATERIAL: BRONCE ESTAÑADO


CABEZAL TERMINAL DE BRONCE SIMPLE PARA PILAR TERMINALES
CABLE 1Y645 NN2
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ESPECIFICACIONES TECNICAS


TAPAS PARA PILARES DE VIA


MATERIAL A UTILIZAR: POLIPROPILENO O SIMILAR


TEMPERATURA: 150° SIN OFRECER DEFORMACIÓN Y
RESISTENTE AL CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA ENTRE
70° A 4°C.


TENSION NOMINAL: 1600 Vcc.


UTILIZACIÓN: A LA INTEMPERIE PARA PROTECCIÓN DE LOS
TERMINALES DE PILARES DE VIA.
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NOTAS:


Material: Hierro fundido - IRAM 526 Fm32b.
Los pilares llevaran una mano de pintura asfáltica
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TERMINAL DE:
COBRE TIPO 5 NORMA IRAM 574 Y 2002


RESISTIVIDAD MÁXIMA 0.017241


VISTA DEL TERMINAL
DESDE DD


26
26


SOLDADO CON ESTAÑO 50%


505


CONDUCTOR CABLEADO SIMPLE, CONCÉNTRICO, FLEXIBLE, DE COBRE RECOCIDO SIN
ESTAÑAR, FORMADO POR 950 ALAMBRES DE Ø 0.50 mm, SECCION 0.196 mm2 c/u. SECCIÓN


TOTAL NOMINAL 185 mm2.
 SEGUN ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LA NORMA IRAM N°2011.


BRONCE SAE. 62


ABCD


ABCD


1
2


1


2


TÍTULO:


DIBUJÓ:


REVISÓ:


APROBÓ:


ESCALA: deHOJA:


DOCUMENTO N°:


SUBGERENCIA DE


INGENIERÍA ELÉCTRICA


SUBGRUPO:


FECHA:


LÍNEA: ÁREA:


GRUPO:


GENERAL
REDES


GENERAL


DESARROLLO DEL SISTEMA


LIGA DE COBRE PARA CONEXIÓN


CON PILAR


04/07/2019


J. VENIER


M. ALTIERI


M. ANELLO


GL-E-RD-GL-003-003


1:2 1 1


A3


NOTAS:


CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS
MEDIDAS ENTRE CENTROS DE CABEZAS (PUNTOS C - D) = 0,052 mΩ
LOS PUNTOS C - D SON LOS CENTROS DE LOS TERMINALES:
A LA IZQUIERDA 84mm/2=42mm
A LA DERECHA 22mm/2=11mm
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Material de Relleno


Sellador Aislante
Junta


Tirafondo 2” x 1/2”
Asiento de pilar
Anillo centralizador sellador
Terminal simple
Fijación para cable
Bulón bronce
Aislador de resina de poliéster
Tapa plástica
Liga de cobre
Anillo centralizador
Pilar de vía en fundición
Elemento fijador


DENOMINACION


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


NOTA�


El asiento de pilar consiste en una madera dura (olmo,
algarrobo, ciprés, quebracho, teca, lapacho, o viraro) o
loseta de 1 200 x 300 x 50 mm
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Característica de diseño:


Nivel aislación de tensión: Uaisl > 1000 Vcc


Características del material:


Resist. a tracción: Rtr > 900 kgf/cm2


Resistencia superficial: Rs > 100 MΩ


Resistencia volumétrica: Rv > 1 GΩ×cm


Resist. a compresión: Rcomp > 260 kgf/cm2


Temperatura de fusión: Tfus > 250°C


Rigidez dieléctrica: RD > 20 kV/mm
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Norma Operativa 16: 


Tránsito peatonal, inspección y trabajos a realizar  en zona de vías. 


 


Alcance :   


Transporte (Bases Operativas):  Incluye al personal Operativo y de Supervisión 


realizando tareas requeridas por su función específica (señaleros, operadores de 


estación, guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervención en 


accidentes e incidentes (coordinadores operativos). 


Infraestructura:  Incluye  al personal de las áreas de Vías, Obras Civiles, 


Señalamiento, Comunicaciones, Limpieza, Alimentación Eléctrica y Prepago que 


realiza las tareas de inspección y trabajos en zona de vías y el tránsito peatonal  en 


zona de vías que requiera la realización de dichas tareas. 


Material rodante:  incluye a todo el  personal de la especialidad que desarrolla 


tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la línea. 


Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su función debe caminar 


en zona de vías o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervención en 


accidentes y acompañamiento durante evacuaciones de trenes. 


Contratistas y terceros con intervención en zona de  vías y vías. 


 


Consideraciones generales: 


 La presente norma es de carácter general y establece los lineamientos 


básicos que debe observar el personal de SOFSE,  de empresas contratistas,  


y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de vías, ya sea para 
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la ejecución de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir del  área de 


trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas. 


 


 Sin perjuicio de lo aquí establecido, se debe dar cumplimiento a todos 


los permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo. 


 


 Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos 


seguros de trabajo y análisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad 


para las respectivas tareas, las cuales complementarán el presente 


documento y bajo ninguna circunstancia lo dejarán sin efecto,  ya sea en todo 


o en parte. 


 


 Comprende:  
 


1. Recomendaciones generales. 


2. Precauciones en zona de 3º riel. 


3. Señalamiento personal, elementos de protección personal, y 


protección del  lugar de trabajo. 


 
1.  Recomendaciones generales: 
 
  


1.1. La circulación se hará siempre que sea posible en sentido opuesto a la 


del tren y en los casos que no fuese posible se verificará 


constantemente su acercamiento, estando permanentemente alerta. 
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1.2. Cuando existan senderos se utilizarán de modo preferencial, si no los 


hubiera se caminará sobre los durmientes y si no fuera posible sobre 


el balasto prestando atención a los desniveles e irregularidades. 


1.3. Está prohibido circular sobre los rieles y canales de señales. 


1.4. Mientras circula no llevará puestas protecciones auditivas ni tapadas 


las orejas con abrigo. Está prohibido el uso de auriculares de cualquier 


tipo. 


1.5. No está permitido correr ni saltar a las vías desde plataformas o 


formaciones. 


1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre 


dentro de las medidas del gálibo de tren rodante, deberá colocarse por 


fuera de la zona de vías. Antes de ingresar a puentes o túneles se 


debe  verificar  que no haya formaciones aproximándose a los 


mismos. 


1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas 


de cambios comandados a distancia, sin previamente haber 


coordinado el trabajo con el señalero que pudiere operar el cambio. 


1.8. Para ingresar  a zona  de vías el personal deberá utilizar los elementos 


de protección personal y de señalización descriptos en el punto 3.  
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2. Precauciones en zonas de 3º riel.  


2.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales.   La tensión presente 


es de 800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atención a 


contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del 


cuerpo (piernas y brazos. 


2.2. Circular del lado opuesto al 3º riel prestando atención en cruces y 


zonas de cambio. Si hubiera vías sin electrificar, circular 


preferentemente por ellas. 


2.3. No caminar por arriba del cobertor del 3º riel, ni apoyarse, ni sentarse 


sobre él. 


2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y 


guantes dieléctricos en buenas condiciones.  


2.5. Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la 


manta protectora. 


2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metálico o conductor ajeno a la 


tarea (latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las 


proximidades del 3º riel. De ser necesario retirarlo.  Tener en cuenta 


no solo el riesgo de electrocución, sino también el arco eléctrico 


producto de él. 
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3. Señalamiento personal, elementos de protección personal y protección del lugar de 


trabajo 


3.1. Señalamiento personal . 


3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo. 


3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante. 


3.2. Elementos de protección personal 


3.2.1. Casco, botines de seguridad, y  los elementos necesarios 


para realizar las distintas tareas, según grilla de asignación de 


EPP. 


3.3. Protección del lugar de trabajo 


3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se deberá colocar 


una baliza destellante  con   luz amarilla a la izquierda de la vía en 


el sentido de circulación de los trenes, y a 200 metros del lugar de 


trabajo de forma tal que  pueda ser observada por los conductores 


de trenes que se aproximen al mismo. La baliza destellando tendrá 


el mismo significado que el tablero de precaución amarillo y negro. 


En el caso de tareas en  donde se encuentren trabajando una  


pareja, una terna y/o un solo agente, se deberá cumplir con lo 


descripto en el punto 3.3.6 de esta norma. 


 3.3.2. En horarios diurnos  o con luz natural se deberá proteger  el 


lugar de trabajo según el RITO, colocando tableros de precaución, 


tableros de reducción de velocidad  y/u otros elementos acordes a 


las tareas que se lleven a cabo, a los permisos solicitados o a 
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emergencias que puedan surgir. En el caso de tareas en  donde 


se encuentren trabajando una  pareja, una terna y/o un solo 


agente, se deberá cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de 


esta norma. 


3.3.3. En casos especiales donde el jefe del área considerase 


necesario, se designará una persona para que cumpla el rol de 


pitero o banderillero, el cual no cumplirá otra función que la de dar 


aviso al resto del personal sobre la aproximación de trenes. 


3.3.4. El personal que ingrese a zona de vías,  sin importar la 


cantidad en que lo haga, requerirá de Control Trenes la 


autorización para transitar y trabajar en la zona,  la cual deberá 


especificarse mediante la identificación del sitio exacto y los límites 


del área a proteger. Control Trenes otorgará dicha autorización 


salvo que lo impidan  razones reglamentarias o de emergencia 


operativa.  Control Trenes informará al personal de conducción la 


presencia en el sector del personal mencionado, según el art. 459 


del RITO. 


3.3.5. Se requerirá de Control Trenes autorización para transitar y 


trabajar en la zona,  la cual deberá especificarse mediante la 


identificación del sitio exacto y los límites del área a proteger toda 


vez que personal de SOFSE, Contratistas o Terceros necesiten  


transitar o trabajar en zona de vías, conjuntamente con el 


requerimiento de protección adicional que necesitaren,  antes de 
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las 16 horas del día anterior,  para que se tomen los recaudos 


pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control 


Trenes otorgará dicha autorización salvo que lo impidan  razones 


reglamentarias o de emergencia operativa y previa autorización 


del sector de la Empresa relacionado con dicho personal. 


3.3.6. Cuando las tareas en zona de vías, sean llevadas a cabo 


por parejas y/o ternas, el encargado  de verificar la protección de 


la zona de trabajo,  el uso de EPP y de señalamiento personal 


será  el agente (de Infraestructura, material rodante, trafico, 


contratistas y terceros) de mayor categoría del grupo de trabajo. 


En caso de ser una sola persona, ésta deberá velar por su propia 


seguridad con atención a la circulación de los trenes y a la 


energía, de acuerdo con los riesgos propios del oficio.  


A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura, 


contratistas y terceros deberán notificar el plan de trabajo 


programado al PCT antes de las 16 horas del día anterior. Sólo 


quedan excluidas de este plazo de antelación, aquellas tareas 


eventuales que pudiesen surgir, las cuales no obstante deberán  


preacordarse con el PCT. 
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1. Objetivo: 
 
Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que 
brinden servicios en todo el Ámbito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
2. Alcance: 
 
De aplicación general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para 
los sectores con responsabilidad en la contratación y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas 
y de Servicios.  
 
En ningún caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras 
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos. 
 
3. Definiciones: 
 
• ATS: Análisis de Tarea Segura. 
• PST: Procedimiento Seguro de Trabajo. 
• EPP: Elementos de Protección Personal.  
 
4. Referencias: 
 
• Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario Nº 351/79; Decreto 1338/96, 


Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Ley 24.557 Riesgos del Trabajo – Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 


Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Resolución S.R.T. 


231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 
Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 


• Res. S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – Inc. V. 
• Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Protección 


Personal. 
• Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo. 
• Ley 24.051 de Residuos Peligrosos – Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones, 


Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
• Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud. 
• Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinación de HSMA de Línea. 
• PG HSMA 007 – Procedimiento de Registro de Actividades. 
• Anexo I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
• Anexo II – Constancia de Capacitación 
• Anexo III – Modelo de Declaración Jurada (DDJJ) 
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas 
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios: 


 
Este Procedimiento General deberá ser dado a conocer y lo deberá cumplir todo el personal involucrado en 
contrataciones, licitaciones y supervisión de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera 
de los ámbitos afectados a la gestión de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 


El responsable del sector interesado en la contratación deberá incluir dentro de la confección de los 
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo 


con la actividad que desee contratar. 
 
 
El responsable del sector solicitante del trabajo será encargado de todo el control del trabajo contratado, 
consultas, modificaciones, etc.  
Además, informará en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por 
el medio que corresponda. 
 
También tendrá la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de 
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las líneas según 
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisión desde el punto de vista de 
seguridad, el trabajo del contratista y su personal. 
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6. Flujograma de comunicación: 


 


1. SECTOR CONTRATANTE
Confecciona el pliego haciendo referencia 


al presente procedimiento.
Podrá solicitar colaboración de HSMA.


4. CONTROL DE TERCEROS
Solicita al contratista la carga de la 


documentación al sistema de acuerdo al 
presente procedimiento, a lo informado 
por HSMA y al tipo de trabajo a realizar. 
Una vez finalizado el proceso de carga, 
CT da aviso a HSMA para su validación. 


7. CONTROL DE TERCEROS
Informa a las áreas involucradas y al 


contratista la validación de la 
documentación para poder continuar con 


la gestión.  


8. SECTOR CONTRATANTE
Gestiona reunión de inicio.


NO CUMPLE


CUMPLE


2. COMPRAS
Pone en conocimiento a Control de 


Terceros de la adjudicación.


5. CONTROL DE TECEROS y HSMA
Controlan la documentación 


correspondiente.


3. CONTROL DE TERCEROS
Solicita a HSMA vía correo electrónico 


que documentación se le debe requerir al 
Contratista. 


*ENTREGA DE NORMAS
CT y/o HSMA en caso de ser necesario 
se comunicará con el Contratista para 


realizar la entrega de normas que 
deberá incluir dentro del programa de 


seguridad en caso de corresponder.
En ese caso se realizara el envío de las


normas y el contratista deberá devolver
el Anexo I firmado. 


6. HSMA
Valida la documentación y avisa a CT
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1. SECTOR CONTRATANTE: Deberá incluir el presente procedimiento en la confección del Pliego 
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de 
trabajo. En caso necesario podrá solicitar colaboración de HSMA.  
 


2. COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicación en el momento que se le 
comunica al oferente.  
 


3. CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA vía correo electrónico que documentación se le debe 
requerir al Contratista.  
 
*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondrá en 
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberán ser 
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.  
El contratista deberá devolver firmado el Anexo I como constancia de recepción de las normas. 
  


4. CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentación en el sistema 
informático de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por 
HSMA a través de la solicitud de contratación o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares 
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a 
HSMA para la verificación de la documentación.   


 
5. CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentación cargada.  


 
6. HSMA: Valida la documentación en el sistema informático de control de contratistas y da aviso a CT 


de las novedades.  
 
7. CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevención, 


al área requirente y a cualquier otra área que crea conveniente, la validación de la documentación 
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestión de ingreso.  
 


8. SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunión de inicio para 
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitación faltante 
por parte de HSMA. Luego de dicha reunión se firmará el Anexo IV. 
Se deberá involucrar en esta reunión a todas las áreas intervinientes y al personal del Contratista.  
(Por la Empresa Contratista concurrirá: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable 
de Higiene y Seguridad). 
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7. Desarrollo del Procedimiento: 
 
7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros” 
En los siguientes casos se podrá dar autorización a ingresos eventuales: 


a) Recorrida informativa por dependencias. 
b) Recorrida para la confección de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de 


riesgo. 
 
En los casos enumerados se deberá presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida 
Obligatorio (para el personal en relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza 
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia. 
 
Las personas ingresantes deberán estar en todo momento acompañados por personal de Trenes Argentinos 
Operaciones.  
 
7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”: 
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuación: 


a) Excavación; 
b) Demolición; 
c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de 


superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0); 
d) Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, 


definidas MT y AT según el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
(E.N.R.E.); 


e) En aquellas obras que, debido a sus características, SOFSE lo requiera. 
 
7.3. ¿QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN? 
 
Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la 
realización de tareas. 


a) Contratistas que deban realizar obras. 
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico, 


mantenimiento general, personal externo, etc. 
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos. 
d) Operadores y transportistas de residuos. 


 
7.4. ¿QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE 


DEPENDENCIA O AUTONOMOS? 
 
Observaciones: Si el Trabajador Autónomo posee personal no autónomo se considera que posee personal 
en relación de dependencia y debe constituir un contrato con una ART. 
 
Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la documentación que determina el 
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentación, falsedad en su contenido o 
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presentación incompleta de la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las 
tareas.  
 
Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realización de determinadas 
tareas, será responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligación a las empresas 
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con carácter de Declaración Jurada, que las 
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentación requerida.  
 
A continuación, se detalla la documentación que obligatoriamente deberá presentarse ante las 
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una 
de las líneas, según corresponda: 
 


Nº Documentación Obras 
(7.1) 


Proveedores de 
Servicio 


Proveedores de 
insumos 


Operadores y 
Transportistas de 


residuos 


7.4.1 Programa de Seguridad aprobado 
por la ART X    


7.4.2 AST  X   
7.4.3 Constancias de capacitación X X  X 


7.3.4 Constancia de entrega de EPP y 
Ropa de trabajo X X  X 


7.4.5 
Constancia de nomina cubierta 
por la ART o Póliza de seguro de 
accidentes personales 


X X X X 


7.4.6 
Certificado de correcta instalación 
y/o funcionamiento – Constancia 
de validez del certificado  


X X   


7.4.7 
Certificados de Verificación 
Técnica de los vehículos o 
maquinas según corresponda 


X X X X 


7.4.8 Certificados de aptitud del 
personal según la tarea  X X   


7.4.9 Constancias de capacitación 
especial según corresponda X X X X 


7.4.10 Habilitaciones particulares según 
actividad X X X X 


7.4.11 Ficha de datos de seguridad de los 
productos a utilizar según SGA. X X X  


 
7.4.1 Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra  


 
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, deberá presentar el correspondiente 
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y según corresponda: Resolución 
S.R.T. 35/98; Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 319/99. 
 
Además, deberá adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.  
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Dentro del Programa de Seguridad será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según 
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada 
riesgo general o particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.2 AST – Análisis Seguro de Tareas 


 
En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea 
personal autónomo, deberá presentar un Análisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y 
Seguridad con matricula habilitante.  
Dentro del AST, será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según la etapa de cada 
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o 
particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.3 Constancias de Capacitación 


 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las 
actividades.  


 
7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP 
 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas. 
 
7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en 


relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza de seguro de Accidentes 
Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia): 


 
LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE 


LA OBRA / SERVICIO. 
 


Se deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal 
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
 
a) Seguros del Personal en relación de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:   
Deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde 
conste: 


- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
- Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado 


Nacional. 
- Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 


notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
 
b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relación de dependencia del Contratista y de 


sus Subcontratistas: 
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Póliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste: 
 


• Nombre y Apellido completo del Asegurado 
• D.N.I. 
• La suma asegurada exigida en la contratación. 
• Cláusula por cobertura médico-farmacéutica. 
• Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial 
• Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá. 
• Designación de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligación legal que pudiera 


existir. 
• Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional 
• Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 


notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
Es necesario especificar en la Póliza que cubrirá los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las 
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caídas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en 
zona de Vías, Trabajos en zona de Vías Electrificadas, etc. 
 
7.4.6 Certificado de correcta instalación y/o funcionamiento – Constancia de validez del certificado  


- Equipos de levantamiento de carga 
- Equipos móviles de levantamiento, excavación y/o transporte de cargas. 


Para el tiempo de duración de las tareas. 
 


7.4.7 Certificados de Verificación Técnica – Constancia de validez del certificado.  
 


Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 


- Todos los vehículos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Grúas, Vehículos 
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.). 


- Certificación de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas, 
IRAM, etc.  


- Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje. 
 


7.4.8 Certificados de Aptitud 
 
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 


- Aptos médicos para la realización de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o 
instalaciones 


o Trabajos en altura; 
o Espacios confinados; 
o Conductor de Automotores; 
o Grúas; 
o Autoelevadores; 
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Dando cumplimiento a la Resolución S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – inc. V 
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
según la Línea que corresponda. 


- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente. 
- Operadores de Grúas y equipos de levantamiento de carga e izaje. 
- Conductores de Vehículos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicación Competente 


correspondiente. 
 
7.4.9 Capacitación especial actualizada 


 
En el caso de corresponder según la actividad a realizar se deberá presentar lo siguiente: 


 
- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos. 
- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofísico según la Categoría. 
- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de grúas y/o equipos de izaje. 


7.4.10 Habilitaciones particulares según actividad 
 
Según corresponda se deberá presentar las habilitaciones correspondientes según actividad. Ej. Habilitación 
para el transporte de residuos, habilitación para el tratamiento de residuos, habilitación para el transporte 
de productos químicos o combustibles, etc. 
 
7.4.11 Ficha de datos de seguridad 
 
En el caso de utilizar un producto químico, se deberá presentar la ficha de datos de seguridad 
correspondiente para su posterior autorización. La documentación deberá estar en un todo de acuerdo con 
la Resolución SRT 801/15. 
 
7.5 CRITERIOS GENERALES 
 
7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:  


 
7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del 
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos 
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dará lugar a la suspensión parcial o 
total de las tareas o del personal. 


 
Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrán por exclusiva cuenta 
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por acción u omisión del contratista a 
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
podrá llegar a detenerse la realización de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar 
la situación, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su 
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por 
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias. 
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La provisión de Uniformes de Trabajo – Ropa de Trabajo – y Elementos y Equipos de Protección 
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso será Obligatorio durante la jornada laboral de 
acuerdo con lo estipulado en los análisis de riesgo y deberá contar con identificación legible de su razón 
social. 


 
Asimismo, será responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas 
condiciones de conservación. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevará el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y 
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Áreas 
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.) 


 
7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo 
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan. 


 
7.5.1.3 El Contratista deberá cumplir además con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y 
Disposiciones vigentes al respecto. 


 
7.5.1.4 La Empresa Contratista contará con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 
una afectación de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio 
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolución S.R.T. 231/96. 


 
El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberá contar con personal Auxiliar en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) 
en base a lo dispuesto por la legislación vigente, siendo atribución de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el 
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente, 
dependiendo también de los frentes de obra abiertos. 


 
7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberá respetar las Normas Internas de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 


 
7.5.1.6 Está terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del 
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehículos o sistemas de la Empresa 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorización del personal Jerárquico de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado para tal fin. 
 
7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus características impliquen un riesgo 
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberán estar debidamente 
señalizadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto 
de día como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la señalización lo 
que establezca el IRAM. 
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la 
Supervisión o Personal Jerárquico de la Empresa Contratista, la suspensión, remoción o llamado de 
atención de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o 
Normas referenciadas. 


 
7.5.1.9 Es obligación de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitación sobre Prevención de Riesgos 
Laborales necesaria para su trabajo seguro. 
 
Dentro de esta capacitación se deberán incluir temas generales como: Seguridad básica contra 
incendios, uso adecuado de los elementos de protección personal, primeros auxilios, etc. y las 
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – inherente a las Normas 
de Seguridad de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda.  
 
7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionará Número de Teléfono de Emergencia para llamar, en 
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO. 
A su vez el personal de la contratista accidentado será acompañado principalmente por su Capataz, 
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atención 
del accidentado. 
 
La Empresa Contratista notificará del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la 
Coordinación de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea 
correspondiente. 
 
Elevará a dicha Coordinación el Informe definitivo de Investigación de Accidente de acuerdo al Método 
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. Nº 001/2004 – Informe de Investigación de Accidente de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales) 
 
7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberán utilizar cuidadosamente las 
instalaciones de la Empresa como así también preservar la higiene dentro de la misma. 


 
7.5.1.12 Está prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos 
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
7.5.1.13 Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanías de zonas de 
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanías o próximo a 
elementos de fácil combustión. Para ello deberá informar al Inspector / Responsable de Obra de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes 
de autorización correspondientes.  
 
7.5.1.14 Está prohibido el ingreso sin autorización a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES 
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorización de la Sub 
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, 
según corresponda a la designación por línea). 
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7.5.1.15 Está prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., próximos o 
no a Líneas energizadas / Vías energizadas sin la previa Autorización de la Sub Gerencia de 
Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, según 
corresponda a la designación por línea). 
 
7.5.1.16 La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya 
sean de trabajo o las de servicios personales. 
 
7.5.1.17 Los pasillos de circulación y vías de evacuación no deben estar obstruidos. 
 
7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberá depositarse en los recipientes distribuidos para 
tal fin. 
 
7.5.1.19 La Empresa Contratista será responsable del orden y limpieza de los sectores de trabajo como 
así también de los obradores o pañoles. 
 
Los lugares antes mencionados deberán estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de 
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la 
libre circulación del sector. 
 
7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por 
la Empresa Contratista, deberá gestionar su disposición según Legislación Vigente en la Materia, a 
cargo del contratista, y acreditará la documentación referente al transporte, tratamiento y disposición 
final ante la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda. 
 
7.5.1.21 No circularán ni permanecerán debajo de cargas suspendidas. 
 
7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrará comprendido dentro de 
los alcances de la Resolución C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud (Alcoholemia, 
Narcotest, Atención, etc.) en lo que hace a la realización de exámenes psicofísicos de control aleatorio 
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado deberá ser relevado 
de inmediato. 
 
7.5.1.23 En todo momento se deberá respetar la Prohibición de Fumar en todos aquellos lugares 
donde así está señalizado. 
 
7.5.1.24 La Empresa Contratista deberá proveer de un Botiquín de Primeros Auxilios conteniendo 
elementos básicos para las primeras intervenciones. 
 
7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contará con equipos de extinción 
de fuegos (Portátiles). Los mismos serán como mínimo de 10 Kg. Polvo Químico Triclase (ABC). Estos 
estarán identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, además cumplirán con Normas IRAM 
y tendrán sus respectivas tarjetas de identificación actualizadas. 
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La cantidad de extintores dependerá del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando 
como mínimo con uno por cada frente de obra abierto. 
 
Los extintores se colocarán en lugares visibles y en cercanías de la zona de trabajo, obradores, pañoles, 
etc. El personal estará debidamente capacitado para su uso. 
 
En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se deberá solicitar el permiso correspondiente. 


 
7.6 Ingresos de Emergencia 


 
En los siguientes casos se permitirá el ingreso de contratistas de forma emergencial: 
 
Cuando se den las siguientes situaciones: 


1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general. 
2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.  
3. Riesgo operativo. 


 
El sector contratante deberá informar al sector de Administración de Contratos/Control de Terceros la 
necesidad de la contratación de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente. 
Este tipo de comunicación se realizará vía GDE sin excepción.  
 
El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentación detalla en el presente 
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata. 
Para ello el contratista deberá firmar el Anexo IV – DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepción lo 
requerido en el punto 7.3.5 del presente, además de la firma de los Anexos I, II y III. 
 
Antes del comienzo de los trabajos y sin excepción, el contratista mantendrá una reunión con la Coordinación 
de HSMA y las áreas involucradas, en donde recibirá las normas correspondientes y la indicación de las 
medidas de seguridad a tomar para la realización de los trabajos, en donde se firmará el ANEXO I.  
 
Así mismo se compromete a presentar la documentación correspondiente en un lapso de 5 días hábiles al 
inicio de los trabajados.  
 
8 Auditorías 


 
8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista 


de cada Línea, realizará de forma planificada o aleatoria visitas / auditorías durante la ejecución de obras 
y/o prestación de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, 
dejando información documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea que corresponda, con copia al 
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, según PG HSMA 007 – Registro de Actividades. 
 


8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinación de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecución de las obras o la prestación de los servicios de la 
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Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podrá interpretarse como asunción de 
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular. 


 
8.3 Para el caso en que se detectaran desvíos importantes, estos serán informados fehacientemente desde 


la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinación de la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control 
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, 
otorgándose plazos para su adecuación. 


 
8.4 Las visitas / auditorías serán efectuadas con el fin de comprobar no sólo el cumplimiento del marco legal 


de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Línea. La 
periodicidad de las visitas quedará determinada a criterio de la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente, según los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista. 


8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las 
personas o las instalaciones, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspenderá la obra 
notificando fehacientemente a la Coordinación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en 
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecúen las 
desviaciones mencionadas. 


 
El contratista arbitrará los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o 
prestación del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informará al 
Coordinador de la Obra quien solicitará una nueva auditoría a la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar 
continuidad a las tareas. 
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9 ANEXOS 
 


9.1 ANEXO I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
9.2 ANEXO II – Declaración Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 


 
En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realización de 
determinadas tareas deberá presentar una nota con carácter de Declaración Jurada en donde manifieste 
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente 
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentación requerida. 
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la información consignada con carácter de DDJJ 
dará derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del 
incumplimiento. 


 
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA  


 
a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART 


 
b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART 


 
c. CONSTANCIA DE CAPACITACION 


 
d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION 


PERSONAL 
 


e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Según 7.3.5) 
 


f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE 
VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Según 7.3.6) 


 
g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO 


(Según 7.3.7) 
 


h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Según 7.3.8) 
 


i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Según 7.3.9) 
 


9.3 ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 
9.4 ANEXO IV – REUNION DE INICIO  
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ANEXO I – CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD 


 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 


 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO haber recibido, 
leído y aceptado las Normas que a continuación se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO  
 


- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 


 
Así mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a 
mi empresa y a mis subcontratistas.  
 


 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO II – DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 


 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 
Subcontratista ……………………………….CUIT ………………………..que ejecutará tareas o prestará servicios, 
presentó toda la documentación solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y 
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


Gcia. Centro de Operaciones 
Ferroviarias 


Sub Gcia. Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente 


 


PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA  
Emisión: 
21/10/2016 
Vigencia:  
Nov - 2016 


“REQUISITOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS“ 


Actualización: 
Revisión RV 02 


Mayo 2021 
Página 20 de 21 


 


Elaborado por: Controlado por: Aprobado por: 


SUBGERENCIA HSMA CONTROL DE TERCEROS Gerencia Centro de 
Operaciones Ferroviaria 


 


 
ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 


 
 
 


 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 


 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. solicito el ingreso de emergencia para poder 
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente. 
 
Así mismo me comprometo presentar toda la documentación exigida en el procedimiento PG HSMA 002 
en un lapso máximo de 5 días hábiles.  
 
Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinación de 
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas. 
 
Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO IV – REUNION DE INICIO 


 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Razón Social: 


 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 


 
 
Por la presente se deja constancia de la reunión de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen 
presentes: 
 
Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
 
Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
Temas tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
FIRMAS (Aclarar): 
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N GRH 002 00 – NORMATIVA GENERAL PARA EL TRANSITO 


PEATONAL, MANTENIMIENTO, INSPECCION Y TRABAJOS A 


REALIZAR EN ZONAS DE VIAS. 


 


 


 


 


Objeto: Establecer los lineamientos básicos, destinados a preservar la 


seguridad de las personas,  que debe observar todo el personal que 


presta servicio en NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS, 


empresas contratistas y de terceros, cuando se encuentran 


transitando en zona de vías, ya sea para la ejecución de una tarea 


específica, para ingresar al área de trabajo o salir de ella. 


 


 


1. OBJETO 


 


Establecer los lineamientos básicos, destinados a preservar la seguridad de las 


personas,  que debe observar todo el personal que presta servicio en NUEVOS 


FERROCARRILES ARGENTINOS, empresas contratistas y de terceros, cuando se 


encuentran transitando en zona de vías, ya sea para la ejecución de una tarea 


específica, para ingresar al área de trabajo o salir de ella. 


 


2. ALCANCE 


 


 Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal operativo y de Supervisión 


realizando tareas requeridas por su función específica ( señaleros, operadores de 


estación, guardabarreras, guardas, conductores, banderillero, auxiliares operativos) 


o durante la intervención en accidentes e incidentes ( Coordinadores Operativos) 


 Material rodante: Incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla 


tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la línea 


 Infraestructura: Incluye a todo el personal en las áreas de Vías, obras Civiles, 


Señalamiento y comunicaciones que realiza las tareas de inspección y trabajos en 


zona de vías y el tránsito peatonal en zona de vias que requiera realización de 


dichas tareas. 


 Seguridad Operativa: Incluye al personal que para cumplir su función debe 


caminar en zona de vías o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, 


intervención de accidentes y acompañamiento durante evacuaciones de trenes. 


 Personal de Limpieza: Incluye a todo personal que realiza tareas limpieza o 


desmalezamiento en zona de vías o se desplaza por la misma, para poder cumplir 


con sus funciones. 
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 Contratistas y terceros: Incluye a todo el personal ajeno a la empresa que deba 


realizar tareas en zonas de vías. 


 


3. CONSIDERACIONES GENERALES 


 


3.1. Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros 


de trabajo y análisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las 


respectivas tareas, las cuales complementarán el presente documento y bajo 


ninguna circunstancia lo dejarán sin efecto,  ya sea en todo o en parte. 


3.2. Sin perjuicio de lo aquí establecido, se debe dar cumplimiento a todo lo 


establecido al respecto en el “Reglamento Interno Técnico Operativo”  


(R.I.T.O.). 


3.3. Los jefes, supervisores y/o capataces de las áreas involucradas serán los 


responsables de cumplir, poner en conocimiento y hacer cumplir este  


procedimiento, a todo el personal que les depende.   


 


4. DEFINICIONES 


 


4.1. Gálibo: Indica la distancia mínima de paso que deben permitir los túneles, 


puentes y demás estructuras, y por tanto la cercanía máxima de postes, 


semáforos, señales y resto de objetos continuos a la vía. Es utilizado también 


para marcar la medida máxima de los vagones y vehículos. El Galibo puede 


verse como una norma de dimensiones para evitar el choque de vehículos 


entre si y de los mismos en el ambiente en el que se mueven. 


 


4.2. Dieléctrico: Material que puede ser utilizado como aislante eléctricos. Todos 


los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales 


aislantes son dieléctricos. 


 


4.3. Balasto: Son pequeños fragmentos de roca que varían entre 40 y 150mm 


aproximadamente. Cumple la función distribuir las presiones que trasmite la 


vía al terreno, haciendo que sean admisibles para éste, permitiendo el 


drenaje del agua de lluvia, evitando que se deteriore el conjunto. 


 


5. ADVERTENCIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DE HERRAMIENTAS 


 


5.1. Ubicación de las herramientas 


  
 Deberá cuidarse de no dejar herramientas sobre las vías, entre las vías o a 


una distancia en que puedan ser arrolladas o embestidas por los trenes. 


 Lo mismo se deberá  hacer con los equipos y maquinarias que se utilicen. 
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 Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, se 


deberá revisar que no queden herramientas, equipos y/o materiales 


olvidados.  


 Para trabajos con cambios comandados a distancia, el personal antes de 


entregar el cambio deberá retirar todas las herramientas de las zonas de 


accionamiento. 


 Asimismo se verificará que se hayan retirado todos los operarios que estaban 


desempeñando tareas en las vías haciendo lo propio con los vigías de trenes. 


 


5.1.1. Forma de amontonar el balasto 


Cuando se “destape la vía” para levantar golpes, no debe amontonarse el 


balasto entre los rieles o demasiado cerca de las vías, para evitar los daños 


que pueda causar a una locomotora, a las personas que se encuentran en las 


proximidades o a las que va en los trenes.  


 


5.1.2. Cambios automáticos o accionados desde garita: 


Donde existan cambios automáticos o accionados desde garita, no deberán 


introducirse las manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en 


la cabina que no hay peligro de movimiento y luego de haber colocado un 


taco de madera calzando la aguja, única y estrictamente si la vía no es 


utilizada.  


Al caminar entre cambios no deberá pisarse sobre ellos.  


 


 


                                                                          
 


5.1.3. Transporte de cajas de cambio 


Al transportar y manejar cajas de cambio deberá cuidarse que el 


contrapeso esté en su posición correcta.  


 


5.1.4. Posición de señales 


Cuando se trabaje revisando las vías y el capataz no estuviera en las 


proximidades, se designará a uno de los operarios para que ejerza 


vigilancia sobre los trenes, a fin de que el resto del personal pueda 


trabajar con confianza.  


 


5.2. El personal tendrá que adoptar una posición y realizar los esfuerzos de tal 


modo que, de producirse una falla del material o de las herramientas, los 
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posibles movimientos en falso que se originen, no puedan ocasionarles 


heridas. 


  


Cabos de madera 


 Se observará especial cuidado de que los cabos de madera no se hallen 


rajados ni carcomidos. 


 


Llaves de vía  


 Al trabajar con los bulones de vía, no se usará la llave tirando de ella, debe 


colocarse en el lado opuesto a la tuerca, a un costado de la llave, haciendo 


presión sobre ella. 


 


En los sectores eléctricos, las llaves deberán tener aislación eléctrica adecuada. 


                       
5.3. Barretas 


 


5.3.1. Cuando se utiliza una barreta no deberá tirarse de ella, ni sentarse sobre 


la misma. Deberá situarse al costado haciendo presión sobre ella. 


 


5.3.2. Al arrancar clavos de gancho se cuidará de que la uña agarre bien la 


cabeza del clavo y que nadie se pare o trabaje tan cerca que pueda ser 


alcanzado por la barreta si ésta llegara a zafarse. 


 


5.3.3. Si el clavo se encontrara algo “embutido” en el durmiente, se deberá 


quitar con la azuela un poco de madera alrededor del mismo. En días de 


lluvia o de humedad, debe esparcirse un poco de tierra seca o de conchilla 


en torno de la cabeza del clavo para que la barreta no resbale. La 


costumbre de colocar la barreta de uña y golpearla fuertemente es 


sumamente peligrosa, porque puede saltar y herir a alguien. De todas 


maneras, si fuera necesario recurrir a este procedimiento, es preciso que 


todos los otros operarios se alejen, dejando solos a los que realizan esta 


operación. 


 


5.3.4. Cuando se disponga de gatos, no deberán usarse barretas para levantar 


las vías. 


 


5.3.5. En ningún caso deben clavarse barretas en los terraplenes próximos a la 


vía ni dejar palas u otras herramientas con los filos o dientes hacia arriba.  
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5.4. Martillos  


 


Deberá cuidarse que los martillos no tengan rebabas, dado que al 


desprenderse con violencia puedan causar heridas. Estarán perfectamente 


acuñados para evitar que se salgan del mango.  


 


5.5. Gatos 


 


5.5.1. Deberá tenerse el mayor cuidado con el trato y manejo de los gatos de 


vía. 


 


5.5.2. Es necesario mantenerlos limpios y engrasados o aceitados, según el caso, 


teniendo mucho cuidado de no engrasar los dientes de la cremallera ni los 


trinquetes. 


 


5.5.3. Deben encontrarse bien aplomados del lado exterior del riel, salvo cuando 


frente a plataformas o en otras circunstancias especiales, haya 


instrucciones en contrario. 


 


5.5.4. No se deberá colocar el gato debajo de la junta misma, sino entre los 


durmientes. 


 


5.5.5. Tener presente que no haya en las proximidades otra persona que pueda 


ser herida por cualquier inconveniente que se presente en el manejo. 
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5.5.6. Para accionar los gatos, se utilizarán siempre cabos de madera, estando 


absolutamente prohibido emplear barretas. Se cuidará de efectuar la 


bajada o disparo de modo correcto a fin de evitar desgastes innecesarios o 


daños en los dientes y la posibilidad de que, por zafar del engranaje, la 


palanca escape con violencia y peligro. 


 


5.5.7. Salvo casos de absoluta emergencia en los cuales podrá recurrirse al 


disparo, deberá bajarse la cremallera con sumo cuidado y diente por 


diente. No se deberá recurrir al disparo continuamente, ya que esta 


operación es un recurso de emergencia únicamente. 


 


5.5.8. No efectuar la operación de disparo sin antes asegurarse que el trinquete 


inferior se encuentre firmemente endentado en la hendidura provista para 


tal efecto en el trinquete superior. 


 


5.5.9. No omitir inspeccionar y revisar los gatos y cabos por lo menos una vez 


cada diez días y con mayor frecuencia si fueran utilizados asiduamente. 


 


5.5.10. No aflojar la presión sobre el cabo en descenso hasta que el trinquete 


superior o colgante quede bien y perfectamente engranado con los dientes 


de la cremallera. 


 


5.5.11. No colocarse de frente al gato tirando el cabo hacia abajo, sino de costado 


y empujando hacia abajo. 


 


5.5.12. No levantar la vía más  de lo absolutamente necesario. 


 


5.5.13. Es de recomendar que el personal que maneje los gatos sean siempre el 


mismo, dado que, al conocer los cuidados que debes observarse se reduce 


la posibilidad de inconvenientes y accidentes. 


 


                                             
 


5.6. Palas Jackson o bateadoras 


 


5.6.1. Antes de comenzar las tareas,  se deberá verificar el nivel combustible en 


depósito del generador. Si fuera necesario agregar combustible se debe 
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hacer antes de poner en marcha el equipo. Toda vez haya que realizar 


esta operación el equipo debe apagado. 


 


5.6.2. No dejar almacenado combustible en la zona inmediata al equipo 


generador. 


 


5.6.3. El combustible deberá transportarse en recipientes apropiados, 


especialmente diseñados para evitar derrames, vuelcos y sobrepresiones. 


 


5.6.4. Verificar periódicamente el estado e integridad de la aislación y protección 


de todos los contactos energizados tales como fichas de contacto, llave de 


accionamiento, cable de bujía y los conductores de conexión entre el 


equipo generador y el motor de la pala bateadora. 


 


5.6.5. Al utilizar la pala vibradora individual  Jackson (pala bateadora) tener en 


cuenta que no es necesario apoyarse sobre los vibradores con el propósito 


de ayudar en la operación, el peso del equipo es más que suficiente. Es 


conveniente sostener la pala con los brazos lo más relajados posible; esto 


ayudará a minimizar los efectos de las vibraciones. 


 


5.6.6. El operador de la pala bateadora Jackson no podrá bajo ningún concepto 


prolongar el tiempo efectivo de operación en más de 2 (dos) horas diarias. 


El capataz administrará los medios para cumplir esta disposición mediante 


la implementación de relevos. 


 


5.7. Enclavadura  


 


Al efectuar la enclavadura se tendrá cuidado de asentar bien el clavo en el 


agujero y de que los primeros golpes del martillo sean suaves, de manera que el 


mismo quede bien afirmado y  no salte al golpearlo fuertemente. 


 


5.8. Ubicación del personal  


 


Se mantendrá una distancia prudencial entre el personal a efectos de no dañarse 


con el uso de las herramientas. Se cuidará además que no haya otra persona 


frente a la dirección que lleva el martillo y que pueda ser alcanzado por éste. 


 


5.9. Corte de bulones con tajadoras 


Cuando se corten bulones con tajadoras deberá cuidarse que éstas no reboten y 


que no se encuentre otro compañero próximo al lugar o en la dirección en que se 


golpea.  


 
5.10. Corte de rebaba  







                                                                      
 


 


Página 8 de 18 
 


 


Al ejecutarse el trabajo de corte de rebaba se hará con sumo cuidado, a fin de 
evitar que salten partículas de metal. 
 


5.11. Corte de alambre 
 


Cuando se corte alambre con tijera, el personal se deberá colocar del lado opuesto 
al chicote más largo, girando al mismo tiempo la cabeza en dirección opuesta. 
 


                                              
 


5.12. Elementos cortantes  
 


Deberá ponerse especial cuidado en el uso de las herramientas cortantes, como 
azuelas, guadañas o palas afiladas para cortar pasto. Cuando se las afile se 


pondrá atención para no cortarse las manos. Las piedras deberán ser las 
adecuadas. 
 


5.13. Chanfleo de durmientes 
 


Al chanflear durmientes con la azuela deberá tenerse la precaución de mantener 
las piernas separadas a fin de que si la azuela efectuara un recorrido mayor, pase 
entre ellas sin sufrir heridas. 


 


                                                              
5.14. Aplomar durmientes 


Al apisonar durmientes se cuidara de no golpear sobre el riel.  


 


5.15. Transporte de rieles con tenazas  


 


Cuando se transporte rieles con tenazas, estas se tomaran con la palma de la 


mano hacia el cuerpo. No se caminará retrocediendo. 
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6. MANIPULEO DE MATERIALES 


 


6.1. Cuando se trate de levantar o tirar pesos, deberá cuidarse de que el 


trabajador designado sea el más indicado por su fuerza y estatura en función 


de la tarea a realizar en cada caso.  


 


6.2. Para levantar o tirar grandes pesos, el encargado del trabajo deberá ubicar al 


personal   adecuadamente de modo que haya una distribución equitativa de 


fuerzas y estaturas, cuidando de dar las órdenes en el momento preciso. 


 


6.3. Al transportar materiales, sobre todo pesados, deberá tenerse cuidado de 


evitar obstáculos que puedan ocasionar una caída. 


 


6.4. Deberá evitarse pisar en el barro o sobre materiales hundidos siendo 


conveniente, en consecuencia, eliminar antes de pasar, todos los objetos que 


puedan obstruir el camino.  


 


6.5. Al hacer el transporte de durmientes y vigas al hombro, los hombres que los 


llevan, en lo posible, deberán ser de la misma estatura y los cargarán en el 


hombro del mismo lado. 


 


6.6. Al levantar rieles para su transporte deberá cuidarse de que uno de los 


brazos pase por sobre él, de modo que los dedos de las manos que los 


sostienen, sigan direcciones opuestas. 


 


6.7. Al remover durmientes o pilas desordenadas de materiales, se hará el 


trabajo con todo cuidado evitando que se encuentre alguien colocado donde 


pueda alcanzarlo algún material que se desplace de su lugar. Deberá 


además, cuidarse de no hacer esfuerzos, cuando no se pueda adoptar una 


posición segura.  


 


6.8. Al cargar o descargar vagones se observará de que no haya al costado de los 


mismos, personas a quien se pueda lastimar. Al abrir y cerrar los mismos se 


manejarán las puertas y cerrojos con precaución. 


 


7. PRECAUCUIONES EN ZONAS DE 3° TERCER RIEL - LINEA MITRE 
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7.1. Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tensión presente es de  


830 voltios corrientes continua, por lo que se debe prestar atención a 


contactos por herramientas, materiales, equipos, partes descubiertas del 


cuerpo (piernas y brazos). 


 


7.2. Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atención en cruces y zonas de 


cambio. Si hubiera vías  sin electrificar, circular preferentemente por ellas. 


 


7.3. No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre 


él. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes 


dieléctricos en buenas condiciones. Si es necesario ejecutar alguna tarea en 


su proximidad se deberá colocar la manta protectora. 


 


7.4. Evitar el contacto con cualquier objeto metálico o conductor ajeno a la tarea 


(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3° 


riel. De ser necesario retirarlo, teniendo en cuenta no solo el riesgo de 


electrocución, sino también el arco eléctrico producto de él. 


 


7.5. Prevenir los riesgos de contactos accidentales se debe prestar atención a 


contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo 


(piernas y brazos. 


 


7.6. Para operar sobre el tercer riel usar siempre herramientas aisladas y guantes 


dieléctricos en buenas condiciones.  


 


7.7. Si es necesario ejecutar alguna tarea en la proximidad del tercer riel colocar 


la manta protectora. 


 


7.8. Evitar el contacto con cualquier objeto metálico o conductor ajeno a la tarea 


(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3º 


riel. De ser necesario retirarlo.   


 


7.9. Tener en cuenta no solo el riesgo de electrocución, sino también el arco 


eléctrico producto de él. 


 


 


8. TRABAJOS EN ZONA DE VIA 


 


8.1. Circulación en vía: 


 


8.1.1. La circulación se hará siempre que sea posible en sentido opuesto a la del 


tren y en los casos que no fuese posible se verificará constantemente su 


acercamiento, estando permanentemente alerta. 
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8.1.2. Cuando existan senderos se utilizarán de modo preferencial, si no los 


hubiera se caminará sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el 


balasto prestando atención a los desniveles e irregularidades. 


 


8.1.3. Está prohibido circular sobre los rieles y canales de señales. 


 


8.1.4. Mientras circula no llevará puesta protección auditiva ni tapadas las orejas 


con abrigo.- Está prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo. 


 


8.1.5. No está permitido correr ni saltar a las vías desde plataformas o 


formaciones. 


 


8.1.6. Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre 


dentro de las medidas del gálibo de tren rodante, deberá colocarse por 


fuera de la zona de vías.- Antes de ingresar a puentes o túneles se debe 


verificar que no haya formaciones aproximándose a los mismos. 


 


8.1.7. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de 


cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el 


trabajo con el señalero que pudiere operar el cambio. 


 


8.1.8. Para ingresar a zona de vías el personal deberá utilizar los elementos de 


protección personal y de señalización. 


 


8.1.9. Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la vía, puentes o alcantarilla se 


utilizará una bandera amarilla y negra clavada en el costado izquierdo en 


el sentido de la marcha de los trenes a una distancia de aproximadamente 


200 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo 


el conductor hará toque de atención con la bocina para que el personal 


adopte las precauciones apropiadas por la proximidad del tren. 


 


8.1.10. Es responsabilidad del encargado de los trabajos que esta señalización 


este ubicada correctamente y bien visible. 


 


8.1.11. En horarios nocturnos o sin luz natural se deberá colocar una baliza 


destellante con luz amarilla a la izquierda de la vía en el sentido de 


circulación de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal 


que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen 


al mismo.- La baliza destellando tendrá el mismo significado que la 


bandera de precaución amarillo y negro. 
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8.1.12. En casos especiales donde el jefe del área considerase necesario, se 


designará una persona para que cumpla el rol de hacer sonar el silbato o 


banderillero, el cual no cumplirá otra función que la de dar aviso al resto 


del personal sobre la aproximación de trenes. 


 


8.1.13. El personal que ingrese a zona de vías, sin importar la cantidad en que lo 


haga, requerirá de Control Trenes la autorización para transitar y trabajar 


en la zona, la cual deberá especificarse mediante la identificación del sitio 


exacto y los límites del área a proteger. 


 


8.1.14. Cuando el personal se retire de la vía deberá sacar a un costado de ella y 


depositar donde no puedan ser alcanzados por los trenes todos los 


materiales, herramientas y máquinas. 


 


8.1.15. En vías dobles o cuádruples, bajo ningún concepto deberán permanecer 


entre o sobre la vía opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberán 


alejarse completamente de las cuatro vía. 


 


8.1.16. Las  tareas de recolección de residuos en vía se realizarán siempre en 


sentido opuesto al tren, con un pitéro sobre el andén el cual va a dar aviso 


de la llegada del mismo. 


 


8.1.17. Aviso de la proximidad de trenes por medio de silbato. 


 


8.1.18. Con la finalidad de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces 


estarán provistos de un silbato. 


 


8.1.19. En casos especiales, por ejemplo cuando el personal trabaje en desmontes 


o secciones consideradas peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de 


silbato. 


 


8.1.20. En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el 


capataz incrementará el número de vigías para dar aviso ante la 


proximidad de trenes, distanciándolos lo necesario,  para hacer posible el 


avistamiento de los mismos. 


 


8.1.21. Cuando  los operarios deban trabajar en grupos separados  y haya 


intensidad de tráfico, el capataz designará, en cada grupo, a un operario 


de los más experimentados, cuya  única función será la de alertar, sobre 


la proximidad de trenes. A este operario deberá serle provisto un silbato. 


 


8.1.22. Se deberá evitar que los operarios realicen trabajos individualmente sin 


formar parte de un grupo. Si excepcionalmente lo hicieran, deberán haber 
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sido instruidos previamente sobre las medidas de seguridad y prevención 


a adoptar, en este caso deberá velar por su propia seguridad con atención 


a la circulación de los trenes y a la energía, de acuerdo con los riesgos 


propios del oficio. 


 


8.1.23. Cuando las tareas en zona de vías, sean llevadas a cabo por parejas y/o 


ternas, el encargado  de verificar la protección de la zona de trabajo,  el 


uso de EPP y de señalamiento personal será  el agente (de 


Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y terceros) de 


mayor categoría del grupo de trabajo. 


 


8.2. Protección del lugar de trabajo 


 


8.2.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se deberá colocar una baliza 


destellante  con   luz amarilla a la izquierda de la vía en el sentido de 


circulación de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal 


que  pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen 


al mismo. La baliza destellando tendrá el mismo significado que la bandera 


de precaución amarillo y negro. En vía sencilla se colocaran dos banderas 


en ambos extremos, en vías dobles o múltiples solamente se deberán 


colocar en las vías afectadas. 
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Gráfico: Correcta colocación de bandera con personal trabajando en zona de vía. 


 


 


8.2.2. Para aquellos trabajos que sea necesario utilizar tableros indicadores  de 


precaución, estos deberán colocase a una distancia de 800 metros del 


comienzo de la parte de vía afectada, el mismo debe ser de color amarillo 


con una cruz negra en su centro, de noche llevará un farol con luz 


anaranjada.  


 
8.2.3. En los trabajos que se requiera la utilización de bandera y tablero de 


precaución al unísono se implementará según el grafico que al pie se detalla.  
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8.2.4. Al advertir el mismo el conductor hará toque de atención con la bocina 


para que el personal adopte las precauciones apropiadas por la proximidad 


del tren. 


 


8.2.5. En casos especiales donde el jefe del área considerase necesario, se 


designará una persona para que cumpla el rol de pitero o banderillero, el 


cual no cumplirá otra función que la de dar aviso al resto del personal 


sobre la aproximación de trenes. 


                                                                                              


8.2.6. Ubicación del personal durante el pasaje de trenes 200 metros 


 


 Ante la proximidad de los trenes y/o durante su  pasaje, tanto el capataz 


como el personal deberán situarse en las banquinas inmediatas a la vía 


buscando refugio,  eligiendo un lugar estable y a una distancia 


conveniente para no ser golpeados por cualquier objeto que pueda 


sobresalir de los vagones o coches, evitar ser alcanzados por algún 


elemento transportado por éstos o que a la vez caiga de los mismos.  


 El personal además, adoptará una posición tal que la presión del aire 


desplazado por el paso del tren no le haga perder el equilibrio. 


 Los lugares donde refugiarse ante el paso de trenes deben estar 


predeterminados. 
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 En vías dobles o cuádruples, bajo ningún concepto se deberá permanecer 


entre o sobre la vía opuesta a la que corre el tren.  


 Al paso del tren, el personal deberán alejarse completamente de las cuatro 


vías. 


 Si por alguna razón esto no fuera posible pudiera  deberá tirarse al suelo, 


entre vías, en posición extendida a fin de evitar la absorción del cuerpo 


por el remolino que se produce al paso del tren.   


 


 
 


 Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e 


instruirlos sobre la manera de proceder cuando se encuentre en 


situaciones de peligro, en especial al personal recién ingresado y al que 


nunca hubiera trabajado en vías dobles o cuádruples. 


 Cuando se trabaje en vías con balasto de pedregullo, se cuidara de que los 


rieles estén libres de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén 


dando la cara hacia estos, a fin de evitar que alguna partícula de piedra 


salte y se le introduzca en los ojos. 


  No se debe entrar en las zonas de vías habilitadas al tráfico salvo en 


casos necesarios. 


 Cuando se deba caminar por vías habilitadas al tráfico, se lo hará en 


sentido contrario al de los trenes y en lo posible por la contra-banquina. 


 Cuando se crucen vías habilitadas al tráfico, se verificará el avance de los 


trenes, para luego proceder al cruce en forma perpendicular. 


 Se prestará particular atención: 


 


a. Al cruzar vías múltiples habilitadas al tráfico. 


b. Al cruzar vías de playa de maniobras observándose hacia ambos lados 


antes de cruzarlas, ya que el movimiento de vehículos ferroviarios se realiza en 


ambas direcciones. 


c. Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como 


niebla muy densa o cualquier otro factor que afecte la seguridad, no se deberá 


dudar en  tomarán medidas sobre la marcha, tales como suspender los 


trabajos, o reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad.  


 


8.3. Señalamiento Personal 


 


Diurno: Bandolera,  chaleco o ropa con reflectivo. 
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Nocturno: Se agregará, a lo especificado en  el punto anterior, una baliza 


personal destellante. 


 


8.4. Elemento de Protección Personal  


 


Para trabajos en zona de vías se deberán utilizar los siguientes elementos 


de seguridad: 


 


 Guantes. 


 Protección ocular (anteojos de seguridad) 


 Casco 


 Ropa con reflectivo o bandolera reflectiva. 


 Elementos necesarios para realizar la tarea asignada según la grilla de 


asignación de EPP. en el procedimiento I GRH 001 00 – GRILLA DE 


PROVISION DE ELEMENTOS DE PTROTECION PERSONAL (EPP) SEGÚN EL 


PUESTO DE TRABAJO. 


 


 


9. AUTORIZACION PARA EL INGRESO A ZONA DE VIAS 


 


9.1. El personal que ingrese a zona de vías, sea de NUEVOS FERROCARRILES 


ARGENTINOS, de contratistas o de terceros, sin importar la cantidad, 


requerirá del Puesto de Control de Trenes (PCT) la autorización para transitar 


y trabajar en  zona de vías.  


 


9.2. En el caso de trabajos de emergencias, el personal antes de ingresar a zona 


de vías deberá informar de forma obligatoria a PCT el ingreso, detallando 


lugar exacto y al finalizar también tendrá que informar la finalización de los 


trabajos. PCT deberá informar al personal de conducción por grupal que hay 


personal en zona de vías. 


 


9.3. La zona deberá especificarse mediante la identificación del sitio exacto y los 


límites del área a proteger.  


 


9.4. El Puesto de Control de Trenes otorgará dicha autorización, salvo que lo 


impidan razones reglamentarias o de emergencia operativa. 


 


9.5. El PCT deberá informar al personal de conducción acerca de  la presencia, en 


el sector, del personal mencionado. 


 


9.6. El personal de conducción estar informado mediante el boletín de vía. En 


dicho boletín se establera la hora de inicio y de finalización de los trabajos. 
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9.7. No se podrá ingresar ni permanecer en la zona de vías fuera del horario 


autorizado por PCT. Los trabajos previos comenzaran en el horario de inicio 


de la autorización no permitiéndose el ingreso fuera de estos horarios.  


 


 


 


 


9.8. Documentación de referencia: 


 


  


 P GTR 001 00 – SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA 


( Línea Mitre) 


 


 P GTR 001 00 – SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA 


( Línea San Martín) 


 







 


LINEA MITRE – RENOVACION DE PILARES 


INTERCONECTORES DE 815VCC 
Página 1 de 1 


Gerencia de Ingeniería 


Subgerencia de Ing. Eléctrica 


 


 


Gerencia de Ingeniería – Subgerencia de Ing. Eléctrica 


LINEA MITRE – RENOVACION DE PILARES INTERCONECTORES 


DE 815VCC 


 
 Fecha: 09/2024 


 


 


 


 


 


ANEXO VII 


 
REGLAMENTO PARA LÍNEAS QUE CRUZAN O 


CORREN PARALELAS AL FERROCARRIL. 
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FIGURAS ILUSTRATIVAS QUE SE MENCIONAN EN ESTAS NORM AS: 


 


- Figura N° 1: Caso de vía única 


- Figura N° 2: Caso de vía múltiple 


- Figura N° 3: Tapada mínima 


- Figura N° 4: Tapada mínima 


- Explicaciones de las Figuras N° 3 y N° 4 


- Figura N° 5: Ubicación de los pozos de ataque 


- Figura N° 6: Tren Tipo 


- Figura N° 7: Ancho de repartición para cargas rod antes en vía única 


- Figura N° 8: Ancho de repartición para cargas  ro dantes en vía múltiple 


- Tabla N° 1: Referida a diámetros y espesores de c años camisa metálicos para ser aplicada en vías 
troncales (Red Metropolitana de Pasajeros, Red Troncal Especial y Red Troncal), 
según la definición dada en la Resolución aprobada por la SETOP N° 7/81. 


- Tabla N° 1 Bis: Referida a diámetros y espesores de caños camisa metálicos para ser aplicada en 
vías no troncales (Red Primaria Interregional y Red Secundaria) según la 
definición dada en la Resolución aprobada por la SETOP N° 7/81. 
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A - INTRODUCCION 


 


Artículo 1 .- Alcances  


Las cañerías o conductos, tanto subterráneos como aéreos, que ocupen zonas 
ferroviarias o desvíos particulares serán regulados por las presentes normas, debiendo cumplir, 
además, con las reglamentaciones de los entes nacionales, provinciales o municipales competentes 
en el tema. 


 


Artículo 2 .- Definiciones  


A los efectos de estas normas, se adoptan las siguientes definiciones: 


El Ferrocarril: Es la denominación de la o las líneas ferroviarias y/o sus instalaciones. 


Zona Ferroviaria: Es la expresión que indica la zona de ocupación ferroviaria, señalando 
indistintamente los terrenos ferroviarios, las zonas de vías o sus espacios aéreos. 


Paso a Nivel: Señala la calle de uso público que cruza la zona de vías a nivel ferroviario. 


Conducto/conductor/conducción: Es el medio por el cual circula un fluído. 


Caño camisa: Es un caño o estructura resistente, contínua y estanca, que contiene en su interior un 
conducto o conductor, con una holgura que permite la introducción o retiro de este último. 


Túnel: Excavación subterránea utilizada para pasar un conducto o caño camisa. 


Desvío particular: Es todo ramal derivado de la red ferroviaria que se extiende en terrenos que no son 
propiedad del Ferrocarril. 


Permisionario: Es el titular de un acuerdo con el Ferrocarril a los fines de la instalación y uso de una 
conducción particular en zona ferroviaria. 


Zona de cruce: Es el lugar de la zona de vías utilizado para efectuar el cruce de una conducción 
particular. 


Canal: Es un conducto abierto utilizado para permitir la circulación de líquidos. 


Trocha angosta, media, ancha y económica: Equivalen a vías con separaciones de 1,00 m, 1435 m, 
1,676 m y 0,750 m, respectivamente, medidas entre las caras internas del hongo de rieles. 


Tapada mínima: Distancia mínima que deberá respetarse, desde el punto más alto de la obra 
(extradós del caño camisa o del conductor, si la conducción careciera de él), hasta el nivel superior 
del hongo del riel más bajo o hasta el nivel del terreno natural, según se norme en cada caso. 


 


 


B - DOCUMENTACION TECNICA  


 


Artículo 3 .- Documentación a presentar  


3.1. Planos 


3.1.1. Planta de ubicación o Plano General 


Deberá confeccionarse en Escala 1:500, con cotas referidas a puntos notables fijos y 
ubicación kilométrica ferroviaria, con el objeto de definir con exactitud el lugar de 
emplazamiento de la instalación proyectada dentro de la zona ferroviaria. Deberá indicarse 
además, el ángulo de cruce o distancia de paralelismo de dicha instalación con respecto a 
la vía, determinación de los límites de la propiedad ferroviaria en el sector de las obras 
mediante sus distancias a los ejes de las vías inmediatas y las cotas de todos los servicios 
e instalaciones adyacentes ubicados dentro de los quince (15) metros, medidas hacia 
ambos lados de la traza del conducto proyectado. 


En el caso de vías dobles o múltiples se indicarán también las distancias existentes entre 
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los ejes de las mismas. 


3.1.2 Planos de Proyecto 


En escalas de cómoda lectura se ilustrará en planta, cortes longitudinales y secciones 
transversales al conducto sobre los ejes de las vías, los detalles constructivos que faciliten 
una correcta interpretación del proyecto y permitan controlar el cumplimiento de las 
normas vigentes sobre el particular. 


En los planos se deberán indicar medidas y notas aclaratorias referidas a las dimensiones, 
características constructivas y protección anticorrosiva de los conductos, caños de venteo 
y caños camisa, señalando, además, para este último, su longitud total y la posición de 
sus extremos respecto a ejes de vías inmediatas. 


Será necesario establecer las cotas de tapada de los conductos con respecto al hongo del 
riel más bajo y al terreno natural, y en caso de que corresponda, las medidas y ubicación 
de los pozos de ataque. 


3.1.3 Planos de entibamiento y estructuras auxiliares 


Los planos de todas las estructuras auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, 
deberán ser presentados al Ferrocarril para su conformidad, con una anticipación mínima 
de cuarenta y cinco (45) días corridos, respecto de la fecha establecida para la iniciación 
de los trabajos, es decir, que podrá omitirse su presentación adjunta a la solicitud de uso 
de la zona ferroviaria. 


3.1.4. Característica de los Planos 


Los planos deberán respetar las dimensiones y carátula establecidas por Normas IRAM. 
En la carátula figurará el título de la obra, su ubicación (Línea, ramal ferroviario, progresiva 
kilométrica, localidad, estación, etc.), fluído a transportar, tipo de conducto, presión de 
trabajo y las firmas y domicilios del permisionario solicitante y profesional actuante con 
número de matrícula de habilitación. 


En dicha carátula o en el espacio inmediato superior a la misma deberá constar, además, 
la aprobación de los organismos competentes. 


Los planos deberán entregarse confeccionados en tela, papel transparente y/o 
reproducible poliester acompañados de seis copias de los mismos. 


 


3.2. Memoria Descriptiva 


3.2.1. Justificación de la solución técnica adoptada 


Se deberá indicar la naturaleza del servicio pedido y su finalidad. Se justificará 
técnicamente la necesidad de utilizar la zona ferroviaria como única alternativa de 
proyecto, y se establecerá la longitud de desarrollo de la instalación dentro de la misma. 


3.2.2. Métodos constructivos adoptados 


Se procederá a su descripción y justificación. 


3.2.3. Descripción de las etapas constructivas 


La ejecución deberá ser ininterrumpida, excepto que el Ferrocarril autorice lo contrario. 


3.2.4. Características de los materiales a utilizar 


Se procederá a su descripción y aplicación. 


3.2.5. Protección anticorrosiva 


Descripción detallada de la misma, si correspondiese su aplicación (coberturas y 
catódicas). 


 


3.3. Programa Cronológico 


Está referido a las tareas necesarias para la ejecución del cruce correspondiente, sin fecha de 
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iniciación de los trabajos. 


Se señalará la cantidad de días que se necesitarán para realizar la totalidad de las tareas en el 
sitio, incluídos al retiro de obras auxiliares, movimientos de suelos, retiro de producidos, 
materiales y equipos, limpieza general, etc. 


La instalación y el sector deberán quedar a entera satisfacción de la Inspección. 


 


3.4. Memoria de cálculo 


Se presentará completa (cálculo de caños o conductos, entibados, puentes de servicio o 
auxiliares, apuntalamientos, etc.). Se podrá omitir, únicamente, la presentación de la memoria de 
cálculo de los caños de acero, cuando los mismos fueren los indicados en la Tabla N° 1 o Tabla 
N° 1 Bis, según corresponda. 


Deberá ser lo suficientemente explícita que permita seguir su desarrollo con comodidad. En caso 
de utilizarse fórmulas o métodos de cálculos poco conocidos, se indicará su origen si fuera de 
fácil interpretación; de lo contrario, será necesario desarrollar suficientemente, para poder 
comprobar su exactitud. Se adjuntarán las fotocopias de los textos utilizados, de ser requeridos. 


En los casos que se utilicen elementos prefabricados, con la aprobación IRAM, las 
características resistentes y geométricas se podrán extraer de las tablas y folletos que provea el 
fabricante, los cuales se adjuntarán a la memoria de cálculo. 


 


3.5. Cómputo y Presupuesto 


Comprenderá materiales y mano de obra separadamente, discriminados por ítems y por el tramo 
dentro del terreno ferroviario exclusivamente, estableciendo en los pasos a nivel públicos un 
límite determinado por la prolongación imaginaria de los cercos, alambrados, etc., que 
determinan la zona de vía. 


 


 


C - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA  CONDUCCIONES SU BTERRANEAS  
BAJO ZONAS DE VIAS  


 


Artículo 4 .- Ubicación y Angulo de cruce  


Lugar de cruce: Las cañerías cruzarán las líneas ferroviarias preferentemente en  coincidencia con los 
pasos a nivel público. 


No se aceptará el paso de conductos por obras de arte del Ferrocarril, con excepción de casos 
debidamente justificados, y si dicho conducto no afecta directa o indirectamente la estructura de la 
obra de arte ferroviaria o su función específica. 


Angulo de cruce: Los conductos cruzarán las líneas ferroviarias en ángulo recto (90°). Quedan 
exceptuadas de dicha exigencia los pasos ferroviarios a nivel y aquellos casos en que las calles por 
las que corren, se encuentren con las zonas de vía a menor ángulo que el señalado, aunque no 
existiera un paso a nivel. 


4.1. Angulos especiales de cruce: En casos especiales, debidamente justificados, podrán 
considerarse cruces de conductos en ángulo distinto que el señalado en Artículo 4, no menores 
de 45° en vía única o 60° en vías múltiples o playa s, si se tratara de conductos de hasta 0,20 m2 
de sección. 


 


Artículo 5 .- Caños camisa y conductores  


Los caños camisa y conductores serán ininterrumpidos, estancos y resistentes a las 
cargas que lo soliciten o a la agresión química propia del elemento que conduce o del exterior. 
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5.1. Caño Camisa - Condiciones 


5.1.1. Se exige caño camisa en los sectores afectados a la circulación de trenes o en los que 
existan planes de afectación, y/o cuando circunstancias especiales lo requieran. 


5.1.2. Longitudes mínimas 


Deberá hallarse protegido con caño camisa, como mínimo, el conducto definido por las 
cotas indicadas en Figuras N° 1 y N° 2. 


En los casos en que las cotas mencionadas superen la zona ferroviaria, el caño camisa 
deberá extenderse hasta 1,00 metro fuera de dicha zona, fijando como límites en los 
pasos a nivel público, la prolongación imaginaria de los cercos y alambrados, etc., que 
definen la zona de vía. 


Para casos excepcionales, el Ferrocarril, a su exclusivo juicio, establecerá la longitud de 
prolongación del caño camisa. 


5.1.3. Materiales 


Se construirán con material adecuado, quedando a cargo del Permisionario la 
demostración de la bondad del mismo, para los fines a que será utilizado, considerando 
sus propiedades mecánicas y químicas. 


5.1.4. Diámetros y espesores 


Para su determinación se adopta la Tabla N° 1 o N° Bis, según corresponda, en la cual, en 
función del diámetro nominal del conducto, se tabula el diámetro y espesor de su 
correspondiente caño camisa y tubos de venteo (Artículo 7). Se acepta, en su reemplazo, 
la utilización de cualquiera de los dos diámetros de caños camisa siguientes en la citada 
tabla, no permitiéndose otros sin la debida justificación. 


Para diámetros de conductos superiores a los tabulados se adoptarán, para sus caños 
camisa, diámetros que sean adecuados para la perfecta colocación y apoyo de los 
conductos, conforme a las reglas del buen arte. Sus espesores surgirán del análisis 
resultante de considerar las cargas que lo solicitan. 


Análogas consideraciones merecen los caños camisa cualquiera sean sus formas y/o 
materiales que los constituyan. 


5.1.5. Excepción 


En los casos de conducción de fluídos no combustibles, en que el diámetro del caño 
camisa adecuado sea superior a los indicados en la Tabla N° 1 o N° 1 Bis según 
corresponda, se considerará la posibilidad de prescindir del mismo, debiendo el conducto, 
ser estanco y resistente a las cargas que lo solicitan. 


 


Artículo 6 .- Protección Anticorrosiva  


6.1. Coberturas Externas 


6.1.1. El conducto y el caño camisa de acero, recibirán externamente, en todos los casos, un 
revestimiento galvanizado aplicado a soplete, una capa de pintura epoxibituminosa de 500 
micrones de espesor mínimo y un encintado final. 


Se podrá admitir otra cobertura equivalente o superior a la descripta, que detallará el 
solicitante, quedando a su cargo la demostración de tales cualidades. 


6.1.2. Para cruces de conductos de gas o combustible líquido deberá adoptarse la siguiente 
protección: 


a) Una capa de pintura de imprimación. 


b) Una capa de pintura esmalte asfáltico caliente de 2,5 mm de espesor mínimo. 


c) Una envoltura de velo de vidrio hilado embebido en esmalte caliente descripto en 
punto b). 


d) Una envoltura de velo de vidrio hilado saturado con asfalto y completamente adherido 
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al esmalte. 


El Ferrocarril podrá admitir, a su solo juicio, otra cobertura equivalente o superior a la 
descripta, que proponga el solicitante, quedando a cargo de éste la demostración de tales 
cualidades.  


 


6.2. Coberturas internas 


6.2.1. Los caños camisa de acero llevarán interiormente una capa de pintura epoxibituminosa. 


6.2.2. Los conductos de acero llevarán interiormente la protección anticorrosiva que corresponda 
según las normas vigentes para cada tipo de fluído, establecidos por los organismos 
oficiales pertinentes. 


 


6.3. Protección catódica 


Deberán ser protegidos catódicamente: 


6.3.1. Conducto y caño camisa metálicos de instalaciones destinadas a gases y líquidos 
combustibles. 


6.3.2. Los conductos de acero que carezcan de caño camisa (Artículo 5.1.5.) 


6.3.3. Los caños camisa de acero ubicados en cruces de vías electrificadas o a electrificar según 
planos vigentes. 


 


6.4. En caso de estimarlo necesario, el Ferrocarril podrá exigir cualquier otro tipo de protección 
anticorrosiva para los conductos, caños camisa y demás elementos de acero, que forman parte 
de las instalaciones, dentro de la zona ferroviaria. 


 


Artículo 7 .- Tubos de Venteo  


7.1. Los cruces con conductos de fluídos combustibles llevarán tubos de venteo ubicados en los 
extremos del caño camisa, emergiendo fuera de la zona de vía, con sombrerete o dispositivo 
arrestallamas, a una altura mínima de 2 m sobre el nivel del terreno. Deberá evitarse su 
proximidad con construcciones y/o presencia humana permanentes (lugares de trabajo o 
residencia). 


7.2. En zonas ferroviarias amplias se podrá admitir que los tubos de venteo no se extiendan hasta los 
límites de las mismas, siempre que sus prolongaciones exteriores no se hallen próximas a 
edificios o lugares con presencia humana permanente. 


En estos casos la distancia mínima al eje de vía más cercana será de 10 (diez) metros. 


 


7.3. El tubo de venteo podrá ubicarse hasta un máximo de 0,20 m sobre la línea de tapada mínima 
citada en el Artículo 8. 


 


Artículo 8 .- Tapada Mínima  


Las Figuras N° 3 y N° 4 definen, según las distinta s situaciones en que puedan 
hallarse las vías y sus zonas ferroviarias, la línea de tapada mínima. La instalación o cualquiera de 
sus partes no deberá pasar por encima de dicha línea (Excepciones: Artículo 10 y Apartado 7.3.). 


 


Artículo 9 .- Excavaciones  


9.1. Las excavaciones en túnel que se ejecuten para el alojamiento de caños camisa y/o conductos, 
se efectuarán utilizando el método de perforación con trépano (máquina tunelera), con 
colocación simultánea (en avance) del caño camisa, pudiendo utilizarse otro sistema si razones 
técnicas justificadas impiden la aplicación de la citada metodología. 







 


8/24 ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Area Ingeniería - CNRT 


NT GVO(OA) 003 
 


Los intersticios se rellenarán con suelo-cemento inyectado a presión. 


9.2. En aquellos casos que la excavación no pueda realizarse con tunelera (por ser de diámetro 
grande, tipo de conducto, tipo de suelo, etc.), podrá efectuarse por métodos manuales, 
mecánicos o adoptar la solución a cielo abierto. 


9.2.1. La excavación del túnel a mano o por medios mecánicos, deberá llevar entibado, cuya 
colocación se realizará en forma progresiva de acuerdo al avance. Dicho entibado deberá 
ser resistente a cargas ferroviarias, motivo por el cual se presentará memoria técnica 
independiente de la del caño camisa o conducto propiamente dicho. 


9.2.1.1. El entibado servirá de estructura provisoria para permitir la instalación del 
conducto propiamente dicho y su correspondiente caño camisa. 


El espacio residual que exista entre caño camisa y entibado se rellenará con suelo 
cemento u hormigón simple mediante métodos manuales o inyección mecánica 
adecuadamente compactada evitando que queden intersticios. El entibado 
quedará a modo de encofrado perdido. 


9.2.1.2. Si se decidiera ejecutar paredes internas de hormigón armado resistentes a cargas 
ferroviarias, el entibado quedará igualmente como encofrado perdido, evitándose 
el relleno mencionado. El cerramiento de hormigón armado actuará en función de 
caño camisa y deberá satisfacer las condiciones de estanqueidad y resistencias 
mecánicas y químicas establecidas para los mismos (Artículo 5). 


9.2.1.3. En ningún caso el entibado empleado en las excavaciones podrá cumplir 
funciones de estructura resistente en forma definitiva y permanente, limitándose tal 
situación, únicamente al período de ejecución de la obra. Dicho período se 
extenderá al menor tiempo posible. 


9.2.1.4. Si el Ferrocarril lo considerara necesario, obligará al Permisionario a instalar un 
puente de servicio u otros medios que aseguren la estabilidad de la vía durante la 
ejecución de la excavación. 


9.2.1.5. Cuando por razones técnicas, el relleno (Apartado 9.1 y Sub-apartado 9.2.1.1.), se 
materializará por medio de conductos verticales (chimeneas), al permitirlo el tipo 
de entibado y/o excavación, y no obstaculizando la operatividad del Ferrocarril, los 
mismos deberán sellarse con el material de relleno utilizado para tal fin. 


9.2.2. El tipo de ejecución descripto en el Apartado 9.2.1. y sus Sub-apartados podrá evitarse 
procediendo a la excavación a cielo abierto, en aquellas vías que por su escaso tráfico, 
permitan precaucionar los trenes. 


Este método exige entibado lateral, que será retirado al finalizar los trabajos, y puente de 
servicio. 


 


9.3. En caso de proyectarse pozos de ataque, los mismos deberán ilustrarse en planta y cortes, con 
sus correspondientes medidas. 


Se deberá indicar la distancia comprendida entre el eje de vía y el borde del pozo inmediato a la 
misma. 


La distancia mínima para una determinada profundidad de pozo (altura comprendida entre el 
nivel hongo riel y el plano horizontal que contiene al fondo del pozo), es la que surge de 
considerar que las líneas de presiones a 45°, tomad as a partir de las caras laterales extremas de 
los durmientes, no deberán interceptar dichos pozos (Figura N° 5). 


9.3.1. En caso de proyectarse pozos de ataque entre vías y/o de no ser posible respetar la 
distancia mínima establecida en Apartado 9.3., será necesario entibar dichos pozos y 
presentar la memoria de cálculo respectiva firmada por el profesional responsable (original 
y seis (6) copias). 


 


Artículo 10 .- Conductos por Gravedad 


Cuando como consecuencia de la gradiente, la recurrente demuestre inconvenientes 
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técnicos importantes, a juicio del Ferrocarril, para cumplir con la tapada mínima, podrá admitirse una 
tapada de 1,00 metro tomado respecto al nivel riel, dentro de la zona de influencia de la carga 
rodante, y respecto al terreno natural fuera de ella, debiéndose justificar la resistencia del conducto 
mediante la correspondiente memoria de cálculo. 


Dicho conducto podrá conducir únicamente fluídos no combustibles y será construído 
preferentemente en hormigón armado, no debiendo causar inconvenientes a instalaciones ferroviarias 
en razón de su menor profundidad. 


 


Artículo 11 .- Cálculo de conductos resistentes (Obras definiti vas), Entibamientos y Puentes de 
Servicio (Obras provisorias)  


11.1. Las obras definitivas deberán calcularse y dimensionarse considerando las condiciones más 
desfavorables esperadas, con una carga rodante, si está afectada por la vía, según la trocha 
que corresponda, mayorada por un coeficiente de impacto Ø = 1,40 - 0,1hr ≥ 1,00, donde hr  es 
la distancia comprendida entre la base del durmiente y el extradós del conducto o del caño 
camisa de corresponder, medido en metros. 


La distribución de estas cargas en profundidad y en sentido transversal a la vía, debe 
considerarse uniformemente repartida en un ancho igual a la longitud del durmiente más la 
profundidad del relleno bajo el mismo, hasta el extradós del caño camisa o del conducto si 
careciera del mismo (Figura N° 7). 


Lo dicho en párrafo anterior es válido para vías aisladas. Para vías muy próximas y conductos 
profundos, las líneas de presión se cruzan y las cargas sobre ambas vías se suman, debiendo, 
en este caso, repartirse el total transversalmente  en un ancho igual a la separación sobre ejes 
de vías más externas, sumándose la longitud del durmiente y  la profundidad del relleno bajo el 
mismo, hasta el extradós del caño camisa o del conducto si careciera del mismo (Figura N° 8). 


 


11.2. Los conductos bajo puentes deben calcularse previendo la necesidad de calzar el tramo sobre 
pilastras de durmientes, de las dimensiones usadas para la trocha que corresponda. 


 


11.3. En casos de obras especiales o provisorias, los entibados y puentes de servicio se calcularán 
conforme a cargas y normas citadas en los Apartados 11.4. - a, c y c. 


En las obras provisorias auxiliares se admitirá, para velocidades iguales o menores de 5 km/h, 
no considerar coeficientes de impacto para las cargas rodantes, permitiéndose una flecha 
máxima de luz/500. Si no fuera posible precaucionar a 5 km/h, se deberá considerar 
coeficientes de impacto de acuerdo a Reglamentos citados en este artículo. 


 


11.4. En todo aquello que no se oponga a la presente Norma, son de aplicación los siguientes 
Reglamentos, Recomendaciones, Disposiciones y Normas: 


a - Reglamento Argentino para el Proyecto y Construcción de Puentes Ferroviarios de acero 
remachado. 


b - Reglamento para Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado y su Capítulo Anexo para 
puentes Ferroviarios de Hormigón Pretensado. 


c - Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el Centro de 
Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles 
(CIRSOC). 


d - Norma F.A. 8909 de Junio de 1971 del Departamento de Investigación y Normalización de 
Ferrocarriles Argentinos, titulada “Protección Catódica en Alcantarillas y Chapas para 
Revestimientos de Túneles”. 
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Artículo 12 .- Especificaciones Técnicas para Conducciones Subt erráneas paralelas a las vías o 
en terrenos sin vías  


12.1. Tapada mínima de 2,00 metros desde el nivel del terreno natural, cuando la traza del conducto 
se halla en alguna de las siguientes condiciones: 


a) Espacio entre vías. 


b) Terrenos sujetos a proyectos de vías, ampliaciones, duplicaciones, etc. 


 


12.2. Cuando la traza del conducto se halla en terrenos sujetos a proyectos de edificios o 
instalaciones ferroviarias, la tapada mínima se definirá luego del análisis de cada caso. 


 


12.3. Tapada mínima de 1,00 metro en todos los demás casos. 


 


12.4. Al atravesar el conducto por una zona en que existe una zanja de desagüe, la tapada mínima, 
en todo el ancho de la misma será de 1,00 metro, medido desde el nivel fondo de zanja. 


Si la propiedad ferroviaria está incluída en algún caso del Apartado 12.1., se deberá tener en 
cuenta, además, que el extradós de dicha cañería no podrá estar por encima del nivel de 
profundidad 2,00 metros, tomados desde el nivel del terreno natural adyacente a la zanja. 


 


12.5. Al proyectar las trazas de los conductos, se deberá también tener en cuenta que: 


12.5.1. No deberán invadir la zona de seguridad, o sea, la zona ferroviaria entre las líneas A y 
B definidas en Figuras N° 1 y N° 2. 


12.5.2. En caso de resultar imposible cumplir con lo establecido en el Apartado 12.5.1., debido 
a la estrechez de la zona de vía u otra razón que el Permisionario deberá justificar en la 
correspondiente documentación técnica, se tendrá en cuenta lo normado en Apartado 
12.5.4. 


12.5.3. En los corredores ferroviarios, las trazas paralelas a la vía, deberán encontrarse 
próximas al alambrado o cerco que limita dicha zona, procurando alejarse de la vía. 


12.5.4. Llevarán caño camisa todos los conductos situados en terrenos comprendidos en las 
condiciones citadas en los Apartados 12.1.a) y b), 12.2 y 12.5.2, y cuando 
circunstancias especiales lo requieran al solo juicio del Ferrocarril. 


12.5.5. Los conductos y caños camisas de acero recibirán un tratamiento anticorrosivo 
conforme a lo prescripto en el Artículo 6°. 


 


Artículo 13 .- Separación entre conducciones subterráneas  


Si en el lugar en que se efectuaran nuevas conducciones subterráneas existieran 
otras, del mismo u otro tipo, se deberán guardar distancias mínimas, a juicio de la Línea autorizante, 
de modo tal que no se alteren mecánicamente, ni se generen riesgos de eventuales escapes, 
explosiones, derrames, propagación eléctrica, etc. 


En caso de ser necesario, se intercalarán placas de material resistente adecuado 
para la aislación que corresponda. 


 


Artículo 14 .- Señalización de las conducciones  


Los Permisionarios deberán señalizar las conducciones subterráneas colocando 
estacas que indiquen con absoluta claridad la ubicación exacta del conducto, número identificatorio, 
tapada del caño camisa -o cuando no lo hubiera, del conductor-, respecto al hongo del riel más bajo 
en el sitio de la señalización, y fluído transportado. 


14.1. Las estacas serán construídas con  materiales suficientemente resistentes, de las siguientes 
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dimensiones: 0,08 m x 0,08 m de sección y 1,00 m de altura, debiendo sobresalir por lo menos 
0,50 m del nivel del terreno. 


14.2. Dichas estacas de señalización serán instaladas dentro del terreno ferroviario y a 0,30 m del 
límite del mismo, en los extremos de entrada y salida de la conducción en la zona ferroviaria, 
no debiendo superar los 100 m la distancia entre dos señalizaciones consecutivas de la misma 
conducción. 


 


Artículo 15 .- Cierre de conductos  


Cuando los accesos a los conductos subterráneos fuesen visibles, deberá asegurarse 
que su apertura sea limitada al personal responsable de los mismos. 


 


Artículo 16 .- Sellado de uniones y extremos  


En todas las conducciones subterráneas se asegurará la perfecta unión de los caños 
camisa y el sellado de los extremos, para evitar filtraciones. 


 


 


D - ESPECIFICACIONES PARA CONDUCCIONES AEREAS  


 


Artículo 17 .- Especificaciones Técnicas  


Si el Ferrocarril lo estima aceptable, podrán admitirse cruces ferroviarios con 
conducciones aéreas que cumplan los requisitos que a continuación se detallan: 


17.1. La traza del conducto y su sistema de sustentación deberá respetar los correspondientes 
gálibos de acuerdo a los Planos G.V.O. Nros. 3046, 3047 y 3048, según corresponda a trocha 
angosta, media o ancha, respectivamente, como así también proyectos vigentes, operatividad y 
seguridad ferroviarias. 


 


17.2. Las conducciones y sistemas de sustentación serán independientes de las estructuras de obras 
de arte, señalamiento, edificios y de cualquier otra estructura ferroviaria. 


Deberán hallarse separadas de éstas, a fin de no afectar la funcionalidad de las mismas, su 
inspección, mantenimiento y eventual renovación. 


 


17.3. Los soportes de la conducción y sus bases deberán ubicarse fuera de la zona ferroviaria. 


Ante la solicitud expresa de la recurrente, acompañada de una justificación técnica, el 
Ferrocarril, a su solo juicio, podrá eximir al cruce de dicho requerimiento, mientras no se invada 
la zona comprendida entre las líneas A y B, definidas en Apartado 5.1.2. (Figuras N° 1 y N° 2). 


 


17.4. Los conductos para fluídos combustibles deberán llevar caños camisa de acero previendo para 
los mismos un sistema de ventilación adecuado, y el caño camisa en el caso de combustibles 
líquidos, tendrá una pendiente, al menos hacia uno de los extremos que no sellará al efecto de 
permitir el escurrimiento de una eventual pérdida. 


El diámetro a adoptar para el caño camisa será el que corresponda para la perfecta colocación 
y apoyo del conducto, conforme a las reglas del arte. El espesor mínimo será 4,77 mm. 


Cuando el caño camisa constituya parte de la estructura portante, su espesor surgirá del 
correspondiente cálculo, no debiendo ser inferior al mínimo establecido en párrafo anterior. 


 


17.5. El exterior del caño camisa, así como todas las partes metálicas, constitutivas de la instalación, 
se las protegerá de la corrosión ejecutando los siguientes trabajos: 
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a) Previa limpieza a fondo, se aplicará una mano de “Wash Primer Vinílico “. 


b) Dos manos de fondo sintético colorado a base de cromato de zinc. 


c) Dos manos de esmalte sintético, de colores a definir por la inspección de obra. 


El interior del caño camisa será protegido con una cobertura de pintura epoxibituminosa. 


El Ferrocarril podrá admitir, si lo considera oportuno y a su solo juicio, otro tipo de cobertura 
anticorrosiva, que sea como mínimo, equivalente a la descripta. El solicitante detallará sus 
características técnicas y modo de aplicación, la que deberá ser aprobada por el Ferrocarril 
previamente a su empleo, quedando a costa y cargo del recurrente su demostración en caso 
de que el Ferrocarril lo solicitara. 


 


Artículo 18 .- Documentación Técnica  


Con respecto a la documentación técnica, ángulos de cruces, normas y reglamentos 
de cálculo, señalización, etc., se deberán considerar los requerimientos establecidos, sobre el 
particular, para cruces subterráneos. 


 


 


E - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIAS  


 


Artículo 19 .- Plazo para firmar el convenio  


El Permisionario deberá firmar el convenio correspondiente dentro del año de la 
aprobación técnica de la obra; vencido dicho plazo, el aspecto técnico para su ejecución perderá 
vigencia automáticamente, debiendo presentar nueva documentación si persistiera su interés en 
realizar la misma, la cual será analizada nuevamente conforme a las Normas vigentes. 


 


Artículo 20 .- Desvíos en terrenos no ferroviarios  


Cuando se proyecte la instalación de un conducto en terrenos privados o públicos, no 
pertenecientes al Ferrocarril, que cruce o sea paralelo a vías férreas (ramales industriales, desvíos 
particulares, etc.), y que por su proximidad pudiera afectar la seguridad del tráfico ferroviario, el 
solicitante deberá requerir, previamente, la conformidad del propietario de la fracción, y 
posteriormente, solicitar al Ferrocarril la visación técnica del proyecto y la supervisión de su ejecución, 
a fin de verificar el cumplimiento de las presentes Normas. 


 


Artículo 21 .- Habilitación  


Las instalaciones no podrán ser puestas en uso sin la presentación previa de las 
pruebas, requeridas por los entes nacionales o provinciales que tengan competencia en las mismas, o 
en su defecto, las pruebas que disponga la Inspección del Ferrocarril, las que se ejecutarán por 
cuenta y cargo del Permisionario. 
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FIGURA Nº 1 CASO DE VIA UNICA (art. 5.1.2.)
longitud mínima de caños cam isa
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ADEMAS EN TODOS LOS CASOS


TANTO  I   COMO  D  DEBEN SER


MAYORES QUE   


(VER FIGURA N° 7)


Cuando el cruce es menor de 90°
los extremos del caño camisa
deberán quedar a las distancias
que se indican, medidas normales
a la vía.
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FIGURA Nº 2 CASO DE VIA MULTIPLE (art. 5.1.2.)
longitud mínima de caños camisa
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(VER FIGURA N° 7)
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Cuando el cruce es menor de 90°
los extremos del caño camisa
deberán quedar a las distancias
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FIGURA Nº 3 


TAPADA MINIMA
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(VER EXPLICACION EN PAGINA N° 17)


SUPUESTO CASO  DE
TERRENOS INCLUIDOS
EN ART. 12.3.


SUPUESTO CASO  DE
TERRENOS INCLUIDOS
EN ART. 12.1.
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FIGURA Nº 4 


TAPADA MINIMA
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(VER EXPLICACION EN PAGINA N° 17)


TERRENO INCLUIDO EN ART. 12.3. TERRENO INCLUIDO EN ART. 12.1. Y 12.4.


Según 12.4.
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EXPLICACION DE LA FIGURA N° 3  


 


Determinación de la línea de tapada mínima LABB’A’L ’ 


 


Puntos A y A’: Ubicados sobre los verticales de los pies del talud del terraplén a 2,00 m o 1,00 m de 
profundidad según estén comprendidos los terrenos adyacentes en los casos 
detallados en 12.1 o 12.3, respectivamente. 


 


Puntos B y B’: Ubicados sobre las rectas de pendiente 1:2, trazados por los extremos de los 
durmientes y a una profundidad de 2,00 m por debajo del nivel del hongo del riel más 
bajo. 


 


Desde los puntos A y A’ hacia los límites ferroviarios valen las consideraciones de los Apartados 
12.1., 12.2, 12.3 y 12.4. 


 


 


EXPLICACION DE LA FIGURA N° 4  


 


Determinación de la línea de tapada mínima LABB’A’L ’ 


 


Puntos B y B’: Ubicados sobre las rectas de pendiente 1:2, trazados por los extremos de los 
durmientes y a una profundidad de 2,00 m por debajo del nivel del hongo del riel más 
bajo. 


 


Puntos A y A’: Ubicados sobre las verticales de los puntos B y B’, respectivamente, a 2,00 m o 1,00 
m de profundidad desde el nivel de terreno natural según estén comprendidos los 
terrenos adyacentes en los casos detallados en 12.1 o 12.4, respectivamente. 


 


Desde los puntos A y A’ hacia los límites ferroviarios valen las consideraciones de los Apartados 
12.1., 12.2, 12.3 y 12.4. 
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FIGURA Nº 5


UBICACION DE LOS POZOS DE ATAQUE (ART. 9.3)
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1,5 1,5 1,5 1,5 3,02,5 m. 1,5 1,5 1,5 1,0 1,01,5 1,55,32,0


1,5 1,5 1,5 1,5 3,02,5 m. 1,5 1,51,5 1,5 1,0 1,01,5 1,55,0


1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,52,0 m. 1,5 1,51,5 1,1 1,11,4 1,45,42,0


12 tn 22 22 22 22 18 18 18 18 18 18 18 18


10 tn 20 20 20 20 16 16 16 16 16 16 16 16


8 tn 16 16 16 16 12 14 14 14 14 14 14 14 14


LOCOMOTORA


LOCOMOTORA


LOCOMOTORA


TENDER


TENDER


TENDER


VAGON


VAGON


VAGON


EL CALCULO ESTATICO SE HARA ADOPTANDO UN TREN TIPO CONSTITUIDO POR DOS
LOCOMOTORAS   ACOPLADAS,  AMBAS  EN  POSICION  NORM AL,  SEGUIDAS POR  UN 
NUMERO INDETERMINADO DE VAGONES  DE CARGA.


LAS LOCOMOTORAS Y VAGONES SERAN DE LOS TIPOS SIGUIE NTES:
PARA TROCHA ANCHA DE 1,676 m


PARA TROCHA MEDIA DE 1,435 m.


PARA TROCHA ANGOSTA DE 1,000 m.


FIGURA N° 6
TREN TIPO


O UNA CARGA UNIFOR-
MEMENTE DISTRIBUIDA
DE 7 tn/m


O UNA CARGA UNIFOR-
MEMENTE DISTRIBUIDA
DE 6,4 tn/m


O UNA CARGA
UNIFORMEMEN-
TE DISTRIBUIDA
DE 5,4 tn/m
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1.5


2424


PARA TROCHA ANCHA DE 1.676 m.


1.4


1818


PARA TROCHA ANGOSTA  DE 1.000 m.


1.5


2222


PARA TROCHA MEDIA  DE 1.435 m.


FIGURA Nº 6 - TREN TIPO (continuación)


PARA EL CALCULO DE PEQUEÑOS TRAMOS AsÍ COMO LAS VIG UETAS Y LARGUEROS,
SE  ADOPTARAN LAS SIGUIENTES CARGAS SIEMPRE QUE PRO VOQUEN ESFUERZOS
MAYORES QUE LOS PRECEDENTES
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FIGURA Nº 7


ANCHO DE REPARTICION PARA CARGAS RODANTES
EN VIA UNICA (ART. 11.1)
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FIGURA Nº 8


ANCHO DE REPARTICION PARA CARGAS RODANTES
EN VIA MULTIPLE (AR T. 11.1)
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TABLA N° 1  
 


 


ESP
mm


51 < 2 102 4 4,77 51 2


76 3 152 6 4,77 51 2


102 4 203 8 4,77 51 2


152 6 254 10 4,77 51 2


203 8 305 12 5,56 51 2


254 10 355 14 6,35 51 2


305 12 406 16 6,35 51 2


356 14 457 18 6,35 102 4


406 16 508 20 6,35 102 4


457 18 559 22 7,92 102 4


508 20 610 24 792 102 4


559 22 762 30 9,52 102 4


610 24 762 30 9,52 102 4


762 30 914 36 12,7 102 4


DIAMETRO NOMINAL DEL CAÑO


Conductor Camisa Venteo


mm pulgmm pulg mm pulg


 


 


Tabla para ser aplicada en vías troncales (Red Metropolitana de pasajeros, 
Red troncal especial y Red troncal), según la definición dada en la 
Resolución aprobada por la SETOP N° 7/81. 
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TABLA N° 1 Bis  
 


 


ESP
mm


51 2 102 4 2,10 51 2


76 3 152 6 2,10 51 2


102 4 203 8 2,64 51 2


152 6 254 10 3,40 51 2


203 8 305 12 3,40 51 2


254 10 356 14 3,40 51 2


305 12 406 16 3,40 51 2


356 14 457 18 3,90 102 4


406 16 508 20 4,77 102 4


457 18 559 22 4,77 102 4


508 20 610 24 5,56 102 4


559 22 762 30 7,13 102 4


610 24 762 30 7,13 102 4


762 30 914 36 8,73 102 4


DIAMETRO NOMINAL DEL CAÑO


Conductor Camisa Venteo


mm pulgmm pulg mm pulg


 


 


Tabla para ser aplicada en vías no troncales (Red primaria interregional y 
Red secundaria) según la definición dada en la Resolución aprobada por la 
SETOP N° 7/81. 
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I.-  Objeto 


Establecer una metodología que regule el Régimen de Redeterminación de Precios en 


las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio 


entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la 


ejecución del Contrato. 


II. – Alcance 


La presente metodología de redeterminación de precios será aplicable para las 


Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda 


nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicación 


de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada 


llamado. 


III.- Definiciones 


SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 


ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria –


Ley 27.132-. 


Contratista: Persona humana o jurídica contratada por SOFSE para la ejecución de 


las obras y/o prestación de servicios y/o provisión de bienes. 


IV.- Metodología 


1. Confección del pliego 


1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotización 


Previo al llamado a licitación o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera 


contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades 


y/o provisiones  requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotización 


para todas las actividades y/o provisiones de la prestación.   


La planilla de cotización se incluirá en el pliego como requisito a presentar por los 


proveedores en sus ofertas. 


1.2. Componentes de precios 


SOFSE debe realizar un análisis de costos a nivel de precios de los componentes que 


se consideren más relevantes en la prestación de la Obra, Bien y/o Servicio requerida, 


los cuales servirán de referencia para los análisis de las ofertas recibidas. 







 


 


A nivel de los componentes, SOFSE deberá explicitar en el pliego las ponderaciones 


relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del 


presente manual. 


A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE deberá desagregar 


en no más de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones 


relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y 


Máquinas’ debe aplicar la estructura de ponderación establecida en el punto 4.b del 


presente Manual. 


1.3. Índices de Referencia 


El pliego debe establecer los índices de precios oficiales que tomarán como referencia 


para la redeterminación de precios. 


Los índices de referencia para calcular la redeterminación serán los publicados por el 


Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que 


utilizará la tasa nominal activa para TREINTA (30) días del Banco de la Nación 


Argentina.   


Solo en caso que el índice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el 


INDEC, se tomará el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por 


SOFSE. 


1.4. Documentación 


La documentación indicada en los artículos anteriores (presupuesto, estructura de 


costos, precios de los componentes principales, ponderación e índices de referencia) 


es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso 


de licitación a cargo de la misma. 


2. Presentación de ofertas 


2.1. Documentación incluida 


Los pliegos que prevean la aplicación de la presente metodología de redeterminación 


de precios deberán exigir a los oferentes la presentación de la documentación que se 


indica a continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis 


de precios establecidas precedentemente: 


a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 


b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes. 


c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento. 


 







 


 


3. Inicio de la Contratación 


3.1. Admisibilidad de Redeterminación de Precios 


La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra, 


servicio y/o provisión faltante calculado a los precios redeterminados representa una 


variación superior al DIEZ por ciento (10%), en más o menos, respecto al monto de la 


obra, servicio y/o provisión faltante calculado con los precios básicos o que surjan de 


la última Redeterminación de Precios aprobada, según fórmula de cálculo establecida 


a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada 


contratación. 


3.2. Solicitud de redeterminación de precios 


La redeterminación solo procederá producida la solicitud de la misma por parte del 


contratista, mediante presentación a SOFSE del cálculo de la redeterminación de 


precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobación de SOFSE, 


de manera tal que la redeterminación no será aplicable en forma automática. 


Para una variación de precios determinada, la solicitud de redeterminación de precios 


correspondiente podrá peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) días 


corridos posteriores al último día del mes en el cual se verifica dicha variación. 


3.3. Aprobación de redeterminación de precios 


En caso de proceder la redeterminación de precios, SOFSE deberá confeccionar un 


informe con el análisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminación y 


se expliquen las causas.  El informe mencionado deberá estar firmado por las 


autoridades competentes de SOFSE.  


3.4. Variación de precios 


A los efectos de aplicar el presente regimense tomará como mes básico para la 


Redeterminación de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se 


produjo la presentación de la oferta económica. 


La variación de los precios de cada factor se calculará desde el mes básico, o desde la 


última redeterminación, según corresponda, hasta el periodo en que se haya 


alcanzado la variación de referencia.  


3.5. Nuevos precios 


Cuando proceda la Redeterminación de Precios, los nuevos precios que se 


determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes 


siguiente en que se produce la variación de referencia, excepto en los casos que 


exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procederá de 


acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente. 


3.6. Obligaciones en mora y cumplimiento parcial 







 


 


Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se 


hayan ejecutado conforme al último Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento 


aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios 


correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 


penalidades que pudieren corresponder. 


3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales 


Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los 


contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la proporción de 


dicho anticipo.  Solo en caso que aplique un redeterminación de precios previo al pago 


del anticipo financiero, el mismo se redeterminará en función al factor de reajuste 


correspondiente en el marco de la metodología descripta. 


3.8. Renuncia 


Para la aplicación de la redeterminación de precios el contratista -a través de 


Representante Legal y/o Apoderado- deberá presentar la renuncia a reclamar mayores 


costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 


naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 


3.9. Adecuación de garantías 


Aprobada la redeterminación, el contratista deberá extender y adecuar el monto de la 


garantía de cumplimiento de contrato, como así también de la garantía de fondo de 


reparo en caso de que la contratista opte por esa opción. 


3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato 


Las ampliaciones y modificaciones del contrato estarán sujetas al mismo régimen de 


redeterminación de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios 


serán considerados a valores básicos del contrato o de la última redeterminación de 


precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones de precios que 


se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 


 


 
3.11. Cómputo de multas 
 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al Monto 


original del mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones 


aprobadas. 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


4. Componentes e índices respectivos 


A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios  para los cuales  SOFSE deberá 


establecer sus coeficientes de ponderación (α) en cada pliego, según establezca 


la fórmula correspondiente de cada contratación:   
 


Componente Índice o Valor a Considerar 


Materiales (FM) 
Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Equipos y Máquinas 
(FEM) 


Según Fórmula General de la Variación de precios del 
componente Equipos y Máquinas definida en 4.B) 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Transporte (T) 
Índice Camión con Acoplado; Código CPC 71240-21 cuadro 6 
publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Combustibles y 
Lubricantes (CL) 


Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Gastos Generales (GG) 
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capítulo Gastos 
Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del 
INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


 


 


B) Subcomponentes:   


 


Materiales: subcomponentes para los cuales  SOFSE establecerá sus coeficientes 


de ponderación (β) en cada pliego. 


Puntos a considerar para el componente Materiales 


Material Índice o Valor a Considerar 


Descripción de material ó 


tipo de material, o rubro 


representativo (hasta 5 


subcomponentes) 


Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”). 
Especificar claramente el índice, ya sea simple ó ponderado en 


caso de corresponder. 


 


Equipos y Máquinas: 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 







 


 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 


Amortización de Equipos 


(AE) 


Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos- Amortización de 


equipo  
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 


2924/CPC 44427-1  
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC” 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 


publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC 
informa (“ANEXO INDEC”) 


Coeficiente Amortización 


CAE 
Se adopta 0,7 


Coeficiente Rep. y Rep. 


CRR 
Se adopta 0,3 


 


A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente 


externa se considerarán con cuatro dígitos, redondeando simétricamente al último 


dígito significativo. 


  







 


 


5. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Obras 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera pagado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado 
por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝜶𝑴𝑶 × (
𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 







 


 


0 


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la obra.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 







 


 


costo-costo total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de 


la obra: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 


 


 


 


 


  







 


 


6. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Provisión de Bienes 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la provisión de bienes  Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la provisión faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la provisión faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo y/o acopio, completar en números con cuatro decimales. Si el 
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminación 
de precios, será reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑮𝑮 × (
𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada provisión. 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 







 


 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la provisión. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝟎 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la provisión.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 


 
 


0 







 


 


7. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Servicios 


 


Para el caso particular de contratos involucrando servicios será de aplicación la 


siguiente metodología: 


Fórmula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 


𝑷𝒐 Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminación, 
expresada en valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 
reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝐹𝑅𝑖 = [𝛼𝑀 × 𝐹𝑀𝑖 + 𝛼𝐸𝑀 × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 𝛼𝐺𝐺 × (
𝐺𝐺𝑖


𝐺𝐺𝑜
) + 𝛼𝑀𝑂 × (


𝑀𝑂𝑖


𝑀𝑂𝑜
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] ×


{1 + 0,01 × (
𝐶𝐹𝑖−𝐶𝐹𝑜


𝐶𝐹𝑜
)}  


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de 


los precios de los principales materiales de cada servicio. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


 
 







 


 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 


(𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total 


del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el 


costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su 
defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


0 







 


 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo 
total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del 


servicio: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 
 
 
Consideración final: Las disposiciones del presente manual de redeterminación 
de precios podrán ser complementadas mediante los pliegos y/o documentación 
que rija la contratación. 
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Fórmula para la Redeterminación de Precios. 


 
Valores de Aplicación para el presente contrato  
De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS,  
PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 
2020 -Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE). A continuación, se detallan los elementos componentes e 
índices respectivos para la aplicación de las fórmulas detalladas en el citado Manual. 
 


Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 


Componentes Factor αn Índice o Valor a Considerar 
Materiales (FM) 0,75 Según Fórmula I.3 


Equipos y Máquinas (FEM) 0,02 Según Fórmula I.4 


Mano de Obra (MO) 0,15 
Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de I "Capítulo  


Mano de Obra" publicado en el marco del decreto  
1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC") 


Transporte (T) 0,04 


Índice 71240-11 - Alquiler de camión volcador -  
Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en el marco del 
decreto 1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC" 


Combustibles y Lubricantes (CL) 0,04 
Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 


publicado en el marco del decreto  
1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC" 


Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 
Material Factor βn Índice o Valor a Considerar 


Conductores eléctricos 0,62 ICC - Mat. Elemento 46340-31 Cuadro 1 - Anexo INDEC 
 


Caño hierro fundido 0,30 ICC - Mat. Elemento 41273-12 Cuadro 1 – Anexo INDEC 


Caño plástico 0,05 ICC - Mat. Elemento 2520 Cuadro 3 – Anexo INDEC 


Hormigón 0,03 ICC - Mat. Elemento 37510-11 Cuadro 1 – Anexo INDEC 


Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas 


Componente Índice o Valor a Considerar 


Amortización de Equipos (AE) 


Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de equipo 


65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 
2924/CPC 44427-1 


Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC” 


Mano de Obra (MO) 
Índice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de I "Capítulo Mano de Obra" 
publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa 


("ANEXO INDEC") 


Coeficiente Amortización CAE Se adopta 0,7 
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Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3 


A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa se considerarán 
con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito significativo. 





		1. Caratula

		1. Anexo I - Planilla de Cotizacion 2

		2. Caratulas

		2. Anexo II - Cartel de obra (Actualizado)

		3. Anexo III - Planos

		3. Anexo III - Planos

		GL-E-RD-GL-001-001 - Cabezal terminal de bronce simple para pilar de vía

		Sheets and Views

		Simple





		GL-E-RD-GL-001-003 - Tapa simple para pilares de vía

		Sheets and Views

		Simple





		GL-E-RD-GL-001-005 - Pilar terminal de hierro fundido Tipo B para cables

		Sheets and Views

		Layout1





		GL-E-RD-GL-001-008 - Anillos centralizadores

		Sheets and Views

		Layout1





		GL-E-RD-GL-003-003 - Liga de cobre para conexión con pilar

		Sheets and Views

		01





		GL-E-RD-GL-004-001 - Conexión para pilar de vía con terminal - Armado

		Sheets and Views

		01





		GL-E-RD-GL-010-002 - Aislador para pilar de vía

		Sheets and Views

		Layout1





		LM-E-RD-GL-004-005-1-Tipico Cruce en PANs cables interconectores

		Sheets and Views

		PAN Vista Planta





		LM-E-RD-GL-004-005-2-Tipico Cruce en PANs cables interconectores

		Sheets and Views

		PAN Vistas





		LM-E-RD-GL-004-005-3-Tipico Cruce en PANs cables interconectores

		Sheets and Views

		PAN Vista A-A





		M56510-01-A-Eclisa terminal para 3er riel Aluminio

		Sheets and Views

		Layout1







		4. Caratulas

		4. Anexo IV - Norma Operativa Nº 16_LM

		Nor Op 16 - Tránsito peatonal,  inspección y trabajos a realizar en zona de vías



		5. Caratulas

		5. Anexo V - PG HSMA 002 16 Proc Gral Contratistas Rev02

		6. Caratulas

		6. Anexo VI N GRH 002 00 Normativa general para el tránsito peatonal en zona de vías

		7. Caratulas

		7. Anexo VII - REGLAMENTO PARA LÍNEAS QUE CRUZAN

		8. Caratulas

		8. Anexo VIII - Manual de redeterminacion de precios

		9. Anexo IX - Coeficientes para la redeterminacion de precios
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