TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

GERENCIA DE VIAS Y OBRAS

ADQUIS’ICION DE DURMIENTES DE
HORMIGON PARA MANTENIMIENTO Y
OBRAS

SC-VO-ET-197

Revisién 00

Fecha: 11/2020

Pagina 1 de 19

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADQUISICION DE DURMIENTES DE HORMIGON PARA

MANTENIMIENTO Y OBRAS

- ELABORO REVISO APROBO

NOMBRE

FECHA

IF-2021-09794217-APN-GVY O#SOFSE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Pégina 1 de 38




GERENCIA DE VIAS Y OBRAS

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES SC-VO-ET-197
ADQUISICION DE DURMIENTES DE Revisién 00
HORMIGON PARA MANTENIMIENTO Y
Ministerio de Transporte OBRAS Fecha: 11/2020
é Presidencia de la Nacion

Pagina 2 de 19

INDICE DE CONTENIDOS

ArtiCUIO 12, OBUETO ...t cesse s sa e sas s sesss e sbe s sssssssssss e saessssesasssssenssnsans 3
Articulo 2°. MODALIDAD DE CONTRATACION.........cccerueeereeeereeeeesesesesssesessssenens 3
Articulo 3°. FORMA DE COTIZACION REQUERIDA..........cceceeueeeeereeneesseneseesenees 3
Articulo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR ......ccceevemerenecreseeeersnseens 3
Articulo 5°. LUGAR DE ENTREGA .......cccovueuirieeereereesesssssessssseessssssssssssssessssssassssaes 4
Articulo 6°>.  CRONOGRAMA DE ENTREGAS........cceceeerreerenrresessesesesessssessesssesssssssaes 5

Articulo 7°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR.
PARAMETROS DE DISENO. .......couiiieiirecneeete e e sssssssssse s e sssssssssssssssssessssssssnnns 5
Articulo 8°.  INSPECCIONES Y ENSAYOS........cccocerueumreerereessssesessssessssessessssssssasaes 7

8.1.1 REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACION DEL

PROTOTIPO. ..ottt n e 7
8.1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA. ...ttt 7
8.1.3. HORMIGON Y SUS CONSTITUYENTES. ......coiiiieeieeeeeeeee e 8
8.1.4 CALIDAD DEL MOLDE.........coeiieioe oot 10
8.1.5 ENSAYOS PARA LA APROBACION DEL PROTOTIPO. ....c.cooevevernnn. 11
8.2 ENSAYOS PARA LA LIBERACION DE LOS LOTES......c.cooievieeeeieeen. 12
8.3 MARCACION. ...ttt 13
8.4 TRANSPORTE Y ACOPIO. ...t 15
Articulo 9°.  CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE........ccoeouvueemimreeeeseenssessesnenenns 17
Articulo 10°. RECEPCION PROVISORIA..........ccceirremeeeesecsesssesss s e ssessssssessssesns 17
Articulo 11°.  GARANTIA DE FABRICACION.........cccoeemrereiceenreces s ssen s snssens 17
Articulo 12°. CERTIFICACION DE ENTREGAS........cccoceieeerrremssrsssessssessessssssessssens 18
Articulo 13°. REDETERMINACION DE PRECIOS ........cocevirtcmrerrserssesessenssessesnssesns 18
Articulo 14°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR...........ccco...... 18
Articulo 15°%  ANEXOS......coiieuceiiieeesscssssissssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 19

IF-2021-09794217-APN-GVY O#SOFSE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Pégina 2 de 38



GERENCIA DE VIAS Y OBRAS

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES SC-VO-ET-197
ADQUISICION DE DURMIENTES DE Revisién 00
HORMIGON PARA MANTENIMIENTO Y
Ministerio de Transporte OBRAS Fecha: 11/2020
é Presidencia de la Nacion

Pagina 3 de 19

Articulo 1°. OBJETO

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas y el alcance de la provision de
Durmientes de Hormigdn tipo monobloque destinados para el mantenimiento de via de los FFCC
del AMBA. La mencionada provision comprende los durmientes con sus correspondientes
fijaciones, la carga al equipo de transporte y el envio y descarga en el lugar de acopio.

Articulo 2°. MODALIDAD DE CONTRATACION

Los oferentes deberan cotizar la provision de los durmientes por “Unidad de Medida”, indicando
un unico “Precio Unitario” para cada tipo de durmiente a proveer. Los precios cotizados deberan
incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para
cumplir con la provision de durmientes en forma integral de acuerdo con la presente
Especificacion Técnica.

Articulo 3°. FORMA DE COTIZACION REQUERIDA

La cotizacion debera realizarse en PESOS unicamente, discriminando el I.V.A. Los oferentes
podran COTIZAR UNO, ALGUNOS O LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS. No seran consideradas
alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contrataciéon y sus
correspondientes Especificaciones Técnicas.

Se adjudicara por ITEM.

No podra cotizar menor cantidad a la solicitada por ITEM.

Se considerara que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,
previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos
elaboracion, traslados, seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles a SOFSE cualquier tipo
de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

Articulo 4°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provision de los Durmientes nuevos y en todo conforme a la
presente Especificacion Técnica, segun lo detallado a continuacion:
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item Cédigo Descripcion Abreviada NORMA  Unidad Cantidad
1 2000003828 DURM H°P° MONOBLOQUE 1676MM 54E1 IRAM Cc/U 50.000
FIJACION: TIPO W14/W21 1609-1
2 2000000577 DURM H°P° MONOBLOQUE 1000MM 54E1 IRAM c/u 3.000
PANDROL FASTCLIP FD 1609-1
3 2000004013 DURM H°P° MONOBLOQUE 1676MM 54E1 IRAM Cc/U 2.000
PANDROL FASTCLIP FC 1609-1
Articulo 5°. LUGAR DE ENTREGA

La entrega debera ser coordinada con los representantes de SOFSE, debiendo compatibilizar el
horario de entrega con la disponibilidad de personal para la recepcion del material en el lugar de
destino. Todas las entregas seran recibidas por el representante de SOFSE facultado a rubricar
los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el
flete hasta el destino indicado. Todos los durmientes deberan ser entregados en los siguientes

lugares de destino:

AMBA ROCA Temperley -Playa 13 Ingreso Lomas de Zamora - 5.000 durmientes del
por el paso a nivel de la Provincia de Buenos item 1.
calle Vicente Fidel Lopez Aires
MITRE Estacion San Martin San Martin 1.000 durmientes del
item 3.
SARMIENTO Mercedes Provincia de Buenos  45.000 durmientes del
Aires item 1.
BELGRANO Gorriti 1950 TAPIALES- Provinciade  Totalidad del item 2.
SUR Buenos Aires
SARMIENTO Vignes 1550 HAEDO 1.000 durmientes del
item 3.

En caso de no contar con disponibilidad de espacio en los puntos de recepcion, la SOFSE podra
modificar el Lugar de Entrega, siempre que ello no implique un incremento de la distancia desde el
lugar de Despacho.
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Articulo 6°. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Dada la particularidad del suministro, se han dispuesto 3 Etapas de Entrega.

Fecha de Entrega (*)
Etapa 1: 0 a 60 dias
Etapa 2: 60 a 120 dias
Etapa 3: 120 a 180 dias

Cantidades segun Anexo |

(*) Los dias de la fecha de entrega comenzaran a regir desde la Notificacion de la Orden de
Compra.

De acuerdo a la necesidad operativa, la SOFSE se reserva el derecho a modificar las cantidades
a proveer en cada etapa de Entrega, sin alterar la cantidad total de cada ltem.

Articulo 7°. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR. PARAMETROS DE
DISENO.

Los reglamentos y normas que regirdn para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

— ALAF 5-022

— UNE-EN 13-230:1, UNE-EN 13-230:2 y UNE-EN 13-230:6.
— AREMA. Capitulo 30. Parte 4.

— DBBN 918 143.

— IRAM 1609-1

El oferente debe presentar en la Metodologia la documentacion que acredite que las
caracteristicas técnicas y de fabricacion del durmiente se ajustan a las exigencias de alguna de
las normativas citadas.

Ante eventuales conflictos entre las normas, o entre las normas y los requerimientos de esta
especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. Su cumplimiento sera exigido

IF-2021-09794217-APN-GVY O#SOFSE

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Pégina 5 de 38



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Ministerio de Transporte
#/ Presidencia de la Nacién

GERENCIA DE VIAS Y OBRAS

ADQUIS,ICI(')N DE DURMIENTES DE
HORMIGON PARA MANTENIMIENTO Y
OBRAS

SC-VO-ET-197

Revisién 00

Fecha: 11/2020

Pagina 6 de 19

al momento de la presentacion de la oferta, es decir, debera manifestar en su oferta bajo qué
norma sera realizada la fabricacién de los bienes.

En caso de emplearse una Norma distinta a las anteriormente citadas, ésta debe ser reconocida
internacionalmente y debe comprobarse la existencia de durmientes disefiados bajo tal Norma en
la red nacional ferroviaria.

Durmientes Trocha Angosta:

Los parametros de disefio a tener en cuenta son:

Trocha: 1.000 mm.
Carga por eje:
- 22 t/eje y Velocidad maxima de disefio 90 km/h
Distribucion: 1.540 durmientes / km.
Tipo de riel: 54E1.
Caracteristicas de la fijacién: tipo Fastclip FD (item 2 — 3.000 Durmientes)
Inclinacién sobre la que apoyaran los rieles: 1/40.
Longitud maxima del durmiente: 2.100 mm.
Peso minimo por durmiente: 195 kg.
Contenido Unitario de Cemento: = 300 kg / m®.
Relacion agua / cemento: < 0,45.

Resistencia especificada minima del H®: 50 MPa (CIRSOC 201:2005)

Durmientes Trocha Ancha:

Los parametros de disefio a tener en cuenta son:

Trocha: 1.676 mm.
Carga por eje, ambas condiciones:
- 22t/ ejey Velocidad maxima de disefio 120 km/h. (n = 0,2)
- 251t/ ejey Velocidad maxima de disefio 90 km/h. (n = 0,2)
Distribucion: 1.611 durmientes / km.
Tipo de riel: 54E1.

Caracteristicas de la fijacién: tipo Vossloh W14/W21 (item 1 — 50.000 Durmientes)
IF-2021-09794217-APN-GV'Y O#SOFSE
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. Caracteristicas de la fijacién: tipo Pandrol Fastclip FC-1501 (item 3 — 2.000 Durmientes)
. Inclinacién sobre la que apoyaran los rieles: 1/40.
. Longitud maxima del durmiente: 2.700 mm.
. Peso minimo por durmiente: 280 kg.
. Contenido Unitario de Cemento: = 300 kg / m?.
. Relacion agua / cemento: < 0,45.
. Cuantia geométrica minima para seccion transversal coincidente con Apoyo del riel: 0,006
. Resistencia especificada minima del H®; 50 MPa (CIRSOC 201:2005)
Articulo 8°. INSPECCIONES Y ENSAYOS

8.1.1 REQUERIMIENTOS PARA LA APROBACION DEL PROTOTIPO.
Todos los ensayos externos y los instrumentos y aparatos de ensayos y medicion deben ser
calibrados por un Organismo perteneciente a la Red SAC del INTI o una Universidad Nacional.

En un todo de acuerdo con las exigencias de la norma adoptada, el adjudicatario debera presentar
a Trenes Argentinos Operaciones:

8.1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA.

El fabricante debera presentar una memoria descriptiva que acompafiara la documentacién
correspondiente a la aprobacién del prototipo. La misma comprendera la descripcion del proceso,
la memoria de calculo y los planos de disefo.

La descripcion del proceso abarcara una descripcion precisa de la ubicacién de la fabrica y el
layout de la planta donde se fabriquen los durmientes. Se desarrollard detalladamente el proceso
de fabricacién, el sistema de aseguramiento de la calidad y los procedimientos operacionales
adoptados. Se sugiere la utilizacion de graficos y fotografias para el desarrollo de la informacion.

La “memoria de calculo” contendra todo el calculo necesario para la determinacion de las acciones
y verificaciones de los estados limites, debiendo ellos presentarse en secuencia logica y con un
desarrollo facilmente entendible. También se debe incluir el calculo para la obtencion de las
cargas de ensayo. Para la confeccién de la memoria de calculo podra adoptarse la UIC 713R.
Dicha memoria debe ser presentada, ademas de en formato .PDF, en formato .xls, .xIlsx o
preferentemente en formato Mathcad version 15.

Para la confeccion de la memoria de calculo podran adoptarse la UIC 713R, la IRAM 1609-1

teniendo en cuenta los valores “n” para cada estado de carga, u otro método reconocido
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internacionalmente que haya sido utilizado para el calculo de durmientes de hormigén que se
hayan colocado en la Red Ferroviaria Nacional.

Se indicara un esquema del sistema estructural adoptado, con dimensiones, condiciones de
apoyo y acciones consideradas. Se indicaran las hipotesis de calculo y el método de verificacion
utilizado. Las formulas aplicadas figuraran antes de la introduccién de los valores numéricos. La
memoria de calculo informara la pérdida en el pretensado resultante de la deformacion del acero y
la retraccion del hormigén segun los lineamientos del Reglamento Argentino CIRSOC 201:05. Se
adjuntara referencia bibliografica completa.

El disefio cumplira la norma adoptada, indicandose forma y dimensiones, tolerancias, montaje del
conjunto durmiente—fijacién, armadura (tipo de acero, cantidad, diametro, forma, posicion y
distanciamiento de los cables), tipo de anclaje de la armadura pretensada, radios minimos de
doblado, recubrimiento. Ademas, se debe respetar el recubrimiento minimo indicado por el
CIRSOC 201:05 para estructuras pretensadas y UNE 13230-1. El marcado del durmiente seguira
los lineamientos descriptos en el item “Marcacion”.

8.1.3. HORMIGON Y SUS CONSTITUYENTES.
Cemento.

Se presentaran sus caracteristicas, condiciones de almacenamiento y su calidad certificada por su
productor. Su sistema de almacenamiento sera tal que sea mantenido inviolable e identificado. Se
tomaran los recaudos necesarios para evitar la evolucion de reacciones arido—alcali y la posible
formacion de estringita secundaria. El adjudicatario debe proporcionar un documento en el que se
recojan todas las precauciones respecto a la reaccion "silice—alcalis", para su acuerdo con
SOFSE. Deben verificar el cumplimiento de las IRAM 50.000 Cementos de uso general e IRAM
50.001 Cementos con propiedades especiales.

Agregado fino.

Se utilizard arena natural cuarcitica o artificial, resultante de la trituracion de roca estable y con
menos de TRES POR CIENTO (3 %) de material pulverulento pasando el tamiz de DOSCIENTOS
(200) micrones. Debera darse a conocer procedencia, granulometria y modulo de finura. Las
arenas deben verificar el cumplimiento de la IRAM 1512 Agregado fino natural para hormigon de
cemento portland.

Agregado grueso.

Sera conformado por piedra triturada, oriunda de roca sana y estable, con abrasién “Los Angeles”
inferior a CUARENTA POR CIENTO (40 %), con un tamafio maximo que tenga en cuenta el
recubrimiento minimo y el espacio entre armaduras. Debera también darse a conocer procedencia
y granulometria.
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Para la eleccion de los agregados tanto fino como grueso, se tendra que justificar por ensayo su
comportamiento inocuo frente a las reacciones alcali-silice y alcali—carbonato cuando actuen en
conjunto con el cemento.

Debe verificar el cumplimiento de IRAM 1531 Agregado grueso para hormigén de cemento
poértland. Con las correspondientes curvas de granulometrias del CIRSOC 201:2005 de las tablas
3.5 y 3.3 correspondientemente. También debe cumplir con la tabla 5.4 del mismo reglamento
donde fija las cantidades de material pulverulento.

Aditivos.

El uso de aditivos estd admitido con precaucion y, siempre que se compruebe por ensayo, que el
producto afadido provoca el efecto deseado sin contraindicacion alguna. En el empleo simultaneo
de mas de un aditivo debera asegurarse la compatibilidad entre ellos.

La cantidad de sulfuro y sulfato contenida en el aditivo estara rigurosamente limitada. EI empleo
de nitrato y/o cloruro esta prohibido en el mortero de inyeccién y en el durmiente con adherencia
previa. Se prohibe el empleo de aditivo con base de cloruro u otro halégeno. Para el incorporado
de aire, el contenido total del mismo en el hormigdn no sobrepasara el SEIS POR CIENTO (6 %).

Agua.

El agua utilizada tanto para el amasado como para el curado del hormigén no contendra ningun
ingrediente dafiino en cantidades tales que afecten las propiedades del hormigdn o a la proteccién
de las armaduras frente a la corrosién. Debera ser potable u otra reconocidamente aceptable y su
analisis sera obligatorio. Debe cumplir con la IRAM 1601 Agua para morteros y hormigones de
cemento portland.

Tecnologia del hormigén.

Deberd garantizarse la calidad del hormigon utilizado tanto en su estado fresco como endurecido.
Se indicara la dosificacion, con indicacion expresa de su relacion agua/cemento, asentamiento,
ciclo de curado implementado, con sus gradientes en el calentamiento y enfriamiento en caso de
implementarse curado a vapor y ensayos de resistencias del hormigon.

El curado debera ser natural durante las dos primeras horas, como minimo, después del vibrado.
Si tras el curado natural se aplicara tratamiento térmico, éste debera cumplir las siguientes
condiciones:

e Debe cumplir CIRSOC 201:2005 (especificamente 5.10)

e El gradiente de temperatura no podra superar los 15 °C/hora en el calentamiento ni los 15
°C/hora en el proceso de enfriamiento. Las temperaturas en el hormigén se mediran en el
punto mas calido de la linea de fabricacion en la fase de curado y lo mas cerca posible de
la altura media y de la anchura media del durmiente. En cualquier caso, si el fabricante
facilita una relaciéon entre la temperatura del hormigon y la del aire durante todo el ciclo de
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curado, se podra medir la temperatura exterior del entorno del durmiente en la linea de
fabricacion.

e La temperatura maxima, no debera rebasar los 60°C medidos igual que en el parrafo
anterior. Siempre que verifique que el trioxido de azufre (contenido del cemento, % en
masa) sea menor al DOS POR CIENTO (2%).

e Los ensayos de compresion deben realizarse en probetas normalizadas al momento de
transferencia del esfuerzo de pretensado y a la edad de VEINTIOCHO (28) dias, segun
IRAM 1546. La resistencia a traccién en la flexion, por su parte, debe realizarse a la edad
de SIETE (7) dias mediante el ensayo de resistencia a la traccion por flexion, segun IRAM
1547 o bien, mediante el ensayo de resistencia a la traccion simple por compresion
diametral, segun IRAM 1658.

Acero para hormigén pretensado.

Sera un acero de baja relajacién y se indicara su resistencia a la traccién y tension de fluencia. La
calidad de los productos sera certificada por su productor y el acopio protegido contra la accion del
medio ambiente e intemperie. Sera separado, clasificado y marcado por sus caracteristicas y
origen.

La certificacion a que se hiciera referencia en el parrafo anterior sera necesaria para la aprobacion
del prototipo y debera acompanarse junto con la o las entregas.

El acero de pretensado estara en bobina de diametro suficiente para permanecer recto después
de su desenrollado. Se prohibe el rectificado de acero plegado que pueda modificar las
caracteristicas de resistencia del hilo o del cordén.

Se proporcionara la descripcion del sistema de pretensado, comprendiendo el tipo de acero, el
esfuerzo de pretensado y su tolerancia para cada clase de acero de pretensado usado.

Debiendo verificar IRAM-IAS U500-517. Alambres para hormigdn pretensado.

8.1.4 CALIDAD DEL MOLDE.

Dara la forma geométrica con las tolerancias dimensionales, permitira la obtencion de la textura
superficial deseada, debe facultar el marcado, permitir el posicionamiento de la armadura y de los
diversos componentes incorporados al hormigdn, el asiento adecuado del hormigén y su acabado,
resistira sin dislocamiento o deformaciones las cargas y acciones a que esté expuesto durante su
uso, asi como las provocadas por el colado y vibracion del hormigén.

Sus dimensiones seran verificadas antes del primer uso y siempre que fuera reparado.

Tendra identificacién indeleble y una ficha para registro de las reparaciones, verificaciones y
mediciones de prueba.
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8.1.5 ENSAYOS PARA LA APROBACION DEL PROTOTIPO.

En caso de que el prototipo, que debe haber sido fabricado con estas mismas especificaciones, ya
haya sido aprobado por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES o TRENES ARGENTINOS
INFRAESTRUCTURA, y se cuenten con los avales correspondientes, podra prescindirse de los
ensayos que en este mismo punto y a continuacion figuren con “(*)”.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, se realizaran obligatoriamente verificaciones de:

¢ Resistencia a la compresion del hormigén en un minimo de DOS (2) probetas cilindricas o
cubicas, con una edad correspondiente al momento de transferencia del pretensado vy
TRES (3) probetas cilindricas, con una edad de VEINTIOCHO (28) dias, por cada conjunto
de durmientes pertenecientes a un mismo banco de tesado o carrousel, segun IRAM 1546.

¢ Resistencia a la traccion: se debe ensayar a la edad de SIETE (7) dias mediante el ensayo
de resistencia a la traccién por flexién, segun IRAM 1547 o bien, mediante el ensayo de
resistencia a la traccién simple por compresiéon diametral, segun IRAM 1658.

En las siguientes verificaciones cada durmiente elegido se marcara en planta para su
identificacion univoca al momento de ensayarlos. Deberan ser llevadas a cabo por un organismo
perteneciente a la Red SAC del INTI o una Universidad Nacional, ajena a la empresa productora.

¢ Resistencia al momento positivo en los apoyos de riel.

¢ Resistencia al momento negativo en los apoyos de riel.

¢ Resistencia al momento positivo en el centro del durmiente.
¢ Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.
¢ Resistencia a la carga oscilante (dinamico y de fatiga). (*)

¢ Resistencia de los elementos de pretensado (ensayo de adherencia y carga final de los
elementos de pretensado). (*)

» Resistencia del inserto de la fijacion al arrancamiento. (*) (Unicamente para los Durmientes
con fijacion tipo Vossloh).

e Control dimensional de las cotas criticas.
o Verificacion del emparrillado de via para garantizar la trocha.

e Verificacion de acabado y apariencia superficial
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8.2 ENSAYOS PARA LA LIBERACION DE LOS LOTES.
Se define como lote al conjunto conformado por una cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA
(250) durmientes de un banco largo, o fraccién menor perteneciente a un mismo banco largo, o al
mismo turno de produccion para un sistema tipo carrousel.

Una vez cumplimentado el proceso para la aprobacion del prototipo, tal como indica en el punto
anterior, la liberacion de las partidas fabricadas quedara supeditada a las verificaciones a realizar
por la Inspeccion. La liberacion de las partidas fabricadas se realizara mediante la aprobacién por
parte de la Inspeccién designada por SOFSE, la cual debera contar con:

- Todos los registros, informes y certificaciones definidos en esta especificacion.

- Los certificados de calibracion de todo el equipamiento que se utilice para las
verificaciones definidas en el presente documento.

Todos los ensayos realizados quedaran registrados en papel, pudiendo tener respaldo en digital.
Los informes con los resultados de todos los ensayos realizados a los durmientes provistos seran
entregados en papel a SOFSE y podran ser solicitados DIEZ (10) dias habiles antes de realizar el
control presencial.

Todas las muestras de cada lote seran sometidas a las verificaciones de aspecto, forma y
dimensién. La verificacion dimensional debera ser hecha tal que sean verificados los durmientes
provenientes de todos los moldes utilizados.

La trocha sera verificada con regla de trocha armando un tramo de, al menos, DIEZ (10)
durmientes con DOS (2) cupones de riel y las correspondientes fijaciones.

La inclinacién de los apoyos de los rieles sera verificada en el eje longitudinal del durmiente, con
inclindbmetro, abarcéndolas simultdneamente, como asi también, la torsidén relativa entre los
apoyos de los rieles.

Las tolerancias dimensionales surgiran de las normas adoptadas entre las mencionadas
previamente.

Solamente la muestra y/o lote no rechazados de acuerdo con estas verificaciones serd sometida a
ensayos.

Los ensayos a realizar comprenderan:
e Momento flector positivo en el apoyo del riel.
¢ Momento flector negativo en el apoyo del riel.
¢ Momento flector positivo en el centro del durmiente.
¢ Momento flector negativo en el centro del durmiente.

Los mismos deberan realizarse internamente, como externamente por un organismo ajeno al

fabricante. Los ensayos internos seran bajo cargas de Serwoi?ﬂz&fﬁ@%&ﬁﬂﬂI:‘RIZ@VV%FSE
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por lote. Los ensayos externos se realizaran bajo cargas ultimas y en UN (1) durmientes por cada
1000. Es deber del Fabricante invitar a SOFSE a presenciar los ensayos externos que se realicen.

Asimismo, deberan presentarse los resultados de los ensayos de resistencia a la compresion del
hormigén y a la traccidén por flexion o compresion diametral en probetas normalizadas. Debera
garantizarse la calidad de los materiales utilizados y el cumplimiento integral del proceso de
fabricacion del durmiente. La inspeccion podra realizar observaciones referidas al acopio de la
materia prima, el proceso de fabricacion realizado, el control de calidad, manipuleo y el tipo
almacenamiento implementado.

Durante la fabricacién, estara prohibido el moldeado en etapas, cuando en la anterior ya se habia
iniciado el fraguado. El desmolde sera efectuado con cuidado, sin choque y de modo que no se
provoquen deformaciones, fisuras o fracturas.

Estéa prohibido todo ajuste o retoque después del desmolde.

Por cada durmiente que no cumpla con los requisitos, se deben repetir las verificaciones sobre un
total de tres durmientes correspondientes al mismo lote de fabricacion de la unidad deficiente.

Ante una no conformidad, la inspeccién debe ser informada y debe seleccionar los durmientes de
contraprueba.

Si uno de los durmientes de contraprueba no cumple, la totalidad de los durmientes de ese lote de
fabricacion debe ser rechazada.

8.3 MARCACION.
Los durmientes deberan marcarse por moldeado en bajo relieve con las siguientes indicaciones:

e Logo de TRENES ARGENTINOS.

¢ Marca del fabricante, en caso de que el mismo posea mas de una planta, se debera indicar
de cual procede.

e Mes y afio de fabricacion, indicado en numeros (junio de 2018 se indicara, por ejemplo
0618). El dia de fabricacion debera marcarse con tinta indeleble.

e N°de molde.

Las marcas no deberan afectar la aptitud para el uso. Se podra disponer cualquier otra marca que
se considere necesaria para mantener una trazabilidad Unica e inequivoca del durmiente.
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8.4 TRANSPORTE Y ACOPIO.
Para el acopio y traslado de los durmientes de hormigén deberd cumplirse con la NORMA
TECNICA “NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS”.

La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigdn debe realizarse con precaucion a
fin de evitar su deterioro y/o dafo. Esta prohibido arrojar los durmientes en el curso de los
diferentes traslados.

En el caso de movimiento a mano, el contratista puede emplear una tenaza de tipo analogo al tipo
de tenaza empleada para los durmientes de madera, tomandolos por debajo, evitando agarrarlos
con las puntas de las tenazas.

En depdsito, los durmientes seran colocados en pilas de DIEZ (10) superpuestos, como maximo,
debiendo el adjudicatario presentar una memoria demostrando que el suelo, los durmientes, y las
maderas de apoyo entre filas de durmientes asi lo permiten, como asi también los medios de
elevacion para el transporte y carga también asi lo permitan realizar de manera segura. Con
interposicion entre cada camada de durmientes se colocaran suplementos de madera blanda de
seccion no menor a 2” x 3", de manera tal que permita el ingreso de horquillas para su manipuleo
sin dafar los durmientes. Tacos idénticos deben ser empleados en la carga sobre el medio de
transporte a obra, si varias camadas de durmientes deben quedar superpuestas. Las camadas o
pilas seran identificadas con letreros, con: modelo, fecha de fabricacion, cantidad de durmientes,
marca del comprador. Queda prohibido que los durmientes se apoyen directamente en el suelo.

El esquema de apilado sera el que se grafica seguidamente:
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SOFSE realizara una inspeccion mensual a la planta durante el plazo que transcurra desde la
notificacion de la orden de compra hasta la entrega de la totalidad de los durmientes de manera
tal de corroborar el cumplimiento de las normas y ensayos para la liberacion de partidas. Correran
por cuenta del adjudicatario todos los gastos asociados al traslado y estadia para dos técnicos
que SOFSE designe para realizar las inspecciones en la planta.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo precedente, SOFSE se reserva el derecho de realizar otras
inspecciones tanto en la fase de fabricacidon en cuanto al control de la calidad, como en la
manipulacion, el stock y la expedicion, sin perjuicio de la actividad normal del fabricante.

Control de Recepcion

Los durmientes entregados seran inspeccionados por SOFSE antes y durante la descarga para
verificar si cumple con las caracteristicas especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los durmientes rechazados deberan ser retirados del lugar al mismo momento, concluida la
descarga, sin poder percibir reconocimiento econémico alguno por el flete o el material rechazado.
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Articulo 9°. CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE

Cada oferente debera acompafar la informacion y documentacion que a continuacion se detalla.

1. El Oferente debera poseer una planta productora de durmientes de hormigén pretensado
cuyo proceso de fabricacion cumpla con los requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas del presente pliego

2. Detalle de los principales clientes provistos por el fabricante en los ultimos 10 afos.
Cantidades Provistas. Referencias Comerciales.

3. Detalle mensual de los compromisos de provision que el Oferente haya contraido y tengan o
puedan adquirir vigencia durante el plazo de la presente contratacion.

4. Cronograma de Fabricacion y Entrega para cada tipo de durmiente que se oferte.

5. Plan de Inspeccion y Ensayos preliminar a revisar posterior a la adjudicacion.

6. Toda aquella otra documentacion e informacion requerida en el PET no mencionada en los
puntos e incisos anteriores.

SOFSE podra requerir toda informacion que considere necesaria a los efectos de verificar la
informacion suministrada.

Articulo 10°. RECEPCION PROVISORIA

La recepcion Provisoria se producira con la entrega de los bienes a suministrar por parte del
adjudicatario en el lugar y las condiciones que le fueran establecidos en el Articulo 5° de la
presente Especificacion Técnica. La provision debera ser informada por el adjudicatario por
comunicacion fehaciente a SOFSE con CINCO (5) dias habiles de anticipacion a la fecha prevista
para la misma.

En oportunidad de realizarse la recepcion debera entregarse el detalle de los materiales,
certificados y comprobantes exigidos por la normativa o que aquellos que SOFSE determine. Se
firmara el remito por la cantidad efectivamente aprobada.

Articulo 11°. GARANTIA DE FABRICACION

El durmiente y sus insertos, seran garantizados por el Proveedor por el plazo de CINCO (5) afos
contados a partir del informe de Recepcién Provisoria rubricado por SOFSE.

Durante la garantia, toda unidad que presente falla imputable al Proveedor sera puesta a su
disposicién, mediante notificacion por escrito, a fin de comprobarla, sin perjuicio de su retiro de la
via, en caso de que la operadora ferroviaria entienda que es indispensable.
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Siempre que sea posible, el durmiente en cuestion debera permanecer en la via hasta que sea
comprobada la falla por parte del Proveedor. Los gastos para dicha comprobacién correran por
cuenta del mismo.

Articulo 12°. CERTIFICACION DE ENTREGAS

Mensualmente se confecciona el Certificado de Avance de la Provisién por TRIPLICADO,
en base al Acta de Medicion donde constara de la cantidad de durmientes entregados y
aceptados. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

Planilla Certificado: Comprendera el global de la provisién adjudicada: ésta indicara el
avance porcentual y el avance en pesos para la totalidad de los items, de acuerdo a la
cantidad de durmientes entregados.

Acta de medicion: Se dividira por items, transcribiendo y numerando los items que
figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta: ésta indicara el avance porcentual y el
avance en acuerdo a la cantidad de durmientes entregados.

Curva de Avance: Grafico comparativo entre provisiones proyectadas y provisiones
entregadas.

Articulo 13°. REDETERMINACION DE PRECIOS

El contrato estara sujeto a la redeterminaciéon de sus precios, en caso de ser solicitada por la
contratista y debidamente autorizada por SOFSE. En tal sentido, se adjunta a la presente como
Anexo Il el Manual de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras, Provisiéon de Bienes y
Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las
férmulas para el célculo de la Redeterminacion de Precios las que se detallan en el Anexo lll.

Articulo 14°. OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR

Ademas de la obligacion de proveer en tiempo y forma los bienes objeto de la presente
contratacion, queda a cargo del proveedor un conjunto de obligaciones que se han detallado en la
presente documentacion, tanto vinculadas con la provisiéon, como con el traslado.
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e Correran por cuenta del proveedor todos los ensayos, comprobaciones y mediciones que
SOFSE determine a los efectos de verificar el ajuste a las especificaciones del material
recibido. A esos efectos, el proveedor proveera los servicios de los laboratorios y el
herramental e instrumental que resulte necesario a satisfaccion de SOFSE.

e La inspeccion que SOFSE designe tendra libre acceso a los lugares de acopio o
fabricacion de los durmientes para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de
los materiales y tareas realizadas.

e Si la inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
bienes defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo del adjudicatario el costo de esas medidas.

Articulo 15°. ANEXOS
— Anexo I: Planilla de Cantidades.

— Anexo Il: Manual de Redeterminacion de Precios.

— Anexo lll: Formula de Redeterminacién de precios.
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SC-VO-ET-197 - Anexo | - Planilla de Cantidades

Item NUM Descripcion Unidad | Cantidad | 1ra Entrega | 2da Entrega 3ra Entrega
1 2000003828 DURM H°P° MONOBLOQUE 1676MM 54E1 FIJACION: TIPO W14/21 uUn. 50000 20000 20000 10000
2 2000000577 DURM H°P° MONOBLOQUE 1000MM 54E1 PA FASTCLIP FD Un. 3000 2000 1000
3 2000004013 DURM H°P° MONOBLOQUE 1676MM 54E1 PANDROL FASTCLIP FC Un. 2000 1000 1000
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[.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminaciéon de precios sera aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

[V.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitaciébn o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
ylo provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacién
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales serviran de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no méas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomaran como referencia
para la redeterminacién de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacién seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentacion indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacién incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminaciéon
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacién que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
Sus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.
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3. Inicio de la Contratacién

3.1. Admisibilidad de Redeterminacion de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios basicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procedera producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentaciéon a SOFSE del calculo de la redeterminacion de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacion de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacién no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podra peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al ultimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacion de redeterminacién de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el andlisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacién y
se expliquen las causas. El informe mencionado deberd estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes basico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econdmica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes basico, o desde la
dltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidardn con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que aplique un redeterminacién de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcion al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- deberd presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacién de la redeterminacion.

3.9. Adecuacion de garantias

Aprobada la redeterminacion, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la Ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. COmputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las madificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente ‘ indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Férmula General de la Variacion de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Codigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion () en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

[_)escripcién d_e material 6 | j,gices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar

TRENES ARGENTINOS

OA2FZLA PN YA

Pégina 27 de 38



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizaciéon de Equipos
(AE)

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos- Amortizacion de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortizaciéon
CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.
CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en niumeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacion de precios, sera reemplazado
por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aEM x FEM; + aMO x (yi0) + T x (1) + aCL x (52 )] x {1 + k x (F£52)}

Moo ClLo

CF,

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.
FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
o

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacion de precios del componente - Transporte Carretero.

=

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T,).

~
°

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
CL, S o AN

Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacion.

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF;, - CF,
CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o

CFy= (L+i /12)0 —1 CF, = (L+iy/12)0 —1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, {dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Materiales

1 )« () e < () -+ < ()
. = X | — X | —— ¢ oo X
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresién que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de

la obra:
FEM; = CAE x (AE") + CRR x {0 7 X (AE") +0,3 X (MO")}
- AE, ' AE, ’ Mo,
Donde:
AE; Factor de variacién de componente Amortizaciéon de Equipos
AE Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
? redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Férmula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

P; =P, X [Af X (Fgro) + (1 — Af) X (Fgy)]

Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacién, expresada en
valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.

Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion
del anticipo y/o acopio, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aG6 x (S50) + aT x (F) + aCL x (22)] x {1 + k x (=)

i
] CLo CF,

Donde:
Factor de variacién de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
0 Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o

Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

° Redeterminacioén (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF;—CF,

CF Se calcula segln las siguientes expresiones:
o
. N . n
CF; = (1+i,/12)0 —1 CFy = (1+i,/12)x -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

FM, = By X (Ml")+ X (Mz") + Bz X (Mg") bt Bogn X (M"i)
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn,

Donde:

M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos de la provision.

Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz; - Bun1 Coegficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Formulas a aplicar parala Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios serd de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

P; =Py, X [Af X (Fgq) + (1 — Af) x (Fgy)]

Donde
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores bésicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i”.
Fpra Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en niameros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacién de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

_[aMxFM + aEM x FEM, +aGG><(GGl)+ M0><( )+ CLx(“‘)]x

CLo
{1 +0,01 x (CFC%)}

Factor de variacion de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variaciéon de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
o . ., . . .
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GG)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
° redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacidn entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminacién
o
(CL;) y el indicador de precio bésico (CL,).
Coeficientes de ponderacién.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacidn del componente Costo Financiero.
CF,—CF,
CF Se calcula segun las siguientes expresiones:
[
. n . n
CF;= (1+i,/12)0 —1 CF, = (1+i,/12)0 —1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
i, idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacién del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1;

FM (5710) + e > (55) + B )+ =+ Bnn > ()
, = X |—— X |— X cee X
i =PBm M1, Bm2 M2, Bums M3, Bun Mn

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i”

i” o del mes basico “0”

Bui; Bmz; - Bun1 Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Férmula General de la Variacidon de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

FEM, = CAE x (AE") + CRR X {o 7 x (AE") +0,3 x (MO")}
i AE, ' AE, ’ Mo,

Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacidon de Equipos
AE Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
° redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
MO;
MO Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
[ . ., . . .
redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”.
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacién
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacion
que rija la contratacion.
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Anexo Ill. Féormula para la Redeterminacion de Precios.

Objeto: ADQUISICION DE DURMIENTES DE HORMIGON PARA
MANTENIMIENTO Y OBRAS

PET: SC-VO-ET-197

Valores de Aplicacion para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS,
PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE),
a continuacioén se detallan los elementos componentes e indices respectivos para la aplicacion de
las formulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para la formula del Factor de Reajuste
Componentes Factor an Indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,75 Segun Férmula 1.3
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del
“Capitulo Gastos Generales” publicado en el
marco del decreto 1295/2002 del INDEC
informa (“ANEXO INDEC”)

indice Camion con Acoplado; Cédigo CPC
71240-21 cuadro 6 publicado en INDEC informa
(“ANEXO INDEC")

Gastos Generales (GG) 0,20

Transporte Carretero (T) 0,03

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
) ] Cuadro IPIB publicado en el marco del decreto
Combustibles y Lubricantes (CL) 0,02 1295/2002" del INDEC informa "ANEXO INDEC"

Valores a considerar para la formula del componente Materiales

Material Factor 8n indice o Valor a Considerar

indice CPC 37510-11 - Hormigén Elaborado -
Cuadro 11 IPIB publicado en el marco del

Hormigon Elaborado 0.75 | decreto 1295/2002" del INDEC informa "ANEXO
INDEC"
indice CPC 41242-11 - Acero aletado
Acero aletado conformado, en barra 0,25 conformado, en barra - Cuadro 11 IPIB

publicado en el marco del decreto 1295/2002"
del INDEC informa "ANEXO INDEC"

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente externa se
consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al ultimo digito

significativo. |F-2021-09794217-APN-GV'Y O#SOFSE
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