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1. GENERALIDADES 

 

1.1-   Introducción 

 

La presente documentación define los trabajos a ejecutar para realizar el tratamiento 

de malezas, limpieza de desagües y/o drenajes y limpieza del área operativa del 

FFCC Línea Roca – Larga Distancia, incluye recolección diaria de residuos a lo largo 

de toda la traza en los Ramales GENERAL GUIDO – DIVISADERO DE PINAMAR y 

ALEJANDRO KORN – MAR DEL PLATA así como también las playas de maniobra 

respectivas. 

 

El Contratista deberá mantener dentro del horario de trabajo y mientras dure la 

ejecución del Contrato, una persona competente que lo represente y con amplios 

poderes de decisión. Las instrucciones u observaciones dadas por la Inspección de 

Obra al representante del Contratista serán consideradas como dadas al mismo. 

Asimismo deberá contar con un Ing. Agrónomo autorizado/habilitado ante el/los 

organismo/s de aplicación en la materia, que brinde el asesoramiento y la 

representación ante dicho/s organismos oficiales relacionados con el uso de 

herbicidas ver artículo 2.2.4. 

 

El Contratista tendrá a su cargo todas las provisiones directas e indirectas 

correspondientes a materiales, mano de obra, equipos (cortadoras, motosierras, 

motosierras extensibles, equipos de corte mecánico a mochila o autopropulsados, 

etc.) y vehículos para la recolección y retiro del producido, como así también realizar 

las tramitaciones necesarias ante organismos oficiales competentes para ejecutar los 

trabajos en forma integral y completa, de acuerdo a los requerimientos del presente 

pliego. Asimismo deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de no 

interferir en las tareas del personal del FFCC y en sus servicios, protegiendo todas 

las instalaciones que puedan ser afectadas durante el desarrollo del presente 

servicio. 

 

Con respecto al uso específico de desmalezadoras deberá utilizarse equipos de una 

cilindrada no menor a 52 c.c.  

 

Se denomina “área operativa”, a la superficie de terreno comprendida entre los 

límites de la zona de vía en sectores entre estaciones, los predios que albergan a los 

talleres como así también a las áreas correspondientes de las playas de estaciones, 

en este caso se incluyen las playas de las Estaciones intermedias entre los Ramales 
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 ALEJANDRO KORN – MAR DEL PLATA y GUIDO – DIVISADERO DE PINAMAR.  

 

Acerca del desmalezado y limpieza de la zona operativa, si algún trabajo resultara 

defectuoso, incompleto o generara multas al FFCC Roca, las mismas serán 

trasladadas al Contratista, descontándose del monto certificado. 

 

 

1.2-   Objetivo 

 

El servicio de limpieza de zanjas y drenajes existentes en los laterales de vía, 

tratamiento de malezas , la limpieza, poda de árboles; a cada lado de la vía y en las 

vías, playas de maniobras y talleres tiene como premisa dejar el área operativa del 

FFCC libre de malezas, arbustos, con el césped a menos de  0.05 m de altura, limpia 

de basura, residuos, etc. y establecer el rombo de visibilidad según la norma SETOP 

7/81 y posteriores reglamentaciones en pasos a nivel en los sectores 

correspondientes a área operativa de los ramales, playas de estaciones y talleres de 

la línea Roca y todo terreno que esté incluido en dicha área operativa.  

 

En el caso de veredas perimetrales deberán dejar liberados los alambrados 

divisorios, libres de  malezas,  enredaderas y escombros debajo de los mismos. 

El contratista tendrá especial atención en la poda de árboles que afecten señales o 

tableros de indicación ferroviaria, las cuales deberá intervenir inmediatamente 

aunque no esté en el programa del día, la poda será 5 metros a cada lados de la vía 

y en la línea del cielo, eliminación de túneles de maleza. 

 

 

1.3-   Visita a Obra 

 

El Oferente deberá efectuar una visita a obra a fin de tomar conocimiento de los 

ramales / sectores de trabajo, para lo cual se le entregará una constancia que 

deberá adjuntar a su Oferta.  

 

 

1.4-   Capacidades Técnicas Solicitadas 

 

El Contratista deberá Acreditar Certificación de Normas ISO 9001:2015. ISO 

14001:2015, ISO 45001 y OHSAS 18001:2007.  
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 Deberá contar con detalle la Experiencia en Prestaciones de similar naturaleza, 

complejidad y volumen con antigüedad acreditada, demostrando experiencia mínima 

de CINCO (5) años en el rubro; presentando antecedentes de prestación de igual o 

similar envergadura, para ello deberá acreditar experiencia mediante documentos 

probatorios, a través de copia de Órdenes de Compra, certificación de servicios 

emitida por empresas, contrato o documentos similares. 

 

La habilitación de los operarios aplicadores deberá regirse según resoluciones 46/16 

y 115/16. 

 

Deberá presentar Libre deuda gremial y Constancia de libre conflicto gremial. 

 

Presentación de Política de Integridad, Plan de Integridad  y Procedimientos 

vinculados. 

 

Deberá presentar Plan ambiental. 

 

 

1.5-   Plazo de Contrato 

  

El plazo del contrato se establece en doce (12) meses contados a partir de la fecha 

del Acta de Inicio de los trabajos. Tanto los ramales, playas de maniobras y talleres 

deberá efectuarse en forma íntegramente mensual (cada mes se aplica el alcance de 

este contrato en toda el área operativa del FFCC Roca). 

 

En caso de considerarlo conveniente el comitente podrá renovar el contrato por un 

período similar de 12 meses. 

 

 

1.6-   Prórroga 

 

La OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), se reserva el 

derecho de prorrogar por única vez y por un plazo de hasta DOCE (12) meses al del 

contrato inicial. Dicha opción será notificada al Contratista, con una antelación no 

menor a NOVENTA (90) días corridos, a computarse con respecto a la fecha de 

vencimiento del contrato original. 

 

La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los 

precios de mercado hubieran variado, el co-contratante podrá elevar ante SOFSE 
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 una propuesta con el objeto de adecuar los precios estipulados durante el plazo 

original del contrato. 

 

La presentación que a tales efectos se realice deberá estar debidamente justificada y 

acompañada con la correspondiente documentación respaldatoria, con el objeto de 

fundamentar la razonabilidad del monto propiciado. En caso de no llegar a un 

acuerdo, SOFSE no ejercerá la opción a prórroga y no corresponderá la aplicación de 

penalidades. 

 

Para el hipotético caso en que SOFSE ejerza la opción de prórroga referida 

previamente, y exclusivamente en dicho contexto, se aplicará a la misma los 

siguientes parámetros a los efectos de la posible readecuación de precios. 

 

 
 

 

Para la readecuación del componente mano de obra, se considerará el Costo laboral 

que surja del Acuerdo Salarial Homologado del Sindicato Obrero de Maestranza 

(S.O.M). A fin de llevar a cabo la readecuación, se comparará la evolución de dicho 

componente comparando la última paritaria homologada con la anteúltima paritaria 

homologada al momento de llevar a cabo la readecuación. 

Los nuevos precios unitarios que se determinen se aplicarán exclusivamente en caso 

de prórroga contractual, al inicio del mes en que se produzca la misma, salvo que 

correspondan a obligaciones que no se hayan cumplido en el momento previsto 

contractualmente, por causas imputables al contratista, los que se liquidarán con los 

Componente Incidencia del servicio Índice

Mano de 63%

Costo laboral de acuerdo Convenio 

Colectivo S.O.M, Referencia 

deVariación de la estructura de costos, 

o circunstancia que impacte 

directamente en los

costos del servicio prestado.

Otros Gastos 37%
Ìndice de precios internos por mayor, 

nivel general
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 precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio 

de las penalidades que pudieran corresponder. 

 

 

1.7-   Horario de trabajos 

 

Tentativamente se propone la franja horaria de lunes a viernes de 7.00 A 18.00  

horas y sábados de 7.00 a 14.00  horas. No obstante, el proveedor deberá 

adecuarse a los horarios del servicio (principalmente para aquellas tareas que 

requieran corte de corriente fuera de los horarios antes mencionados o que se 

necesiten realizar en horarios nocturnos aprovechando el corte de servicio de trenes, 

además de solicitar el corte de corriente pertinente).  

Junto con el programa de trabajo, el contratista al ser adjudicado deberá presentar 

su propuesta, la cual quedará a evaluación del comitente. 

 

 

1.8-   Instalaciones de Obrador, seguridad 

 

El Contratista conjuntamente con la Inspección de  la Línea Roca buscará un sitio en  

las playas de estaciones para obrador, debiendo tener sus equipos, herramientas, 

pertenencias de su personal, etc. totalmente independizado del resto mediante 

cercos/alambrados y bajo su estricta vigilancia y seguridad de forma permanente. En 

caso de no haber sitios disponibles, será obligación la provisión de oficinas 

contenedores u otro (bajo su responsabilidad y exclusivo costo) la provisión de 

instalaciones adecuadas. En todo momento, el Contratista será el único responsable 

de la seguridad de los elementos y del personal que haga uso del Obrador. Los 

gastos correspondientes a vigilancia, cercado, obrador, pañol, provisión de agua 

potable, electricidad y otros servicios/habilitaciones estarán a su cargo. Este terreno 

no podrá ser utilizado para otro fin y deberá ser entregado en apropiadas 

condiciones de limpieza y nivelación al finalizar su uso.  

El obrador debe cumplir con las medidas de Seguridad, higiene y medio ambiente en 

cuanto a: 

- Instalación Eléctrica. 
- Prevención de Incendios. 

- Almacenamientos de materiales inflamables. 
- Contención de Materiales peligrosos.  

- Disposición de Residuos Especiales.  
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1.9- Plan de trabajo y Autorización de Uso de Vía (AUV) 

 

En función al cronograma mensual previsto de poda, corte de pasto, limpieza de vía 

y limpieza de drenajes y zanjas, la contratista deberá presentar el mismo  

(contemplando días, ramal, personal y maquinaria empleada). 

 

Diariamente deberá entregar un parte / notificación de los sectores que la contratista 

tiene previsto atender y el horario de las tareas a ejecutar (previo acuerdo con la 

Inspección de LGR). En caso de que no pueda cubrirlo (por ejemplo por lluvias), 

notificará a la Inspección de Línea Roca los motivos, los cuales serán reprogramados.  

 

Asimismo se deberá llevar un control permanente de los reclamos que serán 

enviados vía mail o telefónicamente al administrativo o jefatura de la Contratista. 

  

Esta AUV deberá ser solicitada por el contratista a la Inspección de LGR, con una 

semana de anticipación, quien posteriormente gestionará con el área de Transporte 

la autorización de la misma. 

 

Asimismo si se utilizaran vehículos autopropulsados biviales, se deberá contar con 

conductores habilitados y gestionar ante la Inspección de LGR el permiso de 

ocupación de vía, sin los cuales queda totalmente prohibida la circulación sobre vía. 

 

Al final de la jornada, tanto diurna como nocturna, deberá enviar en formato 

electrónico un breve informe de las tareas realizadas indicando lugar, sector, vía 

afectada, personal presente, fotos y observaciones. 

 

En el caso de los trabajos nocturnos este informe deberá enviarse a primera hora del 

día siguiente. 

 

El contratista deberá presentar: plan de trabajo, plan de repasos, plan de riego 

herbicida en zona no urbana, plan de limpieza de vía, plan de limpieza de 

desagües, plan de tratamiento de zanjas laterales y jornales permanentes 

solicitados; el plan de riego herbicida en zona no urbana será  firmado por el 

profesional contratado por la contratista a esos efectos y cuidar de todas las etapas 

del riego, desde la preparación hasta los resultados. 

  

En la planilla con el trabajo ejecutado deberán constar las tareas, kilometrajes de 

corte, superficies cortadas personal utilizado y los insumos ocupados. 
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2-   ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

El mantenimiento de las áreas de corte, constará que la maleza no pase los 0,05 m 

por arriba de la cara superior del riel de vía, y será ejecutado entre cortes 

programados. 

2.1-   Sectores a tratar       

   

2.1.1-   Alejandro Korn – Mar del Plata 

 

Tramo 

Cantidad de intervenciones 

anuales 

Desde estación Alejandro Korn hasta estación Mar 

del Plata. 12 

  Una intervención completa cada dos (2) meses, con mantenimiento mensual de 

señales, túneles de vía y rombos de visibilidad en Pasos a Nivel y Pasos Peatonales. 

 

 

2.1.2-   General Guido – Divisadero de Pinamar 

 

Tramo 

Cantidad de 

intervenciones anuales 

Desde estación General Guido hasta estación Divisadero 

de Pinamar. 12 

 

Una intervención completa cada dos (2) meses, con mantenimiento mensual de 

señales, túneles de vía y rombos de visibilidad en Pasos a Nivel y Pasos Peatonales. 

 

 

2.2-   Descripción general de los trabajos a realizar 

 

2.2.1 - Corte de vegetación en general 

 

Se deberá cortar toda vegetación arbustiva y/o matorrales, cañas, malezas y se 

podarán todas aquellas ramas que se encuentren circunscriptas dentro de la zona 

operativa, así como también aquellos que por pedido de la inspección de obra así lo 

requiera. Deberá prestarse suma atención para que no quede depositado el 
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 producido en la/s vía/s, a fin de evitar patinajes o cualquier otro inconveniente a la 

circulación de los trenes. 

 

La poda se efectuará en forma correcta, evitando desgajes o mutilaciones de 

árboles. No se autoriza el uso de machetes, debiendo solo emplearse en la tarea, 

serruchos manuales y/o mecánicos y tijeras de podar. 

 

De manera similar se procederá con el tratamiento de la vegetación en playas de 

estaciones. 

 

En lo referente a los PASOS A NIVEL se efectuará la limpieza integral de los mismos, 

cortando toda aquella vegetación que interfiera con la visualización de señales 

ferroviarias, como así también la que afecte el rombo de visibilidad en los mismos 

(de acuerdo a Resolución SETOP 7/81), trabajos que se realizarán con equipos 

mecánicos apropiados o herramientas manuales, en el ancho de la zona de corte 

correspondiente. Estos deberán ser intervenidos al menos una (1) vez al mes. 

 

En el caso de Vía Única (de Chascomús a Camet) y (de Gral. Guido a Divisadero de 

Pinamar) correspondería tener en cuenta las siguientes distancias: 

 Para 60 km/h 200 mts. a cada lado del eje del PaN 
 Para 90 km/h 300 mts. a cada lado del eje del PaN 
 Para 60 km/h 400 mts. a cada lado del eje del PaN 

 
En el caso de Vía doble (de A. Korn a Chascomús y de Camet a MPN) correspondería 

tener en cuenta las siguientes distancias: 

 Para 60 km/h 234 mts. a cada lado del eje del PaN 
 Para 90 km/h 350 mts. a cada lado del eje del PaN 

 Para 60 km/h 467 mts. a cada lado del eje del PaN 
 

Ambos casos de acuerdo al itinerario de vía vigente a la fecha.  

Para el caso del corte de pasto de entre vía se deberá arrancar de raíz por métodos 

mecánicos o manuales todo tipo de árboles, arbustos o maleza que contaminen el 

sector de vías.  

 

En relación a la certificación por corte de pasto, la misma será efectiva un 100 % 

sobre el tramo analizado si la altura de la vegetación durante la vigencia del contrato 

no supera los 0.10 m respecto del nivel de terreno natural.  
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 En caso de que no se cumpla, se calculará una penalización que impactará sobre el 

porcentaje del sector. Se debe considerar que lo penalizado no será certificado al 

mes siguiente. 

 

 

2.2.2 – Corte de vegetación en los ramales  

 

Se deberá cortar toda vegetación arbustiva y/o matorrales, cañas,  malezas y se 

podarán todas aquellas ramas que interfieran con el gálibo ferroviario.  

Se tomará (5 metros) a cada lado de las vías (cara superior lateral del durmiente) en 

forma vertical (a cielo abierto) para eliminar totalmente la vegetación, la que no 

deberá superar una altura de (0,05) m. 

 

Para los trabajos en laterales de vías se deberá contar con tractores de gran porte 

acordes al trabajo a realizar. 

 

En lo referente a los Pasos a Nivel, se efectuará la limpieza integral de los mismos, 

cortando toda aquella vegetación que interfiera con la visualización de señales 

ferroviarias, como así también la que afecte el rombo de visibilidad en los mismos 

(de acuerdo a Resolución SETOP 7/81), trabajos que se realizarán con equipos 

mecánicos apropiados o herramientas manuales, en el ancho de la zona de corte 

correspondiente, extendiéndose en todo el ancho de zona de vía en una longitud que 

dependerá del tipo de vía y de la velocidad indicada para la misma, y en estos casos 

la altura permitida no podrá superar los 0,10 m sobre el nivel del terreno natural.  

 

Para el caso del corte de pasto de entre vía se deberá arrancar de raíz por métodos 

mecánicos o manuales todo tipo de árboles, arbustos o maleza que contaminen el 

sector de vías.  

 

Deberá prestarse suma atención para que no quede depositado el producido en la/s 

vía/s, a fin de evitar patinajes o cualquier otro inconveniente a la circulación de los 

trenes. 

 

La poda se efectuará en forma correcta evitando desgajes o mutilaciones de árboles. 

No se autoriza el uso de machetes, debiendo solo emplearse en la tarea, serruchos 

manuales y/o mecánicos y tijeras de podar. 

 

De manera similar se procederá con el tratamiento de la vegetación en playas de 

estaciones. 
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La certificación será efectiva un 100 % sobre el tramo analizado si la altura de la 

vegetación durante la vigencia del contrato no supera las alturas anteriormente 

indicadas, la limpieza y la poda de árboles se encuentra en forma adecuada de 

acuerdo al objetivo del presente. En caso de que no se cumpla, se calculará el 

porcentaje real ejecutado del sector. Se debe considerar que lo descontado no será 

certificado al mes siguiente. 

 

 

2.2.3 - Eliminación y poda de árboles 

 

En forma diferenciada al punto anterior, cuando se trate de árboles y/o matorrales 

de volumen, que afecten el gálibo de la vía o produzcan intrusiones en la estructura 

de la misma a través de raíces y/o brotes, deberán ser retirado en su totalidad 

(parte expuesta y raíces), incluyendo la aplicación de los herbicidas e inhibidores que 

correspondan para evitar su rebrote (esto último si se trata de zonas no urbanas).  

Adicionalmente y a criterio de la inspección, esta podrá exigir la remoción y/o poda 

de árboles o matorrales que si bien no afecta al gálibo mejorarían la visión y/o 

seguridad de la zona (dentro o fuera de la zona operativa).  

Se realizarán 4 (cuatro) intervenciones anuales que serán consensuadas con la 

Inspección de la Obra. 

 

En aquellos casos que por cercanía a la superestructura y estructura de vía, se 

debiera extraer raíces y brotes, fuera de magnitud con riesgo a afectar las mismas, 

deberá consultarse previamente a la Inspección de Obra y de no ser posible la 

eliminación total, se procederá por defecto al mayor corte posible adicionando 

posteriormente un inhibidor de tipo químico que impida su reaparición. 

 

En el caso de tener que utilizar poda de altura con silleta o con grúa con barquillo se 

deberá contar con personal especializado y certificado para dicho trabajo, además de 

los equipos necesarios pertinentes para efectuar dicha tarea. 

 

 

2.2.4 - Aplicación con herbicida en zona no urbana 

 

Para la aplicación de herbicidas se exigirá como condición previa que el Contratista 

se encuentre inscripto en el Registro Nacional de Empresas de Pulverización 

Terrestre en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, para 

lo cual deberá presentar copia de la habilitación correspondiente en el momento de 



 

 

Subgerencia de Infraestructura - 
Departamento de Vía y Obra - LD 

  
 

Servicio de Desmalezado, Poda, Limpieza de Vía, 
Limpieza de Zanjas y Drenajes existentes laterales 

de la Línea Roca Larga Distancia 
. 

 
 

 
 

Página   12  de  20 

 

 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES EXISTENTES LATERALES DE VÍA, LINEA ROCA LARGA DISTANCIA. 

 la Oferta. A su vez el Ingeniero Agrónomo que represente al Contratista deberá estar 

inscripto en el Registro Nacional de Aplicadores de la Provincia de Buenos Aires. 

La propuesta del Contratista deberá contemplar, para el caso de zonas no urbanas, 

el empleo de herbicidas y arbusticidas, en forma independiente o combinados, de 

manera tal de lograr un efecto durable de mínimo impacto ambiental en las tareas 

de desmalezado, la cual quedará a evaluación y aprobación de SOFSE.  

 

Deberán emplearse los siguientes productos: 

 

 Herbicida Imidazolinonico no selectivo residual inocuo (Arsenal genérico).  

Puede ser de marcas varias pero siempre el uso de reconocido origen y de uso 

ferroviario exclusivamente. 

 Coadyuvante regulador de PH, humectante y secuestrante de cationes (Sercor 

o equivalente) 

 

El Contratista deberá presentar la documentación respaldatoria  de la compra de 

herbicidas (remitos) y los certificados de inscripción de los mismos en el organismo 

competente junto con sus hojas de seguridad y efectuar el acopio del material en el 

Obrador, convenientemente resguardado y protegido por razones de seguridad.   

 

El riego con herbicida se realizará luego de efectuadas las tareas de corte mecánico, 

y sin que existan restos de cortes anteriores. Se respetarán para ello las indicaciones 

del fabricante (dosificación, método de aplicación, etc.) y su aplicación será mediante 

sistemas de aspersión, buscando una pulverización o asperjado suave y uniforme 

con gotas gruesa de 250 a 300 micrones de diámetro medio, logrado con la 

utilización de pastillas abanicos planos. Queda expresamente prohibido el uso de 

atomizadores a motor, a fin de evitar la formación de nubes y la propagación de las 

partículas en suspensión. Deberán observarse en tal sentido las condiciones 

climáticas imperantes en la zona (pronóstico extendido, velocidad del viento, 

humedad, etc.).  

Deberá contemplarse además las siguientes medidas precautorias: 

 

 Limitar la aplicación de herbicidas al ancho de la zona balastada, 

incrementándolo en (dos) 2 metros a cada lado o hasta incluir los laterales de 

la zanja de desagüe.  

 Cuidar que la concentración de herbicida no exceda las indicaciones del 

fabricante, en aplicaciones con equipos pulverizadores. Procurar que no supere 

el 2,5% en volumen en aplicaciones a mochila de herbicida. 
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  Condicionar el horario de riego a horas nocturnas o de menor circulación de 

personas. 

 

Por último, previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberá entregar un 

programa de uso indicando claramente las zonas donde utilizará herbicidas. 

 

La frecuencia con la que se aplicará el Herbicida en estos sectores de larga distancia 

será de (cuatro) 4 pasadas durante el período contratado, en otoño y primavera, 

durante los meses de abril, junio septiembre y noviembre. 

 

 

2.2.5 - Recolección, retiro y disposición final del producto de la poda de 

árboles, residuos de todo tipo y chatarra. Limpieza de Zona de Vía y Zanjas 

y drenajes. 

 

Los residuos y basura, el producido de corte de vegetación y las ramas provenientes 

de la poda, una vez recolectados (no se admitirá la disposición del material 

producido en las zanjas laterales de la vía y se establece expresamente la prohibición 

de incinerarlo), deberán ser retirados a la brevedad (plazo máximo 48 hs) del área 

Operativa del FFCC Roca y su zona aledaña. Estos gastos correrán por cuenta y 

cargo del Contratista de manera tal de no constituir ni generar infracciones 

municipales, provinciales, como así tampoco inconvenientes a terceros y/o 

propietarios de inmuebles. La disposición final de los materiales recolectados es de 

exclusiva responsabilidad del Contratista, debiendo cumplir con la normativa vigente.  

Queda expresamente prohibido el acopio temporal de los mismos en PAN, PP y/o 

estaciones a la espera del retiro de terceros (camión recolector municipal) 

 

Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto se realizará la RECOLECCIÓN 

DE HOJAS en el área de vías y en todos los cuadros de estación, de acuerdo a lo que 

la inspección indique y será en carácter semanal. 

 

En el caso particular de los materiales producidos de origen ferroviario (cupones de 

rieles, durmientes, eclisas, bulones, clepes, tirafondos, elementos protectores del 3° 

riel, elementos de material rodante, etc.), deberán ser llevados a los campamentos 

de cuadrilla o depósitos de materiales del FFCC Roca más cercanos, de acuerdo a la 

indicación dada en este aspecto por la Inspección de Obra. Teniendo en cuenta que 

deben realizarse como mínimo 6(seis) pasadas de limpieza por año por cada uno de 

los sectores. 
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 Las zanjas de desagües y desviaciones de cursos de agua serán desobstruidas, en 

los taludes de las zanjas en los talleres y zonas de vía será cortado el pasto 

liberando el escurrimiento y se le rectificarán los meandros y en las zonas aptas para 

regar herbicida se controlará el avance de la vegetación con  este elemento. 

  

En toda la línea se deberá asegurar en todo momento el libre escurrimiento de las 

aguas, se realizarán 4 (cuatro) intervenciones anuales que serán consensuadas con 

la Inspección de Obra antes y después de la época de lluvias.  

 

A fin de evitar dicho estancamiento se prestará especial atención a los meandros, 

arbustos, boca de tormentas, canales de hormigón y otros materiales, etc. 

 

 

2.2.6 - Equipamiento, elementos de protección personal, cumplimiento de 

las Normas de Higiene y Seguridad,  medidas de seguridad  

 

El Oferente junto con su Oferta, deberá presentar un listado detallado de todas las 

equipos, herramientas y elementos de protección personal con los que desarrollará 

las tareas, los que en todo momento deberán permanecer en obra y cuyo correcto 

funcionamiento, será supervisado por la Inspección de Obra, debiendo ser 

reemplazados en un plazo de 24 horas, en el caso de sufrir desperfectos o roturas. 

 

El Contratista deberá contar con personal responsable de Higiene y Seguridad 

debidamente matriculado. Se respetará en todo el ámbito de la obra, el RITO.  

 

Asimismo el Contratista deberá dar cumplimiento de lo expresado en el 

“PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA – Rev.02 – MAYO 2021”, el cual se adjunta al 

presente PET 

Previo a dar inicio al servicio se deberá presentar toda la documentación solicitada 

por el área de Control de Terceros y Seguridad e Higiene de SOFSE, en el “ANEXO 

DE SEGUROS” con los requerimientos y condiciones de cobertura, el cual se adjunta 

al presente PET.  

Además deberá contar en obra con los elementos de protección personal (guantes, 

botines, polainas y delantales de descarne, ropa de trabajo, protectores auditivos, 

protectores visuales, máscaras faciales, respiradores, etc.), de señalamiento 

reglamentario, banderines, farolas, sistemas de comunicación y todo otro elemento 

especifico no mencionado pero necesario para el trabajo seguro. 
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 El Contratista será responsable de daños y/o accidentes a terceros, incluso linderos a 

la Línea Roca. 

 

No se permitirá el empleo de equipos sobre la vía sin autorización expresa de la 

Inspección de Obra para la ocupación de la misma, debiendo interrumpirse el trabajo 

y librar la vía dentro del tiempo autorizado en cada caso. 

 

 

2.2.7 - Tiempos de ocupación de vía 

 

Tentativamente se propone de lunes a viernes de 6 a 18 horas y sábados de 6 a 14 

horas. Junto con el programa de trabajo, el contratista al ser adjudicado deberá 

presentar su propuesta. 

 

Se deja aclarado que cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus 

vehículos deberá ajustarse al Reglamento Técnico Operativo en vigencia y con la 

debida autorización de la Inspección de Obra. 

 

Algunos de los trabajos se realizarán bajo tráfico -o sea entre trenes-, en los 

períodos y sectores que el FFCC Roca lo permita, para lo cual el Contratista deberá 

disponer de personal pitero. 

 

Cada Oferente podrá consultar los itinerarios de trenes, pero ello no implica ningún 

compromiso, pues los cortes de tráfico quedarán subordinados exclusivamente a lo 

que el servicio de trenes lo permita, como así también a lo que se establezca en el 

momento de llevarse a cabo los trabajos y fundamentalmente a lo que indique la 

Inspección de Obra de LGR. 

 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía, la Inspección de 

Obra deberá recabar previamente la conformidad del Centro de Control de Tráfico 

(CCT), quien dispondrá al respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo 

alguno por jornales improductivos.  

 

Si por requerimiento de la inspección en materia de seguridad del FFCC Roca 

(Seguridad e Higiene o Seguridad Operativa) se procede a suspender tareas o 

personal hasta que las medidas de seguridad se cumplan, estos perjuicios no podrán 

ser reclamados al FFCC Roca. 
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 Los pedidos de ocupación de vía serán solicitados por el Contratista de acuerdo al 

cronograma semanal que entregará por escrito y de acuerdo con instrucciones que 

recibirá de la Inspección de Obra y del CCT. Posteriormente y por escrito quedará 

asentado lo que se concede.  

 

 

2.2.8 - Certificación de los trabajos, formas de medición 

 

Se realizarán inspecciones mensuales de certificación conjuntas y de acuerdo al 

resultado que arroje la inspección, se elaborará un Acta de Medición / Certificado 

mensual que reflejará lo ejecutado durante el período, lo que habilitará al 

reconocimiento del pago. 

 

Solo se certificarán las tareas efectivamente ejecutadas. Se aplicarán penalidades en 

caso de incumplimiento de las tareas programadas y no ejecutadas. 

Los trabajos no ejecutados no son recuperables al mes siguiente.   

 

Para el caso de los ramales de vía, los mismos están divididos por sectores (los 

cuales representan un porcentaje sobre el total), los que se medirán mensualmente 

y certificarán según lo precedentemente indicado.  

 

En el caso de las precipitaciones deberá entregar un certificado legal del mes 

indicado avalado por el instituto correspondiente. 

Junto con el Acta de Medición mensual el contratista deberá presentar un informe 

detallado de los trabajos ejecutados (al que deberán adjuntarse  todos los partes 

diarios elaborados durante el período de medición), el cual deberá contar con 

fotografías e identificación de la intervención de cada sector (fotos del antes y 

después del tratamiento de desmalezado, progresiva, nombre y/o ubicación), como 

así también el detalle de las intervenciones sobre vía principal, playas de estaciones 

y vías secundarias. Y todo parte solicitado por la inspección de la Línea Roca. 

 

Para ello el Contratista deberá cotizar el valor unitario aplicable a los ítems que se 

detallan a continuación: 

 

 Corte mecánico de vegetación: Comprende el corte mensual de todo tipo de 

vegetación (malezas, arbustos, etc.), en zona operativa, estableciéndose como 

máximo una altura de vegetación de hasta: 

  en zona de vía, cuadros de estación, talleres y demás predios;0,05m 

  en rombos de visibilidad de PAN en ramales; 0,05m 
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 Mantenimiento de Corte mecánico de vegetación: Comprende el corte mensual 

de todo tipo de vegetación (malezas, arbustos, etc.), en zona operativa, 

estableciéndose como máximo una altura de vegetación de hasta: 

  en cuadros de estación, talleres y demás predios;0,05m 

  en rombos de visibilidad de PAN en ramales; 0,05m 

  en señales 

  en túneles de vía 

 Poda de árboles, desmonte y raleo: Comprende la poda de árboles, desmonte y 

raleo de todo tipo de vegetación en zona operativa y no operativa, siempre que 

no libere gálibo, que afecte la visión y seguridad de la zona. 

 

 Limpieza del terreno: Retiro del producido (pasto, malezas, arbustos, troncos, 

árboles), escombros, basura, chatarra, etc. así como también restitución de 

materiales ferroviarios a sitios especificados por la Inspección de Obra. 

 

 Limpieza de drenajes, desagües y zanjas laterales. 

 

 Aplicación de Herbicidas: El contratista deberá presentar un programa de 

aplicación indicando expresamente en que zonas no urbanas será utilizado este 

producto.  
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3-   ITEMIZADO 

Para facilitar la certificación, cada tramo abajo indicado será dividido en sectores que 

facilitarán su seguimiento, control, certificación y/o penalización (itemizado según 

punto 2.1) 

 

 

SECTOR TAREA UNIDAD CANT. 
INTERVENCIONES 

ANUALES 
PRECIO 

MENSUAL 
CANTIDAD DE 

INTERVENCIONES 
CERTIFICADO 

 

INTERVENCIÓN COMPLETA  
 
CORTE MECANICO DE VEGETACION,  
DESMALEZADO (MALEZAS, ARBUSTOS, ETC.) 
RAMAL COMPLETO 

km2  6    

LINEA GRAL 
ROCA LD 
 
RAMAL  
A. KORN – MDP 
 
  

INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
CORTE MECANICO DE VEGETACION,  
DESMALEZADO (MALEZAS, ARBUSTOS, ETC.)  
SEÑALES, TUNELES DE VÍA, ROMBOS DE 
VISIBILIDAD, PAN Y PP. 

km2    12       

 
PODA DE ARBOLES (DESMONTE Y RALEO) kml  4    

LIMPIEZA DE TERRENO km2  12    

LIMPIEZA DE DRENAJES, DESAGUES Y ZANJAS 
LATERALES 

kml  4    

APLICACIION Y RIEGO DE HERBICIDA km2  4    

 

INTERVENCIÓN COMPLETA  
 
CORTE MECANICO DE VEGETACION,  
DESMALEZADO (MALEZAS, ARBUSTOS, ETC.) 
RAMAL COMPLETO 

km2  6    

 
LINEA GRAL 
ROCA LD 
 
RAMAL  
GRAL. GUIDO - 
DIVISADERO 

INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
CORTE MECANICO DE VEGETACION,  
DESMALEZADO (MALEZAS, ARBUSTOS, ETC.)  
SEÑALES, TUNELES DE VÍA, ROMBOS DE 
VISIBILIDAD, PAN Y PP. 

km2    12       

 
PODA DE ARBOLES (DESMONTE Y RALEO) kml  4    

LIMPIEZA DE TERRENO km2  12    

LIMPIEZA DE DRENAJES, DESAGUES Y ZANJAS 
LATERALES 

kml  4    

APLICACIION Y RIEGO DE HERBICIDA km2 
 

4 
   



 

 

Subgerencia de Infraestructura - 
Departamento de Vía y Obra - LD 

  
 

Servicio de Desmalezado, Poda, Limpieza de Vía, 
Limpieza de Zanjas y Drenajes existentes laterales 

de la Línea Roca Larga Distancia 
. 

 
 

 
 

Página   19  de  20 

 

 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES EXISTENTES LATERALES DE VÍA, LINEA ROCA LARGA DISTANCIA. 

  

 

4- PLANILLA DE COTIZACION 

 

El servicio de desmalezado, poda, limpieza de vía, limpieza de zanja y drenajes 

existentes de la línea Roca se cotizarán en la planilla de cotización que forma parte 

del presente pliego como ANEXO A  
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5- CERTIFICADO DE VISITA 

 

Por la presente se deja constancia de la visita a las instalaciones efectuada por 
Representantes de la empresa cuyos datos figuran más abajo, en relación a los 

trabajos a realizar para cumplimentar los requerimientos de la Licitación N°_____. 
 
La presentación de este Certificado, firmado y sellado por el OFERENTE, implica que 

éste ha tomado conocimiento de las particularidades del sitio de instalación y que 
consecuentemente comprende y acepta las tareas que se solicitan en el PET. 
 

Por parte del OFERENTE:                                                  Por parte de SOFSE: 

 

 

_______________________________                _____________________________ 

       

 
Nombre de la Empresa OFERENTE                                                        

 

 

_______________________________            __________________________________ 

 
                       Firma                                                                                    Firma   

 

 

 

_______________________________                     ____________________________ 

  
                        Aclaración                                                                                    Aclaración 
 
 
                                                                ______ / ______ / 2021.- 
                                                                              Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Certificado, firmado y sellado por personal de SOFSE y por el OFERENTE (Titular o 

Apoderado), debe acompañar la presentación de la Oferta. 
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1. Objetivo: 
 
Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que 
brinden servicios en todo el Ámbito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
2. Alcance: 
 
De aplicación general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para 
los sectores con responsabilidad en la contratación y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas 
y de Servicios.  
 
En ningún caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras 
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos. 
 
3. Definiciones: 
 
• ATS: Análisis de Tarea Segura. 
• PST: Procedimiento Seguro de Trabajo. 
• EPP: Elementos de Protección Personal.  
 
4. Referencias: 
 
• Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario Nº 351/79; Decreto 1338/96, 

Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Ley 24.557 Riesgos del Trabajo – Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 

Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Resolución S.R.T. 

231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 
Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 

• Res. S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – Inc. V. 
• Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Protección 

Personal. 
• Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo. 
• Ley 24.051 de Residuos Peligrosos – Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones, 

Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
• Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud. 
• Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinación de HSMA de Línea. 
• PG HSMA 007 – Procedimiento de Registro de Actividades. 
• Anexo I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
• Anexo II – Constancia de Capacitación 
• Anexo III – Modelo de Declaración Jurada (DDJJ) 
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas 
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios: 

 
Este Procedimiento General deberá ser dado a conocer y lo deberá cumplir todo el personal involucrado en 
contrataciones, licitaciones y supervisión de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera 
de los ámbitos afectados a la gestión de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 

El responsable del sector interesado en la contratación deberá incluir dentro de la confección de los 
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo 

con la actividad que desee contratar. 
 
 
El responsable del sector solicitante del trabajo será encargado de todo el control del trabajo contratado, 
consultas, modificaciones, etc.  
Además, informará en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por 
el medio que corresponda. 
 
También tendrá la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de 
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las líneas según 
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisión desde el punto de vista de 
seguridad, el trabajo del contratista y su personal. 
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6. Flujograma de comunicación: 

 

1. SECTOR CONTRATANTE
Confecciona el pliego haciendo referencia 

al presente procedimiento.
Podrá solicitar colaboración de HSMA.

4. CONTROL DE TERCEROS
Solicita al contratista la carga de la 

documentación al sistema de acuerdo al 
presente procedimiento, a lo informado 
por HSMA y al tipo de trabajo a realizar. 
Una vez finalizado el proceso de carga, 
CT da aviso a HSMA para su validación. 

7. CONTROL DE TERCEROS
Informa a las áreas involucradas y al 

contratista la validación de la 
documentación para poder continuar con 

la gestión.  

8. SECTOR CONTRATANTE
Gestiona reunión de inicio.

NO CUMPLE

CUMPLE

2. COMPRAS
Pone en conocimiento a Control de 

Terceros de la adjudicación.

5. CONTROL DE TECEROS y HSMA
Controlan la documentación 

correspondiente.

3. CONTROL DE TERCEROS
Solicita a HSMA vía correo electrónico 

que documentación se le debe requerir al 
Contratista. 

*ENTREGA DE NORMAS
CT y/o HSMA en caso de ser necesario 
se comunicará con el Contratista para 

realizar la entrega de normas que 
deberá incluir dentro del programa de 

seguridad en caso de corresponder.
En ese caso se realizara el envío de las

normas y el contratista deberá devolver
el Anexo I firmado. 

6. HSMA
Valida la documentación y avisa a CT
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1. SECTOR CONTRATANTE: Deberá incluir el presente procedimiento en la confección del Pliego 
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de 
trabajo. En caso necesario podrá solicitar colaboración de HSMA.  
 

2. COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicación en el momento que se le 
comunica al oferente.  
 

3. CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA vía correo electrónico que documentación se le debe 
requerir al Contratista.  
 
*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondrá en 
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberán ser 
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.  
El contratista deberá devolver firmado el Anexo I como constancia de recepción de las normas. 
  

4. CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentación en el sistema 
informático de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por 
HSMA a través de la solicitud de contratación o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares 
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a 
HSMA para la verificación de la documentación.   

 
5. CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentación cargada.  

 
6. HSMA: Valida la documentación en el sistema informático de control de contratistas y da aviso a CT 

de las novedades.  
 
7. CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevención, 

al área requirente y a cualquier otra área que crea conveniente, la validación de la documentación 
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestión de ingreso.  
 

8. SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunión de inicio para 
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitación faltante 
por parte de HSMA. Luego de dicha reunión se firmará el Anexo IV. 
Se deberá involucrar en esta reunión a todas las áreas intervinientes y al personal del Contratista.  
(Por la Empresa Contratista concurrirá: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable 
de Higiene y Seguridad). 
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7. Desarrollo del Procedimiento: 
 
7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros” 
En los siguientes casos se podrá dar autorización a ingresos eventuales: 

a) Recorrida informativa por dependencias. 
b) Recorrida para la confección de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de 

riesgo. 
 
En los casos enumerados se deberá presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida 
Obligatorio (para el personal en relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza 
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia. 
 
Las personas ingresantes deberán estar en todo momento acompañados por personal de Trenes Argentinos 
Operaciones.  
 
7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”: 
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuación: 

a) Excavación; 
b) Demolición; 
c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de 

superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0); 
d) Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, 

definidas MT y AT según el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
(E.N.R.E.); 

e) En aquellas obras que, debido a sus características, SOFSE lo requiera. 
 
7.3. ¿QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN? 
 
Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la 
realización de tareas. 

a) Contratistas que deban realizar obras. 
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico, 

mantenimiento general, personal externo, etc. 
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos. 
d) Operadores y transportistas de residuos. 

 
7.4. ¿QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE 

DEPENDENCIA O AUTONOMOS? 
 
Observaciones: Si el Trabajador Autónomo posee personal no autónomo se considera que posee personal 
en relación de dependencia y debe constituir un contrato con una ART. 
 
Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la documentación que determina el 
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentación, falsedad en su contenido o 
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presentación incompleta de la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las 
tareas.  
 
Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realización de determinadas 
tareas, será responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligación a las empresas 
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con carácter de Declaración Jurada, que las 
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentación requerida.  
 
A continuación, se detalla la documentación que obligatoriamente deberá presentarse ante las 
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una 
de las líneas, según corresponda: 
 

Nº Documentación Obras 
(7.1) 

Proveedores de 
Servicio 

Proveedores de 
insumos 

Operadores y 
Transportistas de 

residuos 

7.4.1 Programa de Seguridad aprobado 
por la ART X    

7.4.2 AST  X   
7.4.3 Constancias de capacitación X X  X 

7.3.4 Constancia de entrega de EPP y 
Ropa de trabajo X X  X 

7.4.5 
Constancia de nomina cubierta 
por la ART o Póliza de seguro de 
accidentes personales 

X X X X 

7.4.6 
Certificado de correcta instalación 
y/o funcionamiento – Constancia 
de validez del certificado  

X X   

7.4.7 
Certificados de Verificación 
Técnica de los vehículos o 
maquinas según corresponda 

X X X X 

7.4.8 Certificados de aptitud del 
personal según la tarea  X X   

7.4.9 Constancias de capacitación 
especial según corresponda X X X X 

7.4.10 Habilitaciones particulares según 
actividad X X X X 

7.4.11 Ficha de datos de seguridad de los 
productos a utilizar según SGA. X X X  

 
7.4.1 Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra  

 
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, deberá presentar el correspondiente 
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y según corresponda: Resolución 
S.R.T. 35/98; Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 319/99. 
 
Además, deberá adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.  
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Dentro del Programa de Seguridad será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según 
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada 
riesgo general o particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.2 AST – Análisis Seguro de Tareas 

 
En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea 
personal autónomo, deberá presentar un Análisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y 
Seguridad con matricula habilitante.  
Dentro del AST, será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según la etapa de cada 
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o 
particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.3 Constancias de Capacitación 

 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las 
actividades.  

 
7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP 
 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas. 
 
7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en 

relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza de seguro de Accidentes 
Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia): 

 
LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE 

LA OBRA / SERVICIO. 
 

Se deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal 
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
 
a) Seguros del Personal en relación de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:   
Deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde 
conste: 

- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
- Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado 

Nacional. 
- Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
 
b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relación de dependencia del Contratista y de 

sus Subcontratistas: 
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Póliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste: 
 

• Nombre y Apellido completo del Asegurado 
• D.N.I. 
• La suma asegurada exigida en la contratación. 
• Cláusula por cobertura médico-farmacéutica. 
• Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial 
• Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá. 
• Designación de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligación legal que pudiera 

existir. 
• Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional 
• Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
Es necesario especificar en la Póliza que cubrirá los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las 
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caídas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en 
zona de Vías, Trabajos en zona de Vías Electrificadas, etc. 
 
7.4.6 Certificado de correcta instalación y/o funcionamiento – Constancia de validez del certificado  

- Equipos de levantamiento de carga 
- Equipos móviles de levantamiento, excavación y/o transporte de cargas. 

Para el tiempo de duración de las tareas. 
 

7.4.7 Certificados de Verificación Técnica – Constancia de validez del certificado.  
 

Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 

- Todos los vehículos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Grúas, Vehículos 
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.). 

- Certificación de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas, 
IRAM, etc.  

- Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje. 
 

7.4.8 Certificados de Aptitud 
 
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 

- Aptos médicos para la realización de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o 
instalaciones 

o Trabajos en altura; 
o Espacios confinados; 
o Conductor de Automotores; 
o Grúas; 
o Autoelevadores; 
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Dando cumplimiento a la Resolución S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – inc. V 
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
según la Línea que corresponda. 

- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente. 
- Operadores de Grúas y equipos de levantamiento de carga e izaje. 
- Conductores de Vehículos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicación Competente 

correspondiente. 
 
7.4.9 Capacitación especial actualizada 

 
En el caso de corresponder según la actividad a realizar se deberá presentar lo siguiente: 

 
- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos. 
- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofísico según la Categoría. 
- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de grúas y/o equipos de izaje. 

7.4.10 Habilitaciones particulares según actividad 
 
Según corresponda se deberá presentar las habilitaciones correspondientes según actividad. Ej. Habilitación 
para el transporte de residuos, habilitación para el tratamiento de residuos, habilitación para el transporte 
de productos químicos o combustibles, etc. 
 
7.4.11 Ficha de datos de seguridad 
 
En el caso de utilizar un producto químico, se deberá presentar la ficha de datos de seguridad 
correspondiente para su posterior autorización. La documentación deberá estar en un todo de acuerdo con 
la Resolución SRT 801/15. 
 
7.5 CRITERIOS GENERALES 
 
7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:  

 
7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del 
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos 
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dará lugar a la suspensión parcial o 
total de las tareas o del personal. 

 
Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrán por exclusiva cuenta 
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por acción u omisión del contratista a 
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
podrá llegar a detenerse la realización de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar 
la situación, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su 
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por 
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias. 
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La provisión de Uniformes de Trabajo – Ropa de Trabajo – y Elementos y Equipos de Protección 
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso será Obligatorio durante la jornada laboral de 
acuerdo con lo estipulado en los análisis de riesgo y deberá contar con identificación legible de su razón 
social. 

 
Asimismo, será responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas 
condiciones de conservación. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevará el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y 
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Áreas 
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.) 

 
7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo 
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan. 

 
7.5.1.3 El Contratista deberá cumplir además con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y 
Disposiciones vigentes al respecto. 

 
7.5.1.4 La Empresa Contratista contará con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 
una afectación de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio 
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolución S.R.T. 231/96. 

 
El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberá contar con personal Auxiliar en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) 
en base a lo dispuesto por la legislación vigente, siendo atribución de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el 
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente, 
dependiendo también de los frentes de obra abiertos. 

 
7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberá respetar las Normas Internas de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

 
7.5.1.6 Está terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del 
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehículos o sistemas de la Empresa 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorización del personal Jerárquico de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado para tal fin. 
 
7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus características impliquen un riesgo 
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberán estar debidamente 
señalizadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto 
de día como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la señalización lo 
que establezca el IRAM. 
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la 
Supervisión o Personal Jerárquico de la Empresa Contratista, la suspensión, remoción o llamado de 
atención de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o 
Normas referenciadas. 

 
7.5.1.9 Es obligación de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitación sobre Prevención de Riesgos 
Laborales necesaria para su trabajo seguro. 
 
Dentro de esta capacitación se deberán incluir temas generales como: Seguridad básica contra 
incendios, uso adecuado de los elementos de protección personal, primeros auxilios, etc. y las 
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – inherente a las Normas 
de Seguridad de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda.  
 
7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionará Número de Teléfono de Emergencia para llamar, en 
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO. 
A su vez el personal de la contratista accidentado será acompañado principalmente por su Capataz, 
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atención 
del accidentado. 
 
La Empresa Contratista notificará del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la 
Coordinación de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea 
correspondiente. 
 
Elevará a dicha Coordinación el Informe definitivo de Investigación de Accidente de acuerdo al Método 
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. Nº 001/2004 – Informe de Investigación de Accidente de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales) 
 
7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberán utilizar cuidadosamente las 
instalaciones de la Empresa como así también preservar la higiene dentro de la misma. 

 
7.5.1.12 Está prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos 
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
7.5.1.13 Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanías de zonas de 
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanías o próximo a 
elementos de fácil combustión. Para ello deberá informar al Inspector / Responsable de Obra de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes 
de autorización correspondientes.  
 
7.5.1.14 Está prohibido el ingreso sin autorización a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES 
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorización de la Sub 
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, 
según corresponda a la designación por línea). 



 
 

Gcia. Centro de Operaciones 
Ferroviarias 

Sub Gcia. Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente 

 

PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA  
Emisión: 
21/10/2016 
Vigencia:  
Nov - 2016 

“REQUISITOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS“ 

Actualización: 
Revisión RV 02 

Mayo 2021 
Página 14 de 21 

 

Elaborado por: Controlado por: Aprobado por: 

SUBGERENCIA HSMA CONTROL DE TERCEROS Gerencia Centro de 
Operaciones Ferroviaria 

 

7.5.1.15 Está prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., próximos o 
no a Líneas energizadas / Vías energizadas sin la previa Autorización de la Sub Gerencia de 
Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, según 
corresponda a la designación por línea). 
 
7.5.1.16 La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya 
sean de trabajo o las de servicios personales. 
 
7.5.1.17 Los pasillos de circulación y vías de evacuación no deben estar obstruidos. 
 
7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberá depositarse en los recipientes distribuidos para 
tal fin. 
 
7.5.1.19 La Empresa Contratista será responsable del orden y limpieza de los sectores de trabajo como 
así también de los obradores o pañoles. 
 
Los lugares antes mencionados deberán estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de 
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la 
libre circulación del sector. 
 
7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por 
la Empresa Contratista, deberá gestionar su disposición según Legislación Vigente en la Materia, a 
cargo del contratista, y acreditará la documentación referente al transporte, tratamiento y disposición 
final ante la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda. 
 
7.5.1.21 No circularán ni permanecerán debajo de cargas suspendidas. 
 
7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrará comprendido dentro de 
los alcances de la Resolución C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud (Alcoholemia, 
Narcotest, Atención, etc.) en lo que hace a la realización de exámenes psicofísicos de control aleatorio 
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado deberá ser relevado 
de inmediato. 
 
7.5.1.23 En todo momento se deberá respetar la Prohibición de Fumar en todos aquellos lugares 
donde así está señalizado. 
 
7.5.1.24 La Empresa Contratista deberá proveer de un Botiquín de Primeros Auxilios conteniendo 
elementos básicos para las primeras intervenciones. 
 
7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contará con equipos de extinción 
de fuegos (Portátiles). Los mismos serán como mínimo de 10 Kg. Polvo Químico Triclase (ABC). Estos 
estarán identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, además cumplirán con Normas IRAM 
y tendrán sus respectivas tarjetas de identificación actualizadas. 
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La cantidad de extintores dependerá del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando 
como mínimo con uno por cada frente de obra abierto. 
 
Los extintores se colocarán en lugares visibles y en cercanías de la zona de trabajo, obradores, pañoles, 
etc. El personal estará debidamente capacitado para su uso. 
 
En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se deberá solicitar el permiso correspondiente. 

 
7.6 Ingresos de Emergencia 

 
En los siguientes casos se permitirá el ingreso de contratistas de forma emergencial: 
 
Cuando se den las siguientes situaciones: 

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general. 
2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.  
3. Riesgo operativo. 

 
El sector contratante deberá informar al sector de Administración de Contratos/Control de Terceros la 
necesidad de la contratación de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente. 
Este tipo de comunicación se realizará vía GDE sin excepción.  
 
El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentación detalla en el presente 
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata. 
Para ello el contratista deberá firmar el Anexo IV – DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepción lo 
requerido en el punto 7.3.5 del presente, además de la firma de los Anexos I, II y III. 
 
Antes del comienzo de los trabajos y sin excepción, el contratista mantendrá una reunión con la Coordinación 
de HSMA y las áreas involucradas, en donde recibirá las normas correspondientes y la indicación de las 
medidas de seguridad a tomar para la realización de los trabajos, en donde se firmará el ANEXO I.  
 
Así mismo se compromete a presentar la documentación correspondiente en un lapso de 5 días hábiles al 
inicio de los trabajados.  
 
8 Auditorías 

 
8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista 

de cada Línea, realizará de forma planificada o aleatoria visitas / auditorías durante la ejecución de obras 
y/o prestación de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, 
dejando información documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea que corresponda, con copia al 
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, según PG HSMA 007 – Registro de Actividades. 
 

8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinación de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecución de las obras o la prestación de los servicios de la 
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Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podrá interpretarse como asunción de 
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular. 

 
8.3 Para el caso en que se detectaran desvíos importantes, estos serán informados fehacientemente desde 

la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinación de la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control 
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, 
otorgándose plazos para su adecuación. 

 
8.4 Las visitas / auditorías serán efectuadas con el fin de comprobar no sólo el cumplimiento del marco legal 

de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Línea. La 
periodicidad de las visitas quedará determinada a criterio de la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente, según los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista. 

8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las 
personas o las instalaciones, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspenderá la obra 
notificando fehacientemente a la Coordinación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en 
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecúen las 
desviaciones mencionadas. 

 
El contratista arbitrará los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o 
prestación del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informará al 
Coordinador de la Obra quien solicitará una nueva auditoría a la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar 
continuidad a las tareas. 
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9 ANEXOS 
 

9.1 ANEXO I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
9.2 ANEXO II – Declaración Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 

 
En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realización de 
determinadas tareas deberá presentar una nota con carácter de Declaración Jurada en donde manifieste 
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente 
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentación requerida. 
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la información consignada con carácter de DDJJ 
dará derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del 
incumplimiento. 

 
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA  

 
a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART 

 
b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART 

 
c. CONSTANCIA DE CAPACITACION 

 
d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL 
 

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Según 7.3.5) 
 

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE 
VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Según 7.3.6) 

 
g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO 

(Según 7.3.7) 
 

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Según 7.3.8) 
 

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Según 7.3.9) 
 

9.3 ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 
9.4 ANEXO IV – REUNION DE INICIO  
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ANEXO I – CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO haber recibido, 
leído y aceptado las Normas que a continuación se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO  
 

- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 

 
Así mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a 
mi empresa y a mis subcontratistas.  
 

 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO II – DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 
Subcontratista ……………………………….CUIT ………………………..que ejecutará tareas o prestará servicios, 
presentó toda la documentación solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y 
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 

 
 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 

 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. solicito el ingreso de emergencia para poder 
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente. 
 
Así mismo me comprometo presentar toda la documentación exigida en el procedimiento PG HSMA 002 
en un lapso máximo de 5 días hábiles.  
 
Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinación de 
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas. 
 
Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO IV – REUNION DE INICIO 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Razón Social: 

 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

 
 
Por la presente se deja constancia de la reunión de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen 
presentes: 
 
Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
 
Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
Temas tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMAS (Aclarar): 

 



 

 

 

 

 

ANEXO “SEGUROS” 

 

El Contratista deberá presentar al Licitante, con una antelación de por lo menos CINCO (5) días a la 

iniciación de los trabajos, los seguros que se detallan a continuación, debiendo exigir el cumplimiento de 

esta obligación a cualquier sub-contratista que, eventualmente, participe en la ejecución de sus 

obligaciones contractuales:  

  

1. - Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva 

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente 

durante todo el plazo de la contratación, un seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva con una suma 

asegurada de, como mínimo, PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.-), que cubra los daños que 

eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de propiedad de terceros con motivo y en ocasión de 

la ejecución de los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo exigir el 

cumplimiento de esta obligación a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente, participe en la ejecución 

de sus obligaciones contractuales. En caso de que dicho seguro no cubra los daños, éstos deberán ser 

cubiertos por el contratista. La actualización de los importes mencionados será anual y estará sujeta a la 

tasa de crecimiento de inflación que establece el BCRA en su página web.      

Este seguro deberá cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada, en donde SOFSE y/o a sus accionistas y/o 

sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o 

empleados y/o funcionarios, y/o a FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o 

funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO 

NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios sean asegurado adicional y/o tercero. 

También deberá cubrir, sólo si fuese de necesidad en los trabajos requeridos, la utilización de grúas fijas 

y/o móviles, guinches, andamiaje, carteles, letreros y afines, izamiento, trabajos de soldadura y oxicorte, 

carga y descarga y/o todo tipo de maquinarias, transporte de bienes, contaminación súbita y accidental, 

uso de vehículos propios y no propios en exceso de su póliza específica y personas físicas bajo contrato. 

Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la Responsabilidad  Civil  emergente  de  daños  físicos  y/o  

materiales  causados  a  terceros,  como consecuencia de la realización de las actividades y/o los trabajos 

de Subcontratistas.  

La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogación y/o a reclamar o iniciar 

toda acción de repetición o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados 

y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o 

ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte 

y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con 

motivos de daños y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la póliza, dichos 



 

 

 

terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendrá indemne a SOFSE, 

con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado. 

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora. 

 

2. - Seguro Automotor Obligatorio 

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente 

durante todo el plazo de la contratación un seguro Automotor para los vehículos a ser utilizados en virtud 

de la presente contratación, los cuales deberán contar, como mínimo, con la cobertura de 

Responsabilidad Civil obligatoria, por la suma exigida por la Superintendencia de Seguros. 

La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de subrogación y/o a reclamar o iniciar 

toda acción de repetición o de regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados 

y/o funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o 

ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte 

y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con 

motivos de daños y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la póliza, dichos 

terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendrá indemne a SOFSE, 

con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado. 

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora. 

 

Seguros a presentar por el contratista para el personal que se encuentre en relación de 

dependencia, y que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratación: 

3. - Seguro de Riesgos del Trabajo 

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente 

durante todo el plazo de la contratación, un seguro que cubra los riesgos del trabajo de acuerdo con la 

Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, sus reformas y decretos reglamentarios. 

El Contratista deberá presentar al Licitante, antes de la iniciación de los servicios, un certificado de 

cobertura original emitido por la ART donde figure la nómina del personal cubierto que realizará las tareas 

objeto de la contratación. 

La ART deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso 

contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o ADIFSE y/o sus 

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o DECAHF - Desarrollo del capital 



 

 

 

humano ferroviario SAPEM- y/o sus accionistas y/o a sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o  

FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de 

Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o 

funcionarios, bien sea con fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma 

jurídica con motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal 

dependiente o ex dependiente del Contratista, amparados por la cobertura del contrato de afiliación, por 

accidente de trabajo o enfermedades profesionales ocurridos o contraídos por el hecho o en ocasión del 

trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. 

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora. 

 

4. - Seguro de Vida Obligatorio 

 

El contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, un seguro de vida 

obligatorio para cubrir la totalidad del personal afectado al servicio contratado, según lo previsto en el  

Decreto nro. 1567/74 

El Contratista deberá presentar al Licitante, antes de la iniciación de los servicios, un certificado de 

cobertura original emitido por la Aseguradora donde figure la nómina del personal cubierto que realizará 

las tareas objeto de la contratación.  

La Aseguradora deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 

regreso contra SOFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o DECAHF 

- Desarrollo del capital humano ferroviario SAPEM- y/o sus accionistas y/o a sus directores y/o empleados 

y/o funcionarios, y/o FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o 

ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte 

y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, con 

motivo de las prestaciones a las que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex 

dependiente del contratista, amparados por la cobertura de la póliza. 

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora. 

 

Seguros a presentar por el contratista para el personal que NO se encuentre en relación de 

dependencia, y que deba ingresar a predio de SOFSE en virtud de la presente contratación 

5 - Seguro de Accidentes Personales  

El Contratista deberá contratar y mantener en cobertura, por su cuenta y cargo, y mantener vigente 

durante todo el plazo de la contratación, un seguro que cubra los accidentes que pudiera sufrir el personal 



 

 

 

del contratista, afectado a los trabajos y que no se encuentre en relación de dependencia con éste, y sólo 

en caso de que su contrato con SOFSE le permita al Contratista tener esta modalidad. Este seguro debe 

tener una suma asegurada por persona de, como mínimo, PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

($2.500.000.-) para amparar los riesgos de muerte e incapacidad permanente, total y/o parcial, y un monto 

por persona de, como mínimo, PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), para la cobertura 

de gastos médicos asistenciales. La actualización de los importes mencionados será anual y estará sujeta 

a la tasa de crecimiento de inflación que establece el BCRA en su página web. La póliza deberá designar 

a OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO como beneficiaria en primer término por 

cualquier obligación legal que pudiera existir. 

La Aseguradora deberá renunciar en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de 

regreso contra SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a 

ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a FASE y/o a sus 

accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de Transporte y/o sus 

empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios, con motivo 

de las sumas que se vea obligada a abonar por los riesgos amparados en la cobertura de la póliza. 

La póliza adquirida por el Contratista no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 

notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días. 

El Contratista deberá presentar a SOFSE un certificado de Libre Deuda emitido por la Aseguradora. 

 

6. - Otros Seguros 

SOFSE se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de la contratación pudiesen ser 

exigidos.   

 

7.- Vigencia de los Seguros 

Los seguros antes mencionados deberán estar vigentes desde el inicio de la ejecución de los servicios 

hasta la recepción provisoria y abarcar todo el período que incluya el armado previo y/o desarmado 

posterior de todo lo inherente al servicio (contemplando trabajos de izamiento, montaje, andamiaje y/o 

cuanto la actividad requiera). 

En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantía, antes del inicio de 

dichos trabajos, deberá acreditar ante el Licitante la vigencia de los seguros mencionados.   

Las pólizas deberán ser mantenidas vigentes durante todo el período de ejecución de la prestación y 

durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente endosadas a la misma, 

dando la cobertura requerida al personal asignado en cada período.  

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 

motivadas por trabajos adicionales, que demande el seguro para el personal de la Inspección. Cuando el 

Contratista introduzca cambios en su personal, deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos 



 

 

 

agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del 

cambio.   

 

8.- Requisitos de los Seguros 

Todas las pólizas antes mencionadas deberán incluir las siguientes clausulas: 

Cláusula de No Repetición: La Aseguradora debe renunciar en forma expresa a sus derechos de 

subrogación y/o a reclamar o iniciar toda acción de repetición o de regreso contra OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o 

funcionarios, y/o FASE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o sus empleados y/o funcionarios y/o 

ADIFSE y/o sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, Ministerio de Transporte 

y/o empleados y/o funcionarios, y/o ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o funcionarios. Si con 

motivos de daños y perjuicios producidos por el Asegurado a terceros y cubiertos por la póliza, dichos 

terceros reclaman directa o indirectamente contra SOFSE, el Asegurador mantendrá indemne a SOFSE, 

con los mismos alcances y condiciones establecidos en los presentes seguros a favor del Asegurado.  

Anulación: La póliza no será anulada sin previo aviso por escrito a OPERADORA FERROVIARIA 

SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en la Avda. Ramos Mejía Nº 1302, piso 4to. de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con un plazo mínimo de 15 días de anticipación. 

Las aseguradoras contratadas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

•Ser una aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

•Estar calificada por alguna de las Calificadoras de Riesgo autorizadas por la Comisión Nacional de 

Valores (CNV). 

•En el caso de aseguradoras públicas, se aceptarán cualesquiera sin perjuicio de su calificación. 

•En el caso de aseguradoras privadas, se aceptarán sólo las que posean una calificación A, en cualquiera 

de sus tres escalas: AAA, AA y A, según publicación de la CNV. 

•Teniendo en cuenta que las calificaciones pueden modificarse a consecuencia de acciones que lleven a 

cabo las aseguradoras y que impacten de manera directa en su calificación, se tomará como válida la 

calificación que esté publicada en la página de la CNV al momento de la adjudicación.  

El Contratista deberá mantener y pagar el premio correspondiente a  las pólizas. Los comprobantes de 

pago de las mismas deberán ser presentados al Licitante de manera mensual y consecutiva. A su vez, la 

Aseguradora se obliga a comunicar a SOFSE en forma fehaciente los incumplimientos a la póliza en los 

que incurra el asegurado, dentro de los cinco días de verificados y, especialmente, la falta de pago en 

término de la misma. 

 

9.- Incumplimientos en la Presentación de los Seguros 



 

 

 

Si el contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los requisitos 

precedentemente descriptos, no podrá dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las 

consecuencias que esta situación genere.   

 

10.- Responsabilidad 

La contratación de seguros por parte del contratista no disminuye la responsabilidad de éste, quien resulta  

responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el contrato y de los daños que se 

produzcan. 

La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligación del Contratista. En 

consecuencia, el Contratista se hará cargo de cualquier franquicia o descubierto que los seguros 

contengan, así como de toda suma exigible en exceso o en defecto de las sumas aseguradas o por 

cualquier riesgo no cubierto por las pólizas contratadas. 

El Contratista mantendrá indemne a SOFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o 

funcionarios, y/o a ADIFSE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a 

FASE y/o a sus accionistas y/o sus directores y/o empleados y/o funcionarios, y/o a Ministerio de 

Transporte y/o sus empleados y/o funcionarios, y/o al ESTADO NACIONAL y/o sus empleados y/o 

funcionarios, por toda suma que cualquiera de ellas se vieran obligadas a pagar a terceros o dependientes 

con motivo de su responsabilidad y/o por incumplimiento del régimen de seguros. 
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