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1 OBJETO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto fijar los lineamientos técnicos
para la reparacion y puesta en marcha de las Formaciones de Coches TALGO Serie IV
denominadas “Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”, cuyos componentes seran objeto de

reparacion y puesta en marcha, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.

Las Formaciones estan compuestas por NUEVE (9) coches, a las que se le adicionaran DOS
(2) coches de tipo turista adicionales en cada una de ellas provenientes de las restantes
Formaciones Talgo Serie IV que actualmente se encuentran fuera de servicio.

1.1 Definiciones

A los efectos del presente Pliego, se entiende por:

1.1.1 Coches: aquellas unidades remolcadas marca TALGO Serie IV, comprendiendo
Coches: Turista cola, Turista, Cafeteria, Preferente, Club y Furgdn extremo.

1.1.2 Composicién de la/s Formacidn/es actuales: son la/s Formacién/es compuesta/s por
NUEVE (9) coches cada una segun el siguiente detalle:

Tipo de coches Denominacién | Cantidad/composicion
Turista cola TBz 1
Turista B 4
Cafeteria TC 1
Preferente TA 1
Club TClub 1
Furgdn extremo TG 1

I F-2022-75682381-APN-GM R#SOFSE
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TOTAL 9

1.1.3 Composicion futura de las Formacion/es “Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”.
son la/s Formacion/es compuesta/s por ONCE (11) coches cada una segun el siguiente

detalle:

Tipo de coches Denominacion | Cantidad/composicién

Turista cola TBz 1

Turista TB 6 (*)

Cafeteria TC 1

Preferente TA 1

Club TClub 1

Furgén extremo TG 1

TOTAL 11

(*) Agregado de DOS (2) coches provenientes de otras Formaciones Talgo Serie IV que se
encuentran fuera de servicio.

1.1.4 Asistenciay Supervisién Técnica para el personal de SOFSE: servicio brindado por
la Contratista al personal técnico afectado por SOFSE a la realizacién de las tareas que
se detallan en el Anexo Il a cargo de SOFSE para reparar y poner en servicio las
Formaciones, aportando su experiencia técnica y asesoramiento integral, asi como
también evacuar cualquier duda o inconveniente que pueda surgirle a dicho personal

durante la realizacion de dichas tareas de reparacion y puesta en funcionamiento.

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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1.1.5 Reparacion y Puesta en Marcha de las Formaciones TALGO Serie IV “VIRGEN DE
LUJAN” Y “VIRGEN DE ROSARIO”: la combinacion de todas las acciones técnicas,
administrativas y de gestion destinadas a mantenerlas o restablecerlas en un estado en
el cual puedan cumplir su funcién con niveles de fiabilidad, disponibilidad y seguridad

para su operacion.

2 ALCANCE - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS - MODALIDAD - LUGAR

2.1 ALCANCE
La Contratista tendra a su cargo las siguientes obligaciones:

2.1.1 Suministrar los materiales que se detallan en el Anexo | del presente necesarios
para efectuar la reparacion de los VEINTIDOS (22) Coches referidos en el apartado
1.2.3. El referido Anexo contempla: i) los materiales nuevos para sistemas criticos a ser
suministrado por la Contratista y ii) los materiales para realizar el resto de las
reparaciones de sistemas no criticos.

2.1.2 Reparar en las Instalaciones de la Contratista los materiales de sistemas criticos
detallados en el Anexo | de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.4, incluyendo

para las valvulas keta el servicio de control en banco.
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2.1.3 Realizar las tareas que se detallan en el Anexo Il del presente a los fines de reparar y
poner en servicio las Formaciones con el propésito de mejorar el desempefio de las
unidades desde el punto de vista operativo y de seguridad de los usuarios. Estos
trabajos se realizaran en DOS (2) fases: la ejecucion de la reparacion de los sistemas
criticos en el marco de lo establecido en el presente Pliego y la reparacién del resto de
los componentes.

2.1.4 Suministrar CUARENTA Y OCHO (48) semiejes detallados en el Anexo |
correspondientes a las DOS (2) Formaciones de ONCE (11) coches cada una que
resultara de lo dispuesto en el articulo 1.1.3.

2.1.5 Prestar la asistencia técnica a los operarios, supervisores y personal técnico afectado
por la SOFSE a la realizacién de las tareas que se detallan en el Anexo Il a cargo de
SOFSE para reparar y poner en servicio las Formaciones, aportando su experiencia
técnica y asesoramiento integral. A tal fin la Contratista trasladara a la Republica
Argentina personal calificado con el objetivo de ejecutar la reparacion y puesta en
servicio de las formaciones. Estos servicios se realizaran en dos fases: la ejecucion de
la reparacion de los sistemas criticos y la reparacién del resto de los componentes de
acuerdo a lo previsto en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.1.6 Suministrar CUATRO (4) motores diésel modelo 413 Deutz y generador detallados
en el Anexo | con levante completo efectuado, destinados a sustituir los motores y
generadores que actualmente se encuentran instalados en las Formaciones.

2.1.7 Prestar asistencia técnica a la SOFSE para proceder a retirar los motores diésel que
se encuentran instalados en las Formaciones, para reemplazarlos por los citados en el
apartado 2.1.6 del presente Pliego.

2.1.8 Suministrar Herramental y Materiales Adicionales que la Contratista considere
necesario que SOFSE tenga a su disposicion para la Reparacion y Puesta en Marcha

de las Formaciones “Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”.
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Para la realizacion de las tareas detalladas en los articulos 2.1.3., 2.1.5. y 2.1.7. se deberan
desplazar a la Republica Argentina CINCO (5) técnicos de la Contratista altamente capacitados

durante un periodo de SEIS (6) Semanas.

Todos los gastos en que incurra la Contratista, incluidos el pasaje aéreo de ida y vuelta, los
viaticos y gastos de estadia en la REPUBLICA ARGENTINA, seran cubiertos por la Contratista.

3 REPARACION DE SISTEMAS CRITICOS. ASISTENCIA TECNICA.

3.1 Sistemas Criticos

En el marco de lo establecido en el articulo 2.1.3 y en el Anexo Il del presente, la Contratista
ejecutara todos aquellos trabajos relacionados con la reparacion y puesta en servicio de los
sistemas criticos de las Formaciones.

Por sistemas criticos de las Formaciones se entienden los siguientes: a) Sistema de freno; b)
Rodadura; y c) Sistema de HVAC.

Asimismo, la Contratista realizara los movimientos necesarios de corte y acople de coches.

3.2 Reparacion de Sistemas Criticos. Alcance

La reparacion de los sistemas criticos a cargo de la Contratista comprende:

3.2.1 Sistema de freno.

- Reparacion de la instalacion de aire comprimido.
- Reparacion de los circuitos de TDP y TFA.

- Instalacién de las valvulas distribuidoras de freno.
IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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- Cambio de mangueras entre coches y en testeros.
- Desmontaje, mantenimiento en banco y montaje de convertidores de freno.

- Prueba de Estanqueidad.

3.2.2 Sistema de Suspension

- Reparacion de la instalacion de aire comprimido.

- Reparacion de los circuitos de TDP.

- Cambio de mangueras entre coches y testeros.

- Sustitucién de diafragmas de suspension-.

- Desmontaje, mantenimiento en banco y montaje de valvulas de nivel y compensacion.
-Comprobacioén del sistema de pendulacion.

- Prueba de Estanqueidad.

3.2.3 Rodadura

- Desmontaje de rodales de la formacion.
- Levante en banco de rodales, incluyendo la sustitucién de semiejes.
- Montaje de rodales en la formacion.

- Sustitucion de casquillos elasticos en barras de guiado.

- Mantenimiento de enganches elasticos entre remolques intefjf18g89S75682381-A PN-GMRASOFSE
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- Mantenimiento de topes y gancho de traccidén en remolques extremos.
- Sustitucién de amortiguadores entre coches.

3.2.4 Sistema de HVAC

- Desmontaje de unidades de HVAC
- Mantenimiento y puesta en marcha en banco de unidades HVAC.
- Montaje en remolques de unidades de HVAC.

3.2.5 Grupos Electrégenos

- Retirada de los motores actuales.
- Preparacion del espacio para la instalacion de los motores con levante completo efectuado.
3.3.6 Aumentos del nimero de Coches en DOS (2) Formaciones.

- Corte y acople de coches en las nuevas Formaciones.

3.3 EXPORTACION TEMPORAL DE COMPONENTES DE LAS FORMACIONES

La Contratista procederd a efectuar en las instalaciones de su pais de origen la reparacion de
los componentes que se detallan en el Anexo | como “Materiales de sistemas criticos a
repararse por la Contratista”. Los componentes a ser exportados temporalmente para ser
objeto de reparacion por parte de la Contratista se regira por lo dispuesto en el Decreto

1001/82 y normas complementarias.

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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La Contratista dispondra de un plazo de TRES (3) meses a contar desde la recepciéon en los

talleres de la Contratista de los componentes, quedando a cargo de SOFSE los costos de la

exportacion temporal..

4 REPARACION DEL RESTO DE LOS COMPONENTES DE LAS FORMACIONES.

Para la reparacion y puesta en servicio del resto de los componentes de las Formaciones, la

Contratista prestara la asistencia técnica a los operarios, supervisores y personal técnico

afectados por la SOFSE a las tareas detalladas en el Anexo Il. Esta reparacion contempla los

siguientes subsistemas: interiorismo, imagen exterior, instalacion de agua, asi como el sistema

de info-entretenimiento.

5 OBLIGACIONES DE SOFSE.

Estaran a cargo de SOFSE los gastos por consumo eléctrico, de agua y de aire comprimido

que conlleve la realizacién de las actividades a cargo de la Contratista en las instalaciones que

pondra a disposicion la SOFSE a dicho efecto en la Republica Argentina. En consecuencia, la

SOFSE no podra reclamar a la Contratista suma alguna por dichos conceptos y por el uso de

las referidas instalaciones.

6 PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.

6.1 Plazo parala Entrega de Materiales, Motores y Herramental

La Contratista tendrd un plazo méaximo de TRES (3) meses desde el pago del anticipo para

poner a disposicion de la SOFSE los materiales citados en los articulos 2.1.1, 2.1.3 y en el
| F-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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Anexo | necesarios para efectuar la reparaciéon y puesta en servicio de las Formaciones, asi
como también los motores y generadores referidos en el articulo 2.1.6. y Herramental y

Materiales previsto en el punto 2.1.8 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

6.2 Plazo parala prestacion del Servicio de Asistencia Técnica
La Contratista debera llevar a cabo las actividades de Asistencia Técnica referidas en los

articulos 2.1.5; 2.1.7 y en el Anexo Il del presente a los fines de reparar y poner en servicio las
Formaciones, en el plazo maximo de SEIS (6) semanas contado desde que se reciba en las
instalaciones de la SOFSE donde se realizardn estas actividades los materiales citados en el
articulo 2.1.1. y en el Anexo | y articulos 2.1.4, 2.1.6 y 2.1.8 necesarios para llevar a cabo la

reparacion y la puesta en servicio de las formaciones.

A dicho efecto, SOFSE deberd notificar a la Contratista la efectiva recepciéon de los materiales

en forma fehaciente.

Cuando la SOFSE necesite la asistencia técnica de la Contratista para ejecutar alguna tarea
que tenga por objeto reparar y poner en servicio las Formaciones, en el marco de lo establecido
en el articulo 2.1.5. y en el Anexo Il del Contrato, deber& enviarle una notificaciéon en tal sentido
acompafiando un informe técnico donde, como minimo, describa las tareas a realizar, la
capacitacion con la que deberan contar los técnicos que se pongan a disposicién y los
materiales que se necesitaran para efectuar estas tareas. La asistencia técnica se prestara
como minimo por DOCE (12) dias cada vez que lo solicite la SOFSE, contando dicho plazo
desde que los técnicos se encuentren en la Republica Argentina a disposicion de la SOFSE a

dicho efecto durante la vigencia la presente contratacion.

7 TERMINOS DE LA ENTREGA

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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La entrega de los materiales detallados en el Anexo | ser4 en términos Ex-Works (EXW), por
lo que la Contratista entregara los materiales en sus instalaciones, estando a cargo de SOFSE

todos los costos relacionados con la carga, transporte y despacho de los bienes.

A dicho efecto, la Contratista deberd notificar en forma fehaciente a SOFSE la efectiva
disponibilidad de estos materiales y motores para que la SOFSE proceda a su retiro en las

Instalaciones de la Contratista.

8 CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista, una vez finalizadas las tareas que se detallan en el articulo 2.1.2. y en el Anexo
Il del presente a los fines de reparar y poner en servicio las Formaciones, debera certificar que
las Formaciones estan en condiciones de ser utilizadas para la prestacion de los servicios

ferroviarios de pasajeros que la SOFSE considere pertinentes.

9 REQUISITOS DE LA OFERTA TECNICA

La oferta técnica debera incluir los siguientes elementos:

9.1 Plan de Trabajo.
El Oferente incluira una descripcion detallada del programa de Reparacion y Puesta en Marcha

propuesto, y de la forma en que realizara los trabajos, cumpliendo con las especificaciones de

este Pliego de Especificaciones Técnicas.

9.2 Equipo de trabajo propuesto.
El Oferente deberd suministrar el listado del personal que sera afectado para dirigir, realizar y

controlar la Reparacion y Puesta en Marcha de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 del

presente Pliego.
| F-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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9.3 Relevamiento del Material Rodante.
El Oferente debera declarar —conforme el ANEXO VII- haber realizado previo a la presentacion

de la oferta un relevamiento del estado actual de las Formaciones, de sus condiciones de
operacion y del estado de la infraestructura ferroviaria; declarando que conoce en profundidad
las caracteristicas de las Formaciones, de sus condiciones de operacion y del estado de la
infraestructura ferroviaria, en atencion a que: (i) conoce las especificaciones técnicas; y (ii) ha
realizado inspecciones de revision sobre el material rodante, sus condiciones de operacion y el

estado de la infraestructura ferroviaria.

9.4 Planilla de Cotizacién.
El Oferente debera presentar la Planilla de Cotizacién de acuerdo al modelo que se adjunta

como Anexo lll a este Pliego. El Oferente debera presentar la Planilla de Cotizacion Resumen
y las Planillas 1.1 y 1.2 completa en todos sus campos.

Los costos que conlleve el suministro del servicio de control en banco para las valvulas keta
citado en el articulo 2.1.2., el de asistencia técnica a los operarios, supervisores y personal
técnico afectado por la SOFSE a la realizacién de las tareas que se detallan en el Anexo Il
para reparar y poner en servicio las Formaciones y la prestacién de asistencia técnica a la
SOFSE para proceder a retirar los motores diesel que se encuentran instalados en las
Formaciones citado en el articulo 2.1.7, deberan incluirse en el precio por la reparacién y
puesta en servicio de las Formaciones.

El Oferente adjuntara con su oferta el listado del Herramental y Materiales Adicionales que
considere necesario que el SOFSE tenga a su disposicién para la Reparacion y Puesta en
Marcha de las Formaciones “Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”, incluyendo en la Planilla

1.2 detalle de los mismo y los precios respectivos.

10 EQUIPO DE TRABAJO

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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La Contratista debera suministrar la totalidad de la mano de obra necesaria para dirigir, realizar
y controlar la Reparaciéon y Puesta en Marcha de las Formaciones, en los términos y alcances
establecidos en el presente pliego. La Contratista prestara los servicios a través de personal

capaz y calificado.

Al menos DIEZ (10) dias antes del inicio de los trabajos, la Contratista enviara a la SOFSE un
listado de los técnicos que prestaran el servicio, indicando especialidad y antecedentes de cada
uno de ellos. La SOFSE podr4, en cualquier momento, plantear objeciones al personal
asignado, en caso de que la capacidad, calificaciones y/o experiencia de los mismos no resulte

satisfactoria, en cuyo caso la Contratista debera sustituirlo dentro del menor plazo posible.

11 HITOS DEL PROYECTO.
11.1 Anticipo Financiero:

Se abonara a la Contratista, luego de la notificacién de la Orden de Compra, en concepto de
anticipo el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total adjudicado de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares;

11.2 item 1. Saldo restante en lo relativo al concepto Materiales del Anexo I

El saldo correspondiente al SESENTA POR CIENTO (60%) ser& abonado por SOFSE una vez
que la Contratista haya notificado a SOFSE en forma fehaciente la efectiva disponibilidad de los
materiales para que la SOFSE proceda a su retiro en las Instalaciones de la Contratista de
conformidad con lo establecido en el articulo 13. Dicho pago se efectuara de conformidad con

lo establecido en el presente y en el Pliego de Condiciones Particulares dentro del plazo de

CIENTO VEINTE (120) dias de efectuado el pago del anticipq fingpsieitsg2331-A PN-GMR#SOFSE
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El DIEZ POR CIENTO (10%) restante sera abonado dentro de los TREINTA (30) dias de

recepcionados los materiales en la Republica Argentina.

11.3 item 2. Saldo restante en lo relativo a la Reparacion y Puesta en Servicio de las
Formaciones “Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”:

SOFSE pagara a la Contratista los importes resultantes del SETENTA POR CIENTO (70%)
restante correspondiente a la Reparacién y Puesta en Marcha de las Formaciones “Virgen de
Lujan” y “Virgen de Rosario”, contra presentacion de las facturas y las certificaciones parciales
quincenales avaladas por un representante designado por SOFSE, en un todo de acuerdo a lo

establecido en el presente Pliego.

El certificado quincenal de avance debera ser acumulativo, es decir, comprendera la totalidad
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la Gltima medicion, y

su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.

11.4 item 3. Saldo restante en lo relativo al concepto Suministro de Motores y Generador:

El saldo correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%) serd abonado por SOFSE una
vez que la Contratista haya notificado a SOFSE en forma fehaciente la efectiva disponibilidad
de los motores y generados para que la SOFSE proceda a su retiro en las Instalaciones de la
Contratista de conformidad con lo establecido en el articulo 13. Dicho pago se efectuara de
conformidad con lo establecido en el presente y en el Pliego de Condiciones Particulares en el

plazo de NOVENTA (90) dias de efectuado el pago del anticipo financiero.

El TREINTA POR CIENTO (30%) restante sera abonado dentro de los TREINTA (30) dias de

efectuado el montaje y puesta en marcha de los motores enen las Formaciones.

11.5 item 4. Saldo restante en lo relatico al concepto de Herramental y Materiales
Adionales.

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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El saldo correspondiente al SESENTA POR CIENTO (60%) sera abonado por SOFSE una vez
gque la Contratista haya notificado a SOFSE en forma fehaciente la efectiva disponibilidad de los
materiales para que la SOFSE proceda a su retiro en las Instalaciones de la Contratista de
conformidad con lo establecido en el articulo 13. Dicho pago se efectuara de conformidad con
lo establecido en el presente y en el Pliego de Condiciones Particulares dentro del plazo de
CIENTO VEINTE (120) dias de efectuado el pago del anticipo financiero.

El DIEZ POR CIENTO (10%) restante sera abonado dentro de los TREINTA (30) dias de

recepcionados el Herramental y los Materiales Adicionales en la Republica Argentina.
12 DOCUMENTACION TECNICA

Antes de la Recepcion Provisoria de cada Formacion por parte de SOFSE, la Contratista
entregara el Legajo Técnico, detallando el estado de situacion por Coche.

La Contratista debera presentar los protocolos de ensayos y pruebas estaticas y dindmicas de
cada sistema y subsistema. Los mismos deberan ser firmados por el representante técnico de

la misma.

El Legajo Técnico incluira ademas toda la documentacibn que contenga los registros
dimensionales que haya efectuado en las fases de desarme e inspeccién de componentes y
toda otra documentacion que resulte de interés, incluyendo los protocolos de ensayos

establecidos y los protocolos de testeo del equipo de frenos.

Toda la documentacion incluida en el Legajo Técnico deberd ser firmada por el profesional

representante técnico del Contratista.

La contratista debera gestionar bajo su responsabilidad la habilitacién técnica para circulacion
de las Formaciones ante la Comision Nacional de Regulacién de Transporte (en adelante

“CNRT”), con un profesional independiente habilitado y matriculado de acuerdo a las normas

vigentes en la materia, y entregard a SOFSE toda la documemgﬁ@pf%ﬁggﬂigmﬁ ﬁfﬁgﬂ%E
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Dicha habilitaciébn técnica debera tener vigencia hasta la préxima reparacién general. La

recepcién de las formaciones estara condicionada a la habilitacion técnica referida.

13 INSPECCION

Notificada a SOFSE en forma fehaciente la efectiva disponibilidad de los materiales del Anexo |
en las instalaciones de la Contratista, SOFSE podra designar a su personal técnico y/o
personal autorizado de cualquier organismo de inspeccion internacional de reconocida
trayectoria para que asista a la inspeccion de los materiales del Anexo | en las instalaciones de
la Contratista sin interferir con las actividades normales de produccion y operacion de ésta. Se
permitira a los inspectores de SOFSE el acceso a los talleres y plantas de fabricacion utilizados
para la fabricacion y/o reparacion de los materiales y la Contratista proveera sin cargo a los
inspectores de SOFSE las instalaciones y la asistencia habitualmente requeridas para facilitar
el desempenio de sus tareas.

En tal sentido, SOFSE efectuard una inspeccién de dichos materiales en relaciéon con la
cantidad y embalaje de los mismos y emitird un certificado de inspeccion dejando constancia de
que todos ellos cumplen con los requerimientos de cantidad detallados en el Anexo | y los
requisitos de embalaje.

Luego de la inspeccion en las instalaciones de la Contratista los representantes de SOFSE vy la
Contratista firmaran el Certificado de Inspeccion previa a la Entrega conforme al ANEXO IV-A
“Modelo de Certificado de Inspeccién previa a la Entrega”. No obstante, si SOFSE no enviara
inspectores para asistir a la inspeccion previa a la entrega, la Contratista remitird a SOFSE por
correo electronico un Certificado de No Inspeccion previa a la Entrega, conforme al ANEXO V-
B “Modelo de Certificado Pre-Entrega sin Inspeccion”. El representante de SOFSE firmara el
Certificado de No Inspeccion previa a la Entrega y lo enviara por correo electrénico dentro de
UN (1) dia habil.

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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Finalmente, la Contratista debera aportar la documentacion pertinente factura y lista de bultos,
y facilitara informacion a SOFSE en caso que ésta solicite algin otro documento que sea

requerido para poder despachar los materiales.

14 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria de cada Coche se efectuara, una vez que se cumplan con los

siguientes requisitos:
() La Contratista entregue la certificacion de servicios debidamente firmada por su
representante técnico mediante la cual avale que se han realizado todas las tareas de
Reparacion y Puesta en Marcha de las Formaciones “Virgen de Lujan” y “Virgen de

Rosario” a su entera satisfaccion;

(i) Se haya entregado a la SOFSE el Legajo Técnico correspondiente, completo y firmado

por el representante técnico de la Contratista;

(i) La contratista, en presencia de SOFSE, realice los ensayos estaticos y dinamicos

correspondientes;

(iv) Se haya entregado a SOFSE la habilitacion técnica para la circulacion de las

Formaciones como se detalla en el articulo 12 y

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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(vi) Se realice, con personal en conjunto de la Contratista y SOFSE, un viaje de prueba de,
como minimo DOSCIENTOS KILOMETROS (200 km.) verificando el correcto

funcionamiento de cada Fformacion.

En caso de que en alguna de las comprobaciones efectuadas por SOFSE verifique que no se
ha cumplido con los requisitos de la Reparacion y Puesta en Marcha de las Formaciones

“Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”, no se realizard la recepcion solicitada.

La Contratista deber& efectuar todas las correcciones indicadas por SOFSE antes de solicitar
una nueva recepcion, encontrandose el personal que efectie la inspeccion en nombre de
SOFSE facultado para realizar, en este segundo pedido de recepcion, todas las

comprobaciones que resulten necesarias.

En el caso de que nuevamente se comprueben defectos en la reparaciéon y puesta en marcha
realizada a la Formacién de que se trate, no se concretara la recepcion dejando debida
constancia de ello. SOFSE podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar
las tareas de Reparacion y Puesta en Marcha de las Formaciones “Virgen de Lujan” y “Virgen
de Rosario” motivo del rechazo, quedando a cargo de la Contratista todos los gastos que ello

demande.

Finalmente, verificado el cumplimiento de los requisitos i a vi del presente articulo, SOFSE y la
Contratista procederan a suscribir el Cerificado de Aceptacion Provisoria conforme el Modelo
adjunto en el ANEXO V.

15 GARANTIA

La Contratista garantiza que los materiales referidos en el articulo 2.1.1 y en el Anexo | del

presente, los motores y generadores referidos en el articulo I%JZ(S"ZQH%SQM%\%\I{IT&I\XRQ%E
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(48) semiejes citados en el articulo 2.1.4. del presente y el Herramental y Materiales
Adicionales conforme el articulo 2.1.8, entregados por ella en virtud de la presente contratacion,
seran nuevos y estaran libres de desperfectos respecto de sus materiales, disefio y fabricacion.
El Periodo de Garantia de las tareas que se detallan en el articulo 2.1.2. y en el Anexo Il del
presente a los fines de reparar y poner en servicio las Formaciones, de los materiales referidos
en el articulo 2.1.1. y en el Anexo | del presente, de los motores referidos en el articulo 2.1.6. y
de los CUARENTA Y OCHO (48) semiejes citados en el articulo 2.1.4. y del y el Herramental y
Materiales Adicionales conforme el articulo 2.1.8 del presente, sera de DOCE (12) meses
contados a partir de la fecha de la recepcién, segun articulo 14 del presente Pliego.

La responsabilidad de la Contratista en virtud de las disposiciones del articulo 14.2. no se
extiende a aquellos casos en que los desperfectos fueran causados por el mal uso,
mantenimiento inadecuado o reparaciones indebidas efectuadas por personal de la SOFSE en
las Formaciones; manipulacion incorrecta o negligente y, en particular, por el uso de bienes
consumibles inadecuados o alteraciones efectuadas sin el consentimiento previo por escrito de
la Contratista, o por otras causas imputables a la SOFSE.

Durante la vigencia del Periodo de Garantia la SOFSE podra reparar desperfectos menores en
las Formaciones siempre que medie consentimiento de la Contratista y los gastos quedaran a
cargo de la Contratista.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales por la Contratista y vencido el Periodo de
Garantia, la SOFSE expedira el Certificado de Aceptacion Definitiva conforme el modelo
adjunto en el ANEXO VI dentro de los CINCO (5) dias subsiguientes. Por el Certificado de

Aceptacion Definitiva se confirmara el vencimiento del Periodo de Garantia.

16 LISTADO DE ANEXOS

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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16.1 ANEXO | — Materiales para la Reparacion y Puesta en Marcha de las Formaciones
Talgo Serie IV “Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”.

16.2 ANEXO Il — Detalle de tareas a cargo de la Contratista y a cargo de SOFSE.
16.3 ANEXO lll - Planilla de Cotizacién.

16.4 ANEXO IV- A - Modelo de Certificado de Inspeccion Pre- Entrega.

16.5 ANEXO IV- B - Modelo de Certificado Pre- Entrega sin Inspeccion.

16.6 ANEXO V — Modelo de Certificado de Aceptacion Provisoria.

16.7 ANEXO VI - Modelo de Certificado de Aceptacién Definitiva.

16.8 ANEXO VIl — Declaraciéon Jurada de Conocimiento.

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE
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ANEXO | — MATERIALES PARA LA REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE
LAS FORMACIONES TALGO SERIE IV “VIRGEN DE LUJAN” Y “VIRGEN DE
ROSARIO”.

1- Materiales de Sistemas Criticos

SUB-ITEM Descripcion Cantidad Unidad Alcance

Materiales de sistemas
1.3 CONVERTIDOR 24 UN criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

Materiales de sistemas
14 VALVULA DE NIVEL 50 UN criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

Materiales de sistemas
24 UN criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

VALVULA DE

1.5 COMPENSACION

Materiales de sistemas
1.6 VALVULA DE SEGURIDAD 48 UN criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

Materiales de sistemas
AMORTIGUADORE
1.7 ORTIGUADORES 8 UN criticos reparados por LA

RODALES EXTREMOS CONTRATISTA en Espafia

AMORTIGUADOR 400 Materiales de sistemas
1.8 DAN PN/TPI LATERAL 48 UN criticos reparados por LA
SUPERIOR CONTRATISTA en Espafia

| F-2022-75682381-APN-GM R#SOFSE
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AMORTIGUADOR 400 Materiales de sistemas
1.9 DAN PN/TPI LATERAL 48 UN criticos reparados por LA
INFERIOR CONTRATISTA en Espafa
AMORTIGUADOR 500 Materiales de sistemas
1.10 DAN PN/TPI 24 UN criticos reparados por LA
TRANSVERSAL TECHO CONTRATISTA en Espafa
Materiales nuevos para
1.11 CAMBIO DE BALONAS 48 UN S|s.t(?mas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA
Materiales nuevos para
1.12 CAMBIO MANOMETROS 24 UN S|s.t(?mas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA
et s
1.13 EQUIPO AIRE 20 UN suministrados por LA
ACONDICIONADO CONTRATISTA
Materiales nuevos para
KIT REPARACION sistemas criticos
. 2
114 COMPRESOR IN 18 IN 15 0 UN suministrados por LA
CONTRATISTA
e
115 COMPRESOR 4 UN suministrados por LA
HYDROVANE P

CONTRATISTA

| F-2022-75682381-APN-GM R#SOFSE
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Materiales nuevos para
KIT REPARACION sistemas criticos
1.16 CILINDRO AUTORREG.TP 88 UN suministrados por LA
CONTRATISTA
2- Materiales de Sistemas No Criticos
SUB-ITEM Descripcién Cantidad Unidad Alcance
Material para realizar
2.1 TORNILLO ALLEN 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.2 TORNILLO ALLEN 3 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.3 TORNILLO ALLEN 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
24 | TORNILOCABEZA 6 N | resto e reparacionee
: AVELLANADA \ paraciones de
sistemas no criticos
25 | TORNILLOCABEZA 4 ON | restode reparaciones de
: AVELLANADA \ paractor
sistemas no criticos
b | Tommocwm |, [ | M
’ AVELLANADA . P ,s
sistemas no criticos
e T R e
: AVELLANADA \ paractor
sistemas no criticos
b | TommocwmEn |, | | M
’ AVELLANADA . P ,s
sistemas no criticos
b | Tommocwmn || | e
: HEXAGONAL \ paractor
sistemas no criticos
Material para realizar
TORNILLO CABEZA .
2.10 HEXAGONAL 12 UN rest.o de reparau/o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
TORNILLO CABEZA .
2.11 HEXAGONAL 24 UN rest.o de reparaalo.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
TORNILLO CABEZA .
2.12 HEXAGONAL 12 UN rest.o de reparau/o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
TORNILLO CABEZA .
2.13 HEXAGONAL 22 UN rest.o de reparaa/o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
TORNILLO CABEZA .
2.14 HEXAGONAL 6 UN rest'o de reparaulo'nes de
sistemas no criticos
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Material para realizar

2.15 TORNILLO 8 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.16 TOE':;L:EC():I\?EEZA 4 UN rest'o de reparacif)'nes de
sistemas no criticos
b | owwossms ||, | e
HEXAGONAL . i,
sistemas no criticos
Material para realizar
2.18 TORNILLO 22 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.19 TORNILLO 36 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.20 TORNILLO 18 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.21 TORNILLO 18 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.22 TORNILLO 18 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.23 TORNILLO 18 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.24 TOIE":Q:L'SOC'GESZA 6 UN rest.o de reparaci?.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.25 TOF::;L:SOC'\AIABEZA 12 UN rest.o de reparaci’o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.26 TOIE":Q:L'SOC'GESZA 6 UN rest.o de reparacilo.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.27 TOF::;L:SOC'\AIABEZA 6 UN rest.o de reparaci/o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.28 TOE’:;&S;QEEZA 6 UN rest.o de reparacilo.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.29 TOE’:;&SOC'G‘ABEZA 6 UN rest.o de reparacilo.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.30 TORNILLO 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.31 TORNILLO DE CIERRE 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.32 TORNILLO DE CIERRE 1 UN resto de reparaciones de

sistemas no criticos
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Material para realizar
2.33 PASADOR DE ALETAS 50 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.34 PASADOR DE ALETAS 24 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.35 PASADOR DE ALETAS 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.36 PASADOR DE ALETAS 20 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.37 PASADOR DE ALETAS 10 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.38 PASADOR DE ALETAS 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.39 PASADOR DE ALETAS 11 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.40 PASADOR DE ALETAS 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.41 PASADOR DE ALETAS 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.42 PASADOR DE ALETAS 20 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.43 PASADOR DE ALETAS 20 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.44 REMACHE 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.45 REMACHE (*) 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.46 REMACHE 15 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.47 REMACHE C/ABOMBADA 50 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.48 REMACHE C/ABOMBADA 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

REMACHE Material para realizar

2.49 C/AVELLANADA 129 UN rest.o de reparaulo.nes de
sistemas no criticos

ANILLO DE Material para realizar

2.50 ESTANQUEIDAD 6 UN rest.o de reparaulo.nes de
sistemas no criticos
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251

ANILLO DE
ESTANQUEIDAD

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.52

ANILLO DE
ESTANQUEIDAD

12

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.53

ANILLO DE
ESTANQUEIDAD

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.54

ANILLO DE
ESTANQUEIDAD

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.55

JUNTA TORICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.56

JUNTA TORICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.57

JUNTA TORICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.58

JUNTA TORICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.59

JUNTA TORICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.60

RASCADOR

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.61

TUERCA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.62

TUERCA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.63

TUERCA HEXAGONAL

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.64

TUERCA HEXAGONAL

12

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.65

TUERCA

10

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.66

TUERCA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.67

TUERCA

12

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.68

TUERCA

36

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos
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Material para realizar
2.69 TUERCA 23 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.70 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.71 TUERCA 22 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.72 TUERCA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.73 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.74 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.75 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.76 TUERCA 20 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.77 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.78 TUERCA 24 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.79 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.80 TUERCA 6 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.81 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.82 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.83 TUERCA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.84 TUERCA RANURADA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.85 TUERCA RANURADA 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.86 ARANDELA DE ABANICO 20 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
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Material para realizar
2.87 ARANDELA DE ABANICO 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.88 ARANDELA DE ABANICO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.89 ARANDELA DE ABANICO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.90 ARANDELA DE ABANICO 56 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
291 ARANDELA DE ABANICO 100 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.92 ARANDELA DE ABANICO 50 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.93 ARANDELA DE ABANICO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.94 ARANDELA ABANICO 3 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.95 ARANDELA PLANA 6 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.96 ARANDELA PLANA 25 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.97 ARANDELA PLANA 40 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.98 ARANDELA PLANA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.99 ARANDELA PLANA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.100 ARANDELA PLANA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.101 ARANDELA PLANA 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.102 ARANDELA PLANA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.103 ARANDELA PLANA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.104 ARANDELA PLANA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
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Material para realizar

2.105 ARANDELA PLANA 6 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.106 ARANDELA PLANA 8 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.107 ARANDELA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.108 ARANDELA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.109 ARANDELA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.110 ARANDELA 24 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.111 AII\R/IAONR%EAL?AgE 12 UN rest'o de reparacif)'nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.112 A;%NR%%?AZE 12 UN rest-o de reparacif).nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.113 AI?A'AONR?DIEAI-ZAA[S)E 12 UN rest.o de reparaci’o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.114 AIT/IAC)NR?Di-;AzE 12 UN rest.o de reparacilo.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.115 ASRI?GNUDREIII_DAABE 10 UN rest.o de reparaci’o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.116 ASRI?GNUDREIIE)’:BE 4 UN rest.o de reparacilo.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.117 ASRI?GNUDREIII_DAABE 1 UN rest.o de reparaci/o.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.118 ARANDELA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.119 RODAMIENTO RNA-6904 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.120 TAPON 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.121 BRIDA 100 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.122 CAPUCHON (E) 2 UN resto de reparaciones de

sistemas no criticos
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Material para realizar
2.123 SOPORTE 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.124 CAMPANA NEUMATICA 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.125 LATIGUILLO 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.126 CASQUILLO ELASTICO 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

MANGUERA DE Material para realizar

2.127 ACOPLAMIENTO 2 UN rest'o de reparaaf)'nes de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.128 CASQUILLO 50 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.129 ANILLO 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.130 TORNILLO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.131 TORNILLO 10 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.132 TORNILLO 25 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.133 TORNILLO 20 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.134 TORNILLO 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.135 TORNILLO TORRETA 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.136 TORNILLO TORRETA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.137 TORNILLO TORRETA 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.138 ARANDELA 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

SUPLEMENTO TORRETA Material para realizar

2.139 P/RODAL 2 UN rest.o de reparaulo.nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
SUPLEMENTO TORRETA .
2.140 P/RODAL 2 UN resto de reparaciones de

sistemas no criticos
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Material para realizar
2.141 SUPLEMENTO 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.142 ARANDELA 6 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.143 CABLE CON OJALES 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.144 CABLE 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.145 TUERCA 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.146 ANILLO 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.147 ANILLO 3 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.148 ANILLO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.149 ANILLO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.150 SOPORTE AMOR. LONG. 1 UN resto de reparaciones de

SUP . .
sistemas no criticos

Material para realizar
2.151 SUPLEMENTO 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.152 SUPLEMENTO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.153 SUPLEMENTO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.154 SUPLEMENTO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.155 SUPLEMENTO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.156 SUPLEMENTO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.157 SUPLEMENTO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.158 PLACA 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
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Material para realizar
2.159 DESLIZADERA 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.160 APOYO LATERAL 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.161 APOYO LATERAL 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
PLEMENTO LATERAL
2.162 SU O 4 UN resto de reparaciones de

DE ENGANCHE . .
sistemas no criticos

Material para realizar
2.163 BULON 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.164 BULON 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.165 BASE DE APOYO LATERAL 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.166 BASE DE APOYO LATERAL 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.167 CHAPA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.168 CHAPA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.169 CHAPA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.170 CHAPA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.171 MANGUERA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.172 TOPE 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.173 TOPE 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.174 TUBO 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.175 PLETINA DESLIZADERA 12 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
MUELLE DE EMBRAGUE
2.176 4 UN resto de reparaciones de

SEAT-1500 . P,
sistemas no criticos
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2.177

MUELLE DE EMBRAGUE
SEAT-1500

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.178

ANILLOEN O

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.179

ARTICULACION ESFERICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.180

ARTICULACION ESFERICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.181

ARTICULACION ESFERICA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.182

TUBO FLEXIBLE

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.183

TUBO FLEXIBLE

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.184

MANGUERA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.185

FILTRO CON DEPOSITO
METALICO

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.186

VALVULA DE DESCARGA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.187

VALVULA DE DESCARGA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.188

VALVULA DE DESCARGA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.189

VALVULA DE DESCARGA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.190

JUNTA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.191

DISCO IMPULSION

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.192

FILTRO AIRE

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.193

TAPON MIRILLA

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

2.194

GUARNICION VASTAGO

UN

Material para realizar
resto de reparaciones de
sistemas no criticos

| F-2022-75682381-APN-GM R#SOFSE

Pégina 35 de 67




Material para realizar
2.195 ASIENTO DE VALVULA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.196 JUNTA TORICA 3 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.197 KIT REPUESTO 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

. Material para realizar
ELECTROVALVULA E.V
2.198 0 v 2 UN resto de reparaciones de

21C . .
sistemas no criticos

Material para realizar
2.199 DETECTOR FUGAS 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.200 PERFIL DECORATIVO 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.201 PERFIL DECORATIVO 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.202 PERFIL DECORATIVO 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.203 ANILLA 6 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.204 ANILLA 16 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.205 DISCO ABRASIVO 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.206 AISLAMIENTO TUBERIAS 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.207 AISLAMIENTO TUBERIAS 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.208 VARILLA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.209 VARILLA 4 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.210 VARILLA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.211 VARILLA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos

Material para realizar
2.212 LIMPIADOR 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
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Material para realizar

2.213 BOTE FARMACIA 2 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.214 LAMPARA E14 23 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.215 VASTAGO ENGANCHE 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
Material para realizar
2.216 VASTAGO ENGANCHE 1 UN resto de reparaciones de
sistemas no criticos
. Material para realizar
VASTAGO P/ENGANCHE .
2.217 ELAST REPARADO 3 UN rest'o de reparaaf)'nes de
sistemas no criticos
p Material para realizar
VASTAGO P/ENGANCHE .
2.218 ELAST REPARADO 3 UN rest-o de reparacnf).nes de
sistemas no criticos
. Material para realizar
VALVULA DESCARGA .
2.219 REPARADA 2 UN rest'o de reparaaf)'nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
TUBO FLEXIBLE .
2.220 REPARADO 2 UN rest-o de reparaaf).nes de
sistemas no criticos
Material para realizar
TUBO FLEXIBLE .
2.221 REPARADO 2 UN rest.o de reparaalo.nes de
sistemas no criticos
3- Motores
SUB-ITEM Descripcién Cantidad Unidad Alcance
. Material para realizar
3.1 Motor Diesel modelo 4 UN resto de reparaciones de

413 Deutz

sistemas no criticos
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ANEXO Il - DETALLE DE TAREAS A CARGO DE LA CONTRATISTA Y A CARGO
DE SOFSE

REPARTO OPERACIONES FORMACION 4B8

REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO SERIE
IV FORMACIONES “VIRGEN DE LUJAN" Y
“"VIRGEN DE ROSARIO™

Operacion Responsable

entrada de agua.

TG4-09
Corrosion en coche lateral derecho. SOFSE
Falta manguera suspension y freno para el CONTRATISTA
acople con locomotora.
Grupos electrégenos para levante por CONTRATISTA

Comprobacién de Baterias 110v y 24v.

CONTRATISTA comprueba estado y SOFSE
sustituye en caso necesario

Falta DVD y monitor consola del sistema

audio y video. SOFSE

TA4-32
Deteriorada carcasa amortiguador inferior CONTRATISTA

derecha.

Moqueta central deteriorada por filtraciones SOFSE
de agua.

2 ventanas rotas lado izquierdo. SOFSE

1 ventana rota lado derecho. SOFSE

Suelo entra}da V(.astlbulo deteriorado por SOFSE

filtraciones de agua.
Falta martillo de socorro. SOFSE
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Falta cristal en WC. SOFSE
Falta refrigerante EAA. CONTRATISTA
TA4-03
Golpeado forrado bajo bastidor en carenado CONTRATISTA
WC.
Falta martillo de socorro. SOFSE
Falta refrigerante en EAA. CONTRATISTA
TC4-02
Rodal 598 Plano rueda izquierda. CONTRATISTA
Falta microondas. SOFSE
Faltan los 2 Hornos. SOFSE
Falta martillo de socorro. SOFSE
Falta refrigerante en EAA. CONTRATISTA
Falta convertidor para el sistema bloqueo de CONTRATISTA
puertas 110v a 24v.
TB4-39
Carcasa amortlgua'dor inferior derecha CONTRATISTA
deteriorada.
Falta cristal en WC. SOFSE
Grafiti en lado izquierdo. SOFSE
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Falta refrigerante en EAA. CONTRATISTA
Se observa entre vestibulo y coche TB4-56
una de las fases cortadas de la linea general CONTRATISTA
trifasica por acto vandalico.
No funciona la caja de distribucién. CONTRATISTA
TB4-56
Deteriorada moqueta Iadg izquierdo bajo SOFSE
maletero vertical.
Falta martillo socorro. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
TB4-11
Moqueta Ia?do iz.quierdo deteriorada por SOFSE
filtraciones de agua.
Falta martillo de socorro. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
Rota ventana lado derecho. SOFSE
TB4-50
Golpeado forrado e'n depdsito WC bajo CONTRATISTA
bastidor.
Falta martillo de socorro. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
TB4Z-04
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Deteriorado sueldo entrada vestibulo y zona

FSE
puerta rotonda. SOFS
Falta manguera suspensién y freno para el CONTRATISTA
acople con locomotora.
Falta cerrojo para uerre trampllla carga de SOFSE
agua lado izquierdo.
Falta martillo de socorro. SOFSE
Suelta carcasa amortiguador de coche a CONTRATISTA
rodal.
Flojo tornillos cepo exterior derecha. CONTRATISTA
No funciona caja de.dlstrlbuaon de audioy CONTRATISTA
video.
Deteriorados todos los pictogramas en los
. : .y SOFSE
paneles de itinerarios en toda la composicién.
Manguera entre coches TFA TDP y agua. CONTRATISTA
Rotulas de barra de guiado. CONTRATISTA
Sandwich del bombin. CONTRATISTA
Latiguillos del bombin. CONTRATISTA
Latiguillo de freno de coche a rodal. CONTRATISTA
Valvulas Ketas. CONTRATISTA
Convertidores de freno. CONTRATISTA
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Reguladora de suspension y puertas. CONTRATISTA
Valvula limitadora de freno. CONTRATISTA
Goma del conjunto del enganche. CONTRATISTA
Mangueras TFAy TDP coches extremos. CONTRATISTA
Esta composicidon no se pudo meter aire para
cargar valonas y revisar la suspensién por CONTRATISTA
problemas operativos con locomotora.
No se pueden probar funcionalidades de los
EAA del coche 6 al coche 9 por el corte de la CONTRATISTA
linea trifasica por el acto vanddlico.
No se puede realizar la revision del
funcionamiento de los WC ni de los CONTRATISTA
itinerarios por falta de 110v.
Limpieza modelo a toda la rama + limpieza SOFSE
mogqueta.
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REPARTO OPERACIONES FORMACION 4B17

REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO SERIE
IV FORMACIONES “VIRGEN DE LUJAN" Y
“VIRGEN DE ROSARIO"

Operacién Responsable

TG4-06

Pierde aire reguladora panel neumatico.

CONTRATISTA

Grupos electrégenos para levante por
entrada de agua.

Responsabilidad de CONTRATISTA en caso de
gue SOFSE opte por la compra de 4 motores
con levante efectuado.

Comprobacién de baterias 110v y 24v.

CONTRATISTA comprueba estado SOFSE
sustituye en caso de ser necesario.

Faltan los DVD y monitor y todo el sistema de

audio y video. SOFSE
TA4-09
Faltan tapas registros enganche entre coches. CONTRATISTA
Pierde aire reguladora panel automatico. CONTRATISTA
Falta cristal en WC. SOFSE
Deteriorada moqueta central y lateral
derecho. SOFSE
Rota ventana lado izquierdo. SOFSE
TC4-12
Falta microondas. SOFSE
Faltan los 2 hornos. SOFSE
Suelo cafeteria deteriorado, con tablero
SOFSE

levantado por humedad y filtraciones.
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Neveras desmontadas y le falta un
compresor. SOFSE
TB4-31
Rodal 520 fisuras en banda de rodadura
rueda lado derecho. CONTRATISTA
Deteriorada moqueta lado derecho por
entrada de agua. SOFSE
Deteriorado suelo vestibulo por filtraciones
de agua. SOFSE
Falta martillo socorro. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
Falta refrigerante en EAA CONTRATISTA
TB4-36
Falta martillo de socorro. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
Rota ventana lado izquierdo SOFSE
TA4-30
Fuga de aire en pistdn puerta entre coches. CONTRATISTA
Fuga aire por reguladora panel neumatico. SOFSE
Falta martillo de socorro. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
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Rota ventana lado derecho. SOFSE
TB4-36
Falta martillo de socorro. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
TB4-01
Falta tapa registro enganche entre coches. CONTRATISTA
Falta seca manos en WC. SOFSE
Falta cristal en WC SOFSE
Deteriorada moqueta lateral derecho. SOFSE
Falta halégeno completo en WC. SOFSE
Falta refrigerante en EAA. CONTRATISTA
TB4-52
RODAL 514 roto cable anti blocaje lado
izquierdo. CONTRATISTA
Fuga pistdn puerta entre coches. CONTRATISTA
Falta cristal WC. SOFSE
Falta martillo de socorro. SOFSE
Rota ventana lado derecho. SOFSE
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TB4Z-10

Falta manguera TFA y TDP para conexién con

locomotora. CONTRATISTA
Perdida de aceite en amortiguador inferior
izquierda. CONTRATISTA
Faltan tapas registros bajo bastidor. CONTRATISTA
Perdida de aire en reductora de suspension. CONTRATISTA
Suelo entrada vestibulo deteriorado por
entradas de agua. SOFSE
Suelo acceso a puerta rotonda deteriorada
por entrada de agua. SOFSE
Falta refrigerante en EAA. SOFSE
En esta composicion si pudimos meter aire
para verificar suspension, observando que CONTRATISTA
todas las valonas se cargaron de aire.
Al igual que el resto de composiciones se
observa deterioro de los elementos de goma. CONTRATISTA
Rotulas de barras guiado y gomas de soporte
a la barra. CONTRATISTA
Sandwich de bombin. CONTRATISTA
Latiguillos de bombin. CONTRATISTA
Latiguillos de coche a rodal. CONTRATISTA
Valvulas ketas y convertidores de frenos
caducados. CONTRATISTA
Reguladoras de suspension y puertas. CONTRATISTA
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Valvulas limitadoras de frenos. CONTRATISTA

Valvulas de suspension. CONTRATISTA

Mangueras de agua freno y suspension entre
coches. CONTRATISTA

Falta revisar wcs e itinerarios de toda la
composicion por falta de tension de 110v. CONTRATISTA

Falta probar monitores y audio por falta de
tension en el furgdn. CONTRATISTA

Limpieza modelo a toda la rama + limpieza
moqueta. SOFSE
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REPARTO OPERACIONES FORMACION 4B11

(2 COCHES)

REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO SERIE
IV FORMACIONES “VIRGEN DE LUJAN" Y
“VIRGEN DE ROSARIO”

Operacion Responsable

TB4-07

Rota ventana lado izquierdo.

SOFSE
Falta caja distribucién audio/video. CONTRATISTA
Falta tarjeta anti blocaje. CONTRATISTA

Falta cristal WC. SOFSE

Suelo entrada vestibulo para sustituir. SOFSE
Falta refrigerante EAA. CONTRATISTA

TB4-14

Rota ventana lado izquierdo. SOFSE
Falta caja distribucién Audio/video. CONTRATISTA
Falta WC. CONTRATISTA
Falta tarjeta anti blocaje. CONTRATISTA

Falta espejo WC. SOFSE

Suelo entrada vestibulo para sustituir. SOFSE
Falta refrigerante EAA. CONTRATISTA
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REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO SERIE

REPARTO OPERACIONES FORMACION 4B16 IV FORMACIONES “VIRGEN DE LUJAN” Y

2 COCHES “VIRGEN DE ROSARIO”
Operacion Responsable
TB4-72
Mogqueta lateral derecho deteriorada por
filtraciones de agua. SOFSE
Deteriorada pintura exterior coche en parte
superior lado izquierdo. SOFSE
Falta cristal en WC. SOFSE
TB4-061
Rota ventana lado izquierdo. SOFSE

Corrosién pintura en lateral puerta exterior

izquierda (junto a soporte amortiguador SOFSE
inferior).
Falta cristal en WC. SOFSE
Falta refrigerante en EAA. CONTRATISTA
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PLANILLA COTIZACION RESUMEN

Contratacion Directa por Adjudicacion

Simple N°: DETALLE PROVEEDOR
; Razon Social
Expediente:
Identificacién Tributaria
Objeto: Tel.:
E-Mail:
Adjudicacion : Moneda:
L . Precio
ITEM Descripcion Cantidad —
Unitario Subtotal

Materiales del Anexo I,
1 segun Planilla 1.1, 1
apartados 1y 2.

Reparacion y Puesta en
Servicio de las
2 Formaciones segun el 1
Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Provision de Motores,
segun Pliego de
e - 1
Especificaciones Técnicas,
Planilla 1.1 apartado 3.1

Provision de Herramental y
Materiales Adicionales,
segun Pliego de 1
Especificaciones Técnicas,
Planilla 1.2 - apartados
121y1.22

Total
Lugar de cumplimiento (Ciudad/Pais):
Condicién de Pa__gg

Plazo de Entrega:
Mantenimiento de Oferta:

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES
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PLANILLA 1.1 MATERIALES CRITICOS Y NO CRITICOS

Contratacion Directa por Adjudicacién Simple N°

Clase de Contratacion:
Expediente:

Objeto:

Adjudicacién :

DETALLE PROVEEDOR

Razén
Social

Identificacié

n Tributaria

Tel.:

E-Mail:

Moneda:

Inconterm | SUB-ITEM ‘

Descripcién

‘ Cantidad ‘

Unidad

Alcance

Precio

1 - Materiales de Sistemas Criticos

EXW 11

SEMIEJES

48

UN

Material suministrado por LA
CONTRATISTA

Unitario

EXW 1.2

KETA

22

UN

Material de sistemas criticos
reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 13

CONVERTIDOR

24

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 14

VALVULA DE NIVEL

50

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 15

VALVULA DE COMPENSACION

24

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 16

VALVULA DE SEGURIDAD

48

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 17

AMORTIGUADORES RODALES
EXTREMOS

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 18

AMORTIGUADOR 400 DAN PN/TP!
LATERAL SUPERIOR

I
48

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 19

AMORTIGUADOR 400 DAN PN/TP|
LATERAL INFERIOR

|
48

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 1.10

AMORTIGUADOR 500 DAN PN/TP!
TRANSVERSAL TECHO

1
24

UN

Materiales de sistemas
criticos reparados por LA
CONTRATISTA en Espafia

EXW 111

CAMBIO DE BALONAS

48

UN

Materiales nuevos para
sistemas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA

EXW 112

CAMBIO MANOMETROS

24

UN

Materiales nuevos para
sistemas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA

EXW 113

KIT REPARACION EQUIPO AIRE
ACONDICIONADO

20

UN

Materiales nuevos para
sistemas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA

EXW 1.14

KIT REPARACION COMPRESOR IN 18

IN 15

20

UN

Materiales nuevos para
sistemas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA

EXW 115

KIT REPARACION COMPRESOR
HYDROVANE

UN

Materiales nuevos para
sistemas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA

EXW 1.16

KIT REPARACION CILINDRO
AUTORREG.TP

88

UN

Materiales nuevos para
sistemas criticos
suministrados por LA
CONTRATISTA

2- Materiales de Sistemas No Criticos

EXW 21

TORNILLO ALLEN

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 2.2

TORNILLO ALLEN

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 23

TORNILLO ALLEN

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 2.4

TORNILLO CABEZA AVELLANADA

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 25

TORNILLO CABEZA AVELLANADA

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 2.6

TORNILLO CABEZA AVELLANADA

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 2.7

TORNILLO CABEZA AVELLANADA

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 2.8

TORNILLO CABEZA AVELLANADA

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

EXW 29

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL

UN

Material para realizar resto de
reparaciones de sistemas no
criticos

|E-202

Flete Seguro
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Material para realizar resto de
EXW 2.208 VARILLA 2 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.209 VARILLA 4 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.210 VARILLA 2 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.211 VARILLA 2 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.212 LIMPIADOR 1 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.213 BOTE FARMACIA 2 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.214 LAMPARA E14 23 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.215 VASTAGO ENGANCHE 1 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.216 VASTAGO ENGANCHE 1 UN reparaciones de sistemas no
criticos
B Material para realizar resto de
EXW 2.217 VASEEES:E/prE:ggHE 3 UN reparaciones' c'ie sistemas no
criticos
. Material para realizar resto de
EXW 2.218 VASIEE‘S;'I?:E/:Z::[;\:;:HE 3 UN reparacionesl (.ie sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.219 VALVULA DESCARGA REPARADA 2 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.220 TUBO FLEXIBLE REPARADO 2 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Material para realizar resto de
EXW 2.221 TUBO FLEXIBLE REPARADO 2 UN reparaciones de sistemas no
criticos
3- Motores
Material para realizar resto de
EXW 3.1 Motor Diesel modelo 413 Deutz 4 UN reparaciones de sistemas no
criticos
Total
Lugar de cumplimiento (Ciudad/Pais):
Condicion de Pago:
Plazo de Entrega:
Mantenimiento de Oferta:

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE

Pégina 58 de 67



PLANILLA 1.2 HERRAMENTAL Y MATERIALES ADICIONALES

Contratacién Directa por Adjudicacion Simple N°
Clase de Contratacion:

DETALLE PROVEEDOR

Razén Social

Expediente:
Identificacién
. Tributaria
Objeto: Tel.:
E-Mail:
Adjudicacién : Moneda:
S . . Precio
Inconterm | SUB-ITEM | Descripcién| Cantidad Unidad Alcance —
Unitario Flete Seguro Subtotal
1.2.1 - Herramental Adicional
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXW N
v por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXW UN
por LA CONTRATISTA
Material suministrado
Exw UN por LA CONTRATISTA
1.2.2 - Material Adicional
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
Exw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXW
UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXW
UN por LA CONTRATISTA
Material suministrado
EXw UN por LA CONTRATISTA

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE

Pagina 59 de 67



OPERACIONES

IF-2022-75682381-APN-GMR#SOFSE

Pé4gina 60 de 67



ANEXO- IV -A MODELO DE CERTIFICADO DE INSPECCION PRE- ENTREGA

Contratacion Ne:

Fecha:

A quien corresponda:

Por medio del presente, se certifica que, luego de la inspecciéon previa a la
entrega efectuada por el Comprador de conformidad con lo establecido en el
articulo 8° del Pliego de Especificaciones Técnicas, los Materiales/Herramental en
virtud de la Documentacion gque rige la contratacion detallados a continuacion,
pueden ser entregados. El presente certificado se emite en la fecha consignada
en primer lugar en CUATRO (4) originales, DOS (2) para cada una de las partes

que firma al pie.

Lista de Bienes Contratados a los que es de aplicaciéon el presente
certificado.

N° Nombre de los Serie N° Breve Descripcion
Materiales/Herramental

Contratado

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE SOFSE (Aclaracion y cargo) (Nombre de la
Contratista)
EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA CONTRATISTA (Aclaracién y cargo)

(Nombre de la Contratista)
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ANEXO IV- B - MODELO DE CERTIFICADO DE PRE — ENTREGA SIN INSPECCION

Contrataciéon Ne:
Fecha:

A quien corresponda: ----------------- e e e e s nene .

Por el presente se certifica, de conformidad con el Articulo __ del Pliego de
Condiciones  Particulares y el Pliego de Especificaciones  Técnicas que
integran la Documentaciéon Contractual de la Contratacion Directa por Especialidad por
Adjudicacién Simple N° [completar nro.], que SOFSE no enviard a su personal a las
instalaciones de la Contratista para llevar a cabo la inspeccion previa a la entrega
de conformidad con el articulo 13° del Pliego de Especificaciones Técnicas y
SOFSE presta su consentimiento a las acciones establecidas en el referido

articulo.

El presente Certificado ha sido emitido en la fecha que figura en el encabezamiento,
en CUATRO (4) originales, conservando en custodia cada una de las partes

que lo suscriben DOS (2) de dichos ejemplares.--------=-=-=-m-mcmmmmm oo oo

N° Nombre de los Serie N°/ Breve | Documentacion Adjunta
Materiales/Herramental Descripcion (Legajo Técnica, Protocolos
Contratado de ensayos, etc)
1
2
2
4

NOMBRE Y REPRESENTACION DE SOFSE (Nombre y Cargo) ----------===========zm=nnnnnnu--
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ANEXO V - MODELO DE CERTIFICADO DE ACEPTACION PROVISORIA

Contrataciéon Ne:

Fecha:

A quien corresponda: ----------------- e e e e s nene .

Por el presente se certifica, de conformidad con el Articulo __ del Pliego de
Condiciones  Particulares 'y el Pliego de Especificaciones  Técnicas que
integran la Documentacibn de la Contratacion Directa por Especialidad por
Adjudicacién Simple N° [completar nro.], que los Coches que se especifica/n en el
Esquema indicado a continuacién ha/n sido aceptados por SOFSE satisfactoriamente y

en cumplimiento de lo requerido en la Documentacion mencionada.---------------------

El presente Certificado ha sido emitido en la fecha que figura en el encabezamiento,
en CUATRO (4) originales, conservando en custodia cada una de las partes

que lo suscriben DOS (2) de dichos ejemplares.--------=-=-=-m-mcmmmmm oo oo

Documentacion Adjunta
Ndmero de Coche Serie N°/ Breve (Legajo Técnica, Protocolos

N° Descripcion de ensayos, etc.)

10
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NOMBRE Y REPRESENTACION DE SOFSE (Nombre y cargo) --------==--=======-=--zzszuum---
NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA CONTRATISTA (Nombre y Cargo) (Nombre de
la Contratista)- -
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ANEXO VI- MODELO DE CERTIFICADO DE ACEPTACION DEFINITIVA

Contrataciéon Ne:
Fecha:

A quien corresponda: ----------------- e e e e s nene .

Por el presente se certifica que, luego del funcionamiento durante el Periodo de
Garantia, de conformidad con el Articulo _  del Pliego de Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que integran la
Documentacion de la Contratacion Directa por Especialidad por Adjudicacién Simple N°
[completar nro.], que los Coches que se especifica/n en el Esquema indicado a
continuacién ha/n sido aceptados por SOFSE satisfactoriamente y en cumplimiento de

lo requerido en la Documentacién mencionada. -- - et LR

Se deja constancia que la Contratista ha cumplido con la totalidad de las obligaciones
en virtud de la Documentacién que rige la contratacion. Asimismo, se hace constar que

el Periodo de Garantia correspondientes a los Bienes Contratados ha finalizado.-----------

El presente Certificado ha sido emitido en la fecha que figura en el encabezamiento,
en CUATRO (4) originales, conservando en custodia cada una de las partes
que lo suscriben DOS (2) de dichos ejemplares.-------=======mmmsmmmmm oo oo oo

Documentacién Adjunta
Ndmero de Coche Serie N°/ Breve (Legajo Técnica, Protocolos

N° Descripcion de ensayos, etc.)
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11

NOMBRE Y REPRESENTACION DE SOFSE (Nombre y cargo) --------===-=========--zsseenm-=-
NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA CONTRATISTA (Nombre y Cargo) (Nombre de
la Contratista)------------------------
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ANEXO VIl - DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO

En la ciudad de , alos dias del mes
de 2022, la empresa , representada por el
Sr. portando el documento (identificar tipo y nimero), declara

en el marco de la Documentacion que rige la Contratacién haber realizado previo a la
presentacion de la oferta un relevamiento del estado actual de las Formaciones Talgo
Serie IV “Virgen de Lujan” y “Virgen de Rosario”, de sus condiciones de operacion y
del estado de la infraestructura ferroviaria; declarando que conoce en profundidad las
caracteristicas de las Formaciones, de sus condiciones de operacion y del estado de
la infraestructura ferroviaria, en atenciébn a que: (i) conoce las especificaciones
técnicas; y (ii) ha realizado inspecciones de revision sobre el material rodante, sus
condiciones de operacion y el estado de la infraestructura ferroviaria.

Representante de la empresa
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