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Articulo 1° - Objeto

La presente documentacion define las especificaciones técnicas y el alcance de los trabajos
correspondientes al Plan de Mejora de Estaciones del AMBA, el cual comprende trabajos de
refaccion edilicia en edificios de estaciones, andenes, accesos, locales y areas comerciales y en
todo otro elemento correspondiente al cuadro de estacion necesario para su adecuada operatividad.

En particular se ejecutaran todas aquellas obras necesarias para mejorar las condiciones de
seguridad y confort al pasajero de las estaciones (delimitacién e iluminacion de areas de circulacion,
accesibilidad, instalacion eléctrica, sanitarios, instalacion contra incendios, sefialética, etc.)

La mencionada provision comprende mano de obra, materiales, herramental, equipos, y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente
especificacion.

Articulo 2° - Alcance de los Trabajos

Los trabajos consisten en la refaccion y mejoramiento de estaciones, que comprende entre otras
tareas la reparaciéon e impermeabilizacidn de cubiertas, ejecucion y reparacién de drenajes, solados,
revoques, pinturas, instalaciones eléctricas, sanitarias e iluminacién. Asimismo, abarca la
intervencion de los andenes y accesos, con los correspondientes cerramientos y la provision de
equipamiento urbano.

Todos los trabajos requeridos deberan ser realizados conformes a su fin, para lo cual deberan
considerarse incluidos todos los elementos y medios necesarios para el correcto funcionamiento,
aun cuando no se mencionen explicitamente en la presente especificacion.

La presente Licitacién abarca los trabajos a realizarse en las Lineas que seguidamente se detallan:

e Linea Roca
e Linea Mitre
e Linea San Martin
e Linea Sarmiento

e Linea Belgrano Sur

Personal del Contratista en Obra - Dotacién

El Contratista debera estar representado en Obra permanentemente hasta la finalizacion total de
sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse,
inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico sera responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos
técnicos, relacionados con las Obras contratadas, asi como refrendar todos los certificados de obra

El Jefe de Proyecto sera responsable de elaborar la Documentacion Ejecutiva de las Obras
contratadas, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propésitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las Obras.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicion de la Inspecciéon de Obra la ingenieria
de detalle, y todos los planos constructivos que componen la obra.
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El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
Mecanica, etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccion de
Obra. Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido del
Contratista; suscribir Actas y partes diarios; llevar al dia y en obra toda la documentacion
correspondiente, la cual estara a disposicion de la Inspeccion de Obra cuando ésta asi lo solicite.
Sera responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas
y los Planos “Aprobados para Construccion”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y
mantenimiento de las obras. Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y
proteccion de personas y bienes propios y de terceros.

El personal del Contratista debera seridoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la Inspeccién
de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere
incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo la Inspeccion de Obra podra solicitar la
desvinculacion, a costa del Contratista, de todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que
faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo
con el ritmo de avance de los trabajos.

Dotacion minima requerida

La Contratista debera contar con una dotacién minima de personal debidamente capacitado
teniendo en cuenta la magnitud, los plazos establecidos y el alcance de las tareas a realizar, segun
el siguiente cuadro:

S )
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m —_—
meses No NO NO NO NO NO No
Belgrano Sur | Gonzalez Catin ! ! 0
Belgrano Sur | Laferrere I | ! ! 0
Belgrano Sur | Independencia ! | 10
Sarmiento Merlo ! : 0
| | Sarmiento Haedo 9 I I I I ! : 0
Sarmiento Morén ! : 0
Sarmiento Ramos Mejia ! I 0
Sarmiento Liniers I I ! : 0
Sarmiento Moreno ! : 0
San Martin Pilar | I ! ! 0
5 San Martin Bella Vista 9 | I ! ! 0
San Martin Santos Lugares | | ! I 10
San Martin Sol y Verde ! I 0
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San Martin | San Miguel | | 10
Roca Lomas de Zamora | | | 10
Roca Temperley | I I 10
Roca Lanus | | | 10
Roca Banfield | | 10
Roca Alejandro Korn | I I 10
Roca | [ 10
Glew 9 | | |
Roca Adrogué | I I 10
Roca Claypole I I IO
Roca Berazategui | | | 10
Roca Quilmes | I I IO
Roca Monte Grande | | | 10
Roca Florencio Varela | | 10
Mitre Tigre | I I 10
Mitre Victoria | | | 10
Mitre José Ledn Sudrez | I I 10
4 Mitre San Fernando R 9 | | I | 10
Mitre Marina Nueva | I | 10
Mitre Canal | | | 10
Mitre Villa Ballester | | | 10
Mitre San Martin I I 10

La dotacion enunciada es la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la Contratista la
incorporacion de mayor personal en funcion de su estimacion de recursos necesarios para dar
cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en las presentes
Especificaciones Técnicas.

Se podra modificar la dotacion de cada estacién a solicitud de la Inspeccion de Obra por
necesidades operativas, debiéndose respetar en todo momento la cantidad minima de operarios
establecida en el cuadro precedente para cada Renglén.

Articulo 3° - Sistema de Contratacion

El presente llamado se encuentra dividido en CUATRO (4) Renglones a los efectos de posibilitar su
ejecucion en los plazos necesarios y requeridos por SOF S.E., los cuales se encuentran indicados
en el Articulo 6° de la presente Especificacion.

En tal sentido, los Oferentes podran ofertar por uno o mas Renglones pudiendo resultar
adjudicatarios a mas de UN (1) renglén segun la metodologia de calificacion prevista en el PCP .Los
Oferentes deberan completar las Planillas de Cotizacion correspondientes a los renglones
ofertados.
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Los criterios de admisibilidad y seleccion de las Ofertas se establecen en el Pliego de Condiciones
Particulares correspondientes al presente llamado.

Asimismo, los trabajos seran contratados por el sistema “Unidad de Medida” en funcion del
itemizado establecido en las Planillas de Cotizacion, para cada Renglon.

Cantidades

Las cantidades a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en las Planillas de Cotizacion.
Dichas cantidades son estimadas y podran variar en funcion de las necesidades operativas de cada
Linea al momento de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las instrucciones que oportunamente
imparta la Inspeccion de Obra.

Solo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente realizados a pedido
de la Inspeccion de Obra, no estando obligada SOF S.E. a abonar la totalidad de los trabajos
ofertados por la Contratista.

SOF S.E. sélo abonara los trabajos efectivamente realizados y debidamente certificados, sin que la
Contratista tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y
las efectivamente requeridas y certificadas por SOF S.E.

Articulo 4° - Forma de Cotizacion

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en las Planillas de
Cotizaciéon para cada Renglén, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacion. Esto
incluira la mano de obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizacién de los trabajos,
todo tipo de gastos derivados de la contratacién de personal, obligaciones patronales, traslado del
personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que sera expresado en forma
discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su fin, de
acuerdo a la presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la Contratista,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos
rubros que integran su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacién de la totalidad de los items
indicados en la Planilla de Cotizacion. Se deberan cotizar incluso aquellos items que figuran en
Planilla de Cotizacién con cantidad prevista de ejecucién nula, dado que dichas cantidades son
estimadas y podran variar en funcion de las necesidades operativas de cada Linea al momento de
ejecucion de los trabajos.

Articulo 5° - Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

o Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

¢ Planilla de Cotizacién completada segun el modelo adjunto en el Anexo I, con indicacion de
los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

o Anadlisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en el Anexo V.
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¢ Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos parciales por estacion y totales por
renglén comprometidos en el Cronograma de Obra (Gantt). Ver Articulo 6°. Dicho plan
debera reflejar la ejecucion simultanea de las estaciones comprendidas en el Renglon
ofertado. Las Ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos maximos y/o
simultaneidad de ejecucion establecidos en el Articulo 6° seran consideradas no admisibles.

e NoOmina de Personal Técnico que estara afectado directamente a la obra (Responsable
Técnico, Jefe de Proyecto, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del
curriculum vitae que los habilite para la especialidad en la cual participen. Las cantidades de
profesionales deberan ajustarse a las requeridas en el Art 2°

e Antecedentes: El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

— Historial de obras similares en los ultimos cinco (5) anos, donde detalle nombre de la
obra, contratante, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de
ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcién provisoria y/o definitiva.
La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del Acta de Recepcion Provisoria
o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o certificado de
medicion final.

En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las constataciones que
considere necesarias.

¢ Organigrama de Obra Propuesto para cada Renglén ofertado de acuerdo a los lineamientos
incluidos en el Art 2°

Toda documentacién emitida por el Contratista con caracter de Ingenieria debera estar firmada por
su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area que corresponda, ya
sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacién carecera de
validez.

Articulo 6° - Plazo de Obra

El plazo maximo previsto por renglon y los plazos parciales por estaciéon para la ejecucion de los
trabajos sera el detallado en el cuadro adjunto, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio
de Obra” correspondiente a cada Linea.

Plazo
] ) . por Mes
Renglén Linea Estaciones Renglén

meses 8 |9

Belgrano Sur | Gonzalez Catan

Belgrano Sur | Laferrere

| Belgrano Sur | Independencia 9
Sarmiento Merlo
Sarmiento Haedo
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Sarmiento Morén
Sarmiento Ramos Mejia
Sarmiento Liniers
Sarmiento Moreno
San Martin Pilar
San Martin Bella Vista
2 San Martin Santos Lugares 9
San Martin Sol y Verde
San Martin San Miguel
Roca Lomas de Zamora
Roca Temperley
Roca Lanus
Roca Banfield
Roca Alejandro Korn
3 Roca Glew 9
Roca Adrogué
Roca Claypole
Roca Berazategui
Roca Quilmes
Roca Monte Grande
Roca Florencio Varela
Mitre Tigre
Mitre Victoria
Mitre José Ledn Sudrez
4 Mitre San Fernando R 9
Mitre Marina Nueva
Mitre Canal
Mitre Villa Ballester
Mitre San Martin

La simultaneidad de frentes de obra debe ser tal que se ajuste con el presente plan de trabajo. Una
vez adjudicados los trabajos el plan de trabajos podra ser modificado a solicitud de la Inspeccién de
Obra en funcion de las necesidades operativas de la Linea

Articulo 7° - Normas y Especificaciones a Considerar
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Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentaciéon son los que a continuacion
se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

— Estructuras metalicas: Reglamento Argentino de Construcciones de Acero —-R.A.2.2.
(reemplaza a C.1.R.S.0.C. 301 y 302).

— Estructuras de madera: Normas D.I.N. 1052.

— Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electronica
Argentina -AEA — ultima edicién aprobada en vigencia.

— Edilicias: Normativa Edilicia vigente en el Partido de La Matanza.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.

— Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo (ver Anexo V)

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretaciéon mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte de la presente Especificacion y de conocimiento
de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccion de Obra.

Articulo 8° - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucion o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador, tanto de la Inspeccion
de obra, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE
(Anexo V).

El contratista tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la obra, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional
competente:

- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

- Aviso de Inicio de Obra

- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.
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- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 9° - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas
de seguridad hacia el personal y el publico.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias
a fin de asegurar su operatividad.

9.1. Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depésitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las prescripciones
siguientes:

Las vias, los andenes, los accesos y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafos al personal o a los
usuarios, o provocar inconvenientes en la sefalizacion.

9.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando, por lo que es necesario lograr un
clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA tendra como premisa
garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de
asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del ferrocarril y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

9.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en los sitios peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

9.4. Limpieza, extracciones y remociones.

LA CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la Inspecciéon de Obra.

Los materiales producidos de interés para SOF S.E. seran indicados por la Inspeccion,
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado oportunamente.

El producido, que no sea de interés para SOF S.E., sera retirado por LA CONTRATISTA fuera de
la Obra y de los limites del F.C. a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin
que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

9.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecuciéon de la Obra cumpliran con las normas |.R.AM.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca reconocida. LA CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccion de Obra, para
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su aprobacion, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en la presente
obra.

LA CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos
diarios programados.

9.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren
la obtencion de la calidad exigida y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la
obra y el personal afectado.

9.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefnalizaciones, desvios, sistema de
informacion a usuarios, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y
garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el
usuario y las sefalizaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida remocion en el caso de
trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas.

Los cercos seran metalicos de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no
menor a 2,50m. Contaran con parantes intermedios cada 3m como refuerzo y con portones
metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Sera rechazado todo cerco que no guarde
las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o defectuosos, y todo
otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccién de Obra. El sistema de cercos previsto debera
ser verificado estructuralmente, previendo los posibles estados de carga y vientos. La Inspeccién
de Obra podra solicitar el ploteo de imagenes institucionales en los cercos de Obra.

La Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que
resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de anuncio de obra se
emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra
con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccién de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion de
Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando la circulacién nocturna lo amerite, la Inspeccion de
Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por cuenta de la Contratista.

Articulo 10° - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno o nocturno de lunes a viernes y también en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspeccion de SOFSE.
Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara con la
Inspeccién de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades
operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Los trabajos que impliquen invasion de galibo o interfieran con la normal operacion del servicio
deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE (Anexo V).
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Articulo 11° - Control de los Trabajos

LA CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de la obra,
que posibiliten a la Inspeccién llevar un control sistematico de la obra.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccién tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalizacién
y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros
proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccion tenga libre
acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccién podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo de LA CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la Inspeccion se realizara por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y LA CONTRATISTA por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos seran
provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos libros
permaneceran a disponibilidad de la inspeccién de obra.

La Contratista elaborara partes diarios de produccién, los cuales deberan ser entregados
diariamente a la Inspeccion de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Obra.
Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo:
trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion y con la Orden de trabajo asociada
a la tarea, listado de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales
consumidos, stock de materiales, listado de materiales producidos, presencia de responsable de
seguridad e higiene, listado de subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de
terceros y horas trabajadas.

Mensualmente LA CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:
1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacién al cronograma aprobado.

. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacion de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en la fabricacién, reparacion o instalacién de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

N O O~ ODN

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.
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9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de
los trabajos.

10. Recopilacion de partes diarios

Articulo 12° - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en el ambito de las estaciones y cuadros de estacion enunciados a
continuacion:

Renglén Linea Estaciones
Belgrano Sur | Gonzalez Catan
Belgrano Sur | Laferrere
Belgrano Sur | Independencia
Sarmiento Merlo

I Sarmiento Haedo
Sarmiento Morén
Sarmiento Ramos Mejia
Sarmiento Liniers
Sarmiento Moreno
San Martin Pilar
San Martin Bella Vista

2 San Martin Santos Lugares
San Martin Sol y Verde
San Martin San Miguel
Roca Lomas de Zamora
Roca Temperley
Roca Lanus
Roca Banfield
Roca Alejandro Korn

3 Roca Glew
Roca Adrogué
Roca Claypole
Roca Berazategui
Roca Quilmes
Roca Monte Grande
Roca Florencio Varela
Mitre Tigre
Mitre Victoria
Mitre José Ledn Sudrez

4 Mitre San Fernando R
Mitre Marina Nueva
Mitre Canal
Mitre Villa Ballester
Mitre San Martin
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En funcién de las necesidades operativas de cada Linea, y mediante instruccion expresa de la
Inspeccién de Obra, se podra requerir a la Contratista la ejecucion de items en estaciones o edificios
ferroviarios que no figuran en el listado anterior, dentro de la Linea adjudicada.

Articulo 13° - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi como la
magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que
se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la
presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que pueden encontrarse los edificios operativos de la linea. Este conocimiento de la obra
es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 14° - Manejo de Obra

14.1. Obrador y Depésito

LA CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depdsitos que el normal desarrollo de la
obra requiera.

LA CONTRATISTA se obliga a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y limpieza. El
costo de la provision y/o construccion de los obradores y depésitos provisionales estara a exclusivo
cargo de LA CONTRATISTA, quien debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacion de
detalle que permita su evaluacion y, eventual aprobacién previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos a obradores y/o depdsitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera el unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsitos. El depdsito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban
ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

LA CONTRATISTA sera pleno y unico responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales
alli colocados, haciéndose cargo de su reposicién, al margen de las multas que pudieran
corresponderle.

En el interior de dicho depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafar a cualquiera de los materiales
guardados alli.

14.2. Manejo de Materiales
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Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes vy
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correra a cargo de LA CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que
intervienen en el proceso de la obra, LA CONTRATISTA debera contar con maquinarias y
herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y LA
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible debera
identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisicién, marca, caracteristicas y
vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran guardados en el depdésito
correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los médulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacién de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

14.3. Abastecimiento de Materiales

LA CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el buen
desarrollo del trabajo. La Direccion de Obra queda facultada para solicitar la ampliacion del stock
en el momento que lo considere necesario.

14.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través de los
lugares expresamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

14.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. El Contratista
podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad
o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decisién respecto a aprobacion de los
materiales a cargo de la Inspeccion de Obra de SOF S.E.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la eleccién
de una marca en particular, LA CONTRATISTA debera proveer la marca especificada.

14.6. Manejo de la Obra

PLAN DE MEJORAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ESTACIONES ZONA AMBA

Pégina 23 de 389




TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE VIiA Y OBRAS
Revision 00
OPERACIONES PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS PET n° SC-VO-ET-185
Yo e A DE ESTACIONES ZONA AMBA Fecha: 08/2020
s resiaencia de la Nacion Pa' Ina 24 de 108

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio
de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacion, sin
generar dafios a las partes originales del edificio.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccion
de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de cualquier equipo,
herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la adecuada
salvaguarda de las partes originales del edificio.

14.7. Tramites, Gestiones y Permiso

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1063/82, LA CONTRATISTA realizara las gestiones
necesarias para la presentacion y aprobacion previa de los trabajos ante la Comision Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Historicos.

Por su parte, LA CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas
de Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del edificio
a intervenir.

14.8. lluminaciéon y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacion del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por LA CONTRATISTA, a cuyo
cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacién defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio
de la Inspeccién de Obra.

14.9. Autorizacién de los Trabajos (Orden de Trabajo)

Al comenzar los trabajos, la Inspeccién de Obra presentara al Contratista un Anteproyecto de
Necesidades. Dicha documentacion estara compuesta de los siguientes elaborados por Estacion:

e Ordenes de Trabajo Preliminares que reflejan un frente de trabajo asociados a una
especialidad o sector a intervenir, incluyendo:

o breve memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar,

o computo preliminar asociado a los items de certificacion

o relevamiento fotografico de la situacion existente
e Plan de Trabajo Preliminar, consolidando la totalidad de las Ordenes de Trabajo Preliminares
e Planos de planta de hechos existentes
e Planos de anteproyecto de arquitectura de locales comerciales

Sobre la base del Anteproyecto de Necesidades, la Contratista debera revisar, ampliar y profundizar
el contenido de dicha documentacion, debiendo efectuar su devolucién en un plazo menor a siete
(7) dias corridos. Esta documentacion debera incluir como minimo los siguientes elaborados:

e Ordenes de Trabajo Revisadas para Aprobacién, que contendran:
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o Memoria Descriptiva revisada incluyendo: cantidad de personal asociado, horarios
de trabajo, especificaciones de materiales (con su correspondiente marca y modelo),
propuesta de cerco de obra, equipos a afectar y cualquier otro elemento que permita
definir con claridad la metodologia de trabajo prevista

o Cdémputo métrico ajustado

o Acta de relevamiento de hechos existentes segun lo dispuesto en el Art 14.10 — Acta
de Constatacion

e Plan de Trabajos Revisado para Aprobacion reflejando la vinculacién temporal entre las
Ordenes de Trabajo

e Plan de Certificacion y Curva de avance asociada

e Documentacion grafica: Planos de Planta, Vista, Corte, Detalles, Instalaciones, Carpinterias,
Planillas de Locales y toda aquella documentacién que permita la definicién taxativa del
alcance de las tareas a nivel de “Apto para Construccién”

Esta documentacién debera ser presentada por Nota de Pedido a la Inspeccion de Obra en formato
fisico y digital para su Revisién y posterior Aprobacién. La Aprobacion se realizara en un plazo
menor a diez (10) dias corridos y resultara indispensable para el inicio de los trabajos.

De este modo solo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente
realizados a pedido de la Inspeccién de Obra y debidamente autorizados mediante su
correspondiente Orden de Trabajo Aprobada.

A los efectos de computar el plazo total por Estacion se considerara como fecha de inicio el hito de
Aprobacion de las Ordenes de Trabajo o el del cumplimiento de los diecisiete (17) dias corridos
desde la entrega del Anteproyecto de Necesidades por parte de la Inspeccion de Obra, lo que ocurra
primero.

Una vez finalizados los trabajos y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos definidos en las Ordenes de Trabajo Aprobadas, se labrara un Acta de
Finalizacion de la totalidad de las Ordenes de Trabajo incluidas en cada Estacion, donde quedara
asentada la fecha de terminacion y el plazo total de ejecucion por Estacion.

La Inspeccion de Obra podra realizar las modificaciones a los proyectos de intervencidén que crea
convenientes a efectos de cumplir con el objeto de la presente Especificacidn y con las necesidades
operativas de las Lineas sin que esto genere adicional alguno.

14.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre LA CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el edificio a refaccionar, LA
CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacion de las partes interiores
y exteriores de los sectores a intervenir. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de LA CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra. LA
CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacion o inventario
de elementos o de estado de situacién que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de
Obra, guardando copia para si.

14.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra
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LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el edificio y
que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la
misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando a su
exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion, independientemente de las multas que
por tales hechos pudieran caberle.

14.12. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran el fijo pre armado
o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta de LA CONTRATISTAy ala
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de
balancines manuales.

Los andamios fijos 0 moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran
con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre
de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el
taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran comodas y seguras
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante
la intervencién a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan
a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por ej: las
realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej: extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej: mediante un capuchoén de plastico o goma). La Inspeccion de
Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para
evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella pueda alterar las
superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela media
sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al andamio mediante
precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucion de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.
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No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa zincada
acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran colocados de forma
tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una superposicion tal que
evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia. Cuando se trate de encuentros
entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se cierren con membrana autoadhesiva,
pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de la obra, la totalidad de los
pisos operativos que correspondan.

14.13. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del edificio a
intervenir que puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas,
pero asegurada mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas,
cuerda, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos
casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la
fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccién de los pisos de madera, los calcareos y los
umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Si esta superficies son sometidas al transito de carretillas
y /u otras tareas que impliquen una agresién mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o
tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria
0 equipo que deba ser desplazado por ellos.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio,
tanto antes como después de efectuar los trabajos indicados.

Articulo 15° - Representante Técnico

El representante Técnico de LA CONTRATISTA en la Obra debera cumplir, al igual que
responsable de los trabajos, los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad.

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene vy
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar la obra.
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Articulo 16° - Provisiones para Obrador.

Para cada Renglén, la correspondiente empresa CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion
permanente para uso de SOFS.E., dentro de los diez (10) dias corridos contados desde la
suscripcidn del Acta de Inicio de la obra, los siguientes elementos:

- Una (1) oficina tipo container para la Inspeccion de Obra. La misma debera contar con
mobiliario y equipamiento para 2 puestos de trabajo, incluyendo:

- Una biblioteca
- 2 escritorios
- 4sillas
- 1 dispenser de agua fria/caliente
- 1 Equipo de Aire acondicionado
- Servicios de luz y wi fi incluidos
En instancia de Recepcién Provisoria estos elementos seran devueltos a la Contratista.

- Un (1) vehiculo 0 km tipo utilitario homologados para minimo cuatro (4) pasajeros, a efectos
de realizar la inspeccién, certificacion y control de la obra. Dicho vehiculo debera estar
equipado como minimo con direccioén asistida, calefaccion y aire acondicionado, sistema de
ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, Airbags para
conductor y acompafnante.

Debera estar provisto de los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia de Buenos Aires y Ciudad Auténoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya
cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de primeros
auxilios, etc.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, peajes, seguro todo riesgo sin franquicia, patentes
e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo de
LA CONTRATISTA, que no recibira pago directo alguno por las obligaciones descriptas en
este punto.

Debera cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e
identificacion.
LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad (incluyendo los

gastos asociados a la misma) durante todo el plazo de la obra y hasta la suscripcion de la
Recepcion Definitiva sin observaciones, momento en que sera devuelto el vehiculo.

Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccién de Obra, los siguientes elementos, los que
quedaran en poder del Comitente:

- Una (1) computadora portatil tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva a estrenar
de igual o superior calidad a la descripta a continuacién, con las siguientes caracteristicas:
Procesador: Intel® Core i7 10? Generacion (4MB Cache, 3.4 GHz), Memoria: 16GB DDR4,
Almacenamiento: 1 TB HDD, Grafica: Intel UHD Graphics 620, Pantalla: 15.6" HD,
Garantia: 1 afio de fabrica. Debe contar con software original instalado: Windows 10,
Paquete Office 2019, Autocad 2020.

- Un (1) Modem USB 4G liberado con gastos pagos.
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- Un (1) Memoria externa / Pendrive 256 GB de capacidad de almacenamiento de datos con
puerto USB version 3.1 Gen 1

- Dos (2) Equipos de Telefonia Celular nuevo tipo smartphone, sin uso. Uno liberado y el
otro con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming internacional
y servicio de datos ilimitado, con como minimo las siguientes prestaciones: Memoria
interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema operativo Android, Tamafo de la pantalla 6.2
", Resolucion de la pantalla 1440 px x 2960 px, Red 4G/LTE.

-Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la Contratista, desde la
firma del Acta de Inicio hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Concluida la obra, ambos
equipos quedaran en forma definitiva, en poder del Comitente. Los gastos a partir de la
Recepcion Definitiva, quedaran a cargo del Comitente.

Se reitera que cada conjunto de provisiones previamente detalladas deberan ser entregadas por
Renglon.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se consideraran los costos referidos a estas
provisiones como incluidos en los Gastos Generales

Articulo 17° - Limpieza de Obra

17.1. Limpieza periédica de obra

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al
personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, LACONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.
17.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar
libres de escombros, ramas o residuos.

Articulo 18° - Documentacién de Final de Obra
Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcién
Provisoria, LA CONTRATISTA entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en papel firmadas por

el profesional correspondiente y en formato digital mediante memoria USB (pendrive) la totalidad
de la documentacion conforme a obra correspondiente a los trabajos realizados.

Articulo 19° - Garantia Técnica y Vicios Ocultos
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LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa
que resulte de la operacién normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del
suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento de la
instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacion de
los deterioros y/o fallas sera hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccién interpretara
que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun defecto de fabricacion, ejecucion
o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el articulo
correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE tendra el
derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo
tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare
a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa
que corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva LA CONTRATISTA sera responsable en los
términos de los Articulos 1273, 1274, 1275 y 1277 del Cdodigo Civil y Comercial de la Nacion.

19.1. Recepcidn provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre LA CONTRATISTA y la
Inspeccién de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion
de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se procedera a recibir
provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

19.2. Recepcidn definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes o/y ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 20° - Medicion y Certificacion

Las mediciones de los trabajos ejecutados y la consecuente certificacion se haran por mes, en base
al Plan de Trabajos y a los precios ofertados por la CONTRATISTA, debiéndose presentar los
mismos en el lugar que SOF S.E. establezca.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes, ella CONTRATISTA preparara un acta de
medicion, para ser revisada por la Inspeccion de Obra.

Los certificados mensuales liquidaran los valores aprobados segun el acta de medicion y precios
unitarios de contrato, deduciéndose el Fondo de Reparos y adicionandose el impuesto al valor
agregado.

Los documentos que integran el certificado de obra son los siguientes:
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o Certificado basico por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo
y numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

e Curva de Avance por quintuplicado: grafico comparativo entre trabajo proyectado y
trabajo ejecutado.

¢ Acta de medicion por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo
y numerando los items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual por quintuplicado: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para
cada item de la planilla de medicion, acompafado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de
los trabajos certificados.

o Partes diarios (dos copias): recopilacion de partes emitidos en el mes firmados por el Jefe
de Obra de acuerdo a lo expresado en el Articulo 11° - Control de los Trabajos.

LA CONTRATISTA solicitara a la Inspeccién de Obra el modelo de certificado para su confeccion,
el cual sera posteriormente firmado por la Inspecciéon de Obra y el Representante Técnico de LA
CONTRATISTA.

Articulo 21° - Descripcion de los Trabajos

Los trabajos consisten en:

1- Demoliciones y Retiro de Producido
2- Movimiento de Suelos

3- Estructuras

4- Albafileria

5- Aislaciones Hidrofugas

6- Cubiertas

7- Desagues y Drenajes

8- Revoques

9- Construcciones en Seco

10- Contrapisos y Carpetas

11- Pisos

12-Zécalos

13- Revestimientos

14- Carpinterias

15- Instalaciones Eléctricas

16- Instalaciones Sanitarias

17- Instalaciones Termomecanicas

18- Deteccion y Extincion de Incendios
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19- Vidrios y Espejos
20- Pintura

21- Cerramiento

22- Equipamiento
23- Office

24- Otros

Las especificaciones de los mismos se detallan a continuacion.  Se adjunta a la presente
Especificacion Técnica Particular, las Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles
como Anexo VII, las cuales complementan las condiciones establecidas por la presente
Especificacion.

Tareas Previas

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:

- Provision y montaje de cartel de Obra.
- Construccién del obrador.
- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra.

LA CONTRATISTA debera proveer un cartel de obra de 3.50 x 2.00m por Estacion a intervenir,
segun disefo indicado en Anexo lll, instalarlos y mantenerlos durante el trascurso de la obra en el
sitio de la Estacién que indique el Inspector de Obra.

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de
lograr la aprobacién con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas
comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion, asimismo proveera las
comodidades y elementos para la Inspeccion indicadas en el PCTG.

LA CONTRATISTA debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte tanto
de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a
la normativa y a las mejores practicas en la materia.

21.1 Demoliciones y Retiro de Producido

Comprende las demoliciones y extracciones sin excepcién de todas las construcciones e
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto.
Previamente se ejecutaran los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccion considere
oportunos.

La Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccién. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos
en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante y después de la
ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de
terceros, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccidn juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
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Sera también responsabilidad de la Contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados por las obras,
debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en la
obra, cuales seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran y cuales seran retirados
de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Todo el material producido que a criterio de la inspeccion de obra sea reutilizable, debera ser
retirado, cargado, transportado y descargado en el lugar indicado por la Inspecciéon en un radio de
20km del lugar de retiro. El retiro y manipulacion de los materiales mencionados se ejecutara con
el mayor cuidado posible para poder ser reutilizados.

LA CONTRATISTA debera cuantificar, clasificar y notificar a la Inspeccion, para hacer una entrega
mensual del material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites necesarios
e integridad del material hasta su disposicion final.

21.1.1 Demolicion de Construccion Completa

Se considera la demolicion completa de una edificacion, incluye cubierta, estructura portante, muros
y tabiques perimetrales e internos, carpinterias, pisos, revestimientos, carpetas y contrapisos e
instalaciones. Los trabajos deberan quedar perfectamente terminados con sus niveles
correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposicion final
del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m? por
superficie de demolicion (M2).

21.1.2 Demolicion de Revestimientos y Revoques

Se considera la demolicion completa de los revestimientos existentes. Los trabajos deberan quedar
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y el
retiro, carga, transporte y disposicion final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.3 Demolicion de Pisos

Se considera la demolicién completa de los pisos existentes. Los trabajos deberan quedar
perfectamente terminados con sus niveles correspondientes. Se incluye la limpieza de la zona y
el retiro, carga, transporte y disposicién final del material producido.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.4 Demolicion de Cubierta Existente

Se realizara el desmonte de cubiertas metalicas existentes. El mismo incluye el desmontaje
completo de la cubierta (incluyendo la estructura sostén), la limpieza de la zona intervenida y la
carga, retiro, transporte y disposicion final del material producido. Antes de comenzar las tareas
se deberan neutralizar las instalaciones afectadas y se debera colocar red de seguridad debajo de
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los sectores de trabajo. El proceso se realizara comenzando con el desarme de los elementos
superiores (paneles de chapa, cumbreras, canaletas, etc), procediendo secuencialmente al
desarme de los elementos inferiores (correas y fijaciones, estructura soporte).

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.5 Demolicién de elementos interiores, entrepisos de madera, barandas,
escalera

Se realizara el desmonte de aquellas construcciones menores que se encuentren dentro de los
locales existentes. Estas construcciones consisten en entrepisos de madera, sus estructuras de
soporte y los conjuntos de escalera/baranda para acceder a los mismos. Las estructuras deberan
ser desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga,
transporte y disposicion final del material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.6 Demoliciéon de Rejas

Se realizara el desmonte de las rejas de proteccién existentes. Las estructuras deberan ser
desvinculadas de los muros y solados, previo a su desmonte. Se incluye el retiro, carga,
transporte y disposicion final del material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).

21.1.7 Limpieza y Retiro de Producido Existente.

Incluye este item la limpieza de la zona, retiro de materiales, residuos, desmalezado y escombros
existentes cuyo retiro indique la Inspeccion de Obra.

El material debera ser retirado, cargado, transportado y puesto a disposicion final a cargo de la
Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m® por
volumen de material a limpiar (M3).

21.1.8 Demolicion de Cielorrasos

Se realizara el desmonte de cielorrasos dentro de los locales existentes, que indique la Inspeccion
de Obra. Estas construcciones deberan ser desvinculadas de los muros, previo a su desmonte sin
comprometer la construccion existente. Se incluye el retiro, carga, transporte y disposicion final del
material desmontado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida al m? de la
superficie a demoler (M2).
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21.2 Movimiento de Suelos

21.2.1 Excavacidn/Zanjeo para fundaciones

Este item comprende todos los trabajos de excavacion para fundaciones superficiales de
estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquina, ejecutados en diferentes clases
de terreno y hasta las profundidades establecidas por la Inspeccion de Obra.

Los materiales sobrantes de la excavacién seran trasladados y acumulados en los lugares indicados
por la Inspeccion de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra, para su posterior
transporte a los botaderos establecidos por cuenta y cargo de la Contratista.

El fondo de las excavaciones sera horizontal y una vez terminada la excavacion se limpiara la tierra
suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas deberan presentar superficies sin irregularidades.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior indicado por la Inspeccion de Obra, el contratista
rellenara el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al Inspector de Obra y
aprobado por este antes y después de su realizacion.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados y apuntalamientos, estos
deberan ser proyectados por el contratista y revisados y aprobados por la Inspeccién de Obra. Esta
aprobacion no eximira al contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallas
las mismas.

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el contratista dispondra el numero y clase de
unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara de manera que no cause ninguna
clase de dafos a la obra y a terceros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m?* del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones de excavacion indicadas por Inspeccion de
Obra (M3).

21.2.2 Provisién y Compactacion de Suelo Seleccionado

Corresponde a los rellenos que sea necesario efectuar con suelo seleccionado, libre de material
organico o arena. Comprende la provisién y emplazamiento del material seleccionado, asi como
también la compactacion y nivelacion del sector intervenido y el retiro de material sobrante.

La compactacion del material debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra y se realizara en
capas no mayores a 0.15 m, mezclando el material permanentemente con agua y utilizando el
equipo necesario para lograr un grado de compactacién del 95 % del Proctor modificado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m* del
volumen neto de trabajo ejecutado con las dimensiones finales de relleno indicadas por Inspeccién
de Obra (M3).

21.3 Hormigén Armado
21.3.1 Estructuras en Hormigén Armado

Comprende el calculo, proyecto, provision de materiales y ejecuciéon de estructuras de hormigon
armado, las cuales podran contener: refuerzos parciales, encadenados, fundaciones, columnas,
vigas y losas.

LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al m? del
volumen de la estructura (M3).

21.3.2 Platea de H° con malla electrosoldada

Comprende el calculo, proyecto, provision de materiales y ejecuciéon una estructura de hormigén
tipo platea de 0.15 m sobre terreno natural, la cual funcionara de base para la fundacién de los
locales y solados. Llevara malla electrosoldada segun calculo. El hormigon a utilizar debera ser H8
o superior. Las dimensiones finales y los tipos resultaran del célculo estructural de proyecto a
desarrollar por La Contratista.

LA CONTRATISTA presentara un calculo previo de las estructuras con firma del profesional
proyectista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al m* del
volumen de la estructura (M3).

21.4 Mamposteria

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad. Los materiales
deberan llegar a la obra en sus envases originales de fabrica y cerrados.

Todos los trabajos enumerados mas adelante, lo mismo que la elevacién de andamios, etc. los
ejecutara la Contratista como parte integrante de la albafiileria, sin derecho a remuneracioén alguna,
por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para la ejecucion
de la mamposteria.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria, etc., la ejecucion de
nichos, cornisas, goterones, amurado de grapas, colocacion de tacos, mochetas y demas trabajos
que sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes
trabajos indicados.

Se considera los siguientes tipos y espesores:

21.4.1 Mamposteria de ladrillos comunes — ancho nominal 15cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos comunes de 12x25x5 cm — para revocar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.2 Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 8cm
Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 8x18x33 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.3 Mamposteria de ladrillos huecos — ancho nominal 12cm

Este muro se materializa con una mamposteria de ladrillos huecos ceramicos de 12x18x33 cm.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.4 Mamposteria de bloques de hormigén — ancho nominal 19cm
Comprende la ejecucion de muros de bloques de hormigon, de 19x39x19 cm, con junta abierta.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.5 Aislacion Térmica Vertical (incluye barrera de vapor)

Comprende la ejecucion de aislacion con mortero con hidréfugo. En los casos que se deje camara
de aire debera aplicarse una barrera de vapor con emulsién bituminosa o film de polietileno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie aislada (M2).

21.4.6 Mamposteria de ladrillo visto junta rasada

Comprende la ejecucion de muros de ladrillos seleccionados de primera calidad, con dimensiones
uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedaran perfectamente
aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberan tener especial cuidado para su
horizontalidad. Se deberan tomar todos los recaudos para evitar futuras eflorescencias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.7 Mamposteria de Bloque ceramico de 18 cm (No portante)

Comprende la ejecucion de muros de ladrillos ceramicos de 18x18x33 de primera calidad, con
dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedaran
perfectamente aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberan tener especial cuidado para
su horizontalidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).

21.4.8 Mamposteria de Bloque ceramico de 18 cm portante

Comprende la ejecucion de muros de ladrillos ceramicos de 18x18x33 de primera calidad, con
dimensiones uniformes, aristas bien terminadas y superficies tersas. Los muros quedaran
perfectamente aplomados y alineados. Las juntas horizontales deberan tener especial cuidado para
su horizontalidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de muros (M2).
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21.5 Aislaciones Hidréfugas

Para la ejecucidén de las mismas se emplearan materiales de alta calidad y se cuidara que sean
llevadas a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta continuidad, de manera de obtener las
mayores garantias a los fines de crear barreras eficaces.

Todas las estructuras de albanileria que estén en contacto con el terreno, seran protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales segun corresponda, a las que se debera
asegurar una perfecta continuidad.

21.5.1 Cajon Hidréfugo en Muros

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Salvo indicacion contraria en planos,
se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland, tres partes de arena
y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicién quimica no intervengan materiales
organicos. Seran marca "Protexin", "Sika" o calidad superior, ambas capas iran unidas por una
vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocara una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol.

En las obras existentes, se debera reconstruir la capa aisladora Horizontal o la ejecucion de una
nueva. Su proceso constructivo sera el siguiente: El paramento se debera cortar horizontalmente
en tramos alternandose de no mas de 1,00 m de largo, y separados entre si 1,00 m en todo su
espesor, y con una altura de dos o tres hiladas de mampuestos.

En cada uno de estos cortes se debera ejecutar la capa aisladora (mortero de cemento
impermeabilizado con aditivos hidréfugos), para luego construir la mamposteria.

Terminada esta primera operacion de corte, se procede a una nueva rotura con el resto de los
tramos, que fueron alternados, procediendo también a su ulterior rellenado en la forma descripta,
completando asi la longitud del muro dafado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el ml de
cajon hidrofugo (ML).

21.5.2 Aislacion Hidrofuga Cementicia Vertical

El paramento exterior llevara como aislacion un mortero de cemento y arena 1:3 y 10% de
hidréfugo inorganico tipo "Protexin”, "Sika" o equivalente calidad de un espesor de 15 mm
terminado a llana.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de aislacién hidréfuga (M2).

21.5.3 Azotado bajo revestimiento sanitario

Los paramentos que reciban revestimientos de azulejos y/o ceramicos en locales sanitarios que se
indiquen, recibiran previo a la colocacion del mismo un azotado hidréfugo realizado con mezcla 1
de cemento, 3 de arena mediana e hidrofugo monocomponente no organico, en un espesor que
como minimo tendra 5 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
superficie de aislacion hidréfuga (M2).
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21.6 Cubiertas

21.6.1 Cubiertas Metalicas Ejecucion Cubierta Completa.

La Contratista debera desmantelar la cubierta existente, y debera tratar el remanente como
disposicion final.

La Contratista realizara la provision y construccion de la cubierta completa incluyendo la estructura
portante (arriostres, correas, vigas, pilares, etc) y cubierta de chapa acanalada aluminizada
Cincalum C25 o similar.

La Contratista presentara un calculo de las estructuras previa ejecucién de las mismas, con firma
de profesional proyectista matriculado.

Las chapas deberan transportarse y almacenarse bajo condiciones controladas a los efectos de
evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad y su manipulacién debe evitar dafios
en bordes y superficie recomendando su almacenamiento bajo techo, en areas secas, limpias y
ventiladas y acomodadas siempre en tacos y tarimas evitando la estiba sobre superficie de tierra.

a) Chapas acanaladas: Ancho total 1100 mm, ancho util 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm,
espesor 0,50 mm, paso 76 mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segun
proyecto, sin solapes transversales. La distancia de los apoyos intermedios sera verificada
segun las cargas previstas. Los paneles iran asegurados a los perfiles galvanizados
mediante tornillos auto perforantes con arandela de neoprene.

b) Correas de Fijacion: Los paneles de chapa apoyaran sobre correas tipo “C” de acero
galvanizado dimensionadas segun calculo.

c) Cenefas: Se realizaran en chapa trapezoidal prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm (CALIBRE 25) o similar (normas IRAM-IAS U 500-99).
Estaran fijadas a perfiles galvanizados.

d) Montaje: Sera obligacion de la empresa pedir cada vez que corresponda, la verificacién por
parte de la Inspeccion de Obra la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de su
terminacion corresponderan a las reglas el buen arte y oficio. Sera también por cuenta de la
empresa, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir perforaciones o
canaletas necesarias para apoyar, anclar y/o embutir las piezas o estructuras de hierro,
como también cerrar las mismas con mezcla de cemento portland y arena, en la proporcién
1:3, respectivamente.

e) Terminaciones: Todas las babetas de cierre, cupertinas, cenefas, canaletas, guarniciones
de chapa galvanizada y demas encuentros seran selladas con espuma de poliuretano
impregnado con bitumen asfaltico, tipo Compriband o similar a fin de garantizar la
estanqueidad de salpicaduras, polvo e ingreso de insectos.

f) Accesorios: Estaran realizados en chapa segun normas IRAM-IAS U 500-72, IRAM-IAS U
500-204 o IRAM-IAS U 500-214, segun corresponda, conformada para las siguientes
funciones: tapa onda superior, tapa onda inferior, tapa onda superior de limahoya, babetas
contra muro, guarniciones de chapa galvanizada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de
superficie de cubierta completa ejecutada (M2).
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21.6.2 Reemplazo De Chapas Metalicas

Comprende el retiro de las chapas en mal estado y traslado a disposicion final y la reposicion de las
mismas.

La contratista debera proveer y colocar de las nuevas chapas galvanizadas, las cuales seran de un
ancho total 1100 mm, ancho atil 1010 mm, altura de cresta 28,5 mm, espesor 0,50 mm, paso 76
mm, peso propio 4,68 kg/m, (CALIBRE 25) largo a definir segun proyecto, sin solapes transversales.
La distancia de los apoyos intermedios sera verificada segun las cargas previstas. Los paneles iran
asegurados a los perfiles galvanizados mediante tornillos auto perforantes con arandela de
neoprene.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de
chapas metalicas reemplazadas (M2).

21.6.2 Cubiertas /Losas de H°A°
21.6.2.1 Retiro de Membranas Asfalticas Existente

Contempla la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar el retiro de
membranas existentes y la limpieza mecanica de restos de las mismas, como asi también la
remocién de agregado asfaltico u otro tipo de adhesivos, pinturas, etc.

Se debera inspeccionar la totalidad de las cubiertas, detectando posibles signos de membranas
existentes con agua sub-superficial, partes desprendidas o desoldadas, problemas de babetas
desprendidas, superficies rotas, capas de aluminio con signos de deterioro o envejecimiento.

Se retirara todo elemento suelto, flotante, roto o desgastado de la aislacién existente, y procedera
a nivelar la superficie con una capa de mortero cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior donde
existan deformaciones y hundimientos. Se deberan considerar la intervencion sobre todos los
elementos en contacto con la superficie afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones, embudos,
bocas de desagles, cafierias de bajada, etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
de cubierta intervenida (M2).

21.6.2.2 Desagiie Pluvial

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria para efectuar la
instalacion de nuevos desagties pluviales en cubiertas planas. Incluye la provision e instalacion de
rejilla de piso, embudo, bocas de desague, cafio de lluvia y la conexién entre estos hasta la camara
de desagiie pluvial correspondiente (pudiendo desaguar al exterior segun indicacién de la
Inspeccién de Obra).

El material de bajadas nuevas (incluyendo embudos y tramos horizontales) sera tipo Awaduct o
Duratop apto para exteriores, con sistema doble o ‘ring de 110 mm de seccién. Los cafios se
sujetaran a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada 1.00 metro y deberan
tener todos los accesorios que forman el conjunto. Asimismo, debera asegurarse el correcto sellado
perimetral de los elementos embutidos (por ejemplo, embudos).

Previo inicio de los trabajos, la Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra el
correspondiente proyecto de instalacion pluvial del sector a intervenir, que incluya planos de
replanteo especificando ubicacion definitiva de bocas de desagle, embudos, caferias, rejillas de
piso, etc. materiales, diametros y pendientes de las caferias; planilla de calculo indicando los
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calculos y/o verificaciones de las dimensiones y distribucion de los distintos elementos y todos los
detalles y especificaciones que a criterio de la Inspeccion de Obra sean necesarios para una
correcta ejecucion de la instalacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de desague pluvial desde rejilla de piso hasta camara de desague pluvial (MI).

21.6.2.3 Provision y Colocacion de Membranas Asfalticas

Comprende la provision y colocacion de membrana asfaltica sobre cubierta. Para lo mismo,
inicialmente se debera limpiar la superficie, eliminando el polvo, suciedad y cualquier otro material
residual. Se debera nivelar la superficie en caso de ser necesario (evitando la presencia de baches
o desniveles que faciliten el estancamiento de agua), para lo cual se utilizara una capa de mortero
cementicio, tipo Sika Monotop -620 o superior.

Sobre superficie seca, se realizara la aplicacion de una capa de imprimacion compuesta de pintura
asfaltica en todo el sector a intervenir, Tipo Sika Inertol Tech o superior. Luego se colocara una
membrana aluminizada en rollos de 10 mts x 1 mt de 35kg de peso, colocando cada pafio en el
sentido contrario a la pendiente y solapandose entre si al menos 10 cm y seran soldados en toda
su superficie. La membrana debera ser marca Sika modelo Asfaltica o superior calidad. Los pafios
se elevaran en los muros perimetrales formando una babeta de al menos 25 cm de altura. Se
incluye en este item la intervencion sobre todos los elementos en contacto con la superficie
afectada, incluyendo mojinetes, ventilaciones, embudos, bocas de desaglies, caferias de bajada,
etc.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el m? de la
reparacion de cubierta (M2).

21.6.2.4 Losa Premoldeada tipo “Cervelu”

Comprende la provision y colocacion de losas premoldeada de forma trapezoidal, en su interior
tendran un nudcleo de poliestireno expandido de 7.5 cm de espesor que le confieren gran
capacidad de aislante termoacustico. Las mismas deberan soportar una sobrecarga minima de
700 kg por m2. Las mismas estaran vinculadas entre si mediante una capa de compresion,
carpeta cementicia para recibir solado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el m? de llosa
(M2).

21.7 Desagiies y Drenajes
21.7.1 Destape y limpieza

Contempla la inspeccion visual, destape y limpieza de los desagles pluviales por medios manuales
o con el uso de maquina destapadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de destapacion (Ml).
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21.7.2 Reemplazo de zingueria

Contempla el retiro de zingueria existente en mal estado y su disposicion fina, provision y colocacion
de zingueria nueva, idem existente, de chapa galvanizada BWG N° 24 o superior calidad, con todos
sus accesorios soldados con estafio. También contempla el sellado entre partes nuevas y existentes
por medio de sellador poliuretanico tipo Sikaflex 11 FC Plus o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de reemplazo de zingueria nueva (Ml).

21.7.3 Reemplazo de caiierias

Contempila el retiro de canerias de bajadas pluviales, tanto verticales como horizontales. Que se
encuentren en mal estado, obstruidas o rotas y su posterior disposicién final. El material de bajadas
nuevas sera tipo Awaduct o Duratop apto para exteriores, con sistema doble o ‘ring de 110 mm de
seccion. Los cafios se sujetaran a los elementos circundantes por medio de grampas omega cada
1.00 metro y deberan tener todos los accesorios que forman el conjunto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de reemplazo de bajadas pluviales nuevas (Ml).

21.7.4 Perfilado de zanjas

Consiste en el perfilado de zanjas sobre terreno natural. Se debera realizar el trabajo de
desmalezado y conformado de zanjas sobre terreno natural y la compactacién de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de perfilado de zanjas (MI).

21.7.5 Ejecucién de camaras

Consiste en la ejecucion de nuevas camaras de desagues pluviales sobre terreno natural. Las
mismas se realizaran sobre una platea de hormigén de 80 x 80 cm sobre la cual se ejecutara la
camara, que sera de mamposteria de ladrillo comun de 15cm de espesor con viga de coronamiento
ejecutada en hormigén armado de 15 x 15cm, con terminacion interior en revoque impermeable. El
borde interior y superior de la viga debera llevar inserto un perfil metalico angular, sobre el cual
apoyara la tapa. Esta sera ejecutada en hormigén armado in situ, la cual sera de 5 cm de espesor,
armada con malla sima de 5 x 5 cm y de 60 x 60 cm de lado final y llevara anclado en las aristas
inferiores de apoyo perfileria metalica angular. La camara quedara perfectamente terminada en su
perimetro y nivelada con respecto al terreno natural.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida cada camara
ejecutada (N°).

21.7.6 Provision y colocacion de caino camara

Comprende la provision y colocacion de cafios camaras donde la inspeccion de obra asi lo
indique, el mismo podran ser de PVC o bien de poliestireno expandido segun corresponda.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida cada cafio
camara ejecutado (N°).
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21.8 Revoques

21.8.1 Revoque Grueso o Jaharro

En ambas opciones, interior o exterior, las superficies deberan quedar perfectamente aplomadas y
regladas, sin elementos extrafios, sin presencia de aceite o manchas de productos quimicos. Las
esquinas interiores y exteriores formaran un angulo de 90 grados, salvo situaciones particulares
donde existan angulos distintos en el muro.

21.8.1.1 Jaharro Interior

Se realizara en la misma proporcion de mariales que la utilizada en el exterior, el espesor sera entre
1y 1,5 cm. La terminacion sera fratachada y peinada, tanto para recibir el revoque fino como para
revestimientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).}

21.8.1.2 Jaharro Exterior

El revoque grueso estara compuesto por 3 de arena, V2 de cemento y 1 %2 de cal, cubriendo los
panos de la impermeabilizacion y dejando solapes de al menos 20 cm entre los distintos revoques.
El revoque grueso sera fratachado y peinado coémo para recibir el revoque fino. El espesor final sera
entre 2y 2,5 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.8.2 Revoque Fino o Enlucido
21.8.2.1 Enlucido Exterior

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber Rev. Forte. Se aplicara siguiendo las
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran perfectamente lisas,
libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea 6ptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.8.2.2 Enlucido Interior

Se podra utilizar revoques finos premezclados tipo Weber: Rev. Fino. Se aplicara siguiendo las
especificaciones del fabricante en cantidad y calidad. Las superficies quedaran perfectamente lisas,
libres de arena y sin elementos extrafios.

Se aplicara a revoques gruesos existentes, previendo que el soporte existente sea 6ptima para
garantizar la adherencia. El espesor final no podra superar los 5mm.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.9 Construcciones en Seco — Tabiques y Cielorrasos

21.9.1 Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 mm)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso con proteccion de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo
Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra superar
los 50 (cincuenta) cm. Se colocaran las placas de yeso en ambas caras de la estructura, realizando
el tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccidn podra desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).

21.9.2 Pared tabique de 10cm de espesor (placa antihumedad de 12.5 mm)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso antihumedad con proteccion de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro
bordes, tipo Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra superar
los 50 (cincuenta) cm.

Se colocara una placa con tratamiento hidréfugo del tipo “verde” en locales humedos, llevando doble
placa comun en la cara exterior de aquellos tabiques que linden con locales “secos”, realizando el
tratamiento de juntas mediante aplicacion de cinta de papel microperforado y masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccion podra desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacién de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).
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21.9.3 Pared tabique de doble placa (incluye aislacién)

Se emplearan placas de 12.5 (doce y medio) mm de espesor conformadas por un nucleo de roca
de yeso con proteccion de papel en sus caras principales, posterior y en sus cuatro bordes, tipo
Durlock, Knauff o superior calidad.

Se emplearan perfiles tipo “U” de 70 mm x 30 mm para las soleras y perfiles del tipo “C” de 70 mm
x 40 mm para las montantes verticales y con una separacion entre montantes que no podra superar
los 40 (cuarenta) cm.

Se proveera lana de vidrio rigida, de densidad 35kg/m3 (espesor 50mm) como aislacién acustica
entre montantes. Se colocara doble placa de yeso comun en ambas caras de la estructura,
realizando el tratamiento de juntas mediante aplicacién de cinta de papel microperforado y masilla.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del papel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccidn podra desechar y ordenar retirar de la obra todo
panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista como parte integrante de los trabajos contemplara la ejecucion de nichos, amure de
carpinterias, perfiles, grapas, tacos, provision y colocacion de cantoneras de aluminio y demas
tareas que sin estar explicitamente indicadas son necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de tabique (M2).

21.9.4 Cielorraso suspendido fijo (Incluye tapas de inspeccion)

Seran de placas de roca de yeso, de 12.5 (doce y medio) mm de espesor, suspendidos con perfileria
de chapa galvanizada de 35 mm de alto, colocadas en soleras perimetrales y separadas 40 cm
entre si. Los cielorrasos llevaran siempre bufia perimetral entre los paramentos verticales y
horizontales. Las placas se colocaran a junta tomada con cinta de papel y las manos sucesivas de
masilla segun indicacién del fabricante. Las marcas reconocidas seran Durlock o Knauf o superior
calidad.

La Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos trabajos
que resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los
fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucién de todos los encuentros y
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores,
inyectores, artefactos de iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.).

Para el caso de las tapas de inspeccion para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color y tipo de pintura.

En el caso de que la Inspeccién de Obra lo indique deberan realizarse tapas de inspeccion con su
correspondiente perfilaria de sujecion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.9.5 Cielorrasos suspendidos desmontables

Se realizaran con una estructura metalica compuesta por perfiles largueros y travesanos, de chapa
de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, con vista prepintada en
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blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm,
prepintados en blanco.

Los perfiles perimetrales se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de expansion de
nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40mm. Los perfiles largueros se ubicaran en forma
paralela al lado menor, con una separacion entre ejes de 0,61m 6 1,22m (de acuerdo a la
modulacién que determine la Inspeccion de Obra) suspendidos de losas y techos mediante doble
alambre galvanizado N°14 o varillas con nivelador, colocados con una separaciéon de 1,20m. La
estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesafio de
0,61m 6 1,22m con una separacion entre ejes de 0,61m 6 1,22m (segun modulacion definida).

Sobre esta estructura se apoyaran las placas de fibra mineral desmontables tipo Armstrong
“Cortega” o superior, de 0,606m x 0,606m ¢ 0.606m x 1,216m, con acabado de pintura vinilica
blanca de fabrica.

La Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en este item, todos aquellos trabajos
que resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los
fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solucién de todos los encuentros y
cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo.

Para el caso de las tapas de inspeccion para acceso a instalaciones, seran del tipo desmontable
con sistema doble click, tipo Knauf o superior. Medidas 55x55 cm. Las mismas tendran el mismo
tratamiento que el cielorraso, siendo pintadas del mismo color.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.9.6 Cielorraso suspendido fijo — Tablas de madera

El item comprende la ejecucién de cielorasos tipo machimbre (tablas de madera intertrabadas) e
incluye la estructura de soporte, inmunizacion, barniz de acabado, andamios, mano de obray demas
actividades necesarias para la correcta ejecucion de la actividad. La madera estara libre de nudos
o deformaciones y en perfectas condiciones, presentando todo el lote el mismo color y textura.

Se debera tener especial cuidado en la solucién de todos los encuentros y cielorrasos propiamente
dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de
iluminacion, carpinterias, perfilerias, etc.). Las superficies deberan quedar perfectamente niveladas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado de cielo raso terminado (M2).

21.10 Contrapisos y Carpetas Bajo Piso de Ceramicos
21.101 Hormigén de Cascote sobre losa

El espesor sera de 7 cm como minimo, se realizara in situ teniendo en cuenta las pendientes hacia
los desaglies, para ello se realizaran fajas lineales siguiendo las pendientes, los espacios intersticios
se llenaran y nivelaran hasta cubrirlos completamente. La dosificacion sera de 1/8 de cemento, 1
de cal, 4 de arena, 8 de cascotes (finos) y la cantidad de agua 6ptima para el correcto amasado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidén y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).
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21.10.2 Hormigén de Arcilla Expandida en Locales Sanitarios

Se utilizara en los locales sanitarios para el relleno entre instalaciones de desagules y agua de red,
la dosificacion sera: Y2 cemento, 2 cal, 6 arena y 8 de leca. Debera cubrir perfectamente las
instalaciones hasta superar en 5 cm como minimo el lomo de los cafios. Debera tener una pendiente
hacia desagues de al menos 1:100.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cubico (M3).

21.10.3 Carpeta Cementicia

Se ejecutara una carpeta hidrofuga lista para recibir revestimiento (piso), con dosificacion 1 de
cemento y 3 de arena, con el agregando hidréfugo quimico inorganico al agua de amasado (Tipo
Sika-1 o superior), segun especificacion del fabricante. Tendra dos (2) cm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11 Solados
21.11.1 Pisos de Goma

Comprende este item la provision y colocacion de piso de goma tipo Indelval o superior calidad,
color negro, su colocacion puede ser en baldosas de 50 x 50 cm y 4 mm de espesor o en rollos
continuos de 100 cm de ancho por 1200 cm de largo y 3 mm de espesor. Para la preparacion de
las bases cementicias se debera respetar la normativa local existente. De no existir alguna, se
debera seguir las indicaciones de la norma ASTM F 710 “Preparing Concrete Floors to Receive
Resilient Flooring”. Las bases deberan proveer una resistencia a la compresién minima de 3000 psi
(210 kgf/cm2, o 21 MPa) luego de 28 dias. Las juntas de expansion u otro tipo de junta mévil en la
superficie del concreto no deberan ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el piso de
goma. Un sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de expansion debera ser
utilizado.

Se aplicara adhesivo Neoval AD a la base (o superior calidad), desde una de las lineas de comienzo,
a toda la superficie a cubrir con una hilera de baldosas apiladas. Luego se aplicara adhesivo Neoval
AD (o superior calidad) a toda la base de las baldosas de esa hilera. No se podran apilar las
baldosas adhesivadas una sobre otra, luego se dejara orear hasta que no se transfiera el adhesivo
al tacto (10-20 minutos), finalmente se instalaran las baldosas respetando las lineas de comienzo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.2 Veredas

Corresponde la Provision, transporte y colocacion de vereda de mosaico granitico prensado
cuadriculado de 40 x 40 cm, marca Saponara o superior calidad. La colocacion sera sobre mortero
de asiento con cal hidraulica Milagro o similar. El tomado de juntas se realizara con cemento y
agregado ferroso para colorear (ferrite), color a definir por la 0.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.3 Pisos de mosaico granitico 40x40 alto transito

Corresponde a la provision, transporte y colocacion de pisos de mosaico granitico, con terminacion
para pulir, en placas de 40 x 40 cm y 20 mm de espesor. Marca Saponara o superior calidad. Color
a definir por la Inspeccion de Obra.

El piso debera ser colocado sobre mortero de asiento de cal tipo Milagro y junta tomada.

La Contratista presentara muestras del piso para su aprobacién por parte de la Inspeccion. Los
pisos de granito se puliran a plomo utilizando maquinas circulares de bajas revoluciones y pasta de
marmolina con tacuru. El pulido sera terminacion espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.4 Porcellanatos 60x60

Corresponde la Provision, transporte y colocacion de Porcellanatos de 60 x 60 y 10 mm de espesor.
llva (Linea Mediterranea, Marmi o Soho), Zanon (Linea Granitos Vulcano u Osmo) o superior
calidad.

Se colocaran sobre carpeta, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol
0 superior calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a
determinar por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucion de acido muriatico al 10% en agua, para proceder
luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentara muestras del piso para su aprobacioén por parte de la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.5 Limpieza y Pulido de Pisos de Madera
Comprende este item la limpieza, pulido y lustrado de pisos de madera pinotea o madera dura.

Para el caso de pulidos de pisos de madera, se utilizaran lacas hidréfugas de primera marca Bona
(modelo Traffic HD) o superior calidad, previo sellado con Bona Primer o superior calidad. Se
prepararan las superficies utilizando distintas granulometrias de lijas hasta dejar una superficie lisa
y pareja, las imperfecciones se rellenaran utilizando masilla sin silicona tipo Bona Gap Master o
superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.6 Limpieza y Pulido de Marmoles y Granitos

Comprende este item la limpieza, pulido y lustrado de marmoles y granitos.
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Los pisos de marmol o granito se puliran a plomo utilizando maquinas circulares de bajas
revoluciones y pasta de marmolina con tacuru. El pulido sera terminacion espejo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.7 Piso de Cemento Alisado

Contempila la ejecucién de pisos de cemento alisado y gofrado (antideslizante), utilizando para ello
alisadoras rotativas a palas. El espesor podria variar entre 0.5 y 1 cm, seran del tipo industrial
monolitico y se utilizaran aditivos endurecedores y se coloreara segun exigencias de la Inspeccion
de Obra.

Se aplicara sobre contrapisos, el cual sera de las caracteristicas exigidas por el fabricante del
producto final.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.8 Pavimento Asfaltico

Comprende la provision y colocacién de pavimento asfaltico de donde la inspeccion de obra lo
indique.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.9 Parquizacion

Comprende la provision y colocacion de Grama Bahiana en panes donde la inspeccion de obra lo
indique.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.10 Reparacion de borde de andén

Comprende la reparacion de los bordes de andenes reponiendo el material faltante segun
corresponda en cada caso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.11 Reparacion frente de anden

Comprende la reparacion de los bordes de andenes reponiendo el material faltante segun
corresponda en cada caso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).
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21.11.12 Solado Aptico

Comprende la provision y colocacion de solado aptico conforme los modelos y tonos que indique a
Inspeccién de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.13 Loseta Premoldeada

Comprende la provision y colocacion de losetas premoldeadas idem a las existentes si asi lo
indicara la inspeccion de obra, o bien un nuevo modelo si no existieran antecedentes, los mismos
deberan ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.11.14 Sellado de uniones en losetas existentes

Comprende la provision y colocacién de Sellador elastoplastico de color negro, vertible en
caliente, para el sellado de juntas y la reparacion de fisuras y grietas en pavimentos. Quedaran
expuestas al transito, en zonas con temperaturas entre -10 °C y 60 °C.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (ML).

21.12 Zocalos
21.121 Zocalo Ceramico o de Porcellanato

Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o Porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica). Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el tamafio del piso.
Los mismos seran adheridos con Klaukol a la pared perimetral. Para el caso de las escaleras, se
colocaran en zigzag siguiendo los escalones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.12.2 Zocalo de Cemento Alisado

En correspondencia con los pisos de cemento alisado y/o segun se detalle en planos y planillas de
locales, se ejecutaran zécalos de cemento alisado de 10cm de altura; seran de mortero de la misma
calidad, tono y demas caracteristicas que el piso.

Se ejecutaran en mortero de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 2,5cm de
espesor, con el agregado de aditivos endurecedores y/o de aporte de color segun se indique y en
su caso, respondiendo a las recomendaciones de uso de estos agregados. Por lo tanto todas las
caracteristicas técnicas y estéticas que se exigen de este piso (textura, color, etc), se obtendran
siguiendo las instrucciones de aporte de materiales especificos (endurecedor tipo ferrocement, color
natural u otro); con la particularidad técnica de terminacién llaneado mecanico.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.12.3 Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato

Se proveera y colocara Zécalo Ceramico o Porcellanato, que sera del mismo material del piso en
calidad y dimensiones, preferentemente utilizando las piezas especiales de la marca y modelo
elegido (preparadas en fabrica), estas tendran un rebaje inferior semicircular o en su defecto se
incluira el listel semicircular como accesorio. Las medidas seran de 7 a 10 cm, dependiendo el
tamafio del piso.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.12.4 Zocalo Sanitario de Cemento Alisado

Se ejecutaran en los locales sanitarios acorde a las especificaciones previstas en el apartado 21.3.2
Zocalo de Cemento alisado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (MI).

21.13 Revestimientos
21.13.1 Ceramicos

Se podra utilizar revestimientos marca Cerro Negro, modelo Glaciar Brillante o Mate de 30 x 60 cm
o Neve Blanco 30 x 30, Zanon Glaciar Blanco 40 x 40 cm o superior calidad. La colocacion sera
horizontal para el caso de las piezas rectangulares, con traba entre piezas. Se colocara un perfil de
ajuste a los 90 cm, que sera de perfil de aluminio anodizado de 1.5 cm x 1.5 cm y otro a los 180 cm,
medidos desde el nivel de piso terminado.

Se colocaran sobre revoque grueso, que debera asegurarse que se encuentre peinado para recibir
revestimiento, utilizando adhesivos para porcellanato de grandes piezas marca Klaukol o superior
calidad, con juntas tomadas con pastina tipo Klaukol o similar de primera marca color a determinar
por la Inspeccion.

Una vez llenadas las juntas, se lavara con solucién de acido muriatico al 10% en agua, para
proceder luego a su enjuague y secado.

La Contratista presentara muestras del revestimiento para su aprobacioén por parte de la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
cuadrado (M2).

21.13.2 Colocacion de Guardacantos de A°l°
Comprende la provision y colocacién de guardacantos de Acero Inoxidable en los bordes y aristas
que la Inspeccién de Obra asi lo solicite.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida al metro
lineal (ML).
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21.14 Carpinteria

211411 Ajuste Y Reparacion de Puertas, Marcos y Contramarcos de
Madera

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la puerta en condiciones, incluye los trabajos en
marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o0 marcos para permitir el correcto apoyo de las partes, luego
se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las partes,
emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de pintura
sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la |O.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).

21.141.2 Ajuste de Herrajes y Frenos

Comprende todos los trabajos necesarios para los ajustes de herrajes en carpinterias, los cuales se
debera asegurar el funcionamiento de todas sus partes.

Se debera completar los accesorios faltantes: pomelas, bisagras, bocallaves, bocapicaportes,
picaportes y pomelas (se deberan colocar tipo Sanatorio Pesado). Los accesorios atornillados se
colocaran siguiendo el mismo criterio de modelos de tornillos, no se permitirdn accesorios distintos
entre carpinterias.

Para el caso de las cerraduras, aquellas que se requiera su reemplazo, seran para llaves doble paleta,
marca Kallay, Trabex o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta acondicionada (N°).

211413 Provision y Colocacion de Puertas Placa Simple

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fendlico
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados
en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor 2" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas en cedro listas para aplicar barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara constituido por
dos batientes, dos travesanos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccion no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
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Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex, con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres copias
de llave cada una.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual se
instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antidxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).

21.141.4 Provisiéon y Colocacién de Puertas Placa Doble

Consiste en la provision y colocacion de puertas placas de doble hoja simétricas, con las
dimensiones necesarias para instalarse en una abertura de 1.6m x 2.0m. Las mismas seran de 45
mm de espesor, y las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fendlico de 10 mm
y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados en
madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor %" cepillada. Ambas caras seran enchapadas
en cedro listas para aplicar barniz poliuretanico semi-brillo.

El bastidor interior de cada hoja sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara
constituido por dos batientes, dos travesanos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho,
armados a "caja y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de vacios sobre llenos no podra
exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

Las placas se protegeran en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex, con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres copias
de llave cada una.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual se
instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antidxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).

21.141.5 Provision y Colocaciéon de Puertas Placa para receptaculo de
Bafio

Seran de 45 mm de espesor, las placas seran construidas con doble placa de multilaminado fenélico
de 10 mm y relleno con nido de abeja damero 50 x 50mm; con guardacantos perimetrales realizados
en madera de cedro macizo 45mm de ancho y espesor 2" cepillada. Ambas caras seran
enchapadas laminado plastico tipo Formica, color a eleccion de la Inspeccién de Obra.
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El bastidor interior sera ejecutado en madera de pino Parana o pino Brasil, estara constituido por
dos batientes, dos travesafos extremos y uno central, todos de 0,10 m de ancho, armados a "caja
y espiga", perfectamente encolados. La proporcion de vacios sobre llenos no podra exceder el 30%.

La misma incluye herrajes, que seran del tipo pesado de bronce platil.

La placa se protegera en obra con un film de polietileno en ambas caras hasta que se traten con
barniz.

Herrajes

La Inspeccion no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Cerraduras

Seran marca Kallay o Trabex. Debera contener caja y piezas interiores con recubrimiento galvanico.
No poseera llave, su utilizacion es con perilla que deberan tener el simbolo de OCUPADO/LIBRE.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antioxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta (N°).

21.14.1.6 Provision y Colocacion de Divisores Sanitarios

Comprende la provision y colocacion de divisores sanitarios, conformados estructuralmente con
perfileria en aluminio anodizado natural (fijacion superior mediante travesafo dintel en perfil tubular
de 40 x 20 mm) y por columnas laterales macizas en melamina de 25 mm de espesor enchapadas
en férmica y cantos en ABS, fijadas al piso mediante piezas niveladoras de fundicion de aluminio
(cubiertas con funda de acero inoxidable de 0,7 mm, terminaciéon esmerilado).

Los divisores entre retretes seran de melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapados en
férmica (color a definir por la Inspeccion de Obra).

Se incluyen las puertas macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS, enchapadas en férmica
(color a definir por la Inspeccion de Obra) con pomelas reforzadas de bronce platil embutidas. Las
puertas no llevaran llave, se proveeran con perillas que deberan tener el simbolo de
OCUPADOI/LIBRE. Se deberan tomar las medidas en obra para realizar los ajustes necesarios
requeridos en el ancho a ocupar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a las
divisiones de retretes definidas (N°).
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21.141.7 Ajuste y Reparacion de Ventanas y Marcos

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar las aberturas en condiciones, incluye los
trabajos en marcos y contramarcos.

Segun sea el caso, se cepillaran las hojas o0 marcos para permitir el correcto apoyo de las partes,
luego se masillara la superficie cepillada y se lijara toda la superficie, incluyendo el resto de las
partes, emparejando el conjunto. Luego se aplicara una mano de fondo de madera y dos manos de
pintura sintética semibrillo de primera marca (Alba o Sherwin Williams). Color a definir por la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana acondicionada (N°).

21.4.2 Carpinteria Metalica

21.4.2.1 Provision y Colocacion Puerta en Bano (Herrajes incluidos)
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Comprende la provisién y colocacion de puertas metalicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales sanitarios.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x alto)
que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacion del local. Todas las
carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antioxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres
copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta completa provista y colocada (N°).

21.14.2.2 Provision e Instalacion de Puerta Exterior

Comprende la provisién y colocacion de puertas metalicas de 900 x 2150 mm para el acceso a
locales desde el exterior.

Incluye marcos, herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Las puertas seran de chapa BWG N° 18, deberan tener doble contacto, en la parte inferior debera
tener una abertura de ventilacion, ejecutada en la hoja, la cual sera de 400 x 300 mm (ancho x alto)
que deberan tener deflectores en zigzag para permitir la correcta ventilacion del local. Todas las
carpinterias de chapa se entregaran en obra con dos manos de antioxido negro mate.

Herrajes

La Inspeccién no admitira herrajes de segundo orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema
y eficiencia en su funcionamiento, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Las bisagras seran a municion y seran soldadas al marco y la hoja.

Cerraduras

Seran de doble paleta, marca Kallay o Trabex con pasadores cilindricos. Se entregaran con tres
copias de llaves.

Marco

Seran de chapa doblada BWG N° 18 y sus medidas corresponderan al espesor del muro en el cual
se instalaran. Seran entregados en obra con dos manos de antiéxido color negro mate.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de puerta provista y colocada (N°).

21.14.2.3 Provisiéon y Colocacién de Ventiluz

Comprende la provision y colocacion de ventiluces de 60 x 40 del tipo batiente. Incluye marcos,
herrajes y todo elemento necesario para su correcto funcionamiento.

Seran de aluminio blanco brillante, la perfileria sera marca Aluar modelo Médena o superior calidad,
de apertura interior. Se entregaran en obra con vidrios de seguridad 3+3.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventiluz provisto y colocado (N°).

21.14.24 Provisiéon y Colocacién de Carpinteria de Aluminio (ventana con
vidrio incluido, marco y premarco)

La contratista debera resolver aberturas de dimensién maxima 1.8m x 1.5m, mediante la provision
de ventanas corredizas del tipo Aluar A 30 new o superior (pre-pintadas, color a definir por la
Inspeccién de Obra) de doble hoja. Los productos instalados deberan estar totalmente sellados
con burletes y felpas y deberan incluir doble vidriado hermético (DVH 4+12+4) para generar
eficazmente un ahorro energético y aumento del confort. El sistema debera contar con pre-marco a
fin de facilitar su instalacién en obra y herrajes tipo Tanit o superior, con apertura de hojas tipo
falleba con llave.

MEDICION Y PAGO: Para la medicidon y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de ventana instalada (N°).

21.14.2.5 Proteccion e Instalacion de Proteccion de Ventanas de malla
Schullman

Comprende la provision y colocacion de proteccion de ventanas, cuyas medidas seran tomadas en
obra, las medidas nunca seran menores a 1m?y superiores a 2m?.

El marco principal perimetral sera en hierro angulo de 1,5” que se amurara perimetralmente a la
mamposteria, la separacion so sobrepasara los 2 cm. El bastidor central sera en hierro angulo de
1,5” con malla tipo Shulman, romboidal, medidas 40 mm x 20 mm (largo x ancho del rombo) en
chapa de 1.6 mm de espesor, las mallas seran soldadas al marco en todo su perimetro, las cuales
previamente se calentaran para evitar deformaciones. En el caso que el pafio supere el metro de
largo, se colocara un perfil intermedio, el cual sera tipo “T” de 1”. Todas las protecciones deberan
ser entregadas en obra con dos manos de antioxido negro mate.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de proteccion (M2).

21.14.2.6 Provisiéon y Colocacién de Frente de Local, estructura metalica y

vidrios 3+3
El item contempla la provision y colocacion de carpinterias estandarizadas para los frentes de
locales. La contratista podra sugerir variantes, presentando al efecto plano de detalles y lista de
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perfiles por su nomenclatura general y dimensiones .Las superficies y las uniones se terminaran
bien alisadas y suaves al tacto, las partes méviles se colocaran de manera que giren o se muevan
sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las grapas que se empleen seran de primera calidad
sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase. Todos los marcos se llevaran a Obra con un hierro
angulo de 12x12x3mm atornillados en su parte inferior para conservar el ancho y escuadras, que
se retirara después de colocado el marco y los agujeros se taparan con tornillos cortados. Cada
marco se enviara a obra con una chapa del tipo, N° y piso con los caracteres estampados. En la
colocaciéon de la carpinteria metalica no se admitira, en ningun caso, falsos plomos, falta de
alineacion entre las jambas y desniveles.

En taller se dara una mano de pintura estabilizadora de éxido de primera calidad, sin mezcla de
materiales colorante formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspeccidn exigir un
lavado si el material antioxido no fuera de primera calidad. Las partes que queden ocultas llevaran
dos manos. Antes de aplicar el antioxido se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran
con aguarras mineral u otro disolvente. Todos estos trabajos se haran con maxima precision y
prolijidad, antes de comenzar la colocacién de la carpinteria metalica, la Empresa Contratista
recabara de la Inspeccion la ratificacion de las manos de abrir los frentes de puertas y todo otro
detalle necesario.

Carpinteria de chapa doblada: se empleara carpinteria metalica chapa de hierro doble decapada N°
18 de primera calidad libre de oxidaciones y de defectos de cualquier indole. Los perfiles de los
marcos y batientes de las puertas deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre a doble
contacto. Las grampas para fijacion de los marcos seran de 5mm de espesor como minimo,
distanciadas no mas de 80cm. No se las fijara al marco sino que guiaran dentro de los dobleces del
marco para hacerlas coincidir con las juntas de la mamposteria. Todos los espacios entre chapa y
muro se rellenaran con mortero

Para la colocacién de los marcos no se admitiran falsos plomos, falta de alineacion entre las jambas,
ni desniveles. Los marcos seran de chapa doblada N°18.-

Todas las piezas de carpinteria metalica llegaran a obra con una mano de pintura estabilizante de
o6xido de primera calidad, sin mezcla de materiales colorantes, formando una capa protectora
homogénea. Antes de aplicar el antioxido se quitara todo vestigio de oxidaciéon y se desgrasaran
con aguarras mineral u otro disolvente. Las partes que queden ocultas llevaran dos (2) manos de
antiéxido. Las carpinterias llevaran vidrios de seguridad laminados 3+3, o 4+4 dependiendo de la
superficie de los mismos

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida a la superficie
de carpinteria colocada (m2).

21.15 Instalacién Eléctrica
21.151 Adecuacion Tablero Principal

LA CONTRATISTA debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los
Tableros Principales existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera
elaborar un informe de un Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su
aprobacién, previo al inicio de cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del
E.N.R.E. y de la Asociacion Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las
acompanan y/o modifican.

Se debera verificar y asegurar:

e Corriente de cortocircuito
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e Selectividad

o Capacidad eléctrica
e Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema actualizado.

En ningun caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara con
disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera y llave de acceso.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de longitud
y %" de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm? de seccion el cual tendra
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de 6mm? de seccion con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cafierias, cables, cajas,
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por cualquier
razon, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una planilla, a la Inspeccién
de obra para su depdsito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que pertenecen
a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar con la Inspeccion,
todos los trabajos previos, desconexién y reconexion de alimentadores principales y cualquier otra
tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo
completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspeccién.

Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra y de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por la
Inspeccién de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
adecuacion de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°).
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21.15.2 Adecuacion de Tablero Seccional

Estos tableros seran alimentados desde el Tablero Principal.

Aplican en este item todos los requerimientos de provisién e instalacion establecidos en el item
21.15.2 “Adecuacion de Tablero Seccional”’ de la presente Especificacion Técnica, complementando
los requerimientos aqui establecidos. En caso de discrepancias, prevaleceran los requerimientos
mas exigentes.

Los tableros estaran conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara sobre marcos laberinticos,
provistos de burletes de neopreno.

Se construiran en chapa D.D. N°16 y protegidos por antioxido Epoxi y pintura alkydica horneable,
con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria,
en la cual se montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan conservar una
distancia minima de 100mm de las paredes de! gabinete. Se calara la tapa para el montaje de tres
ojos de buey, rojos, para indicacion de tensiones de fase.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo "Zoloda",
montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales y llaves termo
magnéticas de proteccion para cada circuito.

Los cables de conexionado de distribucion se llevaran en forma prolija, en mangueras con precintos
plasticos o en cable canales.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrira con una contratapa calada que deje
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara una placa grabada
en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentara. En el frente tendra el
marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin junta aparente
y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Para la conexion de tos circuitos de salida, se dispondra un juego de barras de cobre montados
sobre soportes aislantes adecuados.

Se debera prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin equipar.

LA CONTRATISTA debera presentar documentacion de los tableros con esquemas unifilares y
topograficos. Debera proveer, dentro de un receptaculo en acrilico, pegado a una tapa del tablero,
el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos seran identificados mediante placas
acrilicas, de fondo negro y letras blancas.

Todos los tableros seran sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, asi como las pruebas
funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por SOFSE.

Se debera tender el cable de alimentacion a cada tablero, segun las secciones necesarias segun
Planilla de Calculo correspondiente, en funcion de la carga total resultante de las nuevas
instalaciones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
provision colocacion y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N°).
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21.15.3 Provisién e Instalacion de Tablero Principal

Se debera realizar un analisis del estado general de las instalaciones de los Tableros Principales
existentes correspondientes a los sectores a intervenir. Para ello debera elaborar un informe de un
Electricista Matriculado entregando el mismo a SOFSE para su aprobacién, previo al inicio de
cualquier tarea. Las normas a considerar seran las vigentes del E.N.R.E. y de la Asociacion
Electrotécnica Argentina y estas Especificaciones Técnicas que las acompafian y/o modifican.

Se debera verificar y asegurar:
e Corriente de cortocircuito
e Selectividad
o Capacidad eléctrica
e Seguridad eléctrica

Se deberan asegurar la cantidad de circuitos necesarios para garantizar la seguridad y prestaciones
del sistema actualizado.

En ningun caso los circuitos podran compartir el mismo dispositivo de corte y cada uno contara con
disyuntor diferencial.

El tablero debera tener cubre-bornera y llave de acceso.

El tablero debera contar con una llave de corte general, del calibre adecuado para la suma de sus
consumos, la cual cortara los 4 conductores (R-S-T-N).

El tablero debera tener descarga a tierra, el cual contara con una bornera para tal uso que se unira
con la puesta a tierra general.

Se debera instalar una jabalina de puesta a tierra a pie del tablero, la cual sera de 3 mts de longitud
y ¥%” de espesor. El alimentador de tierra nunca sera de menos de 15mm? de seccion el cual tendra
su vaina identificadora verde-amarilla.

Todos los elementos metalicos del tablero general deberan estar puestos a tierra mediante cables
flexibles de 6Bmm? de seccidn con sus correspondientes terminales.

En el caso que el tablero no cuente con espacio suficiente como para garantizar un 30 % de
crecimiento, se debera proveer un tablero de similares caracteristicas al instalado, adyacente al
existente, previendo dicho crecimiento futuro.

Se debera asegurar la carteleria de riesgo eléctrico.
Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Para el tratamiento de los elementos existentes a desmontar: Todas las cafierias, cables, cajas,
artefactos, llaves termo magnéticas, disyuntores y todo otro material que quede sin uso por cualquier
razoén, se desmontara y sera entregado, clasificado y documentado en una planilla, a la Inspeccion
de obra para su depdsito, por SOFSE donde ésta determine.

Se tendra especialmente en cuenta que se trabajara con alimentaciones eléctricas que pertenecen
a sectores netamente operativos, por lo cual LA CONTRATISTA debera coordinar con la Inspeccion,
todos los trabajos previos, desconexion y reconexion de alimentadores principales y cualquier otra
tarea necesaria, estipulando todas las actividades y materiales necesarios para entregar un trabajo
completo y ajustado totalmente a la normativa de la A.E.A. y con el acuerdo de la Inspeccién.
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Se consideraran terminadas las tareas en el tablero, una vez que sean hechos los ensayos
correspondientes de aislamiento, pruebas de puesta a tierra y de funcionamiento para todos los
circuitos.

SOFSE implementara una planilla para volcar los resultados obtenidos, la cual sera firmada por la
Inspeccién de obra y el Jefe de Obra de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
adecuacion de tablero principal una vez probado el funcionamiento del mismo (N°).

21.15.4 Provision e Instalacion de Tablero Seccional
Estos tableros seran alimentados desde el Tablero Principal.

Aplican en este item todos los requerimientos de provisién e instalacion establecidos en el item
21.15.2 “Adecuacion de Tablero Seccional”’ de la presente Especificacion Técnica, complementando
los requerimientos aqui establecidos. En caso de discrepancias, prevaleceran los requerimientos
mas exigentes.

Los tableros estaran conformados por una caja, para aplicar, cerrada en todos sus lados, con
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara sobre marcos laberinticos,
provistos de burletes de neopreno.

Se construiran en chapa D.D. N°16 y protegidos por antioxido Epoxi y pintura alkydica horneable,
con una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria,
en la cual se montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan conservar una
distancia minima de 100mm de las paredes de! gabinete. Se calara la tapa para el montaje de tres
ojos de buey, rojos, para indicacion de tensiones de fase.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo "Zoloda",
montadas sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales y llaves termo
magnéticas de proteccion para cada circuito.

Los cables de conexionado de distribucion se llevaran en forma prolija, en mangueras con precintos
plasticos o en cable canales.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrira con una contratapa calada que deje
a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara una placa grabada
en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentara. En el frente tendra el
marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura sin junta aparente
y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Para la conexion de tos circuitos de salida, se dispondra un juego de barras de cobre montados
sobre soportes aislantes adecuados.

Se debera prever un 20% de reservas equipadas y otro 20% de espacio de reserva sin equipar.

LA CONTRATISTA debera presentar documentacion de los tableros con esquemas unifilares y
topograficos. Debera proveer, dentro de un receptaculo en acrilico, pegado a una tapa del tablero,
el diagrama unifilar conforme a obra del mismo. Los circuitos seran identificados mediante placas
acrilicas, de fondo negro y letras blancas.
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Todos los tableros seran sometidos a las pruebas de aislamiento del caso, asi como las pruebas
funcionales correspondientes, antes de dar por aprobados cada uno de ellos, por SOFSE.

Se debera tender el cable de alimentacion a cada tablero, segun las secciones necesarias segun
Planilla de Calculo correspondiente, en funcién de la carga total resultante de las nuevas
instalaciones.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
provision colocacion y prueba de funcionamiento de tablero seccional (N°).

21.15.5 Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas,
conducto unipolar; material y mano de obra sin colocacién de
artefactos.

Se realizaran con cable unipolar desde el tablero seccional, el cual deberan tener como minimo una
seccion de 2.5mm?. Los circuitos se deberan agrupar en consumos de no mas de 10 amp. (Para
tomacorrientes o iluminacion).

La caferia de proteccion del circuito a instalar sera ejecutada en acero soldado roscado y esmaltado
exteriormente, hierro galvanizado o flexible metalico, de acuerdo a lo que se especifica en las
reglamentaciones vigentes, en particular lo estipulado por la Asociacion de Electrotécnia Argentina.

Los circuitos deberan tener proteccion térmica y proteccion diferencial independiente, nunca podran
compartir protecciones.

Las marcas aprobadas son Schneider Electric, Siemens o Abb o superior calidad.

Los circuitos deberan ser identificados con una nomenclatura estandar, la cual figuraran en los
planos conforme a obra.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos eléctricos en planta, detalles,
canalizaciones, tableros con esquemas unifilares y topograficos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de boca terminada (N°).

21.15.6 Acometida Eléctrica

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexion entre el tablero principal o
el sector de medidores y los locales a través de canalizaciones analogas a las descriptas en el inciso
anterior, con cableado tipo sintenax 3x10 mm2.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (Ml).

21.15.7 Acometida Eléctrica — Canalizaciones y Zanjeos

Considera la provision e instalacion de canalizaciones de tritubos en zanja y sus correspondientes
camaras de acceso.

La zanja se realizara a una profundidad de 50 cm y se colocara una canalizaciéon de PVC tritubo o
cuatritubo y camaras de acceso de 50 x 50 cm construidas en mamposteria con revoque hidréfugo
interno, con tapa de chapa doblada tipo semilla de melén de 3.6 mm de espesor, con marco en
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hierro angulo perimetral. Las tapas seran galvanizadas en caliente y deberan tener tiradores para
poder extraerla facilmente.

La demolicion de pisos y posterior reparacion se considerara dentro de los articulos
correspondientes en el presente PET.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de zanjeo y canalizacién (Ml).

21.15.8 Acometida Eléctrica — Empalme a tablero existente

El item comprende el tendido de las lineas para materializar la conexion entre el tablero principal o
el sector de medidores y tableros seccionales a través de canalizaciones analogas a las descriptas
en el inciso anterior, con cableado tipo sintenax 3x10 mm2.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de acometida eléctrica, probada y aceptada (Ml).

21.15.9 Colocacion de tomas, teclas y tapas

Considera la provision e instalacion de tomacorrientes, teclas de luz y tapas. Las mismas seran
marca Cambre modelo Siglo XXI o superior calidad, los tomacorrientes deberan ser del tipo doble
en el mismo bastidor.

La instalacion en las borneras se realizara de tal manera que queden correctamente sujeto el cable
para evitar sobrecalentamientos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de tapas por unidad (N°).

21.15.10 Provisién y colocacion de artefactos en bafos de aplicar c/louver

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacién de aplicar en cielorraso en locales
sanitarios, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Evoluzzione LED
(CXD-030) o superior calidad, medidas 47 x 47 cm con louver doble parabdlico. Incluye lampara
LED de 30w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).
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21.15.11 Provision y colocacion de artefactos en bainos de aplicar lineales

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacién de aplicar en cielorraso en locales
sanitarios, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lumenac modelo Marea LED del
tipo hermético o superior, con proteccién de policarbonato traslucido abisagrada al cuerpo. Incluyen
tubos LEDs 2x18/20w 4000k.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.15.12 Provision y colocacion de artefactos en sectores operativos
cl/louver

Contempila la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de embutir en cielorraso en
sectores operativos, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola modelo Halley
LED (RXD-030) o superior calidad, medidas 60 x 60 cm con louver doble parabdlico. Incluye
lampara LED de 30w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.
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Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del
agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.15.13 Provision y colocacion de artefactos puntuales en sectores operativos

Contempila la provision e instalacion de artefactos de iluminacion puntuales de embutir en
cielorraso en sectores operativos, los cuales seran nuevos y en perfecto estado, marca Lucciola
modelo Kevin LED (ETL-504) o superior calidad, de 23 cm de diametro externo de artefacto, con
difusor de policarbonato opal. Incluye lampara LED de 40w.

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del
agua y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
de colocacion de artefactos por unidad (N°).

/ulllllllllmux

21.15.14 Provisién y colocacion de artefactos lineales en sectores operativos

Contempla la provision e instalacion de artefactos de iluminacién lineales de aplicar o colgante
(segun necesidad de la Inspeccion de Obra) en cielorraso en sectores operativos, los cuales seran
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nuevos y en perfecto estado, medidas 120cm x 20cm, con cuerpo de aluminio extruido anodizado
y difusor de policarbonato opal. Incluyen tubos LEDs 2x18/20w 4000k. Tipo Lucciola Modelo Planet

Los artefactos se instalaran desde la boca de centro prevista para tal fin.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de artefactos por unidad (N°).

21.15.15 Provision y colocacion de iluminaciéon de emergencia.

Contempla la provisién e instalacion de artefactos de iluminacién de emergencia no permanente.
Marca Wamco modelo Miniplus LED o superior calidad. Los artefactos se deberan instalar
conectado a una linea no interrumpible, exclusiva, las 24 hs. Debera asegurarse de que esta linea
no se corte diariamente, salvo para efectuar pruebas de autonomia. Por lo tanto deberan tener su
propio circuito de iluminacion de emergencia desde el tablero seccional.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto instalado (N°).

21.15.16 Provisién y colocacion de seialética de emergencia.

Contempila la provision e instalacion de artefactos de iluminacion de emergencia con pictogramas
de salida de emergencia. Construidos con material plastico resistente al impacto, con retardante de
llama y proteccion ultravioleta.

lluminado por LEDS (diodos emisores de luz) de larga expectativa de vida. No requiere
mantenimiento de la fuente luminica.
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Leyendas, pictogramas y colores conforme a IRAM 10005, IRAM-AADL J2027. Bateria PREMIUM
Niquel Cadmio exenta de mantenimiento con 4 anos de expectativa de vida. (3,6V - 0,6Ah).
Autonomia asegurada de 3 horas. La iluminacion a menor nivel puede permanecer mas de 24 horas.

Simple o doble faz. Marca Wamco modelos ZDLP y ZDLN; simple faz para ZDLPC y ZDLNC o
superior calidad.

Los artefactos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de artefactos por unidad (N°).

SALIDA

D EMERGENCIA

NO ES
4| SALIDA

©

( SALIDA DE .
EMERGENCIA

21.15.17 Provisién y colocacion de equipo secador de manos en baio.

=
®
=
e

¥

Contempla la provision y colocacion de secador de manos y circuito eléctrico independiente.

La marcas reconocidas seran Aerofresh modelo Extreme, de 3000 watts de potencia o superior
calidad. La instalacién eléctrica sera exclusiva y contara con disyuntor diferencial independiente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacién de secamanos por unidad (N°).
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21.15.18 Provisién e instalacion de extractor para bano.

Contempla la provision e instalacion de extractores de bafo, marca TST modelo CP11 o superior
calidad. El trabajo contempla el pase de muro (con encamisado plastico en cafio de PVC de 5” de
diametro), prolijado y pintado de la superficie, conexion eléctrica antivandalica.

Los equipos se depositaran en obra bajo supervision de LA CONTRATISTA, a resguardo del agua
y de vandalismo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
colocacion de equipos por unidad (N°).

21.15.19 Bandejas Portacables

Se instalaran sistemas de bandejas portacables del tipo escalera o perforado de acero galvanizado
de 200mm de ancho, siguiendo los lineamientos de las Normas IRAM 220 — 2261- 2262. Los mismos
incluiran uniones, cuplas y curvas y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje, con
soportes ubicados entre si a una distancia no mayor a 2,5m. Deberan estar aislados
galvanicamente y se debera contemplar la correspondiente puesta a tierra (5 Q). En los casos que
la Inspeccion de Obra lo considere necesario y que la instalacion lo permita, podran reemplazarse
por cafierias segun Normas IRAM 2183 — 2220- 2261 — 2262.

En los sectores donde se detecte cableado aéreo existente sin material soporte, o con material
soporte inadecuado o insuficiente, se debera considerar la adecuacién del tendido mediante este
sistema.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de bandeja instalada (MI).

21.15.20 Provision y Colocacién de columna de iluminaciéon y luminaria en
anden y acceso

Comprende la provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led con columna de
iluminacién o calidad superior.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

21.15.21 Provisiéon y Colocacién de artefactos de iluminacion en andenes y
accesos.

Comprende la provision y colocacion de artefacto tipo Strand RS160 Led o calidad superior
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

poed 0000
s000000008
0000

21.15.22 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion en halles

Comprende la provision y colocacién de artefacto Lucciola ETL
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

21.15.23 Provisién y colocacion de artefacto de iluminacién Lucciola Marea

Comprende la provision y colocacion de artefacto Lucciola Marea.
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
artefacto colocado con sus respectivas lamparas. (N°).

21.16 Instalaciones Sanitarias
21.16.1 Provision e Instalacion de Tanque de Agua, Incluye Bomba.

Se considera la provision e instalacion de un tanque de reserva de 1000 Its de capacidad del tipo
cuatricapa Rotoplast o Eternit, completo con flotantes y obturador mecanico y medio de
presurizacion.

El conjunto debera contemplar al menos 5 (cinco) bajadas independientes, tres para instalaciones
sanitarias generales y otras dos para las valvulas automaticas de inodoros, con sus secciones
correspondientes segun consumos. Debera contemplar las llaves de paso independiente, llaves de
vaciado y limpieza. Todo el colector se considerara en plastico tipo termofusién Aquasystem o
Saladillo o superior calidad.
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La bomba de presurizacion debera ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se
instalara con su propio tablero eléctrico independiente y funcionara para presurizar las instalaciones
sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo esférica, de paso
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Se considera un conjunto a: Tanque de reserva de 1000 Its cuatricapa, cinco bajadas
independientes y una bomba presurizadora.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
tanque de agua con sus respectivas bombas (N°).

21.16.2 Distribucion de Agua Fria
Comprende la ejecucion de las instalaciones correspondientes a la distribucion de agua fria.

Todas las caferias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN 20.

Todos los diametros indicados en esta especificacién o en cualquier otra documentacion para
canerias de polipropileno, se refieren a los diametros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El diametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

El diametro minimo a emplearse para alimentar valvulas de descarga de inodoros sera de 0,040 m,
las cuales tendran una bajada independiente del tanque de reserva.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos
de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

En el colector del tanque de reserva debera llevar, en cada bajada una llave de paso y junto a esta
una unién doble.

Las canillas de servicio seran del tipo a valvula suelta, de bronce cromado, con pico para manguera
(tipo racor).

Todas las caferias deberan protegerse y aislarse de acuerdo a las prescripciones que efectue el
fabricante, si se instalaran al exterior, por medio de cinta de aluminio autoadhesivo.

Las tapas de inspeccion y tapas de entrada de hombre de los tanques de agua, cuanto sus marcos,
anclajes y todo otro elemento que las integre, seran de acero inoxidable, aunque no haya en el
mercado y deban ejecutarse especialmente para la obra. En este Ultimo caso, previo a su ejecucion
se someteran a aprobacion de la Inspeccion de Obra los planos de detalle correspondientes.

Incluye este item las Piletas de Patio, Valvulas, Llaves de Paso y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacion.
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LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no

sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en Normas,
reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en cualquier momento esas u otras
pruebas que la Inspeccion de Obra estime convenientes y aln en los casos en que dichas pruebas
se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento
de la instalacion.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucién de las pruebas reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de distribucion de agua desde la bajada del tanque hasta los artefactos (Ml).

21.16.3 Provision y Distribucion de Agua Caliente
Comprende la ejecucion de las instalaciones correspondientes a la distribucion de agua caliente.

Todas las canerias se ejecutaran usando cafos, piezas y accesorios de polipropileno marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad.

Las piezas que posean insertos metalicos para efectuar transiciones a rosca seran de marca
ACQUA SYSTEM THERMOFUSION o superior calidad. Los tubos seran de la clasificacion PN 20.

Todos los diametros indicados en esta especificacién o en cualquier otra documentacion para
canerias de polipropileno, se refieren a los diametros exteriores de los tubos del sistema
seleccionado.

El diametro minimo a emplearse en las distribuciones sera de 0,020 m.

Todas las llaves de paso seran tipo esférica, de paso total, con esfera de acero inoxidable y asientos
de teflon, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

Las instalaciones nuevas deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En
los casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones
cada 50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante entre las bajadas en todo su trayecto.

Las caferias de agua caliente deberan estar protegidas por cobertor flexible de espuma
elastomérica en toda su longitud, de lana de vidrio o de lana de roca.

Incluye este item las: Valvulas, Llaves de Paso, Aislaciones y todo elemento necesario para el
correcto funcionamiento de la instalacion.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta y detalles.

Ensayo de las instalaciones

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban ejecutarse en honor al
cumplimiento de lo establecido por las recomendaciones, normas y condiciones citadas en Normas,
reglamentos y recomendaciones, la Contratista debera efectuar en cualquier momento esas u otras
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pruebas que la Inspeccion de Obra estime convenientes y aln en los casos en que dichas pruebas
se hubiesen realizado con anterioridad.

Las pruebas ejecutadas no eximen a la Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento
de la instalacion.

La Contratista avisara a la Inspeccion de Obra antes de la ejecucién de las pruebas reglamentarias.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de distribucion de agua desde el termotanque hasta los artefactos (Ml).

21.16.4 Provision e Instalacion de Termotanque Eléctrico de Alta
Recuperacion

Los termotanques eléctricos a proveer seran del tipo de apoyar, proveyendo la base de apoyo
necesaria segun recomendacion del fabricante. Los mismos deberan ser instalados segun las
normas, codigos y requisitos del a companiia de servicios publicos, o si no existiesen los cédigos
locales, segun las recomendaciones para instalacion eléctricas domiciliarias de la Asociacion
Electronica Argentina correspondiente a artefactos con proteccion eléctrica grado 1P21.

Deberan ser del tipo eléctrico, con una capacidad minima de 160 Its y de alta recuperacion (mayor
a 500 lts/hs)

La ubicacion de los mismos debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra, no pudiéndose instalar
en ningun caso a la intemperie.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida a la unidad
de termotanque instalado con funcionamiento probado (N°).

21.16.5 Instalaciéon de Red Cloacal

Canerias v piezas especiales

Se emplearan tubos de PVC, (Cafos de policloruro de vinilo no plastificado) con uniones por junta
elastica, tipo Awaduct, Duratop o superior calidad para exterior (color negro ignifugo). Las
dimensiones de los tubos cumpliran la norma IRAM N° 13.325 y sus caracteristicas cumpliran la
norma IRAM N° 13.326.

Las juntas de las cafierias de PVC seran de aro de goma.

Se proyectaran de tal manera que los cafios sean autocentrantes, es decir que el aro de goma
debera ser solamente un elemento de obturacion y no debera soportar el peso del cafio. Ademas la
junta debera disefarse de tal manera que el aro de goma no se desprenda ni ruede al colocarse al
cafo.

Los aros deberan ser de caucho sintético y responderan a la Norma IRAM 113.047."Aros, arandelas
y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en cafneria (para liquidos cloacales y
residuales)".

La Contratista debera proveer y colocar todas las piezas especiales que sean necesarias para la
ejecucion de las obras. El precio de las mismas se considera incluido en el de las caferias a instalar.

Las piezas especiales para cafos de P.V.C. seran del mismo material, moldeadas por inyeccion y
responderan a la Norma IRAM 13.331 parte .

PLAN DE MEJORAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ESTACIONES ZONA AMBA

Pégina 73 de 389




TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE VIiA Y OBRAS
Revision 00
OPERACIONES PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS PET n° SC-VO-ET-185
Yo e A DE ESTACIONES ZONA AMBA Fecha: 08/2020
s resiaencia de la Nacion Pa' Ina 74 de 108

En el caso de caferias suspendidas, se deberan sujetar por medio de grampas tipo omega sujetas
al fondo de losa, los accesorios seran sujetos firmemente para evitar desbordes.

LA CONTRATISTA debera presentar los planos conforme a obra de toda la instalacion, haya o no
sida intervenida. Dicha informacion constara de: planos sanitarios en planta vy detalles.

Desagques Primarios

Comprende el conjunto de cafierias de desague cloacales, accesorios, bocas, empalmes, piezas
especiales, etc., desde los cierres hidraulicos hasta su empalme con la instalacion existente, tal cual
lo indicado en los planos de proyecto.

Los desagules primarios se ejecutaran con cafio de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior
calidad, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Los desvios de canos de descarga llevaran curva con tapa de inspeccion a la cabeza de los mismos.

Los desvios de cafios de descarga a cualquier nivel que concurran a ramal de caferia horizontal,
se haran con curvas con base y tapa de inspeccién.

Todas las curvas horizontales a 90° que se encuentren suspendidas seran con tapa de inspeccion.

Todos los tramos horizontales se ejecutaran respetando las pendientes indicadas en los planos de
proyecto o las que oportunamente indicaran la Inspeccion de Obra. Los tramos para los que no se
hayan especificado pendientes, de todas formas tendran una comprendida entre los limites
reglamentarios que permitan un barrido efectivo de las distintas caferias, aun en el caso de
longitudes menores a los 4 m.

Los sifones de piletas de cocina seran marca NICOLL, modelos 48-1010/2, 48-1030/0 0 48-1030/1.0
similar.

Las camaras de Inspeccion podran ser de mamposteria de ladrillos comunes o de hormigon
premoldeado. En ambos casos la base de asiento, caracteristicas de tapas y contratapas, sellado,
cojinetes y medidas minimas deberan cumplir con los reglamentos de la ex O.S.N.

Desagues secundarios

Comprenden todas las canalizaciones desde los artefactos hasta los elementos que poseen el cierre
hidraulico, tal cual lo indicado en los planos de proyecto.

Se ejecutaran con cano de polipropileno marca Duratop, Awaduct o superior calidad, tipo auto
extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

Ventilaciones

Todas las caferias primarias tendran cafieria de ventilacion desde el inodoro mas alejado o desde
las camaras de inspeccion; los remates de cafios de descarga y ventilacion, ventilaciones
subsidiarias y desvios de ventilaciones en general, se ejecutaran con cafo de polipropileno marca
Duratop, Awaduct o similar, tipo auto extinguible (acabado negro); como asi también los accesorios.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de red cloacal desde los artefactos hasta la conexion a la red de la compafiia de agua (MI).

21.16.6 Provision e Instalacion de Inodoro Pedestal con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacién de Inodoro de loza comun blanco linea “Andina” de
Ferrum o superior calidad, con valvula para limpieza de inodoro para embutir tipo FV 0368.01 o
similar con tapa tecla Piazza o FV anti vandalica compatible con la valvula.
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El inodoro debera contar con asiento y tapa de PVC reforzado.

Las valvulas para descarga se conectaran a una bajada independiente de agua, la cual no debera
ser menor a 40 mm de seccion.

El artefacto se sellara perimetralmente con sellador siliconado y se ajustara al piso por medio de
tornillos de acero inoxidable o bronce con tuerca embellecedora de bronce platil.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.7 Provision e Instalacion de Mingitorio con Sistema de Descarga

Comprende este item la provision e instalacion de Mingitorio nuevo, tipo mural corto con
alimentacion de agua posterior, marca Ferrum modelo MMDJ o superior calidad.

El mingitorio se instalara con valvula y tecla antivandalica FV o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.8 Provision e Instalacion de Bacha

Comprende la provisién e instalacion de bacha de Acero Inoxidable de 1.25 mm de espesor AlSI
304-18/8 (IRAM-IAS U 500-690) pulido con composicion de molibdeno, desaglies de seccidn
continua de 38 mm de diametro. Tipo Mi Pileta modelo ART 451E o Johnson Acero Modelo OV
370L o superior calidad, en todos los casos sera modelo de encastrar. Sera instalada con sellador
poliuretanico en todo su perimetro. La rejilla y sopapa sera del modelo seleccionado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.9 Provision e Instalacion de griferia de bacha

Las griferias a proveer y colocar deberan ser de caracteristicas automaticas, modelo FV Pressmatic
0361 o superior calidad, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.10 Provision e Instalacion de Canilla de Servicio

Comprende la provisién y colocacion de Canillas de servicio de pared, tipo FV 0436 o similarCanilla
para manguera, aprobada y reforzada con volante T fijo o similar. Debera ir una por cada local
sanitario.

Se debera tener en cuenta la cercania de una rejilla de desagtie, en el caso de no existir una, LA
CONTRATISTA debera generar una nueva, de 20 x 20 con siféon conectada a la red cloacal del
nucleo sanitario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).
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21.16.11 Provision e Instalacion de Juego de Ducha sin transferencia

Las griferias para ducha sin transferencia a proveer seran del tipo “FV Llosa” o superior, con
tecnologia de vastago ascendente, terminacion cromo y su instalacion sera apta para termotanque.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada y funcionando (N°).

21.16.12 Provision e Instalacion de Mesada de Granito

Comprende la provisiéon y colocacion de mesada de granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor,
apoyada en ambos costados sobre pared de ladrillo hueco revestida con ceramica. Como
terminacion, en el frente de la mesada se colocara un cafo cuadrado de acero inoxidable de 5 cm.
de altura.

El perimetro superior se colocara un z6calo del mismo granito, de 5 cm de altura, adherido por
medio de sellador de siliconas transparente.

Se debe considerar incluido en la cotizacion la ejecucion de los correspondientes traforos para
bachas y griferias, conforme lo establecen las reglas del arte del buen construir.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de mesada provista y colocada (ML).

21.16.13 Provision e Instalacion de Perchero de A°l°

Comprende la provision e instalacion de: Percheros metalicos detras de los box de inodoros (uno
por puerta) y percheros metalicos de amurar en laterales a lavabos. Los cuales seran de acero
inoxidable antivandalico (deberan preverse un sistema con sujeciones ocultas).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.14 Provisién e Instalacion de dosificador de jabon de A°I°

Los dosificadores de jabon liquido seran para colgar en pared, de acero inoxidable con capacidad
para 1000 ml y deberan poseer cerradura contra robo. Las medidas sugeridas seran Alto: 26 cm/
Ancho 11 cm / Profundidad 10 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.15 Provisién e Instalacion de jabonera con agarradera para ducha

Las jaboneras a instalar seran de losa ceramica blanca para embutir tipo “Ferrum Fix” o superior,
con agarradera. Las medidas estimadas seran de: Alto 10 cm/ Ancho: 21 cm / Profundidad: 8 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).
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21.16.16 Provisién e Instalacion de Barrales y Cortinas para Duchas

Las cortinas a proveer seran de teflon anti-hongos con 18 ganchos, tendran un largo de 1.80 metros
y el ancho debera ajustarse al proyecto (Medida sugerida sera de 1.40 metros).

Los barrales seran de aluminio pintado blanco extensibles, con terminaciéon en sus puntas de
sopapas plasticas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.17 Desobstruccion de bano hasta cloacas o columna

Contempla la provision de maquina y operario para la limpieza de ramales cloacales o pluviales
desde los extremos hasta su conexién a ramal principal. Se debera tener en cuenta la verificacion
de camaras de limpieza y todo el recorrido. Cualquier situacion anormal debera ser informada a la
Inspeccién de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de limpieza. (MI)

21.16.18 Rejillas guardaganado

Se debera considerar la provision e instalacién de rejilla tapa y canaleta con superficie
antideslizante, de quince (15) cm de ancho. La canaleta tendra un minimo de dos (2) cm de altura,
y tanto rejilla como canaleta seran de hierro galvanizado. Se debera realizar el correspondiente
sellado perimetral de la misma y la correspondiente conexion sanitaria.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de rejilla instalada (ML).

21.16.19 Provision y colocacion de conjunto de artefactos para personas con
movilidad reducida

Comprende la provision y colocacién de Inodoro corto para movilidad reducida tipo ferrrum blanco
con su correspondiente tapa, depdsito para inodoro, lavatorio blanco para movilidad reducida con
soportes fijos, espejo rebatible 60cm x 80 cm blanco, barra sustenta cafo rebatible, ferrum 60 cm,
barra cafio en L de 67 x 36 cm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el global
correspondiente al conjunto completo colocado. (GL).

21.16.20 Cambiador de bebe

Comprende la provision y colocacién de cambiador para bebe rebatible. Caracteristicas:

-Soporta hasta 35 Kgs.

-Con cinturdn de seguridad ajustable.

-Ganchos para colgar bolsas con panales o carteras.

-Superficie de apoyo lisa de facil limpieza y desinfeccion.

MEDIDAS DEL CAMBIADOR CERRADO: ANCHO: 15 CM, LARGO: 98 CM, ALTO: 58 CM
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).
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21.16.21 Separador de mingitorio de A°I°

Comprende la provision y colocacién de separadores de mingitorios realizados en acero
inoxidable, los mismos deberan ser colocados mediante soporteria con tornillos y herrajes de A°
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

IO

21.16.22 Provisién e Instalacion de bomba para Tanque de Agua,

La bomba de presurizacion debera ser marca Grundfos modelo Mq 3-45 o superior calidad. Se
instalara con su propio tablero eléctrico independiente y funcionara para presurizar las instalaciones
sanitarias.

Todas las llaves de paso de los colectores, equipos de bombeo, etc., seran tipo esférica, de paso
total, con esfera de acero inoxidable y asientos de teflén, marca ITAP, Genevre o superior calidad.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
tanque de agua con sus respectivas bombas (N°).

21.16 Instalaciones Termomecanicas
21.16.1 Provision e Instalacion de AA de 3000 frigorias inverter

Comprende la provision y colocacién de un equipo de AA DE 3000 frigorias del tipo invertir. El
mismo debera tener un componente electrénico que altera la velocidad del compresor: Lo que
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permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que regule el compresor, para que,
sin parar, disminuya su velocidad hasta el minimo necesario para mantener la temperatura
deseada (+ ahorro).

Para los casos de reubicacion de AA de 3000 frigorias, se abonara el 20% del monto del presente
item. Dicha reubicacién contempla la mano de obra y consumibles para desmontaje y reubicacion
del equipo, incluyendo hasta 5mts de manguera y ménsulas

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.2 Provision e Instlacion de AA de 6000 frigorias inverter

Comprende la provision y colocacién de un equipo de AA DE 6000 frigorias del tipo invertir. El
mismo debera tener un componente electronico que altera la velocidad del compresor: Lo que
permite alcanzar antes la temperatura marcada (+ confort) y que regule el compresor, para que,
sin parar, disminuya su velocidad hasta el minimo necesario para mantener la temperatura
deseada (+ ahorro).

Para los casos de reubicacion de AA de 6000 frigorias, se abonara el 20% del monto del presente
item. Dicha reubicacién contempla la mano de obra y consumibles para desmontaje y reubicacion
del equipo, incluyendo hasta 5mts de manguera y ménsulas

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
colocada (N°).

21.16.3 Caneria refrigerante

El diametro y tendido debera respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los
equipos.
El montaje de las mismas se efectuara en dos etapas:

e La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.

e La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado,
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.

La caferia de interconexion entre las unidades condensadoras y evaporadoras sera de cobre
electrolitico tipo "L" (flexible) apto para refrigeracion de no menos de 1mm de espesor de pared,
debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos mediante soldadura y los
extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante soldadura y provisto del apéndice
respectivo para la prueba de hermeticidad.

Los tendidos de caferias deberan ser ejecutados con tramos continuos de cafios sin empalmes
intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberan realizar mediante aporte de
aleacién de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmésfera de gas inerte a fines de evitar la
formacion de escoria interna.

Se debera poner especial atencién en el trazado del recorrido de la linea de gas para asegurar el
correcto retorno de aceite al compresor.

Previo barrido de nitrégeno se procedera a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando nitrégeno
seco a 350 Ib de presion debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 horas. No se admitira
el contacto directo de los soportes metalicos con la cafieria de cobre, debiéndose intercalar camisas
de PVC o goma sintética en los apoyos y grapas de sujecion.
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Las cafierias de cobre se aislaran con espuma elastomérica Armaflex o Kflex de 25 mm de espesor.
No se admitira el uso de espuma de polietileno.

Conjuntamente con las cafierias se enviara un cafno flexible metalico de 25 mm de diametro por
cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca tipo Condulet,
acompafando el trazado de la cafieria de cobre.

Por dicho cafo se enviaran los cables de interconexién eléctrica.

El conjunto debera estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de polietileno
de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie.

El proponente debera prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de conductos y
canerias de interconexion en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberan realizarse en el
momento en que la Inspeccion de Obra lo considere necesario.

La localizacion exacta de los extremos de las cafierias como el tendido de caferia de interconexion
de los equipos se debera coordinar en obra conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

Estos circuitos deberan someterse a todas las auditorias que el fabricante de los equipos
determine necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservacion de las unidades.

21.16.4 Caneria de desagiie de equipos

Se debe tender cafieria de desaglie de condensado con la pendiente adecuada (min 1%) en caferia
de Polipropileno reforzado, hasta desagiie mas proximo.

Los tramos verticales deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En los
casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones cada
50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafos los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacion constante en todo su trayecto.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
desagues conexionados (N°).

21.17 Deteccién y Extincion de Incendio

21.18.1 Instalacion de deteccion de incendio de primera calidad hasta 30
bocas

Descripcion de las Instalaciones

Se plantean un Sistema de Deteccion y Alarma de Incendio, de alta calidad y confiabilidad,
controlado por microprocesador, con dispositivos iniciadores analdgico direccionables.

El sistema contara con una Central de Deteccion y Alarma de Incendio, ubicada en el sector de
guardia.

Deberan preverse la cantidad de fuentes externas necesarias para alimentar la totalidad de los
dispositivos teniendo en cuenta sus consumos en estado de alarma, no pudiéndose utilizar en
ningun caso y bajo ningun concepto las salidas de alimentacion auxiliares y/o relés del Panel de
Deteccion de Alarmas de Incendios.

Dichas fuentes deberan ser de la misma marca que el panel de deteccion y estara completamente
supervisada tanto en entrada como en salida de tensién como asi también toda su electrénica.

Se instalaran sensores fotoeléctricos de humo en todas las areas generales del edificio y en aquellas
particulares que asi lo permitan. Ademas, el sistema prevé el crecimiento en el futuro para el resto
del edificio (en particular a través de estas Especificaciones Técnicas en el 3er Piso).
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El cableado debera estar supervisado eléctricamente o por interrogacién de los dispositivos
conectados mediante programa.

La notificacion de alarma se realizara mediante sirenas de alarma y sirenas de alarma con luces
destelladoras, distribuidas de acuerdo a lo indicado en planos.

El sistema sera del tipo activo / interrogativo, en el que cada dispositivo direccionable es accedido
en forma periddica y repetitiva, generandose una sefial que indica que dispositivo y su cableado de
conexioén con la Central de Incendio funciona correctamente. La pérdida de esta sefal en la Central
de Incendio generara una indicacion de desperfecto.

La Central de Deteccién y Alarma de Incendio comprende:

Elementos para la deteccion de estado y emisién de 6rdenes a los sistemas vinculados al de
Deteccion y Alarma de Incendio

Todo el sistema esta concebido para que defectos o aun la destruccién de un componente o una
parte de la instalacion no impida el normal funcionamiento del resto del sistema de deteccion y
alarma de incendio.

Panel de Control Principal
Debera ser marca Notifier modelo NSF-3030 o superior calidad.

El sistema debe estar controlado por una central microprocesada, analégica y direccionable, con
comunicacion multiplex, UL/FM, compuesta por los siguientes modulos:

Un panel de control que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones.

Este panel estara compuesto por un display de cristal liquido (LCD), un teclado alfanumeérico,
indicador sonoro local de falla y alarma, diodos emisores de luz (LEDS) indicando los siguientes
parametros operacionales del sistema como minimo:

e alimentaciéon 220 V.

condicion de alarma.

condicion de falla.

falla del display.

silenciamiento de alarma.

El panel de control debera poseer teclas de funcidon dedicadas al control de las siguientes
operaciones como minimo:

e reconocimiento de falla/alarma.
o silenciamiento de senfial.

o reset del sistema.

o test de lamparas.

Definicion del nivel de sensibilidad de todos los detectores inteligentes por medio de una seleccién
ALTA-MEDIA-BAJA como minimo.

Todos los parametros operacionales del sistema deberan fijarse a través del teclado multifuncion
sin necesidad de instrumentos ni computadora.Configuracion Minima de la Central de Incendio

ElI FACP debera contener una Unidad de Procesamiento Central (CPU) basada en microprocesador.
El CPU debera controlar, y comunicarse con, los siguientes tipos de equipo usados para conformar
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el sistema: detectores inteligentes, modulos direccionables, impresora, anunciadores y demas
dispositivos controlados por el sistema. Los sensores definidos como inteligentes deberan tener la
habilidad para reportar su estado de deteccién analdgico y con esa informacion la Central de
Alarmas debera ser capaz de discriminar entre una condicién de Alarma, una condiciéon de
Prealarma, una condicion de Alerta de Mantencion o una condicion de Falla.

El panel de control debera tener una capacidad tal que permita controlar los dispositivos del proyecto
base y tener una capacidad disponible adicional de un 25% mas de detectores y 50% mas de
maodulos por lazo

El lazo es el medio por el cual se intercambia informacién con el sistema de detectores inteligentes
y modulos de monitoreo o control ubicados en el sistema, de acuerdo a las premisas del proyecto
de proteccion.

La plaqueta de interfase de lazo proveera la alimentacion para la operacién del sistema de médulos
y detectores, lo supervisara a través de la transmision de datos y recibir datos con formato analogo
digital, que representaran las condiciones reales del medio que esta siendo monitoreado.

Placa de lazo adicional

Se debera considerar una placa de lazo adicional, totalmente compatible con la central de incendio
antes descrita.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
instalacion terminada, colocada y aprobada (N°).

21.18.2 Sensores térmicos

Seran analdégicos direccionables, listados UL-521, de tipo doble (umbral fijo y termovelocimétrico),
certificados aptos para funcionar en vinculacion con los demas componentes del Sistema de
Seguridad de Incendio.

Se montaran sobre base removible.

Seran aptos para funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y humedad relativa
a que estaran sometidos en las condiciones de uso previstas.

La parte electronica sera blindada contra interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia
(EMI y RFI)

La cabeza detectara sera facilmente substituible y facilmente desmontable para fines de
mantenimiento normal.

Tendran dos (2) indicadores luminosos que sefialen el estado de alimentado del sensor y de
conectado a red de datos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
sensor termico colocado y aprobado (N°).

21.18.3 Sensores fotoeléctricos con base

Comprende la provision e instlacion de sensores fotoeléctricos, seran listados UL S6487, ULC
S6960, FM, MEA 148-03-E, MEA 219-02-E, LS 7271-1656:114.

Seran analdgicos direccionables, de deteccidon por el principio de dispersion de luz ("light
scattering"), de 2.5% de sensibilidad nominal, certificados aptos para funcionar en vinculacioén con
los demas componentes del Sistema de Deteccion de Incendio y seran montados sobre base
removible.

Poseeran medios de proteccién contra el ingreso de insectos, polvo y turbulencias de aire.
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Seran aptos para funcionamiento normal en el rango de temperatura ambiente y humedad relativa
a que estaran sometidos en las condiciones de uso previstas.

La parte electronica sera blindada contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI
y RFI).El detector propiamente dicho sera facilmente substituible y facilmente desmontable para
fines de mantenimiento normal.

Tendran dos (2) indicadores luminosos que sefialen el estado de alimentado del sensor y de
conectado a red de datos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
sensor fotoelectrico colocado y aprobado (N°).

21.17.1 Provision e Instalacion de Matafuegos tipo ABC de 5 kg
Se deberan proveer matafuegos de acuerdo a las especificaciones enumeradas a continuacion:

Especificaciones
Capacidad nominal (kg) 5 kg
Peso cargado (kg) 8,50
Altura (mm) 480
Ancho (mm) 225
Profundidad (mm) 153
Tiempo de descarga (s) 10/13
Alcance (m) 5/6
Rango temperatura (°C) -20 a 50
Presion de servicio (Mpa) 1,4
Presion de ensayo (Mpa) 3,5
Norma IRAM agente extintor 3596
Norma IRAM extintor 3523
Soporte pared Si

Los mismos deberan contar con la carteleria y soportes necesarios de acuerdo a la
normativa vigente.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
matafuego colocado y aprobado (N°).

21.18.5 Central de deteccion de Incendio

Central de Deteccion y Alarmas de Incendio
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Todos los equipos deberan ser nuevos y sin uso y contar con una garantia de por lo menos un ano
desde la fecha de su inspeccion y aceptacion final por las autoridades de aprobacion.

La distribucion de todos los circuitos inicializadores debera corresponder al Estilo C, de acuerdo con
el estandar NFPA 72.

La distribucion de todos los circuitos de aparatos de notificacion debera corresponder al Estilo Y, de
acuerdo con el estandar NFPA 72.

La distribucion de todos los circuitos de senales debera corresponder al Estilo 4, de acuerdo al
estandar NFPA 72.

Todos los componentes del sistema de incendio, incluyendo los equipos inicializadores y de
notificacion deberan estar disefados con capacidad para poder ampliarlos en el futuro. En ningun
caso las capacidades de los circuitos podran exceder un 70 por ciento de las capacidades de disefio,
segun lo especificado por el fabricante.

El Contratista sera responsable de la coordinacion final entre los documentos de disefio y las
condiciones reales del lugar de trabajo. EI Contratista debera trabajar conjuntamente con el
Mandante para resolver las diferencias que surjan entre los documentos de disefio y las condiciones
reales del lugar del trabajo. Es responsabilidad del Contratista identificar todas las diferencias y
desarrollar soluciones a satisfaccion del Propietario y de acuerdo a todos los cédigos y estandares
pertinentes.

El tiempo de respuesta entre el inicio y registro de la alarma no debera exceder de cinco (5)
segundos.

Ademas, ante una condicion de alarma el sistema de deteccidon debera efectuar al menos los
siguientes comandos: parada de los equipos de inyeccién de aire acondicionado; Inicio del proceso
de alarmas sonoras y visuales de aviso de manera automatica.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
central colocaday aprobada (N°).

21.19 Vidrios y Espejos
Generalidades

Se presentaran muestras de cada tipo de vidrio conforme a planos, planillas y detalles de
carpinterias para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras,
burbujas, medallas, u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con
el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccion.

El espesor de las hojas sera regular y en ningun caso seran menores que las que a continuacién se
indica para cada tipo.

Cuando se especifique el material se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante
en cuanto a espesores, dimensiones, usos y textura ajustandose a recomendaciones exigidas.

21.19.1 Vidrios float 3+3 traslucido austral
Corresponde a la provision y colocacién de vidrios de seguridad 3+3, con lamina de PVB central.
Colocacién
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Debera ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocacién de
los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posiciéon del vidrio dentro de la
misma.

Para otros tipos de vidrios, en cada caso se indicara en qué forma sera colocado a juicio de la
Inspeccion.

Se emplearan selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y
cintas de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes
de Neopreno, cuyas caracteristicas basicas que deberan reunir son las definidas a continuacién. En
aquellos casos que la Inspeccion indique reemplazar el contravidrio metalico por un sellador; se
aplicara en el perimetro de los panos vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-
CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes.

Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros
arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.19.2 Vidrios antibalas
Los cristales requeridos deberan poseer un nivel de balistica IV mismo que soporta impactos de
bala de todo tipo de armas cortas, debera ser de cristal claro o reflectante.

La calidad del cristal sera RB2, compuesto por 1 vidrio de 10+2 vidrios de 6 unidades entre si por
una capa de polimero de 1 mm y lamina anti esquirla de la cara externa del ultimo cristal. El espesor
final sera de 22 mm.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.19.3 Vinilos con imagen institucional
Comprende la provision y colocacion de vinilos ploteados con imagen institucional.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vinilo ploteado y colocado (M2).

21.19.4 Espejos

Los espejos se colocaran embutidos a ras del revestimiento, sobre el revoque grueso y sera del tipo
de seguridad (con lamina de PVB). Su colocacion sera mediante sellador poliuretanico distribuido
uniformemente sobre toda la superficie del espejo. Las medidas finales dependeran del lugar a ser
colocados en decision conjunta con la 10.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de espejo colocado. (M2)
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21.19.5 Policarbonato

Comprende la provision y colocacion de placas laminadas en policarbonato y acrilico con resistencia
a la agresién de 90, segun Norma IRAM 3868 grado 1. Seran de 20 mm de espesor (tipo Lexgard
RC750 de General Electric o similar) en color cristal y sera resistente a la abrasion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de vidrio colocado. (M2)

21.20 Pintura
Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente, libres de manchas, 6xido, etc. lijandolas prolijamente y preparandolas
en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Contratista notificara a la Inspeccion sin excepcion alguna, cuando se apreste a aplicar cada
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios
que participan en la construccion hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. Las marcas reconocidas
son Alba (en sus productos Albalatex para interior, Duralba en exterior, Albalux para esmalte
sintético), Sherwin Williams (Loxon Z10 SuperCubritivo Latex Interior para interiores, Loxon Larga
Duracién Super-Elastico para exteriores y KemGlo Doble Accion para esmalte sintético).

Los productos que arriben a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién, en todos los casos, en la preparacion de las pinturas, mezclas, o
ingredientes se debera respetar las indicaciones del fabricante.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de la pintura y
su aplicacion. EI no cumplimiento de lo establecido en la presente especificacion y en especial en
lo que se refiere a notificaciones a la Inspeccion, previa aplicacion de cada mano de pintura, salida
de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicacién de la pintura, se debera efectuar un recorrido general de las superficies,
aplicando las capas de enduido plastico necesarias para corregir toda irregularidad, especialmente
en cielorrasos y paredes. El orden de los diferentes trabajos se supeditara a la conveniencia de
evitar el deterioro de los trabajos terminados. Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar
el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras
que el Contratista proveera a tal fin.

No se aplicaran blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccion lo estime, al picado y
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar (minimo dos) se entendera que es a titulo
ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Inspeccion. Ademas se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
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del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que
la pintura haya secado por completo. Sera condicién indispensable para la aprobaciéon de los
trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccion podra
exigir al Contratista la ejecucién de muestras que a su juicio considere oportuno. Ademas, si los
juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar la aplicacién de las primeras manos de
un tono distinto al de la muestra elegida reservando para las capas de acabado, la aplicacion del
tono adoptado.

21.20.1.1De Muros Interiores de Revoque Fino Al Latex con Enduido

Incluye la provision y colocacion de pintura latex para interiores (IRAM 1070) segun las marcas
reconocidas.

Incluye la limpieza de la superficie, la cual debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos,
humedad, alcalinidad, etc.

Cuando se aplique sobre mamposteria, hormigdn o revoques, de existir alcalinidad, debera tratarse
la superficie con una solucion de partes iguales de acido muriatico y agua. Enjuagar con abundante
agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizara un indicador
o un papel pH (valor: 7-8). En superficies muy lisas se debera realizar el mismo tratamiento.

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar bien toda la superficie, eliminar el
polvillo y aplicar una mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico tipo Probase
de Sherwin Williams o similar.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 2 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano.

La aplicacion debera ser pareja, asegurando utilizar el rodillo correctamente cargado para evitar
distintas texturas en la aplicacién. También se debera tener en cuenta evitar pelusas desprendidas
del rodillo.

El color sera el indicado por la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.20.2 De Muros Exteriores
21.20.2.1 Al latex acrilico

Incluye la provision y colocacion de pintura latex para exteriores de las marcas anteriormente
reconocidas.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad,
etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una solucién de partes iguales de acido
muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para verificar si una superficie
contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y aplicar una mano
de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de Sherwin
Williams o similar.
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La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicaran como minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano. El color sera el
indicado por la Inspeccion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.20.3 De Cielorraso de Yeso
21.20.3.1 Al latex
Instlacion

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie perfectamente pintada. (M2)

21.20.4 De Carpinteria de Madera
21.20.4.1 Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la aplicacion de barniz marino tipo
Rexpar de Sherwin Williams o similar.

Las superficies a barnizar debera estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
oxido, etc.

La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

La madera utilizada debe tener un tratamiento contra la accién destructiva de hongos e insectos,
para ello se aplicara una mano de un protector de madera sin diluir tipo Rexpar de Sherwin Williams
o similar.

En caso que la madera presente exudacion de resina o sangrado, se debera limpiar la superficie
con aguarras mineral y aplicar dos manos de una solucion de goma laca en alcohol al 25%.

En todos los casos el trabajo se terminara con 2 o 3 manos del barniz marino sin diluir, lijando
suavemente y eliminando el polvillo entre mano y mano.
En el caso de existir manchas en la madera, se debera aplicar agua con sal de limon, para quitar
las manchas, luego se lavara con agua y previo al tratamiento final se dejara secar al menos 24 hs.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.20.4.2 Retiro de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante.

Comprende la provision de materiales y mano de obra para el retiro de la pintura existente en
carpinterias de madera. El método debera garantizar la integridad de la madera. En primera
instancia se procedera al retiro del grueso de pintura con cepillo metalico o espatula, luego se
aplicara removedor de pintura, dejandolo actuar para volver a pasar el cepillo/espatula. Luego se
aplicara sal de limon.

En aquellos casos en que resulte necesario, se podra utilizar pistola de calor.
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La superficie se debera lijar a fondo con lija fina en el sentido de las vetas y eliminar el polvillo y
lavar con aguarras.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.20.5 De carpinteria metalica.
21.20.5.1 Convertidor sintético mate, semimate o brillante

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de esmalte
sintético semi mate tipo Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterias metalicas y
objetos metalicos. (IRAM 1107)

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metalicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo,
si no se especifica lo contrario.

- Limpieza mediante medios mecanicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro
de oxido.

- Desengrasado.
- Aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de aplicado.
Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las marcas
reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.20.6 De Pisos
21.20.6.1 Pintura epoxi en pisos de cemento

Se preparara sobre pisos existentes y carpetas, una carpeta epoxi transparente de dos
componentes, resistente al transito.

Respecto a la preparacion de la superficie de aplicacion, se debera eliminar completamente sales
solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presion. Remover
grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce.
En pisos llaneados mecanicamente o con superficies muy lisa se debe esmerilar, lijar o dar
mordiente mediante ataque quimico con &acido clorhidrico (muriatico) diluido al 20% enjuagando
luego con abundante agua dulce.

Las pinturas a utilizar deberan tener las siguientes propiedades:
¢ VEHICULO: Epoxi poliamida
e SOLVENTES: Xileno, alcohol isopropilico
e COLOR: A convenir con la Inspeccién de Obra
e ACABADQO: Brillante
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e PESO ESPECIFICO(ASTM-D-891-95): 0,94 + 0,02 kg/I
e SOLIDOS EN PESO(IRAM -1109- A8): 42 +1 %

e SOLIDOS EN VOLUMEN: 36 +1 %

e V.0.C.:551+10gr/l

e ESPESOR PELICULA SECA: 30 p por mano

o ESPESOR HUMEDO: 83 p por mano

e CANTIDAD DE MANOS: 1

e TIEMPO DE SECADO TOTAL: 7 dias

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.21 Cerramiento

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la aplicacion de pintura de esmalte
sintético Kem Lux de Sherwin Williams o similar sobre carpinterias metalicas y objetos metalicos.
(IRAM 1107)

Tratamiento anticorrosivo

Todos los elementos metalicos deberan recibir por lo menos el siguiente tratamiento anticorrosivo,
si no se especifica lo contrario.

- Limpieza mediante medios mecanicos o manuales de cada elemento, hasta eliminar todo rastro
de oxido.

- Desengrasado.
- Aplicacion de dos manos de convertidor de 6xido bicomponente de marca reconocida.

Posteriormente lijar suavemente y eliminar el polvillo sin dejar transcurrir mas de 5 dias de aplicado.
Aplicar el esmalte sintético siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando las marcas
reconocidas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de superficie terminada. (M2)

21.211 Reja

Comprende la provisidon de materiales y mano de obra para la elaboracion y colocacién de cerco
constituido por:

El mismo estara materializado por tramos de rejas de 2.00 de alto, construidas con 3 planchuelas
de 2"x3/8” y varillas cuadradas de %" cada 10cm, con columnas de 100x100x1.6 cada 2m. Tramo
por medio de reja se colocaran varillas de %" cruzadas a 45°. Se realizaran bases de hormigdn con
una profundidad de 0.50mts donde se haran los anclajes de las columnas y las mismas se rellenaran
con hormigoén.

Las rejas quedaran terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal. (MI)
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21.21.2 Alambrado Olimpico

Comprende la provisién de materiales y mano de obra para la elaboracion y colocacion de cerco
olimpico.

Este tipo de cerco incluye:

e Cerco perimetral de alambre tejido romboidal de 2m de altura.

o Postes de H° A° tipo olimpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.

e Postes refuerzos de esquineros.

e Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos cada 30 cm.
e 2 (dos) hilos de alambre de puas.

e 5 (cinco) hilos de alambre galvanizado

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de cerco instalado (MI).

21.21.3 Porton de Estructura de perfiles tubulares con malla tipo
Schullman

Comprende la provision y colocacién de un portdn realizado con estructura tubular de
100x60x2con refuerzo horizontal. Los paneles estaran realizados con malla Scullman de metal
desplegado romboidal mediano. Bisgras Municion y cerradura con pasador a piso
Caracteristicas malla schullman:

°i" 43888 =

!
OM
DM Diagonal Mayor
E Espesor (1/10mm)
N Nervio (1/10mm)
Dm Diagonal menor
ET Espesor total

21.22. Equipamiento
21.22.1 Lockers

Comprende la provision y colocacién de Lockers en sectores a designar por la inspeccién de obra.
Materiales: Chapa de acero de primera calidad, laminada en frio y pulida. Grosores: 0,8 mm
laterales y puertas de roperos, 1,0 mm puertas y taquillas, 1,2 mm bases y tapas superiores, 1,5
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mm refuerzos laterales puertas y 2,0 mm patas.

Pintura: Epoxi-poliester, polimerizada al horno. Grosor de capa minimo de 70 micras. Tratamiento
previo de desengrasado con fosfatacion de 6 etapas. Corrosion perimetral inferior a 8 mm (150
horas) en el ensayo de “Niebla Salina” segun la norma ASTM-B117.

Tornilleria y accesorios: Tratamiento de zincado. 20-50 horas segun el ensayo ASTM-B117.
Proceso de fabricacion: Mecanizado del material mediante laser industrial de CO2, que garantiza

la ausencia total de rebabas cortantes. Ensamblaje de taquillas por soldadura de puntos. Soldadura
robotizada en las piezas tubulares. Acabado superficial de satinado, para uniformar.

—=
- ]

1900

I ||

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
locker entregado (N°)

21.22.2 Bancos

Comprende la provision de bancos simple tal como se encuentra especificados en la imagen los
mismos poseeran respaldo y estaran realizados en bastidor de tubo de acero 30 x 25 x 1,5 mmy
patas en 30 x 30 x 1,5 ms. Estructura pintada con epoxy-poliéster negro. Asiento, perchero y
respaldo a base de listones de pino barnizados con poliuretano. Colgadores de varilla
cromados. Medidas: 150 o 200 cm. Altura total: 186 cm. Altura asiento: 46 cm.

Si la inspeccion de obra lo requiriera podran ser dobles con asientos a ambos lados.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
banco entregado (N°)

21.22.3 Sillas para cajeros

Banqueta ergonémica, con asiento construido en acero y poliuretano expandido de alta densidad,
con piel integral. El asiento debera poseer en su superficie unas rajas con relieve que eviten el
desplazmiento al sentarse, la base sera de acero recubierto en epoxi. Tendran una altura minima
de 580 mm vy el recorrido de regulacién sera a gas. El recorrido de regulacién sera de (+/-) 130

mm.
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de

escritorio silla entregada (N°)
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21.22.4 Silla con apoya brazo giratoria baja (Silla operativa)

Silla rodante, con respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y
coloreado en su masa color negro, tapizado con tela del tipo red tensada y apoyo lumbar con
regulacion de altura.

Asiento: compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano recubierta
con tela tipo telar.

Base: de nylon reforzada de 5 brazos, de diam. 64 cm. con ruedas de nylon de doble hilera de
contacto, con mecanismo giratorio y con cilindro neumatico de regulacion de altura accionado por
una palanca con giro. Movimiento del respaldo de contacto permanente con traba en 3 posiciones
y regulacion de tensién por tornillo. Apoyabrazos: de polipropileno inyectado, del tipo regulables en
altura con posiciones fijas, y con contactos de poliuretano expandido de alta densidad del tipo “piel
integral”.

Estrella: Base plastica negra de cinco estrellas con un diametro total de 64cm. Con arandela de
hierro incorporado en el medio para extra fuerza. Adecuado para uso intensivo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
escritorio silla entregada (N°)

21.22.5 Silla sin apoya brazo fija baja (Silla de Cortesia o Reuniones)

Sillacon de cortesia o reuniones: Estructura tipo trineo pintada en color negro.
Asiento: compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano recubierta
con tela tipo telar.

Contara con cilindro neumatico de regulacién de altura accionado por una palanca con giro

No contara con apoyabrazos.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
escritorio silla entregada (N°)

21.22.6 Escritorio 160x80

Escritorio Operativo areas de trabajo. Compuestos por una tapa de MDF de 25 mm. de espesor,
revestimiento melaminico de baja presion, con cantos de ABS de 2 mm. Llevara caladura pasa
cables, para colocar una tapa rebatible de aluminio. Contara con una estructura de aluminio
anodizado natural robusta.

Color: a desinar por |.0.

Cajonera pedestal individual para cada escritorio, compuesta por 3 cajones realizado en
MDF 18 mm de espesor, revestimiento melaminico de baja presion. Guias telescépicas.
Llevaran regatones de apoyo con regulacion de altura. La cerradura sera de cierre frontal
con traba interna. Se proveeran con un juego de llaves y cada cerradura debera tener su
propia combinacion.

Bandeja porta teclado. Seran colgantes de melamina 18 mm con guias metalicas
telescépicas de primera calidad.

Bandeja porta cables. Pieza de chapa espesor 0,7 mm, con terminacion pintura para horno
epoxi electroestatica en polvo lisa, color a definir por la I. de O. Iran fijadas a la tapa del
puesto de trabajo y alojaran las cajas y los tomacorrientes de alimentacion de los puestos
de trabajo y acometidas de cableado de datos (ambos a proveer e instalar por Terceros).
Debera garantizarse la continuidad del cableado entre el sistema cableado vertical
mediante el flexible y el horizontal conformado por las bandejas porta cables

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
escritorio instalada (N°)
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21.22.7 Muebles de Guardado

Muebles de guardado de 900x450x740) mm (h).

El cuerpo y las puertas seran de MDF espesor 18 mm. revestimiento melaminico de baja presién
color idem a los existentes. con tapacantos ABS. Llevaran regatones de apoyo con regulacién de
altura diametro 35 mm. Los herrajes seran idem existentes. Llevaran piso y estantes regulables de
MDF de 18 mm revestimiento melaminico de baja presion con tapacantos ABS. Las cerraduras
seran de cierre central frontal con traba interna. Se proveeran con dos llaves. Cada cerradura
debera tener su propia combinacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mesa de mueble de guardado instalada (N°)

21.22.8 Perchero de pie

Perchero de pie construido en estructura metalica con base redonda de diametro 40 cm, ganchos
con terminaciones en acero inoxidable.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mesa de perchero entregado (N°)

21.22.9 Cestos papeleros color aluminio

Cesto papelero de PVC, bordes anticortes, medidas 27cm de diametro y 28cm de profundidad, color
verde o indicacioén de reciclable.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
cesto entregado (N°)
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21.22.10 Mesa 120 x 0.80

Comprende la provision de mesa de reuniones. Modelo, terminaciones y materialidad idem a los
escritorios e islas. De construccion modular (divisible x 2), con patas de aluminio anodizado y tapa
en melanina color con bordes ABS. Deberan tener ranuras pasacables con tapas de aluminio
anodizado. Medidas: 2500 largo x 1100 ancho (minimas).

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mesa de reunién instalada (N°)

21.22.11 Bolardos de hormigén

Comprende la provision y colocacién de bolardos de hormigdn de 16 cm de diametro y 60 cm de
alto, los mismos estaran vinculados al contrapisos mediante pelos de hierro y mortero de cemento.
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
bolardo instalado (N°)

W

d’*

21.22.12 Provision y Colocaciéon de Bancos de Hormigén

\

W g

e

Comprende la provisiéon y colocacion de banco premoldeado de hormigdn de seccion aporticada,
Antivandalico, tipo “Tigre”.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
bolardo instalado (N°)

21.23 Office
21.231 Provision y colocacion de mesada de granito con z6calo

Se proveeran e instalaran las mesadas de granito gris mara pulido de 2,5cm de espesor. Como
terminacion, en el frente de la mesada se utilizara un regrueso del mismo material que la mesada,
de 15 cm de altura con buna de encuentro entre la horizontal y la vertical

El z6calo sobre mesada sera del mismo material, de 5 cm de altura.

Deberan tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferias a proveer e
instalar.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de mesada colocada (ml)
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21.23.2 Provision y colocacion de pileta de cocina de A°l°

Se proveeran e instalaran piletas de cocina de Acero Inoxidable, simples, de 30cm de ancho y 50cm
de largo, con 15¢m de profundidad. El Acero sera AlSI 304 18/08 0.6 mm de espesor.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
pileta de cocina instalada (N°)

21.23.3 Provisién y colocacion de griferia de cocina

Se proveera e instalara un juego de griferia cromado para cocina con pico moévil alto, tipo FV “Llosa”
o superior. Se deberan considerar incluidos todos los accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento de la misma.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
griferia instalada (N°)

21.23.4 Provision y Colocaciéon de muebles alacena
Seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.

El frente, fondo, laterales y puertas seran construidos en madera MDF enchapada tipo melamina
de 18 mm de espesor.

Los estantes seran regulables en MDF de 18 mm de espesor.

Los herrajes seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido. Se
incluye la provisién e instalacion de ménsulas y todos los accesorios necesarios para su instalacién
y funcionamiento a pesar que los mismos no se encuentren expresamente definidos en esta
especificacion.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mueble alacena instalado (N°)

21.23.5 Provisién y colocacion de muebles bajo mesada
Seran de madera enchapada en melamina 18 mm color a eleccion.

El frente, fondo, laterales y puertas seran construidos en madera MDF enchapada tipo melamina
de 18 mm de espesor.

Los estantes seran regulables en MDF de 18 mm de espesor.
Los herrajes seran bisagras a resorte de arrime, tiradores tipo puente modelo cromo pulido.

Los cajones seran de madera multilaminada revestida, montado sobre el sistema de correderas
metalicas con ruedas de nylon

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
mueble bajo mesada instalado (N°)
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21.23.6 Provisiéon y Colocacién de anafe eléctrico

Se proveera e instalara anafe de cocina eléctrico de acero inoxidable, con 4 placas eléctricas, de
60cm de ancho y 50cm de profundidad. Debera contar con encendido electrénico.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
anafe instalado (N°)

21.23.7 Provision de Horno microondas

Se proveera horno de microondas eléctrico de Primera Marca, capacidad 30lts, potencia 900W, con
grill y plato giratorio, marca y modelo sujeto a aprobacion de la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
microondas provisto (N°)

21.23.8 Provision de Heladera bajo mesada

Se proveera heladera con congelador de Primera Marca, eléctrica, capacidad 120litros, sistema
ciclico o convencional, marca y modelo sujeto a aprobacion de la Inspeccion de Obra.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad de
heladera provista (N°)

21.24 Otros
21.241 Provision de jornales para trabajos varios - Oficial especializado

Comprende la provision de jornales para la realizacion de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccién de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacién de la Inspeccién de Obra. (Jornal)

21.24.2 Provision de jornales para trabajos varios - Oficial
Comprende la provision de jornales para la realizaciéon de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccion de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacién de la Inspeccién de Obra. (Jornal)

21.24.3 Provisién de jornales para trabajos varios - Ayudante
Comprende la provision de jornales para la realizacion de trabajos menores.

En caso de interferir los trabajos con la normal circulacién de los pasajeros o con el servicio
ferroviarios, a juicio de la Inspeccién de Obra, estas tareas se han de realizar en horario nocturno.
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MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida las horas
hombre provistas conforme a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. (Jornal)

21.24.4 Marquesina en andén

SIMPLES - SIN ILUMINACION
Normas generales:

La marquesina debera contar con un frente de acrilico con marca del local, provisién del
permisionario y cierre perimetral en chapa.

El total de los elementos que constituyen la carpinteria metalica se ejecutaran de acuerdo con los
planos de detalle y especificaciones.

Antes de iniciar la fabricaciéon de los distintos elementos y con la debida anticipacion, se debera
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentacion de obra y
proponer los cambios necesarios. Una vez en obra se deberan verificar todas las dimensiones,
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Se ordenara la inmediata
remocién y recolocacién de marcos cuyas planchuelas de anclaje no hubieran quedado
correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajon y la mamposteria, seran
estancas a la penetracion de agua de lluvia.

Salvo indicacién en contrario, las medidas finales sobre el frente, seran tomadas desde cada eje
medianero, dejando un espacio de 0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad sera de 0.25
m y su alto sera de 0.60 m terminado.Dichas medidas seran validas para locales no afectados a
edificios histdricos, en tal caso se debera respetar la morfologia de las aberturas, enmarcando la
carteleria a los vanos existentes, sin posibilidad de excederse.

Materiales:

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir
ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, sera de tubos de hierro de 30x30,
debera estar pintada con dos manos de convertidor de oxido. La chapa empleada no ofrecera
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacién o deterioro alguno. Si no
se especifica lo contrario, las chapas seran doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de las
chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo
constante. En todos los frentes conservaran un mismo plano, de modo tal que no se produzcan
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni
escamaduras de ninguna especie

Las soldaduras deberan ejecutarse cuidadosamente y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberan limarse y pulirse hasta hacerlas
imperceptibles.

Los contramarcos de chapa seran realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una
distancia entre si no mayor de 0,40 m.

Una vez terminada la fabricacidon y antes de su colocacion se debera quitar todo vestigio de
oxidacion y se desgrasaran con aguarras mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar con
dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Cédigo: a definir por el locatario.

Las fijaciones a las mamposterias seran mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad
necesaria para asegurar que no se produzca ningun desprendimiento de la misma.
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La provision y colocacién del acrilico con grafica, estara a cargo de cada permisionario.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de marquesina colocada (ml).

21.24.5 Marquesina sobre vereda

CON ILUMINACION Tipo back light

Normas generales:

La marquesina debera contar con un frente de lona con sistema de impresién grafica, provision del
permisionario y cierre perimetral en chapa.

El total de los elementos que constituyen la carpinteria metalica se ejecutaran de acuerdo con los
planos de detalle y especificaciones.

Antes de iniciar la fabricaciéon de los distintos elementos y con la debida anticipacion, se debera
comunicar sobre los errores o las contradicciones que se observen en la Documentacion de obra y
proponer los cambios necesarios. Una vez en obra se deberan verificar en todas las dimensiones,
posicionamiento y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion del trabajo, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que
se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se ordenara la inmediata remocién y recolocacion de marcos cuyas planchuelas de anclaje no
hubieran quedado correctamente fijados a los muros o tabiques. Las juntas entre el cajon y la
mamposteria, seran estancas a la penetracion de agua de lluvia. Salvo indicacion en contrario, las
medidas finales sobre el frente, seran tomadas desde cada eje medianero, dejando un espacio de
0.20 m de cada lado; mientras que su profundidad sera de 0.10 m vy su alto sera de 0.60 m
terminado. Dichas medidas seran validas para locales no afectados a edificios histéricos, en tal caso
se debera respetar la morfologia de las aberturas, enmarcando la carteleria a los vanos existentes,
sin posibilidad de excederse.

Llevara una instalacion eléctrica basica, tendido nuevo desde el TS, con un circuito independiente,
con su proteccion, artefactos de iluminacion tubos fluorescentes, cubriendo toda la superficie de
frente.

Materiales:

Los cajones se realizaran en chapa de hierro de BWG 18, espesor necesario para no producir
ondulaciones y resistencia adecuada. La estructura tipo bastidor, sera de tubos de hierro de 30x30,
debera estar pintada con dos manos de convertidor de oxido. La chapa empleada no ofrecera
grietas ni escamaduras que denoten una deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno. Si no
se especifica lo contrario, las chapas seran doble decapadas de calibre BWG 18. El plegado de las
chapas debe ser correctamente ejecutado y mantener una medida uniforme y paralelismo
constante. En todos los frentes conservaran un mismo plano, de modo tal que no se produzcan
resaltos en los ingletes ni falsas escuadras. Estos plegados no deben evidenciar resaltos ni
escamaduras de ninguna especie
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Las soldaduras deberan ejecutarse cuidadosamente y no produciran deformaciones por
sobrecalentamiento. En caso de ser exteriores deberan limarse y pulirse hasta hacerlas
imperceptibles.

Los contramarcos de chapa seran realizados con chapa BWG 18, con fijaciones ubicadas a una
distancia entre si no mayor de 0,40 m

Una vez terminada la fabricacion y antes de su colocaciéon se debera quitar todo vestigio de
oxidacion y se desgrasaran con aguarras mineral u otro disolvente para luego proceder a pintar con
dos manos de esmalte sintético brillante color Gris Oscuro Codigo: a definir por el locatario.

Las fijaciones a las mamposterias seran mediante tarugos Tipo Fisher, 10mm. La cantidad
necesaria para asegurar que no se produzca ningun desprendimiento de la misma.

La provision y colocacién de la lona con grafica, estara a cargo de cada permisionario

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal de marquesina colocada (ml).

21.24.6 Reemplazo de toldos/ parasoles

En la actualidad los locales a la calle presentan una variedad en la tipologia de protecciones tipo
toldo. El objetivo es homogeneizar la vista de los toldos, para lo cual se deberan retirar los toldos
existentes y colocar nuevas lineas de toldos y parasoles. Los mismos seran en lona impermeable
c/ capas de PVC, lavable anti mugre, totalmente vulcanizado en las uniones (adherido a maquina),
de color a definir por la Inspeccién de obra, con brazos rebatibles por sistema manual.

En aquellos casos en que la estructura y sistema de rebatimiento se encuentren en buen estado y
solo sea necesario reemplazar el la lona del toldo, se reconocera el 30% del monto del item en
concepto de materiales, mano de obra y consumibles de reemplazo.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado de toldo reemplazado (m2).

21.24.7 Trampa de grasas

El item contempla la provisién y conexion de trampas de grasa para separar y recolectar las
grasas y aceites del agua usada evitando que estos materiales ingresen en la red cloacal. Las
dimensiones seran 0.70x0.35 y de 0.40 de altura a confirmar segun especificaciones definitivas
determinadas segun los calculos de La Contratista. Deberan ser de acero inoxidable.

Las trampas de grasa deberan ubicarse proximas a los aparatos sanitarios que descarguen
desechos grasosos, y por ningun motivo deberan ingresar aguas residuales provenientes de los
servicios higiénicos. Deberan proyectarse de modo que sean facilmente accesibles para su
limpieza y eliminacion o extraccion de las grasas acumuladas.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida la unidad
instalada y conexionada (un).

21.24.8 Tubo malla plastica para canaletas

Consta de un tubo plastico color negro de red para canaletas pluviales, medida de mercado 1 metro
lineal. Disefiado para proteccion de canaletas, evita la acumulacion de hojas en los embudos para
facilitar su limpieza y evita la nidificacién de aves.

PLAN DE MEJORAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ESTACIONES ZONA AMBA

Pégina 103 de 389



TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE VIiA Y OBRAS
Revision 00
OPERACIONES PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS PET n° SC-VO-ET-185
Yo e A DE ESTACIONES ZONA AMBA Fecha: 08/2020
s resiaencia de la Nacion Pa' Ina 104 de 108

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal colocado (ml).

21.24.9 Cortina metalica de seguridad

Cada local comercial llevara una cortina de seguridad, metalica, con las siguientes caracteristicas:

Tablillas de 85mm de chapa galvanizada microperforada

Accionamiento manual

Dimensiones segun vanos

Guias metalicas de hierro, las cuales iran empotradas en las mamposterias
Dependiendo de las dimensiones y morfologia del local, llevaran puerta de escape

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.10 Reemplazo de policarbonato alveolar 10 mm

El item comprende el reemplazo de los pafios existentes, pudiéndose aprovechar los contravidrios
existentes segun el caso y con la aprobacién de La Inspeccién de Obra. Debera garantizarse la
estanqueidad de las juntas mediante sellado de los perfiles con silicona previo sellado con cinta de
los alveolos.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.11 Bano quimico con inodoro y lavatorio

Comprende la provision y mantenimiento con limpieza semanal de bafo quimico con inodoro y
lavatorio.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion incluyendo la limpieza semanal (mes).

21.24.12 Contenedor Sanitario

Comprende la provision de un modulo sanitario con equipamiento de 2 inodoros y dos bachas
para damas y 2 inodoros, 2 bachas y 2 mingitorias para caballeros.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion (mes).

21.24.13 Contenedor oficina

Comprende la provision de un modulo oficina con equipamiento de 2 escritorios 6 sillas 4 muebles
de guardado y aire acondicionado.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion (mes).
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21.24.14 Contenedor boleteria

Comprende la provision de un modulo boleteria con 4 ventanillas de atencién al publico, con
mesada interior y sillas para cajero, un escritorio 4 sillas, 6 muebles de guardado y aire
acondicionado

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el mes de
prestacion (mes).

21.24.15 Hidrolavado de solados y muros

Comprende el hidrolavado de solados y muros en sectores a designar por la Inspeccion de Obra.
MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.16 Hidrolavado de cubiertas

Comprende el hidrolavado de cubiertas en sectores a designar por la Inspeccion de Obra.
MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.17 Antiave lineal

Comprende la provision y colocacion de Antiave lineal mediante en bordes de banos, cornisas y
elementos ornamentales o bien donde la Inspeccion de Obra asi lo requiera.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
lineal (ml).

21.24.18 Antiave red

Comprende la provision y colocacion de Red Antiave mediante sistema de sujecion con tarugos y
soporteria en bordes de banos y elementos ornamentales o bien donde la Inspeccién de Obra asi
lo requiera.

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.19 Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio armado
El item comprende el reemplazo de los pafios existentes por pafios de vidrio armado.

Debera ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocacion de
los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la
carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

El vidrio armado de seguridad sera de 6 mm de espesor con alambre tipo “Vasa” claro. Una de sus
caras es lisa y la otra posee una textura que hace que la luz se trasmita en forma difusa. Esto lo
convierte en un vidrio especialmente apto cuando se desee el ingreso de luz pero que, a su vez, no
sea posible la observacion a través del vidrio. Su coeficiente de Transmision de Luz es de
aproximadamente 80%

Se emplearan selladores de siliconas tipo Silpruf SCS 2000, cintas de butilo tipo Isocryl 5600 y
cintas de PVC tipo Serie Norseal V789 de célula cerrada (4327 y 4365 de DunnRainey) y burletes
|E-2020-56952622-APN-Gl#SQFSE
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de Neopreno, cuyas caracteristicas basicas que deberan reunir son las definidas a continuacion. En
aquellos casos que la Inspeccion indique reemplazar el contravidrio metalico por un sellador; se
aplicara en el perimetro de los pafos vidriados un sellador siliconado de cura neutra tipo DOW-
CORNING 791 u otro de calidad y prestaciones equivalentes.

Longitud: Seran entregados cortados en longitudes no menores de medio centimetro que las
exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentros
arrimados en "inglete" y mediante vulcanizado que tendra a su cargo la Contratista.

MEDICION Y PAGO: Para la medicion y pago se considerara como unidad de medida el metro
cuadrado colocado (m2).

21.24.20 Provision y Colocacion de Cestos Papeleros Andenes
Comprende la provision y colocacion de cesto papelero metalico, Antivandalico.

Construidos con chapa de Fe galvanizada de 2 mm de espesor, perforada segun disefio, rolada y
soldada, pintada con polvo termoconvertible poliéster color gris perla RAL 7047. Lleva un aro de
cierre superior de planchuela de acero de 1 1/2" x 3/16” con bisagra para funcionar como sujetador
de bolsa. Con tapa superior, tipo bombé, de chapa de Fe galvanizada de 2 mm, la cual estara
abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto.

El soporte de pie es un perfil normal doble T del 10 y una altura de 1.200 mm. Para el anclaje al
suelo se utiliza un mortero cementicio. La base es de chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de
4,7 mm de espesor, con perforaciones para su fijacién al suelo. El calculo de los soportes, asi como
las formas de fijacion seran propuestos por el constructor, para su aprobacién

Medidas del Cesto 600 mm x @ 450 mm Tapa: & 500 mm

MEDICION Y PAGO: Para la medicién y pago se considerara como unidad de medida la unidad
instalada (un).

Articulo 22° - Redeterminacion de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por
la contratista y debidamente autorizada por SOF S.E. En tal sentido, se adjunta a la
presente como Anexo el Manual para la Redeterminacion de Precios, siendo las férmulas
para el calculo de la Redeterminacion de Precios las que se detallan en el Anexo VIII.
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ANEXOS

1. Anexo I: Planillas de Cotizacion

2. Anexo lI: Planos de Galibo
1.1. Trocha Ancha.
1.2. Trocha Angosta.
3. Anexo lll: Diseio del Cartel de Obra.

4. Anexo IV: Normas Operativas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

5. Anexo V: Planilla Modelo de Analisis de Precios

6. Anexo VI: Especificaciones Técnicas Generales de Senales Débiles

7. Anexo VII: Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles

8. Anexo VIlI: Manual para la Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras.

9. Anexo IX: Féormulas para el calculo de la Redeterminacién de Precios.
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PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE ESTACIONES ZONA AMBA

LINEAS:

Mitre — Sarmiento — San Martin — Roca —
Belgrano Sur

ANEXO |

Planillas de Cotizacion
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OBRA:

PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS TRENES ARGENTINOS
DE ESTACIONES ZONA AMBA OPERACIONES
ANEXO |
1.1 - PLANILLA DE COTIZACION
RENGLON 1: LBS + LS
CANTIDAD . o . . ;
" tom PET e o e Precio Unitario Precio Total sin
em |item ubro nid.
" sin IVA IVA
RENGLON |
1 21.1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
1.1 21.1.1|De construcciéon completa m? 121.00
1.2 21.1.2|De revestimientos y revoques m? 103.00
1.3 21.1.3|De pisos m? 202.00
1.4 21.1.4|De cubierta existente m? 320.00
De elementos interiores, entrepisos de madera, P
15 2145 barandas , escalera m 78.00
1.6 21.1.6|De rejas m? 145.00
1.7 21.1.7|Limpieza y retiro de producido existente m?® 121.00
1.8 21.1.8|Demolicion de cielorrasos m? 167.00
2 21.2 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
2.1 21.2.1|Excavacién/Zanjeo para fundaciones m® 53.00
2.2 21.2.2|Provision y compactacion de suelo seleccionado| m? 482.00
3 21.3 HORMIGON ARMADO
3.1 21.3.1|Estructura de Hormigén armado segun pliego m’ 433.00
3.2 21.3.2|Platea de H° con malla electrosoldada m?® 320.00
4 21.4 MAMPOSTERIA
4.1 21.4.1|Mamposteria lad. comun 0,15 m? 202.00
4.2 21.4.2|Mamposteria lad. hueco 0,08 m? 167.00
4.3 21.4.3|Mamposteria lad. hueco 0,12 m? 320.00
4.4 21.4.4|Mamposteria de bloque de hormigén m? 482.00
45 21.4.5 Aislacion térmica vertical (incluye barrera de m?2 482.00
vapor)
4.6 21.4.6|Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m? 202.00
4.7 21.4.7|Mamposteria de B ceramico de 01,18 m? 202.00
4.8 21.4.8|Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante m? 121.00
5 21.5 AISLACIONES HIDROFUGAS
5.1 21.5.1|Cajon hidréfugo en muros de 0,15 a 0,30 m m? 103.00
5.2 21.5.2|Aislacion hidréfuga cementicia vertical m? 167.00
5.3 21.5.3|Azotado bajo revestimiento sanitario m? 279.00
21.6 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidréfuga)
6.1 21.6.1 Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, P
6.1.1 21.6.1.1 aislacion térmica, terminaciones y accesorios) m 482.00
6.1.2 21.6.1.2|Reemplazo de chapas metalicas m? 320.00
6.2 21.6.2 Losas de H°A°
6.2.1 21.6.2.1|Retiro de membranas asfalticas existentes m? 121.00
6.2.2 21.6.2.2|Desaglie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) ml 398.00
Provision y colocacion de membrana asfaltica P
6.2.3 21.6.2.3 (incluye imprimaciones de pintura asfaltica) m 320.00
Losa premoldeada tipo "Cervelu" (Incluye
6.2.4 21.6.2.4 viguetas, ladrillos, capa de compresion) m2 235.00
7 21.7 DESAGUES Y DRENAJES
7.1 21.7.1|Destape y limpieza ml 202.00
7.2 21.7.2|Reemplazo zingueria ml 167.00
7.3 21.7.3|Reemplazo cafierias mi 121.00
7.4 21.7.4|Perfilado de zanjas ml 103.00
75 21.7.5|Ejecucién camaras N° 121.00
7.6 21.7.6|Provision y Colocacion de Cafio Camara N° 145.00
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8 21.8 REVOQUES (Materiales y mano de obra)
8.1 21.8.1 Grueso (Jaharro)
8.1.1 21.8.1.1|En interiores m? 789.00
8.1.2 21.8.1.2|En exteriores m? 789.00
8.2 21.8.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
8.2.1 21.8.2.1|En exteriores m? 789.00
8.2.2 21.8.2.2|En interiores m? 789.00
9 21.9 CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
Pared tabique de 10cm de espesor (placas de P
9.1 21.9.1, ¢ Mm.) m 991.00
Pared tabique de 10cm de espesor antihumedad P
9.2 21.9-2) jacas de 12.5 Mm.) (1 placa verde) m 715.00
93 21.9.3 '\PA?T:e)d tabique con doble placa (placas de 12.5 m? 320.00
Cielorrasos suspendidos fijos (Incluye en el caso
9.4 21.9.4|de ser necesario tapa de inspeccion 60*60 con m? 202.00
perfild e aluminio permietral)
9.5 21.9.5|Cielorrasos suspendidos desmontables m? 518.00
9.6 21.9.6|Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera m? 398.00
10 21.10 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)
10.1 21.10.1|Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm m? 235.00
10.2 21.10.2|Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. m’ 202.00
10.3 21.10.3(Carpeta 2 cm m? 175.00
1 21.11 SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)
Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 2
11.1 21111 oo e=3mm m 398.00
11.2 21.11.2|Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40 m? 342.00
11.3 21.11.3|Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 202.00
Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi P
14 21114 Soho) ZANON (Vulcano Osmo) m 175.00
11.5 21.11.5|Limpieza y Pulido de piso de madera m? 235.00
M6 | 2naele ra AR ey 145.00
1.7 21.11.7 S(;akr?rento alisado y gofrado + endurecedor + m?2 103.00
11.8 21.11.8|Piso asfaltico m? 320.00
11.9 21.11.9|Parquizacion (Grama bahiana en panes) m? 235.00
11.10 21.11.10|Reparacion borde de anden m? 175.00
11.11 21.11.11|Reparacion frente de anden m? 121.00
11.12 21.11.12|Solado aptico m? 145.00
11.13 21.11.13|Loseta premoldeada de anden m? 202.00
11.14 21.11.14(Sellado de uniones en losetas existentes m? 103.00
12 21.12 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
12.1 21.12.1|Zocalo Ceramico o Porcellanato mi 202.00
12.2 21.12.2|Zocalo Cemento Alisado ml 103.00
12.3 21.12.3|Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato ml 151.00
12.4 21.12.4|Zocalo Sanitario Cemento Alisado mi 202.00
13 21.13 REVESTIMIENTOS
Provisién y colocacién ceramico tipo San 2
13.1 21130 3 0x30em m 398.00
13.2 21.13.2|Colocacion del guardacantos de A°I° ml 342.00
14 21.14 CARPINTERIAS
14.1 21.14.1 Carpinteria de Madera
Ajuste y reparacion de puertas, marcos y R
14.1.1 21.44.0.0) L arcos de madera N 235.00
14.1.2 21.14.1.2|Ajuste de herrajes y frenos N° .
: 1es 257.00 | F-2020-56952622-APN-GI#S
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14.1.3 21.14.1.3|Provisién y colocacion de puerta placa simple N° 482.00

14.1.4 21.14.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 14.00
Provision y colocacién de puerta placa para o

1415 21.14.1.5 receptaculo de inodoro (herrajes incluidos) N 32.00
Provisién y colocacién de divisores sanitarios R

14.1.6 21.14.1.6 (herrajes incluidos) N 26.00

14.1.7 21.14.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 14.00

14.2) 21.14.2 Carpinteria Metalica

Provisién y colocacién de puerta en bafio R

14.2.1 21.14.2 (herrajes incluidos) N 14.00

14.2.2 21.14.2.2|Provision e instalacion de puerta exterior N° 12.00

14.2.3 21.14.2.3|Provision y colocacion de ventiluz N° 32.00
Provision y colocacién de carpinteria de aluminio

14.2.4 21.14.2.4)|A30 New con DVH 4+12+4 (ventana con vidrio N° 12.00
iFr;cIuidg_ malrcq[ \/I Dr_e;m%rco\ ; g i

rovisién e instalacién de proteccion de ventana

14.2.5 21.14.2.5 de malla shullman m2 78.00
Provision y colocacion de frente de local ,

14.26 211426 estructura metalica y vidrios 3+3 m2 121.00

15 21.15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 21.15.1|Adecuacion Tablero Principal N° 6.00

15.2 21.15.2|Adecuacion Tablero Seccional N° 6.00

15.3 21.15.3|Provision e instalacion de Tablero Principal N° 6.00

15.4 21.15.4|Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 6.00
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a

15.5 21.15.5(30 bocas, conducto unipolar; material y mano de  N° 53.00
obra sin colocacion de artefactos.

15.6 21.15.6(Acometida Eléctrica ml 202.00
Acometida Electrica - Canalizaciones y zanjeos-

15.7 21157 incluye conductos (Cafieros) m| 202.00

15.8 21.15.8 Agometlda Electrica - Empalme a tablero unid. 12.00
existente

15.9 21.15.9|Colocacién de tomas, teclas y tapas N° 78.00
Provision y colocacion de artefactos, segun 0

1510 21.15.10 pliego en bafos de aplicar c/louver N 56.00
Provision y colocacién de artefactos, segun R

15.11 21.15.11 pliego en bafos de aplicar lineales N 32.00

1512 21.15.12 Prowsmn e Instalacion dg artefactos_ segun N° 32.00
pliego en sectores operativos de aplicar c/louver

1513 21.15.13 Prowsmn e Instalacion de_ artefactos segun N° 26.00
pliego en sectores operativos puntuales

1514 21.15.14 Prowsmn e Instalacion dg artefactos segun N° 26.00
pliego en sectores operativos lineales

1515 21.15.15 Provision y colocacion de iluminacion de N° 56.00
emergencia

1516 21.15.16 Provision Ycolocamon de sefialetica de N° 12.00
emergencia
Provision e instalacion de secador de manos o

15.17 21.15.17 eléctrico de A°l° N 53.00

15.18 21.15.18|Provision e instalacion de extractor para bario N° 56.00
Provision y colocaciéon de bandejas portacables

1519 211519 (incluye adecuacion de cableado existente) m| 433.00
Provision y colocacion de columna de

15.20 21.15.20]iluminacion y luminaria en aden y acceso unid. 53.00
(Incluye retiro de existentes)
Provision y colocacion segun pliego en anden y .

15.22 21.15.21 accesos (Incluye retiro de existentes) unid. 56.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego .

15.23 21.15.22 en hall (Incluye retiro de existentes) unid. 53.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego

15.24 21.15.23|en refugio (Lucciola Mare) (Incluye retiro de unid. 78.00
existentes)

16 21.16 INSTALACIONES SANITARIAS

Provisién e instalacion de tanque de agua, o

16.1 21.16.1 incluye bajada N 6.00

16.2 21.16.2|Provision y Distribuciéon de agua fria mi 482.00
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16.3 21.16.3|Provision y Distribuciéon de agua caliente ml 175.00
16.4 21.16.4 Provision e mstalgqon de termotanque eléctrico N° 6.00
de alta recuperacion
Instalacién cloacal (desaglie primario,
165 21165 secundario, ventilaciones y accesorios) ml 518.00
Provisién e instalacion de inodoro pedestal de
loza (incluye valvula de descarga + tecla tipo,
16.6 21.16.6|tapa y asiento)(Se incluye retiro de artefacto N° 14.00
existente, tomando como valor de referencia el
10% del valor del item)
Provision e instalacion de mingitorio de loza con o
16.7 21.16.7 sistema de descarga antivandalico N 14.00
16.8 21.16.8|Provison e instalacion de bacha de A° I° N° 6.00
16.9 21.16.9(Provision e instalacién de griferia de bacha N° 6.00
16.10 21.16.10|Provision e instalacion de canilla de servicio N° 7.00
Provisién e instalacion de juego de ducha sin R
16.11 211611, encia N 14.00
16.12 21.16.12 PFOVISIIOH e instalacion de mesada de granito mi 14.00
con zé6calo
16.13 21.16.13|Provision e instalacion perchero A°I° N° 14.00
16.14 21.16.14 :-I’:)IY',I:\IO” € InsSdaidcion ae aosincaaor ae jdaoon N° 14.00
16.15 21.16.15|Jabonera con agarradera para ducha. N° 14.00
16.16 21.16.16|Barrales y cortinas para duchas N° 6.00
16.17 21.16.17|Desobstruccion de bafio hasta cloaca o columna  ml 121.00
16.18 21.16.18|Rejilla guardaganado ml 56.00
Provision y colocacion de conjunto de artefactos
para bafo discapacitados (Bacha mas griferia, .
16.19 21.16.19 inodoro mas tapa y descarga, barrales, incluye cjto 12.00
boton antipanico)
16.20 21.16.20|Cambiador de Bebe un 6.00
16.21 21.16.21|Separador de Mingitorio en A°l° un 12.00
16.22 21.16.22 Provision e mstalamoq bomba presur|za<'10r.a N° 6.00
para tanque de agua, incluye tanque antiarite
17 21.17 INSTALACION TERMOMECANICA
Provision e instalacion de A"A” tipo split (unidad
171 21.17.1|interior y exterior) - compresor inverter - 3000 N° 7.00
FG FI/C
Provision e instalacion de A°A° tipo split (unidad
17.2 21.17.2|interior y exterior) - compresor inverter - 6000 N° 7.00
FG FI/C
17.3 21.17.3|Caneria de Cu para refrigerante ml 53.00
174 21.17.4|Caiieria de desagiie de condensado N° 53.00
18 21.18 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO
Instalaciones deteccion de incendio de primera o
18.1 21181 -alidad, 10 a 30 bocas N 53.00
18.2 21.18.2|Sensores térmicos N° 32.00
18.3 21.18.3|Sensores fotoeléctricos con base N° 32.00
Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria y R
18.4 21.18.4 soporte de pared) N 53.00
18.5 21.18.5|Central de Deteccion de Incendio N° 6.00
19 21.19 VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)
19.1 21.19.1|Float 3+3mm Traslucido Austral m? 56.00
Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de P
192 21.19.2 atencion al cliente m 32.00
Provision e instalacion de vinilos con imagen P
19.3 21193 it ional m 12.00
19.4 21.19.4|Espejos 6 mm m? 26.00
19.5 21.19.5|Policarbonatos m? 26.00
20 21.20 PINTURA (Materiales y mano de obra)
20.1 21.20.1 De Muros Interiores de revoque fino
20.1.1 21.20.1.1]Al latex con enduido m? 789.00
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20.2 21.20.2 De Muros Exteriores
20.2.1 21.20.2.1|Al latex acrilico m? 789.00
20.3| 21.20.3 De Cielorraso de yeso
20.3.1 21.20.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? 991.00
20.4| 21.20.4 De Carpinterias de madera
Esmalte o barniz sintético mate, semimate o
20.4.1 21.20.4.1|brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si m? 202.00
fuera necesario)
Retiro de pintura existente y lustrado mate, P
20.4.2 21.204.2[ . lante. m 202.00
20.5( 21.20.5 De Carpinterias Metalica
Convertidor sintético mate, semimate o brillante.
20.5.1 21.20.5.1|(Incluye lijado y retiro d epintura si fuera m? 202.00
necesario)
20.6 21.20.6 De Pisos
20.6.1 21.20.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? 202.00
20.7 21.20.7 De Cubierta
20.7.1 21.20.7.1|De cubierta metalica m? 1,589.00
21 21.21 CERRAMIENTO
21.1 21.21.1|Reja m2 150.00
21.2 21.21.2|Alambrado Olimpico m2 789.00
213 21.21.3 Porton de estructura de perfiles tubulares con N° 6.00
mala schullman
22 21.22 EQUIPAMIENTO
22.1 21.22.1|Lockers en médulos de 4 puertas N° 12.00
22.2 21.22.2|Bancos N° 6.00
223 21.22.3 S.I||aS para c_ajero, con base fijas, con apoya N° 7.00
pies, giratorias altas.
224 21.22.4|Sillas con apoya brazos giratorias bajas. N° 14.00
225 21.22.5|Sillas sin apoya brazos fijas bajas. N° 14.00
22.6 21.22.6|Escritorio 160x80 N° 7.00
22.7 21.22.7|Muebles de Guardado N° 6.00
22.8 21.22.8|Percheros de Pie, simil acero. N° 12.00
22.9 21.22.9|Cestos Papeleros. Color: aluminio. N° 12.00
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22.10 21.22.10|Mesa 2,50 x 1,10 N° 6.00
22.11 21.22.11|Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM) N° 12.00
22 12 21.92.12 F.’rov"|3|'on Xcolocamon de Bancos de Hormigén N° 7.00
tipo "Tigre
23 21.23 OFFICE
Provision y colocacién de Mesada de granito
23.1 21.234| 1o Ancho 60 om ml 36.00
239 21.23.2 Proy|3|on y colocacion de pileta de A°I° de N° 9.00
cocina
233 21.23.3 PFOYISIOH e instalacion de griferia de bacha de N° 9.00
cocina
234 21.23.4 F.’I‘OVISIOH y colocacion de Muebles Alacena N° 9.00
(incluye mensula y accesorios)
235 21.23.5 F?rOVISIOH y colocacion de Muebles Bajo Mesada N° 9.00
(incluye mensula y accesorios)
23.6 21.23.6|Provision y colocacion de Anafe Electrico N° 9.00
Provision y colocacion de Horno Microondas 30 0
23.7 21.23.7|| 500w Kel30 dg N 9.00
23.8 21.23.8|Provision Heladera Bajomesada 120 Its N° 9.00
24 21.24 OTROS
24 1 21.24.1.1 Provisién de Jornales para trabajos varios- Jornales 991.00
' =77 7| Oficial Especializado *
249 21.24.1.2 Pr9Y|S|on de Jornales para trabajos varios- Jornales 991.00
Oficial
Provision de Jornales para trabajos varios-
24.3 21.24.1.3 Ayudante Jornales 991.00
24 .4 21.24.1.4|Marquesina en anden ml 14.00
24.5 21.24.1.5|Marquesinas sobre vereda ml 14.00
24.6 21.24.1.6|Reemplazo de toldos/parasoles m’ 53.00
24.7 21.24.1.7|Trampa de grasas un 12.00
24.8 21.24.1.8|Tubo malla plastica para canaletas ml 56.00
24.9 21.24.1.9|Cortina metalica de seguridad m’ 56.00
2410  [21.24.1.10|Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m’ 78.00
24.11 21.24.1.11|Bafio quimico con inodoro y lavatorio mes 67.00
24.12 21.24.1.12|Contenedor sanitario segun pliego mes 67.00
2413 21.24.1.13|Contenedor oficina mes 32.00
2414 21.24.1.14|Contenedor boleteria mes 32.00
24.15 21.24.1.15|Hidrolavado de solados y muros m2 320.00
24.16 21.24.1.16|Hidrolavado de cubiertas m2 482.00
2417 21.24.1.17|Sistema de proteccion anti aves tipo lineal ml 167.00
24.18 21.24.1.18(Sistema de proteccion anti aves tipo red m2 320.00
24.19 21.24.1.19 Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio m2 56.00

armado
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Provisién y Colocacion de Cestos Papeleros

24.20 21.24.1.20 Andenes

un

12.00

TOTAL SIN IVA ($)

IVA (21%)

TOTAL CON IVA ($)

| F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE

Pagina 116 de 389



OBRA:

PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS TRENES ARGENTINOS
DE ESTACIONES ZONA AMBA OPERACIONES
ANEXO |
1.1 - PLANILLA DE COTIZACION
RENGLON 2: LSM
CANTIDAD . .. . .
. Precio Unitario sin| Precio Total sin
Item |item PET Rubro Unid. TOTAL
. IVA IVA
RENGLON 2
1 21.1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
1.1 21.1.1|De construccién completa m? 59.00
1.2 21.1.2|De revestimientos y revoques m? 50.00
1.3 21.1.3|De pisos m? 99.00
1.4 21.1.4|De cubierta existente m? 158.00
De elementos interiores, entrepisos de madera, 2
15 2115 barandas , escalera m 42.00
1.6 21.1.6|De rejas m? 73.00
1.7 21.1.7|Limpieza y retiro de producido existente m® 59.00
1.8 21.1.8|Demolicion de cielorrasos m? 80.00
2 21.2 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
2.1 21.2.1|Excavacion/Zanjeo para fundaciones m® 29.00
Provisién y compactacion de suelo 3
2.2 21.2.2( o ado m 243.00
3 21.3 HORMIGON ARMADO
3.1 21.3.1|Estructura de Hormigén armado segun pliego m?® 221.00
3.2 21.3.2|Platea de H° con malla electrosoldada m® 158.00
4 21.4 MAMPOSTERIA
4.1 21.4.1|Mamposteria lad. comun 0,15 m? 99.00
4.2 21.4.2|Mamposteria lad. hueco 0,08 m? 80.00
4.3 21.4.3|Mamposteria lad. hueco 0,12 m? 158.00
4.4 21.4.4|Mamposteria de bloque de hormigon m? 243.00
45 21.4.5 Aislacion térmica vertical (incluye barrera de m? 243.00
vapor)
4.6 21.4.6|Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m? 99.00
47 21.4.7|Mamposteria de B ceramico de 01,18 m? 99.00
4.8 21.4.8|Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante m? 59.00
5 21.5 AISLACIONES HIDROFUGAS
5.1 21.5.1|Cajén hidréfugo en muros de 0,15 a 0,30 m m? 50.00
52 21.5.2|Aislacion hidrofuga cementicia vertical m? 80.00
5.3 21.5.3|Azotado bajo revestimiento sanitario m? 141.00
6 21.6 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidréfuga)
6.1 21.6.1 Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, 2
6.1.1 21.6.141 aislacion térmica, terminaciones y accesorios) m 243.00
6.1.2 21.6.1.2|Reemplazo de chapas metalicas m? 158.00
6.2 21.6.2 Losas de H°A°
6.2.1 21.6.2.1|Retiro de membranas asfalticas existentes m? 59.00
6.2.2 21.6.2.2|Desagiie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) ml 202.00
Provision y colocacion de membrana asféltica 2
6.2.3 21.6.2.3 (incluye imprimaciones de pintura asfaltica) m 158.00
Losa premoldeada tipo "Cervelu" (Incluye
6.2.4 21.6.2.4 viguetas, ladrillos, capa de compresion) m2 122.00
7 21.7 DESAGUES Y DRENAJES
7.1 21.7.1|Destape y limpieza ml 99.00
7.2 21.7.2|Reemplazo zingueria ml 80.00
7.3 21.7.3|Reemplazo cafierias ml 59.00
7.4 21.7.4|Perfilado de zanjas mi 50.00
7.5 21.7.5|Ejecucién camaras N° 59.00
7.6 21.7.6|Provision y Colocacion de Cafio Camara N° 73.00
8 21.8 REVOQUES (Materiales y mano de obra)

8.1 21.8.1 Grueso (Jaharro)
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8.1.1 21.8.1.1|En interiores m? 401.00
8.1.2 21.8.1.2|En exteriores m? 401.00
8.2 21.8.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
8.2.1 21.8.2.1|En exteriores m? 401.00
8.2.2 21.8.2.2|En interiores m? 401.00
9 21.9 CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 2
9.1 21,915 ¢ Mm.) m 500.00
Pared tabique de 10cm de espesor
9.2 21.9.2|antihumedad (placas de 12.5 Mm.) (1 placa m? 359.00
verde)
93 21.9.3 IE’A?T:e)d tabique con doble placa (placas de 12.5 m? 158.00
Cielorrasos suspendidos fijos (Incluye en el
9.4 21.9.4|caso de ser necesario tapa de inspeccion 60*60 m? 99.00
con perfild e aluminio permietral)
9.5 21.9.5|Cielorrasos suspendidos desmontables m? 260.00
9.6 21.9.6|Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera m? 202.00
10 21.10 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)
10.1 21.10.1|Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm 3 122.00
10.2 21.10.2|Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. m® 99.00
10.3 21.10.3|Carpeta 2 cm m? 92.00
1 21.11 SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)
Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 2
11.1 21.111 e=4mm o rollo €=3mm m 202.00
11.2 21.11.2|Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40 m? 172.00
11.3 21.11.3|Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 99.00
Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi 2
1.4 21.11.4 Soho) ZANON (Vulcano Osmo) m 92.00
11.5 21.11.5|Limpieza y Pulido de piso de madera m? 122.00
116 21.11.6 LIIIIIJ-I“ULd“.y I'UlIIUU.'d,pIUIIIU lu? Iarruies 'y m2 73.00
117 21.11.7 Cemento alisado y gofrado + endurecedor + i 50.00
color
11.8 21.11.8|Piso asfaltico m? 158.00
11.9 21.11.9|Parquizacion (Grama bahiana en panes) m? 122.00
11.10 21.11.10|Reparacion borde de anden m? 92.00
11.11 21.11.11|Reparacion frente de anden m? 59.00
11.12 21.11.12|Solado aptico m? 73.00
11.13 21.11.13|Loseta premoldeada de anden m? 99.00
11.14 21.11.14|Sellado de uniones en losetas existentes m? 50.00
12 21.12 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
12.1 21.12.1|Zocalo Ceramico o Porcellanato ml 99.00
12.2 21.12.2|Zocalo Cemento Alisado mi 50.00
12.3 21.12.3|Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato ml 79.00
12.4 21.12.4|Zocalo Sanitario Cemento Alisado ml 99.00
13 21.13 REVESTIMIENTOS
Provision y colocacion ceramico tipo San P
13.1 21431 o 30x300m m 202.00
13.2 21.13.2|Colocacion del guardacantos de A°l° ml 172.00
14 21.14 CARPINTERIAS
14.1 21.14.1 Carpinteria de Madera
Ajuste y reparacion de puertas, marcos y R
14.1.1 21.14.11 contramarcos de madera N 122.00
14.1.2 21.14.1.2|Ajuste de herrajes y frenos N° 130.00
14.1.3 21.14.1.3|Provision y colocacion de puerta placa simple N° 243.00
14.1.4 21.14.1.4|Provision y colocacion de puerta placa doble N° 15.00

| F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE

Pagina 118 de 389



Provisién y colocacion de puerta placa para

14.1.5 21.141.5 receptaculo de inodoro (herrajes incluidos) N 19.00
Provisién y colocacion de divisores sanitarios R

14.1.6 21.14.1.6 (herrajes incluidos) N 16.00

14.1.7 21.14.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 15.00

14.2] 21.14.2 Carpinteria Metalica

Provisién y colocacion de puerta en bafio R

14.2.1 21.14.2.1 (herrajes incluidos) N 15.00

14.2.2 21.14.2.2|Provision e instalacién de puerta exterior N° 8.00

14.2.3 21.14.2.3|Provision y colocacion de ventiluz N° 19.00
Provision y colocacion de carpinteria de

14.2.4 21.14.2.4|aluminio A30 New con DVH 4+12+4 (ventana N° 8.00
(I%on vidrio in.clutidlo_ margo \Y; m:[ema_r,cozi

rovision e instalacion de proteccién de

14.2.5 21.14.2.5 ventana de malla shullman m2 42.00
Provision y colocacion de frente de local ,

14.26 21.14.2.6 estructura metalica y vidrios 3+3 m2 59.00

15 21.15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 21.15.1|Adecuacioén Tablero Principal N° 1.00

15.2 21.15.2|Adecuacion Tablero Seccional N° 7.00

15.3 21.15.3|Provision e instalacion de Tablero Principal N° 1.00

15.4 21.15.4|Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 7.00
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a

15.5 21.15.5|30 bocas, conducto unipolar; material y mano N° 29.00
de obra sin colocacion de artefactos.

15.6 21.15.6|Acometida Eléctrica ml 99.00
Acometida Electrica - Canalizaciones y zanjeos-

15.7 21157 incluye conductos (Cafieros) mi 99.00

15.8 21.15.8 Ac.ometlda Electrica - Empalme a tablero unid. 8.00
existente

15.9 21.15.9|Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 42.00
Provisién y colocacion de artefactos, segun R

1510 21.15.10 pliego en barios de aplicar c/louver N 31.00
Provision y colocacion de artefactos, segun o

1511 21.15.11 pliego en barios de aplicar lineales N 19.00
Provision e Instalacion de artefactos segun o

1512 21.15.12 pliego en sectores operativos de aplicar c/louver N 19.00

1513 21.15.13 Prowsmn e Instalacioén dg artefactos segun N° 16.00
pliego en sectores operativos puntuales

1514 21.15.14 Pt:OVISIon e Instalacion dg artefactos segln N° 16.00
pliego en sectores operativos lineales

15.15 21.15.15 Provision y colocacion de iluminacion de N° 31.00
emergencia

15.16 21.15.16 Provision y colocacién de sefaletica de N° .00
emergencia
Provision e instalacion de secador de manos R

15.17 21.15.17 eléctrico de A°l° N 29.00

15.18 21.15.18|Provision e instalacion de extractor para bafio N° 31.00
Provisién y colocacion de bandejas portacables

1519 21.15.19 (incluye adecuacion de cableado existente) ml 221.00
Provision y colocacion de columna de

15.20 21.15.20(iluminacion y luminaria en aden y acceso unid. 29.00
(Incluye retiro de existentes)
Provision y colocacion segun pliego en anden y .

15.22 21.15.21 accesos (Incluye retiro de existentes) unid. 31.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego .

15.23 21.15.22 en hall (Incluye retiro de existentes) unid. 29.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego

15.24 21.15.23|en refugio (Lucciola Mare) (Incluye retiro de unid. 42.00
existentes)

16 21.16 INSTALACIONES SANITARIAS

Provisién e instalacién de tanque de agua, o

16.1 21.16.1 incluye bajada N 7.00

16.2 21.16.2(Provision y Distribucion de agua fria ml 243.00

16.3 21.16.3|Provision y Distribucion de agua caliente ml 92.00

16.4 21.16.4 Provision e instalacion de termotanque eléctrico N° 7.00

de alta recuperacion
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Instalacion cloacal (desaglie primario,

165 21.16.5 secundario, ventilaciones y accesorios) ml 260.00
Provision e instalacion de inodoro pedestal de
loza (incluye valvula de descarga + tecla tipo,
16.6 21.16.6tapa y asiento)(Se incluye retiro de artefacto N° 14.00
existente, tomando como valor de referencia el
10% del valor del item)
Provisién e instalacion de mingitorio de loza con o
16.7 21.16.7 sistema de descarga antivandalico N 14.00
16.8 21.16.8|Provison e instalacion de bacha de A° I° N° 7.00
16.9 21.16.9|Provision e instalacion de griferia de bacha N° 7.00
16.10 21.16.10|Provision e instalacion de canilla de servicio N° 8.00
Provisién e instalacion de juego de ducha sin R
16.11 21.16.11| o rencia N 14.00
16.12 21.16.12 PFOVIS:IOI’I e instalacién de mesada de granito mi 14.00
con zécalo
16.13 21.16.13|Provisidn e instalaciéon perchero A°l° N° 14.00
16.14 21.16.14 FTovision € instaiacion age aosincaaor ae jaoon N° 14 00
N " " limidn hd
16.15 21.16.15|Jabonera con agarradera para ducha. N° 14.00
16.16 21.16.16|Barrales y cortinas para duchas N° 7.00
16.17 21.16.17 Desobstruccion de bafio hasta cloaca o mi 59.00
columna
16.18 21.16.18|Rejilla guardaganado mi 31.00
Provision y colocacion de conjunto de artefactos
16.19 21.16.19|P@"@ bafio discapacitados (Bacha mas grn‘ena, Gjto 8.00
inodoro mas tapa y descarga, barrales, incluye
boton antipanico)
16.20 21.16.20(Cambiador de Bebe un 7.00
16.21 21.16.21|Separador de Mingitorio en A°l° un 8.00
Provision e instalacion bomba presurizadora R
16.22 21.16.22 para tanque de agua, incluye tanque antiarite N 7.00
17 21.17 INSTALACION TERMOMECANICA
Provision e instalacion de A°A” tipo split (unidad
17.1 21.17 1|interior y exterior) - compresor inverter - 3000 N° 8.00
FG F/C
Provisién e instalacién de A°A° tipo split (unidad
17.2 21.17.2|interior y exterior) - compresor inverter - 6000 N° 8.00
FG F/C
17.3 21.17.3|Cafieria de Cu para refrigerante ml 29.00
17.4 21.17.4|Caifieria de desaglie de condensado N° 29.00
18 21.18 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO
Instalaciones deteccion de incendio de primera R
181 21181 - Jlidad, 10 a 30 bocas N 25.00
18.2 21.18.2|Sensores térmicos N° 19.00
18.3 21.18.3|Sensores fotoeléctricos con base N° 19.00
Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria R
18.4 21.18.4 y soporte de pared) N 29.00
18.5 21.18.5|Central de Deteccion de Incendio N° 7.00
19 21.19 VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)
19.1 21.19.1|Float 3+3mm Traslucido Austral m? 31.00
Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de 2
19.2 21.19.2 atencién al cliente m 19.00
Provision e instalacién de vinilos con imagen 2
19.3 21.19.3 institucional m 8.00
19.4 21.19.4|Espejos 6 mm m? 16.00
19.5 21.19.5|Policarbonatos m? 16.00
20 21.20 PINTURA (Materiales y mano de obra)
20.1 21.20.1 De Muros Interiores de revoque fino
20.1.1 21.20.1.1/Al Iatex con enduido m? 401.00
20.2| 21.20.2 De Muros Exteriores
20.2.1 21.20.2.1|Al latex acrilico m? 401.00
20.3|] 21.20.3 De Cielorraso de yeso
20.3.1 21.20.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? 500.00
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20.4

21.20.4

De Carpinterias de madera

Esmalte o barniz sintético mate, semimate o

20.4.1 21.20.4.1|brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si m? 99.00
fuera necesario)
Retiro de pintura existente y lustrado mate, 2
20.4.2 21.20.4.2 semimate o brillante. m 99.00
20.5| 21.20.5 De Carpinterias Metalica
Convertidor sintético mate, semimate o brillante.
20.5.1 21.20.5.1|(Incluye lijado y retiro d epintura si fuera m? 99.00
necesario)
20.6|] 21.20.6 De Pisos
20.6.1 21.20.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? 99.00
20.7| 21.20.7 De Cubierta
20.7.1 21.20.7.1|De cubierta metalica m? 801.00
21 21.21 CERRAMIENTO
21.1 21.21.1|Reja m2 74.00
21.2 21.21.2|Alambrado Olimpico m2 401.00
213 21.21.3 Porton de estructura de perfiles tubulares con N° 7.00
mala schullman
22 21.22 EQUIPAMIENTO
221 21.22.1|Lockers en modulos de 4 puertas N° 8.00
22.2 21.22.2|Bancos N° 7.00
223 21.22.3 S.I||aS p_ara gajero, con base fijas, con apoya N° 8.00
pies, giratorias altas.
22.4 21.22.4|Sillas con apoya brazos giratorias bajas. N° 15.00
225 21.22.5|Sillas sin apoya brazos fijas bajas. N° 15.00
22.6 21.22.6|Escritorio 160x80 N° 8.00
22.7 21.22.7|Muebles de Guardado N° 7.00
22.8 21.22.8|Percheros de Pie, simil acero. N° 8.00
22.9 21.22.9(|Cestos Papeleros. Color: aluminio. N° 8.00
22.10 21.22.10|Mesa 2,50 x 1,10 N° 7.00
22.11 21.22.11|Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM) N° 8.00
2212 21.22.12 Provisién y colocacion de Bancos de Hormigon N° 8.00

tipo "Tigre"
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23 21.23 OFFICE
Provision y colocacién de Mesada de granito
23.1 21.231 c/z6calo Ancho 60 cm ml 14.00
239 21.23.2 Proy|S|on y colocacion de pileta de A°I° de N° 7.00
cocina
233 21.23.3 Proy|S|on e instalacion de griferia de bacha de N° 7.00
cocina
234 21.23.4 I?rowsmn y colocacion de Muebles Alacena N° 7.00
(incluye mensula y accesorios)
235 21.23.5 I?rowsmn y colocacion de Muebles Bajo Mesada N° 7.00
(incluye mensula y accesorios)
23.6 21.23.6(Provision y colocacion de Anafe Electrico N° 7.00
Provision y colocacion de Horno Microondas 30 o
23.7 21.23.7 L 900W Kel30dg N 1.00
23.8 21.23.8(Provision Heladera Bajomesada 120 lts N° 1.00
24 21.24 OTROS
241 21.24.1.1 Provisiéon de Jornales para trabajos varios- Jornales 500.00
’ =7 "' Oficial Especializado *
249 21.24.1.2 Pr9Y|S|on de Jornales para trabajos varios- Jornales 500.00
Oficial
243 21.24.1.3 Provisién de Jornales para trabajos varios- Jornales 500.00
’ 7 Ayudante ‘
24.4 21.24.1.4|Marquesina en anden mi 15.00
24.5 21.24.1.5|Marquesinas sobre vereda mi 15.00
24.6 21.24.1.6|Reemplazo de toldos/parasoles m’ 29.00
24.7 21.24.1.7|Trampa de grasas un 8.00
24.8 21.24.1.8|Tubo malla plastica para canaletas mi 31.00
24.9 21.24.1.9|Cortina metalica de seguridad m’ 31.00
24.10 21.24.1.10|Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m? 42.00
24.11 21.24.1.11|Bafio quimico con inodoro y lavatorio mes 35.00
24.12 21.24.1.12|Contenedor sanitario segun pliego mes 35.00
2413  [21.24.1.13|Contenedor oficina mes 19.00
24.14 21.24.1.14|Contenedor boleteria mes 19.00
2415  [21.24.1.15|Hidrolavado de solados y muros m2 158.00
24.16 21.24.1.16|Hidrolavado de cubiertas m2 243.00
24.17 21.24.1.17|Sistema de proteccion anti aves tipo lineal ml 80.00
24.18 21.24.1.18|Sistema de proteccién anti aves tipo red m2 158.00
24.19 21.24.1.19 Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio m2 31.00
armado
Provisién y Colocacion de Cestos Papeleros
24.20 21.24.1.20 Andenes un 8.00
TOTAL SIN IVA ($)
IVA (21%)
TOTAL CON IVA ($)
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OBRA:
PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS TRENES ARGENTINOS

DE ESTACIONES ZONA AMBA OPERACIONES
ANEXO |
1.1 - PLANILLA DE COTIZACION
RENGLON 3: LGR
CANTIDAD . .. . .
. . Precio Unitario sin| Precio Total sin
Item |item PET Rubro Unid. TOTAL
. IVA IVA
RENGLON 3
1 21.1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
1.1 21.1.1|De construccién completa m? 139.00
1.2 21.1.2|De revestimientos y revoques m? 131.00
1.3 21.1.3|De pisos m? 246.00
1.4 21.1.4|De cubierta existente m? 387.00
De elementos interiores, entrepisos de madera, 2
15 2115 barandas , escalera m 103.00
1.6 21.1.6|De rejas m? 162.00
1.7 21.1.7|Limpieza y retiro de producido existente m® 139.00
1.8 21.1.8|Demolicion de cielorrasos m? 192.00
2 21.2 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
2.1 21.2.1|Excavacién/Zanjeo para fundaciones m’ 74.00
Provisién y compactacion de suelo 3
2.2 21.2.2( o ado m 567.00
3 21.3 HORMIGON ARMADO
3.1 21.3.1|Estructura de Hormigén armado segun pliego m?® 541.00
3.2 21.3.2|Platea de H° con malla electrosoldada m® 387.00
4 21.4 MAMPOSTERIA
4.1 21.4.1|Mamposteria lad. comun 0,15 m? 246.00
4.2 21.4.2|Mamposteria lad. hueco 0,08 m? 192.00
4.3 21.4.3|Mamposteria lad. hueco 0,12 m? 387.00
4.4 21.4.4|Mamposteria de bloque de hormigén m? 567.00
45 21.4.5 Aislacion térmica vertical (incluye barrera de m? 567.00
vapor)
4.6 21.4.6|Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m? 246.00
4.7 21.4.7|Mamposteria de B ceramico de 01,18 m? 246.00
4.8 21.4.8|Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante m? 139.00
5 21.5 AISLACIONES HIDROFUGAS
5.1 21.5.1|Cajén hidréfugo en muros de 0,15 a 0,30 m m? 131.00
5.2 21.5.2|Aislacién hidréfuga cementicia vertical m? 192.00
5.3 21.5.3|Azotado bajo revestimiento sanitario m? 348.00
6 21.6 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidréfuga)
6.1 21.6.1 Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, 2
6.1.1 21.6.141 aislacion térmica, terminaciones y accesorios) m 567.00
6.1.2 21.6.1.2|Reemplazo de chapas metalicas m? 387.00
6.2 21.6.2 Losas de H°A°
6.2.1 21.6.2.1|Retiro de membranas asfélticas existentes m? 139.00
6.2.2 21.6.2.2|Desagiie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) mi 488.00
Provision y colocacion de membrana asféltica 2
6.2.3 21.6.2.3 (incluye imprimaciones de pintura asfaltica) m 387.00
Losa premoldeada tipo "Cervelu" (Incluye
6.2.4 21.6.2.4 viguetas, ladrillos, capa de compresion) m2 295.00
7 21.7 DESAGUES Y DRENAJES
7.1 21.7.1|Destape y limpieza mi 246.00
7.2 21.7.2|Reemplazo zingueria ml 192.00
7.3 21.7.3|Reemplazo cafierias ml 139.00
7.4 21.7.4|Perfilado de zanjas mi 131.00
7.5 21.7.5|Ejecucién camaras N° 139.00
7.6 21.7.6|Provision y Colocacion de Cafio Camara N° 162.00
8 21.8 REVOQUES (Materiales y mano de obra)

8.1 21.8.1 Grueso (Jaharro)
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8.1.1 21.8.1.1|En interiores m? 954.00
8.1.2 21.8.1.2|En exteriores m? 954.00
8.2 21.8.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
8.2.1 21.8.2.1|En exteriores m? 954.00
8.2.2 21.8.2.2|En interiores m? 954.00
9 21.9 CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 2
9.1 21,915 ¢ Mm.) m 1,187.00
Pared tabique de 10cm de espesor
9.2 21.9.2|antihumedad (placas de 12.5 Mm.) (1 placa m? 866.00
verde)
93 21.9.3 IE’A?T:e)d tabique con doble placa (placas de 12.5 m? 387.00
Cielorrasos suspendidos fijos (Incluye en el
9.4 21.9.4|caso de ser necesario tapa de inspeccion 60*60 m? 246.00
con perfild e aluminio permietral)
9.5 21.9.5|Cielorrasos suspendidos desmontables m? 632.00
9.6 21.9.6|Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera m? 488.00
10 21.10 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)
10.1 21.10.1|Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm 3 295.00
10.2 21.10.2{Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. m> 246.00
10.3 21.10.3|Carpeta 2 cm m? 223.00
1 21.11 SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)
Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 2
11.1 21111 e=4mm o rollo e=3mm m 488.00
11.2 21.11.2|Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40 m? 415.00
11.3 21.11.3|Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 246.00
Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi 2
1.4 21.11.4 Soho) ZANON (Vulcano Osmo) m 223.00
11.5 21.11.5|Limpieza y Pulido de piso de madera m? 295.00
116 21.11.6 LIIII}J-:‘ULd“y I'UIIIUU.'d,pIUIIIU IU? Iarruies 'y m2 162.00
117 21.11.7 ((:)cjg;ento alisado y gofrado + endurecedor + i 131.00
11.8 21.11.8|Piso asfaltico m? 387.00
11.9 21.11.9|Parquizacion (Grama bahiana en panes) m? 295.00
11.10 21.11.10|Reparacion borde de anden m? 223.00
11.11 21.11.11|Reparacion frente de anden m? 139.00
11.12 21.11.12|Solado aptico m? 162.00
11.13 21.11.13|Loseta premoldeada de anden m? 246.00
11.14 21.11.14|Sellado de uniones en losetas existentes m? 131.00
12 21.12 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
12.1 21.12.1|Zocalo Ceramico o Porcellanato mi 246.00
12.2 21.12.2|Zocalo Cemento Alisado ml 131.00
12.3 21.12.3|Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato ml 190.00
12.4 21.12.4|Zocalo Sanitario Cemento Alisado ml 246.00
13 21.13 REVESTIMIENTOS
Provision y colocacion ceramico tipo San 2
13.1 21431 o 30x300m m 488.00
13.2 21.13.2|Colocacion del guardacantos de A°l° ml 415.00
14 21.14 CARPINTERIAS
14.1 21.14.1 Carpinteria de Madera
Ajuste y reparacion de puertas, marcos y R
14.1.1 21.14.11 contramarcos de madera N 295.00
14.1.2 21.14.1.2|Ajuste de herrajes y frenos N° 323.00
14.1.3 21.14.1.3|Provisién y colocacion de puerta placa simple N° 567.00
14.1.4 21.14.1.4|Provisién y colocacion de puerta placa doble N° 33.00

| F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE

Pagina 124 de 389



Provisién y colocacion de puerta placa para

14.1.5 21.14.1.5 receptaculo de inodoro (herrajes incluidos) N 43.00

1416 21.14.1.6 Prows_lon-y co!ocamon de divisores sanitarios N° 41.00
(herrajes incluidos)

14.1.7 21.14.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 33.00

14.2] 21.14.2 Carpinteria Metalica

Provisién y colocacion de puerta en bafio R

14.2.1 21.14.21 (herrajes incluidos) N 33.00

14.2.2 21.14.2.2|Provision e instalacién de puerta exterior N° 20.00

14.2.3 21.14.2.3|Provision y colocacién de ventiluz N° 43.00
Provision y colocacion de carpinteria de

14.2.4 21.14.2.4|aluminio A30 New con DVH 4+12+4 (ventana N° 20.00
(I%on vidrio in.clutidlo_ margo v m:[ema_r,cozi

rovision e instalacion de proteccion de

14.2.5 21.14.2.5) " de malla shullman m2 103.00
Provision y colocacion de frente de local ,

14.26 21.14.26 estructura metalica y vidrios 3+3 m2 139.00

15 21.15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 21.15.1|Adecuacion Tablero Principal N° 2.00

15.2 21.15.2|Adecuacién Tablero Seccional N° 18.00

15.3 21.15.3|Provision e instalacion de Tablero Principal N° 2.00

15.4 21.15.4|Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 18.00
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a

15.5 21.15.5|30 bocas, conducto unipolar; material y mano N° 74.00
de obra sin colocacion de artefactos.

15.6 21.15.6|Acometida Eléctrica ml 246.00
Acometida Electrica - Canalizaciones y zanjeos-

15.7 21157 incluye conductos (Cafieros) mi 246.00
Acometida Electrica - Empalme a tablero .

15.8 21.15.8 existento unid. 20.00

15.9 21.15.9|Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 103.00
Provisién y colocacion de artefactos, segun R

1510 21.15.10 pliego en barios de aplicar c/louver N 80.00
Provision y colocacion de artefactos, segun o

1511 211511 pliego en bafios de aplicar lineales N 43.00
Provision e Instalacion de artefactos segun o

15.12 21.15.12 pliego en sectores operativos de aplicar c/louver N 43.00

1513 21.15.13 Prowsmn e Instalacion dg artefactos segun N° 41.00
pliego en sectores operativos puntuales

15.14 21.15.14 Pt:OVISIOI’l e Instalacién dg artefactos segln N° 41.00
pliego en sectores operativos lineales

1515 21.15.15 Provisiéon y colocacion de iluminacion de N° 80.00
emergencia

15.16 21.15.16 Provisiéon y colocacion de sefialetica de N° 20.00
emergencia
Provisién e instalacién de secador de manos o

15.17 21.15.17 eléctrico de A°l° N 74.00

15.18 21.15.18|Provision e instalacién de extractor para bafio N° 80.00
Provisién y colocacion de bandejas portacables

15.19 21.15.19 (incluye adecuacion de cableado existente) mi 541.00
Provision y colocacion de columna de

15.20 21.15.20(iluminacion y luminaria en aden y acceso unid. 74.00
(Incluye retiro de existentes)
Provision y colocacion segun pliego en anden y .

15.22 21.15.21 accesos (Incluye retiro de existentes) unid. 80.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego .

15.23 21.15.22 en hall (Incluye retiro de existentes) unid. 74.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego

15.24 21.15.23(en refugio (Lucciola Mare) (Incluye retiro de unid. 103.00
existentes)

16 21.16 INSTALACIONES SANITARIAS

Provisién e instalacién de tanque de agua, o

16.1 21.16.1 incluye bajada N 18.00

16.2 21.16.2|Provision y Distribucién de agua fria ml 567.00

16.3 21.16.3|Provision y Distribucion de agua caliente ml 223.00

16.4 21.16.4 Provision e instalacion de termotanque eléctrico N° 18.00

de alta recuperacion
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Instalacion cloacal (desaglie primario,

16.5 21.16.5 secundario, ventilaciones y accesorios) mi 632.00
Provisién e instalacién de inodoro pedestal de
loza (incluye valvula de descarga + tecla tipo,
16.6 21.16.6|tapa y asiento)(Se incluye retiro de artefacto N° 26.00
existente, tomando como valor de referencia el
10% del valor del item)
Provisién e instalacion de mingitorio de loza con o
16.7 21.16.7 sistema de descarga antivandalico N 26.00
16.8 21.16.8|Provisén e instalacion de bacha de A° I° N° 18.00
16.9 21.16.9|Provision e instalacién de griferia de bacha N° 18.00
16.10 21.16.10|Provision e instalacion de canilla de servicio N° 20.00
Provisién e instalacion de juego de ducha sin R
16.11 21.16.11| o rencia N 26.00
16.12 21.16.12 PFOVIS:IOI’I e instalacién de mesada de granito mi 26.00
con zécalo
16.13 21.16.13|Provision e instalacién perchero A°l° N° 26.00
16.14 21.16.14 FTovision € instaiacion age aosincaaor ae jaoon N° 26 00
: " " linidn hd
16.15 21.16.15|Jabonera con agarradera para ducha. N° 26.00
16.16 21.16.16|Barrales y cortinas para duchas N° 18.00
Desobstruccion de bafio hasta cloaca o
16.17 21.16.47| " mi 139.00
16.18 21.16.18|Rejilla guardaganado ml 80.00
Provision y colocacion de conjunto de artefactos
para bafio discapacitados (Bacha mas griferia, .
16.19 21.16.19 inodoro mas tapa y descarga, barrales, incluye cjto 20.00
boton antipanico)
16.20 21.16.20|Cambiador de Bebe un 18.00
16.21 21.16.21|Separador de Mingitorio en A°l° un 20.00
Provision e instalacion bomba presurizadora o
16.22 21.16.22 para tanque de agua, incluye tanque antiarite N 18.00
17 21.17 INSTALACION TERMOMECANICA
Provision e instalacion de A°A” tipo split (unidad
17.1 21.17.1|interior y exterior) - compresor inverter - 3000 N° 20.00
FG F/C
Provisién e instalacién de A°A° tipo split (unidad
17.2 21.17.2interior y exterior) - compresor inverter - 6000 N° 20.00
FG F/C
17.3 21.17.3|Cafieria de Cu para refrigerante ml 74.00
17.4 21.17.4|Caneria de desaglie de condensado N° 74.00
18 21.18 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO
Instalaciones deteccion de incendio de primera R
181 21.18.1) alidad, 10 a 30 bocas N 74.00
18.2 21.18.2|Sensores térmicos N° 43.00
18.3 21.18.3|Sensores fotoeléctricos con base N° 43.00
Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria R
18.4 21.18.4 y soporte de pared) N 74.00
18.5 21.18.5|Central de Deteccion de Incendio N° 18.00
19 21.19 VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)
19.1 21.19.1|Float 3+3mm Traslucido Austral m? 80.00
Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de 2
19.2 21.19.2 atencién al cliente m 43.00
Provision e instalacién de vinilos con imagen 2
19.3 21.19.3 institucional m 20.00
19.4 21.19.4|Espejos 6 mm m? 41.00
19.5 21.19.5|Policarbonatos m? 41.00
20 21.20 PINTURA (Materiales y mano de obra)
20.1 21.20.1 De Muros Interiores de revoque fino
20.1.1 21.20.1.1/Al Iatex con enduido m? 954.00
20.2| 21.20.2 De Muros Exteriores
20.2.1 21.20.2.1|Al latex acrilico m? 954.00
20.3|] 21.20.3 De Cielorraso de yeso
20.3.1 21.20.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? 1,187.00
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20.4

21.20.4

De Carpinterias de madera

Esmalte o barniz sintético mate, semimate o

20.4.1 21.20.4.1|brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si m? 246.00
fuera necesario)
Retiro de pintura existente y lustrado mate, 2
20.4.2 21.20.4.2 semimate o brillante. m 246.00
20.5| 21.20.5 De Carpinterias Metalica
Convertidor sintético mate, semimate o brillante.
20.51 21.20.5.1|(Incluye lijado y retiro d epintura si fuera m? 246.00
necesario)
20.6| 21.20.6 De Pisos
20.6.1 21.20.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? 246.00
20.7| 21.20.7 De Cubierta
20.7.1 21.20.7.1|De cubierta metalica m? 1,920.00
21 21.21 CERRAMIENTO
211 21.21.1|Reja m2 164.00
21.2 21.21.2|Alambrado Olimpico m2 954.00
Porton de estructura de perfiles tubulares con o
21.3 21.21.3 mala schullman N 18.00
22 21.22 EQUIPAMIENTO
221 21.22.1|Lockers en modulos de 4 puertas N° 20.00
22.2 21.22.2|Bancos N° 18.00
Sillas para cajero, con base fijas, con apoya R
223 21.22.3 pies, giratorias altas. N 20.00
22.4 21.22.4|Sillas con apoya brazos giratorias bajas. N° 33.00
22.5 21.22.5|Sillas sin apoya brazos fijas bajas. N° 33.00
22.6 21.22.6|Escritorio 160x80 N° 20.00
22.7 21.22.7|Muebles de Guardado N° 18.00
22.8 21.22.8|Percheros de Pie, simil acero. N° 20.00
22.9 21.22.9|Cestos Papeleros. Color: aluminio. N° 20.00
22.10 21.22.10|Mesa 2,50 x 1,10 N° 18.00
22.11 21.22.11|Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM) N° 20.00
2212 21.22.12 Provisién y colocacion de Bancos de Hormigon N° 20.00

tipo "Tigre"
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23 21.23 OFFICE

Provision y colocacién de Mesada de granito

231 21.231 c/zécalo Ancho 60 cm mi 26.00
Provision y colocacion de pileta de A°I° de R

23.2 21.23.2| .~ N 18.00

233 21.23.3 Proy|S|on e instalacién de griferia de bacha de N° 18.00
cocina

234 21.23.4 I?rowsmn y colocacion de Muebles Alacena N° 18.00
(incluye mensula y accesorios)

235 21.23.5 I?rowsmn y colocacion de Muebles Bajo Mesada N° 18.00
(incluye mensula y accesorios)

23.6 21.23.6|Provision y colocacion de Anafe Electrico N° 18.00
Provision y colocacion de Horno Microondas 30 o

23.7 21.23.7 L 900W Kel30dg N 2.00

23.8 21.23.8(Provision Heladera Bajomesada 120 lts N° 2.00

24 21.24 OTROS
241 21.24.1.1 Provisiéon de Jornales para trabajos varios- Jornales 1.187.00
’ =7 "' Oficial Especializado ’ *

242 21.24.1.2 Pr9Y|S|on de Jornales para trabajos varios- Jornales 1.187.00
Oficial ’

243 21.24.1.3 Provisién de Jornales para trabajos varios- Jornales 1.187.00
’ 7 Ayudante ’ :
24.4 21.24.1.4|Marquesina en anden mi 33.00
24.5 21.24.1.5|Marquesinas sobre vereda ml 33.00
24.6 21.24.1.6|Reemplazo de toldos/parasoles m’ 74.00
24.7 21.24.1.7|Trampa de grasas un 20.00
24.8 21.24.1.8|Tubo malla plastica para canaletas mi 80.00
24.9 21.24.1.9|Cortina metalica de seguridad m’ 80.00
2410  [21.24.1.10|Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m’ 103.00
24.11 21.24.1.11|Bafio quimico con inodoro y lavatorio mes 98.00
24.12 21.24.1.12|Contenedor sanitario segun pliego mes 98.00
2413 |21.24.1.13|Contenedor oficina mes 43.00
2414  [21.24.1.14|Contenedor boleteria mes 43.00
2415  [21.24.1.15|Hidrolavado de solados y muros m2 387.00
24.16 21.24.1.16|Hidrolavado de cubiertas m2 567.00
2417 21.24.1.17|Sistema de proteccion anti aves tipo lineal ml 192.00
24.18 21.24.1.18|Sistema de proteccién anti aves tipo red m2 387.00
24.19 21.24.1.19 Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio m2 80.00

armado
Provisién y Colocacion de Cestos Papeleros
24.20 21.24.1.20 Andenes un 20.00
TOTAL SIN IVA ($)
IVA (21%)
TOTAL CON IVA ($)
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OBRA:

PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS TRENES ARGENTINOS
DE ESTACIONES ZONA AMBA OPERACIONES
ANEXO |
1.1 - PLANILLA DE COTIZACION
RENGLON 4: LM
CANTIDAD . .. . .
. . Precio Unitario sin| Precio Total sin
Item |item PET Rubro Unid. TOTAL
. IVA IVA
RENGLON 4
1 21.1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO
1.1 21.1.1|De construccién completa m? 112.00
1.2 21.1.2|De revestimientos y revoques m? 103.00
1.3 21.1.3|De pisos m? 181.00
1.4 21.1.4|De cubierta existente m? 286.00
De elementos interiores, entrepisos de madera, 2
15 2115 barandas , escalera m 69.00
1.6 21.1.6|De rejas m? 132.00
1.7 21.1.7|Limpieza y retiro de producido existente m® 112.00
1.8 21.1.8|Demolicion de cielorrasos m? 151.00
2 21.2 EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUELO
2.1 21.2.1|Excavacién/Zanjeo para fundaciones m’ 54.00
Provisién y compactacion de suelo 3
2.2 21.2.2( o ado m 436.00
3 21.3 HORMIGON ARMADO
3.1 21.3.1|Estructura de Hormigén armado segun pliego m?® 397.00
3.2 21.3.2|Platea de H° con malla electrosoldada m® 286.00
4 21.4 MAMPOSTERIA
4.1 21.4.1|Mamposteria lad. comun 0,15 m? 181.00
4.2 21.4.2|Mamposteria lad. hueco 0,08 m? 151.00
4.3 21.4.3|Mamposteria lad. hueco 0,12 m? 286.00
4.4 21.4.4|Mamposteria de bloque de hormigén m? 436.00
45 21.4.5 Aislacion térmica vertical (incluye barrera de m? 436.00
vapor)
4.6 21.4.6|Mamposteria de ladrillo visto junta rasada m? 181.00
4.7 21.4.7|Mamposteria de B ceramico de 01,18 m? 181.00
4.8 21.4.8|Mamposteria de B ceramico de 01,18 portante m? 112.00
5 21.5 AISLACIONES HIDROFUGAS
5.1 21.5.1|Cajén hidréfugo en muros de 0,15 a 0,30 m m? 103.00
5.2 21.5.2|Aislacién hidréfuga cementicia vertical m? 151.00
5.3 21.5.3|Azotado bajo revestimiento sanitario m? 248.00
6 21.6 CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislacion hidréfuga)
6.1 21.6.1 Metalicas
Ejecucion cubierta completa (incluye estructura, 2
6.1.1 21.6.141 aislacion térmica, terminaciones y accesorios) m 436.00
6.1.2 21.6.1.2|Reemplazo de chapas metalicas m? 286.00
6.2 21.6.2 Losas de H°A°
6.2.1 21.6.2.1|Retiro de membranas asfélticas existentes m? 112.00
6.2.2 21.6.2.2|Desaglie pluvial (incluye rejillas, embudos, etc) ml 360.00
Provision y colocacion de membrana asféltica 2
6.2.3 21.6.2.3 (incluye imprimaciones de pintura asfaltica) m 286.00
Losa premoldeada tipo "Cervelu" (Incluye
6.2.4 21.6.2.4 viguetas, ladrillos, capa de compresion) m2 217.00
7 21.7 DESAGUES Y DRENAJES
7.1 21.7.1|Destape y limpieza mi 181.00
7.2 21.7.2|Reemplazo zingueria ml 151.00
7.3 21.7.3|Reemplazo cafierias mi 112.00
7.4 21.7.4|Perfilado de zanjas mi 103.00
7.5 21.7.5|Ejecucién camaras N° 112.00
7.6 21.7.6|Provision y Colocacion de Cafio Camara N° 132.00
8 21.8 REVOQUES (Materiales y mano de obra)

8.1 21.8.1 Grueso (Jaharro)

| F-2020-56952622-A PN-GI#SOFSE

Pagina 129 de 389



8.1.1 21.8.1.1|En interiores m? 714.00
8.1.2 21.8.1.2|En exteriores m? 714.00
8.2 21.8.2 Finos a la cal esp. 5 Mm. (Enlucidos)
8.2.1 21.8.2.1|En exteriores m? 714.00
8.2.2 21.8.2.2|En interiores m? 714.00
9 21.9 CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)
Pared tabique de 10cm de espesor (placas de 2
9.1 21,915 ¢ Mm.) m 895.00
Pared tabique de 10cm de espesor
9.2 21.9.2|antihumedad (placas de 12.5 Mm.) (1 placa m? 645.00
verde)
93 21.9.3 IE’A?T:e)d tabique con doble placa (placas de 12.5 m? 286.00
Cielorrasos suspendidos fijos (Incluye en el
9.4 21.9.4|caso de ser necesario tapa de inspeccion 60*60 m? 181.00
con perfild e aluminio permietral)
9.5 21.9.5|Cielorrasos suspendidos desmontables m? 466.00
9.6 21.9.6|Cielorrasos suspendidos fijos - Tablas madera m? 360.00
10 21.10 CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)
10.1 21.10.1|Horm.de cascotes sobre losa, esp 8 cm 3 217.00
10.2 21.10.2|Horm.de arcilla exp.en loc.sanit. m® 181.00
10.3 21.10.3|Carpeta 2 cm m? 161.00
1 21.11 SOLADOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)
Piso de Goma. Tipo INDEVAL en baldos 40 40 2
111 21111 e=4mm o rollo e=3mm m 360.00
11.2 21.11.2|Veredas Tipo SAPONARA cuadriculado 40 40 m? 307.00
11.3 21.11.3|Mosaico Granitico 40x40 alto transito m? 181.00
Porcellanato 60x60 ILVA (Mediterranea Marmi 2
1.4 21.11.4 Soho) ZANON (Vulcano Osmo) m 161.00
11.5 21.11.5|Limpieza y Pulido de piso de madera m? 217.00
116 21.11.6 LIIIIH:‘ULd“y I'UIIIUU.'d, pPi1ormnu lu? Iarruies 'y m2 132.00
117 21.11.7 ((:)cjg;ento alisado y gofrado + endurecedor + i 103.00
11.8 21.11.8|Piso asfaltico m? 286.00
11.9 21.11.9|Parquizacion (Grama bahiana en panes) m? 217.00
11.10 21.11.10|Reparacion borde de anden m? 161.00
11.11 21.11.11|Reparacion frente de anden m? 112.00
11.12 21.11.12|Solado aptico m? 132.00
11.13 21.11.13|Loseta premoldeada de anden m? 181.00
11.14 21.11.14|Sellado de uniones en losetas existentes m? 103.00
12 21.12 ZOCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)
12.1 21.12.1|Zocalo Ceramico o Porcellanato ml 181.00
12.2 21.12.2|Zocalo Cemento Alisado ml 103.00
12.3 21.12.3|Zocalo Sanitario Ceramico o Porcellanato mi 146.00
12.4 21.12.4|Zocalo Sanitario Cemento Alisado ml 181.00
13 21.13 REVESTIMIENTOS
Provision y colocacion ceramico tipo San P
13.1 21431 o 30x300m m 360.00
13.2 21.13.2|Colocacion del guardacantos de A°l° ml 307.00
14 21.14 CARPINTERIAS
14.1 21.14.1 Carpinteria de Madera
Ajuste y reparacion de puertas, marcos y R
14.1.1 21.1411 contramarcos de madera N 217.00
14.1.2 21.14.1.2|Ajuste de herrajes y frenos N° 240.00
14.1.3 21.14.1.3|Provision y colocacion de puerta placa simple N° 436.00
14.1.4 21.14.1.4|Provision y colocacion de puerta placa doble N° 23.00
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Provisién y colocacion de puerta placa para

14.1.5 21.141.5 receptaculo de inodoro (herrajes incluidos) N 38.00
Provisién y colocacion de divisores sanitarios R

14.1.6 21.14.1.6 (herrajes incluidos) N 26.00

14.1.7 21.14.1.7|Ajuste y reparacion de ventanas y marcos N° 23.00

14.2] 21.14.2 Carpinteria Metalica

Provisién y colocacion de puerta en bafio R

14.2.1 21.14.21 (herrajes incluidos) N 23.00

14.2.2 21.14.2.2|Provision e instalacién de puerta exterior N° 20.00

14.2.3 21.14.2.3|Provisién y colocacion de ventiluz N° 38.00
Provision y colocacion de carpinteria de

14.2.4 21.14.2.4|aluminio A30 New con DVH 4+12+4 (ventana N° 20.00
(I%on vidrio in.clutidlo_ margo \Y; m:[ema_r,cozi

rovision e instalacion de proteccion de

14.25 21.14.25 ventana de malla shullman m2 69.00
Provision y colocacion de frente de local ,

14.26 21.14.2.6 estructura metalica y vidrios 3+3 m2 112.00

15 21.15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 21.15.1|Adecuacion Tablero Principal N° 11.00

15.2 21.15.2|Adecuacion Tablero Seccional N° 13.00

15.3 21.15.3|Provision e instalacion de Tablero Principal N° 11.00

15.4 21.15.4|Provision e instalacion de Tablero Seccional N° 13.00
Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a

15.5 21.15.5|30 bocas, conducto unipolar; material y mano N° 54.00
de obra sin colocacion de artefactos.

15.6 21.15.6|Acometida Eléctrica ml 181.00
Acometida Electrica - Canalizaciones y zanjeos-

157 21157 incluye conductos (Caferos) mi 181.00
Acometida Electrica - Empalme a tablero .

15.8 21.15.8 existento unid. 20.00

15.9 21.15.9|Colocacion de tomas, teclas y tapas N° 69.00
Provisién y colocacion de artefactos, segun R

1510 21.15.10 pliego en barios de aplicar c/louver N 59.00
Provision y colocacion de artefactos, segun o

1511 211511 pliego en bafios de aplicar lineales N 38.00
Provision e Instalacion de artefactos segun o

1512 21.15.12 pliego en sectores operativos de aplicar c/louver N 38.00

1513 21.15.13 Prowsmn e Instalacion dg artefactos segun N° 26.00
pliego en sectores operativos puntuales

1514 21.15.14 Pt:OVISIOI’l e Instalacién dg artefactos segln N° 26.00
pliego en sectores operativos lineales

1515 21.15.15 Provision y colocacion de iluminacion de N° 59.00
emergencia

15.16 21.15.16 Provisiéon y colocacion de sefialetica de N° 20.00
emergencia
Provisién e instalacién de secador de manos o

15.17 21.15.17 eléctrico de A°l° N 54.00

15.18 21.15.18|Provision e instalacion de extractor para bafio N° 59.00
Provisién y colocacion de bandejas portacables

1519 21.15.19 (incluye adecuacion de cableado existente) mi 397.00
Provision y colocacion de columna de

15.20 21.15.20|iluminacion y luminaria en aden y acceso unid. 54.00
(Incluye retiro de existentes)
Provision y colocacion segun pliego en anden y .

15.22 21.15.21 accesos (Incluye retiro de existentes) unid. 59.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego .

15.23 21.15.22 en hall (Incluye retiro de existentes) unid. 54.00
Provision y colocacion de artefacto segun pliego

15.24 21.15.23|en refugio (Lucciola Mare) (Incluye retiro de unid. 69.00
existentes)

16 21.16 INSTALACIONES SANITARIAS

Provisién e instalacién de tanque de agua, R

16.1 21.16.1 incluye bajada N 13.00

16.2 21.16.2(Provision y Distribucion de agua fria mi 436.00

16.3 21.16.3|Provision y Distribuciéon de agua caliente ml 161.00

16.4 21.16.4 Provision e instalacion de termotanque eléctrico N° 13.00

de alta recuperacion
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Instalacion cloacal (desaglie primario,

16.5 21.16.5 secundario, ventilaciones y accesorios) mi 466.00
Provisién e instalacién de inodoro pedestal de
loza (incluye valvula de descarga + tecla tipo,
16.6 21.16.6|tapa y asiento)(Se incluye retiro de artefacto N° 22.00
existente, tomando como valor de referencia el
10% del valor del item)
Provisién e instalacion de mingitorio de loza con o
16.7 21.16.7 sistema de descarga antivandalico N 22.00
16.8 21.16.8|Provisén e instalacion de bacha de A° I° N° 13.00
16.9 21.16.9|Provision e instalacién de griferia de bacha N° 13.00
16.10 21.16.10|Provision e instalacion de canilla de servicio N° 20.00
Provisién e instalacion de juego de ducha sin R
16.11 21.16.11| o rencia N 22.00
16.12 21.16.12 PFOVIS:IOI’I e instalacién de mesada de granito mi 22.00
con zécalo
16.13 21.16.13|Provision e instalacién perchero A°l° N° 22.00
16.14 21.16.14 FTovision € instaiacion age aosincaaor ae jaoon N° 22 00
: " " linidn hd
16.15 21.16.15|Jabonera con agarradera para ducha. N° 22.00
16.16 21.16.16|Barrales y cortinas para duchas N° 13.00
Desobstruccion de bafio hasta cloaca o
16.17 21.16.47| " ml 112.00
16.18 21.16.18|Rejilla guardaganado ml 59.00
Provision y colocacion de conjunto de artefactos
para bafio discapacitados (Bacha mas griferia, .
16.19 21.16.19 inodoro mas tapa y descarga, barrales, incluye cjto 20.00
boton antipanico)
16.20 21.16.20|Cambiador de Bebe un 13.00
16.21 21.16.21|Separador de Mingitorio en A°l° un 20.00
Provision e instalacion bomba presurizadora o
16.22 21.16.22 para tanque de agua, incluye tanque antiarite N 13.00
17 21.17 INSTALACION TERMOMECANICA
Provision e instalacion de A°A” tipo split (unidad
17.1 21.17.1|interior y exterior) - compresor inverter - 3000 N° 20.00
FG F/C
Provisién e instalacién de A°A° tipo split (unidad
17.2 21.17.2interior y exterior) - compresor inverter - 6000 N° 20.00
FG F/C
17.3 21.17.3|Cafieria de Cu para refrigerante ml 54.00
17.4 21.17.4|Caneria de desaglie de condensado N° 54.00
18 21.18 DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO
Instalaciones deteccion de incendio de primera R
181 21.18.1) alidad, 10 a 30 bocas N >4.00
18.2 21.18.2|Sensores térmicos N° 38.00
18.3 21.18.3|Sensores fotoeléctricos con base N° 38.00
Matafuegos tipo ABC de 5kg (incluye carteleria R
18.4 21.18.4 y soporte de pared) N 54.00
18.5 21.18.5|Central de Deteccion de Incendio N° 13.00
19 21.19 VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)
19.1 21.19.1|Float 3+3mm Traslucido Austral m? 59.00
Vidrios antibalas e:22 mm en sectores de 2
19.2 21.19.2 atencién al cliente m 38.00
Provision e instalacién de vinilos con imagen 2
19.3 21.19.3 institucional m 20.00
19.4 21.19.4|Espejos 6 mm m? 26.00
19.5 21.19.5|Policarbonatos m? 26.00
20 21.20 PINTURA (Materiales y mano de obra)
20.1 21.20.1 De Muros Interiores de revoque fino
20.1.1 21.20.1.1/Al Iatex con enduido m? 714.00
20.2| 21.20.2 De Muros Exteriores
20.2.1 21.20.2.1|Al latex acrilico m? 714.00
20.3|] 21.20.3 De Cielorraso de yeso
20.3.1 21.20.3.1|Al latex (enduido 2 manos, fijador y 3 de latex) m? 895.00
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20.4

21.20.4

De Carpinterias de madera

Esmalte o barniz sintético mate, semimate o

20.4.1 21.20.4.1|brillante. (Incluye lijado y retiro d epintura si m? 181.00
fuera necesario)
Retiro de pintura existente y lustrado mate, 2
20.4.2 21.20.4.2 semimate o brillante. m 181.00
20.5| 21.20.5 De Carpinterias Metalica
Convertidor sintético mate, semimate o brillante.
20.5.1 21.20.5.1((Incluye lijado y retiro d epintura si fuera m? 181.00
necesario)
20.6| 21.20.6 De Pisos
20.6.1 21.20.6.1|Pintura epoxi en pisos de cemento m? 181.00
20.7| 21.20.7 De Cubierta
20.7.1 21.20.7.1|De cubierta metalica m? 1,425.00
21 21.21 CERRAMIENTO
211 21.21.1|Reja m2 134.00
21.2 21.21.2|Alambrado Olimpico m2 714.00
Porton de estructura de perfiles tubulares con o
21.3 21.21.3 mala schullman N 13.00
22 21.22 EQUIPAMIENTO
221 21.22.1|Lockers en modulos de 4 puertas N° 20.00
22.2 21.22.2|Bancos N° 13.00
Sillas para cajero, con base fijas, con apoya R
223 21.22.3 pies, giratorias altas. N 20.00
22.4 21.22.4|Sillas con apoya brazos giratorias bajas. N° 23.00
225 21.22.5/|Sillas sin apoya brazos fijas bajas. N° 23.00
22.6 21.22.6|Escritorio 160x80 N° 20.00
22.7 21.22.7|Muebles de Guardado N° 13.00
22.8 21.22.8|Percheros de Pie, simil acero. N° 20.00
22.9 21.22.9|Cestos Papeleros. Color: aluminio. N° 20.00
22.10 21.22.10|Mesa 2,50 x 1,10 N° 13.00
22.11 21.22.11|Bolardos de Hormigon (D:16 altura 60 CM) N° 20.00
2212 21.22.12 Provisién y colocacion de Bancos de Hormigon N° 20.00

tipo "Tigre"
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23 21.23 OFFICE
Provision y colocacién de Mesada de granito
231 21.231 c/zécalo Ancho 60 cm mi 22.00
239 21.23.2 Proy|S|on y colocacion de pileta de A°I° de N° 13.00
cocina
233 21.23.3 Proy|S|on e instalacion de griferia de bacha de N° 13.00
cocina
234 21.23.4 I?rowsmn y colocacion de Muebles Alacena N° 13.00
(incluye mensula y accesorios)
235 21.23.5 I?rowsmn y colocacion de Muebles Bajo Mesada N° 13.00
(incluye mensula y accesorios)
23.6 21.23.6|Provision y colocacion de Anafe Electrico N° 13.00
Provision y colocacion de Horno Microondas 30 o
23.7 21.23.7| "goow Kel30dg N 11.00
23.8 21.23.8|Provision Heladera Bajomesada 120 Its N° 11.00
24 21.24 OTROS
Provisiéon de Jornales para trabajos varios-
24 1 21.24.11 Oficial Especializado Jornales 895.00
242 21.24.1.2 Pr9Y|S|on de Jornales para trabajos varios- Jornales 895.00
Oficial
Provisién de Jornales para trabajos varios-
24.3 21.24.1.3 Ayudante Jornales 895.00
24.4 21.24.1.4|Marquesina en anden mi 23.00
24.5 21.24.1.5|Marquesinas sobre vereda mi 23.00
24.6 21.24.1.6|Reemplazo de toldos/parasoles m’ 54.00
24.7 21.24.1.7|Trampa de grasas un 20.00
24.8 21.24.1.8|Tubo malla plastica para canaletas mi 59.00
24.9 21.24.1.9|Cortina metalica de seguridad m’ 59.00
2410  [21.24.1.10|Reemplazo policarbonato alveolar 10mm m’ 69.00
24.11 21.24.1.11|Bafio quimico con inodoro y lavatorio mes 66.00
24.12 21.24.1.12|Contenedor sanitario segun pliego mes 66.00
2413  [21.24.1.13|Contenedor oficina mes 38.00
24.14 21.24.1.14|Contenedor boleteria mes 38.00
2415  [21.24.1.15|Hidrolavado de solados y muros m2 286.00
2416  [21.24.1.16|Hidrolavado de cubiertas m2 436.00
2417 21.24.1.17|Sistema de proteccion anti aves tipo lineal ml 151.00
24.18 21.24.1.18|Sistema de proteccién anti aves tipo red m2 286.00
24.19 21.24.1.19 Reemplazo de policarbonato alveolar por vidrio m2 59.00
armado
24.90 21.24.1.20 Provisién y Colocacion de Cestos Papeleros un 20.00

Andenes

TOTAL SIN IVA ($)

IVA (21%)

TOTAL CON IVA ($)
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GALIBO INFERIOR OBRA FIJA

MINIMO OBRAS NUEVAS DE SECTORES
DONDE ESTE PREVISTO LA ELECTRIFI-

ES COPIA DEL PLANO G.V.O. 3234
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.
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TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE ViA Y OBRAS

OPERACIONES Revisién 00
B PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS | pET n° SC-VO-ET-185
@ Elpg;::‘ioeﬁczgnépgrltg Nacién DE ESTACIONES ZONA AMBA Fecha: 08/2020

OBRA:

PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE ESTACIONES ZONA AMBA

LINEAS:

Mitre — Sarmiento — San Martin — Roca —
Belgrano Sur

ANEXO Il

Cartel de Obra
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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TRENES ARGENTINOS GERENCIA DE ViA Y OBRAS

OPERACIONES Revisién 00
B PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS | pET n° SC-VO-ET-185
@ 'S'r"gé?ﬁ"e‘:fc?;"épé”fé Nacién DE ESTACIONES ZONA AMBA Fecha: 08/2020

OBRA:

PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS
DE ESTACIONES ZONA AMBA

LINEAS:

Mitre — Sarmiento — San Martin — Roca —
Belgrano Sur

ANEXO IV

Normas Operativas de Seguridad, Higiene
y Medio Ambiente
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas de, Searidad o\ on_c14s0ESE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Revisién 01 — Febrero 2017
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART | F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. | F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se deberd contar indefectiblemente con un

Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS

Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad

por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al
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6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SO%%E&ZE&B&H@@&&JF%‘B‘
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

El hecho o la circunstancia que la Coordinacion de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacién requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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8.2.

Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

Los Prevencionistas de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacion

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales
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Pagina 1de 2

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales
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Firma por Empraza Firma Coordinader HEMA
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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N GRH 002 00 - NORMATIVA GENERAL PARA EL TRANSITO
PEATONAL, MANTENIMIENTO, INSPECCION Y TRABAJOS A
REALIZAR EN ZONAS DE VIAS.

Objeto: Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la
seguridad de las personas, que debe observar todo el personal que
presta servicio en NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS,
empresas contratistas y de terceros, cuando se encuentran
transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucién de una tarea
especifica, para ingresar al area de trabajo o salir de ella.

OBJETO

Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la seguridad de las
personas, que debe observar todo el personal que presta servicio en NUEVOS
FERROCARRILES ARGENTINOS, empresas contratistas y de terceros, cuando se
encuentran transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucidn de una tarea
especifica, para ingresar al area de trabajo o salir de ella.

ALCANCE

e Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal operativo y de Supervisidon
realizando tareas requeridas por su funcidn especifica ( sefaleros, operadores de
estacion, guardabarreras, guardas, conductores, banderillero, auxiliares operativos)
o durante la intervencidén en accidentes e incidentes ( Coordinadores Operativos)

e Material rodante: Incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla
tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea

e Infraestructura: Incluye a todo el personal en las areas de Vias, obras Civiles,
Seflalamiento y comunicaciones que realiza las tareas de inspeccion y trabajos en
zona de vias y el transito peatonal en zona de vias que requiera realizacién de
dichas tareas.

e Seguridad Operativa: Incluye al personal que para cumplir su funcién debe
caminar en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes,
intervencion de accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.

e Personal de Limpieza: Incluye a todo personal que realiza tareas limpieza o
desmalezamiento en zona de vias o se desplaza por la misma, para poder cumplir

con sus funciones.
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e Contratistas y terceros: Incluye a todo el personal ajeno a la empresa que deba
realizar tareas en zonas de vias.

CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las
respectivas tareas, las cuales complementaran el presente documento y bajo
ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo o en parte.

3.2. Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todo lo
establecido al respecto en el “Reglamento Interno Técnico Operativo”
(R.I.T.O.).

3.3. Los jefes, supervisores y/o capataces de las areas involucradas seran los
responsables de cumplir, poner en conocimiento y hacer cumplir este
procedimiento, a todo el personal que les depende.

DEFINICIONES

4.1. Galibo: Indica la distancia minima de paso que deben permitir los tuneles,
puentes y demas estructuras, y por tanto la cercania maxima de postes,
semaforos, sefiales y resto de objetos continuos a la via. Es utilizado también
para marcar la medida maxima de los vagones y vehiculos. El Galibo puede
verse como una norma de dimensiones para evitar el choque de vehiculos
entre si y de los mismos en el ambiente en el que se mueven.

4.2. Dieléctrico: Material que puede ser utilizado como aislante eléctricos. Todos
los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales
aislantes son dieléctricos.

4.3. Balasto: Son pequefios fragmentos de roca que varian entre 40 y 150mm
aproximadamente. Cumple la funcidn distribuir las presiones que trasmite la
via al terreno, haciendo que sean admisibles para éste, permitiendo el
drenaje del agua de lluvia, evitando que se deteriore el conjunto.

. ADVERTENCIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DE HERRAMIENTAS

5.1. Ubicacion de las herramientas

e Debera cuidarse de no dejar herramientas sobre las vias, entre las vias o a
una distancia en que puedan ser arrolladas o embestidas por los trenes.
e Lo mismo se debera hacer con los equipos y maquinarias que se utilicen.
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5.1.1.

5.1.2.

BGENTINGS Linea Mitre

Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, se
deberd revisar que no queden herramientas, equipos Yy/o materiales
olvidados.

Para trabajos con cambios comandados a distancia, el personal antes de
entregar el cambio deberd retirar todas las herramientas de las zonas de
accionamiento.

Asimismo se verificard que se hayan retirado todos los operarios que estaban

desempefiando tareas en las vias haciendo lo propio con los vigias de trenes.

Forma de amontonar el balasto

Cuando se “destape la via” para levantar golpes, no debe amontonarse el
balasto entre los rieles o demasiado cerca de las vias, para evitar los dafos
que pueda causar a una locomotora, a las personas que se encuentran en las
proximidades o a las que va en los trenes.

Cambios automaticos o accionados desde garita:

Donde existan cambios automaticos o accionados desde garita, no deberan
introducirse las manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en
la cabina que no hay peligro de movimiento y luego de haber colocado un
taco de madera calzando la aguja, Unica y estrictamente si la via no es
utilizada.

Al caminar entre cambios no deberd pisarse sobre ellos.

i

= 77, GRS B BT ARl St e &
"E%LJL__JL..J\;

\J LL-L‘

" taco de wmadera

5.1.3. Transporte de cajas de cambio

Al transportar y manejar cajas de cambio deberda cuidarse que el
contrapeso esté en su posicion correcta.

5.1.4. Posicidon de senales

5.2.

Cuando se trabaje revisando las vias y el capataz no estuviera en las
proximidades, se designara a uno de los operarios para que ejerza
vigilancia sobre los trenes, a fin de que el resto del personal pueda
trabajar con confianza.

El personal tendra que adoptar una posicién y realizar los esfuerzos de tal
modo que, de producirse una falla del material o de las herramientas, los
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posibles movimientos en falso que se originen, no puedan ocasionarles
heridas.

Cabos de madera
e Se observara especial cuidado de que los cabos de madera no se hallen
rajados ni carcomidos.

Llaves de via
e Al trabajar con los bulones de via, no se usara la llave tirando de ella, debe
colocarse en el lado opuesto a la tuerca, a un costado de la llave, haciendo
presion sobre ella.

5.3. Barretas

5.3.1. Cuando se utiliza una barreta no debera tirarse de ella, ni sentarse sobre
la misma. Debera situarse al costado haciendo presidn sobre ella.

5.3.2. Al arrancar clavos de gancho se cuidara de que la ufa agarre bien la
cabeza del clavo y que nadie se pare o trabaje tan cerca que pueda ser
alcanzado por la barreta si ésta llegara a zafarse.

5.3.3. Si el clavo se encontrara algo “embutido” en el durmiente, se debera
quitar con la azuela un poco de madera alrededor del mismo. En dias de
lluvia o de humedad, debe esparcirse un poco de tierra seca o de conchilla
en torno de la cabeza del clavo para que la barreta no resbale. La
costumbre de colocar la barreta de ufia y golpearla fuertemente es
sumamente peligrosa, porque puede saltar y herir a alguien. De todas
maneras, si fuera necesario recurrir a este procedimiento, es preciso que
todos los otros operarios se alejen, dejando solos a los que realizan esta
operacion.

5.3.4. Cuando se disponga de gatos, no deberan usarse barretas para levantar
las vias.

5.3.5. En ningun caso deben clavarse barretas en los terraplenes préximos a la
via ni dejar palas u otras herramientas con los filos o dientes hacia arriba.
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5.4. Martillos

Debera cuidarse que los martillos no tengan rebabas, dado que al
desprenderse con violencia puedan causar heridas. Estaran perfectamente
acufados para evitar que se salgan del mango.

5.5. Gatos

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

Debera tenerse el mayor cuidado con el trato y manejo de los gatos de
via.

Es necesario mantenerlos limpios y engrasados o aceitados, segun el caso,
teniendo mucho cuidado de no engrasar los dientes de la cremallera ni los
trinquetes.

Deben encontrarse bien aplomados del lado exterior del riel, salvo cuando
frente a plataformas o en otras circunstancias especiales, haya

instrucciones en contrario.

No se deberd colocar el gato debajo de la junta misma, sino entre los
durmientes.

Tener presente que no haya en las proximidades otra persona que pueda
ser herida por cualquier inconveniente que se presente en el manejo.
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5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.5.10.

5.5.11.

5.5.12.

5.5.13.

BGENTINGS Linea Mitre

Para accionar los gatos, se utilizardn siempre cabos de madera, estando
absolutamente prohibido emplear barretas. Se cuidard de efectuar la
bajada o disparo de modo correcto a fin de evitar desgastes innecesarios o
danos en los dientes y la posibilidad de que, por zafar del engranaje, la
palanca escape con violencia y peligro.

Salvo casos de absoluta emergencia en los cuales podrd recurrirse al
disparo, debera bajarse la cremallera con sumo cuidado y diente por
diente. No se debera recurrir al disparo continuamente, ya que esta
operacién es un recurso de emergencia Unicamente.

No efectuar la operacidon de disparo sin antes asegurarse que el trinquete
inferior se encuentre firmemente endentado en la hendidura provista para
tal efecto en el trinquete superior.

No omitir inspeccionar y revisar los gatos y cabos por lo menos una vez
cada diez dias y con mayor frecuencia si fueran utilizados asiduamente.

No aflojar la presidn sobre el cabo en descenso hasta que el trinquete
superior o colgante quede bien y perfectamente engranado con los dientes
de la cremallera.

No colocarse de frente al gato tirando el cabo hacia abajo, sino de costado
y empujando hacia abajo.

No levantar la via mas de lo absolutamente necesario.
Es de recomendar que el personal que maneje los gatos sean siempre el

mismo, dado que, al conocer los cuidados que debes observarse se reduce
la posibilidad de inconvenientes y accidentes.

A

5.6. Palas Jackson o bateadoras

5.6.1.

Antes de comenzar las tareas, se debera verificar el nivel combustible en
depdsito del generador. Si fuera necesario agregar combustible se debe
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5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

BGENTINGS Linea Mitre

hacer antes de poner en marcha el equipo. Toda vez haya que realizar
esta operacion el equipo debe apagado.

No dejar almacenado combustible en la zona inmediata al equipo
generador.

El combustible deberd transportarse en recipientes apropiados,
especialmente diseflados para evitar derrames, vuelcos y sobrepresiones.

Verificar peridodicamente el estado e integridad de la aislacién y proteccién
de todos los contactos energizados tales como fichas de contacto, llave de
accionamiento, cable de bujia y los conductores de conexion entre el
equipo generador y el motor de la pala bateadora.

Al utilizar la pala vibradora individual Jackson (pala bateadora) tener en
cuenta que no es necesario apoyarse sobre los vibradores con el propdsito
de ayudar en la operacion, el peso del equipo es mas que suficiente. Es
conveniente sostener la pala con los brazos lo mas relajados posible; esto
ayudara a minimizar los efectos de las vibraciones.

El operador de la pala bateadora Jackson no podra bajo ningin concepto
prolongar el tiempo efectivo de operacién en mas de 2 (dos) horas diarias.
El capataz administrara los medios para cumplir esta disposicion mediante
la implementacion de relevos.

5.7. Enclavadura

Al efectuar la enclavadura se tendrd cuidado de asentar bien el clavo en el
agujero y de que los primeros golpes del martillo sean suaves, de manera que el
mismo quede bien afirmado y no salte al golpearlo fuertemente.

5.8. Ubicacién del personal

Se mantendra una distancia prudencial entre el personal a efectos de no dafarse
con el uso de las herramientas. Se cuidara ademas que no haya otra persona
frente a la direccidn que lleva el martillo y que pueda ser alcanzado por éste.

5.9. Corte de bulones con tajadoras
Cuando se corten bulones con tajadoras deberd cuidarse que éstas no reboten y
gue no se encuentre otro companero préximo al lugar o en la direccién en que se

golpea.

5.10. Corte de rebaba
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Al ejecutarse el trabajo de corte de rebaba se hara con sumo cuidado, a fin de
evitar que salten particulas de metal.

5.11.

Corte de alambre

Cuando se corte alambre con tijera, el personal se debera colocar del lado opuesto
al chicote mas largo, girando al mismo tiempo la cabeza en direccién opuesta.

5.12.

e 5

Elementos cortantes

Debera ponerse especial cuidado en el uso de las herramientas cortantes, como
azuelas, guadanas o palas afiladas para cortar pasto. Cuando se las afile se

pondra atencién para no cortarse las manos. Las piedras deberan ser las
adecuadas.

5.13. Chanfleo de durmientes

Al chanflear durmientes con la azuela debera tenerse la precaucién de mantener

las piernas separadas a fin de que si la azuela efectuara un recorrido mayor, pase
entre ellas sin sufrir heridas.

5.14.

5.15.

Aplomar durmientes
Al apisonar durmientes se cuidara de no golpear sobre el riel.

Transporte de rieles con tenazas

Cuando se transporte rieles con tenazas, estas se tomaran con la palma de la
mano hacia el cuerpo. No se caminara retrocediendo.
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6. MANIPULEO DE MATERIALES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Cuando se trate de levantar o tirar pesos, debera cuidarse de que el
trabajador designado sea el mas indicado por su fuerza y estatura en funcién
de la tarea a realizar en cada caso.

Para levantar o tirar grandes pesos, el encargado del trabajo debera ubicar al
personal adecuadamente de modo que haya una distribucidon equitativa de
fuerzas y estaturas, cuidando de dar las 6rdenes en el momento preciso.

Al transportar materiales, sobre todo pesados, deberd tenerse cuidado de
evitar obstaculos que puedan ocasionar una caida.

Debera evitarse pisar en el barro o sobre materiales hundidos siendo
conveniente, en consecuencia, eliminar antes de pasar, todos los objetos que
puedan obstruir el camino.

Al hacer el transporte de durmientes y vigas al hombro, los hombres que los
llevan, en lo posible, deberan ser de la misma estatura y los cargaran en el
hombro del mismo lado.

Al levantar rieles para su transporte debera cuidarse de que uno de los
brazos pase por sobre él, de modo que los dedos de las manos que los
sostienen, sigan direcciones opuestas.

Al remover durmientes o pilas desordenadas de materiales, se hara el
trabajo con todo cuidado evitando que se encuentre alguien colocado donde
pueda alcanzarlo algun material que se desplace de su lugar. Debera
ademas, cuidarse de no hacer esfuerzos, cuando no se pueda adoptar una
posicidn segura.

Al cargar o descargar vagones se observara de que no haya al costado de los
mismos, personas a quien se pueda lastimar. Al abrir y cerrar los mismos se
manejaran las puertas y cerrojos con precaucion.

7. PRECAUCUIONES EN ZONAS DE 3° TERCER RIEL - LINEA MITRE
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

BGENTINGS Linea Mitre

Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tensidn presente es de
830 voltios corrientes continua, por lo que se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes descubiertas del
cuerpo (piernas y brazos).

Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencion en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular preferentemente por ellas.

No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre
él. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones. Si es necesario ejecutar alguna tarea en
su proximidad se debera colocar la manta protectora.

Evitar el contacto con cualquier objeto metdlico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo, teniendo en cuenta no solo el riesgo de
electrocucién, sino también el arco eléctrico producto de él.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales se debe prestar atencion a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo
(piernas y brazos.

Para operar sobre el tercer riel usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.

Si es necesario ejecutar alguna tarea en la proximidad del tercer riel colocar
la manta protectora.

Evitar el contacto con cualquier objeto metdlico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo.

Tener en cuenta no solo el riesgo de electrocucién, sino también el arco
eléctrico producto de él.

8. TRABAJOS EN ZONA DE VIA

8.1.

8.1.1.

Circulacion en via:

La circulacidon se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la del
tren y en los casos que no fuese posible se verificard constantemente su
acercamiento, estando permanentemente alerta.
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8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

BGENTINGS Linea Mitre

Cuando existan senderos se utilizardan de modo preferencial, si no los
hubiera se caminard sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el
balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefales.

Mientras circula no llevara puesta proteccidon auditiva ni tapadas las orejas
con abrigo.- Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

No estd permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones.

Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias.- Antes de ingresar a puentes o tlneles se debe
verificar que no haya formaciones aproximandose a los mismos.

No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el
trabajo con el sefalero que pudiere operar el cambio.

Para ingresar a zona de vias el personal deberd utilizar los elementos de
proteccidon personal y de sefalizacion.

Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la via, puentes o alcantarilla se
utilizara una bandera amarilla y negra clavada en el costado izquierdo en
el sentido de la marcha de los trenes a una distancia de aproximadamente
200 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo
el conductor hara toque de atencion con la bocina para que el personal
adopte las precauciones apropiadas por la proximidad del tren.

Es responsabilidad del encargado de los trabajos que esta sefalizacion
este ubicada correctamente y bien visible.

En horarios nocturnos o sin luz natural se deberad colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de
circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo.- La baliza destellando tendra el mismo significado que la
bandera de precauciéon amarillo y negro.
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1

8.1

8.1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

.20.

21,

22,

BGENTINGS Linea Mitre

En casos especiales donde el jefe del area considerase necesario, se
designara una persona para que cumpla el rol de hacer sonar el silbato o
banderillero, el cual no cumplird otra funcién que la de dar aviso al resto
del personal sobre la aproximacion de trenes.

El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en que lo
haga, requerira de Control Trenes la autorizacidon para transitar y trabajar
en la zona, la cual debera especificarse mediante la identificacidn del sitio
exacto vy los limites del area a proteger.

Cuando el personal se retire de la via debera sacar a un costado de ella y
depositar donde no puedan ser alcanzados por los trenes todos los
materiales, herramientas y maquinas.

En vias dobles o cuadruples, bajo ningun concepto deberan permanecer
entre o sobre la via opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberan
alejarse completamente de las cuatro via.

Las tareas de recoleccién de residuos en via se realizaran siempre en
sentido opuesto al tren, con un pitéro sobre el andén el cual va a dar aviso
de la llegada del mismo.

Aviso de la proximidad de trenes por medio de silbato.

Con la finalidad de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces
estaran provistos de un silbato.

En casos especiales, por ejemplo cuando el personal trabaje en desmontes
0 secciones consideradas peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de
silbato.

En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el
capataz incrementara el numero de vigias para dar aviso ante la
proximidad de trenes, distanciandolos lo necesario, para hacer posible el
avistamiento de los mismos.

Cuando los operarios deban trabajar en grupos separados y haya
intensidad de trafico, el capataz designara, en cada grupo, a un operario
de los mas experimentados, cuya Unica funcidon sera la de alertar, sobre
la proximidad de trenes. A este operario debera serle provisto un silbato.

Se debera evitar que los operarios realicen trabajos individualmente sin

formar parte de un grupo. Si excepcionalmente lo hicieran, deberan haber
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8.1.23.

BGENTINGS Linea Mitre

sido instruidos previamente sobre las medidas de seguridad y prevencién
a adoptar, en este caso debera velar por su propia seguridad con atencién
a la circulaciéon de los trenes y a la energia, de acuerdo con los riesgos
propios del oficio.

Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por parejas y/o
ternas, el encargado de verificar la proteccion de la zona de trabajo, el
uso de EPP y de sefialamiento personal serd el agente (de
Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y terceros) de
mayor categoria del grupo de trabajo.

8.2. Proteccion del lugar de trabajo

8.2.1.

En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza
destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido de
circulacién de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma tal
que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado que la bandera
de precaucién amarillo y negro. En via sencilla se colocaran dos banderas
en ambos extremos, en vias dobles o multiples solamente se deberan
colocar en las vias afectadas.

Via Doble
Santido 4=
T + circulacidn
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Grafico: Correcta colocaciéon de bandera con personal trabajando en zona de via.

8.2.2. Para aquellos trabajos que sea necesario utilizar tableros indicadores de
precaucién, estos deberan colocase a una distancia de 800 metros del
comienzo de la parte de via afectada, el mismo debe ser de color amarillo
con una cruz negra en su centro, de noche llevard un farol con luz

anaranjada.
ViaDoble

Santido d &
T " circulacion

% zona afsciada

8§00 m

L% e

8.2.3. En los trabajos que se requiera la utilizacién de bandera y tablero de
precaucién al unisono se implementara segun el grafico que al pie se detalla.
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8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

BGENTINGS Linea Mitre

Via Doble

Sentido de
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Al advertir el mismo el conductor hara toque de atencién con la bocina
para que el personal adopte las precauciones apropiadas por la proximidad
del tren.

En casos especiales donde el jefe del area considerase necesario, se
designara una persona para que cumpla el rol de pitero o banderillero, el
cual no cumplira otra funcién que la de dar aviso al resto del personal
sobre la aproximacion de trenes.

Ubicacion del personal durante el pasaje de trenes 200 metros

Ante la proximidad de los trenes y/o durante su pasaje, tanto el capataz
como el personal deberan situarse en las banquinas inmediatas a la via
buscando refugio, eligiendo un lugar estable y a una distancia
conveniente para no ser golpeados por cualquier objeto que pueda
sobresalir de los vagones o coches, evitar ser alcanzados por algun
elemento transportado por éstos o que a la vez caiga de los mismos.

El personal ademas, adoptard una posicién tal que la presidon del aire
desplazado por el paso del tren no le haga perder el equilibrio.

Los lugares donde refugiarse ante el paso de trenes deben estar
predeterminados.
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8.3.

a.
b.

BGENTINGS Linea Mitre

En vias dobles o cuddruples, bajo ninglin concepto se deberd permanecer
entre o sobre la via opuesta a la que corre el tren.

Al paso del tren, el personal deberan alejarse completamente de las cuatro
vias.

Si por alguna razén esto no fuera posible pudiera debera tirarse al suelo,
entre vias, en posicion extendida a fin de evitar la absorcidon del cuerpo
por el remolino que se produce al paso del tren.

i
@g
Bty

Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e
instruirlos sobre la manera de proceder cuando se encuentre en
situaciones de peligro, en especial al personal recién ingresado y al que
nunca hubiera trabajado en vias dobles o cuadruples.

Cuando se trabaje en vias con balasto de pedregullo, se cuidara de que los
rieles estén libres de piedras y que al pasar el tren, los operarios no estén
dando la cara hacia estos, a fin de evitar que alguna particula de piedra
salte y se le introduzca en los ojos.

No se debe entrar en las zonas de vias habilitadas al trafico salvo en
Casos necesarios.

Cuando se deba caminar por vias habilitadas al trafico, se lo hara en
sentido contrario al de los trenes y en lo posible por la contra-banquina.
Cuando se crucen vias habilitadas al trafico, se verificara el avance de los
trenes, para luego proceder al cruce en forma perpendicular.

Se prestara particular atencion:

Al cruzar vias multiples habilitadas al trafico.
Al cruzar vias de playa de maniobras observandose hacia ambos lados

antes de cruzarlas, ya que el movimiento de vehiculos ferroviarios se realiza en
ambas direcciones.

C.

Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como

niebla muy densa o cualquier otro factor que afecte la seguridad, no se debera
dudar en tomaran medidas sobre la marcha, tales como suspender los
trabajos, o reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad.

Senalamiento Personal

Diurno: Bandolera, chaleco o ropa con reflectivo.
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8.4.

BGENTINGS Linea Mitre

Nocturno: Se agregara, a lo especificado en el punto anterior, una baliza
personal destellante.

Elemento de Proteccion Personal

Para trabajos en zona de vias se deberan utilizar los siguientes elementos
de seguridad:

Guantes.

Proteccion ocular (anteojos de seguridad)

Casco

Ropa con reflectivo o bandolera reflectiva.

Elementos necesarios para realizar la tarea asignada segun la grilla de
asignacién de EPP. en el procedimiento I GRH 001 00 - GRILLA DE
PROVISION DE ELEMENTOS DE PTROTECION PERSONAL (EPP) SEGUN EL
PUESTO DE TRABAJO.

9. AUTORIZACION PARA EL INGRESO A ZONA DE VIAS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

El personal que ingrese a zona de vias, sea de NUEVOS FERROCARRILES
ARGENTINOS, de contratistas o de terceros, sin importar la cantidad,
requerird del Puesto de Control de Trenes (PCT) la autorizacién para transitar
y trabajar en zona de vias.

En el caso de trabajos de emergencias, el personal antes de ingresar a zona
de vias deberd informar de forma obligatoria a PCT el ingreso, detallando
lugar exacto y al finalizar también tendra que informar la finalizacién de los
trabajos. PCT deberd informar al personal de conduccién por grupal que hay
personal en zona de vias.

La zona debera especificarse mediante la identificacién del sitio exacto y los
limites del area a proteger.

El Puesto de Control de Trenes otorgara dicha autorizacidon, salvo que lo
impidan razones reglamentarias o de emergencia operativa.

El PCT debera informar al personal de conduccidn acerca de la presencia, en
el sector, del personal mencionado.

El personal de conduccién estar informado mediante el boletin de via. En
dicho boletin se establera la hora de inicio y de finalizacion de los trabajos.
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9.7. No se podrd ingresar ni permanecer en la zona de vias fuera del horario
autorizado por PCT. Los trabajos previos comenzaran en el horario de inicio
de la autorizacion no permitiéndose el ingreso fuera de estos horarios.

9.8. Documentacion de referencia:

P GTR 001 00 - SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Linea Mitre)

P GTR 001 00 - SOLICITUD DE PERMISO PARA LA OCUPACION DE VIA
( Linea San Martin)
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Alcance :

Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision realizando
tareas requeridas por su funcién especifica (sefialeros, operadores de estacion,
guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencion en accidentes e
incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura: Incluye al personal de las areas de Vias, Obras Civiles, Sefalamiento,
Comunicaciones, Limpieza, Alimentacion Eléctrica y Prepago que realiza las tareas de
inspeccion y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en zona de vias que requiera la
realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla tareas
dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcién debe caminar en
zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencion en
accidentes y acompafamiento durante evacuaciones de trenes.

Contratistas y terceros con intervencion en zona de vias y vias.

Consideraciones generales:

La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos
basicos que debe observar el personal de OPERADORA FERROVIARIA SE, de
empresas contratistas, y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de
vias, ya sea para la ejecuciéon de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir

del area de trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos los

permisos previstos en el Reglamento Interno Técnico Operativo.

I F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE

Sub Gerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Linea Sarmiento
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Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos seguros
de trabajo y andlisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad para las

respectivas tareas, las cuales complementaran el presente documento y bajo

ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo o en parte.

iError! Marcador no definido.

Comprende :

1. Recomendaciones generales.

2. Precauciones en zona de 3° riel.

3. Sefialamiento personal,

proteccion del lugar de trabajo.

1. Recomendaciones generales:

1.1. La circulacion se hara siempre que sea posible en sentido opuesto a la del

tren y en los casos que no fuese posible se verificard constantemente su

acercamiento, estando permanentemente alerta.

1.2. Cuando existan senderos se utilizardn de modo preferencial, si no los

hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el

elementos de proteccion personal,

balasto prestando atencién a los desniveles e irregularidades.

1.3. Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de sefales.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Mientras circula no llevara puesta proteccion auditiva ni tapadas las orejas
con abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o formaciones.
Cuando se aproxima un tren, quienquiera gque sea que se encuentre dentro
de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por fuera de la
zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tuneles se debe verificar que
no haya formaciones aproximandose a los mismos.

No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de
cambios comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el
trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.

Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de

proteccion personal y de sefializacion descriptos en el punto 3.

2. Precauciones en zonas de 3°riel.

2.1

2.2.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tension presente es de
800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencion a contactos
por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del cuerpo (piernas y
brazos.

Circular del lado opuesto al 3° riel prestando atencién en cruces y zonas de
cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular preferentemente por ellas.
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2.3.  No caminar por arriba del cobertor del 3° riel, ni apoyarse, ni sentarse sobre
él.
2.4. Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y guantes
dieléctricos en buenas condiciones.
2.5. Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la manta
protectora.
2.6. Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductor ajeno a la tarea
(latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las proximidades del 3°
riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta no solo el riesgo de
electrocucion, sino también el arco eléctrico producto de él.
3. Sefialamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de trabajo
3.1. Sefialamiento personal
3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.
3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.
3.2. Elementos de proteccién personal
3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios para
realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacion de EPP.
3.3. Proteccion del lugar de trabajo
3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una
baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en el sentido

de circulacion de los trenes, y a 200 metros del lugar de trabajo de forma

I F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE

Sub Gerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente — Linea Sarmiento

Pagina 182 de 389



TRENES ARGENTINGS NORMA DE SEGURIDAD LS N° 16 ?/:ll-g/i?lig
OPERACIONES Enero 2016
Gcia. Recursos Humanos Actualizacion:

Sub Gcia. Higiene, Seguridad y

Medio Ambiente

Emision:

“TRANSITO PEATONAL, INSPECCION Y Revision RV 00
TRABAJOS A REALIZAR EN ZONA DE VIAS*

Pagina5de 7

tal que pueda ser observada por los conductores de trenes que se
aproximen al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado
que el tablero de precaucién amarillo y negro. En el caso de tareas en
donde se encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo
agente, se debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de esta
norma.
3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el lugar
de trabajo segun el RITO, colocando tableros de precaucion, tableros de
reduccion de velocidad y/u otros elementos acordes a las tareas que se
lleven a cabo, a los permisos solicitados o a emergencias que puedan
surgir. En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo descripto
en el punto 3.3.6 de esta norma.

3.3.3.En casos especiales donde el jefe del area considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de pitero o
banderillero, el cual no cumplira otra funcién que la de dar aviso al resto
del personal sobre la aproximacion de trenes.
3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la cantidad en
que lo haga, requerira de Control Trenes la autorizacién para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del &rea a proteger. Control

Trenes otorgara dicha autorizacion |S2R2D-%)982622-iiNea##SOFSEONes
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reglamentarias o de emergencia operativa. Control Trenes informara al
personal de conduccién la presencia en el sector del personal
mencionado, segun el art. 459 del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenes autorizacion para transitar y
trabajar en la zona, la cual deberd especificarse mediante la
identificacién del sitio exacto y los limites del area a proteger toda vez
que personal de OPERADORA FERROVIARIA SE, Contratistas o
Terceros necesiten transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente
con el requerimiento de proteccion adicional que necesitaren, antes de
las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los recaudos
pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control Trenes
otorgara dicha autorizacién salvo que lo impidan razones reglamentarias
o de emergencia operativa y previa autorizacion del sector de la Empresa
relacionado con dicho personal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por
parejas y/o ternas, el encargado de verificar la proteccion de la

zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal sera el
agente (de Infraestructura, material rodante, trafico, contratistas y
terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo. En caso de ser una
sola persona, ésta debera velar por su propia seguridad con atencién a
la circulacion de los trenes y a la energia, de acuerdo con los riesgos

propios del oficio. | F-2020-56952622-APN-GI#SOFSE
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A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura, contratistas
y terceros deberan notificar el plan de trabajo programado al PCT antes
de la 16 horas del dia anterior. SGlo quedan excluidas de este plazo de
antelacion, aquellas tareas eventuales que pudiesen surgir, las cuales

no obstante deberan preacordarse con el PCT.
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES
DEL PERSONAL DE CUADRILLAS EN VIAS ELECTRIFICADAS CON 25.000 VOLTS

1 Objetivo:

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes que surgen como
consecuencia de los trabajos de mantenimiento y reparacién en vias electrificas.

2 Alcance:

De aplicacion general en OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - Linea Roca y en
forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura que efectlian trabajos en zonas de
vias electrificadas.

En ningln caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el Sector Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente.

NOTA MUY IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo aqui establecido, esta Norma es complementaria a las
especificadas en el Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.)

3 Definiciones:

Las instalaciones de catenarias, denominacién genérica del conjunto de lineas de conduccién eléctrica,
son las encargadas de transportar energia, para la circulacion de los trenes eléctricos. La linea de
contacto es el elemento a lo largo del cual frota el pantografo del tren y recibe la energia necesaria para la
traccion, en 25.000 voltios — Ver graficos de estructura en Anexo | —

4  Referencias:
e Reglamento Interno Técnico Operativo (R.1.T.O.)
e Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo
e Trabajos de cuadrillas en vias, ver Norma de Seguridad N° 16: Norma de Seguridad de Aplicacion
General para la Prevencion de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vias en Vias.

5 Responsabilidades:

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas seran los responsables de cumplir y
hacer cumplir esta Norma de Seguridad como asi también hacerla del conocimiento de todo el personal a
su cargo.

6 Introduccidn:
Estas MEDIDAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES tienen por destinatarias a todas aquellas personas

vinculadas a trabajos de Vias y Obras. Se ha tenido en cuenta en forma especial el hecho de que se trata
de secciones electrificadas con corriente alterna.
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Cuando existan riesgos de interferencias con Instalaciones Eléctricas, tales como Catenarias, se
prevendran los Accidentes a través de una suficiente coordinacion con el Personal de las Areas

Eléctricas.

7 Desarrollo:

7.1 Medidas de prevencidn generales:

7.1.1 Porrazones de sequridad no acercarse a menos de 1m. de la catenaria.

LA LINEA DE

DE EMERGIA

Por consiguiente no esta permitido:

a) Subir a los techos de cobertizos en andenes y/o de Estaciones.

NOACERCARSE

A MEHOS DE 1 m DE

CATENARIA O LINEAS

b) Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga.

c) Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e instalaciones de la

catenaria.

subir sabre
locomotora
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7.1.2 Estéa estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta una linea
bajo tension (catenaria, consola, guias o soportes de catenarias) aunque esté caida o

tumbada.

No subir sobre el
vagdin tangue

7.1.3 No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberdn acercar a menos de 1m. objetos
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto.
7.1.4 No caminar debajo de las lineas de energia portando objetos largos.

- %
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7.1.5 Cada vez que un trabajo implique que el operario deba acercarse a menos de 1m. de la

7.1.6

7.1.7

linea bajo tensién debera gestionarse PREVIAMENTE EL CORTE DE ENERGIA ANTE EL
CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA.

Se debe suponer siempre, que todas las lineas de energia se encuentran bajo tension,
hasta tanto el personal del Depto. Eléctrico verifique, en su presencia, lo contrario.

Dado que hay tensiones que resultan peligrosas, existe riesgo de tocar directamente con
las manos o por medio de una herramienta metalica.

2 Rieles de distinta fila.

2 Rieles de igual fila separados por una junta aislante.

2 partes de un riel separados por una rotura.-

1 riel y una masa metélica separada de la via.

1 riel y una conexién desunida no conectada con ese riel.

8 Medidas de prevenciéon a observar en larealizacién de trabajos.

8.1

Los ferrocarriles eléctricos estan constituidos de modo que por los rieles circule la corriente
de carga.

En la Linea Roca, se ha utilizado el sistema de autotransformador en gran parte del sistema.
A la fecha se cuenta también con el sistema de alimentacion directa, por ejemplo entre Glew
Y Alejandro Korn . En estos sistemas, se pueden dar _casos en los que se producen arcos
entre los rieles separados, con el consiguiente peligro de quemaduras y electrocucién para

los operarios.

Es por ello que en caso de interrumpir la continuidad de los rieles se deben tomar las
siguientes medidas, procurando la Seguridad de los Operarios proximos al punto donde se
produzca la misma:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

La continuidad eléctrica de una fila de rieles esta asegurada por las eclisas 0 a la vez
por estas y una liga de retorno o conexion quedando prohibido en los trabajos de via
cortar esta continuidad eléctrica sin haber previamente unido los extremos por medio
de conexiones provisorias, debiéndose ademas dar parte al Area de Sefialamiento y
Telecomunicaciones.

En casos de grandes traba