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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

“El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, Ilas condiciones generales para toda Licitacion, a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual
SOFSE efectia sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segln los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique
en el Pliego de Bases y Condiciones Generaies, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas. '

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas d%\“rééqlga -

Licitacién. ) A7 -
o)
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de

cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que

SOFSE formule con relacion a la documentacion licitatoria.
_ e [SOF s |
COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. : g;-\ i

B
: Refoliads o - /
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. %

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de
Union Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una
Licitacion

o~

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resuftar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una Licitacion a su
favor, hasta la Firma del Contrato.

Ealin

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido [a Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del
COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y
demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legaies.
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REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia é‘c‘??'rili |
con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efé“etoks_\_w;/,/’
técnicos.
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DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en c_;on*h‘ario).;fE i

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las “&fiifas de Ta. .
Administracién Pablica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Cadigo Civil.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias. .

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de io contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacion que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
‘3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circuiares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cédigo Civil,

A todos los efectos se considerara
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y1a exp:eaéw
cifras o letras, prevalecera esta tltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en
letras, prevalecera esta Ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre
el PBC original.

Enterpretacién definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la
aceptacion de esta jurisdiccion.

"™ Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier
Tratado de Promocién y Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar fa Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestién derivada del proceso de Licitacion, celebracidn, ejecucion vy
terminacion del contrato de Ejecucion de Ia Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS | .
El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y .comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la
adjudicacion, emisién de la Orden de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el
PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS

OFERTAS. .

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cuaiquier
~—etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere

derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser

anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacién, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacién, debera unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un
Representante Comin quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para
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con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del Contrato. L/

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilim'itad £
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién
de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo
expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los ‘poderes acordados al
representante comun

- Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas

ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes: |

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion

Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una

participacion suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
. pbresentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
"~ organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de

Precios o Licitacion segun corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y

constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que

seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sdlo seran validas si se efectian en algunas de las siguientes formas;

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida

constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio

constituido.

¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma anéloga a lo dispuesto en

el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
“Tque en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de ias
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion supertor al tiempo que demande la
ejecucién del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE. '
SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.
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Cuando tal documentacion incluya computos yfo presupuestos oficiales, éstos ’cendrélf’;rifir ero’j
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificaciono Y "
ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA. S

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacién Licitatorig.——
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ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTESE}
Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de C
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente
recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacion complementaria necesaria
que permita la optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de Ia
Licitacion mediante la constitucién de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a
Licitacién o Pedido de Cotizacién.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningln tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella

contenida es condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,

SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacion de informacion
“adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la

admisibilidad de [a oferta. ‘

El PCP podra agregar mas informacion o documentacion que la que a continuacidén se

establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion,

si no resuitan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A -indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacién:

i) Identificacidn fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.
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i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompariando copia certifica";‘q‘a\“y-
. - v EPON
legalizada de poder con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acrednte@\gﬁw

caracter,

iify Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

Reiviago 03Y
iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,
debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elflos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.

=
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C. Declaracion de veracidad y exactitud de Ia informacion presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracier
de declaracion jurada.

i) El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan
hechos que asi lo ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disponer [a realizacion de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de.
cumplimiento. :

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin més tramite.

D. Conocimiento y Aceptacidn de los términos de la Licitacién.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacién y de la
totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningtin Oferente podra efectuar reclamos fundados en
su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su
propuesta o la apertura de la Licitacion, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra © a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de Ia
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la
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oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentaci¢f g

comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento
Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del
objeto de la Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se
encuentra en condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la
documentacioén licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida _por_guien

SOFSE disponga. LirE

. Declaracién Jurada de Compre Argentino Refdliado N° 33

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta
un porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complementarjas; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
respecto de entidades pulblicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (1GJ). ,
‘Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
- constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes. :

El Oferente debera formular una declaracién manifestando sj tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
“Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y ndimero del documento de identidad, acompafiando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompanaran
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles
y muebles registrables.

d) Acompanar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatufo 0 contrato social, sequ‘j%
corresponda, inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente™"
ntmero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la_entidad, que——

se trate. ol

| Felofizds DG
b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar—o~—-—
establecido en la Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”,
asi como también las disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (IGJ), aceptandose la

presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la
siguiente documentacion, segln corresponda para cada caso:

I. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima modificacion del Contrato Social donde conste
la designacion de el o los socios administradores, gerentes o comanditados gue ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

“7ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de

" asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
Directorio de conformidad a [as disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucién de cargos correspondiente. -

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacion del consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun
corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompanar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién

en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de

adjuntar la documentacion correspondiente a cada una de las fimas integrantes conforme lo
“estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de Ia adjudicacion.

¢} Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos Organos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de
presentarse en la Licitacién y la designacion de los referidos representantes. Para el caso de
empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen
de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al
representante comdn que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada vy
solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacién
de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.




cualquier obligacién contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podré ser variada con
‘consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial
A.1. Personas Juridicas. =
Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completogﬁ‘e"i M
(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las
ofertas y del dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
trimestraimente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piblico Nacional independiente y
su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigledad menor que DOS (2) afios a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
adjudicacion y de evaluar la capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio ¢ Union
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de
ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de
los DOS (2) dltimos aftos calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion de estados contables con
dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con
las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
“Certificacion del Consejo Profesional.

|
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B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan
proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacién.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacidn.




Presentacion de un detalle certificado por Contador Pdblico del afio de mayor facturacion € y
ultimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con deta[ie\c{e\ el
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado. :
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afo en el que
hubiera registrado la mayor facturacion.

e

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar
en los ditimos diez (10) afios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los t&rminos de Ia presente Licitacién, en
los ultimos diez (10) afios. _

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)
respecto del avance total previsto. '

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma
indubitable:

- Lafecha de inicio de los trabajos.
- Lafecha de Recepcién Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.
~ La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- lLas caracteristicas técnicas salientes de ia prestacion, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por [a presente Licitacion.

- El'monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de
los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se
licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la
acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, ia experiencia en una determinada complejidad
técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompafara un documento que acredite el compromiso y
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante el proceso
de evaluacién de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a Ia que se licita cuando acreditan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el
inicio y la recepcion provisoria restados aquelios meses que la prestacion se haya encontrado
paralizada por circunstancias ajenas a! Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizade por aplicacion de los factores que indique el PCP.

S e
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. <2 9‘\;%‘E 4
- . - e T

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones gque se encuentreﬁ;-///

vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se

indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.
Presentaciéon de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obras Ptblicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificandose en
el mismo, la capacidad minima de Contratacion y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
documentacién equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias. '

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacion del Profesional.
Antecedentes. Matricula
Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del
profesional nominado. _

“ El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifigue el PCP, y haberse
desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita:

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacién, nominando al
personal clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales vy
acreditando el compromiso de participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalie del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la

prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,

modelo, afo, potencia y localizacién actual; en los casos gue corresponda.

Ei Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el

compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que
~ afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a

exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacion adicional

de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo

los gastos de la visita por cuenta del Oferente. ,

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE la
oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA,

A. Plan de Trabajos.
Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle
de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance
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fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parcialesy C

establecidos en el contrato, L \‘\\:_L/

B. Curva de Inversién. i .
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Téchica Propuesta.
En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo
cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacién licitatoria.
Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de
la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia
de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y transetntes de la zona de obras, en concordancia con las
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, también comprendera fa definicién de la modalidad operativa para ia
gjecucion de las obras sin ia interrupcioén del servicio de transporte ferroviario del objeto de Ia
" Licitacién.
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalie
completo de las mismas en este punto. _
Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles.
La propuesta metodolégica contribuira a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucion de la encomienda: sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
ultimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.
El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma en
numero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

3i el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes, susceptibles
de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas de contratacién O bien que se prevén distintas
modalidades de certificacion o pago segin los rubros que componen el objeto contractual, se
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad
de la oferta econémica.
En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la
oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econémica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente
Planilla de Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el
cémputo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de Ia Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP, :

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar ias
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cantidades de cada uno de los item que resuitan necesarias para completar el alcance t %‘%Rq ___Z.ﬁ .........
[a prestacion que se contrata. En este tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades, pi ‘
item sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de syt
certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el
computo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de. quela

certificacion parcial det mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado.. - - - "
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C. Andlisis de Precios. ‘ il
La composicion de los precios unitarios de cada ftem cotizados en la Planilla de Cotizacién de
la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano de
obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de
precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.,
Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

~ a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado Ia totalidad de Ia informacién y documentacion establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE '

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con

—.ofras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacién
con los costos, plazos y calidad previstos. :

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida def Oferente para la ejecucion de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econémica financiera general que permitan concluir a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién
objeto

2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de
corresponder, en el PCP; segun los tltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a
crédito superiores a lo indicado en el PCP.




4) Ejecucion en los titimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al valor indicado en el PCP.,

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP,i1. *

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitenté'-e—n-qosﬁiti?ﬁosmmu_m_ﬂ
DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior. '

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en
los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

™ a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g4; 17.1.9.5 y 17.1.9.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad,
a sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segin la clausula 17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).
~b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

c} de impugnacion, sdlo si el PCP o establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de ia oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fijle en el PCP y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS,
La constitucién de esta garantia podr4 realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segln
se requiera en el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.
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3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de fa cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de division y de excusién previa del obligado.

4) Pagares sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.) . S —

. L :
i
5) Cheque certificado IRefaiaco 1o b3
Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.
El proponente debera acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que se haya asegurado.
- SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decisién.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo. '
La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa tinica” y 2) de “etapa
muiltiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Gnico, cerrado y llevara como
‘Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde la
propuesta; numero de licitacion: identificacion del proponente; dia y hora fijados para la
apertura. _ )

El licitante dara recibo numerado de los sobres enfregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”,

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a o que se
indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y Ia hora fifados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.
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Sera causal de rechazo de las ofertas in limine Ia falta de presentacion del formulario de éfé!rtua
debidamente suscripto por el representante legal del proponente vy la falta de presentacién"@la'ﬂ'
garantia de mantenimiento de oferta. ' N
En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara

acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto

al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formales

a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la modificacién de los elementos
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Oferentes. B

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA. Reigincn e | ;:
Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dfa™fijado-para—tg——
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer

dia habil posterior.

™ ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores ai Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre
N° 2 segln corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentaran en forma clara Y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resoivera

~—~en forma inapeiable. :

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 en su
caso, respecto de ios Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Pliegos. '

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccidn de la adjudicataria se realizara de
conformidad a o previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencién a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de
los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de ios
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.




skt

- e,
“2018 — ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSiTARIﬁ/ﬁE’;
B

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisidn Evaluadora, luego de ponderadas |a; N
ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacién, la que sera notificada a todos |os N %
proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacién, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comision Evaluadora emitira el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacién previsto en el PCP
SOFSE podra requerir mejora de ofertas. SOF SE
ARTiCULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION. Helolmuo N° LS

Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31°RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA.
“El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia
- de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.
La garantia sera devuelta de inmediato:

) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
multiple. :

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el gue resulte
adjudicatario. -

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resuite adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la
garantia no tendréa lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

~ARTICULO 32° ADJUDICACION
ra Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.
Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.
Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.
SOFSE responderé prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.
Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de suscripcion del contrato,
€n cuyo caso [o comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes. _
El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. -
Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
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En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacish’
Adjudicatario debera presentar a SOFSE Ia siguiente documentacién:

N
1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucién General N° 135 del\&gt-:;'-ss =

mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo
descentralizado actuante en la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUGCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las polizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de Ia Licitacion, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AF|P (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del altimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N°® 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Pablico
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas del tltimo trimestre.
En caso de resuitar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de Ig oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacién equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia 0, en caso de que

no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion

a la presentacion.

- Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el
objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso
el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

-~ 1) Seran documentos integrantes del contrato:

a) El presente pliego; '

b) El PCP; ‘

c) Los planos y planillas de ia licitacion;

d) EI PET;

e) Las circulares con consulta Yy sin consulta;

f) El presupuesto de Ia prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;

g) La propuesta;

h) El acto de adjudicacién.

) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:

a) La orden de inicio de los trabajos; '

b) El acta de inicio;

c) Ei plan y diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Libro de notas de pedido;
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f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante; la
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ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél: RON

g) Actas de recepcion; A B
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados_por eF==
COMITENTE o quien este determine. | SO e
ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS. [Felofisdo e U}

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes
abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a ofra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de
SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante Ia ejecucién del contrato,
“Taquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo -

domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Auténoma de

Buenos Aires. '

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico cémputo de los plazos

contractuales. _

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ

(10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -

previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la

correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a

partir de la cual se computaran los plazos fijlados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se

le establece, SOFSE tendra derecho a Ia rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista
“erdera la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafos y perjuicios

causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se

computara automéaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido

en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de Ia
documentacion del Contrato, al que se ira agregando la documentacién accesoria especificada
en el Articulo 359).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos ios planocs necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesajt;@‘a\ila,.._. esensf
" , - .- - =Y
construccién de un obrador, debera previamente someter a la aprobacion del Com1ten¥g
. . . . . . x\\i/‘
proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. st
En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la
informacion que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP,

e AR ot g 4 i

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES ; e
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratistaicinisdio ¢ (R =
efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
Su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.
El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en fa zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.
La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo Io relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.
La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
~ las consecuencias de los hechos referidos.
El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.
En caso de resultar necesario, la construccion de depdsitos, galpones, tinglados u otras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccién debers requerir a SOFSE la autorizacién
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos,
detalle de ubicacion y toda documentacion pertinente.
En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista deber3
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccion de Obra que
SOFSE designe.
Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de
SOFSE.
El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su
““nstalacién y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a
su cargo el alumbrado y la provisién y distribucion de agua.
A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda
construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma. ,
La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio resgo en cuanto
a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista. :

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante
a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
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indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras gue ejecute, a las personas que depgndan’/ - , ;-

de él, a las del Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros RN Lo
y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras deke="
Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios. :

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional y durante Ia ejecucion de

los trabajos complementarios que se realice en el perfodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una poliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sid -§§,tjsi£%rhaq las

indemnizaciones pertinentes. ST ]

ARTiCULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. AR mhﬁm
El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el fugar de la prestacion y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por &l o su personal.
La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
“ notificar la penalidad se intimara ai cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al
QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de darios y perjuicios que
correspondan.

’».n 3 "
g

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de la prestacion.:
P

‘3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elerhentos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

9) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la
prérroga. :

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de Ia produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.
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SOFSE podra tramitar de oficio Ia ampliacion del plazo contractual cuando la causa o "“ S ff
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa@\iﬁ_
Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (1 9) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los
ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho. que ofigine Ta~

prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente. S : S

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION °
Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar Ia suspension temporaria de los derechos y obligaciones

correspondientes al contrato cuando: -

a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o

demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracion del orden publico, que
7 impidan la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en

la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos

aludidos y solicitar la suspensién del plazo de ejecucion aln en casos que se trate de hechos

de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del

Contratista, se alterara en forma sustancial Ia ecuacion econdémico — financiera resultante del

contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el

equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las

normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalferables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO. |

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,

formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado

profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas
—debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE. _

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa

del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado

por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y

darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista

requerido por fa documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucion de los trabajos,

salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al
Contratista cugles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de
Inspeccion.
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El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspecéj. 40 ol o
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marc’ﬁﬁ

r - - - ’ - r " - \-._L_..‘-—/
de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.--.. 552

[P Ny

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA lNSPEﬁQJQW
Todas las drdenes de fa Inspeccién de Obra, y también las observaciones~—¢i
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un' libro foliado,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.
Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias
habiles del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.
SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda Y, en.caso
necesario, del fondo de reparos.
Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
" de la Inspeccién de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las drdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumpliria, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente

consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara

en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP,

deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las

motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies,
“2tc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u

observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a Ia Inspeccion, en una planilla donde consten los

trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones

climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de
la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de
sefalario a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efecttien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos frabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.
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ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS. A

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la.f

a -obligacion™

fotal]
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de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de |
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. o

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E [DONEIDAD e ¢ 82

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dars
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse vy la Inspeccién podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.
Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que -provocara
desordenes o indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

 ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacién y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que Ia Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. E|
Contratista debera presentar muestras de ios elementos por adquirir y requerir Ia previa
aprobacién del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se

~—~encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los

gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
calidad y tendréan las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algliin material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente. . _

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que Ia Inspeccién determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible
de multa.




Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual g
aquellos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazéﬁgg, o
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran==="
lugar.

El Comitente podra hacer todos los eénsayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumento§ de medida,
balanzas, combustibles, efc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algiin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el

material es el especificado. : :

t 2 83 f

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO. eliego 5

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUQSOS.

™ Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacion de plazo.
El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS. '

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra

ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la

existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por

tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantfa, el Contratista debera

~ reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su

notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o

por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de
~~exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que fe produjera la reconstruceidn de

aquellas partes de la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de

vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646

dei Codigo Civil. :

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién
previa de SOFSE vy la ‘aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue
derecho aiguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo Io hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente

pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION
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La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado enla mentacion-det-Contrafo==

y en las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasibie de la
muita correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la muita
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO

(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
" después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos

de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el

Inicio de la prestacién el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacién fa actualizacion

del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,

procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas las actividades refativas a las

prestacion.. :

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a Ia

Inspeccién para su aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de

Inversién o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si

asi lo solicitara la Inspeccién.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos

de tales avances sobre los plazos de fas tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
~—secuencia de las actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de

contrato. "

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,

SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la inspeccion no modificara de manera alguna las

obligaciones del Contratista.

b) Préfroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacion de la prestacion o una de
sus efapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de ios trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decision sobre los efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y
proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
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acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa faltatt
de cooperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion, 7
El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar ef=~
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horag-to-harg-a-st——-
exclusiva costa e informara a la Inspeccién con antelacién suficiente. LT Bl

B f i i, S B

¢) Aceleracién. ' Refollado N €S
Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de
Terminacioén, la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios

para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién sera modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion

de los trabajos, ellas se incorporarén al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier
actividad relativa a la prestacion..

e} Reuniones de Administracién.
Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones
de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.
El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes,
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno
El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio
del Contrato o demorar la ejecucién de las la prestacion.
El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacién a la brevedad posible.

~—El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparaciéon y consideracién de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES :

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos anélogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. '

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
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detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion, servira como elemento i!ustrativq:fp‘qra ------------- 5
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. AN __/
A este uitimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastds=="
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer-que los ws

de que se frata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. LR T B
. 5 S .‘:—::;—-—M%"‘"'%u.ﬁ
6. REAJUSTE DE GARANTIA. 8 dads e Ty i

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del Contrato, el Conratista——

deberd ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados.
Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

~™ rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion
podra ordenar su remocién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,
estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.
En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda fa Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacién:
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la
Inspeccién, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el PCP.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
fa prestacién hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

~Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente,
Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.
En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por Ia Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiera acuerdo. :

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.
Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridoé‘-}‘:@
emitido el certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones qﬁe\\_/
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidqs_qj.gn—gagﬁeep’eo—dé:‘:ﬂf"’
resarcimiento. S
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ARTICULO 65° SUSTITUGION DEL FONDO DE REPAROS. Reicliedo M ST

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacion al
mes de que se frate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero
previsto seguin la Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacién, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se
establecieran plazos menores, se tomaran estos Gltimos.

“" Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de este uitimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momento en que el
Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION
1. Recepcién Provisoria.
La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de Ia autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.
Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de Ia cual correra el plazo de garantia.
En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

~~En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir Ia rescision del Contrato y
la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo
al Contratista.

4

2. Plazo de garantia.
Salvo indicacién de un piazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12)
meses. Durante ese piazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de Jos trabajos,
0 vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar Ia Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que Ia Recepcién Provisoria. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
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prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En cé‘gﬁ"‘ﬁd
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efe&gg M
una nueva verificacion del estado vy, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar 6=
trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva. '
Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente

podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del

fondo de reparos. § -

4. Recepciones parciales. _ | Meioing

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion a5~ fije=—
plazos individuales de ejecucion Y garantia, cada una de ellas seré motivo de Recepcién
Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para

el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de

reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después

de aprobada la Recepcion Definitiva Y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y
™ perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma

inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes

casos:

a) Incumplimiento grave vy reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato

y los documentos que lo integran.

b} Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de

DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre gue no mediare causas de

fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
—.condiciones estipuiadas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato

rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del

presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de

interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de ia garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada

previamente por SOFSE. :

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de Ila garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibies,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafos y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescisiéon o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
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SOFSE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmedia{%i?l” W

trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumpiidor,“sig_;_ﬁ;f/
perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el

Contrato. SO S

. o " § Lo

2. Toma de posesién Refhiado N SK
Producida [a rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en gue se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente

citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el

Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo
~constancia, una copia de aquél.

4. Avalio
El avalto se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del piazo de TRES (3) dias habiles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaliio que practique el perito nombrado por el Comitente.

S. Liquidacién de los trabajos y materiales.
El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
prestacion que hayan sido incautados.
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Coniratista a su
~costa, dentro del término que aquél le serale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefalado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales Yy equipos incautados a precio de avallio,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos, para responder por ei
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato,
o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo gue por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros. :
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El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener-en- vigeneia-los-seguiro \L@@ .
se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en polizasipor
separado o integrando un solo contrato de seguro.
Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o
beneficiario, segun corresponda.
El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago.
Las polizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten ia continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafos provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por
SU exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente
de cualquier responsabilidad al respecto.
Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en Ia
documentacion contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cuaiquier otro
derecho o recurso que pudiera gjercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las
7 primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuaciéon de este hecho presente el

Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el

Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion

del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera

dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas

correspondientes. E| Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,

demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o

resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entenders que el

precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las

consecuencias econdmicas y contractuales por Ia no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por faita de cobertura, no siendo ello causa de

prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las
~eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por

todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal

que impidiera su ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades

pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la

eventual falta de intimacién previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva

como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier ofro que

se solicite en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de Ia Inspeccién de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensaciones con motivo 0 como consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualquier
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccion de
Obra.
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El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizaéﬁﬁhﬁ%gﬁgu%@uedagnow lici
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accid;_éf’n‘téj\"f)""?’
lesion. Ny v A
El contratista debera presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos &=
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.
Esta pdliza debe estabiecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucion de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en Ia
pdliza o subsecuentemente endosados a Ia misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacién.
1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacién vigente.
1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.
1.D. Seguro contra Terceros ¥ Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda peérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
Ccomo consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.
— - Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar [a Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales Y equipos destinados a ser Incorporados a la misma con
motivo de la ejecucidn del Contrato, con una poliza denominada "todo riesgo de obra".
Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucién de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, el Comitente sélo liberara de
~responsabilidad al Contratista por las perdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables: : '
[) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccion, asonada, ley marcial,
conmocion civil, sublevacién, requisicion de hecho o de destruccién de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.
i) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacién nuclear o contaminacién
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.
El Seguro de Obra establecers especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a Ia misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debers asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcion Definitiva,
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Todos los seguros seran contratados en companias de primera linea y a entera satisfacciéi'ncéz;‘q!’ e
Comitente. T
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente™=="
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspensién de ésta, con
cargo al Contratista, no abonandose ningun importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescisién de! Contrato.
El Contratista debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacion de dichos
informes, podra requerir el cambic de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo _de

setenta y dos (72) horas de notificada esa decision. [ 80F SF

2. Cotizaciones en moneda extranjera. Reloliago N° G2
Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda
nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre
de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia debera

™ ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacion de la moneda extranjera. :

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS -
E! PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al Contratista
por la terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de

ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que

las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos
. producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podréa habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que

reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de

incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original

del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de [as multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP,

2.A. Multas por Mora en Ia Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
ios trabajos.
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La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contraﬁi‘i?‘t@u e
tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondienté&?’
aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas; - ampliact TS
aprobadas expresamente por el Comitente. R
2.B. Muitas por Mora en Finalizacién de los Trabajos Reioindn w6 |
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo-contractuat-——
se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en Ia terminacion de Ia prestacion. '
La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
aquella.
Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.
2.C. Muitas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion
2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio ,
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incurnpliera
"las Ordenes de Servicio emanadas de [a Inspeccion de Obra, se hara pasible de Ia aplicacién
- de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia
de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese
de la infraccion o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada. _
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
via publica: 0,10 por mil del monto contractual.
5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.
8. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacién.
-3. Percepcién de multas. _
El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada fa sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva alin cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
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La aplicacién de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de indem‘:’éi\zé
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la rﬁ
Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa
del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa
€n contrario. .
La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo-raze ablequese ™
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades. AL
La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento: E foiale MO &Y
a) Deteccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causa de um&é}-ﬁfaﬁm—_‘
b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.,
¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin ofra sustanciacion
y notificara fehacientemente Ia penalidad aplicada.
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5. Pautas Interpretativas.

- Las penalidades se graduaran en atencién a:

™ a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.
b} La gravedad vy Ia reiteracion de Ia infraccién. :
¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios Yy perjuicios que
correspondan. : :
d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o fa omisién imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias,

etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segtn corresponda las sanciones

de: apercibimiento, suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE

SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de
~—las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos. _

b} El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o0 que no cumpliera sus obligaciones

contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Serj sancionado con suspensién de hasta 12 (doce) meses

el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento

anterior.

6.3 Suspensién: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del

término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o

cualquier ofra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firme de ia

Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que,

cumplida la suspension impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva

infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios
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6.5 Ampliacién de sancionés: En los casos de nuevas infracciones cometidas eﬁ‘\;ie ¥
cumplimiento de contratos distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de vigeneiiaL
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.
6.6 Inhabilitacién: Ademas de Ia suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse denfro de las excepciones al respecto
senaladas en ef REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspension, sera sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO..DE ...
PROVEEDORES DE SOFSE. ST IE

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalenite alc d’é"l%f"”“‘*‘”‘“"‘
respectiva suspension. JEiEes o 6
6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resuite
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacion de
lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacién.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a Causa de la denuncia de infracciones, antes
de resolver se dara vista a los interesados por el termino de 10 (diez) dias para que formulen
/_\Ios descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, iuego de producida ésta, se dara nueva vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez)
dias, con io que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion definitiva.
No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afos desde la
fecha en la que se cometié la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e
individualmente a sus componentes y solo tendran efecfo con relacion a los hechos posteriores
a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas
so6lo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
“determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de

la licitacién, o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier

otra dadiva a fin de que: _

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la

Licitacion o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico

con la competencia descripta, a fin que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado

publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a

sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en

interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,

socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,

sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.




