

**EJECUCION DE NUEVO CDBT Y TENDIDO DE NUEVOS ALIMENTADORES EN TALLER R. DE ESCALADA**

**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

Ítem	Descripción	Unidad	% de Incidencia	Cant.	\$/U	Precio Subtotal (Sin IVA)
<b>1</b>	<b>INGENIERIA Y OBRADOR</b>	Gl				
1.1	Obrador	Gl				
1.2	Ingeniería de obra	Gl				
1.3	Seguridad	Gl				
1.4	Planos de conforme a obra	Gl				
<b>2</b>	<b>PROVISION Y COLOCACION DE COMPONENTES</b>	Gl				
<b>2.1</b>	<b>OBRA CIVIL</b>	Gl				
<b>2.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA</b>	Gl				
2.1.1.1	Movimiento de suelos	Gl				
2.1.1.2	Malla de puesta a tierra	Gl				
2.1.1.3	Bases y tronco columnas	Gl				
2.1.1.4	Columnas	Gl				
2.1.1.5	Cordones Interior y Superior	Gl				
2.1.1.6	Losa HºAº	Gl				
2.1.1.7	Vereda perimetral	Gl				
<b>2.1.2</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>	Gl				
2.1.2.1	Ejecución de mampostería exterior (0,20)	Gl				
2.1.2.2	Revoque exterior	Gl				
2.1.2.3	Revoque interior	Gl				
2.1.2.4	Aislaciones	Gl				
2.1.2.5	Contrapisos	Gl				
2.1.2.6	Carpeta	Gl				
2.1.2.7	Cielorrasos	Gl				
<b>2.1.3</b>	<b>CUBIERTAS</b>	Gl				
2.1.3.1	Impresionamiento de cubierta (incluye contrapiso para dar pendiente)	Gl				
2.1.3.2	Pluviales	Gl				
<b>2.1.4</b>	<b>CARPINTERIA</b>	Gl				
2.1.4.1	Puerta	Gl				
2.1.4.2	Ventana (incluye vidrios)	Gl				
2.1.4.3	Rejas protectoras	Gl				
<b>2.1.5</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROVISIONES</b>	Gl				
2.1.5.1	Instalación eléctrica	Gl				
2.1.5.2	Iluminación general	Gl				
2.1.5.3	Tablero principal	Gl				
2.1.5.4	Acometida y conexionado	Gl				
<b>2.1.6</b>	<b>PINTURA</b>	Gl				
2.1.6.1	Látex exterior	Gl				
2.1.6.2	Látex interior	Gl				
2.1.6.3	Esmalte sintético	Gl				
<b>2.1.7</b>	<b>TERMINACIONES Y PRUEBAS</b>	Gl				
2.1.7.1	Ejecución de limpieza de obra	Gl				
<b>2.2</b>	<b>OBRA ELECTRICA</b>	Gl				
<b>2.2.1</b>	<b>TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION</b>	Gl				
2.2.1.1	Carpintería metálica – gabinete.	Gl				
2.2.1.2	Barras de cobre – Provisión	Gl				
2.2.1.3	Interruptores – Provisión	Gl				
2.2.1.4	Analizadores de red - Provisión	Gl				
2.2.1.5	Accesorios varios - Provisión	Gl				
2.2.1.6	Barras de cobre – Montaje	Gl				
2.2.1.7	Interruptores – Montaje	Gl				
2.2.1.8	Analizadores de red - Montaje	Gl				
2.2.1.9	Accesorios varios - Montaje	Gl				
2.2.1.10	Ensayos	Gl				
<b>2.2.2</b>	<b>PROVISION DE MATERIALES</b>	Gl				
2.2.2.1	Provisión de Cables	Gl				
2.2.2.2	Provisión de Interruptores y equipamientos	Gl				
2.2.2.3	Provisión de bandejas portacables y accesorios	Gl				
2.2.2.4	Provisión de tableros	Gl				
2.2.2.5	Provisión de materiales varios (Terminales, Conectores, etc.)	Gl				
<b>2.2.3</b>	<b>MONTAJE, TENDIDO Y CONEXIONADO</b>	Gl				
2.2.3.1	Montaje de bandejas portacables	Gl				
2.2.3.2	Tendido de cables	Gl				
2.2.3.3	Montaje de celdas	Gl				
2.2.3.4	Conexionado	Gl				
<b>3</b>	<b>PRUEBAS Y ENSAYOS</b>	Gl				
3.1	Ensayos TGBT.	Gl				
3.2	Ensayos TSBT.	Gl				
3.3	Ensayos cables alimentadores (una vez tendidos).	Gl				
3.4	Ensayo y mediciones relacionadas con la Malla de Puesta a tierra.	Gl				
<b>4</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA DIARIA Y TERMINACIONES</b>	Gl				
4.1	Limpieza diaria, final y retiro de producido	Gl				

**NOTA:**

Se entiende que los Oferentes han incluido en la presente cotización, todos los trabajos y provisiones necesarias para la realización completa de la totalidad de la Obras solicitadas en el presente llamado a concurso.