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PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DEL TALLER KM4”

Articulo 1. Objeto

La presente documentacién tiene por objeto la contratacién para la elaboracion de
documentaciéon de ingenieria completa para la construccién de un taller de
reparacion integral de coches eléctricos con capacidad para intervenir dos
formaciones compuestas de 8 (ocho) coches eléctricos cada una por mes bajo la
modalidad de llave en mano.

La instalacién a proyectar responde al lineamiento general del plano del
anteproyecto que se adjunta a la presente documentacion.

La Ingenieria a elaborar incluira como resultado un pliego de especificaciones
técnicas (PET) apto para contratar los trabajos de las especialidades involucradas
y la ingenieria de la obra, con el cual los oferentes puedan cotizar los trabajos y el
adjudicatario de la obra ejecutar la misma. Las especialidades involucradas son:
obras civiles, obras de via, energia y catenaria, electromecanica, instalaciones
contra incendios, planta de tratamiento, estudio de verificacion de eventual pasivo
ambiental, procedimientos aplicables y medidas a adoptar segin reglamento
juridico, asimismo cuantificar el pasivo ambiental, si lo hubiere. Se incluyeran para
el trabajo como anexos, planos de arquitectura, plan de trabajo, memorias de
calculo, planos constructivos, presupuesto orientativo de obra y todos los estudios
necesarios del proyecto.

La ingenieria solicitada se elaborara en 4 Etapas, cada una debe ser desarrollada
para servir de base para la documentacidén final a nivel de ingenieria de detalle,
cada una de ellas con un % relativo de contenidos respecto al conjunto:

ETAPA I - FACTIBILIDAD E INVENTARIO (15%)
e ETAPAII - ANTEPROYECTO (20%)
e ETAPA Il - PROYECTO EJECUTIVO (55%)

e ETAPA IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO DE
REFERENCIA (10%)
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LGR - SOFSE desde su area técnica aportara los planos generales, o Layouts de
anteproyecto de los diferentes sectores asi como también los lineamientos
generales de los disefios funcionales requeridos, y especificaciones técnicas de los
materiales a ser utilizados en la obra como ser: tipo de catenaria, estructuras
tipicas de soporte de las instalaciones de alta tensién, trazado de vias, tipo de
rieles, tipo de aparatos de via, fijaciones, listado y especificaciones de los
equipamiento a utilizar dentro de la nave (puentes gruas, transbordadores,
instalaciones de aire comprimido, etc.). Todos estos elementos se entregaran a la
contratista en formatos de archivos nativos, CAD, Word, Excel, etc, para que
aquella pueda integrarlo con los disefios civiles y el desarrollo de la documentacién
definitiva.

Articulo 2. Plazo

La ingenieria solicitada se elaborara en 4 Etapas durante un plazo de 150 dias
corridos.

Articulo 3. Entrega de documentacion

La documentacion de proyecto correspondiente a todas las etapas se entregara de
acuerdo al siguiente esquema ordenativo:

a) Una primera version denominada “RA”, a ser entregada para evaluacién y
aprobacion. En caso de que durante el proceso de evaluacion y coordinacion
se realicen otras versiones, las mismas seran revisiones literales
consecutivas, RB, RC, etc.

b) Una vez que el documento quede listo para version final, la misma llevara
una revision numeral, RO para comenzar, y si en la entrega final fuera
necesario realizar alguna adecuacién adicional, R1, R2, etc.

En los nombres de los archivos se podra, a criterio de LGR-SOFSE, agregar una
fecha de emision para referencia interna.

Oportunamente, se coordinara con LGR-SOFSE un sistema de nomenclatura para
los documentos, de manera que puedan ser clasificados facilmente en funcién de
su especialidad, tipo de documento, revision, etc.
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La contratista deberd entregar toda la documentacién técnica del proyecto,
incluyendo los planos de Ingenieria, calculos, tablas etc. La misma estara firmada
por la Contratista.

Los planos deberan ajustarse en un todo a las normas vigentes y seran entregados
en AutoCAD versién 2015, entregando los archivos con extensién “.dwg” en
soporte digital, mas dos (2) copias en papel, en escala adecuada para su correcta
visualizacién. Las memorias, especificaciones, etc, podran entregarse en formato
Word (.docx) o Excel (.xlsx).

Una vez finalizado el proyecto, cuando toda la documentacién se encuentre en
version definitiva, la contratista entregara dos (2) copias en papel, en escala
adecuada para su correcta visualizacién en el caso de los planos, y en formato A4
para las memorias.

A partir de firma del “Acta de recepcién definitiva” toda la documentacion sera
considerada como propiedad de OPERADORA FERROVIARRIA S.E quien tendra
todo el derecho a darle el uso que considere.

A modo orientativo y no taxativamente, se adjunta un listado de documentacion
grafica y de memorias de ingenieria que a modo general conformarian la presente
contratacion.

ETAPA | - FACTIBILIDAD E
INVENTARIO

Plano de Trabajos

Layout General de Planta Taller KM4 - Layout general de planta

Layout General Talleres

Layout General AlImacenes

Layout lavado, pintureria, etc

Layout General de Via

Informacion a proveer por linea para armado Layout General de Planta

Listado de Equipos

Instalaciones

Taller KM4 - Relevamiento de Servicios de Agua Potable

Instalaciones

Taller KM4 - Relevamiento de Servicios Cloacales

Relevamiento Topografico

Taller KM4 - Topografia - Relevamiento Topografico

Geotécnica

Taller KM4 - Geotecnia - Investigacién Geotécnica

Geotécnica

Taller KM4 - Geotecnia - Localizacidon Sondeos Geotécnicos

ETAPA Il - ANTEPROYECTO

Disefio operativo general

Taller KM4 - Disefio , operacidn y agrupamiento de rutas de vias
Taller KM4 - Memoria Descriptiva
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Taller KM4 - Disefio Geométrico Accesos Viales y Peatonales

Via Taller KM4 - Via - Planimetria
Via Taller KM4 - Via — Perfiles Transversales
Via Taller KM4 - Via - Seccidn Tipica
Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Layout Distribucidn Catenarias
Equipos Taller KM4 - Implantacién de Equipos en Taller
Equipos Taller KM4 - Equipos General - Memoria Descriptiva
. Taller KM4 - Criterios Generales de Disefio de Deposito y Taller -
Equipos . -
Memoria Descriptiva -
. Taller KM4- Chek list de Operaciones necesarias en Deposito y
Equipos

Taller - Memoria Descriptiva

Arquitectura

Taller KM4 - Nave Principal - Layout Arquitectura General

Arquitectura

Taller KM4 - Nave Principal - Cortes

Arquitectura

Taller KM4 - Nave Principal - Vistas

Arquitectura

Taller KM4 - Almacén - Layout Arquitectura General

Arquitectura

Taller KM4 - Almacén - Cortes

Arquitectura

Taller KM4 - Almacén - Vistas

Arquitectura

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Layout Arquitectura General

Arquitectura

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Cortes

Arquitectura

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Vistas

Plano de notas generales

Taller KM4 - Plano de Notas Generales

Obrador-Of. Inspeccion

Taller KM4 - Oficinas Inspeccion - Planta y Elevaciones

Taller KM4 - Red de Drenaje y Planta de Tratamiento de Liquidos

I
Oleosos Oleosos - Plano General
Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Estructuras Tipicas de Soportes
Catenaria Puesto de Seccionamiento (PS)
, Centro de Media Tensién (CDMT) - Acometida a Linea de Fuerza
Energia
(LDF)
Taller KM4 - Instalaciones y Dispositivos AMT - SET y MT -
AMT . -
Diagrama Unifilar
AMT Taller KM4 - Instalacion y Dispositivos AMT - SET y MT - Plano de

Montaje

Instalaciones Eléctricas - BT y MT

Taller KM4 - Instalaciones Eléctricas - Distribucién Eléctrica - Plano
de montaje

Instalaciones Eléctricas - BT y MT

Taller KM4 - Instalaciones Eléctricas - Distribucién eléctrica -
Montaje iluminacion

Instalaciones Eléctricas - BT y MT

Taller KM4 - Instalaciones Eléctricas - Puesta tierra - Plano de
Montaje
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Taller KM4 - Instalaciones Eléctricas - lluminacidn Exterior - Plano
de Montaje

Instalaciones Eléctricas - BT y MT

Taller KM4 - Instalaciones Eléctricas - Sala de Tableros - Diagrama
Unifilar

P&ID Taller KM4 - Instalaciones Aire Comprimido - P&ID

P&ID Taller KM4 - Instalaciones Gas - P&ID

P&ID Taller KM4 - Instalaciones Agua - P&ID

AMT Taller KM4 - Instalaciones y Dispositivos AMT - SET y MT - Memoria
Descriptiva

. L Taller KM4 - Instalaciones Eléctricas - Media Tensidn - Memoria
Instalaciones Eléctricas - MT .

Descriptiva

Puesta a Tierra

Taller KM4- Seguridad Industrial - Sefializacién de Puestos y Areas
de Trabajo y Demarcacién Horizontal - Memoria Descriptiva

P&ID - Instalacion de Gas

Taller KM4 - Instalaciones Gas - Memoria Descriptiva

P&ID - Instalacion de Agua

Taller KM4 - Instalaciones Agua - Memoria Descriptiva

P&ID - Instalacion Aire
Comprimido

Taller KM4 - Instalaciones Aire Comprimido - Memoria Descriptiva

Instalaciones Eléctricas - BT

Taller KM4 - Instalaciones Eléctricas - Baja Tensidén - Memoria
Descriptiva

Taller KM4 - Catenaria - Memoria Descriptiva Anteproyecto

Catenaria .
Catenarias
Via Taller KM4 - Via - Sefalamiento - Planta General
Via Taller KM4 - Via - Sefalamiento - Memoria Descriptiva
Instalaciones Comunicaciones - . L . .
MBT Taller KM4 - Instalaciones Comunicaciones - Memoria Descriptiva

ETAPA Ill - PROYECTO

Via Taller KM4 - Via - Aparatos de Via
Via Taller KM4 - Via - Planialtimetria
Via Taller KM4 - Via — Perfiles Transversales
Via Taller KM4 - Via - Sefialamiento - Memoria de enclavamientos
Via Taller KM4 - Via - Sefialamiento - Memoria de Calculo
Via Taller KM4 - Via - Sefialamiento - Tipicos y Detalles
Catenaria Taller KM4 - Pértico de catenaria - Postes - Encofrado
Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Arbol de cargas para pérticos y poste -
Memoria de calculo
Catenaria Puesto de Seccionfamiento (PS) - conexionado de alimentacién -
Detalles constructivos
Energia Centro de Media Tension (CDMT) - Acometida a Linea de Fuerza
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(LDF) - Detalles Constructivos

Catenaria Perfiles trasversales - Planialtimetria - Detalles constructivos

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Aisladores

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Conexién de catenarias

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Ménsula Tipo 0

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Ménsula Tipo |

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Linea de continuidad para rieles

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Puesta a tierra

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Regulador AT

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Marco Para dos Ménsulas

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Cadena de retencién de catenaria

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Longitudes normales para péndolas

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Péndola de suspension

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Brazo tensor curvo L 900

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Montaje de ménsula en poste

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Ménsula para una LP

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Dispositivo de cruce de catenaria

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Tensor y muerto de anclaje y accesorios

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Conexidén aérea en tramos con ajuste
automaticos

Catenaria Taller KM4 - Catenaria -Abrazadera de postes para ménsula

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Montaje en pértico con brazo

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Brazo colgante para pdrtico tipo canasto

Catenaria Taller KM4 - Sefialamiento - Carteles de sefializacién y advertencia

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Unifilares de conexién

Catenaria Taller KM4 - Catenaria -Descargador de sobretension

Catenaria Taller KM4 - Catenaria - Seccionamiento aéreo de catenaria

Geotecnia Taller KM4 - Geotecnia - Movimiento de suelos

Planos Tipicos

Taller KM4 - Tipico de Anclajes y Empalmes

Planos Tipicos

Taller KM4 - Tipico de Bulones de Anclaje

Transformadores

Taller KM4 - Sala de Transformadores - Fundaciones y Muros -
Encofrado y Armadura

Transformadores

Taller KM4 - Sala de Transformadores - Fundaciones y Muros -
Planilla de Doblado de Hierros

Arquitectura - Nave Ppal

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Planta Replanteo de
Arquitectura

Arquitectura - Nave Ppal

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Planta General de
Arquitectura

Arquitectura - Nave Ppal

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Planilla de Locales
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Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Planilla de
[luminacién y Ventilacion

Arquitectura - Nave Ppal

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Detalle de Bafios,
Vestuarios y Cocina

Arquitectura - Nave Ppal

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Planilla de
Carpinteria

Arquitectura - Nave Ppal

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Detalle de Equipos
de Oficinas

Arquitectura - Nave Ppal

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Detalle de Muros

Arquitectura - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Planta de Cielorrasos

Arquitectura - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Detalle de Mesadas

Arquitectura - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Locales Anexos - Planta de Pisos

Arquitectura - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Planta de Techos

Fundaciones - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Piso Interior - Encofrado y Armadura

Fundaciones - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Fundaciones - Encofrado y Armadura

Fundaciones - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Piso Interior - Planilla de Doblado de
Hierros

Fundaciones - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Fundaciones - Planilla de Doblado de
Hierros

Estructura Metalica - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Estructura Metalica - Plantas y
Elevaciones

Estructura Metalica - Nave Ppal.

Taller KM4 - Nave Principal - Estructura Metalica - Memoria de
Calculo

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Aucxiliar - Locales Anexos - Planta Replanteo de
Arquitectura

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Planta General de
Arquitectura

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Planilla de Locales

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Planilla de lluminacién
y Ventilacion

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Detalle de Bafios,
Vestuarios y Cocina

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Aucxiliar - Locales Anexos - Planilla de Carpinteria

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Aucxiliar - Locales Anexos - Detalle de Equipos de
Oficinas

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Detalle de Muros

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Planta de Cielorrasos

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Detalle de Mesadas

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Locales Anexos - Planta de Pisos

Arquitectura - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Plano de Replanteo de Fundaciones
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Taller KM4 - Nave Auxiliar - Planta de Techos

Fundaciones - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar- Piso Interior - Encofrado y Armadura

Fundaciones - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Piso Interior - Planilla de Doblado de
Hierros

Estructura Metalica - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Estructura Metdlica - Plantas y
Elevaciones

Estructura Metalica - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Estructura Metalica - Memoria de
Calculo

Fundaciones - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Fundaciones - Encofrado y Armadura

Fundaciones - Nave Aux

Taller KM4 - Nave Auxiliar - Fundaciones - Planilla de Doblado de
Hierros

Tanque de reserva

Taller KM4 - Tanque de Reserva - Encofrado y Armadura

Tanque de reserva

Taller KM4 - Tanque de Reserva - Planilla de Doblado de Hierros

Tanque de reserva

Taller KM4 - Tanque de Reserva - Memoria de Célculo

Planos Tipicos

Taller KM4 - Cerco Perimetral - Disposicién General y Detalles

Estructura pérticos catenarias

Taller KM4 - Pértico Catenarias - Estructura Metdlica - Plantas y
Elevaciones

Estructura pérticos catenarias

Taller KM4 - Pdrticos Catenarias - Estructura Metalica - Memoria
de Célculo

Pdrticos Catenarias

Taller KM4 - Pérticos Catenarias - Fundaciones - Encofrado y
Armadura

Estructura a porticos catenarias

Taller KM4 - Pérticos Catenarias - Postes - Planilla de Doblado

Instalaciones

Taller KM4 - Instalaciones - Agua Fria y Caliente - Planta General y
Detalles

Instalaciones

Taller KM4 - Instalaciones - Desaglies Pluviales - Planta General y
Detalles

Instalaciones

Taller KM4 - Instalaciones - Acondicionamiento de Aire - Planta
General y Detalles

Instalaciones

Taller KM4 - Instalaciones - Desagties Cloacales - Planta General y
Detalles

Pluviales Taller KM4 - Drenajes Pluviales Zona de Vias- Plano General

Taller KM4 - Planta de Tratamiento de Liquidos Oleosos -
Oleosos

Encofrado y Armaduras

Taller KM4 - Planta de Tratamiento de Liquidos Oleosos - Planilla
Oleosos

de Doblado de Hierros

Fundaciones Equipos

Taller KM4 - Transbordadores - Fundaciones - Planilla de Doblado

Planta de Tratamiento Cloacales

Taller KM4 - Planta de Tratamiento Liquidos Cloacales - Encofrado
y Armadura

Portones

Taller KM4 - Portones de Acceso a Naves - Elevaciones y Detalles

Fundaciones - Taller

Taller KM4 - Nave Principal - Fundaciones - Memoria de Calculo
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Articulo 4. Clausula de responsabilidad

EL Contratista sera responsable por el disefio del proyecto ejecutivo encomendado,
liberando de responsabilidad a la OPERADORA FERROVIARIA S.E. por cualquier
dafio o lesidn, que por su culpa o negligencia le sea imputable, y que afecte a la
OPERADORA FERROVIARIA S.E., a sus empleados, o a terceros.

En consecuencia, el Contratista asume la responsabilidad por su tarea y los
alcances de la misma, debiendo obrar en la forma mas eficiente para prevenir un
dafo, conforme lo prescripto por el CCy CN.

Asimismo, se compromete a mantener INDEMNE a la OPERADORA FERROVIARIA,
en caso de acciones de terceros contra aquella, en cualquier fuero o jurisdiccion.

Articulo 5. Modalidad de contratacion

El sistema de contratacion sera por ajuste alzado, por lo que el precio cotizado
debera incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el oferente
deba realizar en estudios, proyectos, materiales, mano de obra y equipos
necesarios para realizar los trabajos en forma correcta y completa.

Una vez adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional, por lo
que el oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las
posibles interferencias en el desarrollo de la tarea.

La oferta debera incluir, no obstante, el porcentaje de incidencia del precio total
cotizado para cada una de las tareas discriminadas en el Cronograma de obras, a
fin de facilitar la certificaciéon mensual.

La propuesta a presentar por el oferente comprendera todos los rubros necesarios
para ejecutar y terminar los trabajos indicados en la presente documentacion,
incluyendo también todos aquellos que sin estar expresamente indicados fueran
necesarios para su fin.

La contratista debera tomar todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas
las posibles interferencias en el desarrollo de la obra, incluida la toma de
mediciones exactas para ajustar sus dimensiones. Para ello realizard una
minuciosa inspeccion in situ y todos los estudios necesarios que le permitan hacer
una interpretacion completa de todas las tareas necesarias para la ejecuciéon de los
trabajos. No se admitira bajo ninguna circunstancia reclamo alguno por adicionales
de ninguna naturaleza u originados en el desconocimiento de tales situaciones,
fueran éstas visibles o no.

TERMINOS DE REFERENCIA “ELABORACION DE INGENIERIA TALLER KM4 ”




SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA -
LINEA ROCA

TRENES ARGENTINOS ELABORACION DE INGENIERIA

OPERACIONES | PARAELDESARROLLO DEL Revision 01

PROYECTO “CONSTRUCCION DEL

TALLER KM4” Fecha: 07/08/2018

Pagina 14 de 16

La contratista, con la sola presentacién de su oferta, reconocera haber dado
cumplimiento a todo lo especificado en estos Términos de Referencia, el pliego, por
lo cual no podran aducir desconocimiento del total alcance de los trabajos.

Articulo 6. Representante técnico

El Contratista debera designar un Representante técnico de las tareas del proyecto
que coordine y representa al Contratista en todos los actos de avance del Proyecto
y demads cuestiones contractuales que fueren necesarias, que vincule a su equipo
de trabajo con los especialistas de LGR-SOFSE mencionados precedentemente.

El representante técnico debera verificar la excelencia de los profesionales a su
cargo que acrediten idoneidad, el cual deberd poseer su correspondiente titulo
profesional habilitante como Ingeniero, que acredite su capacidad para desarrollar
la actividad,. Asimismo se deberan acreditar sus antecedentes en proyectos
similares.

Articulo 7. Consideraciones generales

7.1. Presentacion y aprobacion de la documentacion

LGR-SOFSE designard a sus representantes, tanto para la definicién de las
necesidades operativas como para la evaluaciéon y aprobaciéon de las etapas del
Proyecto. Los planos que acompafen el proyecto se confeccionaran en escala
horizontal 1:500 y vertical 1:20. Toda documentaciéon sera presentada ante la
Inspeccion para su aprobacion y/o observaciones.

Las correcciones, se salvaran presentando el proyecto corregido, con no mas de
siete (7) dias corridos de comunicado.

La solucidn propuesta, debera respetar las normativas nacionales y provinciales en
la materia. También debera contemplarse la circulacion del trafico ferroviario al
momento de materializar los trabajos propuestos ademas de respetar el galibo
ferroviario de trocha ancha.

El proyecto propuesto debera interferir lo minimo posible (durante su ejecucion)
en la circulaciéon de trenes de manera tal de evitar molestias al pasajero, y a la
normal circulacién de las formaciones ferroviarias.

- ___________________________________________________________________|
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7.2. Horario de trabajo

Si bien las tareas comprendidas en estos Términos de Referencia son
eminentemente de gabinete, en caso de tener que acceder al sitio, las distintas
tareas que deban ejecutarse en zona de via se ejecutaran de Lunes a Viernes de
09:00 a 17:00 horas. Para el desarrollo de las mismas se tomaran todos los
recaudos necesarios asegurandose que su ejecucion no interfiera con la circulaciéon
ferroviaria. No obstante, las tareas que involucren riesgos y/o que requieran su
ejecucion sin la circulacién de trenes seran ejecutadas en horario nocturno y
dentro de estrictas ventanas horarias que deberan ser coordinadas oportunamente
con la inspeccién de obra.

Si por algin motivo la Contratista tuviera que modificar los horarios programados,
lo notificara por escrito a la Inspeccién de Obra con setenta y dos (72) horas de
anticipacion para su correspondiente aprobacién.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se
coordinara con la Inspeccion de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar
el trabajo bajo las modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de
trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Para la ejecucién de trabajos en zona de via rigen todas las consideraciones que al
respecto se indican en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo) de
Ferrocarriles Argentinos, como asi también lo establecido en las Normas
Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA
FERROVIARIA S.E.

7.3. Seguridad operativa

Los trabajos se ejecutaran con el servicio ferroviario operando, por lo que es
necesario lograr un clima de cooperacidon y entendimiento entre las partes. La
Contratista tendrd como premisa fundamental garantizar la normal operacién de
los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de asegurar
su seguridad.

En todo momento se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo
observando las normas de seguridad hacia el personal del ferrocarril y el publico
en general, previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de
los trenes.

- ___________________________________________________________________|
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7.4. Higiene y seguridad

La contratista debera contar con la conformidad de la Coordinaciéon General de
Higiene y Seguridad de la Linea Roca para poder ingresar a la zona de via.

Si bien las tareas comprendidas en estos Términos de Referencia son
eminentemente de gabinete, en caso de tener que acceder al sitio, La Contratista se
ajustara a todas las normas de higiene y seguridad establecidas y amparadas bajo
la Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo y las disposiciones de la
OPERADORA FERROVIARIA S.E.

Articulo 8. Medidas de seguridad

La Contratista adoptara las medidas conducentes a lograr las maximas condiciones
de seguridad en el desarrollo de los trabajos, debiendo dar cumplimiento a todas
las normas o reglas dispuestas a éste efecto, en el orden Nacional, Provincial y/o
Municipal y las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra en tal sentido. Su
personal estara dotado de toda la vestimenta y elementos de proteccion personal
que requieran las tareas a desarrollar y sera responsable del cumplimiento de las
Normas relativas a la Higiene y Seguridad del Trabajo.

Asimismo se tomaran todas las medidas necesarias para prevenir los accidentes
que pudiera sufrir el Personal, Obreros o toda otra persona relacionada a la obra
y/o terceros, sea durante la ejecuciéon o como consecuencia de los mismos dentro
del ambito de la misma.

Se debera contar en forma permanente con personal responsable en materia de
Higiene y Seguridad conforme la ley y se emplearan las horas profesionales que
correspondan. Se dispondra de todos los elementos de protecciéon personal
(cascos, botines de seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento
reglamentario, banderines, farolas, sistemas de comunicacion, etc.

- ___________________________________________________________________|
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