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Buenos Aires, 18 de mayo de 2023 

 
 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL Nº 01/2023 - EX-2023-02537065- -APN-SG#SOFSE 

“LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL PARA LA OBRA PUESTA EN VALOR DE OFICINAS - 

AV. RAMOS MEJIA 1358, CUARTO PISO, ALA CONTRAFRENTE” 

 

INFORMACIÓN CON CONSULTA 

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación Privada Nacional, 

por medio autorizado en los términos del Artículo 7° del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

CONSULTA N° 1: 

Item 23.2 Demolición, desmonte, nivelación y excavaciones.23.2.1, el mismo hace referencia a un “plano 

de demolición” que no se encuentra en el presente pliego. ¿Hay posibilidad de contar con ese plano? 

RESPUESTA N° 1: 

Se adjunta el plano solicitado. 

 
 

CONSULTA N° 2: 

23.7.3 , TABLERO SECCIONAL ¿de qué material sería el módulo? ¿Es para embutir o sobreponer? Y 

¿qué otros accesorios precisa? 
 

RESPUESTA N° 2: 

TABLERO SECCIONAL: Gabinete estanco de chapa estructural tipo ‘’Gabexel o calidad similar’’ de 

sobreponer. El tamaño y accesorios serán los necesarios que surjan del unifilar del proyecto ejecutivo. 

 

CONSULTA N° 3: 

23.7.4 , BOCA DE TV ¿La caja sería de chapa o PVC? ¿Qué tipo de canalización? ¿Cuantos mts. De 

cable y cuantos amplificadores y los derivadores de cuantas bocas? 

RESPUESTA N° 3: 

BOCA DE TV: Canalizado y cajas metálicas embutidas ídem instalación eléctrica. Cada punto marcado 

como TV deberá tener una entrada de televisión. 

 

CONSULTA N° 4: 

23.7.6 , BOCA DE TOMACORRIENTE Caja ¿de qué forma y material? ¿Qué tipo de canalización? 

¿Cuántos metros de cable? y ¿qué accesorios de montaje? Los tomacorrientes simples o dobles?
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RESPUESTA N° 4: 

BOCA DE TOMACORRIENTE: Tomacorrientes todos dobles (tensión normal: blancos, tensión 

estabilizada: rojos), modelo normalizado de primera marca. Cañerías y cajas metálicas embutidas. 

 

CONSULTA N° 5: 

23.7.7 , BOCA DE ILUMINACIÓN Caja ¿de qué forma y material? ¿Qué parte proporcional de la 

canalización y cableado? 

RESPUESTA N° 5: 

BOCA DE ILUMINACIÓN: Cajas metálicas, canalización metálica por pared embutida por cielorraso 

puede ir por bandeja o cañería metálica amurada a cubierta. 

 

CONSULTA N° 6: 

23.7.8 , FORZADO DE ILUMINACION Caja ¿de qué forma y material? ¿Qué parte proporcional de la 

canalización y cableado? y ¿Qué accesorios? 

RESPUESTA N° 6: 

FORZADO DE ILUMINACIÓN: Canalizado y cajas metálicas embutidas. Accesorios necesarios para 

realizar la instalación. 

 
CONSULTA N° 7: 

Item 23.9 Networking 23.9.1 y 23.9.2, la unidad de medida indicada en la planilla de cotización es UN, 

¿podrían brindarnos el dato de los metros lineales? Al observar los planos brindados en el pliego nos 

vimos en dificultad de visualizar detalles del mismo. 

RESPUESTA N° 7: 

Se adjunta el plano en DWG para poder realizar las mediciones correspondientes. Allí están ubicados 

los Racks y puestos de trabajo. 

 

CONSULTA N° 8: 

23.9.5, por favor indicar las cantidades de rack a instalar, ya que dice en el título del ítem 120 un, en la 

descripción 32 unidades y en cantidades de la planilla de cotización 3 unidades. 

RESPUESTA N° 8: 

Son 3 racks de 120 unidades. 

Equipado cada uno con: 

• Canal de tensión con llave térmica individual, tipo PDU, con al menos 6 tomas. 

• 10 organizadores de cable de 1 UR de alto. 
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• 10 Bandejas estática de 1 UR de alto. 

• 10 Pacheras de 24 puertos. 

• 240 Pachtcords de 60cm (o 2 pies). 

 
CONSULTA N° 9: 

Item 23.10 Instalación Termomecánica 23.10.1, ¿podría especificarse la capacidad de los equipos existentes 

a reubicar? De ser posible, solicitamos planos de dicho rubro. 

RESPUESTA N° 9: 

Se adjunta plano en DWG. 

 
CONSULTA N° 10: 

Item 23.14 Sistema de detección y extinción de incendios. 

No pudimos visualizar detalle del plano ni las referencias de colores y símbolos. De ser posible, solicitamos 

planos de dicho rubro. 

RESPUESTA N° 10: 

Se adjunta plano en DWG. 

 

 

INFORMACIÓN SIN CONSULTA 

Información emitida por la Operadora Ferroviaria en razón del llamado a Licitación Privada Nacional, por 

medio autorizado en los términos del Artículo 7° del Pliego de Condiciones Particulares. 

INFORMACIÓN N° 1: 

Se adjunta la Planilla de Cotización en formato Excel. 
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PLACOT_COTZ



								OBRA REMODELACION DE OFICINAS 

								Av. Ramos Mejia 1358 4 piso

								SOFSE CENTRAL



				Item		Articulo		DESCRIPCIÓN 		U/Medida		Cantidad		PRECIO UNITARIO ($AR SIN IVA)								Precio Unitario		Total		Subtotal Rubro

														MAT		%INC		MO		%INC



				1		23.1		TRABAJOS PRELIMINARES																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				01.01		23.1.1		Obrador, Sanitarios Quimicos, Vallados		Gl		1		$    - 0

Erjavec, Juan Pablo: Erjavec, Juan Pablo:
19,000 montacargas mensual + 20 mil gastos ploteo etc		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				01.02		23.1.2		Proyecto ejecutivo, Memoria Técnica (Incluye replanteo).		Gl		1		$    - 0

Erjavec, Juan Pablo: Erjavec, Juan Pablo:
19,000 montacargas mensual + 20 mil gastos ploteo etc		

Erjavec, Juan Pablo: Erjavec, Juan Pablo:
19,000 montacargas mensual + 20 mil gastos ploteo etc		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				2		23.2		DEMOLICIÓN, DESMONTE, NIVELACIÓN Y EXCAVACIONES.																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				02.01		23.2.1		Desmonte De Aberturas y/o Cerramientos,		Gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				02.02		23.2.2		Desmonte de Equipos, Artefactos, Instalaciones Termomecánicas, Eléctricas e Iluminación. 		Gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				02.03		23.2.3		Desmonte tabiques,		M2		200		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				02.04		23.2.4		Demolición de muros,		M3		20		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				02.05		23.2.5		Demolición de cielorrasos,		M2		332		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				3		23.3		ALBAÑILERIA																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				03.01		21.3.1		Estructura Resistente, adintelamiento muro		Gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				03.02		21.3.2		Revoque Fino.		M2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				03.03		21.3.3		Revoque Grueso,		M2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				03.04		21.3.4		Revoque Hidrófugo Vertical.		M2		40		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				03.05		21.3.5		Contrapiso de HºPº sobre losa de HºAº 		M2		50		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				03.06		21.3.6		Carpeta Niveladora.		M2		50		$    1.00		ERROR:#DIV/0!		$    1.00		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				4		23.4		CONSTRUCCIÓN EN SECO																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				04.01		23.4.1		Provisión y Armado de Tabique doble Placa 12,5mm Roca de Yeso ambas caras, incluye aislacion acustica. 		M2		90		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				04.02		23.4.2		Provisión y armado de Cielorraso  placa 12,5 mm  roca de yeso con garganta perimetral 		M2		200		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				04.03		23.4.3		Provisión y colocación  de tapa de inspección 60cmx60cm para cielorrasos		Un		10		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				5		23.5		SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				05.01		23.5.1		Provisión y colocación, según planos y pliego de Piso Vinilico mas base fonilica de 18 mm		M2		402		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				05.02		23.5.2		Provisión y colocación, según planos y pliego de Zócalos de PVC.		Ml		200		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				6		23.6		CERRAMIENTOS, CARPINTERIAS Y ABERTURAS																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				06.01		23.6.1		Provisión y colocación según planos y pliego de carpinteria metálica frente oficinas. 		M2		146		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				06.02		23.6.2		Provisión y colocación de Puerta de Vidrio Templado Acceso 90cm (incluye accesorios)		Un		5		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				06.03		23.6.3		Provisión y colocación de Ventanas 1,5 x 2m, de aluminio con vidrios DVH 3+3/4/3+3		Un		3		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				7		23.7		INSTALACIÓN ELÉCTRICA.																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				07.01		23.7.1		Proyecto Ejecutivo, Ejecución Y Puesta En Marcha De Instalación Eléctrica 		Gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				07.02		23.7.2		Desmontaje, retiro y acopio a sitio a definir de todo el equipamiento electrico existente.		Gl		1										$    - 0		$    - 0

				07.03		23.7.3		Suministro, instalación  y  puesta en marcha de TABLERO SECCIONAL, Incluso accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		2										$    - 0		$    - 0

				07.04		23.7.4		Suministro, instalación y puesta en marcha, de BOCA de TV,  compuesto por caja, tapa, conector pin fino 75 ohm, Incluso parte proporcional de canalizacion, cableado de RG 6, amplificadores, derivadores, accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		20										$    - 0		$    - 0

				07.05		23.7.5		Suministro, instalación y puesta en marcha de BOCA de HDMI de 15 metros, compuesto por caja, tapa, conector , Incluso parte proporcional de canalizacion, cableado accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		6										$    - 0		$    - 0

				07.06		23.7.6		Suministro, instalación y puesta en marcha, de bocas de TOMA CORRIENTE, compuesto por canalizacion, cableado, y toma , Incluso parte proporcional de canalizacion, cableado de 3x2.5mm2, accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando conforme a su fin.		Un		50										$    - 0		$    - 0

				07.07		23.7.7		Suministro, instalación y puesta en marcha, según Planos y Pliegos, de BOCA DE ILUMINACIÓN, compuesto por caja, 1 tomacorriente iram hembra, 1 tomacorriente iram macho (a luminaria), Incluso parte proporcional de canalizacion, cableado de 3x2,5mm2 + 2x1,5 de testigo de tension, accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		120										$    - 0		$    - 0

				07.08		23.7.8		Suministro, instalación y puesta en marcha, de Pulsador para FORZADO DE ILUMINACIÓN,  compuesto por caja, Pulsador, Incluso parte proporcional de canalizacion, cableado de comunicacion, accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		15										$    - 0		$    - 0

				07.09		23.7.9		Readecuación de circuitos eléctricos		Gl		1										$    - 0		$    - 0

				8		23.8		ILUMINACIÓN																		$    - 0

				08.01		23.8.1		Suministro y Instalación de Artefacto aplique de EMBUTIR Artelum Line Eco 1,40m largo o calidad superior.		Un		10										$    - 0		$    - 0

				08.02		23.8.2		Suministro y Instalación de Artefacto aplique de EMBUTIR Artelum Line Ecom 1,40m largo o calidad superior con Equipo de Emergencia.		Un		10										$    - 0		$    - 0

				08.03		23.8.3		Suministro y Instalación de Artefacto aplique de COLGAR Artelum Line Eco 1,40m largo o calidad superior.		Un		25										$    - 0		$    - 0

				08.04		23.8.4		Suministro y Instalación de Artefacto aplique de COLGAR Artelum Line Ecom 1,40m largo o calidad superior con Equipo de Emergencia.		Un		15										$    - 0		$    - 0

				08.05		23.8.5		Suministro y Instalación de Artefacto aplique de COLGAR Leif o calidad superior.		Un		5										$    - 0		$    - 0

				08.06		23.8.6		Suministro y Instalación de Colgante tubular LED o calidad superior		Un		11										$    - 0		$    - 0

				08.07		23.8.7		Suministro y Instalación Mini Spot Embutir Redondo Blanco Led 3w Calido Movil Bach R o calidad superior		Un		50										$    - 0		$    - 0

				08.08		23.8.8		Suministro y Instalación Manguera  LED Flexible 220v Neon o calidad superior		Ml		60										$    - 0		$    - 0

				08.09		23.8.9		Suministro y Instalación  Artefacto Salida de Emergencía		Un		10										$    - 0		$    - 0

				08.10		23.8.10		Suministro Respuesto  artefacto embutir panel led 60x60 48w 		Un		15										$    - 0		$    - 0

				08.11		23.8.11		Suministro respuesto de Artefacto aplique de colgar Artelum Line Eco 1,40m largo o calidad superior.		Un		5										$    - 0		$    - 0

				08.12		23.8.12		Suministro respuesto de Artefacto aplique de colgar Leif o calidad superior.		Un		5										$    - 0		$    - 0

				08.13		23.8.13		Suministro respuesto de Colgante tubular LED o calidad superior		Un		5										$    - 0		$    - 0

				08.14		23.8.14		Suministro respuesto Mini Spot Embutir Redondo Blanco Led 3w Calido Movil Bach R o calidad superior		Un		5										$    - 0		$    - 0

				08.15		23.8.15		Suministro respuesto Manguera  LED Flexible 220v Neon o calidad superior		Ml		10										$    - 0		$    - 0

				08.16		23.8.16		Suministro respuesto  Artefacto Salida de Emergencía		Un		2										$    - 0		$    - 0

				9		23.9		NETWORKING																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				09.01		23,9,1		Provisión e Instalación De Cableado Estructurado - Cableado Horizontal PDT.		Un		124										$    - 0		$    - 0

				09.02		23,9,2		Provisión e instalación de Cableado Estructurado - Cableado Horizontal PDR.		Un		45										$    - 0		$    - 0

				09.03		23,9,3		Provisión e Instalación De Cableado Estructurado - Cableado Vertical O Backbone		Ml		60										$    - 0		$    - 0

				09.04		23,9,4		Bandejas portacables según planos. Incluye accesorios.		Gl		1										$    - 0		$    - 0

				09.05		23,9,5		Provisión e instalación de Rack 120 un. (Incluye accesorios según pliego)		Un		3										$    - 0		$    - 0

				09.06		23,9,6		Provisión e Instalación De Red De Alimentación Asociado A Cableado Estructurado Para 220V (Incluye PAT y Bandejas Bajo Piso Técnico S/Pliego)		gl		1										$    - 0		$    - 0

				10		23.10		TERMOMECANICA																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				10.01		23.10.1		Reubicacion, Mantenimiento  y Puesta en marcha  de Equipos de Aire Acondicionado Existentes, incluyendo parte proporcional de Cableado de Fuerza, cableado de  comando, cañerías cobre, uniones, soldaduras, aislacion, válvulas. derivadores, cañeria de drenaje por termofusion, incluso accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		12		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				10.02		23.10.2		Suministro instalación y puesta en marcha, de Unidad Interior y Exterior equipo PISO TECHO 8 Toneladas de refrigerancion , compuesto por equipos, parte proporcional de Cableado de Fuerza, cableado de  comando, cañerías cobre, uniones, soldaduras, aislacion, válvulas. derivadores, cañeria de drenaje por termofusion, incluso accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		4		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				10.03		23.10.3		Suministro instalación y puesta en marcha, de Unidad Interior y Exterior equipo Split 3000 fg , compuesto por equipos, parte proporcional de Cableado de Fuerza, cableado de  comando, cañerías cobre, uniones, soldaduras, aislacion, válvulas. derivadores, cañeria de drenaje por termofusion, incluso accesorios de montaje, totalmente montado probado y funcionando, conforme a su fin.		Un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				11		23.11		EQUIPAMIENTO																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				11.01		23.11.1		Suminstro y instalación de Microonda		Un		3		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				11.02		23.11.2		Suminstro y instalación de Heladera		Un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				12		23.12		PINTURA																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				12.01		23,12,1		Provision y realización de Látex satinado lavable color blanco para interior sobre tabiques nuevos y existentes.		M2		700		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				12.02		23,12,2		Provision y realización sintetico negro  para bovedilla. 		M2		200		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				12.03		23,12,3		Provision y realización de Esmalte Sintético para carpinteria metalica 		M2		48		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				12.04		23,12,4		Provisión Y Realización De latex blanco para cielorraso		M2		202		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				12.05		23,12,5		Restauro ventanas historicas (cara interior)		Un		21		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13		23.13		MOBILIRARIO																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				13.01		23,13,1		Suministro y instalación de Islas 4 puestos con divisores según pliego		Un		19		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.02		23,13,2		Suministro y instalación de Islas 2 puestos con divisores según pliego		Un		5		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.03		23,13,3		Suministro y instalación de Mueble de recepción institucional 2m largo 		Un		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.04		23,13,4		Suministro y instalación de Escritorio gerencial en L		Un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.05		23,13,5		Suministro y instalación de Mesa de reunión diametro 1 metro		Un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.06		23,13,6		Suministro y instalación de Terminal islas 		Un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.07		23,13,7		Suministro y instalación de Ajustes de Muebles		Ml		25		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.08		23,13,8		Suministro y instalación de Mesa de reunion medidas 2m x 1m.		Un		3		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.09		23,13,9		Suministro y instalación de Mueble guardado bajo medidas  90cmx45cmx85cm.		Un		20		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.10		23,13,10		Suministro y instalación de Mueble separadores con plantas medidas 2,5mx0,45mx2m.		Un		4		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.11		23,13,11		Suministro y instalación de Separador malla metálica con plantas		M2		23		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.12		23,13,12		Suministro y instalación de Banquetas tolix alta o calidad superior.		Un		5		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.13		23,13,13		Suministro y instalación de Barra coffee medidas 2,5mx0,5 mx1,15m		Un		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.14		23,13,14		Suministro y instalación de Sillas operativas		Un		104		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.15		23,13,15		Suministro y instalación de Sillas sala reunión 		Un		35		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.16		23,13,16		Suministro y instalación de Sillas Gerenciales		Un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.17		23,13,17		Suministro y instalación de paneles moviles divisores de oficinas		M2		12

				13.18		23,13,18		Suministro y instalación de bajo mesada incluye alacena		Ml		10		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14		23.14		SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS																		$    - 0

				14.01		23.14.1		Replanteo, ante proyecto, memorias de calculo, ingenieria de detalle, presentación de muestras, incluye Reubicacion y puesta en marcha según proyecto ejecutivo.		Gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.02		23.14.2		Provisión e instalación de Colector de incendio principal y  ramales secundarios, incluye accesorios de montaje, prueba hidraulicas  y puesta en marcha.		Ml		263		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.03		23.14.3		provisión e instalación  y puesta en marcha de Placa de Lazo – Notifier 3030.		Un		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.04		23.14.4		Provisión e instalación  y puesta en marcha de Estación de Alarma ECA		Un		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.05		23.14.5		Provisión e instalación y puesta en marcha de Detectores de humo.		Un		49		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.06		23.14.6		Provisión e instalación y puesta en marcha de Avisadores manuales. 		Un		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.07		23.14.7		Provisión e instalación y puesta en marcha de Sirenas con strobo.		Gl		2		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.08		23.14.8		Provisión e instalación y puesta en marcha de Rociadores Automáticos.		Un		69		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.09		23.14.9		Provisión e instalación y puesta en marcha de Sistema de hidrante.		Un		20		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.10		23.14.10		Provisión e instalación de Matafuegos de polvo químicos triclase de 5 Kg. de capacidad.		Un		4		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.11		23.14.11		Provisión e instalación de Matafuegos de CO2 de 5 Kg. de capacidad.		UN		4		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				14.12		23.14.12		Carteleria  según normas		Gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				15		23.15		VINILOS - PLOTEOS																		$    - 0

				15.01		23.15.1		Provisión e instalación de Vinilos		M2		144		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				16		23.16		ASESORAMIENTO ESTRUCTURAL																		$    - 0

				16.01		23.16.1		Asesoramiento estructural 		Gl		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13		23.12		LIMPIEZA DE OBRA 																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!

				13.01		23.12.1		Limpieza Periodica de obra, incluye provisión y carga de volquetes. 		Men.		12		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0

				13.02		23.12.2		Limpieza Final de obra, incluye provisión y carga de volquetes. 		Gl.		1		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		ERROR:#DIV/0!		$    - 0		$    - 0



								Total  sin iva																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!



								Total  con iva																		$    - 0						ERROR:#DIV/0!
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