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ARTICULO 30. INFORME MENSUAL DE OBRA
Durante el periodo de Ejecucién de la obra el Concesionario debera presentar un informe
mensual en el que se asentara lo siguiente:

e Tareas desarrolladas en el mes, en relacién al cronograma aprobado.

e Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas,
y medidas adoptadas o a adoptar.

e Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.

e Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control
de los trabajos.

e Asimismo, el Concesionario debera acompafiar con caracter de Declaracion Jurada, un
detalle mensual de los gastos incurridos en la ejecucidn de la obra respetando los items
presentados y aprobados en el Proyecto Ejecutivo, pudiendo el Concesionario sustituir
la garantia de cumplimiento del plan de inversiones a medida que demuestra los
desembolsos.

e Al finalizar la obra, lo montos invertidos y declarados mensualmente deberan tener
concordancia con los valores ofrecidos y aprobados, conforme a la actualizacidon
establecida en el Articulo 8, inciso d del presente Pliego.

ARTICULO 31. ETAPAS DE OBRA

El oferente deberd proponer las etapas para la ejecucién de la obra, a excepcidn de lo solicitado
en el Art 9. que deberd estar incluida en la primera etapa. Esta propuesta debera tener
discriminando cada uno de los sectores involucrados en las etapas con sus respectivos plazos
correspondientes. La misma contard con toda la documentacién necesaria para que el
REPRESENTANTE SOFSE pueda analizarla y contemplar todos aspectos pertinentes a la hora de
la evaluacién de la propuesta.

Si esta etapabilidad trae acompafiada como consecuencia la habilitacion de sectores de
explotacién comercial con antelacidon de la fecha de finalizacién de la obra, deberdn estar
detallados los mismos con claridad (m? totales finalizados) y se solicitard se discrimine el
porcentaje de la obra total a abarcar para poder analizar la curva de inversién y su repercusion
en el cobro del CANON correspondiente a ese sector ya explotado comercialmente. En linea con
ello, el Concesionario comenzara a abonar la parte proporcional del CANON LOCATIVO
MENSUAL, correspondiente al sector finalizado segun Art. 5.

Se establece como exigencia que la primera etapa de obra corresponda a los trabajos
establecidos en el Articulo “9.4 EJECUCION DE EJE CENTRAL, CONEXION DE PLAZA MITRE CON
CALLE TISCORNIA” y “9.5 PASO A NIVEL PEATONAL CALLE TISCORNIA”.

ARTICULO 32. CONSTATACION DE LOS TRABAJOS

a) Encontrandose finalizadas las obras establecidas en el Plan de Inversién, el Concesionario
debera elaborar un “Informe Final de Obra”, el que sera entregado a SOFSE en formato
papel y digital en formato PDF y DWG, para su evaluacién y aprobacidn. Dicho informe
debera contener una descripcidon acabada de las tareas realizadas, acompafidndose los
planos integrales, documentacidon técnica y planilla que refleje el desagregado de
erogaciones durante el periodo de ejecucidn de las tareas. Asimismo, deberan adjuntarse
imagenes que den cuenta de los trabajos. El plazo para la presentacién del mismo sera
DOS (2) meses.
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Por otra parte, se exigira la presentacion de las debidas habilitaciones municipales o el inicio
de los tramites correspondientes.

Una vez finalizadas las obras se deberd dar comienzo al plan de Mantenimiento,
Limpieza, Vigilancia y Recoleccion de Residuos. Se describen las exigencias en los
articulos 15, 16, 17 y 18.

b) En el plazo de DIEZ (10) dias corridos contados a partir de la finalizacién de la obra, se
realizard una inspeccidn completa al inmueble. Una vez realizada la misma el
REPRESENTANTE SOFSE y el CONCESIONARIO labraran el Acta de Constatacidon
Provisoria de Obra. En el Acta se consignaran las observaciones que merezcan los
trabajos ejecutados por el Concesionario, dando de plazo UN (1) mes para su
correccidn, en caso de que existan.

Una vez suscripta el Acta de Constatacidn Provisoria de Obra, el Concesionario podra
dar inicio a la explotacién comercial, momento en el cual deberd contar, a su vez, con
las habilitaciones necesarias para la realizacién de las actividades.

En caso de contar con una etapabilidad de obra que genere la posibilidad de habilitaciones
parciales segin Art. 32.1. se realizaran Actas de Constataciones Parciales de Obra a partir
de las cuales el Concesionario podra dar inicio a la explotacién comercial del
correspondiente sector, momento en el cual debera contar, a su vez, con las habilitaciones
necesarias para la realizacion de las actividades.

En el caso de no cumplir con las obligaciones de trabajos pendientes suscriptos en la Acta
de Constatacion Provisoria de Obra se intimara para que en un plazo de QUINCE (15) dias
realice las correcciones, bajo apercibimiento de la aplicacion de las penalidades
correspondientes.

A los SEIS (6) meses desde la firma del Acta de Constatacion Provisoria de Obra, una
vez certificado el correcto funcionamiento de las instalaciones del complejo se labrara
el Acta de Constatacién de Final de Obra. En este instrumento se detallard el estado del
inmueble, el que debera coincidir con el estado del Inmueble al momento de finalizar
el Contrato.

SOFSE y el Concesionario conservaran idénticas copias del Acta de Constatacién de Final de
Obra.

La aprobacién del Plan de Inversiones que hubiera realizado la SOFSE no libera al
Concesionario de cumplir con las obligaciones que se extiendan y las contempladas en los
Arts. 1273 del CCyCN.

32.1 CONSTATACIONES PARCIALES
Cuando se prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucidn, cada una de ellas serd motivo de constatacién parcial.

Se incluye la opcion de realizar recepciones parciales a los efectos de poder iniciar la
explotacidén comercial a medida que vayan finalizando los trabajos.

En cada caso, se revisara el estado del inmueble para cada uno de los sectores concluidos.
Una vez realizado ello, se procedera a suscribir un Acta de Inicio de Explotacién Parcial para
los sectores indicados.
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ARTICULO 33. CONTRATOS EXISTENTES QUE SERAN TRANSFERIDOS AL CONCESIONARIO
A partir de la firma del Acta de Entrega del Inmueble, operard de pleno derecho la
transmisién -en favor del concesionario-, de la titularidad de los permisos precarios de uso
otorgados oportunamente, dentro del inmueble a concesionar.

Por lo tanto, el Concesionario asume la posicion juridica de SOFSE en la relacidn contractual
con los permisionarios.

Como ANEXO XI, se detallan los Permisos Precarios de Uso que seran cedidos por SOFSE al
Concesionario.

ARTICULO 34. NORMATIVA SEGURIDAD E HIGIENE

La normativa que deberd cumplimentarse por la empresa concesionaria y por los locatarios,
de manera de poder brindar unas Instalaciones seguras tanto para los comercios, como para
los pasajeros / usuarios y para nuestros trabajadores que brinden servicios en dichas
estaciones.

a) Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo

- Decreto 351/79

- Anexol

- AnexolV

- AnexoV

- Anexo VI

- Anexo VI

- Se deberd contemplar ademas los Anexos, modificaciones, ampliaciones, resoluciones
y disposiciones vigentes.

- Decreto 1338/96 SRT

b) Decreto 911/96 SRT “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion”

- Res231/96 SRT

- Res35/98 SRT

- Res 51/97 SRT

- Res319/99 SRT

- Se deberd contemplar ademas los Anexos, modificaciones, ampliaciones, resoluciones
y disposiciones vigentes.

c) Res37/10 “Examenes Médicos en Salud”

d) Res.SRT 299/2011 — “Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y
Equipos de Proteccién Personal”

e) Res592/2004 SRT — “Reglamento para la Ejecucion de Trabajos con Tension en
Instalaciones Eléctricas Mayores a 1KiloVolt”

f) Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo

- Se deberd contemplar ademas los Anexos, modificaciones, ampliaciones, resoluciones
y disposiciones vigentes.

g) Ley 24.557 Ley de Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96.

- Se deberd contemplar ademas los Anexos, modificaciones, ampliaciones, resoluciones
y disposiciones vigentes.

h) Ley 24.051 Residuos Peligrosos — Decreto 831/93

I F-2019-49555044-APN-GGD C#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES , .
Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Piso 4, (CTIO4AJN) CABA, Argentina | Tel.: (5411) 3220-62881 NAAB 18 1B entinos.gob.ar



TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte
OPERACIONES Presidencia de la Nacién

- Se deberd contemplar ademas los Anexos, modificaciones, ampliaciones, resoluciones
y disposiciones vigentes.
i) PG HSMA 02 — Requisitos para Empresas Contratistas

Se deberd tener presente que independientemente de dar cumplimiento a los requisitos
legales nacionales, el concesionario deberd cumplir con la legislacion provincial y/o
municipal donde se encuentra radicado el Inmueble.

ARTICULO 35. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA

El Oferente al momento de realizar la propuesta del Proyecto Ejecutivo, como asi también
del Plan de Inversiones, deberd tener en cuenta y dar cumplimiento en todo lo previsto en
la Ley N. 24.314 de Accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Se deberan respetar las normativas de accesibilidad para discapacitados motrices,
incluyendo rampas de pendiente reglamentaria con solado haptico y barandas en la
totalidad de las circulaciones. En el caso de que ya existan rampas, las mismas deberan ser
regularizadas, completandose los elementos faltantes que correspondan (barandas,
solados, iluminacidn, sefalizacidn, pendientes, etc.).

ARTICULO 36. CONTROL DE TERCEROS

Se acompafia al presente, el detalle de los requerimientos minimos que deben cumplir las
Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que realizardn tareas en todo
el Ambito del Inmueble objeto de Concesidn. Dichos requerimientos son expuestos en el
ANEXO XIV “Requerimientos para contratistas de obra”.

ARTICULO 37. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE OFERTAS

A los efectos de ponderar las ofertas presentadas, la Comisiéon Evaluadora se regira
conforme la metodologia para la evaluacion de las ofertas que surge de la aplicacion de los
criterios de calificacién establecidos en el ANEXO X “Metodologia para la Calificacién de
Ofertas” del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 38. PROVISIONES PARA EL REPRESENTANTE SOFSE

a) EL Concesionario facilitara sin cargo, DE USO EXCLUSIVO para oficina del
REPRESENTANTE SOFSE, un espacio fisico de no menos doce (12.00) m2 de superficie
cubierta, que cuente con dependencia sanitaria adecuada y sistema de refrigeraciény
calefaccidn.

b) Asimismo, el Concesionario deberd garantizar al REPRESENTANTE SOFSE, dentro de los
DIEZ (10) dias corridos de firmada el Acta de Entrega y hasta la firma del Acta de
Constatacion de Final de Obra:

¢ Dos (2) notebook que cuente con las siguientes caracteristicas.

= Procesador Intel i7 o superior 6ta generacién o superior
= 8GBde RAM, y una (1) Tera de disco rigido o superior.
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= Pantalla: 15' pulgadas.

= Ethernet + Wifi + Bluetooth.

= USB3.0.

= Salida HDMI.

= Bateria de 9 celdas

= Mouse éptico USB

= Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits) o superior con su respectiva

licencia.

= Microsoft Office 2010 o superior con su respectiva licencia.

= Antivirus NOD 32 o similar con su respectiva licencia.
e Garantias: 1 afio.Una impresora color, tamafio de hoja A3, con los cartuchos para
su reposicion en cantidad de dos (2) juegos.

ARTICULO 39. PERSONAL CON DISCAPACIDAD

El oferente deberd contemplar en su oferta la obligacidon de ocupar, en la prestacion del
servicio objeto de la presente, a personas con discapacidad, en una proporcién no inferior
al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma de acuerdo
con lo previsto por el Decreto N°312/10

ARTICULO 40. OTRAS CONSIDERACIONES

La enumeracion contenida a lo largo del presente no es taxativa, y debera considerarse
como de cumplimiento minimo. En tal sentido, los oferentes deberan acompanfar a la
propuesta toda la documentacién que posibilite la evaluacion técnica del objeto ofertado,
respetando todo lo dispuesto en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.

Deberd entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este Pliego son
considerados minimos, debiendo explicarse todas aquellas ventajas y/o facilidades que
mejoren las especificaciones solicitadas. Con posterioridad a la apertura de las ofertas podra
requerirse a los oferentes que amplien o aclaren la documentacidn técnica presentada no
pudiendo requerirse la presentacion de documentacion esencial que debid estar presente
al momento de la apertura de las ofertas. No se aceptard la simple transcripcion en las
ofertas de las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego o en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
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/F/ / g ANEXO Il - DOCUMENTACION MUNICIPAL - DECRETOS
oo, - [0U 0 ﬁQ ARNO 2008 -

LIBRO DE DECRETOS

o]

ReL.: Expte N°: 2851-T-1995 —Cuerpo 0 al 5-

|
|
|

# I\Iumc:pnhdn LlcS
uniciliged

ot AL

s!dlo

SAN ISIDRO, 25 de Agosto de 2008

= AT
| DECRETO NUMERO: 1884
- ' VISTO el Decreto N° 1022/95 por el cual se
ordené aprobar los planos referentes al proyecto ejecutivo de la Estacion * San Isidro R” del
-ramal Mifre II -Delta,(Tren de la Costa); y

Considerando:
) QUE la empresa Nuevo Tren de la Costa

S.A.(concesionaria- del Estado Nacional), propone efectuar modificaciones internas y

cambios ' de destinos de algunos locales, buscando una alternativa -para revitalizar la

utilizacion de dreas que hoy se encuentran desocupadas y revalorizar el conjunto y su

_ entorno;
— QUE se incorporan aproximadamente: 3200m?

* de Oficina, dentro de la superficie cubierta aprobada como “local”, manteniéndose el Factor

 de Ocupacion del Suelo'y el Factor.de Ocupacion Total -aprobados por Planos Conforme a

. Obra de fecha : 1-4-2004;
QUE conforme lo dispuesto por el articulo

1.2.2.1. del Cédigo de Ordenamiento Urbano, para el cambio de destino, corresponderia

4

incrementar el estacionamiento en 37 cocheras como minimo, 15 de las cuales se ubicardn
' en el nivel -2.16 (desafectando 270m2 de local), 30 cocheras aproximadamente en el

" i proyecto del Boulevard Tiscornia y 6 sobre la darsena de Pedro de Mendoza;'
QUE el Uso oficina, tal como opma la Dlreccmn

Ny ] General de Ordenamlento Urbano, resulta compatible con el determinado para el complejo
comercial y recreativo, entendiendo que se trata de una actividad complementaria por: sus
L horarios de funcionamiento que revitalizaran el complejo, y que ademds es un rubro que se
encuentra- permitido para la zona- RmbB segin Cuadro’de Usos del .Cédig:o“ de
Ordenamiento Urbano — referencia N° 40- , por ser el predio:-,ﬁéhtista a la calle Pedro. de

. Mendoza; Wy
| QUE los responsables propenen el cambio de

‘Uso del espacio ‘habilitado como, supermercado a partir del venciniieﬁto"‘ del contrato de
-
J|' locacién acompaﬁado, ellmmando las molestias que hoy se detectan frente al sector de carga

~y-descarga de la calle Juan Bautista de La Salle y Del Barco Centenera, refuncionalizandose

y mejorando de este modo el centro comercial;

|F-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE
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QUE ‘el Complejo en general fue motivo de

- ‘estudio y tratamiento particularizado por parte de los Organismos Técnicos.en ocasién de su

aprobacién - afio 1995- como Urbanizacién Especial y en-base a los lineamientos de la
Licitacion Publica N° 2145/90 Nacional e Internacional Ramal Mitre II Delta y pautas alli
establecidas. (entre otros los: que ‘se encuentra: el respeto por -una arquitectura
'!fgrr_ocan'ilera" ¥ las_visuale's desde la barranca, en especial desde la Plaza Mitre y la caile
Ituzaingo que forman parte del-Area de Preservacién Patrimonial);

| QUE habiendo transcurrido mas de 13 afios.

desde aquel tratamiento, la propuesta original merecera - algunos ajustes, a fin de actuahzarla

“alas normanvas en vigencia y nuevas. tendencias y crecimiento de la cindad consxderando

ademds que actualmente ¢l drea se encuentra zomﬁcada en el Codlgo de Ordenamiento

| Urbano como Zona RmbB;

QUE asimismo corresponderia modificar y

ampliar lo dispuesto en el Decreto N° 1022/95 fijando nuevas condiciones én virtud del .

“cambio: de desiino solicitado y de Ias actuales normativas en materia de eétacioﬁamiento

vehicular;
QUE por lo expuesto, el Organismo Técnico
competente: que claboro el informe de fojas 841/842 opina que, con el cumplimientode los

requxsnos que med1ante el presente se determinan, puede otorgarse la factibilidad

consultada, cntcno que este Departamento Ejecutivo comparte, razon por la cual se procede |

al dictado del Acto Administrativo que asi lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANISIDRO ~ *
_ _ | . decreta: : _ _
ARTICULO 1°.- Hicese saber a Nuevo Tren dela Costa S. A qgé._l,pgdré autori‘zé&sc las

kkskkekkkke e modificaciones internas en la Estacion “San Isidro R”.del ramal Mitre 1I-

Delta, designado catastralmente como circunscripcion I, seccion A, fraccionIIL, ubicado en

lﬁ__pqlle. J. B, de La Salle 591, entre Tiscornia y Del Barco Centenera, de la Ciudad' de San

| , mIs'_idro, segin documentac;ién.de.fojas 825/831 y 834/836 convenientemente corregida.- -

| F-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE
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ARTICULO 2°- Lo dispuesto- en el articulo precedente, queda condicionado al

* A r X ¥ - - - - - . p
FEAFRERR R RRE* cumplimiento de los requisitos que a continuacion se detallan:

H

/
A) Condiciones Urbanisticas:
1- No se efectuardn en el futuro ampliaciones edilicias, ni incremento de la
superficie cubierta.
2- Se mantendran los mismos Valores médximos de FOS y FOT, conforme a los

planos aprobados: 0.45 y 1.209 respectiva mente.

3- Se deberdn respetar las dreas semicubiertas de circulacién, y las condiciones

bajo las cuales fue autorizado el proyecto ofiginal.

4- A fin de respetar y resguardar la infegracion al tejido urbano, el respeto por la
' permeabilidad, y las visuales desde la barranca fortaleciendo el eje desde la
Catedral- barranca/Plaza Mitre- hacia la calle Tiscornia y el Puerto, se
verificara:
- Mantenimiento de los espacios libres de los retiros de frenté y separacion interior
entre bloques de edificios.
- Tratamiento y mantenimiento de cubiertas, prohibiendo la colocacion de tanques,
| c_quipoé,'antenas o cualquier otro elemento que supere la altura y perfil aprobado.

-. Mantenimiento de veredas y forestacion.

5- Estacionamiento : Total de ¢ocheras = 300 como m1m£t10 (270 dentro del predio
' incluidas 6 en darsena sobre P. de Mendoza y 3q"'é1i el boulevard Tiscornia,
entre Pedro de Mendoza y Gaboto): -

I- Para las 4reas que no se modifican con el destmo aprobado anterior: un modulo
cada 30 ‘m?de local, oﬁcma o similar = 270 cocheras .

qI- Bara las nuevas Oficinas: que cambian de destino respecto ‘del Gltimo plano

aprobado: un médulo cada 20 m” de supeficie computable segun articulo 1.2.2.1.

incisos 7 y 9 del Codlgo de Ordenamiento Urbano, hac1endo un total de 37

cocheras (15 dentro del predio a nivel -2.16 y 30 en el boulevard Tiscornia)

|F-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE
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II- Se anulardn 9 cocheras (N° 87 a 95) ubicadas en la dérsena sobre la calle Pedro

de Mendoza y Tiscornia a fin de permitir el giro de los vehiculos.

6- Local “Sotano beat” : se propondrd su tratamiento acorde a los lineamientos
- generales establecidos para el Complejo y las visuales desde la Plaza Mitre y
| calle Ituzaingo, ‘debiendo : modificar y mejorar la fachada hacia J.B de La Salle

incorporando pafios vidriados y el tratamiento de los espacios exteriores.

B) Condiciones Administrafivas:

1. El proyecto del estacionamiénto sobre la calle Tiscornia enire P. de Mendoza y

Gaboto serd ejecutado seglin propuesta de fs. 847 debiendo concluir las obras en un
plazo méximo de 120 dias corridos a partir de la notificacién del presente decreto. El
proyecto definitivo contard con la aprobacion de la Secretaria de Obras Piblicas y
ratificacion del Honorable Concejo Deliberante (art. 17 inciso 18-Léy Orgdnica de las
Municipalidades). '

Los planos a presentar ante la Direcciéon de Obras Particulares se ajustaran a los
criterios bésicos establecidos en los planos aprobados por expediente N° 2851-T-95,
tales como : Numeracion de planos, Escalas de dibujo, N° de Sector, Niveles de
plantas " completos"; cémputos de FOS y FOT .

Se verificardn las condiciones de seguridad segin di;spdsiciones del Cédigo de

Edificacion: Medios de salida, Instalacién Eléctrica y P'_re'"v"isi_c_)‘rit;s contra Incendios y

las demds reglamentaciones contenidas en los Codigos de Edificacién y de

T

Ordenamiento:Urbano

7

_ . C) Condiciones de Funcionamiento:

|F-2019-49555044-APN-GGD C#SOFSE
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Para el otorgamiento de nuevas habilitaciones debera estar concluida la obra de la

“calle Tiscornia' (Boulevard y Estacionamiento), dejando constancia que resulta

requisito ind_ispensablé. la f,calizacién de esta obra para la continuidad: de las

- habilitaciones comeciales en el complejo.

Oficinas: La capacidad maxima de las Oficinas — computando el area de trabajo - no

~ podré resultar inferior a: 8 m? por persona. En cada solicitud de habﬂltaclon deberé

constar un plano de funcionamiento indicando los puestos de trabajo y el mobl,l_l_ano, a
colocar, asi como una memoria descriptiva detallando la modalidad de

funcionamiento.

Se extinguird , a partir del vencimiento del contrato de locacion con Coto Centro.
Integral de Comercializacion S.A., el dia 04/03/2015, el destino Supermercado en los
espacios ocupados, no: 'pudiéndo renovarse el mismo ni autorizar nuevas

habilitaciones bajo este rubro, bajo apercibimiento de clausurarse el centro comercial.

En.caso de detectarse inconvenientes en la zona podrd limitarse la ocupacion, . -

" cantidad de personal y/o concurrentes, asi ‘como los horarios y modalidad de

'ﬁmcmnamlento,

-Estacionamiento: Queda pendiente de ejecucion la segunda etapa de pavimentacion y

estacmnanuento (ﬁata.rmento tipo boulevard) sobre la caﬂe Tlsconua entre Gaboto y

.Puerto de San Isidro, (PlanoN° 39 d),obras que deberiau exigirse en oportunidad de -

ser necesario incrementar el estacionamiento del comp_le_]q c_omerclal

La publicidad sera tratada particularmente. debiendo ser colocada-en el interior del -

. predm y sin desvutuar el perﬁ.l y caracteristicas edlhclas del conjunto. -

IF-2019-49555044-APN-GGD C#SOFSE
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ARTICULO 3°.- Modificase el item *Usos del inciso 1° del articulo 2° del Decreto N°

kRl 1022/95, el que quedard redactado de la siguiente manera:

“*¥Usos: Centro Comercial-Gastronomia en General-Cines- Juegos para Nifios-Salon de
Usos Multiples-Oficinas en General” .-

ARTICULOQ 4°.- Mantiénese todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
*hkkkbsssadd do] Decreto N° 1022/95.-

ARTICULO 5°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los

wrskkkkRkERREE ciento veinte (120) dias corridos de notificado el mismo, se hubiere
“aprobado los respectivos planos de modificacion de destino y se.hubiere concluido la obra a

que hace referencia el articulo 2° apartado B del presente Decreto.-

ARTICULO 6°.- rese. Comuniquese y publiquese.-
DES ——
LEG
| \ \

-Ic HEC? A PRASSEL
SECRETARIO GENERAL

JF GOBIERNOY ADMINISTRACION . .

A"
Ir. GUSTAVYQ POSSE
¥ UNICIPAL

Or C P‘GUILLERMO SANCHEZ LANDA
SECRETARIO DE INSPECCIONES
Y REGISTROS UABANOS
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

B,

Ref.: Expediente N° 12138-18

A LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO:

Atento a la presentacion realizada a fs. n° 1 a 21, relativa a la Puesta en valor del
Conjunto edilicio de la estacién San Isidro R- Ramal Mitre |l -Delta del Tren de la
Costa, ubicado en calle J. B. de La Salle entre Tiscornia y Del Barco Centenera de
la localidad de San Isidro, Datos Catastrales Circunscripcion |, Seccion A-
Fraccion lll, informa:

1. ANTECEDENTES. Sintesis

Decreto N° 1022/95 | Tratamiento del Conjunto como Urbanizacién Especial.

Usos Centro Comercial - Gastronomia en General- Supermercado-
Cines- Juegos para Nifios- Salon de Usos Multiples- Oficinas
para el empresa ( Tren de la Costa)

Estacionamiento 1 médulo cada 30 m2 de local u oficina ( para uso exclusivo
de la empresa). Deberan destinarse también a esta finalidad
las calles: Tiscornia entre Pedro de Mendoza y el Puerto de
San Isidro; y Pedro de Mendoza entre del Barco Centenera y
\ Roque Saenz Pefia. Las obras correspondientes deberan ser
“‘Vr;j realizadas por la empresa, previa aprobaciéon municipal de |as

n* mismas.

PR ]

‘Decreto N° 1884/08 | Autorizacion de modificaciones internas en la Estacion "San
o Isidro R" del ramal Mitre II- Delta, a los fines de "revitalizar la
utilizacién de las areas que hoy se encuentran desocupadas
a fin de revalorizar el conjunto y su entorno"”

Usos Centro Comercial - Gastronomia en General- Cines- Juegos
para Nifios- Salon de Usos Mdltiples- Oficinas en general

Condiciones No se efectuaran ampliaciones urbanisticas
urbanisticas ;
Se mantendran los valores maximos de FOS y FOT,
conforme a los planos aprobados: 0,45y 1,209.

Se respetaran las areas semi cubiertas de circulacion y las
condiciones bajo las cuales fue autorizado el proyecto
original.

Mantenimiento de los espacios libres de los retiros de frente y
separacion entre bloques de edificios.

Tratamiento y mantenimiento de cubiertas, prohibiendo la
colocacién de tanques, equipos, antenas o cualquier otro
elemento que supere la altura y perfil aprobado.

Estacionamiento 1 médulo cada 30 m2 para las areas que no modifican el
destino aprobado original.

1 médulo cada 20 m2 de superficie computable segun
articulo 1.2.2.1 del COU, para las nuevas oficinas - que
cambian de destino respecto del ultimo plano aprobado.

Queda pendiente la ejecucion de la segunda etapa de
pavimentacion y estacionamiento sobre la calle Tiscornia

entre Gaboto y Puerto de San Isidro.

| F-2019-49555044-APN-GGD C#SOFSE
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2. MARCO NORMATIVO COU - Cédigo de Ordenamiento Urbano

[ Zonificacion | RmbB - Radio 1

Articulo 1.2.1.1- B) Urbanizacion Especial para conjuntos no

habitacionales.

En todos los casos se presentara un anteproyecto que sera considerado por el
Departamento Ejecutivo, con informes previos de las Oficinas Técnicas,
otorgando la respectiva factibilidad con las condiciones que en esta primera
instancia se consideren pertinentes.

Articulo 1.2.2.1 Estacionamiento

3. PRESENTACION

El presidente de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado- Ministerio de
Transporte, Marcelo Orfila, realiza presentacién referida a la intencién de esa
Sociedad, de "Recuperar. re- funcionalizar y poner en valor el conjunto edilicio de :
la estacién San Isidro R- ramal Mitre lI- Delta del Tren de Ia Costa", a fin de L
mejorar la situacion actualmente existente y pueda satisfacer las demandas del
publico usuario del ferrocarril y de los vecinos.

La SOFSE realizara un llamado a licitacién publica a fin de otorgar la concesién de
uso, donde la empresas privadas podran presentar una propuesta de desarrollo
comercial integral en el predio, debiendo realizar las inversiones necesarias para

el mejoramiento comercial, estético, y operacional del inmueble, que permita f{_:;,{"-‘
alcanzar el objetivo principal que es la puesta en valor del mismo, trazando como”™ -
eje conductivo los requerimientos del SOFSE y el Municipio de San Isidro. 1254

propuesta. “M e

ol |
* Presentanafs. n® 14 g 21 esquemas graficos insuficientes para evaluar{qif:\ A
W

4. ANALISIS PRELIMINAR

El Conjunto edilicio de la estacién San Isidro R- Ramal Mitre Il -Delta del Tren de
la Costa, conforma un enclave de singulares caracteristicas, por su ubicacién
préxima al area central sanisidrense y aledafia al Casco Histérico, por lo que una
intervéncién en ese espacio debera ser particularmente analizada por la
Municipalidad de San Isidro v sus Organismos Técnicos.

1. No se podran efectuar ampliaciones edilicias ni incremento de superficies
cubiertas, manteniéndose los valores de FOS y FOT aprobados: 0.45y 1.209
respectivamente, seguin lo establecido en Decreto N° 1884/08.

2. La situacion del trafico vehicular y estacionamiento en las proximidades a Ia
estacion es muy compleja, por lo que se recomienda, no autorizar cambios de
destino que impliquen un aumento de mobdulos de estacionamiento, en la medida
que no se ajusten a lo establecido en el Decreto N° 1884/08 y COU- Articulo
1.2.2.1 Estacionamiento. ;

3. A fin de resguardar la integracion al tejido urbano, se fortalecers el eje Catedral-
Plaza Mitre hacia la calle Tiscornia y el Puerto de San Isidro. Se mantendran los

espacios libres de los retiros de frente y separacién interior entre bloques de
edificios, seguin lo establecido en el Decreto N° 1884/08.

CONCLUSIONES

Atento a los antecedentes, el marco normativo vigente, la presentacién efectuada
y el analisis preliminar realizado, se considera: ‘
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Se debera presentar anteproyecto que sera considerado por el Departamer;lto €
Ejecutivo, para su evaluacion por parte de los Organismo Técnicos otorga}frdo Ia
respectiva factibilidad con las condiciones que se consideren pemnentes

La aprobacion definitiva quedara condicionada a los resultados de la "Evaluacién
de Impacto Ambiental", de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial N°
11723 y las Ordenanzas N° 7674 y 709.

Se eleva para su consideracion.

ARQ. ELISABET DERECHO
Subdi de Ordenamiento Urbana
Municipalidad de San Isidro
DIRECCION DE ORDENAMIENTO URBANO
San Isidro, 26 de octubre de 2018
Transporte- Tren de la costa- 1,A,Fr3 (Expediente 12138-18- Estacion San Isidro Tren de la Costa)

Arg. ADRIAN GADRIEL BED TE
[RECTOR DE ORDENAMIENTO URBANO
MUNICIPALIDAD DE SAN 1SIPRO
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ref. Exp N°: 12138-2018

CEDULA DE NOTIFICACION

SENORES: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

(Sr. Marcelo Offila - Presidente)
DOMICILIO: PERU N° 3101 - BENAVIDEZ - TIGRE (Domicilio Constituido)

Por la presente, NOTIFICO a Ud., visto el Alcance N° 902113
respecto a la Puesta en Valor del Conjunto Edilicio de la Estacidon San
lsidro R — Ramal Mitre Il - Delta del Tren de la Costa, inmueble identificado
catastralmente como Circunscripcién |, Seccién A, Fraccién lll, ubicado
en la calle Juan B. de La Salle entre las calles Tiscornia y Del Barco

\ Centenera, de la localidad de San Isidro, lo siguiente:

.|

‘._.

Ve Respec'ro del Punto 1; “Viabilidad de ampliaciones edilicias e incremento de
superﬂcnes cubiertas existentes, como asi también de modificacion de

volume’rrlcs existentes”

’fff" ‘Wﬂ /f‘f:f

Habiéndose verificado los antecedentes de construccion e informes que
dieron lugar a ia aprobacién de los planos, se concluye que no es posible
construir ampliaciones edilicias en incremento de superficie, debiéndose
considerar que para cualquier re funcionalizacién y puesta en valor del
edificio existente los metros cuadrados mdéximos a considerar seran los

aprobados.-

« Respecto del Punto 2; “Validar los siguientes USOS dentro de las superficies
existentes: Centro Comercial, Gastronomia en General, Gimnasio, Cines,
Oficinas en General, Salén de Usos Maltiples, Estudios Profesionales,

Supermercados, Juegos para ninos”

Los Usos posibles de autorizar, serdn los autorizados por Decreto N° 1884/08,
como asi también los contemplados en el cuadro de Usos del Codigo de

Ordenamiento Urbanos para la zona.

« Respecto del Punto 3; "Precisar el alcance de los USOS denominados Juegos
para nifios y Salén de Usos multiples™

Cuando se refiere a juego para nifios se estd refiriendo a los juegos similares
usados en una plaza, los cuales pueden ser productos de la explotacién de la
actividad no incluyendo los videos juegos electronicos. Cuando se refiere a
saldn de usos multiples debe ser considerado como complementarios de la

actividad principal, ejemplo: anexo de uso de oficinas.-
« Respecto del Punto 4; “definir la necesidad de unidades de cocheras para la

alternativa de metros cuadrados existentes de superficie locativa con libre
opcién de USO" | F-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE
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urbana actual del Bajo de San Isidro, y de acuerdo a lo dispuesto enel:A
1.2.2.1 inciso 9 del Codigo de Ordenamiento Urbano, se admitird incrementar
el nuUmero de cocheras existentes siempre y cuando no se incremente el drea
edificable aprobada.

De resultar necesario por la modalidad de uso a proponer, incorporar mayor
numero de cocheras, los Organismos Técnicos podrdn evaluar otras
alternativas de incorporacion de estacionamiento, ejecutando obra publica
de uso publico sobre las calles Tiscornia y Primera Junta.-

* Respecto del Punto 5; “Indicar la posibilidad de que el futuro concesionario
pueda tarifar las cocheras existentes”

Las cocheras podrdn ser explotadas comercialmente debiendo garantizarse
un periodo gratuito para los concurrentes. Por ejemplo: 1 hora y luego se
cobrara la tarifa.-

» Respecto del Punto §6; "habilitar la construccidon de 250m2 para el uso
operativo de SOFSE, dentro del poligono operativo del ferrocarril, sin superar la
%\ altura méxima de las edificaciones maximas existentes sobre la calle Pedro de
f’t Mendoza (PB + 1° Piso) igualando construccién existente de planta
o /ﬁf_ /i' transformadora”

rd

a s
S

\

fos 3
T e
_

-~

En la medida, que lo que se pretenda construir, este dentro del poligono
operativo del ferrocarril, no cormrresponde la presentacidn de planos
municipales debiendo las mismas ajustarse a la volumetria y a la altura

existente. -

» Respecto del Punto 7; “Definir franja minima de horario de apertura del eje
peatonal referenciados en nuestra NO-2018-42653518-APN-SOFSE MRT"

El horario de apertura del eje peatonal deberd estar abierto, todos los dias,
como minimo de 8 a 24hs.

QUEDA UD. NOTIFICADO
Fecha:

Firma:

Aclaracioén:

DNI.:
| F-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE
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OPERACIONES Presidencia de la Nacién

TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

ANEXO IlI

FORMULARIO UNICO Y OFICIAL DE OFERTA

Cotizar en esta planilla en letra de imprentay en pesos el CANON NETO DE IMPUESTOS:

La cotizacion debe presentarse Unicamente en la presente Planilla de Cotizacion

UNIDAD CANON
N° : TOTAL INVERSION
DETALLE E E L
RENG TA ITEM CANTIDAD CANON MENSUA ANUAL (X12 TOTAL
MESES)
Concesion de uso del
complejo edilicio
ubicados en
1 inmediaciones Estacion  @)1°Afio 12 meses
San Isidro — Tren de la
Costa
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA (X15Afios) S -
TOTAL INVERSION OBRA CIVILY CARGOS - S

Firma Autorizada del Oferente:

Nombre y Cargo del Firmante:
Razon Social de la Empresa:

CUIT N.°:

Direccion, Localidad, Cédigo Postal:

Teléfono y Fax aptos para
notificaciones:

Correo electronico apto
para notificaciones:

I F-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Piso 4, (C1104AJN) CABA, Argentina | Tel.: (5411) Z%fﬁg%é\déT—fgnesargentinos.gob.ar



ANEXO IV - PLANILLA DE INVERSION OBRA CIVIL Y CARGOS - A

TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte
OPERACIONES Presidencia de la Nacion
LINEA: TREN DE LA COSTA EMPRESA
ESTACION : SAN ISIDRO OBRA OBRA CIVIL
LICITACION: FECHA ] ]
ITEM Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
0 GENERALES
0.1 Obrador y bafios quimicos mes 0s - S - S -
0.2 Cartel de obra gl 05s - $ - $ -
0.3 Replanteo gl 0S - $ - S -
0.4 Planos y tramitaciones gl 0SS - $ - $ -
0.5 Agua y luz de obra gl 0sS - $ - $ -
0.6 VARIOS
- aclarar 0s - $ - $ -
- aclarar 05 - - -
1 DEMOLICIONES
1.1 Demolicién de edificio existente m?3 0S - $ - $ -
1.2 Retiro de pisos y revestimientos m? 0sS - S - S -
1.3 Canalizaciones ml 0s - S - S -
1.4 Retiro de elementos varios gl (R - S - $ -
1.5 Retiro de escombros (incluye volquetes) m3 0s - S - $ -
1.6 VARIOS
- aclarar u 0S - $ - $ -
- aclarar u 0SS - S - $ -
2 EXCAVACIONES/RELLENO
2.1 Excavacion m3 0s - $ - $ -
2.2 Relleno y compactacion m3 0S - $ - $ -
2.3 VARIOS
- aclarar u 0SS - S - $ -
- aclarar u 0$S - S - $ -
3 ESTRUCTURAS DE H2A®
3.1 Bases m?3 0 S - S - $ -
3.2 Losas m? 05S - $ - $ -
33 Vigas m?3 0% - $ - $ - |F-2019-49555044-A PN-GGDC#SOFSE
3.4 Columnas m? 0s - S - S -
3.5 Dinteles m?3 0 S - S - $ -
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3.6 VARIOS
- aclarar
- aclarar

4 ESTRUCTURAS METALICAS

4.1 Estructuras varias
4.2 Estrcutura de cubiertas
4.3 Refuerzos estructurales
4.4 VARIOS

- aclarar

- aclarar

5 ESCALERAS

5.1 De hormigdn
5.2 Metdlicas
53 De madera
5.4 VARIOS
- aclarar
6 CUBIERTAS
6.1 Cubierta nueva
6.2 Reparacién de cubierta existente
6.3 VARIOS
- aclarar

7 ALBANILERIA

7.1 Contrapisos
7.2 Carpetas
7.3 Aislaciones
7.4 Revoques interiores
7.5 Revoques exteriores
7.6 Mamposteria de ladrillos huecos portantes 8 x 18 x 33
7.7 Mamposteria de ladrillos huecos portantes 12 x 18 x 33
7.8 Mamposteria de ladrillos huecos portantes 18 x 18 x 33
7.9 VARIOS

- aclarar

- aclarar

- aclarar

- aclarar

8 CONSTRUCCION EN SECO
8.1 Tabique placas roca de yeso
8.2 Tabique placas roca de yeso verde

gl
gl

gl
gl
gl
gl
gl

gl

gl

3 3

N TNOTNTN

33333

Cc Cc Cc C

w n wr n

v N n

B2 Vo i V) S Vo R V0 B V2 R Vo S Vo 8

wvrnn n

B2 Vo Vs B V) R VI V2 R Vo R V8

v N n n

B2 Vo Vo B Vo R VB V2 R Vo i Vo 8

v N n n
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8.3 Enchape placas roca de yeso m? 0s - $ - $ -
8.4 Cielorrado junta tomada m? (I - $ - S -
8.5 Cielorraso desmontable m? 0SS - $ - $ -
8.6 VARIOS

- aclarar u 0SS - $ - $ -

- aclarar u 0s - $ - S -

9 PISOS Y REVESTIMIENTOS

9.1 Solado Tipo 1 m? 0sS - S -8 -
9.2 Solado tipo 2 m?2 0sS - $ - $ -
9.3 Solado tipo 3 m?2 05s - $ - $ -
9.4 Revestimiento tipo 1 m?2 0sS - $ - $ -
9.5 Revestimiento tipo 2 m?2 05$ - $ - $ -
9.6 Revestimiento tipo 3 m?2 0sS - $ - $ -
9.7 Solias ml 0s -8 - S -
9.8 Zocalo mi 0s - $ - $ -
9.9 VARIOS

- aclarar u 0s - $ - $ -

- aclarar u 0SS - $ - $ -

10 CARPINTERIAS

10.1 VARIOS
- aclarar u 0SS - S - $ -
- aclarar u 0s - $ - $ -
- aclarar u 0 S - S - $ -
- aclarar u 0s - S - $ -
- aclarar u 0 S - S - $ -
- aclarar u 0s - S - $ -
- aclarar u 05s - $ - $ -

11 CORTINAS Y MARQUESINAS
11.1 Cortinas de seguridad u
11.2 Otras u 0s - S - S -

11.3 Marquesina tipo 1 u 0S$ - $ - S -
11.4 Marquesina tipo 2 u 0s - $ - $ -
11.5 VARIOS 0s$ - s - S -
- aclarar u 0SS - $ - $ -
- aclarar u 0sS - $ - $ -
- aclarar u 0SS - S - $ -

12 PINTURA
121 Al altex en paredes m? 0s - $ - $ - | F-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE
12.2 Al latex en cielorrasos m? 0S - $ - $ -

12.3 Sintetico en elementos metalicos m? 0s - S - S -
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12.4

VARIOS
- aclarar
- aclarar

13 INSTALACION ELECTRICA

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16

Bocas iluminacidn
Bocas Tomas
Tablero 1
Tablero 2
Tablero 3
Artefactos de iluminacion tipo 1
Artefactos de iluminacion tipo 2
Artefactos de iluminacion tipo 3
Otros
Tapas y llaves
Terminaciones
Bocas Corrientes débiles
Instalacién de emergencia
Instalacién deteccion de incendio
Otros
VARIOS
- aclarar
- aclarar

14 INSTALACION SANITARIA

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

14.9

14.10
14.11
14.12
14.13
14.14

14.15
14.16
14.17

Red de agua agua externa
Provision de agua Fria
Provision de agua caliente
Desague Cloacal

Tanques de reserva
Bombas impulsoras
Interceptor de grasas
Termotanque

Artefactos

Griferias

CcC C € € Cc cCc Cc C

W™ @M@ @

C € C Cc CcCccCc cCc Cc Cc C

c C

o
W

O OO0 000000000 OoOOoOo
R V2SR Vo Vo SR Vo SR Vo SR W S o A ¥ ¥ R V2 SV SV R Vo SR Vo S ¥ 3

o o

O O 0O 00000000 O0oOOoOOoOOo
RV ¥ Y R Y Y R Y R Y RV R VRV RV R

o

o
wv n n

w N

R ¥ ¥ ¥ Y ¥ Y RV RV V2 I Vo B Vo S VR 2 R Vo 8 wn

wr N

R ¥ ¥ A ¥ ¥ ¥ V2 RV RV V2 I Vo S Vo S Vo R VR V28

wr N

R ¥ ¥ ¥ ¥ R ¥ V2 Vo RV "2 N Vo S Vo S Vo S Vo R V28 wn

wr N

R ¥ o ¥ A ¥ ¥ ¥ RV RV RV I V2 I Vo B Vo SR VR 2 R Vo 8

wr N
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14.18
14.19
14.20
14.21

Accesorios

VARIOS
- aclarar
- aclarar

15 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Equipos
Instalacién
Puesta en marcha de equipos
Izaje y varios
Extracciones
VARIOS
- aclarar
- aclarar

16 INSTALACION DE GAS

16.1
16.2
16.3

Tendido de cafierias
Equipamiento
VARIOS

- aclarar

- aclarar

17 INSTALACION PLUVIAL

17.1
17.2
17.3
17.4

Tendido de instalacién
Canaletas
Bajadas
VARIOS
- aclarar
- aclarar

18 INSTALACIONES INCENDIO

18.1

19 LIMPIEZA
19.1
19.2
19.3

Puesta en funcionamiento
VARIOS
- aclarar

Limpieza parcial de obra
Limpieza final de obra
VARIOS

- aclarar

- aclarar

gl
gl
gl
gl

gl
gl

ml
ml

o

o
W

o O o o o
v v nnn

o
v n

W n

w n

v nnunn - wn

wr n

v nnunn - wn

wr n

i
1
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20 IMPERMEABILIZACIONES
20.1 Retiro de membranas gl (I - S - S -
20.2 Membranas nuevas gl 0s - S - S -
20.3 Terminaciones gl 0sS - $ - S -
20.4 Elementos varios gl 0s$S - $ - $ -
20.5 VARIOS
- aclarar 0SS - $ - $ -
- aclarar 0s - $ - $ -
- aclarar u 0SS - S - $ -
21 VARIOS
21.1 Equipamiento de mobiliario urbano gl 0S - S - S -
21.2 Paisajismo gl 0sS - $ - $ -
21.3 Limpieza y destapacion sanitaria gl 0sS - S - S -
21.4 Ayuda de gremio gl 0s - $ - $ -
21.5 Reparacién de elementos varios gl (R - S - S -
21.6 VARIOS
- aclarar 0SS - $ - $ -
- aclarar 0s - $ - $ -
- aclarar u 0SS - S - $ -
22 SEGUROS y VARIOS
22.1 Proyecto u 0s$ - S - S -
22.2 Responsabilidad civil u 0s - S - S -
22.3 Caucion y seguros varios u 0S$ - $ - $ -
22.4 Sellados y tramitaciones varias u 0s - S - S -
OTROS
- aclarar u 0S - S - $ -

SUBTOTAL COSTOS:
IMPUESTOS:

TOTAL OBRA CIVIL:

IF-2019-49555044-A PN-GGDC#SOFSE
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ANEXO IV-B

TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte
OPERACIONES Presidencia de la Nacién
LINEA TREN DE LA COSTA EMPRESA
ESTACION SAN ISIDRO OBRA CARGOS
LICITACION FECHA I A
ITEM Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
1 AREAS OPERATIVAS
1.1 Construccién de DEPENDENCIAS OPERATIVAS con servicios gl 18 - S - S -
1.2 Construccién de BANOS PUBLICOS gl 158 - S - S -
VARIOS
- aclarar u 0s - $ - $ -
2 EQUIPAMIENTO OPERATIVO
2.1 Provisién e instalacién de MOBILIARIO gl 158 - S - S -
2.2 Provisién e instalacién de CARTELERIA gl 153 - S - S -
2.3 Provisidn e instalacion de SENALETICA FERROVIARIA gl 158 - S - S -
VARIOS
- aclarar u 0$ - S - S -
3 EJE CENTRAL TRANSVERSAL
3.1 Construccién del EJE CENTRAL TRANSVERSAL u 13 - S - S -
VARIOS
- aclarar u 0s - $ - $ -
- aclarar u 0$ - S - S -
- aclarar u 0$ - S - S -
4 PASO A NIVEL
3.1 Construccién PASO A NIVEL Peatonal de la calle Tiscornia u 13 - S - S -
VARIOS
- aclarar u 0$ - S - S -
- aclarar u 0$ - S - S -
- aclarar u 0$ - S - S -
SUBTOTAL COSTOS

SUBTOTAL COSTOS CARGOS:
IMPUESTOS:

TOTAL COSTOS CARGOS:

IF-2019-49555044-A PN-GGDC#SOFSE
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ANEXO IV -C

TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte
OPERACIONES Presidencia de la Nacion
LINEA: TREN DE LA COSTA EMPRESA
ESTACION : SAN ISIDRO OBRA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:
LICITACION: FECHA ] ]
Unid Cant $ Material $ Mano de Obra Subtotal Total Observaciones
1 EQUIPAMIENTO
1.1 Equipamiento u 0Ss - S - S -
1.2 Mobiliario u (S - S - S -
VARIOS
- aclarar u 0Ss - S - S -
- aclarar u 0s - $ - $ -
- aclarar u 0S - S - $ -
- aclarar u 0S - $ - $ -
- aclarar u 0 S - S - $ -

SUBTOTAL COSTOS:
IMPUESTOS:

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

IF-2019-49555044-A PN-GGDC#SOFSE
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ANEXO V - BANOS Y AREA OPERATIVA
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PLANTA BAJA

SALA ESPACIO SERVICIOS DEPENDENCIA
Taller de Mantenimiento 50 m? Electricidad y Agua Infraestructura
Pafiol/Deposito 20m? Electricidad Infraestructura
Sala Descanso ¢/Kitchen para 6 operarios Electricidad y Agua Infraestructura
Vestuario y Bafio para 6 operarios Electricidad y Agua Infraestructura
Oficina Supervision para 2 ocupantes| Electricidad, Aguay Datos Infraestructura
Cochera para 1 camioneta Electricidad y Agua Infraestructura
Sala de Comunicacién y Ups 20m? Electricidad y Datos Sistemas
Sala Descanso c¢/Kitchen para 6 operarios Electricidad y Agua Limpieza, Evasion y Seguridad
Pafiol/Deposito 20 m? Electricidad Limpieza
Vestuario y Bafios ambos sexos | para 6 operarios Electricidad y Agua Limpieza, Evasion y Seguridad
Oficina de Seguridad para 2 ocupantes Electricidad y Datos Seguridad

PLANTA ALTA

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)
Argentina. Tel. (54-11) 3220-630

www.t

Minist_erio de_Transporte o,
Presidencia de la Nacién
renesargentinos.gob.ar

DESCRIPCION

1:100 ESTACION SAN ISIDRO

SUSHALS FICHA ANEXO TECNICO V-A

Gabanillas.E LAYOUT AREAS EXCLUSIVAS Y NECESIDADES DE SOFSE PARA LA

PROYECTO OPERACION FERBfY{\HAS5044-A PN-GGDCHSOESE
ESCALA: ‘ FECHA: 2019 03 18 LINEA:  TREN DE LA COSTA RAMAL; -

Arango.N LA Z O o [PLANO /o

APROBO A FEVSION

Pagina /5a0e1/76



AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
LOCKER

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
LA FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON  FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON FIRMA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON  SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON  RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON  LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON  PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON  DE ESTE ELABORADO CON DE ESTE ELABORADO CON  ESTE ELABORADO CON ESTE ELABORADO CON  ELABORADO CON ELABORADO CON  CON CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE  DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE  REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE  O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE  TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE  EN TODO O EN PARTE EN TODO O EN PARTE  TODO O EN PARTE TODO O EN PARTE  O EN PARTE O EN PARTE  EN PARTE EN PARTE  PARTE PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

AutoCAD SHX Text
ESCALA: 

AutoCAD SHX Text
FECHA: 

AutoCAD SHX Text
APROBO

AutoCAD SHX Text
PROYECTO

AutoCAD SHX Text
EJECUTO

AutoCAD SHX Text
LINEA:

AutoCAD SHX Text
RAMAL: 

AutoCAD SHX Text
REVISION 


5.20

2.80

2.40 2.40

5.40

2.00 3.10

8/

40 0

.86

1.50 @

\W
&
8/

80

9.00

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER
VERIFICADAS EN OBRA

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104) Ministerio de Transporte
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, , ANEXO VI
MOBILIARIO, CARTELERIA Y SENALETICA FERROVIARIA

- Cadigo: SPB Pictograma para indicacion de bafos

Cantidad a incorporar: 3

Ubicacion: Se coloca uno por cada puerta de bafio por encima del marco o, en caso de no tener
lugar por encima de la puerta, al costado de la puerta en altura a definir, nunca en la puerta misma.

Disenos posibles: Pictograma HOMBRE, Pictograma MUJER, Pictograma SILLA DE RUEDAS o
las combinaciones HOMBRE/SILLA DE RUEDAS 6 MUJER/SILLA DE RUEDAS (Segun
corresponda a los bafnos existentes, solicitar disefios a la Subgerencia de Disefno Institucional)

Estructura: La sefal se estructura con un bastidor de hierro (Fe) de cafo estructural de seccion
cuadrada de 12mm x 12mm. pintado con pintura en polvo termoconvertible en color GRIS IVECO
terminacion brillante (empresa LAF). Los mismos se fijan en la pared sobre la puerta del bafio y
luego se revisten con la sefal en si. Esta separacion que le otorga el bastidor mantiene la sefial
12mm desplazada de la pared generando la sensacion de volumen a la sefal. Los elementos y el
modo de fijacion deben estar probados en prototipos y aprobados por el RESPONSABLE SOFSE.

Revestimiento: Los pictogramas se logran calando por corte laser una chapa de acero de 2mm,
pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en color GRIS IVECO terminacion brillante
(empresa LAF).

Esta sefal lleva una chapa de 1,2mm de espesor pintada al horno con pintura en polvo
termoconvertible de color gris perla (RAL7047). La misma se fija en la parte interna de la sefial para
evitar que el bastidor de la sefial no sobresalga por debajo de la superficie calada y para evitar que
se vea la rejilla de ventilacién de la puerta en caso de que la misma posea rejilla de ventilacion.

Partes componentes: bastidor de fijacion + estructura metalica calada + chapa fondo gris perla.

Dimensiones: La sefial completa mide 300mm.x300mm.x14mm.

Codigo: SCE - Seinal comunicacional
Cantidad a incorporar: 10

€ %% & Banos

Ubicacién: La ubicacion corresponde a la necesidad comunicacional de la estacién por ejemplo:

pasillos, puentes o tuneles peatonales, accesos.
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Estructura: Esta sefal se logra vinculando dos bandejas de chapas plegadas, de manera que
queden enfrentadas sus espaldas. Pueden ir sujetas a una estructura de soporte lateral que permite
amurarse tipo bandera a la pared o columnas preexistentes, o bien estar amuradas.

Esta conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6mm con pliegues superior,
inferior y laterales para mantener la ridigez de la senal (a definir en prototipo). Pintadas al horno con
pintura en polvo termoconvertible en color GRIS IVECO terminacion brillante (empresa LAF). El
modelo SCE B es doble faz (dos painos informativos) y se amura tipo bandera.

Panos Informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo
de corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color blanco y celeste (RAL
5015/Pantone 3005/Oracal 084). Los mismos deberan contar con una pelicula de laca que proteja
la sefial no solo de la exposicién a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los
posibles actos vandalicos. La tipografia utilizada es DIN.

Partes componentes: bandejas metalicas ploteadas + soporte para anclaje.
Dimensiones: 800mm x300mm

- Cébdigo: STA Senal Tétem en accesos

Cantidad a incorporar: 2

e -
=18
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==
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Descripcidn: Esta sefal se logra a partir de un conjunto monocolumna autoportante, revestido con
bandejas de chapa plegadas, pintadas y con letras en vinilo de corte.

Estructura: La estructura interna de esta sefial esta compuesta por un marco rectangular logrado
con cafno estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 1,6mm. El mismo cuenta
con refuerzos reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que sostiene la totalidad
del conjunto. Dicha columna debe respetar las proporciones dimensionales de su seccion
ajustandose excluyentemente a 160mm. x 180mm. lograda con tres perfiles galvanizados PGC de

160mm. x 60mm. x 20mm. x 2mm. soldadas con soldadura continua que _sella el interior de la
| F-2019-49555044-A PN-GGDC#SOFSE
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estructura. La columna y la estructura van pintadas a horno con pintura en polvo de color gris topo
(RAL7024) con una mano previa de pintura antidxido.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con seis bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada
plegada de 1,6mm. Las mismas se disponen del siguiente modo; dos bandejas para cada cara
informativa, dos en cada lateral y las ultimas dos una cierra la parte superior mientras que la otra la
parte inferior. De este modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la chapa y se asegura una
rectitud uniforme en toda la sefial. Estas piezas van pintadas al horno con pintura en polvo
termoconvertible. Las piezas frontales y laterales deben quedar en color gris IVECO terminacion
brillante (empresa LAF). Las chapas deben poseer todos los cantos plegados para protegerlas de
la oxidacion y lograr un encuentro sutil entre las distintas bandejas.

Panos informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo
de corte de alta calidad apto para la exposicion a la intemperie (calidad 3M o superior). Los colores
utilizados para las letras o linea inferior de estos pafios informativos son color blanco y celeste (RAL
5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos deberan contar con una pelicula de
laca que proteja la senal no solo de la exposicion a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino
también de los actos vandalicos. La tipografia utilizada es DIN.

Dimensiones: el conjunto de la sefial mide unos 5000mm. de alto x 680mm. de ancho x 280mm de
espesor. Los pafios informativos miden 680mm. de ancho x 2900mm. de alto, a partir de los
2100mm. de altura posibilitando su lectura por encima de los vehiculos y los peatones.

- Cédigo: AS T Banco de hormigon armado

Cantidad a incorporar: 10

Estructura: Esta conformado por una sola pieza de hormigdn armado con perforaciones en la parte
superior. El asiento perforado permite la adecuada filtracion del agua.

Soporte: Se coloca apoyado sobre el piso.

Partes componentes: Una pieza unica de hormigon armado.

Dimensiones: 200x40x50 cm color gris hormigén. Peso aprox. 300kg.

- Cadigo PAP: Cestos de residuos doble basura / reciclados
IF-2019-49555044-APN-GGDC#SOFSE
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Cantidad a incorporar: 6
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Descripcion: Contenedor doble con identificacion para tal fin.

Estructura: Esta conformado con chapa de hierro (Fe) galvanizada de 2 mm. de espesor, perforada
segun disefo, rolada y soldada. Lleva un aro de cierre superior de planchuela de acero de 1y 1/2"
x 3/16” con bisagra para funcionar como sujetador de bolsa, cada cesto. Todos los papeleros que
se utilicen a la intemperie deberan llevar una tapa superior, tipo bombé, de chapa de hierro (Fe)
galvanizada de 2 mm, la cual estara abisagrada en el soporte, para permitir el acceso al cesto.

Soporte: El soporte de pie es un perfil normal doble “"T"" del 10 y una altura de 1200mm.La base
es de chapa cuadrada de 300mm. x 300mm de 4,7mm de espesor, con perforaciones para su
fijacion al suelo. El calculo de los soportes, asi como las formas de fijacion seran propuestos por el
constructor, para su aprobacion.

Partes componentes: Cesto metalico doble + aro superior + tapa superior abisagrada + chapa de
identificacién del residuo + estructura de fijacion.

Dimensiones: Del cesto: 600mm x @ 400mm. Tapa: & 450 mm. Se admite una variaciones de
proporciones de +/- 10% en diametros y dimensiones)

- Cadigo TOR: Tétem direccionador de orientacion

Cantidad a incorporar: 2
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Descripcidn: Esta sefal se logra a partir de placas de chapa caladas y ensambladas autoportante,
pintadas y con letras en vinilo de corte.

Estructura: La estructura interna de esta sefial esta compuesta por un marco rectangular logrado
con cafno estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 1,6mm. El mismo cuenta
con refuerzos reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que sostiene la totalidad
del conjunto. La estructura va pintada a horno con pintura en polvo de color gris IVECO terminacion
brillante (marca LAF) con un tratamiento antidoxido. Debera contar con una cintura de apoyo en acero
inoxidable, que disimula los anclajes y tiene menor volumen que el cuerpo superior.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con cuatro bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada
plegada de 1,6mm. Las mismas se disponen del siguiente modo; dos bandejas para cada cara
informativa, dos en cada lateral. De este modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la chapa y se
asegura una rectitud uniforme en toda la sefal. Estas piezas van pintadas al horno con pintura en
polvo termoconvertible. Las piezas frontales y laterales deben quedar en color gris IVECO
terminacion brillante (empresa LAF). Las chapas deben poseer todos los cantos plegados para
protegerlas de la oxidacion y lograr un encuentro sutil entre las distintas bandejas.

Panos informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo
de corte de alta calidad apto para la exposicion a la intemperie (calidad 3M o superior). Los colores
utilizados para las letras o linea inferior de estos pafios informativos son color blanco y celeste (RAL
5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos deberan contar con una pelicula de
laca que proteja la senal no solo de la exposicion a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino
también de los actos vandalicos. La tipografia utilizada es DIN.

Dimensiones: El conjunto de la senal mide unos 20 cm de ancho y tiene una altura de 265 cm.
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ANEXO VI

1) PAUTAS PARA LA CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES PUROS

Veredas

Las veredas de acceso desde la acera, tendran un ancho minimo de 1,5 metros y rampa cuando
las condiciones de contorno asi lo justifiquen y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
establecidas por la Autoridad Local.

Aquellas Autoridades Locales que no posean normativas especificas aplicaran las prescripciones
de la normativa nacional.

Cerramientos, vallados y defensas

El acceso a la zona ferroviaria en un paso peatonal debera contar con cerramientos, vallados o
defensas que impidan el ingreso a los lugares prohibidos, en la mejor forma posible en cada caso.

El ingreso a la zona ferroviaria vedada al acceso publico en las proximidades del paso peatonal a
nivel debera estar impedido fisicamente mediante un cercado o vallado paralelo a las vias, que se
extendera como minimo 50 metros a ambos lados del paso.

El cercado o vallado anteriormente descripto se debera continuar con un cercado o vallado
perpendicular a las vias que llegara hasta las defensas peatonales.

El Ferrocarril podra ademas colocar un elemento transversal a la via compatible con la circulacion
ferroviaria (guardaganado o similar) que procure impedir el ingreso de peatones o animales a la
zona ferroviaria vedada al ingreso publico.

Sendero de transito peatonal

Es la calzada comprendida entre defensas peatonales destinada al cruce de la zona de via férrea 'y
los accesos inmediatos. En los pasos de sector de andén es la calzada comprendida entre andenes.

Caracteristicas generales

Ancho minimo util: 1,5 metros

Ancho minimo de calzada construida: 1,8 metros
Longitud: Minima y lo mas perpendicular posible a la via.

Nivel de superficie: Por encima del terreno natural o balasto de via y, entre puntas extremas de
durmientes, a nivel superior del hongo de riel, en lo posible.

Tipo de superficie: Antideslizante, sin resaltos ni aberturas que provoquen tropiezos. Solo se admite
la abertura minima y profundidad necesaria para el paso de la pestafia de la rueda del tren.

En vias electrificadas alimentadas mediante tercer riel, la distancia minima del sendero al tercer riel
debera ser de 1,8 metros.

Senalizacion Clase | (Pasiva)
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Defensas peatonales

El ingreso de peatones a la zona de interferencia entre el transito peatonal y ferroviario debera ser
dificultado mediante defensas peatonales que procuren el ingreso al area con la debida atencion.

Dichas defensas no deberan ser un obstaculo infranqueable para los discapacitados ni de tal nivel
de dificultad que desalienten su uso.

Se recomiendan dos vallas paralelas, desplazadas sobre el eje del sendero, (pueden ser tres en la
forma en que muestra el plano “Laberintos”) que vistas de frente se tocan en sus extremos,
presentando un impedimento para quien intente pasar de largo sin desviarse de su camino. En el
caso de cruces oblicuos se recomienda que las vallas, vistas de frente por un peatén que camina
siguiendo la direccion de la vereda, presenten un cierto solape.

No es obligacion que las defensas conformen un “laberinto”, ni existen inconvenientes en que si
lo conformen.

Las caras laterales de las defensas peatonales se implantaran preferentemente paralelas a las
trazas de la via férrea y de la acera.

Su ubicacion sera tal que el punto mas cercano a las vias se encuentre a no menos de 1,8 metros,
ni mas de 3 metros, del riel exterior.

La boca de acceso de las defensas sera, como minimo, de 1,50 metros, y en el recorrido interior
debera permitirse la inscripcion de un circulo de 1,50 metros de diametro.

Las vallas deberan tener como minimo 90 centimetros de altura y contar con elementos horizontales
(preferentemente canos) dispuestos de manera tal que no permitan espacios libres mayores a 45
centimetros entre el piso y la parte superior.

El color de la estructura sera rojo y blanco, en franjas alternadas rectas (no inclinadas) de 30
centimetros de ancho.

Senalizacion horizontal

Lineas de delimitacion de sendero

Lineas de color blanco de 10 centimetros de ancho, pintadas a ambos lados del sendero y
separadas como minimo 1,5 metros entre limites interiores.

Lineas de detencion peatonal

Baldosones con tetones para personas no videntes, de color amarillo, de 20 centimetros de ancho,
en ambos accesos al cruce de vias, paralelos a la traza de éstas y ubicados lo mas cerca posible
de las defensas peatonales.

Senalizacion pasiva vertical

“Senalizacion para Pasos Peatonales que Cruzan Vias Férreas” consistente en cartel en poste con
la leyenda en letras rojas “CUIDADO -Dibujo de una locomotora a vapor de color negra- TRENES”
implantado a un costado de cada linea de detencion peatonal y orientado hacia la vereda de acceso.
Debajo de ese cartel habra otro con la leyenda MIRE y un icono representativo de un rostro humano

mirando hacia uno y otro lado.
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En caso de considerarse conveniente, se podra utilizar la sefalizacion indicada en un cartel en
portico sin el cartel con la leyenda MIRE.

En los pasos peatonales en correspondencia con cruce ferrovial no es obligatoria esta sefializacion,
y en los pasos peatonales en sector de andén no se colocara.

Senalizacion Clase Il (Semaforo)

Senalizacion Pasiva

Idéntica a la Clase | (defensas, sefalizacion horizontal y vertical).

Senalizacion activa

Descripcion:

“Semaforo Especial para Paso Peatonal” mostrado en la Figura x, ubicado del otro lado de las vias,
orientado para ser visto por quien va a cruzar, al costado de la linea de detencién peatonal y a 2,4
metros de altura minima respecto del nivel de calzada, medidos desde la base de la unidad luminosa
inferior al piso.

En ausencia de trenes estara permanentemente encendida la luz blanca que mostrara una silueta
humana caminando. Al aproximarse los trenes, se apagara la luz blanca y se encendera, en forma
intermitente primero y permanente después, la naranja que mostrara una silueta humana en
situacién de espera para poder cruzar. Las unidades luminosas seran cuadradas, deberan poseer
un lado de 21 centimetros y seran adecuadamente visibles aun con luz diurna.

Si se cruzaren dos o mas vias férreas de circulacion, encima de la unidad luminosa naranja, se
debera colocar una tercera unidad luminosa con la leyenda “OTRO TREN” rojo intermitente que se
encendera al aproximarse un segundo tren al cruce.

Debajo de las dpticas se debera colocar un cartel fijo de 30 cm x 60 cm con la leyenda “APAGADO:
PARE, MIRE Y ESCUCHE”.

Conjuntamente con la senal luminosa de color naranja, se emitiran sefales acusticas que entraran
en funcionamiento y cesaran simultaneamente con aquella. El equipo emisor estara ubicado encima
del semaforo y debera poseer la facilidad de direccionar el sonido.

Funcionamiento:

El elemento naranja se encendera un tiempo tsem antes de la llegada al paso del tren mas rapido
que pueda circular, siendo:

tsem = tp +10s

Donde t, es el tiempo necesario para que el peatdon pueda librar el cruce de las vias (ver
"Visibilidad").
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Durante el tiempo t, encendera en forma intermitente cada medio segundo, pasando a encender en
forma permanente luego de pasado dicho tiempo.

Continuara emitiendo luz naranja hasta que el ultimo eje de tren haya superado el ancho del cruce.
Durante el resto del tiempo estara encendido el elemento emisor de luz blanca.

La 6ptica con la leyenda luminosa “OTRO TREN” se encendera en forma intermitente cada medio
segundo cuando un segundo tren ingrese al sector de operacién y se apagara cuando éste ultimo
haya librado totalmente el cruce.

El equipamiento emisor acustico (campana de alarma mecanica o electrénica) debera emitir 60
golpes por minuto, y debera poseer la capacidad de ajustar el nivel sonoro entre 60 y 95 dB(A),
medidos a 1 metro de distancia. Ademas de ello, debera poseer la capacidad de direccionar el
sonido de modo que el mismo abarque principalmente la zona del sendero y de la vereda de acceso.
El valor del nivel sonoro sera definido por el Ferrocarril.

Simultaneamente con el encendido de la leyenda luminosa “OTRO TREN”, la cantidad de golpes
por minuto del elemento emisor acustico se incrementara 1,5 veces (90 golpes por minuto).

En zona urbana, se recomienda la incorporacion de un reloj interno, de manera que se emita un
nivel sonoro sensiblemente menor durante la noche que durante el dia.

Visibilidad
El peatén parado en correspondencia con la linea de detencidn debera tener una vision de los trenes

libre de obstaculos hasta una distancia 8, expresada en metros, sobre la via férrea, determinada
segun la siguiente expresion:

5=
=—t
3,6 P
Donde
Vi Velocidad maxima de circulacion establecida por el Ferrocarril en el cruce, expresada en
Km/h.
to: Tiempo necesario para que el peatéon pueda librar el cruce de las vias, expresado en

segundos, calculado segun la siguiente expresion:

d
P
ty,=—+t
P r
Vo
Donde
t:: Tiempo de reaccion del peaton = 2 seg.
dp: Distancia a recorrer por el peatdn, si decide cruzar, expresada en metros, existente entre

lineas de detencion.
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Vo: Velocidad del peatén = 1,1 m/s
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