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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°.  Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Tecnicas, las cuales junto al Pliego
de Condiciones Generales y demas documentos que conforman |a presente Licitacion rigen
los trabajos de Tratamiento Mecanizado Pesado entre los Km 17+100 y Km 18+971, sobre
Vias Ascendente y Descendente entre estaciones Villegas € Isidro Casanova del Ramal M
y entre los Km 10+950 y Km 13+340, sobre Vias Ascendente y Descendente entre
estaciones Presidente Villa Madero y Tapiales del Ramal G ambas de la Linea Belgrano
Sur, y la prestacion de jornales para la realizacion de trabajos en via segun se detalla en el
presente pliego.

La mencionada provision.comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos, v
todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de |os trabajos objeto del presente
pliego.

Articulo 2°. . Alcance de los Trabajos

Los trabajos consisten en
s Relevamiento y Proyecto.
» Trabajos previos: cambio de durmientes, ajuste de fijaciones y aporte de balasto.

+ Tratamiento mecanizado pesado de la via ascendente/descendente entre Sobre
nivel de la Paso a Nivel de la Av. Crovara y el paso a nivel de la Ruta Nacional N°3.

» Tratarﬁ'ientc:- mecanizado pesado de la via ascendente/descendente entre Sobre
nivel de la Paso a Nivel de la Av. Gral. Paz y el paso a nivel de la calle Boulogne Sur
Mer.

s Retiro de los materiales producidos de |la obra.
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Articulo 3°. Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema "Unidad de Medida”. El oferente tomara todos
los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el desarrollo
de la obra. Realizara una inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios gue le
permitan tener una interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucion de
los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

Con relacion al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se
establecen en |la presente documentacion.

Articulo 4°. Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta t&cnica contara indefectiblemente para su analisis con |los siguientes elementos:
« Memoria descriptiva de los trabajos cotizados.

« Planilla de Cotizacion completada segin el modelo adjunto, con indicacion de los
precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

= Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra {Gantt).

Toda documentacion emitida per el Contratista con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area
que corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la
documentacion carecera de validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos, cuyo
detalle debera formar parte de su propuesta:

- Historial de obras de mecanizado pesado, ejecutadas y en ejecucion en zona
operativa ferroviaria, en los Ultimos cinco (5) anos, donde conste nombre de la obra,
comitente, plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion
provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra ©
certificado de medicién final. En todos los casos SOF S.E. se reserva el derecho de
realizar las constataciones que considere necesarias.

- Cuadro de descripcidn de equipos propuestos, detallando marca, modglo, afio y
lugar de ubicacion del equipo donde el Comitente pueda constatz esfado de los
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mismos. El Oferente debera demostrar mediante documentacion fehaciente
(Escritura, Titulo de propiedad, Carta Compromiso de subcontratista, etc) la
disponibilidad de los recursos enunciados a continuacion:

= [ - LUGAR DE
EQUIPO MARCA MODELO/ANG INSPECCION
Bateadora-
MNiveladora-
Alineadora de Vias.

Perfiladora de
Balasto.

Las caracteristicas de los equipos deberan ajustarse a lo solicitado en el Articulo 24°

Articulo 5°. Provisiones a Cargo de LA CONTRATISTA

LA CONTRATISTA debera proveer todos los materiales consumibles, materiales menores
e insumaos necesarios para la completa ejecucion de los trabajos, cuya provision no esté
expresamente definida en la presente Especificacion Técnica como a cargo del Comitente
pero que resulte necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su fin.

Articulo 6°. Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS
corridos, a contar desde la fecha de firma del "Acta de Inicio de los Trabajos’.
El Acta de Inicio se firmara dentro de los DIEZ (10) dias de la aceptacion de la Orden de

Compra.

Articulo 7°. Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas gue regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

] LINEA BELGRANG SUR {"’"""’"“——'— ———1ng.
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— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
LN.T.I.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96
— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatonas.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones.
RITO

— Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto
9254/72).

~ NTGVO (OA) 003.

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto n® 9.254 del 28/12/1972).

— NTVO Ne 2. Perfiles fransversales tipo de vias principales balastadas con piedra o
material similar y de las sendas, (perfil de balasto para riel largo soldado).

— N.T.V.0. N° 3. Colocacién de la via peralte- Curvas de transicion y enlace.
— N.T.V.O. N° 4. Rectificacion del trazado de las curvas por el método de las flechas.
— NTWVO N° 7. Alineacion de via.
— NTVO N° 9. Colocacion, vigilancia y conservacion de los rieles largos soldados.
— NTVO N? 12. Anclas de doble cierre lateral, colocacion y extraccion.
NTVO N° 13. Apilado de durmientes.
— Normas transitorias para la clasificacion de materiales de via.
FA 7 001. Soldadura Aluminotermica.

_ Normas para recepcion de trabajos de via {(modificaciones a los Articulos 56, 57 y 58
de las Normas Técnicas para construccion y renovacion de vias).

— Normas ISO 9000 - Calidad de los trabajos y suministros.

— Decreto reglamentario 914/97 de la ley Nacional N° 24.314 de accesibilidad de
personas con movilidad reducida.

Normas de seguridad e higiene de SOF S.E.
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— Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus Modificatorias, Reglamento General
de ferrocarriles aprobado por Decreto 80325/36 y sus actualizaciones, y Reglamento
Interno Técnico Operative de Ferrocarriles.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse |a interpretacion mas exigente.
A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente
Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccion

de Obra.

Articulo 8°. Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitira dejar
zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de proteger
la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador,
tanto de la Inspeccién de obra, como para personal de Higiene y Seguridad SOFS.E.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas

de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el &mbito de la obra el RITO {Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 7 y N° 16 de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente de SOFSE.

Fl contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la

obra, el siguiente listado de documentacién referida a la seguridad de la obra, firmada por
profesional competente:

- Programa de seguridad segin Res. 51/97. Aprobado por ART.
- Aviso de Inicio de Obra

- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.
- Constancia de entrega de elementos de proteccidn personal y ropa de trabajo.
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Articulo 9°. Metodologia de Trabajo

Fn todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el pablico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.

9.1 Deposito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar |a vigilancia de los depésitos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplird con las

prescripciones siguientes:

Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos provisorios
de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar danos al personal o
a los usuarios, o provocar inconvenientes en |a sefializacion.

9.2 Seguridad operativa

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr
un clima de cooperacién y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA tendra como
premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones
necesarias a fin de asequrar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente
delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del
FFCC vy el pablico en general, previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la

aproximacion de los trenes.

9.3 Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA. Se brindara
un 6ptimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios
peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacién sera asegurada por un sistema admitido por el FFCC, y ajustada a las
normas de seqguridad vigentes para ese tipo de instalacion o eguipamiento.

9.4 Limpieza, extracciones y remociones

LA CONTRATISTA limpiard y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las

tareas de acuerdo a instrucciones de la Inspeccion.
Los materiales producidos de interés para SOFSE serén indicados por la Inspeccion,
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado

oportunamente.
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El producido que no sea de interés para SOFSE, sera retirado por LA CONTRATISTA fuera
de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas
vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

9.5 Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva

clase y de marca reconocida.

LA CONTRATISTA debera acopiar en cbrador todos los materiales necesarios para los
trabajos diarios programados.

9.6 Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maguinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para gjecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
que aseguren la obtencion de |la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
minimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de
seguridad para la obra y el personal afectado.

El| oferente debera presentar el compromiso por escrito asegurando la disponibilidad del
equipamiento y herramientas esenciales para la ejecucion de la obra en tiempo y forma.
Se debera asegurar la disponibilidad del equipamientc minimo requerido para la obra de
acuerdo a las especificaciones indicadas.

El equipo comprometido para la ejecucion de la obra debera estar libre de cualquier otro
compromiso a la fecha de presentacion de las ofertas. Asimismo, el requisito de
admisibilidad se dara por cumplido si, ademas, el equipamiento propuesto es de propiedad
del Oferente o Subcontratista Nominado y, a la fecha de la oferta, se encuentra disponible
y en plenas condiciones operativas para su inmediato traslado a obra e inicio de los trabajos.
Si a la fecha de la oferta no se cumpliesen los extremos del parrafo anterior, SOFSE
evaluara los plazos involucrados en la eventual adquisicion, fabricacion, entrega.
adecuacion, traslado. ingreso al pais, nacionalizacion o cualquier otra tarea previa gue
resulte necesaria para contar con el equipo en plenas condiciones operativas en el lugar de
emplazamiento de las obras.

La oportuna disponibilidad no se dara por acreditada si esas tareas previas, individualmente
0 en conjunto, pueden insumir, a juicio de SOFSE, un plazo gue resulta mayor al que se
considera aceptable para no comprometer el inicio previsto para los trabajos.

En todos los casos, los compromisos de terceros deberan poder hacerse efectivos de
inmediato. al primer requerimiento y a partir de la fecha de presentacion de las ofertas.
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9.7 Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefalizaciones, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingresco de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefializaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida
remocion en el caso de trabajos gue se realicen en diferentes sectores y afecten la
seguridad de las personas.

Articulo 10°. Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario nocturno de lunes a viernes y también en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la inspeccion de
SOFSE.

La ventana de trabajo sera de 4.5 hs. todos los dias de la semana y sobre una via.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al
respecto estan indicadas en el RITO {(Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como
asi también las Normas Operativas N° 7 y N° 16 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Articulo 11°. Control de los Trabajos

LA CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de
la obra, que posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.

Producird a expresa solicitud de la Inspeccitn toda la informacion que resulte necesaria, ya
sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su

consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacién y verificacion de |a calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de
terceros proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la
Inspeccidn tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar
adelante su cometido.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales ©
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacion o
A

el reemplazo de lo defectuoso, quedando a carge de LA CONTRATISTA el rgemplazo del
mismo.

g s <
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Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse
las deficiencias, siendo también a cargo de LA CONTRATISTA el costo correspondiente.
Si LA CONTRATISTA no realizara las modificaciones solicitadas por la Inspeccion de Obra,
SOF S.E. encomendara los trabajos a otra contratista, siendo el monto de dichos trabajos
descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de reparo o polizas de garantia
de contrato.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA vy la Inspeccion se realizardn por medio del
libro de "Notas de Pedido”, y entre la Inspeccidn de Obras y LA CONTRATISTA por medio
del libro de "Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados,
estos serdan provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas seran numeradas
correlativamente, dichos libros permaneceran a disponibilidad de la inspeccion de obra.

Mensualmente LA CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

. Consumo de materiales realizado.

. Utilizacion de equipos.

. Cantidad de personal.

. Avances en |a fabricacion, reparacion o instalacidn de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas,
y medidas adoptadas o a adoptar.

. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorologicos.

. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control
de los trabajos

= T 0 I LD

W o

Articulo 12°. Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran entre el KM. 10+950 y KM. 13+340 de la linea G sobre las vias
Ascendente y Descendente y entre los Km 17+100 y Km 19+971, sobre Vias Ascendente y
Descendente entre estaciones Villegas e Isidro Casanova del Ramal M de la Linea Belgrano
Sur.
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Articulo 13°. Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones, asi
como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera gue, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento
del estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es
fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificadc que acredite su visita a la obra, dicho certificado
debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 14°. Manejo de Obra

14.1 Obrador y Deposito

LA CONTRATISTA prevera el montaje del obrador y deposito que el desarrollo de |a obra
requiera.

LA CONTRATISTA se obliga a mantenerloc en buenas condiciones de conservacion y
limpieza. El costo de la provisién y/o construccién del obrador y deposito provisionales
estara a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA, el que debera presentar a la Inspeccion de
Obra la documentacién de detalle que permita su evaluacién y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o deposito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depdsito. El depdsito de materiales contard con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que
deban ser intervenidos yfo recolocades durante los trabajos.

LA CONTRATISTA sera pleno y Gnico responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicidn, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior del deposito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafar a cualguiera de los
materiales guardados alli.

ESPECIFICALIONES TECNE AT PARTICULARES - TRATAMIENTO MECANIZADD PESALO
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14.2 Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes vy
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones
de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por
eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La
responsabilidad scbre dichos términos correra a cargo de LA CONTRATISTA. Dada la
complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, LACONTRATISTA debera
contar con maguinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y
LACONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea
posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el depdésito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran
en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los modulos de fabrica,
donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso
e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro
que representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran
a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

14.3 Abastecimiento de Materiales

LACONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para
el buen desarrollo del trabajo. La Direccion de Obra gueda facultada para solicitar la
ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

14.4 Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a traves de
los lugares expresamente autorizados por la Inspeccidn de Obra.

14.5 Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada caso
que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto ;i;ue cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solg efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del obj edido. El
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Contratista podra ofrecer articulos similares de marcas altemnativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la Gltima decision
respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra.

En aguellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
eleccion de una marca en particular, LA CONTRATISTA debera proveer la marca
especificada.

14.6 Manejo de los Recursos

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar metodos, equipos, herramientas y enseres que
a juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta

terminacion.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucién de
cualguier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que nc garantice el resultado
del trabajo yfo la adecuada salvaguarda de |as partes originales del edificio.

14.7 Tramites, Gestiones y Permiso

LA CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del

edificio a intervenir.

14.8 lluminacidon y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también
para la iluminacién del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos €
implementos de construccion, propios vy de los subcontratistas, serdn costeados por LA
CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Seréa rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible

al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

14.9 Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA presentard la documentacion de detalle
(planos, fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto
realizar en cada sector y/o elemento de obra.
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Dicho trabajo se ajustard a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en |a oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o
econdmicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacién pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que
sea expresamente aprobada por la Inspeccién de Obra, LACONTRATISTA podra iniciar los
trabajos de que se trate.

14.10 Acta de Constatacién

Mo aplica.

14.11 Responsabilidad por Elementos de la Obra

LA CONTRATISTA sera responsable por |la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en €l (adheridos o no), tanto al momente de iniciar la
obra, comoe durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes,
o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicién de los elementos en cuestion,
independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

14.12 Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del
edificio que puedan ser dafados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran
sobrepuestas, pero aseguradas mediante el emplec de elementos de fijacion no agresivos
{cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion. No se admitira la fijacion
de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como
clavos, ganchos, torillos, etc.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietilenc. Las estructuras para prever golpes deben estar disenadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y
los umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo,
mediante el emplec de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas al
transito de carretillas y /u otras tareas gue impliguen una agresion mecanica, seran
cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maguinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre Igs cubiertas

del edificio.
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Articulo 15°. Representante Técnico

El representante Técnico de LA CONTRATISTA en la Obra debera cumplir con los
siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta
actividad,

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran
al comenzar la obra.

Articulo 16°. Provisiones para la Inspeccion.

LA CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para usc de SOF S.E.
desde el inicio de la obra los siguientes elementos:

- Un (1) vehiculo tipc camioneta de cabina doble con caja para minimo cuatro (4)
pasajeros, con motor diesel turbo de potencia superior a los 150 CV, a efectos de
realizar la inspeccion, certificacion y control de la obra. Dicho vehiculo no debera
tener mas de dos anos de antigledad y encontrarse en excelente estado de
conservacion, equipado como minimo con direccion asistida, calefaccion y aire
acondicionado, sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para
todos los pasajeros, Airbags para conductor v acompanante, y navegador satelital
con GPS de marca reconocida.

Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas
de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autdnoma de Buenos Aires (balizas,
matafuego, apova cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante,
botiquin de primeros auxilios, stc.).

El mantenimiento, revisiones ewventuales © de rutina, servicio de auxilio,
reparaciones, provision de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e
impuestos, peajes, estacionamiento y todos aquellos gastos aparejados por el uso
del vehiculo estaran a cargo de LA CONTRATISTA, que no recibira pago directo
algunoc por las obligaciones descriptas en este punto.

Debera cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura /
ploteo e identificacion.

LA CONTRATISTA debera proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la
suscripcion de la Recepcion Provisoria de la obra sin observaciones,
que sera devuelto el vehiculo.
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Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccién de Obra, los siguientes elementos,
los que guedaran en poder del Comitente:

- 2 Sondas para medir luz de junta segun planc G.V.0. 492, en forma de cufia de 1
mm hasta 20 mm.-

-1 Reglas metalica para control de soldaduras, de 1 m de longitud, segun plano
G.V.0. 488.-

- 3 Cintas de acero de 8 m con tratamiento antiéxido, estara alojada en caja metalica
o plastica, tendra graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con
freno.-

- Una (1) computadora portatil tipo notebook nueva a estrenar de igual o superior
calidad a la descripta a continuacién, con las siguientes caracteristicas:

Procesador: Intel i7 o superior.

Memoria: 8Gb DDR3 o superior.

Disco Rigido: HDD 750 Gb o superior.

Pantalla: 15’ pulgadas o superior.

Ethernet + Wifi + Bluetooth.

USB 3.0.

Salida HDMI.

Mouse optico Genius NS-120 PS2/USB

Valija de acarreo correspondiente.

Sistema Operativo: Windows 7 (64 bits) con su respectiva licencia.
Microsoft Office 2010 con su respectiva licencia.
Antivirus NOD 32 o similar con su respectiva licencia.
Garantias: 1 ano.

- Una (1) camara de fotos a estrenar igual o superior calidad a la descripta a
continuacion con las siguientes caracteristicas:

Resolucion (Mpx): 16Mpx.

Zoom Optico: 12 X.

Tamafio de Pantalla: 3" o superior.

Funcién Modo Manual: Si.

Funcion Grabar Video HD: Si.

Funcion Grabar Senido: Si.

GPS: Si.

Memoria externa: Micro SD - 16 GB - Clase 10.

- Una (1) imprescra multifuncion
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Conexién Inalambrica por wifi

Resolucion Hasta 5760 x 1440 dpi de resolucion optimizada en varios tipos de papel
Velocidad Maxima de impresion y copiade Negro 37 ppm/cpm y Color 38 ppm

Tipo de escaner Cama plana con sensor de lineas CIS de color.

Area de digitalizacion Maxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7").

Resolucion Optica: 1200 dpi / Hardware: 1200 x 2400 dpi / Interpolada; 9600 x 9600
dpi.

Tecnologia de impresion Tecnologia de inyeccidn de tinta MicroPiezo® de 6 colores
(CcMmYK) optimizada para impresion de fotografias

Botellas con tinta original (incluidas) 1 botellas con tinta Negra: 5 Botellas a color
(Cian, Cian Claro, Magenta, Magenta Claro, Amarillo)

Articulo 17°. Limpieza de Obra

17.1 Limpieza periodica de obra

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con
una limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residucs, evitandose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar |a jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando
las instalaciones limpias y ordenadas.

Mo se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permmanentemente libres los sectores
mencionados.

17.2 Limpieza final de obra.

Se realizard con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maguinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al
estado original previo al inicio de la obra.

Los materiales producidos resultantes de |a obra seran retirados fuera de los limites de la
misma; los que resultan de utilidad seran depositados en predios de SOF 5.E. indicados
por la Inspeccion de Obra. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros vy
chatarra seran depositados fuera de la zona ferroviaria. Todos |os traslados de materiales
resultantes de la obra seran a cargo del Contratista.

Las zonas aledanas donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,
ramas o residuos.
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Articulo 18°. Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los frabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, LA CONTRATISTA entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en
papel firmadas por el profesional correspondiente y en formato digital mediante memoria
USB (pendrive) |a totalidad de la documentacion conforme a obra correspondiente a los
trabajos realizados consistente en:

- Memoria descriptiva de |os trabajos realizados.
- Conforme a obra: Planimetria y Altimetria.

Articulo 19°. Garantia Tecnica y Vicios Ocultos

LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los
trabajos realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por
cualquier otra causa que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe
incluir en el alcance del suministro |a totalidad de los insumos y consumibles necesarios
para el funcionamiento de la instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de DOCE (12} meses, contados a partir
de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacion de los deterioros yfo fallas sera hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la
Inspeccion interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algan
defecto de fabricacion, ejecucion o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera de
aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacion de reparar los detericros
yfo fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE
tendra el derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando
los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacién por
cualquier suma gue adeudare a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de
Reparos; ello ademas de aplicar la multa que corresponda. Luego de la Recepcion
Definitiva LA CONTRATISTA sera responsable en los términos de los Art, 1273, 1274, 1275
y 1277 del Cédigo Civil y Comercial.

19.1 Recepcion provisoria
Una vez terminados |os trabajos, se realizara una visita conjunta entre LA CONTRATISTA
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la ejecucion de los trabajos contratados de acuerde a la presente documentacion, se
procedera a recibir provisoriamente la ejecucién de los trabajos mediante |a firma del “ACTA
DE RECEPCION PROVISCRIA".

19.2 Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones 6
vicios aparentes oly ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 20°. Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de
trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo gjecutado.

« Actade medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando
los items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a |3 cantidad
de trabajo ejecutado.

+ Informe Mensual: descripcién cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la
planilla de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento fotografico
gue ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de |os
trabajos certificados.

« Curva de Avance: grafico comparative entre trabajo proyectado y trabajo
gjecutado.

LA CONTRATISTA solicitara a la Inspeccion de Obra el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccion de QObra y el
Representante Técnico de LA CONTRATISTA.
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Articulo 21°, Alcance de los trabajos

La obra comprende el tratamiento mecanizado de las Vias Ascendente v Descendente
entre:

« Km 17+100 hasta el Km 19+971 del ramal M, totalizando de este modo 5+742 Km
de via a mecanizar, entre las estaciones Villegas e Isidro Casanova.

* Km 10+350 hasta el Km 13+340 del ramal G, totalizando de este modo 4+780 Km
de via a mecanizar, entre las estaciones Presidente Villa Madero y Tapiales.

El objeto sera el de restituir la geometria de |a via, actuando sobre la nivelacion y alineacién
con equipos mecanicos pesados.

La realizacion de estos trabajos, segun las indicaciones de la inspeccion de Obra, se debera
realizar con la provision de 150 jornales por Km de via a tratar por la Contratista.

Articulo 22°, Caracteristicas de la via existente

Los sectores de vias existentes tienen las siguientes caracteristicas:

= Ramal M:
ESTRUCTURA DE ViA EXISTENTE
'Tramo | De Km.| A Km. Via Tipo de riel | Durmiente Fijacian Balasto | Farmacidn| Longitud
1 17700 174250 Ascendente BE. 49,61 Kgim. Madera Tiraf. Fandrol v anclas Fiedra RLS 150
2 170250 | 190450 Ascendente UIC 54 54 43Kz m, Madera Tirat. Pandrol Fiedra RIS 2200
3 19/450 180971 Ascedente 05, 45,61 Kgim. Madera Tiraf. Fandral v anclas Fiedra ELS i1
4 17100 18/450 Descendente B5. 49,61 Kgim. MWadera Tiraf. Fandraol v anclas Figdra ELS 1350
5 18050 | 130450 Descendente LG B4 54,43 Kgfm. Mladera Tiraf. Fandral Pledra HLS 1000
B 1950 | 19571 escenderte RS, 44,671 Kg'm. Mladera Tivaf. Pandrol y anclas Piadra RS 7 521
Tatal T4
» Ramal G
ESTRUCTURA DE WA EXISTENTE
Tramao | De Km. | & Km, Via Tipa de riel | Durmiente Fijacian Balasta | Formacian | Longitud
1 10,950 13,340 s, 37,70 K, M50 | Madea 1514 Clawos y Tirafondos Fiedra Con juntz 2,390
2 10,950 13,340 [res. 42,16 Kg'm. Maciea 1514 Clawos y Tirafondos Fiedra Con junta 2,390
Totzl 4,780
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Articulo 23°. Descripcion de los Trabajos

23.1 Tareas Previas

El monto de dicho item no debera superar el 5% del monto total de la Cferta.
23.1.1 Cartel de Obra, Obrador y Delimitacion de Obra

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:

- Provision ¥ montaje de cartel de Obra.
- Construccion del obrador.
- Instalacion de bafios quimicos para personal de obra.

LA CONTRATISTA debera proveer un cartel de obra de 3.50 x 2.00m, segun disefio
adjunto.

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del
obrador, caracteristicas y tode otro elemento gue permita a la Inspeccion de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucion
de todas las obras provisionales para chradores.

Este contara con oficinas, depoésito, vestuarioc y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrader rodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacién de la Inspeccion,
asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspeccion indicadas en el PCTG.

LA CONTRATISTA debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por
parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra
de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

23.1.2 Limpieza inicial, Vallado y Sefalizacion

Limpieza inicial: Antes de iniciarse la construccion, se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos, malezas, etc., gue hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran
retirados o conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la
documentacién de obra o, en su defecto, de SOFSE.

Vallado y Sefalizacion: Todas las dreas afectadas por los trabajos, durante la ejecucion
de los mismos deberan ser valladas por LA CONTRATISTA a fin de evitar el ingreso del
publico en las mismas. El sistema de vallado debera contar con la aprobacion del Inspector
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de Obra, el cual tendré en cuenta la adaptabilidad del mismo a su funcion, su seguridad, su
limpieza y su estética.

LA CONTRATISTA debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas,
iluminacién y sefalizacion necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de
los peatones y usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de los
elementos de proteccion por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona
afectada a |as tareas de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en
la materia.

23.2 Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

LA CONTRATISTA realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la
provisién de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta
en servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a
las reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas eléctricos propuestos, de forma
de obtener una instalacion confiable y segura.

Proyecto Ejecutivo: LA CONTRATISTA presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccion
para su aprobacion y su ejecucion, dicha documentacion constara de:

1. Relevamiento y proyecto de via.

Durante el desarrollo de la obra se presentard a la Inspeccién de Obra, el Proyecto
Ejecutivo, cronograma definitivo y los planos de detalle, con el fin de proceder a su
correspondiente aprobacion previo al inicio de los trabajos. Las tareas de relevamiento
planialtimétrico de la via existente, se llevaran a cabo considerando el criterio que se
especifica a continuacion:

Para la etapa de relevamiento de la traza y niveles de la via existente, se utilizara el sistema
de coordenadas nacional, para lo cual se referenciaran dichos valores planialtimétricos a
puntos de coordenadas Gauss-Kruger y cotas del |.G.N. Para el proyecto se considerara
que la nueva traza se adecuara a la posicion y los niveles de los puentes y alcantarillas
existentes, tomados como puntos de referencias.

Al comienzo de los trabajos, se colocaran los puntos fijos de referencia. Los mismos se
instalaran de manera tal de asegurar su permanencia en el tiempo, sin ser afectados por
los equipos utilizados, ni en los posteriores trabajos a realizar. En caso de ser danados se

reconstruiran.
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Se procedera a la materializacién de puntos fijos de la siguiente manera:

« En postes kilométricos: Los mismos iran colocados en una chapa que se fijara a
los postes por medio de una clavadora o remachadora automatica. La chapa tendra
soldado en su parte superior un bulén cabeza tanque el cual posibilitara definir
exactamente |la cota de referencia. Debera llevar inscripta la numeracién con gue se
designara dicho punto. El punto quedara fijo e inamovible, de manera tal que permita
el apoyo de la mira para relevar y determinar la correcta traza y nivelacion de lo
existente, asegurando su conservacion y posible reconstruccion en caso de que las
marcaciones sufrieran dafio durante la ejecucion de la obra.-

« Mojones de hormigdn: Seran colocados desde el inicio de la obra cada 300 mts.,
de manera intercalada a la via a no menos de 2 mis., del riel mas cercano. Se
materializara con un bulén o tornillo que permita la ubicacion de las coordenadas
planimétricas. Debera estar puesto en un muerto de hormigon dentro en un cafio de
4" g 8" y enterrado en tierra a no menos de 30 cm, sobresaliendo 20 cm del suelo,
siendo capaz de soportar las vibraciones y movimientos del paso de trenes. El punto
guedara fijo e inamovible, asegurando su conservacion y posible reconstruccion en
caso de que las marcaciones sufrieran dafo durante la ejecucion de la obra. Debera
llevar inscripta la numeracidn con gque se designara dicho punto.

Rectas

La nivelacion longitudinal se realizara en el sentido creciente de las progresivas, en via
recta en cada Poste Kilométrico y en la mitad entre cada uno de estos de manera
consecutiva, realizando cortes transversales, cada 100 mts., desde el inicio del
relevamiento. Se tomara como referencia, el riel izquierdo de |a via principal ascendente.
Se efectuara con arranque en un punto fijo de cota conocida y el cierre se efectuara en otro
punto fijo de las mismas caracteristicas. Cuando eso no sea posible, se volvera al punto de
arrangue. El contralor lo proporcionara en ambos casos el cierre, denominandose “error de

cierre” a la diferencia que el mismo arroja.-

Para la nivelacion transversal vy de los desaglies se tomara como cota de referencia, la
correspondiente al riel sobre el que se efectud la nivelacion longitudinal. De igual modo se
procedera con todos los niveles restantes en ese sector.-

Curvas

El relevamiento de las curvas implicara la determinacion de la geometria de la via tanto los
inicios de curvas de transicion, curva circular y fin de los mismos, asi como 50 mts antes
del inicio y fin de las curvas de transicién, materializandolos con estacas segun NTVO N°3
y N°4. La colocacion de las estacas serda de manera fija e inamovible, asegurgndo su
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conservacion y posible reconstruccion en caso de que sufrieran dafio durante la ejecucion
de la obra. Debera llevar inscripta la numeracién con que se designara dicho punto. Se dara
especial importancia a la determinacion de peralte existente y radios de curvatura a fin de
poder dar seguimiento correcto a la restauracion de la geometria de las curvas. La
nivelacion longitudinal se haran tomando como referencia el riel mas bajo y se realizaran
perfiles transversales por cada estaca que se cologue.

a) Altimetria General: Indicando cada 25 metros los niveles de: riel, plano de
formacian (indicando en filas separadas valor del rebaje, o levante si lo hubiera),
fondos de zanjas y de terrenc natural, enrieladura, espesor de balasto, etc. La
altimetria contard con todos los accidentes, incluida toda instalacion que se
encuentre dentro de la zona de via. {Ubicando vias, zanjas, andenes de estacion,
Obras de Arte, pasos a nivel, pasos peatonales, etc.). Los niveles siempre estaran
referidos al riel bajo, debiendo ser indicado en los planos correspondientes.

b) Cortes Transversales: Cada 100metros y en cada obra de arte de toda la zona de
via indicando los niveles de cada riel, conformacién de terraplen, nivel de fondo
de zanja y nivel de terreno.

¢) Pasos a nivel vehiculares y peatonales: Indicando en planta y corte sus
caracteristicas, ubicacion de cafios de desaglle, cdmaras, canos de paso de
cables, sendas vehiculares, pasillos peatonales, etc.

d) Planimetria General: Contara con todos los accidentes, incluida toda instalacion
que se encuentre dentro de la zona de via. {Ubicando vias, zanjas, drenajes entre
vias, andenes de estacion, eje edificios de Pasajeros, obras de arte, pasos a nivel,
pasos peatonales, etc.).

El instrumental a utilizar sera de (ltima generacion respetando las caracteristicas de
precisién que se desean y presentando los certificados de calidad y calibracion
correspondientes de cada uno.

2. Ingenieria de obra.

2.1. Ingenieria de la via

El nuevo trazado estara referido a los puntos de referencia, los que serviran para
el replanteo de la nueva traza. Este trazado se realizara considerando los puntos fijos a
saber: estructura de los puentes, obras de arte, porticos de sefalamiento, etc.

Posterior al mejoramiento se materializaran en sitio las referencias de los puntos
singulares de la via (ejemplo: pasos a nivel, puentes, etc.) colocando sus principales
datos geométricos. Se materializaran los datos de la cota de todos los puntos fijos
colocados y se colocaran carteles indicadores del kilometraje. Estas referencias gerviran
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para realizar una rapida interpretacion de la geometria de vias y efectuar un correcto
mantenimiento de vias.

En los planos se indicaran los sentidos de circulacion, la identificacion kilométrica
de las vias, etc.

Por otra parte en los planos de perfil longitudinal se detallara: la identificacion de
los puntos fijos, las caracteristicas altimétricas, el replanteo del principio y del fin de los
empalmes verticales, el valor del radio de los empalmes verticales, la longitud real del
eje de la via, y la identificacion y el valor del radio y el desarrollo de las curvas verticales.
Las estacas seran de madera de 3" x 3" y large 0,60 m pintado de color blanco y se
colocaran a lo largo de las curvas indicadas en la NTVO N°3 y N°4.

Para la confeccién del proyecto de via se debera tener en cuenta un levante
promedio de 0,07 metros, la alineacion completa dentro de las progresivas indicadas
para la siguiente obra mas el acompafiamiento 100 metros a cada lado de los extremos
de la obra, también se tendra en cuenta el corrimiento de via en un promedio de 0,30
metros en la curva entre el Km. 7/893 y km. 8/054 y la curva entre el Km. 8/526 y el Km.
8/733 y la recta entre curvas del Km. 8/054 al Km. 8/526 totalizando una distancia de
aproximadamente 839 metros, teniendo en cuenta ademas la distancia de
aproximadamente 100 metros a cada lado sobre las rectas a los efectos de una perfecta
alineacion de las vias ascendente y descendente. El desplazamiento se debera realizar

en forma ascendente hacia la via descendente.

2.2. Relevamiento de las instalaciones existentes

Con anterioridad a la ejecucion de cualquier trabajo, se definird la ubicacion de
todos los elementos que pueden ser afectados durante la obra.

Los elementos considerados son: cables de alta tension, cables de sefializacion,
canaletas, pozos de bombeo, equipos de sefializacion, obras de arte, etc.-

2.3. Sondeos

Se realizaran sondecs con el objeto de verificar el espesor de balasto,
interferencias para el sistema constructivo, presencia de agua, etc.-

2.4. Ingenieria de equipamiento

Corresponde a la determinacion de las caracteristicas del equipamiento y trenes
de trabajo que se deberan proyectar.
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2.5 Ingenieria de detalle

En el caso especifico de las obras mecanizadas, como asi también para los
desagiles de via, se realizarda una ingenieria de detalle que permita visualizar
dimensiones, materiales y secuencia constructiva, a traves de una memoria descriptiva
y planos de planta y corte. Entre otros puntos debera contemplarse:

« Disefio de los distintos tramos de via a mejorar y renovar durmientes y fijaciones
segln las indicaciones de la Inspeccion de obra.-

e Calculo de los volumenes de halasto nueve a instalar.-

¢ Instructivos especificos sobre sectores particulares de la obra.-
2.6. Planos conforme a cbra

Previo al Acta de Recepcidn Provisoria de los trabajos, el CONTRATISTA debera
entregar los planos conforme a obra. Los mismos se realizaran en Autocad® version
2000 o superior y con extension "DWG", entregando un original en disco, y dos copias
en papel, 15 dias antes de efectuarse la correspondiente Recepcion Provisoria. Los
planos de detalle se realizaran en escala 1:20, la planimetria en escala 1:1000, la
planialtimetria en escala horizontal 1:5000 y la vertical 1:50, las estaciones en escala
1:500 o 1:1000, los pasos a nivel en escala 1:100 con detalles en escala 1:150 y los
perfiles transversales en escala 1:200.-

3. Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

— Detalle de Rubros v sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes
colores a los efectos de simplificar su lectura.

— La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana,
asi como el inicio y fin de cada mes.

-~ Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes
en que se ejecutan las respectivas tareas.

Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo gue la
Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el
Cronograma de Tareas en forma automatica.

— Toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para

definir los trabajos a realizar en la obra.
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23.3 Provision de Jornales

LA CONTRATISTA debera proveer los Jormales indicados en la Planilla de Cotizacion,
dichos jomales seran destinados a los trabajos previos descriptos a posteriori.

Los Jornales estaran formados por: diez (10) operarios, un {1} supervisor, un (1) pitero y
personal de seguridad por ramal.

Asimismo LA CONTRATISTA debera proveer:
¢ Herramientas de via.

= Vehiculos debidamente habilitados para el transporte del personal.

= Vehiculos debidamente habilitados para el transporte de materiales,
herramientas y equipos mecanicos.

= Todos los elementos necesarios para la realizacion de los trabajos en los lugares
que indigue SOF S.E. dentro del ramal antes mencionado.

« Los equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos, segun el siguiente
detalle:

o Tirafondeadora

Agujereadora de rieles

Agujereadora de durmientes
Tronzadora

Abulonadora

Pala cargadora

o Generador eléctrico

o Grupo de Bates mecanicos manuales

LR S

L]

Las tareas a realizar son:

Reemplazo de durmientes y fijaciones, escuadrado de durmientes, etc.

Se deberan reemplazar de manera manual o mecanica, los durmientes que no cumplan con
las condiciones técnicas para la via y a juicio de la inspeccion, por durmientes nuevos a

proveer por el Comitente.

Se estima un porcentaje del 10% sobre una densidad de N° 1.514, estgs porcentajes
deberan ser previamente verificados, con acuerdo de la Inspeccion de Obra
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Esto incluye el corrimiento de los adyacentes si fuera necesario para recomponer la correcta
distribucion de los mismos para permitir el trabajo de los equipos mecanizados

Debera efectuarse el ajuste corrido de las fijaciones, reemplazédndose las defectuosas y
completando aquellas que se encuentren faltantes total o parcialmente.

Los agujeros existentes yfo producto del retiro de las fijaciones en el durmiente deberan ser
entarugados con tarugos de madera dura de seccion octogonal.

Todo durmiente que no haya sido reemplazado, y se encuentre fuera de escuadra o corrido
de su posicién original, debera desplazarse hasta su comrecta ubicacion de manera de

restituir la correspondiente distribucion en la via.

Se debera colocar a cada durmiente nuevo, la correspondiente fijacién nueva, realizando
luego |a clasificacion de las producidas para reutilizar en otros sectores.

En Pasos a Nivel con losetas se retiraran las losetas a efecto de pemmitir el trabajo de la
mecanizada y una vez nivelada |a via se procedera a recolocar las losetas. Dentro de este
sector hay 7 pasos a nivel y sus peatonales en los cuales no se realizaran trabajos, por lo
tanto se realizaran a la entrada y salida de los mismos rampas que no superen 1,5 0/00,
en la nivelacion tener encuentra para realizar el proyecto ejecutivo de obra.

Estas tareas y ofras que sean necesarias a efecto de permitir el mecanizado pesado seran
coordinadas por la inspeccién de la obra las que se realizaran con personal de la linea y los
jomales a proveer por LA CONTRATISTA bajo la direccion de capataces de la linea.

23.4 Colocacién de piedra Balasto.

El tren de trabajo y el balasto sera provisto por El Comitente, acopiado en playa de |a
Estacidn Tapiales u otra estacion a designar por la inspeccién de obra, el material sera
posteriormente cargado por LA CONTRATISTA sobre vagones tolva para su distribucion
en la via. Comprende la carga en vagones tolvas y posterior descarga en la via de 4900 tn

de balasto nuevo.

23.5 Perfilado, Levante, Nivelacion y Nivelacion Final.

El bateo y la nivelacion transversal-longitudinal de las vias con equipos mecanicos pesados
se ejecutaran de forma continua. En los sectores en que el trabajo no pudiera ser realizado
con las maguinas antes descriptas, se utilizardn equipos mecanicos livianos de

accionamiento manual (tipo Jackson y/o similar).
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El tratamiento siempre sera continuo con excepcién de |las obras de arte de tablero abierto,
pasos a niveles pavimentados y en todos aguellos casos que indique |a Inspeccion de Obra,
gue se constituiran come puntos fijos. En estos casos y al final de los trabajos de una
ocupacién de via, se deberan realizar enlaces altimétricos con curvas verticales de radio
mayor a 5000 metros, cuya alineacidn satisfaga las tolerancias exigidas para rampas.

Las obras de artes balastadas no podran ser levantadas mas alla del nivel superior del guarda
balastc. La Inspeccion indicara en cada caso si las mismas seran tratadas o si seran
censideradas como puntos fijos.

LA CONTRATISTA debera limitar la profundidad de las inserciones de los bates de modo
que estos no afecten el plano de formacion ni sean inferiores a 12 centimetros, medidos
desde la cara inferior del durmiente. En las juntas el nimero de inserciones no sera menor a

dos (2).

La nivelacion longitudinal sera realizada, en general, con base relativa, debiendo los valles
entre puntos altos estar distanciados no mas de 15-20 metros y se deberan satisfacer las

tolerancias exigidas en las Normas de Recepcion.
El Primer levante consistira en realizar un levante continuo de |la via de 50mm.

La Alineacidn mecanica de la via con equipos pesados sera ejecutada en forma continua y
por regla general, simultaneamente con los trabajos de perfilado, bateo y nivelacion. En vias
sin estagueado, deberan respetarse los puntos aislados fijos que pudieran existir. En todos
los casos en el punto de corte de los trabajos no deben existir transiciones que superen las

tolerancias.

La Nivelacion y Alineacion final consistira en realizar los levantes y alineaciones necesarias
para dejar la via en cota de Proyecto.

La limpieza final sera realizada acorde a lo estipulado en el Articulo 17° del presente pliego.

Articulo 24°. Caracteristicas técnicas que deberan reunir las maquinas
Condiciones comunes a todos los equipos:
+ Los distintos equipos mecanicos a utilizar, bateadoras-niveladoras-alineadoras y

distribuidoras-perfiladoras de balasto deberan contar con la aprobacion vy
autorizacion de los entes oficiales correspondientes (CNRT; FA; efc). Sin pgfjuicio
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de ello, los equipos deberan contar con la correspondiente habilitacion tecnica
establecida en el art. 7 de la Ley N® 2873, modificada por el Decreto N° 1141/31.

+ Seran vehiculos autopropulsades, provistos de motor a combustion intema, aptos
para circular por la via, sin trabajar, a velocidades superiores a los 50 km/h.

« Contardn con un sistema inversor de marcha que permita su desplazamiento en
ambas direcciones a igual velocidad.

¢ Tendran cabina de mando cerrada, con vision panoramica, tanto para la circulacién
como para la operacion, el habitaculo sera lo suficientemente amplio como para
permitir la presencia simultanea de dos personas.

e Todos los instrumentos, luces testigos, alarmas, etc., para control, proteccion y
operacion de los equipos, motores y circuitos electrdnicos, hidraulicos yfo
neumaticos, estaran instalados dentro de la cabina, al alcance de la mano del
operador.

s« Tendran faros de potencia en ambas cabeceras, luces de reglamentarias y luces
auxiliares que permitan el trabajo noctumo, tambien contaran con luces interiores,
limpiaparabrisas y bocinas estridentes.

¢ Poseeran frenos hidraulicos ¢ neumaticos en todas las ruedas y freno manual de
estacionamiento.

s A efectos de posibilitar su eventual remolgue, tendran enganches del tipo automatico
en ambos extremos. Se aceptara el acople de un solo extremo en los equipos que
posean mesa giratoria que posibiliten su inversion.

« Respectaran los galibos ferroviarios oficiales de tren rodante para trocha angosta.

e Todas las maquinas deberan permitir, en caso de emergencia, el izamiento manual
de los elementos de trabajo, aun en caso de averias en su planta motnz.

Condiciones minimas que deberan reunir las bateadoras — niveladoras — alineadoras

« El sistema vibratorio de bateo estara constituido como minimo por 16 pisones, con -
apertura suficiente para batear simultanea y eficientemente durmientes de juntas
semiapoyadas con separacion entre ejes de hasta 0,30 m.

« Poseera registrador geométrico electronico que verifique:

o Alabeo.
o Peralte.
o Alineacion.
o Nivelacion con riel.
La informacion sera proporcionada en formato papel y digital.

¢ FEl sistema nivelador- alineador se apoyara sobre los mismos rieles.

+ Los equipos seran totalmente automatizados para realizar todas las operaciones de

nivelacion, alineacion y bateo, pero permitiran su operacion mdnual en lo que
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respecta al posicionamiento inicial de los pisones, a la puesta en marcha de los
mismos y a su accionamiento individual o simultanec. En el sistema nivelador —
alineador podran prefijarse los valores de levantes, peraltes, etc.

» Estaran en condiciones de realizar la nivelacion longitudinal tanto en base relativa
como en base absoluta.

+ Todas las operaciones de levante, nivelacion longitudinal, nivelacion transversal y
alineacion de las vias deberan realizarlas simultaneamente con el bateo del balasto
bajo los durmientes.

« Permitiran realizar el relevamiento previo del trazado geometrico de las curvas y
programar las correcciones de nivelacién y alineacidn en rectas, transiciones y
sectores circulares como asi también las variaciones de peralte necesarias.

+ La velocidad de trabajo no sera inferior a los 300 m/hora, tomando como base una
via en buenas condiciones, con 1610 durmientes por kilometro, realizando una sola
insercion de pisones por durmiente, con levante promedio de 0.05 m y correccion de
alineacion de igual magnitud.

« Tendran capacidad para realizar, en una sola pasada, levantes y alineaciones de
hasta 0.08 m.

» Poseeran dispositivos e instrumentos que permitan graficar el estado de la nivelacion
transversal y de |a alineacion antes, durante y/o despues del trabajo, la calibracion
de estos dispositivos serd responsabilidad del Contratista.

« En caso que los registradores se averien, y mientras dure su reparacion, los
controles se realizaran en forma manual con personal e instrumental de LA
CONTRATISTA bajo la supervision y aprobacion de la Inspeccion de Obra, los
valores asi obtenidos seran volcados en planillas y/fo graficos confeccionados al

efecto.

Condiciones minimas que deberan reunir las distribuidoras — perfiladoras de balasto

+ Su funcion sera efectuar, previo al bateo, la distribucién adecuada del balasto desde
los lugares con exceso hasta los lugares con insuficiencia, incluso traspasar el
balasto desde una banqguina hacia |a opuesta y, una vez concluido el bateo,
conformar el perfil del balasto en toda la seccidon del mismo, completando los
faltantes entre durmientes o en las banquinas, distribuyendo para ello piedra
sobrante de otros sectores o de una descarga desde vagon tolva.

» Estara provista, como minimo, de dos |aminas centrales o frontales y dos [aminas
laterales {elementos éstos cominmente denominados “arados”), todas ellas
regulables en altura y con la altemativa de trabajar en forma simulténea o

independiente.
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¢ El angulo o inclinacién de las Iaminas laterales podra ser modificado a voluntad en
funcion del angulo del talud, ancho de la banquina, tipo de perfil de balasto adoptado,
etc.

+ Contaran ademas con cepilles que permitan barrer las piedras sobrantes de la
superficie de los durmientes y de las cajas.
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ANEXOS

1 Anexo |: Planillas de Cotizacidn

2 Anexo ll: Disefic de Cartel De Obra.

Anexo |: Planillas de Cotizacion

B ' Precio
item ~ Descripcidn Unidad | Cantidad | wnitaric  Precio Total
1 TAREAS PREVIAS GL 1
2 INGEMIERIA DE OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO GL 1
3 PRESTADORES DE JORMNALES IORNALES | 1575
4 CARGAY DESCARGA DE BALASTO T 4900
PE.RFILI‘.DD DE BALASTO ¥ PRIMER LEVANTE
5 MECANIZADOD Ml 10500
G MNIVELACION ¥ ALIM E.ﬂ.CIDN M :lD_EEI'D
7 LIMPIEZAYALINEACION FINAL Gl 1
TOTAL
VA

_TOTAL CON IVA

N
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Diseio Cartel de Obras
Manual de aplicacion

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

+ Cartel de chapa de hierro BWGE n® 24, - Tiulo de obra
sobre estructura de perfiles de hierro a
bastidores de madara.

< Tratamiento de dobire mana de pintura anticéxicda
an su totalidad.

oo ceoira
< Dimensiones Linsa
Minima: 240 x 160 cm
Estancar; 300 = 200 cm
Media: 450 « 300 cm
Méaxirma: GO0 x 400 cm

+ Placa soporte de la grafica on zinc de 0.5 mim.

#Wiantos de sujecian reforzados de acuerdo
& las caracieristicas de la 7zona.

¢« Apoye de hormigon de 1m de profundidad
comao minimao. .

« Erafica en vinilo auteadhesive avary
o similar {garantia: 3 afnos)

Mota

+La distancia de la base del carte! al piso
deba ser de 2 m.

« El lugar de instalacion debs ser verificado
v revisado por persongl de la Operadora Ferroviarria,

< Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad,

+La grafica del cartel debe salicitarse a la
Garencia de Comunicacionss Externas v Relacianes Insttucionalas

OPERADORA FERHQ‘HIAHIA_L

SOCiEDeED DEL EEAD
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Dimensiones del cartel (Estandar)

300 cm

Titulo de obra S Transeere

Prustdeneiy e v Mackhn

200 cm

Tipo de obra OBRA
Linea
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200 cm
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Grilla constructiva
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Cuadricula roja con médulos (24 H » 16 V) para la dplima disgramacian de los elemantos,
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Tipografia

o peasidenicia ke b MaEldn

Titulo de obra [EEEE

Tipo de obra
Einea

':31‘. e

Tipografia

Gotham bold: Tituio de obra
Gotham medium: Obra
Gotham booic Tioo de obra A Orden de compra 4 Lic. publice / Contratista

Paleta cromatica

B oo w0 vioo koo

C:00 M:00 Y:00 K:10
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