

Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN

FECHA:

OBRA: Renovación liga de continuidad

REQUERIMIENTO EXPTE. 2987/2017

item	Descripción	Volumen		Costo Unitario (\$)	Costo Parcial (\$)	Incid (%)
		Unid	Cant			
1	INGENIERIA Y PROYECTO			Costo Item:	\$	14,80%
1,01	visita al sector a intervenir	gl			\$	0,40%
1,02	cálculos, memorias descriptivas, planimetría, permisos correspondientes	gl			\$	10,00%
1,03	estudio de procedimientos y sectores a intervenir	gl			\$	4,40%
2	TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS			Costo Item:	\$	10,27%
2,01	Compra de materiales	gl		\$	\$	2,00%
2,02	Construcción de ligas de acuerdo a el PET	gl		\$	\$	7,10%
2,03	ensayos correspondientes	gl		\$	\$	1,17%
3	INTERVENCION DEL RIEL			Costo Item:	\$	7,70%
3,01	comunicación con el sector a intervenir	gl		\$	\$	1,70%
3,02	limpieza previa a soldadura	gl		\$	\$	6,00%
4	COLOCACIÓN DE LIGA			Costo Item:	\$	45,14%
4,01	soldadura a hongo de riel	gl		\$	\$	20,00%
4,02	verificación de instalación	gl		\$	\$	15,00%
4,03	mediciones de continuidad	gl		\$	\$	5,00%
4,04	limpieza previa a pintado	gl		\$	\$	5,00%
4,05	pintado de liga instalada	gl		\$	\$	0,14%
5	NORMALIZACIÓN POSTERIOR			Costo Item:	\$	20,12%
5,01	extracción de Liga rota o dañada	gl		\$	\$	15,04%
5,02	comunicación con el sector a intervenido	gl		\$	\$	5,08%
6	LIMPIEZA Y TRASLADO DE MATERIALES			Costo Item:	\$	1,00%
6,01	acopio y traslado de material producido.	gl		\$	\$	0,70%
6,02	Traslado de material producido	gl		\$	\$	0,30%
7	DOCUMENTACIÓN			Costo Item:	\$	0,97%
7,01	Documentación Conforme a Obra	gl		\$	\$	0,97%
TOTAL						100%

EL LISTADO DE TAREAS Y DE ITEMS ES INDICATIVO. EL OFERENTE AGREGARA LOS ITEMS QUE CONSIDERE FALTANTES O LOS QUE PUEDAN DAR MAYOR CLARIDAD A SU OFERTA.

Firma de Representante Técnico del Oferente