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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERA:LES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

| presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos:.id . REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales par ﬁ}odafngoltamén a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO i

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.,
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. .A : ;

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION Acto por el cual
SOFSE efectla sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condlcaones Partlculares y Pliego de
Especificaciones Técnicas. . S i % :

4

i
PBC: Pllego de Bases y Condiciones Generales que regird toda L|C|ta010n
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de FES
Licitacion. 7 FoLig e
| 15, 28 I8
|
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condlmones tecnlqas especn ba de..._yxg .
cada Licitacion he i \m.m
wd_

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacién licitatoria (en caso de consultas) o de OfICIO que
SOFSE formule con relacién a la documentacion licitatoria.

s

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas Juridzicas ﬂbajb fa forma de
Unién Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presentauna oferta en una

._[CltaCIOI’]

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudlcatano qel contrato -,

i ‘k 3 L f .
OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo espemf cado en los Pllegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION. Com|3|on que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta

mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admlslbles

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudlcacmn de una L|c1taclon asu
.favor hasta la Firma del Contrato. \ Slpi

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra yio Eirmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos o prov13|0nes a su cargo (con aprobamon del
COMITENTE). o

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y
demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de Ios trabajes ylo provns:ones
objetos de la Orden de Compra o Contrato . : i@ :

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicataric / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legales.
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REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con mcumbencla y e{penencaa
con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratlsta a todos’ los efectos
técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DiIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funq; n

gn las oﬂcmas de la
Administracién Publica Nacional. : oy ‘ ©

? } ERES

CNRT: Comisién Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y;T‘_;raquorte. L

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

.T odo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contratacnones de SOFSE y en el
Cadigo Civil. . q PR
No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarlasf.-y comp ementarlas ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).
Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25. 551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO}, sus normas reglamentarias y complementarias.
Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotlzaclé Elo) dujanFe la ejecucion
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o mcompailbllldades er cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestidn, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelaciéon que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

.2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.”
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario

¥

i Lo .o .
I % Lo o
B T | T
' 4
H

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccion de Obra.

i

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Opefaddra F@rrovi |§ Sodiedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Cadigo Civil.

A todos los efectos se considerara: . I
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreclada a escala y Ia expr ‘
cifras o letras, prevalecera esta Gltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en
letras, prevalecera esta dltima. i ;

Circulares Aclaratorias. tienen prelacion, en eI orden inverso aI que han séo emltldas sobre
el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION. S ' ’

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la junsdlccmn de los Trlbunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacuén de la Oferta implica la
.aceptac:wn de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratlsta al‘suscﬁlblr el Contrato o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier
Tratado de Promocién y Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar la Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestion derivada del proceso de L|c;|taC|on celebraclon ejecucion y
terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestamon s

ARTICULO 5° PLAZOS ;
El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacion de la

adjudicacion, emision de la Orden de Compra o firma del Contrato, segun se establezca en el
PCP. L

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA P ESEN%’ACION DE LAS

OFERTAS.

.EI Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier
etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere

derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudlcamon o la emision de la Orden’ de Com;bra solo podra ser

anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo aIgUno " i;' T

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el:cago de ser | ‘sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades Iegalmente conSta’tmdai en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacidon, Compulsa o Licitacidon, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacién, debera unifi icarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente SDFSE designando un

Representante Com(n quien debe contar con poder especial y faculfades suficientes para
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actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los mtegrantes en el tramite Iidl€a
con validez a los efectos de la adjudicacion y suscnpcmn del Contrato. g

R 2
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentac
de la Oferta, la aceptacién de la Adjudicacion y firma del Contrato, :debiendo .asi declararlo
expresamente en su carta de presentacidon y en su caso, éen Ios poderes ‘acordados al
representante comun
Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas
ofertas seran declaradas no admisibles.

e St

ARTICULO 8° INHABILITACIONES
No podran concurrir como oferentes: '
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcmnarlos de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.
b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.
c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) ’aﬁos antenores a'la fecha de
resentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su cdlpa con cua!qwer
organismo de la Administracién Pablica Nacional, Provincial y/fo Municipal.
d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO $° DOMICILIO.
Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedldo de; Cetlzamon :Compulsa de
Precios o Licitacion segun corresponda, los interesados deberan denunciar sti domicilio legal y
constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.
Las notificaciones sélo seran validas si se efectian en algunas de las siguientes formas:
a) Personalmente: cumplida con el Representante Iegal de[ Oferente dejandose debida
constancia en las actuaciones mediante su firma. ' SRR S
b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepctén dll’lgldo al domicilio
constituido.
c¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dlspuesto en
el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
.que en ellos se cumplan mientras no medie notificacién fehamente de u»camblo

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOéIADAS
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacién,

Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y soiidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005..

Una vez preseritada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra’ modlflcar su§ |

integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el! cumpllmtento total de las
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. -

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE £
SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacnon L|C|tator|a
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Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos ten&l
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su venﬂcao\Q >

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA‘ :
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obiigaciones que surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacion Licitatoria, :

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotlzaclon y de los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Teécnicas, ! ‘es lelg cion. del oferente
recoger en el lugar de la prestacién o servicio toda la informacion éomplementarla necesaria
qgue permita la optimizacién de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (80) dias

corridos contados desde la fecha establecida para cotizar .o del; Acto de Apertura de la

Licitacién mediante la constitucién de la garantia en las formas admitidas’| ‘por este Pliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
.TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de

la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS i

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el res*pectwo llamado a
Licitaciéon o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacidn en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en Iugar dlstmto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas. . ‘

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos’ de «nlngdn tlpo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la informacion en ella

contenida es condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin; perjuicio de ello,

SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente:la pre“ "'@tacm de ‘informacion
.adluonal a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la

admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacion o documentacion que la que a continuaciéon se

establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion,

si no resultan aplicables a la Licitacion. :

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA i

A - indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que e! Oferente asignara.

s ol

B. Solicitud de Admisién: oo
Debera contener la siguiente informacion:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita [a propuesta.

: TRENES ARGENTINOS
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i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompariando Copla certificada y
legalizada de poder con facultades suficientes o documentaclon dei; respaldg) que acr,
caracter. :

iy Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Alires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Co
debera indicar el porcentaje de participacién de cada Empresa su’ ajuste a:lo .indicado en el
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elllos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal dela que surja que |

i) Toda la informacion suministrada y los compromisos asumldos en Ia ofertar revnsten caracter
de declaracion jurada. :

iy El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan
.hechos que asi lo ameriten.

i}y La Comisién Evaluadora queda facultada para vern‘" icar la exactltudt de a documentaclon
presentada y requerir el asesoramiento téchico de los organismos : pertlnentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disponer la realizacion de inspecciones o auditorias.

iv} SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvenma uso% 'de;;cre%ltos y grado de
cumplimiento. LR 1

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificaciéon del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacidn.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentlmlentof de: las} i caracteristicas y

condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Preclos oiLICItamon y de ia
.total:dad de los terminos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningun Oferente podra efectuar reclamos fundados en
su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su
propuesta o la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la. eJecu0|én del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacion del mismo. : :

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaraciéon Jurada de encontrarse habilitado a partu:lpar de la [ MR T
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracioén ]urada1'|nd|cando no encontrarse
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pllego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquusmlon del. m ‘rip E:'p caso de que la
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i&
oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE ser suf" clent’e Ia%presentacu)n del
comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los mtegrantes

H. Visita de reconocimiento “3 4o 25\{
Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamlénta del
objeto de la Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos: que; permltan aseverar gue
encuentra en condiciones de realizar la prestacion de confomudad con Ias%exugenczas de
documentacion licitatoria.

Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendlda por quien
SOFSE disponga.

l. Declaracion Jurada de Compre Argentino
Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberén contempigr en la propuesta
un porcentaje de integraciéon local minima, con empresas locales® lntegradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complementarias; con domicilio en el pals, sin que medie vinculo de dependencia
respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (1GJ).

e entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en:las que ‘los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas arg‘entlnas '0' sociedades
constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente deberd formular una declaracion manifestando si tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentrallzados empresas
del Estado, sea como actor o demandado, indicando os datos de la. =‘?causan el monto
comprometido en el pleito y ia incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD L,EGAL;L;

1

PR R T

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
.Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, namonalldaq profespn dom:c;llo real.en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y niumero del documento de: |dent|dad acompanando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompariaran
las constancias correspondientes y los certificados ~de libre deuda expedldos por los
organismos pertinentes. o i

¢) Presentar una declaracion que contenga la manifestacién propletana sobre blenes inmuebles
y muebles registrables.

d) Acompanar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas: IR
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumpllmentar lo
establecido en la Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”,
asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certlflcados y tradumdos

q
i

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacmn Iegal c_p !a presentacuﬁn de la

siguiente documentacién, segun corresponda para cada caso:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
cert:flcada y legalizada, en su caso, de la dltima modificacidén del Contrato Social donde conste
la designacion de el o los socios admlntstradores gerentes o comandltados que ejercen dICha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta. ! T :

.ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucion de cargos correspondiente. v

o

ii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y Iegallzada en ‘su caso, dei acta de
designacién del consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas. :
LLos socios deberan cumplir los requisitos .indicados para Personas FlSlcas ciJurldlcas segun
corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes’ reqwsﬁos f i EE

a) Acompariar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién

en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de

adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de Ias flrmas mtegrantes conforme lo
.estlpulado en el apartado siguiente. ; ~

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, :en. 1su‘_‘caso del acta de los
respectivos organos societarios de las firmas integrantes de’ Ia’ 'que? suqa la: deCISIOI'I de
presentarse en la Licitacion y la designacion de los referidos representantes Para el caso de
empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen
de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los . oderes acordados al
representante comun que cada uno de los integrantes : qued‘,;;obll ado iilimitada vy
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergehte fe Ia presentamon
de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.
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e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de trat
una Unidn Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de solldarldad por b;ja
cualguier obligacion contractual por el plazo de duracion del Contrato1 i

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcm o UTE deblendo haber una
participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podra ser variada con
consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMIGA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los tltimos DOS

(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la. fecha de apertura de las

ofertas y del ditimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obllgado f emltlr balances

trimestralmente; :’a

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publlco Nac:onal :ndependlente y

u firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar

auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente. ,

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor, que qu (2) afios a la

fecha del Acto de Apertura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprobadof i

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que

resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la

adjudicacion y de evaluar la capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién

Transitoria de Empresas, los citados estados ‘contables deberan presentarse. por cada una de

ellas. L TR RN

A 2. Personas Fisicas. e

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrlmonlal para cada uno de

los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado

de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion de estados contables con

dictamen de Contador Plblico independiente que incluya la aseveracion de sy consistencia con

las declaraciones juradas de los impuestos que graven Ias rentaS‘ _L_]os patrlmonlos con la
.Certlflcacmn del Consejo Profesional. B

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafaran su propuesta con
referencias bancarias vy comermales 0 noémina de los estableC|m|entos que puedan
proporcionarlos. ;o A

. R

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion. '
Cuando el PCP asl lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucion de la prestacion..

| RN

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNIGA: |}

A. Detalle de Volumen Anual de facturacioén.
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Presentacién de un detalie certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en los
ultimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de'las | ofertas con detalle del
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel ano
hubiera registrado fa mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejldad Yy Volume
en los dltimos diez (10) afios. sk
Debera presentarse un detalle que permita acreditar su expenencua como Contratlsta prmcupal
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en
los Gltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para [a calificaciéon las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un‘,setenta upor mento (70%})
respecto del avance total previsto. -

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por eI Contratlsta resultara en forma
indubitable;

medpi

. - la identificacién de la prestacion, ei lugar de emplazamiento y Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcién Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.
- La participacién que le correspondiera en la ejecucidn (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes. de Ia prestacusn que'f'permltgn !encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- Elmonto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Conthatis gl ;i

.Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustlva mcluyendo constancuas de
los Comitentes que avalen los datos indicados.
Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se
licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP Podra requenrse la
acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas. .,
Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una i etgrmlnada complepdad
técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompafiard un documento que acredite el compromiso y
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar mformac;on adicional del Subcontr tlsta durante el ‘proceso
de evaluacién de ofertas. i SR B N
Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la gque se- :mta cuando acredltan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el
inicio y la recepcién provisoria restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado
paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el ,numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los fact _:re jue -Ehdiguﬂe. el PCP.
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados . S
Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuém@& ,

vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales s&
indicaran los datos sefalados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacu:lad del Registro Nacional de Constructores *de Gbras Puablicas.
Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién:que’emite el Registro
Nacional de Constructores de Obras Pulblicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en
el mismo, la capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la
documentacion equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su: oferta g cumphmentar el
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudlcatarlas kS

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional.
Antecedentes. Matricula
Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromlso de participacion del
.profesmnal nominado. b

El profesional que se propone debera contar con titulo hab|I|tante matricula necesarla vigente
experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que espequue el" PCP, y haberse
desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la_prestacion, nominando al
personal clave y acompafando esa nominacién con los antecedentesjf profesionales y
acreditando el compromiso de participacion de! personal de que se trata:t

El PCP podré indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacion, identificando fehacientemente. cada equipo de que se trate e pndlcando marca,
modelo, afio, potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda 3 -

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromlso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que
.afuance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a
exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacjon y documentacmn adicional
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se*encdentren ‘corriendo
los gastos de la visita por cuenta del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satlsfacmon de SOFSE la
oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesar:os péra Ia prestamon o de
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.
Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y ac:tlv:daldesg preylstas con detalle
de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que perimta evidenciar el avance
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fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de Ios plazos parc;ales
establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacibn mensual prevista que ilustre el avance; flnanC|Qro porcentual de
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.
En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo
cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacion Ilcptatona :
Deberd incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone:Utilizar | para el ‘Control de
la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle de! Programa a adoptar en materia
de seguridad, higiene, conservacién del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y transelntes de la zona de obras, en concerdancia con las
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalldad *operatlva para la
jecucion de las obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferrovnano del objeto de la
Licitacion.
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle
completo de las mismas en este punto.
Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normatlvo establemdo por la
documentacién licitatoria seran declaradas no-admisibles. - i ki -:i -
La propuesta metodolégica contribuirda a la evaluacidén de'la capacndad tecnlca del Oferente
para la ejecucidon de la encomienda; sin perjuicio de io cual, el Oferente se obliga a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
Ultimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tlempo y forma

f;-:,_;:?-f-,:-gl‘.‘ 2t

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONéMICA '

A. Oferta Econdémica.

El Oferente formalizara su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en
numero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

.SI el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes susceptlbles

de contratarse independientemente o bien que parte de los frabajos sontt -

contratados bajo diferentes sistemas de contratacidn o bien que se prevén distintas

modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se

procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad

de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de vanantes descuentos 9 alternatlvas ala

oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos én este documento '

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econémica sera detallada por item y rubros que la componen en [a correspondiente
Planilla de Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicion, el
computo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el precio. total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confecmonado c;on arreglo a‘lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantrdades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las
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cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de
la prestacion que se contrata. En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades por
|tem sera al solo efecto de determinar el avance en la completltud del |tem ah los efectos de Su

certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado

C. Anahsm de Precios.

la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operaclén ‘de eqUIpos mano
obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de
precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas. ! &

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo; 10°;; ini encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organlsmos descentrilllzados

c} Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

Lo ; .
e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacwn establemda enel Artlculo
16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condlcgone de igualdad con

.otras 0 que no permitan asegurar fehacientemente el cumpllmlento del alcan de la prestacion
con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econémica financiera general ciue permltan concluw a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion
objeto

2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan en caso de
corresponder, en el PCP; segun los Ultimos ejercicios contables cerrados v aprobados

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrlentes) O accesos a
crédito superiores a lo indicado en el PCP.
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4) Ejecucién en los ultimos DIEZ (10) anos de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al valor indicado en el PCP. '

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en é! PCP.

B) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Ultim

DIEZ (10) afos de naturaleza y magnitud similar a |as indicadas en el PCP..

‘ TINS5 S R R

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion det Corﬁiteﬁté en los Gltimos

DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para

cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE‘o Cm}sorclos

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de Ios mtegrantes 0 socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en
.Ios siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:
a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4; 17.1.9i5 y 17.1.g.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acredltados:Epor ‘¢ada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmenté debera alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de- naturaleza o complejidad,
a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia :de experiencia en prestaclone!;s, de :complejidad
similar, segun la clausula 17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes ‘dé la UTE o

Consorcio cuya participacion sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

SR

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertadojﬁ :
.b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacion, solo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA \ A
El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta medlante Ia

constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS. .. P
La constitucion de esta garantia podré realizarse en cualquiera. de Ia# i’ﬁuieq&esg;foimas, segdn
se requiera en el PCP. L A

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES
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2) Fianza bancaria que cubra el valor eX|g|do en la que conste que If':l entldad bancarla se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y lano y principal pagador, con la'expresa renuncia
de los beneficios de division y excusion en los términos del articulo 2.013 def Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
codeudor solidario, liso y Ilano principal y directo pagador con, _renunc:a exp
beneficios de divisidn y de excusidn previa del obligado. e :

: r-;i-ea

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de F’ESOS DO
MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

CEwr, LTI

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por eI plazo de mantenlmlento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.
El proponente debera acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patnmomal Yy de solvencia de la
.compama con la que se haya asegurado. : ,s
SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requenr eI camblé de aseguradora
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decisién.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicaciéon, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una antimpamon de ‘DIE; (10) dlas corrldos al
vencimiento de dicho plazo. ' I B
La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION. |
Podran efectuarse licitaciones de las S|gmentes clases: 1) de etapa Unica” y 2) de “etapa
muiltiple”. SRR S | Lo

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”,

L.a propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevard como
.L’micas Ieyendas las siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde |a

propuesta; numero de licitacién; identificacion del proponente dta Y. hora fuados para la

apertura. LA g L

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta eI d'la y Ia hora fuados para la

apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos ¢ mas sobres cerrados de acuerdo a lo que se
indique en el PCP. S

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia'y
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

4 Ia h%ara i jados para la

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS. [

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al fRegl_ tentoi de Compras y
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezcaen el PCP. ¢ i k. Lo b
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Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulano de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y ia falta de presentacion de la
garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econdémica correspondiente a las propuestas preselepmoqadas y se labrara
acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo aperCIblmlento de

desestlmamon de la Oferta, snempre que no implique la mod;fcacnon de Ios eI TS
A (Y Y

Oferentes.

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

dia habil posterior.

'ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre
N° 2 segln corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se! declarara conclmdo el periodo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. ‘Las’ dlsposwlones del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES. TR R b -
Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de Ia v1sta Ios proponentes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al Dlrectorlo qwen resolvera
.en forma inapelable. ﬁ

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aphcauon en relamén al 'Sobre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Pliegos.

Lt

i

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. R S T

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudlcatana se reallzara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencidn a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de
los proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no Impliqueq la modificacién de los
elementos esenciales de ia oferta ni altere de modo alguno el prmclpgo de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes?complementarios
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

TRENES ARGENTINOS
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En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comision Evaluadora, luego de ponde
ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a t
proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre: N°2. ¢ L
Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Califlcaclon fos
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comision Evaluadora emitira el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

.......

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS. N g
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluamon prewsto en el PCP
SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir chtamen de Evaluaclon de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto-en el PCP. e o ‘ffi‘? i

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENII\}IIENTO DE
OFERTA. ‘

.EI proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal mcumpllmlento
La garantia sera devuelta de inmediato: R :

Arartefie s

a) A todos los proponentes que no resulten preselecmonados en Ias I|C|taC|ones de etapa
multiple. -

b) A los gue no resulten adjudicatarios; una vez firmado eI contrato con el que resulte
adjudicatario. Y

el

oo e d Do
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que'lo habieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devoluciéon o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos prewstos en este pllego =

% ll o

@ :rTicuLo 32° ADJUDICACION | -
La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior ef chtamen de Evaluamon para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de [a. Adjudicacién del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estlmen pertlnentes

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién’ cons:gngda enel PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre ia suspensién del proceso de suscripcion del contrato,
en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar varlantes prewstas en eI PCP sin
que ello de derecho a reclamo por parte de los proponentes: Pt E R A

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta ' '

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

TRENES ARGENTINOS
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En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudlca
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentagion:® : 4

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucién General N° 135 d
mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, orga
descentralizado actuante en la drbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacion, junto con el respectivo comprobante dt; pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931—AF[P (APORTES Y CONTRIBUCIONES: SOCIALES) del Gltimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del Gltimo trimestre.
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a ia firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocac;on c1e Ia ‘adjudicacion
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentamon equwafente de
origen debidamente certificada y traducida, si es. que existe la equivalencia o, en caso de que
no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién
a la presentacién.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo. vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudlcamén ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el
objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. L
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera aflanzar*su cumphmlento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en’el artlculo 20° de este
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso
el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendlbles un plazo
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato. ¥ -

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) EIPCP;
c) Los planos y planillas de la licitacion;
d) EIPET,
e) Las circulares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;
g) La propuesta; ,
h) El acto de adjudicacion. i
1) Los partes diarios de obra. TS ?
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a contlnuamon
a) La orden de inicio de los trabajos;
b) El acta de inicio;
c) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el Comltente
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta Ia lnspecmon :
e) Libro de notas de pedido; ;




ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;, N\ N\ f
g) Actas de recepcion; i
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el
COMITENTE o quien este determine.

f} Los planos complementarios que el comitente entregue al contratlsta dukante la /93}

e

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS. o
Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos cada una de Ias partes
abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO L TETY ‘; g
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de
SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la': ejepum in del contrato,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO. '

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confecclonara eI Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico cémputo de los plazos

contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ

(10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -

previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos trabajos prellmlnares Las partes labraran la

correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectlvo al esos trabajos fecha a

partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se

le establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista
.perdera la garantia de cumpllmaento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios

causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecugién de Obra se

computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento: del plazo deﬁlnlclo establecudo

en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacién del Contrato, al que se ira agregando la documentacmn accesona especmcada
en el Articulo 35°). P

LR U

ARTICULO 41° PLANOS.
El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada unc de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en fiim poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafando ademas el soporte mggqééticqj%

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

TRENES ARGENTINOS
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesari ;‘:/ i
construccién de un obrador, deberd previamente someter a la aprobacién del Comitente su
proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , eI mlsmo contendra la
informacién que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP S Poeo

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacion que sobre €l partlcular resu[t%oportuna _

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas’ adlmonales necesarias - para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito. vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, esiructuras u ofros blenesapropios 0 ajenocs,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de acmdentes que. %uedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta mstalac:lon % :

En caso de resultar necesario, la construccion de depésitos, galpones tmglados u otras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacion
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcmones adjuntando planos,
detalle de ubicacién y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente! Artlculo;, el ontratlsta debera
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de’ lnspeccnSn de Obra que
SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de
SOFSE.

.EI Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza.y conservaclon estando tamblen a
su cargo el alumbrado y la-provision y distribucion de agua. ]

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentldo contrarlo toda
construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obllgamoneSwy requ13|tos para
llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.; f : % ‘

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su proplo rlesgo en cuanto
a la gestién y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratlsta de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantla de mapnera concordante
a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias 0 Ias que

| ' TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

I
’ 1




AR TRARRS

/
indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dep{ dz
de é&l, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros Y N
y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan, esos dafios de manlobra det
Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales; Si esos danbs $e produjerai===
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucion de
los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una podliza de seguros por responsab:lldad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.
El Comitente podra retener en su poder, de [as sumas que adeudara a!?: Contratlsta el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que’ Ilegaran ‘a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

(LTI

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las dlSpOSlCIOI’IeS reglafnentarlas emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

.La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al

notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se
te fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totahdad de Ias;tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penahdades alcanzare al
QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafos y perjuicios que
correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS : '
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando 3 sul solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

1} trabajos adicionales que lo justifiquen;

2} demora en el estudio de la solucion de dificuitades tecnlcas |mprewstas que lmpldan el
.normal desarrollo de la prestacion.; ' ‘ SR LS

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte gue no
provengan de causas originadas por el Contratista,; _ L

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra cwcunstanma que, a juicio de SOFSE, haga procedente eI otorgamlento de la
prérroga. . , ;

.J‘

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un ﬁlazb menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.

TRENES ARGENTINGS
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SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando Ja causa o
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la preseritacnon pre
Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dlas corridos de otorgada una prorroga se efectua

Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo pla =
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produlo el hecho que origind Ia
prérroga y se someteran a la aprobacioén del Comitente. a ;;-‘ : f %

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACI(')N

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la parte que alcance Ia suspensmn

El Contratista podra solicitar la suspensiéon temporaria de !os derechos y obhgamones
correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de fos trabajos que hubieran resultado destruidos o
demolidos.

.b) Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracién del orden publico, que

impidan la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalldad de Ios mrsmos en
ta forma pactada. L 4 AT
El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la eX|stenc:|a de los lmpedlmentos
aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucion aun en casos que se trate de hechos
de publica notoriedad.
Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacion econémico — fi inanciera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarlos ia fln* deirestablecer el
equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requnsﬁos de aptitud,

formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcion: | fy encomtrarse habilitado

profesionalmente para ejercer la misma. b

El reemplazo del Representante Técnico soélo podra proceder bajo razones fundadas
.debldamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa

del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y'estaré autorizado

por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse dé G)rdenes de Servicio y

darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista‘ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista

requerido por la documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucion de los trabajos,

saivo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA. : i AR

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE este comunlcara por nota al
Contratista cuales son fas personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de
Inspeccidn.
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El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.
Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra, y también -las observaclones cu
importancia lo justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escnto en un llbro fo
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.
Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias
habiles del requerimiento de la Inspeccidon. Su negativa lo hard pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.
SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualqmer momento a costa del Contratlsta tos
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda Y, €n caso
necesario, del fondo de reparos.
Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacién de o pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
.Contrato debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el: Comltente por.intermedio
de la Inspeccién de Obra y en el término de CUATRO (4) dias’ hablles_ un teclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacién.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos. posterlores _ * 9
La observacién del Contratlsta opuesta a cualquier Orden de Serwcro no o’ eX|mrra de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente

consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE que aquel guardara

en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pllego o en el PCP

deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las
.motive El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies,

etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacnon del reclamo y/u

observamon formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los

trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las ‘condiciones

climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de
la Obra y responderd de los defectos que puedan producirse por s’ lnf;orrecta interpretacion
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva,

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectlden las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran Justlflcar ampl:ac[ones de
plazo. IR
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ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y Ia falta

de mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de Ia obligagf :
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIbAD

las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento
las obligaciones legales 0 emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta por el
Contratista, de los comprobantes de dep6sitos por aportes prewsmnales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratlsta no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deberé ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.
Asimismo podré exigir la desvinculacién de todo personal del Contratlsta que provocara
desordenes o indisciplina y la ampliacidn del personal cuando éste restiltare msufnc:ente

Svaal

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en fa Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la’ Inspeccton aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS i PR

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad emstente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el

.Comltente podra inspeccionarlos en los talleres donde se gjecuten y sj dicho !ugar se

encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el Contratfsta deberé asumlr los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion. ‘

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos en la documentacién del
Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba gque aiglin material deba
ajustarse a tipo o0 muestra determinada, se entendera que: eIIos servurén ‘para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equ:valentes a juicio
del Comitente.

Ei Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspecmon rechazal‘e serén retirados por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectlva sefale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible
de multa.

TRENES ARGENTINOS
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustltucu.‘m dier
lugar. é?
El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que cons:dere convementes ail
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos. A
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medi
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, ===
pagara cualquier ensayo © anahsus fisico, quimico o mecanico que deba uencomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya'sea por: su e§tado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto. '

@~RTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el
Contratista lo corregira si es posible o0, en caso contrario, debera rehacerlo asu costa sin que
ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso deblendo la
correccion realizarse a satisfaccién.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podré
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesanas "para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los' gas%os originados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de; feparos. o
.La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida‘del derecho ~del ‘Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos. dafios o intereses que le produlera la reconstruccién de
aquellas partes de la prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646
del Cédigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS. L X -

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si' media Ia autoruzamon
previa de SOFSE y la aceptacién del Subcontratista. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de:todo Ioﬁa hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsablhdad quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente
pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION
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La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en Ia documentacmn del C
y en las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaradn dentro del plaza contractual.y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratlsta se haré pasible.de la
multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en [a ejecucion del Plan de Trabajos, prewa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcnal y se la apltcara ia multa
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO

.(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta eJecumon no pudiera ser verificada

después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta Ios gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecumon

4. CONTROL DE PLAZOS.

a)} Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el

Inicio de la prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacmn la actualizacién

del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que’ constaran IQ’s metodos generales,

procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas las actividadés relativas a las

prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la

Inspeccidn para su aprobacion una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de

Inversién o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que aSI Io hicieran necesano o si
asi lo solicitara la Inspeccion. i 1 j*

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actlwdad y efectos

.de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la

secuencia de las actividades y cuanUIer modificacion aprobada en los montos o plazos de
contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos 0 sus actuahzamones
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones, P : % ‘
La aprobacién del Plan de Trabajos por la lnspecmon no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de 1a Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminaciéon cuando ordene una Modificacién o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Tenmnamon de_la pr stamon 0 una de
sus etapas en la Fecha Previsth de Terminacién, sin que el Oontratlsta tuglera que ‘adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendlentes ‘que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decision sobre los efectos de una Variacidn o de un. Trabajo ¢ Sejvicio adicional y

proporciona toda la informacion de respaldo Si el Contratista no; hub'*' e{dadq alerta antlclpada

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES




“2018 Afio del Centenano de la Reforma Uni

acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla la derr%nora deblda a e;a
de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su
exclusiva costa e informara a la Inspeccidén con antelacion suficiente.

e T

c) Aceleracion. : -
Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prewsta de
Terminacion, la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios
para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modlf cada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratlsta para acelerar la ejecucion
de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore [a iniciacién o el avance de cualquier
actividad relativa a la prestacion.. 3

e) Reuniones de Administracion. '-
Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte Ia a3|sten0|a a reuniones
de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propla eunién. o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por éscrito a iodos los asistentes,
las respectivas obllgamones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad. de Ios trabajos elevar el precio
del Contrato o demorar la ejecucién de las la prestacion. i‘- SRS

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estumacnon de Ios efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracién de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho 0 cwcunstanma puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en -el trabaja y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible; partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o: semejantes tehlendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Llcutamon
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

AUn en caso de no Ilegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara; la Inspeccmd dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las lnverswnes’f reallzadas .CUY0
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detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de ga
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. ..
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que’los trabkog- <.
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. : .w_/

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del Contrato, el Contratista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento la Garantla de Cumpllmlento
del Contrato. (I _

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratlsta .como sn los hubiese

ejecutado con los materiales especificados. Wk

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de serwc;o comunlcadas aI

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aungue fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion

podra ordenar su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,

estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO. "l - ? : ,

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacidn mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacion:

Al final de cada mes calendarlo el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccion, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el:PCP.
Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara;: de‘ acugrdo con ella, los
certificados de Obra, ajustandose también para ello a lo estapulado entel PCP y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la prestacién hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

.Los certificados constituiran en todos los casos, documentos prevusmnal S para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca ia TlQUI acion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciendose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacién pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de--las dlferenmas sobre las
que no hubiera acuerdo. ; o :

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Confrato, para; constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepclon Definitiva, en
garantla de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES




¥
i

#2018 Afio del Centenario de la Reforma Unive

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias cortidgs deﬂb 3;; ‘
emitido el certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deduccmn S que 2
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no permbldas o en conce
resarcimiento. _

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS,

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacion, el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pllego L\
El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avahce de'la: certificacién al
mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero

previsto segun ta Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista deberd presentar la factura correspondlente la que se
ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada: en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se
establecieran plazos menores, se tomaran estos Ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de. este dltimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que el
Contratista o presente con las correcciones del caso. ,

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por |a Inspeccién, ad referendum de la autoridad

competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el: Contrat y se hayan cumplido

satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en ‘el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,

prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de |la efectiva terminacién de los

trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la

que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la; pregencna de testigos,
.esa diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del. Contratlsta ' :

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados

por el Contratista, estableciendose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y

la ejecuciéon de los trabajos necesarios para corregir las observamones formuladas con cargo

al Contratista. Lo

2. Plazo de garantia. ‘ '

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12)
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos,
o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

TR ¥

o
3. Recepcidn Definitiva. P
Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcidn
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
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prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia . en acta. En ¢
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya explramon se efe
una nueva verificacion del estado vy, si en esta oportunidad e! Comitente resolviera aceptar
trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos.

ey

4. Recepciones parciales. &
Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de Ia prestacion y les fije
plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcion
Provisional y Definitiva y devolucidn de las garantias correspondientes.
Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo conS|dere convenlente para
el desarrollo de la prestacion. i ;;;; S
ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
lLa garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después
.de aprobada la Recepcion Definitiva y una vez satisfechas Ias mdemnlzacmnes de dafos y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. ‘
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a: que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescision
SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a. su venCImlento en forma
inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion' alguna, }en los siguientes
casos:
a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato
y los documentos que lo integran.
b) Abandono de los trabajos o cesacioén de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, srempre que no medaare causas de
fuerza mayor aceptadas por SOFSE; A R i@ R
c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determmaron la adjudlcamon
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
.condiciones estipuladas en el Contrato.
d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato
rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del
presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de resmsuon delContrato sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudlmal con pérdida de la garantia de cumpllmlento del Contrato.
e) Cuando exista cesidén de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacidén

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarrearg la; pérdida de Ia garantla del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. :{ B

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas qumdas ex;glbles
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc.,, originados en tal rescision o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que es_timeg,Pertigente.
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SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de contlnuar en forma inmed

trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumpli Sir

perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el
Contrato.

2. Toma de posesion SR Sat
Producida la rescisién, el Comitente tomara posesion lnmedlata ‘entiel estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las COI’IdICIOI’leS* que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra’ eI Comltente cuando la
rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en :el acto del inventario, el
Comitente estard habilitado para realizarlo, en cuyo caso: enwaré al lCentratlsta bajo

constancia, una copia de aqueél.

4, Avaluo

El avalto se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias- hablles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese “derecho | ¥ se somete al
resultado del avaluo que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.
El Comitente practicaré la liquidaciéon de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las . cantidades . y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la Ilqmdamon de Ios |mportes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
prestacién que hayan sido incautados.
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
.costa dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no dlera cumpllmlento en el plazo
sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de Ia Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
El importe de la liquidaciéon de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratlsta quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y IquIdaCIon final de los traba ‘:s; para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la‘tescision del Contrato,
o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS -
1. Seguros.

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

p
i




El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los segu
se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en péliag
separado o integrando un solo contrato de seguro.
Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizadaiy aceptada por &
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas ‘el-plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o
beneficiario, segun corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las polizas y sus comprobantes de pago.
Las podlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
“En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubnr Ios dafios provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los dafos en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente
de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especmcados en la
documentacién contractual, el Comitente podra en tales casos- al | Jmargen ide cualqu:er otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar

.Ias primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho presente el
Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuale§ sera obligacion
del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o evénto que requiera
dicha notificacién de acuerdo con las cldusulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, seientendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generalesdel Contratlsta
Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera’ de ‘término vy las
consecuencias econdémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prérroga del programa de trabajo.

.En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las

eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los' costos de los ‘seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista,
La falta de contratacién de Seguros o su extincidon por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucion, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacién previa o requerimiento de mcumpllmlento por eI Comltente sirva
como causal de excepcion. o :
El Contratista debera contratar los seguros que se indican a contmuacuén y cualqwer otro que
se solicite en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto .del Comitente, de Ia Inspeccmr} de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dano: S pagaderas por
compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o IeS|on a cualquier
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccion de
Obra.
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El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier reclampd mmolgo\
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o} reIacmnado con cualquier otro acc (Mo
lesion. R E:z f; :
El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Rlesgo
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.
Esta pdliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucidn de la PRESTACION y durante el Perfodo de Garantia, establecidos en la
poliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncna especlﬂca asu derecho
de cancelacién.
1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacion vigente.
1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.
1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo. por Iésmnes dafos y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.
- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentlmlento escrito del
asegurador. ‘ ; e
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra) o '
Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar Ia Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucion del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra".
Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la: ejecuc:lQn d% la:Obra o de las
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y debefan cubrirlos' contra toda
pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecuc:lon de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva .. ;4
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péhza él Comltenten solo Ilberara de
.responsabllldad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:
I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelion, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocidn civil, sublevacion, requisicion de hecho o de destruccion de biepes: por. orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho SRR
I} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiaciéon nuclear o contaminacion
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.
El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucién y también duranteﬁelﬁiPerl?do de :Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la"'misma,’ con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la pdliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcion Definitiva. :
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Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera Ilnea y a entera satlsfa
Comitente. S e
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los reqwsnos precedenteménte
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspensién de ésta, con
cargo al Contratista, no abonandose ningun importe en concepto de certlflcados pudlendose
inclusive llegar a la rescision del Contrato. ' %

El Contratista debera acompanar al expediente informes semestrales de la Supenntendencna
de Seguros de la Nacidon, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compariia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluaciéon de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada esa decision. :

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondlentes se constituird en moneda
nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre
.de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la, garantia debera
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor aI dlez por c@nto (10%) en la
cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFIGACIONES | LRy
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bomﬂcacmn alguna al Contratlsta
por la terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones. ;

Todo |ncump||m|ento de las condiciones previstas en la documentamon ﬁcontractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos
.producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
~ reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cua] se medira eI grado de
incumplimiento registrado por éste. 5 H

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del Contrat§ al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas |
Se |mpondran multas por las causas especificadas en los i mmsos siguientes. ~

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no :mptde la aplicamon de otras
gue estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos.

[ty b
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La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos no autorlza al Contratls
tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el !numero de dias correspondien
aquella. Solo se incluiran en el cémputo del plazo del contrato, las prorrogas y amplia
aprobadas expresamente por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos N
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentrp deI plazo contractual
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacion.
La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
aquella.
Solo se incluiran en el cémputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampilacmnes aprobadas
expresamente por el Comitente. : ;
2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa, justlf"cada '
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa ]ustlftcada se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion
2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio | . i
.SI el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente "0 incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pa3|ble de la aplicacion
de muitas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia
de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese
de la infraccion o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificaciéon de su sancién son las SIgUIentes : 5
1. Ausencia |njust|f|cada del Representante Técnico: 0,10 por mil’ del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual
3. Atraso en la entrega de las podlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto .
contractual.
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y segurldad en Ia
via publica: 0,10 por mil del monto contractual. - i
5. Incump[|m|ento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.
6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
.contractual por cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de multas. e ; ' '

El importe de las multas sera descontado del primer certn’cado que se extlenda despues de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de [a garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUAREN'I’A| Y OCHO (48), horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del Contrato yila pérdlda del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva ain cuando la resolucion gue impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

e

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
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La aplicacién de penalidades sera independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por !a infraccion penalizada por [a mis
SOFSE.

Las infracciones tendran caracter obJetlvo y se configuraran con presclndencra del dolo o
del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder,’ salvo d!SpOS]CIOh ex
en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectosNal_
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la objigacién, en el plazo razonable que se
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades. '

La aplicacion de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento: |

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causaide una presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE. :

c) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion

y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

ittt
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5. Pautas Interpretativas. ‘ B R
.Las penalidades se graduaran en atencién a:
a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.
b) La gravedad v la reiteracion de la infraccidn.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora engla entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados ‘en el PCP yi PET 0 su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de darios y perjuicios que
correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o Ia omislon imputados

6. Tlpos de sanciones '

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas perdlda de garantias,

etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las sanciones

de: apercibimiento, suspensién e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE

SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar Ia severidad de
.Ias mismas, aplicando indistintamente cualquierade ellas. =~ ¢ ¢ o J? S

6.1 Aperclblmlento Sera sancionado con apercibimiento: R

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones

contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses

el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un ano a parﬁr de pn apercublmlento

anterior, '

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicaciéon del apartado anterior, dentro del

termino de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o

cualquier otra intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resquclon f irme de la

Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Serd sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 (canco) afos el que,

cumplida la suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva

infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios.
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6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas
cumplimiento de contratos distintos al que provocé la sancién, durante el periodo de vig
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el max:mo de: 10 (diez) ai
6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, ‘el OFEREN
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respec
sefaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspension, sera sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.
El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO sera equwalente alde la
respectiva suspension.
6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cmco) a 10 (dlez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARI|O de ejecutar un acto o sustraerse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por aserc:q‘n a lo que es faiso o disimulacion de
lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astuma o] maqumacton [
7. Proced|m|entos En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncla de mfraccmnes antes
de resolver se dara vista a los interesados por el términd de 10 (diez) dias para que formulen
los descargos o aclaraciones que consideren pertlnentes Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion,, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la; resolucuﬁn de,flmtlva
No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de'5 (cmco) afnos desde la
fecha en la que se cometid la infraccion. :

|
8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las flrmas respectivas e
individuaimente a sus componentes y solo tendran efecto con relacrén a los hgchos posterlores
a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anonimas
so6lo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION : SR

Conforme a lo indicado el Regiamento de Compras y Contratac:ones de SOFSE sera
.determlnante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de

la licitacién, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier

otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la

Licitacion o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo. a sus funciones. ¢

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcnonarlo o] empleado publico

con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o' dejen de hacer algo relativo a sus

funciones. !

c) cualquier persona haga valer su relacidn o influencia sobre un funcionario o empleado

publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a

sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta qmenes hayan cometlclo tales actos en

interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes; administradores,

socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,

sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.
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