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Objeto 

> Establecer una metodología en la SOFSE que regule el procedimiento de 
Redeterrninación de Precios en las Contrataciones de Obras que permita mantener un 
equilibrio entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el 
transcurso de la obra. 

> Aprobar la utilización de la mencionada metodología, por parte de las operadoras, 
ARGENTREN S.A. y CORREDORES FERROVIARIOS S.A., complementaria de sus 
Procedimientos de Compras y Contrataciones, oportunamente aprobados por Acta de 
Directorio de SOFSE N° 83, de fecha 28 de agosto de 2014, en el marco de lo 
establecido en la cláusula 24.2 de los Acuerdos de Operación de los Servicios 
Ferroviarios Urbanos de Pasajeros, suscriptos con fecha 10 de febrero de 2014, con las 
mencionadas Operadoras respecto de la Líneas General Roca, Belgrano Sur, Mitre y 
San Martín.. 

Alcance 

La presente metodología de redeterminación de precios será aplicable para la SOFSE, 
así como también para los contratos de obra comprendidos en las Addendas para la 
Asignación de Obras previstas en los Acuerdos de Operación de los Servicios Urbanos de 
Pasajeros suscriptos para las Líneas General Roca, Belgrano Sur, Mitre y San Martín 
respectivamente, y para las obras de mantenimiento que se ejecuten a través de los 
Presupuestos Mensuales de Operación. 

La ejecución de estas Obras está a cargo de ARGENTREN S.A. para las Líneas General 
Roca y Belgrano Sur, y de CORREDORES FERROVIARIOS S.A. para las Líneas Mitre y San 
Martín. 

Definiciones 

SOFSE: se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO 
creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N° 26.352, a cargo de la prestación 
de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas 
sus formas, que le han sido asignados, incluyendo el mantenimiento del material 
rodante. 
Asimismo, por la referida Ley, se facultó a dicha Sociedad Operadora a asumir por sí, 
por intermedio de terceros o asociada a terceros, la prestación de los servicios 
ferroviarios de pasajeros o de carga, que se le asignen, los que se encuentren 
concesionados y que por distintas causas reviertan al Estado Nacional, así como 
nuevos servicios que se creen. 

Operadora: esta denominación se refiere tanto a SOFSE como a las firmas 
ARGENTREN S.A., a cargo —por cuenta y orden de SOFSE- de la operación integral de 
los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes a las Líneas General Roca y 
Belgrano Sur, y CORREDORES FERROVIARIOS S.A. a cargo —por cuenta y orden de 
SOFSE- de la operación integral de los servicios ferroviarios de pasajeros 
correspondientes a las Líneas Mitre y San Martín, según quién realice el llamado. 

Contratista: persona física o jurídica contratada por SOFSE, ARGENTREN S.A. o 
CORREDORES FERROVIARIOS S.A., según el caso, para la ejecución de las obras. 
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Metodología 

1. Procedimiento 

Confección de pliego 

Previo al llamado a licitación de la Obra, la Operadora (ya sea SOFSE, ARGENTREN 
S.A. o CORREDORES FERROVIARIOS S.A.) debe confeccionar un presupuesto con el detalle 
de las actividades de la obra, el cual se considerará como presupuesto oficial y de referencia 
con respecto a las ofertas recibidas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotización 
para todas las actividades de la obra. Esta planilla se incluirá en el Pliego como requisito a 
presentar por los proveedores en sus ofertas. 

Asimismo, debe realizar un análisis de costos a nivel de precios de los componentes 
que se consideren más relevantes en la obra, los cuales servirán de referencia para los 
análisis de las ofertas recibidas. 

A nivel de los componentes, la Operadora deberá explicitar en el pliego las 
ponderaciones relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 3.a 
del presente manual. 

A nivel sub componentes, para el componente 'Materiales', la operadora deberá 
desagregar en no más de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las 
ponderaciones relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente 'Equipos 
y Máquinas' debe aplicar la estructura de ponderación establecida en el punto 3.b del 
presente manual. 

Adicionalmente, en el pliego deben establecerse los índices de precios oficiales que se 
tomarán como referencia para la redetenninación de precios. 

Toda esta documentación (presupuesto, estructura de costos, precios de los 
componentes principales, ponderación e índices de referencia) es responsabilidad plena de la 
Operadora y se considera como base para el proceso de licitación a cargo de la misma. 

Presentación de ofertas 

Los pliegos deberán exigir a los oferentes la presentación de la documentación que se 
indica a continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis de 
precios establecidas precedentemente: 

El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
Los análisis de precios de cada uno de los Ítems, desagregados en todos sus 
componentes. 
Cronograma de obra. 

La falta de tales elementos Implicará la inmediata desestimación de la oferta 
correspondiente. 
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La Operadora podrá requerir aclaraciones y correcciones a los análisis de precios 
presentados en la oferta luego de la adjudicación de la obra y antes de la firma del contrato, 
las cuales deberán respetar en todos los casos los precios cotizados. 

Inicio de obra 

La presente metodología de redeterminación de precios sólo será aplicable para las 
obras cuya duración sea mayor o igual a 6 meses. 

Una vez iniciada la Obra, en forma mensual y con cada certificado que se presente, el 
Contratista deberá presentar a la Operadora el cálculo de la redeterminación de precios de la 
obra faltante de certificar. Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán al 
mes en que se alcanzó la variación establecida. 

Al momento de la redeterminación, la Operadora debe confeccionar un Informe con el 
análisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminación y se expliquen las 
causas. El mismo debe estar firmado por el responsable de la Operadora, y en el caso de 
ARGENTREN S.A. y CORREDORES FERROVIARIOS S.A. además puestos a consideración del 
organismo auditor que la SOFSE establezca a tal fin. 

El "Cronograma de Obra" establecerá las etapas y los plazos de ejecución de obra. En 
el caso que no se cumpla con el mismo, deberá emitirse un informe circunstanciado sobre 
las causas que propiciaron el incumplimiento. Si los atrasos son imputables al Contratista, 
para aquellas obras que se ejecuten fuera de los plazos aprobados, los precios de las mismas 
serán ajustados hasta el mes en que debió haberse terminado la obra, según cronograma. 

Los índices de referencia para calcular la redeterminación son los publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) excepto para la tasa de interés que se 
utilizará la tasa nominal activa para TREINTA (30) días del Banco de la Nación Argentina. En 
caso que el índice no se encuentre publicado por INDEC, se tomará el de otro organismo 
oficial especialista en la materia.. 

Adicionalmente, cuando la redeterminación implique un incremento del c st de la 
obra, deberá verificarse que el Contratista formule con la elevación del certificado 
correspondiente la pertinente renuncia a reclamos ulteriores. Aprobada la redeterminación el 
contratista deberá extender el monto de la garantía de cumplimento del contrato. 

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al Monto 
original del mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas. 

Para el caso de las obras ejecutadas por ARGENTREN S.A. y CORREDORES 
FERROVIARIOS S.A., el procedimiento descripto está sujeto a la auditoría del organismo 
establecido por la SOFSE para tal fin. 

2. Criterios generales 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como mes básico para la 
Redeterminación de precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se produjo la 
presentación de la oferta económica. 

Cuando proceda la Redeterminación de precios, se considerará que a la obra 
ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes 
calendario anterior. 
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Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, el Contratista deberá 
presentar el cálculo de la Redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 

La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra 
faltante calculado a los precios redeterminados representa una variación superior al diez por 
ciento (10%), en más o en menos, respecto al monto de la obra faltante calculado con los 
precios básicos o de la última Redeterminación aprobada. 

La redeterminación sólo procederá producida la solicitud de la misma por parte del 
contratista, quedando sujeta a la aprobación del Operador, de manera tal que la 
redeterminación no será aplicable en forma automática, y no procederá en caso que el 
Contratista se encuentre en mora de sus obligaciones. 

Para la aplicación de la redeterminación de precios el contratista deberá presentar la 
renuncia a reclamar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos 
perjuicios de cualquier naturaleza hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 

Un diez por ciento (10%) del valor contractual quedará fijo e inamovible. 

Por su parte, los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendrán fijo e 
inamovible el valor del contrato en la propordón de dicho anticipo. Sólo en caso que aplique 
una redeterminación de precios previo al pago del anticipo financiero, el mismo se 
redeterminará en función al factor de reajuste correspondiente en el marco de la 
metodología descripta. 

A los efectos del cálculo, se considerará también como obra faltante la ejecutada en 
el certificado básico que se presenta con el cálculo de la Redeterminación. Si se verificase el 
supuesto del acápite anterior, el certificado a precios redeterminados se calculará con los 
precios redeterminados en ese mes. 
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3. Componentes e índices respectivos 

Componentes de las obras para los cuales la Operadora deberá establecer sus 

coeficientes de ponderación (a) en cada pliego: 

Componente 

Materiales (FM) 

Índice o Valor a Considerar 

índices elementales "Capítulo Materiales" publicado en el marco 
del decreto 1295/2002" del INDEC informa (ANEXO INDEC") 

Equipos y Máquinas (FEM) 
Según Fórmula General de la Variación de precios del 
componente Equipos y Máquinas 

Mano de Obra (MO) 
Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 del "Capítulo Mano de Obra" 
publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC 
informa ("ANEXO INDEC") 

Transporte (T) 
Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado por 
Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 1295/02 

Combustibles y 
Lubricantes (CL) 

Índice CIIU-3 2320/CC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 
publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC 
informa "ANEXO INDEC" 

Subcomponentes: 

Materiales: subcomponentes para los cuales la operadora establecerá sus coeficientes de 

ponderación (p) en cada pliego. 

Puntos a 

Material 

considerar para el componente Materiales 

Índice o Valor a Considerar 

Descripción de material ó 

tipo de material, o rubro 
representativo (hasta 5 
subcomponentes) 

Índices elementales "Capitulo Materiales" publicado en el marco 
del decreto 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC"). 
Especificar claramente el índice, ya sea simple o ponderado en 

caso de corresponder. 

Equipos y Máquinas: 

Puntos a considerar 

Componente 

para el componente Equipos y Máquinas 

Índice o Valor a Considerar 

Amortización de 
Equipos (AE) 

Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos- Amortización de 

equipo 
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 

2924/CPC 44427-1 
Ambos obtenidos del "ANEXO INDEC" 
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Puntos a con 

Componente 

Merar para el componente Equipos y Máquinas 

Índice o Valor a Considerar 

Mano de Obra(M0) 
Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 del "Capítulo Mano de Obra" 

publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC 
informa ("ANEXO INDEC9 

Coeficiente 
Amortización CAE Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. y Rep. 
CRR 

Se adopta 0,3 

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa 

se considerarán con dos dígitos, redondeando simétricamente al último dígito significativo. 
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4. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios 

Expresiones Generales de Aplicación  

Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 

P E  = Po  x [Af x (0,10 + 0,9 x F.Ra)+ (1— Afl x (0,10 + 0,90 X FM)] 

Donde: 

P1 	Precio de la obra faltante redeterminado (I: nueva redeterminación).  
Po 	Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores 

básicos de contrato.  
Af 	Anticipo financiero expresado en tanto por uno.  

FR, 	Factor de reajuste de la redeterminadón identificada como "I". 

PR, 	Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del 
anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera 
certificado al momento de la redetermlnación de precios, será reemplazado por FRi.  

Fórmula General del Factor de Reajuste 

= LaM x FM L + aEM x FEM aMO x (mmo°09 + x (71 ) + aCL x (111 x {1 + Icx 

CF1—CFoCro 

Donde: 

Factor de variación de oredos del componente Materiales. 
FM L 	

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 

Factor de variación de precios del comoonente EQUiDOS y Máquinas. 
FEM i 	

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 
MO L  

MO„ 	 Es la relación entre el indicador de predo correspondiente al mes de la 
redeterminación (MO L ) y el Indicador de precio al mes Base (M0 0). 
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Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 
T; 

Te 
	 Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To). 

Factor de variación de precios del componente - Combustible Y Lubricantes. 
CL; 	 Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterrninación (CL; ) y el indicidor de precio básico (C4). 

Coeficientes de ponderación. 
a 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directa 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 
CF; — CP, 

CP, Se calcula según las siguientes expresiones: 

 

CF; = (1+i; 112)3% —1 	 CF;  =  

Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 

JI 
	

Días de plazo establecidos para el pago de los certificados. 

Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 

Donde: 

Ml; M2; ..Mn 	Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales re cleJa_aresentativos 	obra. 
Según corresponda, del mes de redeterminadón '"o del mes básico "0" 

Pm; P M2; • P Mn Coeficientes de ponderación de los materiales.  
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo-
costo total del componente materiales. 
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Fórmula General de la Variación de precios del componente EqUiPOS y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 

subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

(AAE, 
?t'Eh = CAE)< —E,)+  CRR X 

MOi 
H
M00

)1 
CAtEE: 

Donde: 

ARi 	 Pedos o indicadores de precios de los distintos materiales considerados  
AED 	 Según corresponda, del mes de redeterminación "i" o del mes básico "O" 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 
MOi  
MO, 	 Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 

redeterrninación (M01 ) y el indicador de precio al mes Base (m00 ). 

CAE; CRR 
	

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortinción de Entibes 
"CAE" v Reparaciones y Repuestos "CRR".  
Representan la Incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 
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5. Contratos de servicios profesionales 

Para el caso particular de contratos involucrando exclusivamente servicios profesionales será 

de aplicación la siguiente metodología: 

Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 

=Po  x 	x (0, 10 + 0,9 x FRa) 4- (1 — Af) x (O, 10 + 0,90 x FRD] 

Donde: 

P, 	Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 

P, 	Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores 
básicos de contrato. 

A( 	Anticipo financiero expresado en tanto por uno 

Fpj 	Factor de reajuste de la redeterminadon identificada como "I". 

FR, 	Factor de reajuste en la redeterminadón vigente al momento de la certificación del 
anticipo, completar en números con dos decimales. SI el anticipo no se hubiera 
certificado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por E. 

Fórmula General del Factor de Reaiuste 

RPi 	 GGi 
F8i =[aRP H ceGG x (—GGo.) 

aTC x 	x {1+ Qm.. (Crien 
RPo 	 CP, 

RP 

PR, 

Factor de variación de precios del componente Remuneración de 
Profesionales. 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (RP,) y el indicador de precio al mes Base (RP0 ). 

Factor de variación de precios del com•onente — Gastos Generales. 
GG E  

GG 0 
	 Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (GG,) y el indicador de precio al mes Base (GG0 ), 

Factor de variación de precios del componente — Transporte y  
TC; 	 Telecomunicaciones. Es la relación entre el indicador de precio 

TC, 
	 correspondiente al Mes de la Redeterminación (TC,) y el indicador de precio 

básico (TC0) 

12 
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Componente 	 Índice o valar a Considerar 

Remuneraciones 
Profesionales (RP)  

Gastos Generales (GG) 

Indice de Salarios del Sector Privado Correspondiente. 

Cuadro 1.4. del ICC-Gastos Generales 

Transporte y Comunicaciones 
(M) 

IPC -GCBA— Capítulo Transporte y Comunicaciones. 

Trenes Argentinos 
	

84'? 
Operadora Ferroviario 

Coeficientes de ponderación. 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 

Factor de vadadón del componente Costo Financiero. 
CE,- CFo  

Se calcula según las siguientes expresiones: 

CF, = 	I, / I 2)1) -1 	 CF, = +i, /12)1 -1 

Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 

Idem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 

Días de plazo establecidos para el pago de los certificados. 

Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 
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Anexo IV. Metodología para la Redeterminación de Precios. 

1. Expresiones Generales de Aplicación. 

1.1- Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 

Pi = Po x [Af x (0,10 + 0,9 x Fra) + (1- Af) x (0,10 + 0.9 x En)] 

Donde: 

PI 	Precio de la obra faltante redeterminado (I: nueva redeterminación) 

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de 

contrato. 

Af 	Anticipo financiero expresado en tanto por uno 

En 	Factor de reajuste de la redeterminación identificada como 

Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 

Fra 

	

	completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de la 

redeterminación de precios, será reemplazado por Fri. 

1.2- Fórmula General del Factor de Reajuste. 

Fn = Ictmx FM1+ amor FEMi + amo x (Mai / M0o) + aT x (Ti / To)+ cto. x 

(CU / CLo)] x {1 + k x (CR - CFo/ CFo)) 

Donde: 

Factor de variación de precios del componente Materiales.  

Fmi 

	

	Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los 

principales materiales de cada obra.  

Factor de variación de precios del componente Equipos V Máquinas.  

FEM1 	Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de los precios 

correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones) 

Po 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra  

MOi / MOo Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes dele redeterminación (M0i) y el 

indicador de precio al mes Base (M0o)  

Factor de variación de precios del componente Transporte Carretero  

Ti / To 	Es Ia relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (Ti) y el 

indicador de precio al mes Base (lo)  

Factor de variación de precios del componente Combustible y Lubricantes  

Cli f CLo 	Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (CU) y el 

indicador de precio al mes Base (CLo) 

Coeficientes de ponderación  
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a 
	Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo 

directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y 

los gastos generales. 

Factor de variación del componente Costo Financiero 

CFI - CFo / CFo Se calcula según las siguientes expresiones: 

CFi = (1+ / 12}An /30 - 1 
	

CFi = (1+ / 12)An /30 - 1 

1 

Indicador correspondiente al Costo Financiero  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina expresada en 

coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la redeterminación, o en su defecto el día 

hábil posterior.  

  

[dem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el día 
lo 	

hábil posterior. 

Días de plazo establecidos para el pago de los certificados. 

Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 

1.3- Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 

FMI = 	x (Mil / Mlo)+ Plva x (M2i Mb) + Ola x (M3i / M3o) + + 

Mn x (Mni / Mno) 

Donde: 

Precioso indicadores de precios de los distintos materiales considerados 

Mn 	Según corresponda, del mes de redeterminación "i" o del mes básico "O" 

Coeficientes de ponderación de los materiales  

Ofau 
	Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo-costa total del 

componente materiales.  

1.4- Fórmula General la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 

Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

FEMi = CAE x (AEi / Ab) + CRR x (0,7 x (AEi / Aro) + 0,3 x (M0i/M00)) 

Donde: 

AEi / AED 
Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados 

Según corresponda, del mes de redeterminación "I" o del mes básica "O" 

Factor de variación de precios del componente - Mano de obra  

MOI / MOo Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al me de la redeterminación (M0i) y el 
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Indice o Valor a Considerar Componente 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas 

indice Ponderado  

35% Tabla S1PM Importado- índice Equipos - Amortización de 

equipo 

65% Tabla 'PIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice GRO  
Amortización de Equipos (AE) 
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indicador de precio al mes Base (M0o) 

 

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos "CAE" y  

Reparaciones y Repuestos "CRR"  

CAE; CRR 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y 

Máquinas en el total de la obra recuperación y Debe verificarse que : CAE + CRR A 1 

II. Valores de Aplicación para el presente contrato. 

Valores a considera para la fórmula del Factor de Reajuste 

Componentes Factor an índice o Valor a Considerar 

Materiales (FM) 0,25 Según Fórmula 1.3 

Equipos y Máquinas (FEM) 0,12 Según Fórmula 1.4 

Mano de Obra (MO) 0,55 

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de I "Capítulo 

Mano de Obra" publicado en el marco del decreto 

1295/2002" del 1NDEC informa ("ANEXO 1NDEC") 

Transporte (T) 0,05 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado 

por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 

1295/07 

Combustibles y Lubricantes (CL) 0,03 

Índice CI111-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro 

IPIB publicado en el marco del decreto 1295/2002" 

del 1NDEC informa "ANEXO 1NDEC" 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

Material Factor Pn índice o Valor a Considerar 

Ml: Sujeciones, Eclisas, etc. 0,25 
IPIB 2710- 41251-01. Perfiles de hierro. "ANEXO 

1NDEC" 

M2i Repuestos, Herramientas 0,25 
IPIB Mayor desag. 2922- 44251-1 Accesorios para 

máquinas herramientas -Anexo 1NDEC 

M3: Consumibles Soldadura 0,50 
IPIB Mayor desag. 2922- 44240-1 Soldadoras 

eléctricas - Anexo INDEC 
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2924/CPC 44427-1 

Ambos obtenidos del "ANEXO INDEC" 

Mano de Obra (MO) 

índice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de I "Capitulo Mano de Obra" 

publicado en el marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa 

("ANEXO INDEC") 

Coeficiente Amortización CAE Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,2 

III. Fórmulas resultantes de aplicación para el presente contrata. 

FEMi= 0,7 x (AEI / AEo) + 0,3 x (0,7 x (AEi / AEo) + 0,3 x (MOi / MOo)} 

FMI = 0,09 x (Mli / Mlo) + 0,12 x (M21/ M2o) + 0,60 x (M3i / M3o) + [  

0,03 x (M41/ M40) + 0,16 x (M51/ M50) 

FRi = [0,34 x FMI + 0,02 x FEMi + 0,54 x (MCii / MOD) + 0,06 x (Ti / To) 

+ 0,04 x 	/ CLo)] x {1 + 0,01 x (CA - CFo / CFo)} 

Pi = Po x [0,2 x (0,10 + 0,9 x Fra) + (1- 0,2) x (0,10 + 0,90 x FrI)] 

A os efectos del cálculo, todos os valores o índices provenientes de tablas de fuente externa se 

considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 

significativo. 
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NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES 

DE VIA 

~116t._ 

Clase Técnica la. (Figuras 1 y 2): 

Deben tener largos usuales, o sea medidas "standard. 

No deben presentar soldaduras a menos de 6,00 m una de la otra, y de 2,50 m respecto de los 
extremos, estarán todas en perfectas condiciones. 

No tendrán improntas, rebabas o desfibrados en el hongo. 

No deben tener ondulaciones ni machucones en la superficie de rodamiento. 

El desgaste lateral máximo será apenas perceptible (aproximadamente 1 mm sobre una sola 
cara, tomado como corresponde, a 15 mm de la arista superior de la cabeza). La otra cara estará 
sin desgaste. 

Se admite el siguiente desgaste vertical del hongo (desgaste de altura de cabeza), según el tipo 
de riel, a saber: 

Grupo 1- hasta 6 mm 	 Grupo II - hasta 4 mm  

50,50 kg/m - Soviético 
49,61 kg/m - (100 lbs) BS(R) 
49,60 kg/m -(100 lbs) FCS 
49,60 kg/m -(100 lbs) ARA 
49,60 kg/m - (100 lbs) BAP.T.4 
49,60 kg/m - (100 lbs) GOA 
49,38 kg/m - Tipo 4D 
45,25 kg/m - R.P. B 
4218 kg/m -(65 lbs) BS(A) 
42,16 kg/m -(85 lbs) BS(R) 
42,16 kg/m -(85 lbs) 522A-FCCA 
42,16 kg/m -(85 lbs) 522 FCS 
42,16 kg/m -(85 lbs) FCO 
42,18 kg/m -(85 lbs) GOA 
39,68 kg/m - (80 lbs) ARA 

similares por altura de cabeza 

42,16 kg/m - A.S.C.E. 8540 
37,2 kg/m - A.S.C.E. 7540 
37 kg/m - Krupp 
37,7 kg/m - Americano 
37 kg/m -Argentino 
37,2 kg/m -(75 lbs) SECC.714 
37 kg/m -(74,6 lbs) Plancha Andina 
35 kg/m -Argentino GB 
31 kg/m - GB Provincial 
34,78 kg/m - BAP Tipo 3 Original 
35,51 kg/m - BAP Tipo 3 Modif. 
34,72 km/ni - BAP Tipo 3H 

similares por altura de cabeza 

Podrán tener un desgaste casi imperceptible en las zonas de eclisaje, aproximadamente 1 mm. 

Solamente presentarán los agujeros que corresponden a las zonas de eclisaje y, eventualmente, 
los que estén cercanos a las soldaduras y que corresponderían a las zonas de eclisaje antes de 
soldar. Todos los agujeros estarán en perfectas condiciones, pudiendo tener poco desgaste 
(aprox. 2 mm). No son admisibles agujeros efectuados con soplete. 

i) 

	

	No se presentarán improntas en el alma y patín, especialmente las que se producen por el 
contacto con las fijaciones. 

No deberán tener ningún tipo de fisura o insinuación de la misma. 

NOTA: Se consideran medidas "standard todas aquellas por las cuales se recibió el riel de 
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sin Improntas, robabas n1 desfibrados 

In ondulaciones n1 madrugones 

Grupo I : hasta 6 mm °Primo 
Grupo 11: hasta 4 mm aprox. mflximo desgaste:1 mm una sola cara 

(tomado a 15 mm de la arista superior) 

sin Improntas de Importancia 

sin Improntas 

Normas transitorias para la Clasificación de materiales de vía 

fabricación, como también las de rieles soldados a largos normalizados, construidos con 
rieles nuevos o usados, según indicación de la Jefatura del Departamento. 

CLASE TECNICA la: 

Figura 1 

OSoldaduras a más de 6 m 	O Soldaduras a más de 2,5 m 
en buen estado 

basta 1 mm o\OP>®  Mimo 
e O O 	O O 

I 

en buen estado 

hasta 2 mm aprox. 

O Largos "standard" soldados o sin soldar 

Oúnicos tolerados, aparte 
los de las zonas de anclaje 

figura 2 

CLASE TECNICA lb: 

Rieles de medidas "no standard", soldados o sin soldar pero que posean tramos mayores de 6 m en 
las condiciones establecidas para la C.T. la. 

Clase Técnica 2a. (Figuras 3 y 4): 

'dem a "a" de C.T. la. 

'dem a "b" de C.T. la. 

Pueden tener rebabas en el hongo de aproximadamente 2 mm, admitiéndose también improntas 
y desfibrados de poca significación y que no representen debilitamiento del riel (no más de un 
5%). 

'dem a "d" de C.T. la. 

Tolerable hasta aproximadamente 5 mm de desgaste lateral parejo en toda la extensión del riel, 
sobre una sola de sus caras. 

Será de hasta aproximadamente 10 mm para I s rieles del Grupo 1 o similares y de 8 mm para 
los del Grupo II. 
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se toleran rebabas hasta 2 rarn aprox • 
desfibrados o Improntas leves 

sin ondulaciones ni machacones 

Grupo I : hasta 10 mm aprox. 
Grupo II: hasta O mm alaroz 

áximo desgasto: 6 mm una sola cara-
reja en todo su largo (tornado a 15 mal) 

se admiten leves Improntas 

Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 
	 9> 

Podrá presentar leve desgaste en las zonas de eclisaje, los mismos pueden tener leve 
deformación, aproximadamente 2 mm. 

Podrán tener leves improntas ene! alma y patín. No tendrán fisuras. 

NOTA: (Referente a medidas "standard"), ídem a lo descripto para la C.T. la. 

CLASE TECNICA 2a: 

Finura 3, 

C) Soldaduras a más de en 	CI Soldaduras a más de 2.5 m 
en buen estada 

ck 91 >0  ha=7 9? 00 

hasta 2 mrn aprox. 	0 únicos tolerados, aparte 
los de las zonas de anclaje 

Largos "standard" soldados o sin saldar 

en buen estado 

Finura 4 

CLASE TECNICA 2b: 

Rieles de medidas "no standard", soldados o sin soldar, pero que presentan tramos mayores de 6 m 
en las condiciones establecidas para la C.T. 2a. 

Clase Técnica 3a. (Figuras 5 y 6): 

Pueden ser medidas "no standard", pero deben ser cupones mayores de 6 m. 

Pueden tener soldaduras aluminotérmicas ya tope en buen estado y sin límite de cantidad. 

Pueden tener rebabas en el hongo de hasta aproximadamente 4 mm. También pueden tener 
desfibrados en el hongo, como así también improntas de no mucha importancia (que no importen 
peligro de roturas). 

Se admiten desgastes ondulatorios en cantidad sin límite. 

Podrán tener desgastes laterales en ambas caras, una de ellas no mayor de 4 mm. En total 
deben conservar por lo menos las 2/3 partes de la sección del hongo. 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

o 
	

Se admite aproximadamente 15 mm para los rieles del Grupo I y 11 mm aproximadamente para 
os del Grupo II. 

0) Se admiten desgastes en las zonas de eclisaje, debiendo estar limitados a las medidas máximas 
de suplementos en uso. 

Los agujeros de las zonas de eclisaje podrán tener deformaciones de no mucha magnitud 
(aproximadamente 4 mm). El resto de los agujeros intermedios deberán estar en condiciones y 
tendrá como máximo 3 agujeros juntos a no menos de 0,10 m y el resto a 0,50 m corno mínimo 
uno del otro. 

Podrán tener improntas en el patín yen el alma, sin que signifiquen peligro de fisuras. No tendrán 
fisuras. 

Finura 5 

O Soldaduras en buen estado: 
sin limite de cantidad 

9 Desgaste meximouquAalente 
al mayor suplemento en uso 
(ahusado N 15 vuele de es" eso 

desgaste o deformación 
aprox. 4 mm 

Se admiten medidas "No Standard", lar o minlmo: 6 m 

Finura 6 

se admiten rebabas hasta aprox. 4 mm, 
desfibrados e Improntas leves 

se admite desgaste ondulatorio 
en cantidad sin limites 

se admite en ambas caras, desgaste lateral, en una 
de ellas máximo 4 mm aprox. - parejo (2/3 parte de 
la sección del hongo como minimo) (tomado a 16 mm) 

Grupo I : hasta 15 mm aprox. 
Grupo II: hasta 11 mm aprox. 

se admiten Improntas Que no Importen peligro de Usuras 

Clase Técnica 4.3  

Lo declarado como chatarra 

Todo riel que cumpla con la condición de Clase Técnica la en toda su extensión con excepción 
de sus extremos, se clasificará en Clase Técnica lb hasta tanto se disponga su reublización 
previo maquinado, en cuyo caso al efectuarse el trabajo se lo pasará a la Clase Técnica la. 
También entran los trozos de riel de más de 6 m de largo útil, para la fabricación de cupones de 
combinación o sirvan para realizar el reemplazo de juntas de rieles en mal estado de los 
instalados en la vía, o para fabricación de cambios y cruzamientos, etc. 

Idem para Clase Técnica 2a, debiendo clasificárselo como 2b, al que luego de efectuar el 
maquinaje se lo pasará a designar 2a, 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

III~IMPRIMarre' 	 •e- 

DURMIENTES 
issgasiamacainassea_ 	 , 

   

— aza.  

(Todas las medidas) 

   

Clase Técnica la. (Figuras? y 8): 

Distancia entre el borde interior del patín del riel y el extremo más próximo, hasta 
aproximadamente 0,45 m. 

No deberán tener deformaciones muy importantes (curvaturas, alabeos, etc.). 

No tendrán rajaduras de importancia que interesen a los agujeros y se extiendan hasta los 
extremos, o en un sector considerable de su longitud. 

Tendrán el dimensionamiento tolerado en su recepción como nuevo y 0,10 m espesor mínimo 
bajo entalle, reutilizándose el mismo. 

Podrán tener sectores afectados de poca consideración por atabacado, sámago, etc., que no 
interesen el sector destinado a la clavadura. También se tolerarán marcas superficiales 
producidas por descarrilamientos, como así también quemaduras de poca significación. 

O 	Se considerarán reutilizables en esta clase técnica todos los durmientes que, reaprovechándose 
la zona de plantilla, permitan instalar la fijación de tirafondos en sus cuatro puntos, o sea a cada 
lado del patín del riel. Para ello, con tener aproximadamente 6 cm de madera en buen estado 
paralelo al patín del riel y siendo perfectamente tarugables los agujeros de las fijaciones 
anteriores, se consideran durmientes útiles en esta clase técnica. 

Finura 7 

0,06 m aprox.L) o 

O— 	
0 05 m aprox. de madera en buen estado 0  0 ' 

la 	 de 	trafondo 
(7) Minlmo: 

 0,45m 

o 
o 
o 
o 

que permita 	colocación 	un 
° I 	en loe 4 lugares a fijar 
o—  
o 

Finura 8 

            

            

            

E 
	

I
O 0,10 ni nilninio bajo entalle 

   

   

   

O Largo mínimo Trocha ancha; 2,60 rn; Trocha media: 2,40 m; Trocha costa ,90 m 

            

0 Sin deformaciones o alabaos muy importantes 

O No tendrán rajaduras muy Importantes que abarquen mucha extensión 

Clase Técnica 3a. (Figuras 9 y 10): 

Distancia entre el borde interior del patín del riel y el extremo del durmiente hasta 
aproximadamente 0,35 ni. 

'dem a "b" de Clase Técnica la. 

'dem a "c" de Clase Técnica la. 
ES COPIA 	 lag, 	QESONY--- 	5/38 
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O 0,36 Ti 
mlnimo 

Figura 10 

lco 
Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

El espesor mínimo del durmiente tal como se produce, debe ser de 0,08 m bajo entalle. 

Podrán tener sectores de cierta consideración afectados por atabacado, sámago, etc., como así 
también presentar marca de descarrilamiento que no afecten la resistencia del durmiente. 

O Se considerarán en esta clase técnica aquellos durmientes que se descartan de Clase Técnica 
la y para ser recolocados en la vía deben ser desplazados de su plantilla primitiva, hasta 
acercarse al extremo, no más de lo indicado en punto (a). 

Figura 9 

O Nueva zona de plantilla a utilizar 

T o 
01 0 

o 

o 

0,08 m mínimo bajo entalle 

BY 0 'dem a Clase Técnica la. 

NOTA 1: Para Clase Técnica la y 3a: Se toleran marcas de descarrilas, atabacados, sámago, etc., 
que no interese zonas de fijación. Es mayor la tolerancia en Clase Técnica 3a. 

NOTA 2: Todo durmiente de acero o quebracho blanco sin tratar o tratado con sales, aunque esté en 
condiciones de ser clasificado en la Clase Técnica la, será incluido en Clase Técnica 3a. 

Clase Técnica 4.2.  

Es aquel durmiente no apto para su uso en vía en las distintas trochas, incluido lo apuntado en "Nota 
Importante", pero que se pueda reutilizar en la fabricación de elementos útiles en los ferrocarriles. 

Clase Técnica 4.3. Leña. 

Nota Importante:  Los durmientes para vía descartados de Clase Técnica 3a en los ferrocarriles de 
trocha ancha y que por su condición, ya sea entre plantilla (agujeros inferiores) o en una extensión 
igual o superior a 1,90 m, conserven las características y sección establecidas para clase técnica la o 
3a, serán clasificados en esas categorías para su uso en trocha angosta previo aserrado. 

En gráficos de las figuras 11, 12 y 13 se dan ejemplos en que se demuestra el criterio a emplear en el 
análisis de estos durmientes. 

DURMIENTES:  descartables para uso en trocha a cha y servibles para trocha angosta 
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Zona el nuevo plantillado 
des lazado 

Largo mlnimo, 1,90 m Zona descartable 

Zona de plantilla no n'utilizable 
por no permitir la instalación de 

tratando* 

Roturas por 
causes diversas 

MI Minimo: 0,39 m 

Normas transitorias para la Clasificación de materiales de vía 

CLASE TECNICA la:  (Trocha Angosta) 

      

    

Figura 11  

  

         

Ejemplo N*1 	Zona de plantilla 
existente n'utilizable 

 

Nueva zona de 
plantilla a usar Rotura por 

descarrilamiento 

        

         

C.  
o 
o 
o 

Minlmo 	-,-0 
0,06 m amos.) O _o 

0,06 m agraz. de madera en buen 
estado goa palmita la colocación 
de ti rarondos 

o 
o 

\ 

R tura por comPatacIón 
In orrecta o debilitación 

1 Largo mínimo: 1,90 m 	 Zon dessartable  
I 

Figura 12 

Ejemplo N°2 

Zonas deseartables (aprox. 0,35 m de cada lado) 
por grietas, nudos importantes, etc. 

Zona de aros. 1.30 ni que debe estar en 
condiciones pare hacer las dos plantillas 

nuevas a fijación da la nueva trocha  

  

   

k 
. 	... • 	. . 	. 

.arszswsts1., 1 \‘‘ 
Largo mínimo: 1,90 m 

CLASE TECNICA 3a:  (Trocha Angosta) 

Figura 13 

Ing. Miguel EduaI8dernández 
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°Hasta aprox. 2 mm C.Teon.la 
Hasta euros. 5w,. C.Téon 3a 

0Hasta un supl. N° '(ahusado) C.Técn. la. 
Hasta un Dual. N' 16 (ahusado) C.Técn. 3a. 

  

°Hasta un fleje de 1)16" esp. C.T cn. 
Hasta el fleje de mayor espesor en so C.Titicn. 3ra. 

{En este tipo de agujeros. 
.T. C 	Ira. el desgaste se tomará con 

C.T. 3ra. un bidón. cuidando que el 
mismo calce sin girar 

En este ejemplo se han hecho figurados cuatro tipos de agujeros posibles 

01 
Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

  

--a•nam~iimpump 

..~5~~ 
EGLISAS 

 

  

Clase Técnica la. (Figuras 14,15, ley  17) 

El desgaste superior será de poca magnitud, limitado a 2 mm aproximadamente. En la práctica 
deberán admitir hasta un suplemento ahusado N° 7. 

El desgaste inferior admitirá hasta un fleje de 1/16" de espesor (aproximadamente 1,5 mm). 

No tendrán deformaciones importantes en los agujeros ovalados (en las eclisas que tengan este 
tipo de agujeros o similares). 

En agujeros redondos puede admitirse una deformación o desgaste de aproximadamente 2 mm. 

No presentarán fisuras, torceduras ni improntas profundas. Entrarán en esta clasificación todas 
las eclisas normales no obsoletas. 

Clase Técnica 3a  

La tolerancia de desgaste en su parte superior no sobrepasará de los 8 mm aproximadamente, 
de modo de admitir prácticamente hasta un suplemento ahusado N 15. 

El desgaste inferior admitirá hasta un suplemento fleje de 1/8" de espesor (aprox. 3 mm). 

En agujeros ovalados o similares, se admite mayor desgaste o deformación, siempre que no 
permitan el giro del cuello de los bulones correspondientes. 

En agujeros redondos se admite una deformación o desgaste de aproximadamente 5 mm. 

No se admiten fisuras ni torceduras y las improntas serán de escasa significación. También 
entran en esta clasificación las echas obsoletas. 

ECLISAS: comunes de vía 

CLASE TECNICA la y 3a 

Figura 14 

Ing. Miguel Eduardo fti4ndez 
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0 00 

C) Hasta aprox. 2 mrn C.Técn.la 
Hasta aprox. E rarn C.Técn.3a.  

Hasta un fleje e IIIS" esp. C.Técn. Ira. 
Hasta el fleje de mayor espesor en uso C.Técn. 3ra. 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

Figura 15 

Figura 16  
()Hasta un supl. N° 7 (abusado) C.Técn. la. 

Hasta un supl N° 15 (abusado) C 'Man 3a. 

Figura 17 

NOTA: En C.Técn, la y 3a. no se admiten fisuras. 

C) En C.Técn. la. no deben tener deformaciones ni improntas importantes. 

C) Podrán tener deformaciones e improntas de escasa significación. 

En C.Técn. la. °alisas no obsoletas yen C.Técn. 3t se aceptan obsoletas. 



Finura 17/1  

221t-ThszialLY-la- En perfectas condiciones 

O Clase Técnica la - Aorox O 5 ora 

O ~/«41148.1.8c Aprox 1 mrn excepto los de 314" 
y 518" que con este desgaste serán chatarra 
Clase Técnico 3a Aprox. entre 1 y 2 mm con excep-
ción de loe de 3/4" y 6/8" que con ese desgaste serán 
chatarra (C.Técn. 4.3) 

Clase Técnica la y 3a - No deben estar torcidos 

NOrmas transitorias para la clasificación de materiales de via 

Clase Técnica 4.3. (Material de desecho o scrap) 

El descarte producido de 3a. 

CLAVO GANCHO 

Clase Técnica la (Figura 17/1) 

No presentarán deformaciones que no impliquen torceduras, tendrán las orejas en perfectas 
condiciones (a). Se tolera un desgaste bajo la cabeza (degolladura) de aproximadamente 0,5 mm (b), 
más el del vástago que será hasta 1 mm aproximadamente (c)1. 

Clase Técnica 3a  

Se admiten leves deformaciones que no impliquen torceduras. Se tolera bajo la cabeza hasta 4 mm 
(b) más el del vástago hasta 2 mm (c) 1. Las orejas deberán permitir su extracción sin dificultades con 
la herramienta que corresponde (a). 

NOTA. Tanto en C.T. la como 3a, respecto al desaste tolerado para el vástago, se exceptúan los clavos de 
3/4" y 50, los cuales con el desgaste ciwdd serán chatarra. 
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Finura 17/2 

Clase Técnica la  - Aprox. 4 mm máximo da 
desplazamiento de láminas 

NOTA: Sin deformaciones en toda su conformación 
(derecho el vástago) 

Ing. Miguel Eduard 	ández 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o scrap). 

El desgaste de 3a. 

  

CLAVOS ELÁSTICOS 

   

Clase Técnica la (Figura 17/2) 

No deben presentar deformaciones perceptibles que indiquen la pérdida de elasticidad o vencimiento; 
ni desplazamiento de sus láminas (hojaldrado), mayores de 4 mm. 

Clase Técnica 4.3 

El descarte de la. 



{ C.T.1a:1 aristas sin redondear que 
C.T.3a: afecten sti ajusta normal 

G.T.1a: Aprox. 1 rnm} desgaste en 
C.T.3a: Aprox. 3 mrn cuello y vástago 

—0 C.T.1a: sin deformaciones perceptibles 
C.T.3a: leves deformaciones que no Impidan el 

correcto encastre con las aristas de la 
sclisa o herramienta 

C.T.la: filetes en gsgy buen estado 
C.T.3a: filetes en buen estado 

C.T.1a: Colocación dificultosa (con la mano) 
C.T.3a: Colocación con cierta holgura 

Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

orit 

BULONES 

Cabeza cuadrada, rectangular o hexagonal - Cuello circular, 
tuerca hexagonal o cuadrada (Figura 18) 

Clase Técnica la  

a) 	Los filetes de rosca deben estar en muy buen estado. 

b) La cabeza sin deformaciones perceptibles en sus aristas. 

c) 	El cuello y vástago pueden tener aproximadamente 1 mm de desgaste. 

d) La tuerca debe tener sus aristas en perfectas condiciones y estando también en condiciones los 
filetes. Prácticamente al colocarse la tuerca con la mano debe penetrar con dificultad, lo que 
indicaría que al ser colocada con la llave se logrará un buen ajuste. 

El bulón no debe presentar torceduras ni fisuras. 

Clase Técnica 3a  

Filetes en buen estado. 

Cabeza con leves deformaciones, que no debe llegar a permitir el juego excesivo o zafado en el 
encastre correspondiente de la eclisa. 

e) 	El cuello puede tener hasta aproximadamente 3 mm de desgaste. 

d) 	La tuerca tendrá aristas en condiciones y podrá ser atornillada hasta con cierta holgura. 

El bulón no debe presentar torceduras. 

Figura 18 

Clase Técnica 4.3: (Material de deshecho o scrap 

El descarte de Clase Técnica 3a. 

    

    

Ing. Miguel Eduardo 	ández 
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n'aura 19 

{
C.T.Ial Apenas un pequeño roce. Prácticamente 
C.T.3a debe encastrar correctamente en la °Misa 

()Vástago IC.T.Ia: Aprox. 1 mm
c.T.3a)Aprox. 3 mili 

u 	 

1
.C.T.Ia: I aristas sin redondear que 
C.T.3a) afecten su ajuste normal 

C.T.1a filetea en muy buen estado 
C.T.3a: filetes en buen estado 

C.T.Im Colocación dificultosa (con la mano) 
C.T.3a) Colocación con cierta holgura 

NOTAR En Clase Técnica 1a y Clase Técnica 3a los bulones deben estar derechos y sin fisuras. 

Normas transitorias para la clasificación do materiales de vía 
	

(154 

Cabeza redonda u ovalada - cuello ovalado o niple - 
tuerca hexagonal (Figura 19) 

Clase Técnica la  

Filetes en muy buen estado, se refiere a la rosca. 

La cabeza virtualmente carece de importancia en lo que respecta a las posibles afectaciones que 
pudiera tener. 

El cuello del bulón puede presentar apenas un pequeño desgaste. 

c') 	El vástago puede presentar hasta 1 mm de desgaste. 

'dem a Clase Técnica la del tipo de bulón analizado anteriormente. 

Clase Técnica 3a  

El fileteado de la rosca del bulón debe estar en buen estado. 

'dem ab) de Clase Técnica la. 

El cuello puede tener un desgaste cuyo tope máximo será el de no permitir el giro del bulón al ser 
ajustado, lo que provocaría gran inconveniente en su colocación. La prueba práctica debe 
hacerse con una echsa del tipo correspondiente y clasificada en Clase Técnica 3a. 

c') 	El vástago puede presentar hasta 3 mm de desgaste. 

Clase Técnica 4.3  

El descarte de Clase Técnica 3a (chatarra). 

NOTA: 	Las indicaciones que anteceden refer a bulones, 

emández 
IERÍA 

rigen para todos los de uso en 

A 

vía y 

13/38 

aparatos de vía. 
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C.T. la: Medida dentro de lee 
tolerancias de nueva 

C.T.I e: Tope en perfectas condiciones 

ta 
Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

OTRA: En caso de haber bulones con alguna deficiencia en la rosca (rebaba, machucaje), pero que 
por su condición estén dentro de las características de Clase Técnica la o 3a, serán 
clasificados en Clase Técnica lb o 3b y luego del proceso de taller saldrán clasificados en 
la o 3a. 

ANCLAS 

Clase Técnica la 

Sin desgaste perceptible, sin fisuras y sin deformaciones. La clasificación de las anclas debe 
efectuarse en forma práctica, es decir al ser extraídas de la vía, oportunidad en que se pueda 
constatar su elasticidad. 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica la, o sea el anda que ha perdido su elasticidad, la que se puede 
comprobar al golpear para su extracción de la vía. 

ANCLAS TODO TIPO 

Figura 23 

NOTA: La forma práctica de clasificar las anclas es al extraerlas, viendo si aún mantienen la 
elasticidad y presión sobre el riel, en cuyo caso se clasifican en Clase Técnica la. Es 
conveniente cerciorarse antes de clasificar en esta forma, sobre el estado del patín del riel. 

lag. Miguel Edua¡Fernández 
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C.1.1a: aristas sin deformaciones 
C.T.32: Se toleran deformaciones que no 

dificulten el uso de la llave 

C.T.1a: Uso en forma directa; aprox.0.5 m/n 
Uso en silleta: aprox. 0,1 mm 

C.T.3a: Respectivamente 1 mm y 2 mm aprox. 

C.T.1a: filetes en muy buen estado 
C.T.3s: en buen estado 

o 

> 

El tirafondo en toda su longitud debe estar de) ch 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

TIRAFONDOS 

Clase Técnica la (Figura 20) 

Aristas de la cabeza sin deformaciones. 

Cuello con pequeño desgaste: aproximadamente 0,5 mm para el firafondo de uso directo y 
aproximadamente 1 mm para el de uso con silleta. 

Vástago sin deformaciones. 

Filetes en muy buen estado. 

El firafondo en toda su longitud debe estar derecho. 

Clase Técnica 3a  

Se toleran leves deformaciones que no dificulten en lo más mínimo el uso de la llave. 

Se admite un desgaste de aproximadamente 1 mm y 2 mm , respectivamente, para uso directo y 
uso con silleta. 

Vástago sin deformaciones. 

Filetes en buen estado. 

Clase Técnica 4.3. 

El descarte de Clase Técnica 3a (chatarra). 

Finura 20  
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C.T. la y 3a: Leve desgaste en el encastre 
que permita b correcta Instalación del 

I 	balón T 

Normas transitorias para la clasificación de materiales de vla 
	

(lo 

SILLETAS DE VIA 

Clase Técnica la  (Figuras 21 y 22) 

Superficie de contacto con el patín del riel en su base, con desgaste apenas perceptible 
(aproximadamente 1 mm). 

Sin deformación perceptible, por lo menos en un agujero de cada lado. 

Máximo desgaste tolerado en los topes de contacto con el patín del riel, aproximadamente 2 mm 
entre ambos topes. 

Alabeo tolerado, aproximadamente 1 mm, flecha tolerada, ídem. 

En las silletas cuya fijación al riel se efectúa con bulón pero que el aseguramiento al durmiente se 
realiza con otro elemento, permite un leve desgaste en el encastre donde debe calzar la cabeza 
del bulón. Pero cuidando que no quede afectado el normal ajuste del bulón. 

C.T.1a: Sin deformación perceptible por lo menos 
en un agujero de cada lado 

C.T.3a: Se puede tolerar desgaste apenas perceptibles 
en los cuatro agujeros 

01 o 

. Fioura 21 

o t) 

abliradaM 

Cri  
C.T.1a: desgaste apenas perceptible (anot 1 mm) 
C.T.3a: desgaste hasta 3 mm aprox. 

C.1)10: máximo desgaste: 2 mm aprox. (entre ambos topes) 
C.T.3a: basta 4 mm aprox. (entre 011113011 topes) 

C.T.1a y 3a: 1 mm Aprox. de deformación (alabeo) 

Clase Técnica 3a (Figuras 21 y 22) 

Superficie de contacto con el path) del riel en su base, con desgaste de hasta aproximadamente 
3 mm. 

Se puede tolerar desgastes apenas perceptibles en los 4 agujeros (Aproximadamente 2 mm). 

Máximo desgaste tolerado en los topes de contacto con el patín de riel, aproximadamente 4 mm 
entre ambos topes. 

ES COPIA 
Mónica Slocchic - Gerencia de Seguridad - WAT 

Ing. Miguel Eduar Fernández 
GERENTE DE 	IERiA 

OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO 



TIPO I 

aprox. 2 mm máximo 

c.T.la: aprox.2 mm máximo 

Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

'dem a d) de Clase Técnica la 

'dem a e) de Clase Técnica la 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o scrap) 

Todo material descartado para su uso en Clase Técnica 3a. 

PLACAS DE PRESION 

Clase Técnica la (Figura 24) 

Pueden tener desgaste en los agujeros de aproximadamente 2 mm en las del Tipo I y de 
aproximadamente 4 mm en las del Tipo II. 

Pueden tener desgaste de aproximadamente 2 mm en el sector de contacto con el patín del riel, 
para el Tipo I y 3 mm para el Tipo II. 

NOTA: No deben poseer deformaciones ni fisuras. 

Figura 24 

TIPO II 

Mónica 8ellocchip -Gerencia cleSegórirra - RT 	" 	--- 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

-r 
TACOS DE SEPARACION 

_41111~4111Éateátárialariaravsl 

Clase Técnica la (Figura 25) 

El desgaste máximo en las caras de contacto con el riel (del mismo lado) aproximadamente 2 

Pueden tener deformaciones perceptibles en los agujeros de hasta aproximadamente 4 mm. 

NOTA: No deben tener deformaciones ni porosidades muy profundas. 

TACOS DE SEPARACION (Todo tipoi 

Figura 25 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o chatarra) 

El descarte de Clase Técnica la. 

 

    

ARANDELAS 

ELASTICAS 

Clase Técnica la  

Deben poseer la elasticidad de nueva y no tener deformaciones de importancia. Prácticamente 
cuando los extremos se superponen más de la rqad, ya no son reutilizables como elásticas. 
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Sin deformación perceptible en ambas caras 

Debe conservar la sección cuneiforme 

Clase Técnica 4.3  

El desarme de Clase Técnica la. 

19/38 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

(13 

Clase Técnica 4.3  

El descarte de Clase Técnica la. 

LISAS 

Clase Técnica la  

Podrán tener desgaste poco importante en los agujeros y en la superficie de contacto, pero 
conservarán su estructura sin deformaciones. 

Clase Técnica 4.3 

El descarte de Clase Técnica la. 

—i-41111~111~~~9m. 
SUPLEMENTOS 

AHUSADOS (cuneiformes1 

Clase Técnica la  (Figura 26) 

Deben tener en perfectas CONDICIONES LAS CARAS DE CONTACTO CON RIEL Y ECLISA. 

Conservarán la sección cuneiforme de acuerdo a su espesor de nuevo. 

NOTA: El resto podrá tener defectos, pero no deformaciones de importancia. 

Finura 26 

Ing. Miguel Eduarrd Vernández 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 	 119 

FLEJES 

Clase Técnica la (Figura 27) 

Deberán conservar su espesor de nuevo, además no tendrán deformaciones de importancia en su 
largo. 

Figura 27 

\  Espesor  sin desgaste 

NOTA  : No tendrán deformaciones de importancia en su largo. 

Clase Técnica 4.3  

El descarte de Clase Técnica la. 

1Wildele .1~eleer, 

AGUJAS (Todos los tipos) 

Clase Técnica la (Figura 28) 

No deben presentar improntas, ondulaciones, rebabas de más de aproximadamente 2 mm, 
desfibrados ni desgranamiento en la superficie del hongo en el contacto con el rodado. 

No poseerán fisuras. 

No tendrán deformaciones perceptibles en todo su largo. 

Podrán tener leve desgaste parejo en la cara lateral del hongo, en la superficie de contacto con el 
rodado (aprox. 1 mm). 

El talón de la aguja, en el hongo, estará con el desgaste del resto de la misma y sin 
aplastamientos. 

O El desgaste vertical del hongo, no será superior a aproximadamente 4 mm y parejo en toda la 
extensión de la aguja. 

No tendrán desgastes mayores a aproximadamente 1 mm en su contacto con la silleta. 

Los agujeros, como así también las zonas de contacto con la eclisa deberán estar en perfectas 
condiciones, o sea con un desgaste máximo de aproximadamente 2 mm. 

Clase Técnica 3a (Figura 28) 

a) Podrán tener improntas, ondulaciones, reba as de más de 2 mm y hasta 4 mm, desfibrados, 
como así también desgranamientos en el h 	o, sin estar afectada de consideración la punta de 
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G.T.Ia: Se admite hasta apean. 2 mm 
de desgaste del hongo (parejo) 

C.T.3a: 'dem pero hasta 8 mm 

15 

Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

la aguja. 

No poseerán fisuras. 

No deberán tener deformaciones perceptibles en su largo. 

Podrán tener desgaste en la cara lateral del hongo en la superficie de contacto con el 
rodamiento, pero sin llegar a afectar la resistencia, en especial de la punta de aguja. 

El talón de la aguja podrá tener un aplastamiento en el hongo superior en aproximadamente 2 
mm al desgaste del resto de la aguja. 

El desgaste vertical del hongo no será superior a aproximadamente 8 mm. 

Podrán tener leve desgaste en su contacto con la silleta aproximadamente 2 mm. 

Agujeros de eclisaje con desgaste de aproximadamente hasta 4 mm y zonas de contacto con la 
eclisa con leve desgaste (aprox. 2 mm). 

Figura 28 

C.T.la: Sin desgranamientos, ondulaciones, imprentas ni rebaba(' de más de 
2 mm aproximadamente 

C.T.3e: Se admiten leves imprentas, ondulaciones, desfibrados, desgranamientos 
del hongo sin estar alectada de consideración, la punta de aguó y rebabas 
de aproximadamente 2 y 4 mm, excepto la punta de aguja 

C.T.I a: Se admite leve desgaste lateral (pare o) de aproximadamente 1 mm 
C.T.3a: Se admite mayor desgaste lateral (parejo) sin que afecte la resistencia 

de la punta de aguja 
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011a: Talón sin aplastamiento en el Pongo 
C.T.3a: Talón con aplastamiento de bongo 2 non más 

que el desgaste fijado para el hongo 

C.T.la: Desgaste de la plantilla casi imperceptible en 
contacto con la silleta, aproximadamente 1 mm 

C.T.3a: Desgaste leve en la plantilla en el contacto con 
la silleta aproximadamente 2 rern 

O No poseerán fisuras para Clase Técnica la y 3a. 

O No estarán torcidas para Clase Técnica la y 3a. 

O C.T.la: Agujeros y zonas de eelisaje con leve desgaste (aprox. 2 mm). 
C.T.3a: Agujeros con desgaste de apro. 4 non, zona de *Minio con leva desgaste (aprox. 2 mm). 

NOTA IMPORTANTE: Tanto en la Clase Técnica la como en la 3a, se deberá formar conjunto con 
la contraguja, a fin de no tropezar con inconvenientes en su reublización. 
Solamente pueden clasificarse y dar disponibles, agujas sueltas en Clase 
Técnica la, debiendo cumplir las mismas con todo lo descripto para esa 
clase técnica, excepto el desgaste vertical del hongo que será de 
aproximadamente 2 mm como máximo. 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 
	 uso 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 3a. 

 

    

CONTRAGWAS (Todos los tipos) 

Clase Técnica la (Figura 29) 

De arrimar: 

No deben presentar improntas, rebabas, ondulaciones, desfibrados ni fisuras. 

No tendrán desgaste superior a aproximadamente 1 mm en la cara lateral de contacto con el 
rodado. 

Podrán tener desgaste en la superficie de contacto con el rodado, o sea desgaste vertical del 
hongo no superior a aproximadamente 4 mm y parejo en toda su longitud. 

Tendrán todos los agujeros de eclisaje con leve desgaste, o sea hasta aproximadamente 2 mm. 

Los extremos estarán en perfecto estado, debiendo ser el desgaste máximo en las zonas de 
contacto con la eclisa de hasta aproximadamente 2 mm y el hongo no deberá tener 
aplastamiento. 

De montar: 

!dem a lo indicado para las del tipo de arrimar con la excepción del punto b) que será como sigue: 

b) No deberán tener desgastes superiores a aproximadamente 1 mm en ambas caras laterales del 
hongo en las zonas de contacto con el rodado. 

Clase Técnica 3a (Figura 29) 

De arrimar: 

Podrán presentar improntas, ondulaciones, desfibrados de poca significación y rebabas de hasta 
aprox. 2 mm sin que afecte la zona de contacto con la punta de aguja. No tendrán fisuras. 

No deberán tener desgastes superiores a aproximadamente 1 mm en la cara lateral del hongo en 
la zona de contacto con el rodado y en el sector de apoyo con la punta de aguja, pero podrá ser 
de hasta 4 mm aproximadamente en el resto. 

Podrán tener desgaste vertical de hongo, no superior a aproximadamente 8 mm. 

Se tolerarán desgaste en los agujeros de eclisaje hasta aproximadamente 4 mm y en los de 
aseguramiento de elementos complementarios no superior a 1 mm aproximadamente. 

Los extremos no tendrán deformaciones y aplastamientos de importancia en el hongo 
(aproximadamente 8 mm), sobre el desgaste general tolerado; en zonas de eclisaje se admite un 
desgaste máximo comparado con los suplementos para eclisas de mayor calibre en uso 
(Ahusado N° 15 y fleje de 1/8" de espesor). 

De montar: 

'dem a lo indicado para el tipo de arrimar con la siguiente excepción: 

b) 	No deberán tener desgastes superiores p  proximadamente 1 mm en la cara lateral del hongo en 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

la zona de contacto con la punta de aguja (cara en uso), pero podrá ser de hasta 4 mm en el 
resto. La otra cara podrá tener desgastes superiores al indicado sin afectar resistencia. 

Figura 29 

Aguja enlaje leve desgaste (aprox. 2 mm) 
Aguja ataje con desgaste aprox. hasta 
4 mm, resto aguja 1 mrn ap os. malm 

C.T.1a: Sin impronta, robabas, ondulaciones, desfibrados ni fisuras. 
C.T.3a: Se admiten Imprentas, ondulaciones, desfibrados de poca 

significación y rebaba de hasta aprox. 2 ~sin que afecte 
la zona de contacta con la punta de aguja. 

C.T.ta: Sin aplastamiento en el hongo y desgaste zona 
eclisaja aprox. 2 min. 

C.T.3a: Leve aplastamiento (aprox, 2 mili) sin desgaste 
resto contraguja 

zzz 

TI— todo joclia 

C.T.1a: Desgasta lateral de hongo no mayor a 1 mm aprox. en una sola cara para 
las do arrimar y de aprox.1 mm ambas caras para les do montar. 

C.T.3a: 1 mm aprox. zona apoyo punta aguja, resto hasta 4 mm pan las de 
animar, en las do mentar igual para las dos caras 

C.T.ia: desgaste vertical del hongo hasta 
aprox. 4 mm parejo en todo el largo 

C.T.3a: nem pero hasta aprox. 8 mm 

Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 3a. 

NOTA IMPORTANTE:  Toda contraguja deberá formar conjunto con la aguja. Ver Nota Importante de 
agujas. 

CORAZON DE CRUCE ARMADO - AGUDOS Y OBTUSOS 

Clase Técnica la  (Figura 30) 

No tendrán improntas, desfibrados, ondulaciones. No poseerán fisuras en ningún elemento 
constitutivo del corazón de cruce (rieles). 

Tendrán todos los tacos de separación en perfecto estado, al igual que los bulones, tuercas y 
arandelas. 

Los agujeros de ecfisaje podrán tener un desgaste máximo aproximado a 2 mm, al igual que los 
restantes del corazón de cruce. 

En las zonas de eclisaje podrán tener un dqsqaste de poca magnitud aproximadamente hasta 3,5 

ES COPIA 
Mónica Bellacchin — Gerencia de Seguriclat

ng  
C.NRT. 

Miguel EdujFernández 
GERENTE D 	IERIA 

OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO 

23/38 

Mg. 
SUBGERE D ViA Y OBRAS 

TRENES ARGENTINOS 
OPERACIONES 



Ing. 
SOBRE 	- .Ev1AYBWS 

'TRENES GENTINOS 
OPEMCIONES 

29/38 

Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 
	 (el 

mm, prácticamente equivale a la suma de suplementos para eclisas ahusado N°7 y fleje de 1/16" 
de espesor. 

El desgaste vertical del hongo de los componentes (rieles), será corno máximo de 
aproximadamente 4 mm. 

Podrán tener rebabas de hasta 2 mm aproximadamente, pero no tendrán aplastamiento del 
hongo en la superficie de rodamiento de ninguna de las piezas del corazón de cruce. 

Sólo se admiten desgastes laterales del hongo en las partes de contacto con el rodado de hasta 
aproximadamente 2 mm. 

Tendrán todos los elementos perfectamente ajustados, y las cotas de seguridad dentro de as 
tolerancias en vigencia. 

Clase Técnica 3a (Figura 30) 

[dem a a) de Clase Técnica la. 

[dem ab) de Clase Técnica la. 

'dem a c) de Clase Técnica la. 

En las zonas de eclisaje podrán tener desgastes de aproximadamente 8,8 mm equivalente a la 
suma de suplementos para echa de mayor espesor en uso (Ahusado N° 15 y fleje de 1/8" de 
espesor). 

'dem a e) de Clase Técnica la. 

Se admiten rebabas de hasta aproximadamente 2 mm y el aplastamiento en el hongo en los 
extremos podrán ser de hasta aproximadamente 2 mm sobre el desgaste máximo indicado en el 
punto e). 

Se admite desgaste lateral del hongo hasta 4 mm aproximadamente. 

!dem a h) de Clase Técnica la. 

Figura 30 

Zonas de °canje C.T.3a Desgaste máximo hasta 8mal (equivalente a un supl. ahusado N° 15 y fleje de 118" 
C.T.ta: Desgaste máximo: 3,4 mm (equiv. a un supl. ahusado W 7 y fleje de 1/16" 

Agujeros: C.T.la y 3a: en perfectas condiciones, sin deformaciones de Imp. (Aprox. 2 mm) 

Tacos de separación: C.1rta y 3a: en perfecto estado, igual para bidones 

C.T. la y 3a: Sin improntas, desfibrados ni ondulaciones: Sin fisuras 

O C.T. la y 3a: Desgaste vertical del hongo: hasta 4 mili amos, 

O C.T. la: Retabas máx. aprox. 2 mm y sin aplastamiento en el hongo 
C.T.3a: Se admiten robabas de aros. 2 ririni más. y el aplastamiento en los extremos 

Podrá ser hasta 4 nun aprox. sobre el desgaste establecido en e). 

O C.T. la: Desgaste lateral del hongo: hasta 1 mm aprOX• 
C.T. 3a: Desgaste lateral del hongo: basta 4 mm aros. 

O Tendrán todos los eIoment ajustados y dentro de las cotas de seguridad 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o scrap) 

NOTA: Para la clasificación de cruces en Clase Técnica lb o 3b se deberá tener en cuenta las 
indicaciones que más adelante se detallan. 

Clase Técnica lb  

Se trata de cruzamientos que en su mayor parte están en la condición de Clase Técnica la pero que 
requieren ser acondicionados, ya sea suplementando los tacos de separación para ajustar cotas de 
seguridad, reemplazo de algún elemento aislado y/o relleno con soldadura de los desgastes fuera de 
lo tolerado en la Clase Técnica antes mencionada. Luego de acondicionado el elemento será 
reclasificado en Clase Técnica la. 

Clase Técnica 3b  

Se trata de cruzamientos que en su mayor parte están en condiciones de ser clasificados en Clase 
Técnica 3a pero para ello requieren ser suplementados (con más de un suplemento por lugar) y 
rellenado con soldadura en sus desgastes superiores. 

MINtr 	 -‘,4110 

CORAZONES DE CRUCES MONOBLOCK (MANGANESO) - AGUDOS Y OBTUSOS 

Clase 1 - Clase Técnica la  

Entran en esta clasificación todos los corazones que se encuentren en condiciones de ser utilizados 
en vías de altas velocidades yen ambas direcciones. No poseerán ningún tipo de fisuras.. 

Clase 1 - Clase Técnica lb  

Es aquel elemento que para quedar en condiciones de ser usado como se indica en Clase Técnica 
la, deben realizársele los siguientes trabajos: 

Eliminación de rebabas. 

Relleno con soldadura de los aplastamientos de hasta 5 mm en la parte central o en los extremos 
con escamados eventuales, de las filas a recorrer en velocidad. 

Estos cruces no poseerán fisuras ni otro tipo de afectación que pueda transformar en su uso el estado 
de la pieza. Se refiere a afectaciones inmediatas. 

Clase ID - Clase Técnica la  

Entran en esta clasificación todos los corazones que cumplen la condición de Clase 1 sobre la fila de 
la derecha solamente, y la otra fila o sea, la de la izquierda esté en las siguientes condiciones: 

a) 	con relleno de soldaduras de más de 5 mm d? rofundidad. 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

Con fisuras ya reparadas en el fondo de la garganta y bajo la punta (mancha ovalada) 

Fisuras ya reparadas en la zona de echsado (en el alma) de hasta 120 mm aproximadamente de 
largo. 

Clase 1D - Clase Técnica lb 

En aquel elemento que para quedar en condiciones de ser usado en vías de alta velocidad por fila 
derecha, es preciso realizarle a ésta lo indicado en Clase 1 - Clase Técnica lb, además reparar la fila 
derecha según indicado en Clase 10 para la izquierda. 

Clase 11- Clase Técnica la  

Entran en esta clasificación todos los corazones de cruces que cumplen la condición de la Clase 1 
sobre la fila de la izquierda solamente, y la otra fila, o sea la de la derecha, se encuentra dentro de 
las condiciones para la fila de la izquierda en Clase 1D - Clase Técnica la. 

Clase 11 - Clase Técnica lb  

Es aquel elemento que para que quede en condición de ser utilizado en vías de alta velocidad por la 
fila de la izquierda, es necesario realizarle a ésta lo indicado en Clase 1 - Clase Técnica lb. 

Clase 2- Clase Técnica 2a  

Entran en esta clasificación todos los corazones de cruces que estén en las condiciones de Clase 1 - 
Clase Técnica la, pero que se le ha efectuado relleno con soldadura de más de 5 mm de espesor en 
la zona de rodamiento. 

Clase 2 - Clase Técnica 2b  

Se encuadrarán en esta clasificación todo corazón de cruce que deba efectuársele lo siguiente: 

Relleno de defectos muy importantes de superficie. 

Reparado fisuras en el fondo de la garganta y bajo la punta (mancha ovalada, etc.). 

Reparado fisuras de eclisaje (en el alma) mayores de 120 mm. 

Reparado fisuras transversales, salvo en las puntas. 

Clase 2D - Clase Técnica 2b  

Es aquel elemento que para que quede en condiciones de ser utilizado en la forma indicada para 
Clase 2 - Clase Técnica 2a, sobre la fila de la derecha es necesario efectuarle la eliminación de 
rebabas como así también el relleno del aplastamiento superior a 5 mm; además se realizará lo 
indicado en Clase 20- Clase Técnica 2a para la fila de la izquierda. 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

Clase 21 - Clase Técnica 2a  

Entran en esta clasificación todos los corazones de cruce que poseen la fila de la izquierda en las 
condiciones indicadas en Clase 2 - Clase Técnica 2a y tengan reparada la fila de la derecha de los 
inconvenientes apuntados en la fila de la izquierda en Clase 2D - Clase Técnica 2a. 

Clase 21 - Clase Técnica 2b  

Se encuadran en esta clasificación los corazones de cruces que es necesario efectuarles eliminación 
de rebabas y el relleno con soldadura del aplastamiento superior a 5 mm, sobre la fila de la izquierda; 
la de la derecha es necesario efectuarle lo indicado para la fila de la izquierda en Clase 2D - Clase 
Técnica 2a. 

Clase 3 - Clase Técnica 2a  

Integran esta clasificación os corazones reparados en lo posible, y que tengan las dos filas, o sea la 
de la derecha y la de la izquierda con las características descriptas para la fila izquierda en Clase 2D - 
Clase Técnica 2a. 

Clase 3 - Clase Técnica 3a  

Es aquel corazón de cruzamiento que debe efectuársele la reparación en las dos filas (derecha e 
izquierda) de todos los defectos indicados para la fila de la izquierda en Clase 2D - Clase Técnica 2a. 

CONTRARIELES DE CRUCES 

Clase Técnica la (Figura 31) 

No tendrán fisuras. 

Podrán tener desgaste lateral de hasta aproximadamente 2 mm. 

No tendrán deformaciones perceptibles en toda su extensión. Los agujeros estarán en perfectas 
condiciones. 

No tendrán improntas importantes en el patín donde deben ser fijados al durmiente, 

Clase Técnica 3a  

'dem a a) de la Clase Técnica la. 

Podrán tener desgaste lateral de hongo de hasta 2 mm. 

Se admiten leves deformaciones en su largo. Los agujeros podrán tener desgaste hasta 5 mm en 
más de su diámetro original (aproximadamente). 

d) Podrán tener improntas pero no de mucha imprtfrcia 
ES COPIA 
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C.T.le: Sin Improntas en los sitios a fijar 
C.T.3a: Puede tener leves imprentas 

C.T.I a: Agujeros en perfectas condiciones 
C.T.3a: Se admite un desgaste hasta 6 mm aprox. 

C.T.la: desgaste lateral máximo: 2 mm aprox. 

Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

Figura 31  

O C.T.la y 3e: Sin fisuras 

C.T.le: Sin deformaciones en todo SU largo 
C.T.3e: Se admiten leves deformaciones 

Clase Técnica 4.3: Chatarra 

IMIllegRealPIIMMERIPMPr 
BARRAS DE AGUJA 

1~11~1~Nit 	 utsavaiits~ 

(Uso en juegos de agujas, distintos tipos) 

Clase Técnica la  

Curvatura máxima (flecha aprox. 20 mm). Los agujeros podrán tener deformaciones de hasta 2 mm 
del diámetro original. No deben tener improntas ni fisuras. 

Clase Técnica lb  

Con las características de Clase Técnica la, pero los agujeros con deformaciones superiores a 2 mm. 
Estas barras deben pasar por el taller a efectos de encuadrarlas, luego del proceso, como Clase 
Técnica la. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 

Mg. Miguel Eduark6 ernández 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

TACOS DE SEPARACION 

(Uso en talón de Juego de Agujas) 

Clase Técnica la 

No deberán tener fisuras ni porosidades muy importantes. No tendrán deformaciones de importancia 
en los agujeros (aproximadamente hasta 4 mm). Desgaste máximo en las caras de contacto con el 
riel (del mismo lado), aproximadamente 2 mm. Prácticamente debe coincidir perfectamente en su 
contacto con contraguja, aguja y riel intercalario, hasta el fin del firaje y respetando la cota de 
seguridad. 

(Liso en juego de agujas, excepto el de talón y cruzamientos, distintos tipos) 

Clase Técnica la 

No deberán tener fisuras ni porosidades muy importantes. No tendrán deformaciones de importancia 
en los agujeros (aproximadamente hasta 4 mm). Desgaste máximo en las caras de contacto con el 
riel (del mismo lado), aproximadamente 5 mm, prácticamente hasta admitir el máximo suplemento en 
USO. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 

ECLISAS DE TALON DE CAMBIO 

(Uso en Juegos de agujas, distintos tipos) 

Clase Técnica la  

Deben tener desgastes de muy poca magnitud, limitados a una altura aproximada de 2 mm. No 
deberán tener improntas. Tampoco tendrán deformaciones, incluso en los agujeros. No deben tener 
fisuras. Prácticamente debe coincidir perfectamente en su contacto con la aguja, contraguja y riel 
interca/ario y mantener aún tiraje. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 

Ing. Miguel Eduardo Y&d4ndez 
GERENTE DE INGENIERÍA 

ES COPIA 	 OPERADORA FERROV ARIA 
Mónica Bellocchie —Gerencia de Seguridad - ditelEDAD DEL ESTADO 

2 8 Ing. MAFIT4N 
SUBQEREN DE VA Y OBRAS 

TRENES ARGENTINOS 
OPERACIONES 



Normas transitorias para la clasificación de materiales de vla 
	 VI» 

SILLETAS 

(Uso en Juegos de agujas y cruzamientos) 

Clase Técnica la  

No deberán tener desgastes mayores de aproximadamente 2 mm en la superficie de contacto con el 
riel, como así también en los agujeros que las sujetan al riel. El alabeo máximo será de 
aproximadamente 2 mm. Las superficies de contacto con la aguja y contraguja (patín) deberá estar en 
perfectas condiciones. No tendrán fisuras ni deformaciones importantes. 

Clase Técnica 4.2  

Podrán ubicarse en esta clasificación las silletas descartadas en Clase Técnica la y que pueden 
servir como soportes de rieles, en especial para cubrir diferencias entre riel y durmiente. 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 4.2. 

PLACAS DE UNION BARRAS Y AGUJAS 

(Uso en juegos de aguja) 

Clase Técnica la  

No presentarán alabeos, improntas ni fisuras. Deberán conservar un espesor no menor a 
aproximadamente 2 mm de nueva. Se admitirán deformaciones de agujeros de hasta 
aproximadamente 2 mm. 

Clase Técnica lb  

Tendrán en general las características de Clase Técnica la, excepto deformaciones de agujeros de 
más de 2 mm u otras deformaciones reparables. Este material requiere ser reparado y luego 
reclasificado a Clase Técnica la. 

Clase Técnica 4.3 (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica la y lb. 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

ARANDELAS 

(Especiales para uso en juegos de agujas y cruzamientos) 

Clase Técnica la  

Es toda arandela que se encuentre con las características de nueva. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra 

CHAVETAS 

(Uso en juego de agujas) 

Clase Técnica la  

Podrán tener desgaste, pero el mismo estará acorde a la sección del chavetero, o sea la parte mayor 
siempre superando la medida del agujero donde debe insertarse la chaveta. 

Clase Técnica 43: Chatarra. 

PEFtNOS 

(Uso en juegos de agujas y cruzamientos) 

Clase Técnica la 

No deben tener deformaciones. El desgaste admisible no será mayor a aproximadamente 1 mm en su 
diámetro. Para pernos tope de agujas, el desgaste en la parte de contacto con la misma, no será 
mayor a aproximadamente 2 mm. Tendrán el chavetero en perfectas condiciones. 

Clase Técnica 4.3. Chatarra 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

APARATOS PARA MANIOBRA DE AGUJAS 

(Todos los tipos) 

Clase Técnica N  

Se ubicarán en esta clasificación todos los aparatos nuevos o usados, reutifizables tal cual, sin 
necesidad de reparación. 

Clase Técnica Nb  

Entran en esta clasificación todos los aparatos que requieren su as por el Taller, en cuyo caso al 
ser reparados saldrán reclasificados en Clase Técnica N. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 

inupinn- 

er2SS. 
BARRAS DE ACCIONAMIENTO PARA CAMBIOS 

—ammaiírSmirEmi~ 

(Todos los tipos) 

Clase Técnica N  

Se encuadran en esta clasificación las barras nuevas y las usadas o reparadas, reufilizables tal cual, 
pero que respondan a las siguientes condiciones: 

Curvatura máxima (flecha) aproximadamente 20 mm. 

Los agujeros podrán tener deformaciones de aproximadamente 2 mm como máximo. 

No deben poseer improntas ni fisuras. 

Clase Técnica Nb  

Se ubicarán en esta clasificación todas las barras que se descarten en Clase Técnica N, en usadas, 
pero que sean reparables en Taller. Una vez acondicionadas serán reclasificadas a Clase Técnica N. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 



Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

BARRAS DE ACCIONAMIENTO PARA CAMBIOS AJUSTABLES 
atara 

(Todos los tipos) 

Clase Técnica N  

Están encuadradas en esta clasificación todas las barras nuevas, reparadas y usadas reutilizables tal 
cual, según las características que se detallan a continuación: 

Curvatura máxima (flecha) aproximadamente 20 mi. 

Los agujeros podrán tener deformaciones de hasta aproximadamente 2 mm. 

Tendrán las roscas en perfecto estado, tanto las de la barra en si como las de las tuercas y 
contratuercas. 

Las aristas de las tuercas y contratuercas deberán estar en perfecto estado. 

Las barras no poseerán improntas ni fisuras. 

Clase Técnica Nb  

Se ubicarán en esta clasificación todas las barras que no cumplan con las tolerancias de Clase 
Técnica N y que los defectos que tengan sean reparables mediante un simple proceso de taller. Una 
vez cumplido el proceso de taller deberán ser reclasificadas en Clase Técnica N. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 

DESCARRILADO RES 

(Todos los tipos) 

Clase Técnica N  

Se ubicarán en esta clase todos os descarriladores nuevos y usados, reufilizables tal cual. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra, 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

4411~1~1~1•44,4  
ENCARRILADORES 

(Todos los tipos) 

Se encuadran en esta clasificación todos los encarriladores nuevos y usados, reufilizables tal cual. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 

DETECTORES 

Clase Técnica N  

!dem a encarriladores. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra. 

PROTECTOR DE AGUJAS 

    

(Todos los tipos) 

 

Clase Técnica N  

Se ubicarán en esta clasificación todos los protectores de agujas nuevos, reparados y usados, 
reufilizables tal cual. 

Clase Técnica Nb  

Se encuadrarán en esta clasificación aquellos protectores de agujas que por su desgaste requieren 
ser rellenados con soldadura, o algún otro detalle a realizar en el taller. Luego de procesado en el 
taller, deberán reclasifircarse en Clase Técnica N. 

Clase Técnica 4.3: Chatarra, 

Se deja aclarado que todos los materiales que requ e 
con personal de la Línea que lo posee. estas directi 

un proceso de taller, el mismo será realizado 
regirán hasta nuevo aviso. 

ES COPIA 	 34/38 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vla 

NOTA: Los elementos que no figuran en estas normas "Clasificación transitoria de materiales de 
vía", serán ubicados en la equivalencia de Clase Técnica, según el estado de uso en que se 
encuentre. 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 
	

I 30 

CUADRO DE POSIBILIDAD DE CLASIFICACION 
MATERIAL DE VIA  

NATURALEZA DEL CLASES TECNICAS 
41 42 

MATERIAL N Nb la lb 3a 313 3a 30 
43 

Rieles X X X 

Durmientes 

Eclisas comunes X X 

EcIlsas talón cambio X X 

Clavo gancho 

Clavo elástico 

Bulón de °Misa X X X 

Bidón acampada via x X X X x 

Anclas X 

Drafondos 

Silletas de via X X 

Silleta de cambio X X 

Placas de presión 

Taco de separación 

Arandelas X 

Suplementos para eclisas 

Agujas X X 

Conlragujas x x x 

Corazón de cruce armado X X X X X X 

Contrariel de cruce X X 

Barra de agujas 

Placa de unión barra y aguja X X 

Perno para aparato de via x X 

Aparato de maniobra de agujas X 

Barra accionam. de cambios X 

Idem ajustable X X 

Descardiadores y encarrilad. X 

Detentora X 

Chavetas X X 

Protector de agujas X 

Corazones de cruce 
ID 11 2 20 21 0.3 

monoblock 1a11b 1 11b al1b 2a12b 2a12b al2b 3a 3b 0.3 
(manganeso) 

x x x x x X X X 

Ing. Miguel Eduardo 4Mndez 
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CS1 
Normas transitorias para la clasificación de materiales de via 

MARCAC1ON MATERIAL DE VIA 

RIELES 

CLASE TECNICA la: 0 0 1 	blanco O O punto 	ambas caras 	0 

CLASE TECNICA 2a: 00 2 	blancos 00 puntos 	ambas caras 	00 

CLASE TECNICA 3a: 0 o 1 0 0 punto verde ambas caras 	• 

CLASE TECNICA 1 b: 00 1 o 	punto amarillo ambas caras 0 0 

CLASE TECNICA 2b: 0 0 2 O O 00 	puntos amarillos arnbas caras 

DURMIENTES 

CLASE TECNICA la: 

CLASE TECNICA 3a: 

CLASE TECNICA la: (Para Trocha Angosta) 

CLASE TECNICA 3a: (Para Trocha Angosta) 

CLASE TECNICA 4.2.: (Postes) 

CLASE TECNICA 4.3.: (Postes) 

(1' 	  

1/7 	  

(7  circulo en blanco —O 

(7  circulo en verde --• 

r/ 	  

I/7 	  

 

	

1 punto blanco 	0, 

1 punto verde --e, 

	 c, 1 punto blanco --0 	,1  punto verde 

	

1 punto rojo 	ei, 

	

2 puntos rojos 	11, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRUZAMIENTOS (Se incluyen contrario! es) 

SE MARCARAN EN LOS EXTREMOS AL IGUAL QUE LOS RIELES, Y PARA LOS 
CRUZAMIENTOS MONOBLOCK EN LOS CASOS: CLASE TECNICA ID - 11 - 2D Y 21. SE LE 
ANEXARA ESA INSCRIPCION SEGÚN CORRESPONDA. 

CLASE TECNICA 3b: SE MARCARAN CON UN PUNTO VERDE Y UNO AMARILLO EN EL 
CENTRO Y EN LAS CARAS EXTERIORES, 

Mónica Balt:cacillo - Gerencia de Seguridad -C9IT 
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Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía 

JUEGOS DE DE AGUJAS (Agujas y contraqujas)  

SE MARCARAN EN LOS EXTREMOS, DEL LADO DEL TALON Y EN LA MISMA FORMA QUE 
LOS RIELES. 

ECLISAS 

SE MARCARAN SEGUN CLASES TECNICAS CON LAS INDICACIONES DE COLORES 
REFERIDAS PARA RIELES. LA  MARCACION SE FIARA EN EL PAR. 

TACOS DE SEPARACION 

SE MARCARAN SEGÚN CLASES TECNICAS CON LAS INDICACIONES REFERIDAS PARA LOS 
RIELES. LA  MARCACION SE HARA EN LA CARA MOSTRADA EN EL DIBUJO. 

Lugar de marcación 

MATERIALES CHICOS  
SE MARCARA CON PINTURA UN ELEMENTO EN REPRESENTACION DEL CONJUNTO, POR 
CADA CLASE TECNICA CUANDO SE TRATA A GRANEL. 

CUANDO SE DEPOSITAN O DESPACHAN EN ENVASES, SE MARCARAN CON PINTURA 
DICHOS ENVASES SEGÚN CLASE TECNICA. 

OTROS MATERIALES DE VIA  

LOS MATERIALES DE VIA - TEMA - CLASIFICACION, SE MARCARAN CON UN PUNTO AZUL 
LOS DE LA CLASE TECNICA NY UN PUNTO BLANCO LOS DE LA CLASE TECNICA Nb 
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Emisión: 19/10/2007 Línea Roca NORMA DE SEGURIDAD N°17 Vigencia: 
Noviembre 2007 Trenes Argentinos "NORMA DE SEGURIDAD PARA LA Actualización: 

Operadora FCITSCII*1 PREVENCION DE ACCIDENTES EN Revisión RV 01 
Gcia. Recursos Humanos TRABAJOS DE CUADRILLAS DE VIAS Y Marzo de 2015 

Higiene, Sayo/Med y Medio Ambiente OBRAS EN VIAS ELECTRIFICADAS" Página 1 de 18 

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES  
DEL PERSONAL DE CUADRILLAS EN VIAS ELECTRIFICADAS CON 25.000 VOLTS 

1 	Ob etivo: 

Esta Norma tiene como objetivo principal minimizar los riesgos de accidentes que surgen como 
consecuencia de los trabajos de mantenimiento y reparación en vías electrificas. 

2 Alcance: 

De aplicación general en OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO — Línea Roca y en 
forma particular para los sectores de la Gerencia de Infraestructura que efectúan trabajos en zonas de 
vias electrificadas. 

En ningún caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras 
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por el Sector Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente. 

NOTA MUY IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo aquí establecido, esta Norma es complementaria a las 
especificadas en el Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO.) 

3 Definiciones: 

Las instalaciones de catenarias, denominación genérica del conjunto de lineas de conducción eléctrica, 
son las encargadas de transportar energía, para la circulación de los trenes eléctricos. La línea de 
contacto es el elemento a lo largo del cual frota el pantógrafo del tren y recibe la energía necesaria para la 
tracción, en 25.000 voltios — Ver gráficos de estructura en Anexo I — 

4 Referencias: 
Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO.) 
Manual de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Trabajos de cuadrillas en vías, ver Norma de Seguridad N° 16: Norma de Seguridad de Aplicación 
General para la Prevención de Accidentes en Trabajos de Cuadrillas de Vías en Vías. 

5 Responsabilidades: 

Los Jefes / Supervisores y/o Capataces de las Areas Involucradas serán los responsables de cumplir y 
hacer cumplir esta Norma de Seguridad como así también hacerla del conocimiento de todo el personal a 
su cargo. 

6 Introducción: 

Estas MEDIDAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES tienen por destinatarias a todas aquellas personas 
vinculadas a trabajos de Vías y Obras. Se ha tenido en cuenta en tonna especial el hecho de que se trata 
de secciones electrificadas con corriente alterna. 

Cuando existan riesgos de interferencias con Instalaciones Eléctricas, tales como Catenarias, se 

Hornos 11, piso 2 - (C1154ACA) - CASA. Árge4tina 
Tel. (+54 11) 6091-0700 
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prevendrán los Accidentes a través de una suficiente coordinación con el Personal de las Areas 
Eléctricas, 

7 	Desarrollo: 

7.1 	Medidas de prevención generales: 

7.1.1 Por razones de seguridad no acercarse a menos de 1m. de la catenaria. 

Por consiguiente no esta permitido: 
Subir a los techos de cobertizos en andenes Wo de Estaciones. 
Subir a los techos de locomotoras, coches y/o vagones de carga. 
Utilizar mangueras dirigiendo chorros de agua hacia los cables e instalaciones de la 
catenaria. 

No Subí r soh e . 
As cargos e 

51.4-5 11141ta 
en el vtgdn "- 

oferto 

Hornos ni  piso 2 - (C1151+EA) C.A.B.A. - Argentina 
¡el. (+64 11) 6091-0700 
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7.1.2 Está estrictamente prohibido tocar directamente o por medio de una herramienta una línea 
bajo tensión (catenaria, consola, gulas o soportes de catenarias) aunque esté caída o 
tumbada. 

grill 
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7.1.3 No solo las partes del cuerpo, sino tampoco se deberán acercar a menos de 1m. objetos 
diversos (herramientas de trabajo, materiales,etc.) que la persona sostenga en su contacto. 

7.1.4 No caminar debajo de las lineas de energía portando objetos largos. 
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7.1.5 Cada vez que un trabajo implique que el operario deba acercarse a menos de 1m. de la 
línea bajo tensión deberá gestionarse PREVIAMENTE EL CORTE DE ENERGIA ANTE EL 
CONTROL CENTRAL DE ENERGIA ELECTRICA. 

7.1.6 Se debe suponer siempre, que todas las lineas de energía se encuentran bajo tensión, 
hasta tanto el personal del Depto. Eléctrico verifique, en su presencia, lo contrario. 

7.1.7 Dado que hay tensiones que resultan peligrosas, existe riesgo de tocar directamente con 
las manos o por medio de una herramienta metálica. 
2 Rieles de distinta fila. 
2 Rieles de igual fila separados por una junta aislante. 
2 partes de un riel separados por una rotura.- 
1 riel y una masa metálica separada de la vía. 
1 riel y una conexión desunida no conectada con ese riel. 

8 	Medidas de prevención a observar en la realización de trabaios. 

8.1 	Los ferrocarriles eléctricos están constituidos de modo que por los rieles circule la corriente 
de carga. 

En la Línea Roca, se ha utilizado el sistema de autotransformador en gran parte del sistema. 
A la fecha se cuenta también con el sistema de alimentación directa, por ejemplo entre Glew 
Y Alejandro Korn . En estos sistemas, se pueden dar casos en los que se producen arcos 
entre los rieles separados con el consiguiente peligro de quemaduras v electrocución para 
los operarios. 

Es por ello que en caso de interrumpir la continuidad de los rieles se deben tornar las 
siguientes medidas, procurando la Seguridad de los Operarios próximos al punto donde se 
produzca la misma: 

8.1.1 	La continuidad eléctrica de una fila de rieles está asegurada por las ecfisas o a la vez 
por estas y una liga de retomo o conexión quedando prohibido en los trabajos de vía 
cortar esta continuidad eléctrica sin haber previamente unido los extremos por medio 
de conexiones provisorias, debiéndose además dar parte al Area de Señalamiento y 
Telecomunicaciones. 

8.1.2 En casos de grandes trabajos con interrupción de la continuidad de los rieles, se 
cortara la energía en el sector correspondiente. 

8.1.3 En casos de trabajos de pequeña escala, se puentearan los rieles a separar 
mediante un conductor de cobre de sección adecuada, tras lo cual se realizara el 
trabajo de separación. 

8.1.4 De ser necesario, se gestionará la asistencia del personal del Area Eléctrica durante 
la ejecución del corte de la continuidad del riel. 
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11.5 Los trabajos de mantenimiento que no interrumpan la continuidad eléctrica, o que no 
necesiten el desconexionado eléctrico puede ser ejecutado sin la presencia de 
personal del Area Eléctrica salvo instrucciones del Jefe de Distrito. 

8.1.6 Para la ejecución de estos trabajos las únicas precauciones son las indicadas en los 
puntos 7.1 a 7.1.7 Medidas de Prevención Generales. 

8.1.7 Habiendo tomado las medidas de seguridad citadas en los puntos 8y 9 pueden ser 
ejecutados sin la presencia del agente del Servicio Eléctrico, los siguientes trabajos 
que implican la interrupción de la continuidad de la vla o el desconexionado: 

8.1.7.1 	En Vía corriente: 
Desmontaje de eclisas para revisión de juntas. 
Aflojado de eclisas para lubricarlas o suplementarias. 
Reparación por rotura del riel (consolidación) 
Reemplazo de un riel con la condición que no sea conectado sobre el 
mismo ninguna otra conexión salvo la de la junta común. 

11.7.2 En aparatos: 
No todos los trabajos necesitan el desconexionado. 

9 	Colocación de una conexión provisoria  

Cuando para la ejecución de ciertos trabajos, se deben conectar conexiones provisorias, su colocación 
debe efectuarse con las precauciones siguientes: 

Los dispositivos (morsetos, pinzas, etc.), que tomarán contacto con el riel, estarán previamente separados 
del cable que hará de puente, procediendo luego a ajustarlos sobre el mismo, a ambos lados de la junta o 
parte a puentear. Tomando después el cable por su aislación se conecta primero un extremo ajustándolo 
convenientemente al dispositivo, y posteriormente, de la misma manera, se opera con el otro. 

Para desconectar la secuencia es inversa. 

10 	Trabajos en vía corriente 

Para la ejecución de los trabajos en vía indicados en 7.1.7 se debe observar lo siguiente: 

10.1 Desmontaie y afloie de eclisas de una junta común 

Si existe una conexión entre rieles, en buen estado, el desmontaje puede ser 
efectuado de la manera corriente sin precauciones especiales. 

Si no existe conexión o está en mal estado, se debe colocar una conexión 
provisoria previamente a todo trabajo, como se indica en el punto 8. 

Si la conexión está en mal estado, la conexión provisoria se debe dejar luego de 
efectuado el trabajo, hasta tanto sea reparada y restituida la conexión. 

Si la conexión no está constituida por un conductor de más de 4 mm2, convendrá 
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dejar también 	la conexión provisoria, hasta tanto sea normalizada la 
correspondiente. 

10.2 Desmontaje de eclisas de una iunta aislante 

112.1 Si la junta aislada está munida de una conexión inductiva, con la condición 
de estar en buen estado sus conexiones al riel, la conexión provisoria no es 
necesaria y los trabajos de vía pueden ser ejecutados de manera normal. 
Si las uniones al riel, de la liga inductiva, no están en buen estado, no realizar 
ningún trabajo y dar aviso al personal de Señalamiento. 

10.2.2 Si la junta aislante no está munida de una conexión inductiva, el trabajo no 
debe ser efectuado sin instrucción del personal de Señalamiento, quien 
resolverá: 

Sea la puesta previa de una conexión provisoria a ambos lados de la 
junta, pudiendo en este caso efectuarse la tarea. 

11 	Reparación de un riel roto 

Previamente a todo trabajo, se deberá hacer una conexión provisoria de manera de puentear la rotura 
(Punto 8) 
Luego de ello: se deberá tener cuidado de no tocar con las manos desnudas o con herramientas 
metálicas sin protección, ambos extremos del riel roto. 

Esta conexión provisoria deberá ser mantenida hasta el reemplazo del riel. 

11.1 Reemplazo de un riel, sobre el cual no hay más conexiones que las de la junta 
común. 

Antes de comenzar el trabajo, unir las extremidades de los rieles anterior y 
posterior al roto, con los rieles de la otra fila de esa via, por medio de 
conexiones provisorias (Figura 1) del mismo ancho de la trocha. 

FIGURA 1 

-71 
RIEL ROTO 
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12 Trabajos en aparatos de Vía ( cambios, trampas, etc.  

A excepción de los trabajos que necesitan el desconexionado (reemplazo de piezas), los demás pueden 
ser ejecutados sin la presencia de personal de Señalamiento, siempre y cuando se observen los puntos 
precedentes y sobre todo el Punto 9. 

Además, medidas de seguridad especiales, deben ser tomadas en aparatos de vía con juntas aisladas, 
para evitar el contacto con elementos metálicos entre 2 carriles diferentes que pueden estar muy 
próximos entre sí, así corno entre el contrarriel y exterior del cruzamiento cuyo separador de cota de 
protección no esté aislado. 

En consecuencia todo trabajo que ejecute el personal que deba entrar en contacto simultáneamente con 
ambas piezas, deberá ser instruido previamente por el Jefe del Servicio de Señalamiento. Este le 
indicara: 

El puenteo de los 2 carriles por una conexión provisoria. 

13 Trabajos sobre puentes con tablero metálico 

El Jefe de Distrito de Via dará la siguiente medida: 
Antes de todo trabajo puentear ambos carriles y conectar uno de ellos al tablero metálico por 
intermedio de una conexión provisoria. 

14 Supervisión de conexiones de toda naturaleza 

Esta supervisión está asegurada por el personal de cuadrillas en el curso de su recorrida por la vía y 
sobre todo por los patrulleros. Si este personal nota una conexión rota, desconectada o en mal estado, 
debe advertir inmediatamente al Servicio de Señalamiento, en el caso que se tratare con un sector 
señalizado o utilizado para accionamiento de la señalización activa en PAN y/o PP , fuera de ello deberá 
dar aviso al área eléctrica . 

15 Conexión provisoria 

Toda conexión provisoria colocada y dejada en la vía después de los trabajos debe ser advertida al 
Servicio de Señalamiento ó Eléctrico, según el caso. 

16 NOTA IMPORTANTE  

Las prescripciones anteriores se aplican tanto en trabajos en Vía Principal y en vía Secundaria. 

Ellas deben ser tenidas en cuenta también en una vía no electrificada cuando: 
La vía está próxima a otra electrificada. 

El trabajase realiza a menos de 1000 m. del punto donde termina la catenaria. 

Las zonas de aplicación serán definidas por la superioridad. (Jefe de Distrito). 
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17 TRABAJOS EN LAS VIAS 	PREVENCION DE ACCIDENTES DEBIDOS A LOS TRENES 

17.1 En los trabajos de vlas que se realizan aprovechando intervalos entre trenes, se tomará 
conocimiento sobre el estado de circulación de los mismos. 

17.2 Aviso dele Proximidad de trenes por medio de silbato: 

Con el fin de anunciar la proximidad de los trenes, los capataces estarán provistos de un silbato. 
En casos especiales como cuando el personal trabaje en desmontes o secciones consideradas 
peligrosas, se utilizaran cornetas en lugar de silbato, 
En lugares donde la mala visibilidad no permita visualizar a los trenes, el capataz incrementará el 
numero de vigías (vigías: personal designado por el capataz para dar aviso ante la proximidad de 
trenes) hasta lograr la distancia necesaria para el avistamiento de los mismos. 

17.3 Personal dividido en qrupos: 

En aquellos puntos en que los operarios deban trabajar separados en grupos y haya intensidad de 
trafico, el capataz designara a un operario (será conveniente designar a uno de los mas 
experimentados) para preservar la integridad de los demás, proporcionándole un silbato. 

En el caso en que algunos operarios deban alejarse del grupo de trabajo, evitaran proceder en 
forma individual. Cuando sea inevitable que actúen individualmente se les darán precisas 
prevenciones relativas a la seguridad. 

17.4 Señales de advertencia en vía, puentes y alcantarillas: 

Toda vez que una cuadrilla trabaje sobre la vía, puentes o alcantarilla se utilizara un cartel amarillo 
y negro clavado en el costado izquierdo en el sentido de la marcha de los trenes a una distancia 
de aproximadamente 300 metros del lugar donde se realizan los trabajos. Al advertir el mismo el 
conductor hará toque de atención con la bocina para que el personal adopte las precauciones 
apropiadas por la proximidad del tren. El tren no disminuirá la velocidad de modo que el personal 
debe cuidar en estos casos de estar alejado de la vía. Es responsabilidad del encargado de los 
trabajos que esta señalización este ubicada correctamente y bien visible. 

17.5 Colocación de petardos: 

Los petardos deberán manipularse con suma atención, cuidando de no sacudirlos ni 
golpearlos pues son peligrosos al estallar. 

Se prohibe trasladarlos o transportarlos en los bolsillos 

Después de colocados, el encargado de esta operación deberá colocarse a la pasada del 
tren alejado y del lado opuesto al del riel en que coloco los petardos, así como abstenerse 
de fijar la vista sobre estos, cuando deben estallar. 
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d) 	Los capataces deberán reiterar estas instrucciones al personal cada vez que lo destaque 
a efectuar estas tareas. 

17.6 ADVERTENCIAS: 	OBSERVACIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
DEBIDOS A LOS TRENES  

a) 	Ubicación del personal a la pasada de Trenes: 
Ante la proximidad de los trenes y/o durante la pasada de éstos, tanto el capataz como el 
personal deberá situarse en las banquinas inmediatas a la vía buscando refugio (para lo 
cual se elegirá un lugar estable), a una distancia conveniente para no ser golpeados por 
cualquier objeto que pueda sobresalir de los vagones / coches y evitar ser alcanzados por 
algún elemento transportado por éstos, o que a la vez caigan de los mismos y el personal 
además, adoptará una posición tal que la presión del aire desplazado por el paso del tren 
no haga perder el equilibrio. 

TENER PREDETERMINADOS LOS LUGARES DONDE REFUGIARSE ANTE EL PASO 
DE TRENES 

En vías dobles o cuádruples, bajo ningún concepto deberán permanecer entre o sobre la 
vía opuesta a la que corre el tren. Los operarios deberán alejarse completamente de las 
cuatro vías, pero si por alguna razón no pudiera °Salir, en última instancia deberá tirarse 
al suelo, entre vías, en posición extendida a fin de evitar la absorción del cuerpo por el 
remolino que se produce al paso del tren. 

Incumbe a los capataces prevenir de antemano a los trabajadores e instruirlos sobre la 
manera de proceder cuando se encuentre en situaciones de peligro, en especial al 
personal recién ingresado y al que nunca hubiera trabajado en vías dobles o cuádruples. 

Cuando se trabaje en vías con balasto de pedregullo, se cuidara de que los rieles estén 
libres de piedras y que al pasar el tren, os operarios no estén dando la cara hacia estos, a 
fin de evitar que alguna partícula de piedra salte y se le introduzca en los ojos. 

No entrar en b zona de vías habilitadas al tráfico salvo en casos necesarios 

Cuando se deba caminar por vías habilitadas al tráfico, se lo hará en sentido contrario al 
de los trenes y en lo posible por la contra-banquina. 

Cuando se crucen vías habilitadas al tráfico, se verificará el avance de los trenes, 
señalando las vías con el indice al tiempo que se las nombra, para luego proceder al 
cruce en forma perpendicular. 
Se prestara particular atención: 

al cruzar vías múltiples habilitadas al tráfico 
al cruzar vías de playa de maniobras observándose hacia ambos lados antes de 
cruzarlas, ya que el movimiento de vehículos ferroviarios se realiza en ambas 
direcciones 

Ante variaciones muy bruscas de las condiciones imperantes, tales como niebla muy 
densa, que hagan dificultosa la completa preservación de la seguridad, sin cavilaciones, 
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se tomarán medidas sobre la marcha, tales como suspender los trabajos, o 
reemplazarlos por otros que sean de menor peligrosidad. 

De los elementos de trabajo: 
Cuando el personal se retire de la vía deberá sacar a un costado de ella y depositarlos 
donde no pueda ser alcanzados por los trenes. Lo mismo se procederá con los equipos, 
maquinarias y materiales que se utilicen, lo cual deberá conocer de antemano la manera 
de encarar esta operación. 

Al finalizar el trabajo o bien cuando éste sea suspendido temporalmente, revisar si no 
quedan herramientas olvidadas y verificar que se hayan retirado los operarios, tras lo cual 
se hará lo propio con los vigías de trenes. 

Forma de amontonar el balasto: 
Cuando se "destape la vla" para levantar golpes, no debe amontonarse el balasto entre 
los rieles o demasiado cerca de las vías, para evitar los daños que pueda causar a una 
locomotora, tanto a ésta como a las personas que se encuentran en las proximidades o a 
las que va en los trenes. 

Cambios automáticos o accionados desde Garita: 
Donde existan cambios automáticos o accionados desde garita, no deberá introducirse las 
manos entre las agujas y el riel de cambio, sin asegurarse en la cabina que no hay peligro 
de movimiento y luego de haber colocado un taco de madera calzando la aguja única y 
estrictamente si la vía no es utilizada. 
Al caminar entre cambios no deberá pisarse sobre ellos. 

Transportando cajas de cambio: 
Al transportar y manejar cajas de cambio deberá cuidarse que el contrapeso esté en su 
posición correcta. 

Posición de señales: 
Cuando se trabaje revisando las vías y el capataz no estuviera en las proximidades, se 
designara a uno de los operarios para que ejerza vigilancia sobre los trenes, a fin de que 
el resto del personal pueda trabajar con confianza. 

18 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR ELECTROCUCIÓN.  

18.1 GRADO DE PELIGROSIDAD DE LAS CATENARIAS DE MEDIA TENSIÓN: 

CASOS DE CONTACTOS DIRECTOS CON LAS CATENARIAS: En caso de tocar 
directamente las catenarias de CA. o bien sus herraies de sostén, se sufrirá un 
violento shock ocurriendo la muerte por electrocución.  

CASOS DE APROXIMACION A LAS CATENARIAS: En caso de tensiones 
especialmente elevadas, tal como CA. 25.000 Volt aun sin mediar el contacto directo 
con el cuerpo, pueden ocurrir electrocuciones por descarnas espontaneas, por el solo 
acercamiento a una cierta distancia de las catenarias.  
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Desde el punto de vista de la seguridad, es absolutamente necesario guardar 
una distancia mayor a 1metro respecto de las Catenarias.  

18.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

18.2.1 Los trabajos que requieran la utilización de maquinas de transporte vertical, 
trabajos de carga y descarga de materiales y los que se realicen utilizando 
plumas, si los mismos tienen lugar en proximidades de vías habilitadas, se 
suspenderán temporalmente a partir de la aproximación de los trenes hasta 
finalizada la pasada de los mismos. Además se cuidara que tanto los 
implementos de trabajo como los materiales no sufran desplazamientos ni 
caldas. 
Aún cuando se haya procedido al corte de energla, no producir contactos 
directos con las catenarias a fin de evitar daños en las mismas. 

18.2.2 Cuando se instalen objetos en forma provisoria en proximidades de las 
catenarias, se utilizarán materiales de alta rigidez dieléctrica tales como 
madera, plásticos, etc. 
Cuando se utilicen materiales metálicos, se pondrá extremo cuidado en su 
manejo. 

18.2.3 En trabajos que se consideren especialmente peligrosos, el responsable de los 
mismos se pondrá en coordinación con el encargado responsable del 
mantenimiento de las catenarias, y en casos especiales solicitará su presencia 
durante los trabajos. 

19 Prevención de la rotura accidental de cables subterráneos 

19.1 Consecuencias de las roturas por accidentes: 

En el caso de rotura accidental de cables subterráneos, tales como cables de 
señalamiento, son grandes las consecuencias que acarrean a la circulación de los 
trenes. 

19.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

19.2.1 Cuando existan riesgos de daño a instalaciones subterráneas por trabajos de 
excavación, reemplazo de balasto, compactación de balasto por medio de 
grandes máquinas, etc., previamente, el responsable de los trabajos 
conjuntamente con personal de las Areas Eléctricas y Señalamiento y 
Telecomunicaciones, determinarán el procedimiento a seguir. 

19.2.2 En los lugares donde sea necesario, se indicarán las instalaciones 
subterráneas mediante mojones de prevención. 

19.2.3 Cuando existan instalaciones subterráneas que interfieran con los trabajos, se 
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efec uarán sus traslados y protección, los que como norma básica serán 
realizados por las Areas Eléctricas, 

El Responsable de los trabajos (de Vy0), asistirá a dichas tareas tomando 
detallado conocimiento de la posición del cable enterrado, su profundidad y 
características de su protección asentándolo en el plano correspondiente, lo 
cual será transmitido a sus operarios, además de instruírseles suficientemente 
sobre la importancia del cable en cuestión, de modo de ejecutar los trabajos 
con seguridad. 

19.2.4 Los trabajos no podrán ser iniciados hasta después de finalizado el traslado y 
protección del cable y su amojonado. 

20 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA LA CORRIENTE DE CARGA CIRCULANTE POR LAS VÍAS 
DURANTE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS  

20.1 Trabajos habituales en vlas 

Se denominan trabajos corrientes de vías, a aquellos trabajos tales como: la 
compactación del balasto y la corrección de la trocha, que no implican la interrupción 
de la continuidad de los rieles, 
Para la realización de estos trabajos, los operarios actuantes deberán estar provistos 
de los elementos de seguridad correspondientes como ser: calzado de seguridad, 
casco de seguridad, guantes, ropa de trabajo, etc. 

La metodologia de realización de estos trabajos en condiciones seguras, esta 
relacionada con el valor del potencial eléctrico del riel, debido al contacto con el mismo 
en su ejecución. 

Según resultados de mediciones reales, los valores máximos del potencial eléctrico del 
riel durante corridas de trenes eléctricos, fueron: 

Formaciones de 9 coches: 85 volts. 

Formaciones de 6 coches: 57 volts. 

Estos valores son los correspondientes al punto de carga donde el tren tomo la 
máxima corriente. Además, estos valores perduraron durante un reducido tiempo del 
orden de os 10 segundos. 

Por lo tanto, aunque los operarios estén en contacto con el riel, de estar calzados con 
botines de seguridad, la resistencia equivalente del cuerpo humano se eleva, por lo 
que no existirá peligro de electrocución. 

Sin embargo, de entrar en contacto con el riel estando descalzos, dependiendo del 
caso pueden recibir descargas por lo que estará prohibido trabaiar sin calzado de 
seguridad. 

¡Lel 
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21 Cuidados a observar respecto de las instalaciones de señalamiento durante trabajos de 
conservación de vías  

21.1 Las instalaciones de señalamiento existentes en las vías son las bobinas resonantes 
del ATS, las ligas de continuidad de rieles, liga de impedancia, las aislaciones de 
rieles, conductores de señalamiento, maquinas y timoneria de cambios. 

21.2 Estas instalaciones son numerosas, debiéndose observar las siguientes medidas de 
precaución en el momento de efectuar tareas de conservación de vías: 

21.3 En caso de realizar trabajos de conservación mediante grandes máquinas, tales como 
la "apisonadora, niveladora y afineadora", se efectuará una revisión previa del tramo 
donde se realizan los mismos, a fin de tomar registro de las instalaciones de 
señalamiento presentes en la vía. Cuando se efectúen dichos trabajos, los mismos se 
llevarán a cabo cotejando suficientemente esos registros. 

21.4 Las ligas soldadas en la zona de las juntas de rieles son las más numerosas, además 
son muy susceptibles de ser dañadas, por lo que requieren atención permanente. 

21.5 Con respecto a la conservación de los aparatos de cambios, en los trabajos relativos a 
la zona de puntas de agujas, se solicitará la presencia de personal de mantenimiento 
del Area de Señalamiento. Esto se debe a que hay casos en los cuales por trabajos de 
conservación de vías en dicha parle de los cambios, se producen fallas de tipo 
mecánico en las maquinas de cambio, imposibilitando el accionamiento de los 
mismos. 

21.6 No producir el cortocircuito de ambos rieles de la via mediante herramientas metálicas 
de trabajo, cintas métricas de acero, etc., utilizadas en trabajos de conservación de 
vlas. 

22 Trabajos en ¡aulas de señalamiento 

Debe tenerse especial cuidado que las puestas a tierra de las mismas estén en perfectas condiciones, a 
fin de asegurar la protección que brindan actuando como jaulas de Faraday, al personal que trabaje 
dentro de ellas. 

23 Casos de tensión inducida 

Cuando es alta la tensión, induce elevada tensión eléctrica en los objetos metálicos existentes en la 
proximidad, por lo que es peligroso tocar dichos objetos. 

Se instalaran puestas a fierra en las canaletas de desagüe de los aleros o abrigos de las plataformas 
existentes en el sector electrificado con corriente altema, así como el equipo de señalamiento, cercos de 
hierro, puentes peatonales, etc., de manera que no haya peligro en caso de contacto de personas. 
Asimismo, se instalaran puestas a tierra en los herrajes de la línea de iluminación extendida a lo largo de 
los sostenes de catenaria a fin de evitar los efectos de la tensión inducida. Sin embargo, deberá tenerse 
cuidado ya que pueden presentarse casos en que no este instalada la puesta a tierra, casos en que esta 
es difícil de realizar o casos en que este desprendida accidentalmente. 
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23.1 En casos de llevarse a cabo un trabajo durante el cual debe tocarse alguna estructura 
en que pueda producirse inducción eléctrica, se deberán tomar medidas preventivas 
como instalar la puesta a tierra o emplear los elementos de protección adecuados. 
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4' Anexo 1: OTRAS OBSERVACIONES DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA 

Para subir a postes de carteles indicadores de pasos a nivel, etc., no deberá hacerse desde el lado de 
la linea de catenaria. 

Cuando se transite debajo de catenarias con vehiculo automotor, no subir sobre la carga 

No utilizar grúas, retroexcavadoras, ni autoelevadores en la proximidad de catenanas. 

No arrojar objetos hacia arriba estando debajo de catenarias 
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Instalaciones de catenarias 

A lo largo de los tramos de las vías electrificadas, se hallan las instalaciones de catenaria; denominación 
genérica del conjunto de lineas de conducción eléctrica y elementos estructurales, como poste, ménsula, 
pórtico, etc., siendo este la encargada de transportar energla para circulación de trenes eléctricos. 

Complementariamente un sistema de distribución en corriente trifasica y monofasica de media tensión, 
suministra energía a edificios, semáforos, etc. 

Vale decir, que el fluido eléctrico recibido de EDESUR una vez transformado para distintos valores de 
tensión en la Subestacion Temperley, es llevado a lo largo de todo el sistema por líneas catenarias. 

Existen varios tipos de soporte en lineas catenarias. A continuación esquematizaremos dos de ellos mas 
característicos (tramo recto vía cuádruple y tramo recto vía doble). 

El sistema de sostén para linea de contacto en el caso de vía cuádruple, un pórtico soporta dos brazos 
colgantes los cuales están vinculados con dos ménsulas móviles en cada brazo (Figura A). Para vía 
doble, se efectúa mediante ménsula giratoria, que pivotea en el poste (Figura B). 

- Ver gráficos en página siguiente - 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE — VIA CUADRUPLE — TRAMO RECTO 

é 	• 
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LOS LINEA do isostAils 
I. II LIS EL t<e inioTeccioig 

La ménsula giratoria esta compuesta por un juego de brazos que soportan las líneas de contacto (LC) y 
sostén (LS), y se vincula al poste mediante un sistema de aisladores. 

1Lr. LIN.d. A ir dumewracioN sobuoiN L5 L 	do IN,  L 	spsyirm 
1 la: LIM . A ...) cb.1731C115 	
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i3,2 Vetes 

La linea de contacto (LC), es el elemento a lo largo del cual el frotador del pantógrafo recibe la energía de 
tracción necesaria para circulación del tren eléctrico. 

Las líneas de fuerza (LDF) y de señales (LDS) conforman dos circuitos, ambos de 13.200 Volts, uno de 
corriente monofasica que abastece el sistema de señalamiento, y otro trifasico, que cumple funciones de 
alimentación y energía en playas y estaciones. 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE - VIA DOBLE - TRAMO RECTO 

Referencia: 
LA - Linea de Alimentación 
LS - Linea de Sostén 
LC - Linea de Contacto 
LDF - Linea de Fuerza 
LDS - Linea de Señales 
LP - Linea de Protección 

50.000 Volts 
25.000 Volts 
25.000 Volts 
13.200 Volts 
13.200 Volts 
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Objetivo: 

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos mínimos que 
deben cumplir las Empresas Contratistas (obras, servicios, etc.) que realizarán tareas en 
todo el Ámbito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

Alcance: 

De aplicación general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en 
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contratación y/o el control de 
Empresas Contratistas. 

En ningún caso el contenido del presente es excluyente, por b cual puede ser 
complementado con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la 
Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a 
sus normas y/o procedimientos internos. 

Definiciones: 

ATS: Análisis de Tarea Segura. 
PST: Procedimiento Seguro de Trabajo 

4. Referencias: 

Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; 
Decreto 1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones 
Vigentes. 
Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, 
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. 
Resolución S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, 
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
Res. S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud — Anexo I — Inc. V. 
Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos 
de Protección Personal. 
Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo. 
Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, 
Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud. 
Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinación de HSMA de 
Línea. 
PG HSMA 007— Procedimiento de Registro de Actividades. 
Anexo I — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS 
LEGALES SEGÚN 6.1 Y 6.2 
Anexo II — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Información 
Anexo III — Constancia de entrega de Normas Internas de Se u idad 
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Anexo IV — Constancia de Capacitación 

Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD 
DEL ESTADO y Empresas Contratistas: 

Esta Procedimiento General deberá ser dado a conocer y cumplido por todo el personal 
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervisión de empresas que desarrollen sus 
actividades dentro de cualquiera de los ámbitos afectados a la gestión de OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo será aplicable a las Empresas que a 
la fecha de su implementación se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas 
dentro de la Empresa. 

Todo trabajo se hará a pedido del sector interesado y con la Intervención de las Ocias. 
Contratos — Abastecimiento, Ingeniería, Infraestructura, Material Rodante, etc. — según 
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo será la Representante / 
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas, 
modificaciones, etc. Además informará en forma fehaciente a los distintos sectores 
afectados por el accionar del contratista, por el medio que corresponda. 

También tendrá la tarea de Coordinar con la Asesoría Legal de la Gcia. de Contratos y con 
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas 
según corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisión 
desde el punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal. 

Desarrollo del Procedimiento: 

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE 
DEPENDENCIA 

6.1.1. Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la 
documentación que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta 
que la falta de presentación, falsedad en su contenido o presentación 
incompleta de la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar 
desarrollando las tareas. A continuación se detalla la documentación que 
obligatoriamente deberá presentarse ante las Coordinaciones de Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las líneas, según corresponda: 

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO 
APROBADO POR LA ART 

Constancia de Presentación ante la ART - Aprobación por Parte de la ART. 
La Empresa Contratista deberá presentar el correspondiente Programa de 
Seguridad APROBADO acorde con lo establecido y según corresponda: 
Resolución S.R.T. 35/98; Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 
319/99. 
Dentro del Programa de Seguridad, será obligatorio incluir "TODOS" los 
riesgos generales y particulares, según la etapa dç cada obra, teniendo en 
cuenta el plazo de ejecución de obra y las tarq4 a desarrollar; por cada 

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiekt Mig Eduird mández 
GERENTE DE IHtØERIA 

OPERADORA FE R (ARIA 
SOCIEDAD DEE ESTADO 

  

ing, 
SGERtflDE1AyØBjS 

TRENES ARDE:IRNOS 
OPERACIONES 



/55 
I TRENES ARGENTINOS 
I OPERACIONES 

Ocia Recursos Humanos 

PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA 

Emisión; 
21/10/2016 
Vigencia 
Nov -2016 

"REQUISITOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS" 

Actualización:
Revisión RV 00 Sub Gcia. Higiene, Seguridad y 

Medio Ambiente Página 3 de 15 

riesgo gene al o particular deberá detallarse las Medidas Preventivas para 
atenuar los mismos. 

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA 
ANTE LA ART 

Al inicio de la relación y/o cambio de Aseguradora, o en caso de extensión 
de los plazos de obra. 

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION 
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal 
empleado. Incluyendo además las Normas de Seguridad específicas de 
cada Línea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les serán 
entregadas previo al inicio de las tareas. 

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, 
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

En un todo de acuerdo a la Resolución S.R.T. 299/2011, para todo el 
personal afectado a las tareas. 

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR 
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copia de 
la documentación presentada en la Gcia. de Contratos) 

6,1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION VIO 
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO 

Equipos de levantamiento de carga 
Equipos móviles de levantamiento, excavación y/o transporte de cargas. 

Para el tiempo de duración de las tareas. 

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE 
VALIDEZ DEL CERTIFICADO 

Todos los vehículos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, 
Grúas, Vehículos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.). 
Certificación de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, 
grilletes, etc.) por Bureau Ventas, IRAM, etc. 
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje. 
Para el tiempo de duración de las tareas. 

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD 
Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente 
correspondiente. 
Operadores de Grúas y equipos de levantamiento de carga e izaje. 
Conductores de Vehículos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de 
Aplicación Competente correspondiente. 
Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para sí, 
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores, 
Grúas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberán acreditar los 
estudios y o constancias correspondient , dando cumplimiento a 
la Resolución S.R.T. 37/2010 Exámenes rh dicos en salud — Anexo I 
— inc. V para ser acreditados en el Servici4 Médico de OPERADORA 
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FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Línea que 
corresponda. 
Para el tiempo de duración de las tareas. 

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA 
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos. 
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofísico según la Categoría. 
Certificado de Bureau Ventas, IRAM, etc. para operadores de grúas y/o 
equipos de izaje. 
Al inicio de la relación o cambio de personal 

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS 
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS. 

Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente 
documentación, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su 
totalidad la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando 
las tareas. 

Observaciones: Si el Trabajador Autónomo posee personal no autónomo se 
considera que posee personal en relación de dependencia y debe constituir un 
contrato con una ART. 

62.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO 

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde 
conste (documentación a presentarse en la Gcia. de Contratos) 

Nombre y Apellido completo del Asegurado 
D. N. I. 
Póliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. 
Cláusula por cobertura médico farmacéutica. 
Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial 
Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá. 
Es necesario especificar en la Póliza que cubrirá los riesgos 
existentes en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por 
Ejemplo: Que cubre caldas desde la altura en que se realizan las 
tareas, Trabajos en zona de Vías, Trabajos en zona de Vías 
Electrificadas, etc. 

6.2.1.2. Nota Importante:  Se deberá contar indefectiblemente con un 
Programa de Segur dad y/o ATS (Análisis de Tarea Segura) y/o PST 
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas, 
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y 
Seguridad Matriculado quien evaluará los riesgos de dicha actividad, 
fijará las medidas de prevención de accidente, realizará los controles 
necesarios de Higiene y seguridad y capqiará al personal, esta 
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documentación deberá presentarse ante las Coordinaciones de 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas, 
según corresponda. 

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS 

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD: 

	

6.3.1.1. 	Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad 
por parte del contratista y/o su personal dará lugar al pedido del Representante 
Autorizado de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del 
relevo del transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser 
reemplazado por otro. 

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, 
correrán por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en 
peligro por acción u omisión del contratista a personas, instalaciones y/o 
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
podrá llegar a detenerse la realización de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo 
proceda a normalizar la situación, eliminando a criterio de la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo 
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del 
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias. 

La provisión de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y 
Equipos de Protección Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso será 
Obligatorio durante la jornada laboral y deberá contar con identificación legible 
de su razón social. 

Asimismo será responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos 
deteriorados o en malas condiciones de conservación. 

	

6.3.1.2. 	El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al 
respecto se emitan. 

	

6.3.1.3. 	El Contratista deberá cumplir además con lo dispuesto por la Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto. 

6.3.1.4. La Empresa Contratista contará con un Servicio de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, con una afectación de "Horas Profesionales" 
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo 
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolución S.R.T. 
231/96. 

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberá contar con 
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el TrabajolTécnico Superior en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base' lo dispuesto por la 
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legislación vigente, siendo atribución de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los 
trabajos y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo 
también de los frentes de obra abiertos. 

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista deberá respetar las Normas 
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista deberá estar muñido de su 
correspondiente equipo de protección personal, acorde a la tarea que 
desarrolle y provisto por su correspondiente Empresa 

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevará el Casco de Seguridad, 
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro 
elemento de alta visibilidad, en todas las Áreas de la Empresa (chaleco 
refiectivo / bandolera reflectiva, etc.) 

	

6.3.1.7. 	Está terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u 
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, 
aparatos, vehículos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorización del personal Jerárquico de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado 
para tal fin. 

	

6.3.1.8. 	En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus 
características impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan 
transitar por las mismas, estas deberán estar debidamente señalizadas, con 
materiales acordes a cada caso, con colores y formas idenfificatorios y visibles, 
tanto de día como en horado nocturno. Se establece como normativa para el 
desarrollo de la señalización lo que establezca el IRAM. 

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva 
el derecho de solicitar a la Supervisión o Personal Jerárquico de la Empresa 
Contratista, la suspensión, remoción o llamado de atención de cualquier 
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento 
y/o Normas referenciadas. 

6.3.1.10. Ningún trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad 
fehacientemente comprobada, está autorizado a abordar cualesquiera de los 
vehículos o equipos y sistemas de elevación de cargas que operan en la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO 

6.3.1.11. Es obligación de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo 
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la 
capacitación sobre Prevención de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo 
seguro, para sí, para con los demás y para con las instalaciones utilizadas. 

6.3.1.12. Dentro de esta capacitación se deberán incluir temas generales como: 
Seguridad básica contra incendios, uso adecuado de los elementos de 
protección personal, primeros auxilios, etc, y las N mafivas Internas de la 
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OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO — inherente a las 
Normas de Seguridad de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente de la Linea que corresponda. 

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionará Número de Teléfono de 
Emergencia para llamar en cas que un trabajador suyo se accidentara dentro 
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
A su vez el personal de la contratista accidentado será acompañado 
principalmente por su Capataz, Supervisor o Responsable de la Empresa a la 
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atención del accidentado. 

La Empresa Contratista notificará del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el 
accidente a la Coordinación de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea correspondiente. 

Elevará a dicha Coordinación el Informe definitivo de Investigación de 
Accidente de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. 
N° 001/2004 — Informe de Investigación de Accidente de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales) 

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberán utilizar 
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como así también preservar la 
higiene dentro de la misma. 

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones, 
etc.): En estos casos será imprescindible que el Responsable de Higiene y 
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinación de 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO de la línea que corresponda, e informe sobre las 
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra. 
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista 
deberá presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO 
acorde con lo establecido y según corresponda: Resolución S.R.T. 35/98; 
Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 319/99. 
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuará el cambio de 
Programa de Seguridad según la Res. S.R.T. que corresponda, presentando la 
actualización del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinación de 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO de la línea que corresponda. 

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no 
encuadradas dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad 
para la Industria de la Construcción, la Empresa Contratista deberá acreditar 
fehacientemente un ATS (Análisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento 
Seguro de Trabajo) para cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un 
Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Matriculado. 

6.3.1.17. Los Trabajadores Autónomos (Monotributistas) o Empresas 
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autó mos deberá presentar 
un Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de c ácter interno o externo. 
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6.3.1.18. Está prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o 
quemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

6.3.1.19. Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en 
cercanías de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de 
combustibles, etc, o en cercanías o próximo a elementos de fácil combustión. 
Para ello deberá informar al Inspector / Responsable de Obra de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra 
para que realice las solicitudes de autorización correspondientes. 

6.3.1.20. Está prohibido el ingreso sin autorización a CENTROS DE MEDIA 
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE 
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorización de la Sub 
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinación / Dpto. 
Energía / Catenaria, según corresponda a la designación por línea). 

6.3.1.21. Está prohibido realizar trabajos en techos cobertizos puentes 
peatonales, etc., próximos a Líneas energizadas / Vías energizadas sin la 
previa Autorización de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a 
cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, según corresponda a la 
designación por línea). 

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado todos los 
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales. 

6.3.1.23. Los pasillos de circulación y vías de evacuación no deben estar 
obstruidos. 

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio deberá depositarse en los 
recipientes distribuidos para tal fin. 

6.3.1.25. La Empresa Contratista será responsable del orden y limpieza de los 
sectores de trabajo como así también de los obradores o pañoles. 

Los lugares antes mencionados deberán estar libres de todo desecho, basura, 
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos 
de accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulación del sector. 

6.3.t26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la 
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberá gestionar su 
disposición según Legislación Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y 
acreditará la documentación referente al transporte, tratamiento y disposición 
final ante la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea 
que corresponda. 

6.3.1.27. No circularán ni permanecerán debajo de cargas suspendidas. 

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrará 
comprendido dentro de los alcances de la Resolqción C.N.R.T. 404/13 
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Controles Psicofísicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atención, etc.) en lo 
que hace a la realización de exámenes psicofísicos de control aleatorio a 
realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO. 
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado 
deberá ser relevado de inmediato. 

6.3.1.29. En todo momento se deberá respetar la Prohibición de Fumar en 
todos aquellos lugares donde así está señalizado. 

6.3.1.30. La Empresa Contratista deberá proveer de un Botiquín de Primeros 
Auxilios conteniendo elementos básicos para las primeras intervenciones. 

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contará 
con equipos de extinción de fuegos (Portátiles). Los mismos serán como 
mínimo de 10 Kg. Polvo Químico Triclase (ABC). Estos estarán identificados 
con el Nombre de la Empresa Contratista, además cumplirán con Normas 
IRAM y tendrán sus respectivas tarjetas de identificación actualizadas. 

La cantidad de extintores dependerá del tipo de trabajo a realizar ya los riesgos 
de incendio, contando como mínimo con uno por cada frente de obra abierto. 

Los extintores se colocarán en lugares visibles y en cercanías de la zona de 
trabajo, obradores, pañoles, etc. El personal estará debidamente capacitado 
para su uso. 

7. Auditorías 

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del 
personal Prevencionista de cada Línea, realizará de forma planificada o aleatoria 
visitas / auditorias durante la ejecución de obras y/o prestación de servicios, 
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando 
información documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor 
de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea 
que corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, según 
PG HSMA 007— Registro de Actividades. 

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinación de Higiene y Seguridad de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecución 
de las obras o la prestación de los servicios de la Empresa Contratista y/o 
eventuales Subcontratistas, no implica ni podrá interpretarse como asunción de 
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad 
alguna sobre el particular. 

7.3. Para el caso en que se detectaran desvíos importantes, estos serán informados 
fehacientemente desde la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a 
la Coordinación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en 
caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legal 	referentes a Higiene y 
Seguridad, otorgándose plazos para su adecuación. 
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L4. Las visitas / auditorías serán efectuadas con el fin de comprobar no sólo el 
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas 
Internas de Seguridad aplicables a cada Línea. La periodicidad de las visitas 
quedará determinada a criterio de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente, según los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista. 

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo 
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinación de Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente suspenderá la obra notificando fehacientemente a la 
Coordinación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en 
caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y 
Seguridad, hasta tanto se adecúen las desviaciones mencionadas. 

El contratista arbitrará los medios para adoptar las medidas correctivas para la 
continuidad de la obra o prestación del servicio, una vez realizadas las 
adecuaciones / mejoras requeridas informará al Coordinador de la Obra quien 
solicitará una nueva auditoría a la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los 
efectos de dar continuidad a las tareas. 

8. Comunicaciones 

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentación requerida en 
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 
— Punto 6.1 y ANEXO 1 

Una vez presentada la documentación de la Empresa Contratista a Control de 
Terceros, ésta Area remitirá a la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente de la Línea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento 
objetivo. 

Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente 
procedimiento, a solicitud de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente, el Area Control de Terceros notificará a la Empresa Contratista sobre los 
desvíos observados en la documentación para su adecuación. 

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento, 
Control de Terceros remitirá la documentación adecuada a la Coordinación de 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvíos 
observados. 
Si cumple con dicha documentación, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente de la Línea correspondiente notificará fehacientemente a Control de 
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando además 
a la Coordinación de Obra de la Línea asignada. 

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitará una reunión junto a 
la Coordinación de Obra, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 
de la Línea Correspondiente y el Contratista (Por la Empr sa Contratista concurrirá: 
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Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y 
Seguridad), donde se entregarán formalmente las Normas Internas, Capacitación 
del referente de Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la 
Empresa Contratista, firmando los Registros del Anexo III y IV. De esta forma se 
deja constancia fehaciente de la reunión y los temas abarcados. 

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de 
la Línea correspondiente, durante las visitas / auditorlas procederán a relevar los 
hallazgos según punto 7, en compañia y/o comunicación con el Coordinador de 
Obra, asegurándose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas. 

Los desvíos observados en estos hallazgos serán comunicados también a la 
Empresa Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista, 
comunicando a Control de Terceros en caso de desvíos graves. 
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ANEXO I 

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES 
SEGÚN 6.1 Y 6.2 

EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA 

1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART 

1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART 

1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION 

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS 
DE PROTECCION PERSONAL 

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/0 FUNCIONAMIENTO - 
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Según 6.1.1.6) 

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL 
CERTIFICADO (Según 6.1.1.7) 

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Según 6.1.1.8) 

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Según 6.1.1.9) 

TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS 
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS. 

2.1. Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente 
documentación, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su 
totalidad la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando 
las tareas. 

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autónomo posee personal no autónomo se 
considera que posee personal en relación de dependencia y debe constituir un 
contrato con una ART. 

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO 

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste 
(documentación a presentarse en la Gcia. de Contratos): 
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ANEXO II — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Información 
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ANEXO III — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 

rat`4ES A4Gf. &HNOS 

r OPERACIONES 

CONSTANCIA DE ENTREGA 

En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a lo 	días del mes de 

......... de 2017, 	 en su carácter de 

	  de la empresa: 	  

CUIT 	  recibe de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES 

las normas de seguridad para la prevención de accidentes, las cuales 

necesariamente fueron dispuestis por TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. 

Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en que deben 

desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que 

cumplan sus labores en las zonas de vías. 

En este acto se hace entrega de las normas que a confirmación se detallan: 

• PROCEDIMIENTO GENERAL SGHSMA N° 002: REOUISROS PARA 
CONTRATISTAS 

NORMA DE SEGURIDAD N° (Según corresponda por Coordinación HSMAI: 

NORMA DE SEGURIDAD N° (Según corresponda Dor Coordinación HSMAI: 

NORMA DE SEGURIDAD N° (Según corresponda Dor Coordinación H SMA1: 

Asimismo, la empresa: 	  

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de 

hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores, 

manteniendo Indemne a TRENES ARGENTINOS OPERACIONES por cualquier 

hecho o situación en la cual pueda verse obligada a responder por daños y 

perjuicios y/o por cualquier otra circunstanda derivada de los trabajos que 

desarrollen en zona de vías.' 

gnu  r.tzrarnatnetRenssni~dr R os!~ F  rm  y aclara:1Sn 44 
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ANEXO IV — Constancia de Capacitación 
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ANEXO - PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

I (£ 

Rubro 

 

ÍTEM 

 

    

Unidad Ítem 

Código Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario (ARS) 

Precio Parcial 
(ARS) 

Precio Total 
(ARS) 

1 2 3 4 5 6=4"5 7 

WII-9» A 	MATERIALES 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

B 	MANO DE OBRA 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

C 	TRANSPORTE 0,00 
0,00 

D 	EQUIPOS Y COMBUSTIBLE 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

E 	SUBCONTRATOS 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

F 	COSTO DIRECTO (A+ B+ C+ D+ E) 	 0,00 
G 	Gastos Generales ( 	%) (% F) 	 0,00 
H 	COSTO INDUSTRIAL (F+ G) 	 0,00 
I 	Beneficio ( 	%) (% H) 	 0,00 
J 	Gastos financieros ( 	%) (% H) 	 0,00 
K 	PRECIO SIN IVA 	(1-4+1+ J) 	 0,00 
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ANEXO - PLANILLA ftWELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
Determinación del Costo Hora de la Mano de Obra por Categoría 

Convenio U.O.C.R.A. Zona "A" 

Licitación: 

Obra: 	 

1 	Sueldo Básica X hora Dic-2010 
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo 

Oficial 
Especializado 

Unidad ítem 

Oficial Medio Oficial Ayudante 

3 Sueldo Básico x mes 180 hs / mes 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 	Adicional Antigüedad 1% 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 	Adicional Asistencia 15% 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 	Viáticos _$ /día 

7 	Horas extras 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 	Horas extras 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Total Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Jubilación 11% 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Ley 19.032 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 Obra Sodal 2,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 Seguro de Vida 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Sueldo Neto 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 Asignaciones familiares 4,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Fondo Nacional de Emprelo 0,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 

o o  RR 20 TRANSPORTE 6% 0,00 0,00 0,00 0,00 

ornmw 
PZ ,  

21 Fondo de Desempleo 8% 0,00 0,00 0,00 0,00 

en 	z 22 Régimen Nacional de la Industria de la Construcción 0,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Feriados pagos 6,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Orn tn  24 EQUIPOS Y COMBUSTIBLE 13% 0,00 0,00 0,00 0,00 

-n 
Cr/ rn 
E- 	Z 

25 Vacaciones pagas 

26 Enfermedades inculpables 
7% 
3% 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 in Pa CD 
eq o m 
-1 < 	̀E,  - 
a 3- 

27 Licencias especiales 

28 S.A.C. 
0,80% 

10,94% 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
° 7. 29 Sueldo Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 

ce 30 Otros costos (*) 000 000 0,00 0,00 
31 Costo Total Mensual 0,00 0,00 0,00 0,00 
32 Costo Horario Empresario 180 ha / mes 0,00 0,00 0,00 0,00 

• 
(TEM 

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costas se consideraron: Premio a la producción, asignación por vestimenta y elementos de seguridad, 
examen preocupacional y post-preocupacional, mediación por despido, liquidación de haberes y transporte. 

COSTO DIRECTO (A+ Si- C+ Da E) 

COSTO INDUSTRIAL (E+ G) 



COSTO DIRECTO (A+ El+ C+ D+ E) 

COSTO INDUSTRIAL (F+ G) 
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ANEXO - PLANILLA MODELO DE ANÁLISIS DE 'ECIOS 
Determinación del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoi._ 

Convenio U.O.C.R.A. Zona "A" 

Obra: 
	

ÍTEM 

N' Código Equipo Potencia 
Unidad  

dem 
Valor 

Residual Vida Uta Uso Anual 
Amortización 
e Intereses 

(NI) 
Eh 

7 

Reparaciones y 
Repuestos 

(R/R) 
SRI 

8-70%.0 

Combustibles 
Lubricantes 

Combustibles 
y Lubricantes Tipo 

Precio 
Unitario 

Consumo Costo 

HP 

2 3 4=219%.23 

h 

e 

h 

e 9 

Se 

10 

Mi 

11 

om 

17-10x11 

Mi 

1340%1d2 

3/11 

14=12+13 

1 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas 01 000 	 0,00 

0,00 

0,00 

000 2 0 10.000 2.000 000 0,00 Gas Di 000 
3 

4 

0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas 01 0,00 0,00 000 
0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Di 0,00 0,00 0,00 

5 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Di 0,00 000 0,00 
6 0 10.000 2.000 0,00 

000 

0,00 Gas Di 0,00 0,00 0,00 
7 0 10.000 2.000 0,00 Gas Oil 0 00 000 0,00 

0,00 8 0 10.000 2.000 

2.000 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 Gas Oil 0,00 
9 

10 
0 10.000 0,00 0,00 Gas 011 5 00 0,00 

0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 5 00 0,00 0,00 
11 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 

Gas Oil 

0,00 0,00 0,00 
12 0 10.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 0 10.000 2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 0,00 

0,00 14 0 10.000 

10.000 

2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 

0,00 

0,00 
15 

17 

0 

0 

2.000 0,00 0,00 Gas Oil 0,00 0,00 

10.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSPORTE 

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 5/It) el costo de almacenamiento y distribución (0,40 Wit) 

Donr EQUIPOS Y COMBUSTIBLE 

CO~ Actual: Valor corriente de mercado del equipo. 

Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida útil. Por convención Guando se utiliza el sistema de amortización lineal se considera del 20%. 

Vida uta Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso 

Uso Anual: Es la cantidad de noras que efectivamente trabaja por año el equipo. 

re Periodo de vida útil medido en anos, siendo: n • VU / UA. Donde VIJ: vida útil y UA: Uso Anual. 

( CA - VR )/ Vu donde CA: Costo Anual y VR. Valor Residual. 

I= [(CA-VR)x((n+1 )/2n)x 0,101/UA 

A/I= A+I 

R/ R = Reparación y Repuestos, por convención se considera el 70% del total de amortización e intereses 

Combustibles: Precio por unidad de medida. sin Impuestos, multiplicado por la cantidad consumida. 

Lubricantes: Se estima por convención que se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible. 
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