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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

- 4RTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO. _

( cl presente PLIEGQ establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS [ LICITACION: Acto por el cual
SOFSE efectia sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliege de Condicicnes Particulares y Pliego de
Especificaciones Tecnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada
Licitacién.

PET: Pliege de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones t&cnicas especificas de
cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que
SOFSE formule con relacion a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Regisire de Proveedores de SCOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de
Unién Transitoria de Empresas o de Consorcio ¢ de Asociacién que presenta una oferta en una
Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta Haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuehtre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Cferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictade por SOFSE, gue resuelve la contratacion a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn que examina
todas las propuestas recibidas vy aconseja la precaiificacién y/o adjudicacion de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado ia adjudicacion de una Licitacién a su
favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario gue ha recibido la Orden de Coempra y/o Firmadoe el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del
COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervisibn y vigilancia de los trabajos yfo provisiones y
demés funciones que la documentacion le asigne o SOFSE te encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
objetos de 1a Orden de Compra ¢ Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o guien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante €l Comitente a todos los efectos
legales.
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REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia :
tecnicos.
DIAJS: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas
Administracion Pablica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacion dei Transpore, organismo descentralizado de |a
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministeric del Interior y Transporte.

ARTICULOQ 3° REGIMEN JURIDICO .
“odo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Cadigo Civil.

No seran de apllcaclnn la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NCRMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N® 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO)}, sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrolio del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacidn o durante la gjecucion
del Contrate u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos deocumentos que rnigen el proceso licitatoric, la
controversia se resolvera a favor de io contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga pricridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

~?) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

3) El Pliege de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

§) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
inspeccion de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta dltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en niimeros y la expresada en
letras, prevalecera esta lOltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverse al gue han sido emitidas, sobre
el PBC original.

Intarpretacion definitiva de las normas: la interpretacion defintiva sobre toda norma en
cuestién es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.,
Los Oferentes deberan someterse a la ley argentma y 2 la jurisdiccion de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA CE BUENQS AIRES, con renuncia
a cuaiquier otro fuero o jurisdiccién territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la
aceptacidn de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o
aceptar la Crden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier
Tratado de Promocién y Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar la Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administratives, judiciales ¢ arbitrales
frente a cualquier cuestién derivada del procese de Licitacidén, celebracion, ejecucidn y
terminacion del contrato de Ejecucién de la Prestacian.

ARTICULO 5° PLAZOS

El codmputo de los plazos se efectuara cuntandc:-se en dias corridos, salve expresa mencion en
contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de fa notificacién de la
‘adjudicacion, emisién de la Orden de Compra o firma del Contrato, segun se establezca en ¢l
PCP.

ARTICULQC 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier .
J

etapa del proceso, sin expresion de ¢ausa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

"En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisidn de la Orden de Compra solo podra ser
anulada por causas justificadas sin que elio de derecho a reclame alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes teberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectes de toda Cotizacién, Compulsa ¢ Licitacion, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el casd que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SCFSE, designando un
Representante Comin guien debe contar con poder espemal y facultades suf cientes para
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actuar, obligar y respensabilizar a todos ¥ cada uno de los integrantes en el tramite (ﬁ‘\amno y E}
con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcion del Contrato. oy ,/
Cada uno de los Cferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado |I’imta%%,

solidariamente por toda y cualqmer obligacién o responsabilidad emergente de ia preseﬁfﬁt:rﬁﬁ//
de la Oferta, la aceptacién de la Adjudicacidn y firma del Contrato, debiende asi declararlo
expresamente en su carta de presentacidn y en su caso, en los poderes acordados al
representante comun

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Conscrcios o UTE, todas esas
ofertas seran declaradas no admisibles. ' :

ARTICULO 8° INHABILITACIONES
No podran concurrir como oferentes:
a) Los funcionarics y empleados de SOFSE, agentes y funcionariogs de la Administracion
Piblica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en fas que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.
b} Los concursados yfo quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.
_¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
{ ‘resentacién de fa propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualguier
organismo de ka Administracion Plblica Nacicnal, Provincial y/o Municipal.
d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.
Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de
Precios o Licitacién segin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y
constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.
Las notificaciones sélo serdn validas si se efectian en algunas de las siguientes formas!
a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las actuacionas mediante su fima.
b} Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.
¢} Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en
el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacidn.

- .08 domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
Jue en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

Pl

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dande
cumplimiento a los requisitos exigidos para fas Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales ¢ Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacidén ne pedra moedificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrate, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encantrarse comprendidos dentro de su giro comereial. '

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Unicamente 1os informes contenidos en la documentacién Licitatoria,
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Cuando tal documentacion incluya computos yfo presupuestos oficiales, estos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedide de Cotizacion y de los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es cbligacidn del oferente
recoger en ¢l lugar de la prestacion ¢ servicio toda la informacién complementaria necesana
que permita la optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE QFERTA.

LLos Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Aperlura de la
Licitacidn mediante |a constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obiigacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluniad expresa de desistir de
la Oferta con no menes de DIEZ {10) dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 15" LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCF o en el respectivo Jlamadcr a
Licitacion o Pedido de Cotizacion.

Saivo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinte al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad algura, ni admitira reclamos de ningln tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacidon por parte del Oferente de la documentacién y la informacion en ¢lla
contenida es condicidén necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacion de infarmacion
adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la
admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacion ¢ documentacién que la gue a continuacién se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de eses requisites de documentacian,
s no resultan aplicabies a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A -indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio ¢con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacion:

i} ldentificacion fehaciente de la Licitacidon en los que se solicita se admita la propuesta.

I
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i) N::nmbre del Oferente y de su Representante Legal. acc:-mpar"iando copia certrfcada y

caracter.

itiy Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Co m;‘/
debers indicar el porcentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el
ARTICULC 10° del presente PBC vy rubricadc por ellos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion fimada por el Representante Lagal de la que surja que:

iy Toda |la informacion suministrada y los compromisos asumidos en |a oferta revisten caracter
de declaracién jurada.

iy El Oferente se compromete a actualizar la informacidon presentada cuando se produzcan
{ -echos que asi lo ameriten.

it La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion
presentada y requerir el asescramiento técnico de los organismos pertinenies o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disponer la realizacion de inspecciones o auditorias.

ivi SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que ¢rea conveniente a entidadas
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de creditos y grado de
cumplimiento.

v} Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Gferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacién,

Declaracion de gue posee pleno conccimiente y consentimiento de las caracteristicas y

condiciones del objeto de la Sclicitud de Caotizacion, Compulsa de Precios ¢ Licitacion y de la
~ totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningin Oferente podra efectuar reclamos fundados en
sU ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su
propuesta o la apertura de la Licitacion, ¢como tampoco durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta
Fl Oferente deberd acreditar mediante {a documentacion pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse
incurso en ninguna de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.
Toda vez que SOFSE establezca la cobligateriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la
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oferta se presente bajo |a forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacion del
comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimianto

Cuando sea requerido en e PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del
objeto de la Licitacion, efectuande los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se
encuentra en condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de |a
documentacién licitatoria.

Asimismo deberé presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga.

l. Daclaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a io gue se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta
un porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
gircunstancia por la Inspeccion General de Justicia {1GJ). _

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las gue los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
constituidas legalmenie en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado, sea como actar o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacicnalidad, profesién, domicilio real en la
Repiblica Argentina, estado civil ¥ tipo y nimero del documento de identidad, acompariando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompanaran
las constancias comrespondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles
y muebles registrables.

d) Acompanar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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corresponda, inscriptos en el registro U érgano de contralor respective con su cnrre o
namero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la ent'ﬁadhue
se trate.

b) En el casc de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo
establecido en la Seccion XV Ley N° 18,5350 "De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”,
asi como también las disposiciones de |a Inspeccion General de Justicia (1GJ}, aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y gjercicio de su representacion legal con la presentacion de la
siguiente documentacion, segun corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima modificacion del Centrato Socia! donde conste
la designacion de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
_representacién y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
Directoric de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucién de cargos correspondiente.

ii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacion del consejo de administracidn o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los

hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas ¢ Juridicas, segun
gorresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromisc de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcion
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por 1a legislacion vigente, elle sin perjuicio de
‘adjuntar la documentacion correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
- estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personerfa otorgando poder especial al o los representanies comunes con
facultades suficientes para actuar, cobligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el trémite ficitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion:

c) Asimismo debera presentar copia cerificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos 6rganos societarios de las firmas integrantes de la que surfa la decisién de
presentarse en la Licitacion y la designacion de los referidos representantes. Para el casc de
empresas extranjeras, se deberd presentar &l instrumento que se otarga en el pais de origen
de la empresa participante, que deje expresa constancia de o solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al
representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada ¥
sofidariamente por toda y cualguier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.
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e} Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de
una . Unién Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y
cualquier obligacion contractual per el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio 0 UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacicnales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
presentadas las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser variada con
¢ongentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS
{2) gjercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de aperiura de las
ofertas y del uliimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
trimestralments;

Les Estados Financiercs deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y
su firma legalizada por el Consegjo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, ios Estados Financieros deberan estar
auditados y certificados por 12 auforidad competente en el pais del Oferente.

En el casc de personas juridicas gue tengan una antigdedad menor que DOS {2) afics a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el ultimo ejercicio cerrade y aprobada.

SOFSE se reserva e derecho de reguerr la presentacion de los Estados Contables que
resulten cemados y emitidos con posterionidad a la fecha de apertura y con anterioridad a Ia
adjudicacion y de evaluar la capacidad economica financiera sobre la base de éstos.

En el casc de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de
ellas,

A 2. Personas Fisicas.

lLas personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de
los DOS (2) lltimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion de estados contables con
dictamen de Contador Piblico independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con
las declaracicnes juradas de los impuestcs que graven las rentas y los patrimonios con la
Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerde a lo que especifigue el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con
referencias bancanas y comerciales ¢ ndmina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacién.

Cuando el PCP asi o requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromisc/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la gjecucién de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

[
TREMES ARG ENT!ND'&!

OPERACIONES

)



“2 8 Afio del Centenanio de la Relorma Universilaria™

Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en los
Gltimos DIEZ {10} anos contados a partir de ia fecha de apertura de las ofertas, con de alb“del
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado. / (_. "
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel an m \1 o
hubiera registradao fa mayor facturacion. ;|,l 5 e 24 ,h it

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volume W
en los dltimos diez (10) afios. '
Deberéa presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE ¢ Consorcio o comeo Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en
los Ultimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento {70%)

respecto del avance total previsto.
De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma

ingubitable:
- La identificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.
- La fecha de inicio de los trabajos.
- La fecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.
- La participacion que le comespondiera en la ejecucion {Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términes de lo exigido por la presente Licitacion.

- El monte en que fuera contratada iniciaimente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precic..

- La satisfaccion del Comitente con el desempefic del Contratista

- 1_os conceptos sefalados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de
05 Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza ¢ de similar complejidad a la que se
licita cuando revistan las caracteristicas de gjecucion indicadas en el FCP. Podra requerirse |2
acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, [a experiencia en una determinada complejidad
técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacidon expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompafiard un documento que acredite el compromise y
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Suhcontratlsta durante el proceso
de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicadeo en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el
inicio ¥ la recepcién provisoria restados aguellos meses que la prestacidn se haya encontrado
paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de os factores que indique el PCF.
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromiscs contractuales en prestaciones que se encuentren
vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados ¢ adjudicados, de los cuales se
indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Pablicas.
Presentacidn de fa copia de! Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en
gl mismo, la capacidad minima de Contratacion yfo Ejecucidn indicada en el PCP, .

Para empresas exiranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
documentaciér equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia ©, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisito al momenta de firmar el contrato, si resultasen adjudicatanas.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del Profesional.
Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromise de paricipacion del
profesional norninado. '

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente .

experiencia minima en la profesidn, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse
desempeiiado en obrals de naturaleza y magnitud similar 2 la que se licita.

F. Estructura ¥y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la esfructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacién, nominando al
personal clave y acompafandc esa nominacion con los antecedentes profesionales vy
acreditando el compromiso de participacion dei personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar ef Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipc de propiedad del Oferente que se considera esencial para la gjecucion de la
prestacion; identificande fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,
modelo, afio, potencia y localizacion actual; en fos casos que corresponda.

El Oferente podrd comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que
afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a
exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacidon y documentacién adicional
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo
{os gastos de la visita por cuenta del Oferente.

El PCP podré establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera et PCP, el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SOFSE la
cportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la presiacion o de
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.
Cronograma tentativo comprendiendc las principales tareas y actividades previstas, con detalle
de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que pemmita evidenciar el avance

Lo
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fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parctale‘s‘ﬁ,ﬂtmtal ,
establecidos en el contrato. iﬁ}]f 4y ]
‘::kr"ﬁ L Jx
B. Curva de Inversion. \‘\ s y

Detalle de la certificacidén mensual prevista que ilustre el avance financiero purce?ﬁua‘l:dé
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.
En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de |a
metodologia con la cual ejecutara la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo (o
cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacion licitatoria.
Cebera incluirse un Programa detallade del Sistema que se propone utilizar para el Control de
la calidad de los trabajos a desarrollar y tambien un detalle del Programa a adoptar en materia
de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y transelintes de la zona de cbras, en concordancia con las
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, tambien comprendera la definicién de |a modalidad operativa para la
{ " jecucion de las cbras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la
~ Licitacion.
Cuandn se admitan propuestas alternativas quienes las coferten deberan hacer un detaile
completo de las mismas en este punto.
Las metodologlas de trabajo que no se encuadren en & marco normativo establecido por la
documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles.
La propuesta metodologica contribuird a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucién de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a
imptementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando estas
dltimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en ftiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Economica.

El Oferente formalizara su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en
~ niamero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
3i el PCP establece gue la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles
de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son '
contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintas
medalidades de certificacién o pago segln los rubros que componen el objeto contractual, se
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad
de la oferta econdmica.
En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentes o alternativas a la
oferta basica, el QOferente también debera denunciar les mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de |la Oferta.

La oferta econdmica serd detallada por item y rubros que la componen en la comespondients
Planilla de Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicidn, el
computo v el precio unitaric de cada uno de los items que componen &l precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacidn de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiende al Cferente computar las
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cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de.

la prestacién gue se contrata. En este tipo de contrataciones, el cémputo de canlidades por
item sera al solo efecto de determinar el avance en 1a completitud del item a los efectos de su
certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de coficio en cualquier instancia el
cémputo del item de que se trate manteniendo inalterado el precic total, a los efectos de que la
certificacion parcial del mismo refigje el correcto grade de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.
La composicion de los precios unitarics de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de
la Cferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operacidn de equipes, mano de

obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de
precics que se indique en el PCP. '

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido e! Pliege comrespondiente.

b) No ingurrir en ningunc de les impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse en -

situacion de litigio con SOFSE, el Estado Naciona! o sus organismos descentralizados.

¢c) Estar firnadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacion establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con
otras o gue ne permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion
con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacienternente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1} Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion
abjeto

2} Indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liguidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezean, en caso de
corresponder, en el PCP; segln los dltimos ejercicios contables cemrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Comientes — Pasivos Corrientes) 0 accesos a
crédito superiores a o indicade en el PCP.

o]
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4) E]ecucmn en los Ulitimos DIEZ {(10) afos de un Velumen Anual en Trabajos de
Construccion superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

&) Experiencia de prestaciones concluidals a satisfaccién del Cemitente en los tltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluidafs a satisfaccién del Comitente en los dltimos
DIEZ (10) afos de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que |las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

FPara gue estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requigitos de admisibilidad, salvo en
los siguientes casos, en los cuales padran complementar sus antecedentes:

"a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.9.4, 17.19.5 y 17.1.g.6 del

presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar

como minimg un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su

participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su expeariencia en materia de naturaleza ¢ complejidad,

a sola evaluacidn de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segin la clausula 17.1.9.7. no serd exigible a aquellos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacion sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

+ J) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

¢} de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar ¢l mantenimiento de la oferia que presenta mediante ia
constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fijg en el PCP y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seguin
se reguiera en € PCP.

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de |a Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.
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2} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la gue conste gue ia entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso ¥ lano y principal pagador, con la expresa renuncia
de los beneficios de divisibn y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cogigo Civil.

3) Péliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor sclidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

El proponente debera acnmpanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de soivencia de la
comparnia con la gque se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, pudré requerir el cambic de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decisién.
Los propenentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garaniia a que se refiere aste articulo.
Este plazo se renovard aufomaticamente hasta el momente de la adjudicacion, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacidn de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADCRA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1} de “etapa dnica” y 2} de “etapa
multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un scbre Unico, cerrado y llevara como
Onicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde la
propuesta; nimero de licitacion; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la
apertura.

Fi licitante dara recibo numerado de los sobras entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicande fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mds sobres cerrados, de acuerdo a |o que se
indique en el PCP.

El licitante dard recibo numerade de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS..

Las propuestas seran abiertas en actoc de acuerdo al Reglamento de Compras vy
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

|
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Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presenta
garantia de mantenimiento de oferta.

contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se lal
acta de todo lo actuado, indicAndose nombre de las empresas proponentes con mencion de los
montos de |as cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de |a oferta con respecton
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de (og Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacién de la Oferta, siempre que no implique la maodificacion de los elementos
esenciales de la Oferla formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia € dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aguella se trasladara a la misma hora del primer
_dia habil posterior, '

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante fos TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Scbhre N° 1 y del Sobre
N° 2 segun corresponda ¢ desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notfficacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SCFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido &l mismo, se declarara concluide el periodo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacién af Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de ia vista, los proponentes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentardn en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se criginen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la
- COMISION DE EVALUACION, que le analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resclverd
=n farma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacion al Sobre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N* 1 0
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
El método de evaluacion, asi como el criteric de seleccion de |a adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencion a [a Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requenr de
los proponentes cualquier informacidon complementaria, aclaraciones ¢ subsanacion de
defectos formales que considere necesarias, siempre gue no impliquen la medificacién de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo algunc el prncipic de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de TRES (3} dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de coferta.
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En caso de llamados de “etapa miltiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procederd a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los
proponentes, fijaAndose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacion, los
Oferantes podran fommular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de redlizada la apertura de los Sobres N® 2, la Comision Evaluadora emitira el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacién previsto en el PCP,
SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, fa Comisidn Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PGP,

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA.

Ei proponente gue retire su oferta durante el plaze de vigencia de la misma, perdera |la garantia -
de mantenimientc de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.
La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
malkiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmade el contrato con el que resulte
adjudicatario.

¢} Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que o hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, fa devllucién o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactoric a la constitucion de fa garantia
de cumplimientc del contrato en lag formas y los piazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autaridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el actc de adjudicacién. Dicho acto sera nofificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias hdbiles siguientes a la Notificacion de |la Adjudicacién del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en |a direccidn consignada en el PCP.
SOFSE responderd prontamente por escritc a cada Oferente que hubiere formulado
impugnacicnes.

Sera facultad de SOFSE el demdlr sobre la suspension del procese de suscripcion del contrato,
en cuyo casc 10 comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los propenentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULQ 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
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En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adludlcég\ ]
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacién: ey /
1. "Certificado Fiscal para Contratar” segun lo establece fa Resolucién General N° 133 del@"ﬂa"
mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo
descentralizado actuante en la 6rbita del MINISTERIO DE ECONCMIA Y PRDDUCCION
2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacion, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.
3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo
trimestre.36.4. Copia del Formularic N° 731-AFIP o certificacion emitida per Contador Plblico
con firma Legalizada por el Consejo Profesicnal de Ciencias Econdmicas del dltimo trimestre.
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
inspeccién General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firna del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
Fara empresas exiranjeras se aceptard la presentacion de la documentacion equivaiente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
“no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion

(' la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articule vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el

objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma de! contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
" mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el aricule 20° de este

Pliego, por ef DIEZ POR CIENTC (10%) del importe total del confrato. Si el contratista no

integrara la garantia de cumplimiento del contrato, &l Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso

el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exciusiva de

Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razonss atendibles, un plazo

adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

~ QRTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1} Seran documentos integrantes del contrato:
a) Elpresente pliego;,
b} EI PCP;
¢) Los plancs y planillas de la licitacion;
d} ElIPET, ’
e} Las circulares con consulta y sin consulta;
fy El presupuesto de la prestacion cuande asi corresponda en razon del sistema de
contratacion;
g) La propuesta;
hy El'acto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicio de los trabajos;
by El acta de inicio;
¢) Elplan y diagrama de ejecucién da la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito |mparta la Inspeccion,
&) Libro de notas de pedido,
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f) Los planos complementarios gue et comitente entregue al contratista durante la
gjecucién y los preparados por el contratista gue fueran aprobados por aguél;
g) Actas de recepcion;
h} Los comprchantes de trabajos adicichales o las deIfICEGIOHES ordenados por el
COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encentrara alcanzado por impuesto de seiles, cada una de las partes
abonara el cintuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
tambi&n la parte del Contratista, procediendo a descontara del pnmer pago del contrato y
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirto ni cederlo, en tocln 0 €nh parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion previa de
SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilic especial del contratista durante la ejecucion del contrato,
aguél esta cbligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato ¢ emitida la Crden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico compute de los plazos
¢ontractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
{10} dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -
previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a
partir de [a cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista ne hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
le establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista
perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios .
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se
computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en &l Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemante en Obra un ejemplar completo de la
documentacidn del Contrato, al que se ira agregando la documentacidn accesoria especificada
en el Articulo 35%).

ARTICULO 41° PLANOS.

E! Contratista preparard todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompaiiando ademas el soporte magnetico.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimientc de sus obligaciones contraciuales, resuite ne o tas +

construccion de un obrador, debera previamente someter a |la aprobacion del Comienta sl 'J,//
A . ' . - w
provecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
En toda obra a ejecutarse se debera colocar en |ugar visibles un cartel , el mismo contendra la

informacion que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULOQ 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES
Toda vez gue en cumplimiente de sus obligaciones contractuales, el Contratista
efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de aceopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre &l particular resulte oportuna.
El Contratista debera temar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del serviclo ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de ohras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipes y materiales afectados a fa obra.
La responsabifidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigifancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajehos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a

" ersohas o a bienes del Estado o de terceros.
La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.
El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglameritarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.
En caso de resultar necesario, la construccion de  depdsitos, galpones, tinglados u utras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debera requerir a SOFSE la auterizacion
sarrespondiente adjuntandc un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos,
detalle de ubicacién y toda documentacion pertinente.
En todos los casos sefialados en el Articulo 43° v en el presente Articulo,, el Contratisia debera
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccion de Obra que
SOFSE designe.
Toda construccién citada en el presente Articulo no puede |n|c|arse sin la aprobacion escrita de
SOFSE.

~Ef Contratista asume responsabilidad total, en casc de ser autorizada su construccion, sobre su
nstalacién y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estande tambieén a
su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua.
A la terminacion de la Obra, salve expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, toda
construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE ¢ terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante |la contratacidn y ejecutar e! Contrato en debida forma.

La prestacian objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista. _

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrate, una garantia de manera concordante
a lo establecido en el presente pliego.

E| Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
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indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que gjecute, a las personas que dependan
de &, a las del Comitente o Inspeccidn destacadas en la Cbra, a terceros
"y a los bienes de SOFSE o de tercercs, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del
Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafos se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.
Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de
los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.
A tal efecto, el Contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsahilidad civil
afectada a la Obra, por fos montos que se indiquen en el PCP.
El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclames o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aguellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las

indemnizaciones pertinentes.

ARTICULC 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposicicnes reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacidon de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumpiimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fiie, y bajo apercibimientc de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la muita, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al
QUINCE POR CIENTC (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATQ se
considerara rescindido automaticamente v sujeto a las reclamaciones de dafos y perjuicios gue

correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS |

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prémogas de plazo cuande, a su solo juicio, se
aresenten algunas de las siguientes causas:

1} trabajos adicionales que lo justifiquen;

2} demora en el estudio de la solucidn de dificultades técnicas imprevistas gue impidan el
normal desarrolio de la prestacidn ;

3} casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria ¥ debidamente comprobada de materiales ¢ elementos de transporte que no
provengan de causas criginadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7} por siniestro;

8) toda otra circunstancia gue, a juicio de SOFSE, haga pmcedente el otorgamiento de la
prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA {30} dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual pedran no ser tomadas en consideracion.

|
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SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causﬁ% “Rechati
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion é’f Via&{’ I)Eﬂ;
Contratista. | ARt A5
Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se efe Q%n-ﬁaﬁ ,;;f
ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion rmiénstral
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origind la
nrémoga y se semeteran a la aprobacion del Comitente. '

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Par cualguier causa justificada, SOFSE podré suspender el fodo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden comespondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la parte que alcance fa suspension.

El Contrafista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones
correspondientes al contfrato cuando:
a) Asl se requiera para |a reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
demolidos.
") Exista estado de guemra, de conmacion interior ¢ de grave alteracién del orden publico, que
impidan la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en
la forma pactada.
El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos
aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucion adn en casos que se trate de hechos
de pablica notoriedad. '
Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacién econémico — financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Confratista podran acordar los gfectos necesarios a fin de restablecer ef
equilibric de esa ecuacion, celebrande el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.
El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,
formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcidn y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.
Et reemplaze del Representante Técnico solo podrd proceder bajo -razones fundadas
( Jebidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.
SOFSE podra solicitar la remacion y reemplazo del Representante Técnico en cualguier etapa
del contrato.
El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccidn de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir ordenes de la Inspeccion, nofificarse de Ordenes de Servicio y
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.
| a permanencia del Representante Técnico, Jefe de Cbra o de otro personal del Gontratista
requerido por la documentacion licitatoria serd permanente durante la ejecucion de 'os trabajos,

salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al
Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualguier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar oOrdenes escritas con caracter de

inspeccion.
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El Contratista v su personal cumpliran las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacian, o Jos actos de cualquier indole que perturben la marcha
de la Obra, haran pasibles at culpable de su inmediata expulsion del recinto de |os trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libre feliade,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion guardara en la Obra.

Toda Crden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3} dias
habiles del requerimientoc de la Inspeccién. Su negativa lo hard pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fendo de reparos.

Se considerara gue toda Orden de Senvicio estd comprendida dentro de las estipulacicnes del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedic -
de la Inspeccién de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando -
detalladamente las razones que le asisten para abservar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las érdenes de servicio cuando al hacerlo ei Contratista no asentare |os
fundamentos de su observacion.

Transcurmrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara cbligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener dereche a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la
obligacidén de cumplirla, si elfa fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronologicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricade por SOFSE, que aquel guardara
en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego ¢ en el PCP,
deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las
maotive. El Coniratista debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, |
etc., en el plazo de QUINCE (15} dias corridos a partir de la presentacion del reclamo yiu
cbservacion formulados.,

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una pianilla donde consten los
trabajos ejecutades, insumos y material aportado, el personal empleado y las condicicnes
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULOQ 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de [a correcta interpretacion de los planos para la realizacion de
la Qbra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
durante la ejecucion y conservacién de la misma hasta la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir emores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
senalarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos ne podran justlfn::ar ampliaciones de
plazo.

P i
TRENES AHGENTINGS

OPERACMNEF.



T e
AEBILEY
o . . LR i N
“2018 Afio del Centenario de 1la Reforma Mpl'{-'emtﬂrla' e
i o
1

i “k ey i
ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS. 3 \“i;“"'j“_‘;::»'” Vi
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines\y,\lﬁﬂ_

x
3

falta”
de mencidn expresa de detalles necesarics no libera al Contratista de la obligacidn de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD

E! Contratista abonara a todo su perscnatl salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convencionas en materia de cargas sociales. E
pago de cada certificade mensual astaré condiciohado a la presentacion conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depdsitos par aportes previsionales y fondo de desempleo
comespondientes al mes precadente al de |os trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
derecho a éste a reclamacidn alguna, ni correran intereses por £l retardo.

El personal debera ser iddneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y |a Inspeccion podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente © su asignacion a ofra tarea.
Asimismo podra exigir la desvinguiacion de todo personal del Contratista que provocara
desordenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuande éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se

necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la

prestacién contratada.

_ Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacién y su terminacién dentro del ptazo fijade en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al

Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos

gjecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir ¥ requenr & previa
aprobacion del Comitente. Para Ios elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
-Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
sncontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorperar seran sin use y de |a mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
Confrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algun material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos servirdin para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente.

El Contratista depositara en Chra, con suficiente tiempo para su examen.y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos comespondientes a los trabajos.

Los materiates y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados por-
el Contratista a su costa, dentro del plazo gque la Orden de Servicio respectiva sefale.
Transcurrido ese plazo sin haber dade cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible
de muita. :
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las regias del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran
lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensaycs y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales ¢ estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal vy los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayc o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastes de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembalsandosele los gastos solamente cuandoe se comprobare gue el
material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD PEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar vy el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no pemmita la ejecucian de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 58° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerio a su costa, sin gue
ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoss, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos ne visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones ¢ desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de 103 mismos. 5i los defectos fueran comprobados, todes los gastos originados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar 0 cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos pedran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, a costa de aguél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho de! Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafics o intereses gue le produjera la reconstruccion de
aquellas partes de fa prestacidén en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina &l articulo 1646
del Cédigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al
Cantratista de sus obligaciones con relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacidn a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho algunno al Contratista ni justifique atrases en el Plan de Trabajos.

El Coniratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco ai Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subconfrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente
pliege.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

TRENES ARGENTINGS
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1. PLAZD.
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Co
y en las prorregas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras confratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la gjecucién del Plan de Trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en ¢l
presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determlnadc-s trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
El Contratista debera dar avise escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO

T'48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisite, seran por su cuenta tos gastos
de cualquier indole gue se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4, CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO {5) dias habiles contados desde el
Inicio de |a prestacién el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacion
del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los metodos generales,
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las
prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debara presentar también a la
Inspeccién para su aprobacion una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y fa Curva de
Inversién o con una frecuencia mencr, si ocurrieran hechns que asi lo hicieran necesario o si
asi lo solicitara la Inspeceion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
e tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en |a
L secuencia de las actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos ¢ plazos de
contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos © sus actuahzaclones
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificara de manera alguna las
abligacicnes det Gontratista.

b} Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion. :
SOFSE podra prorrogar |a Fecha Prevista de Terminacién cuande ordene una Modificacion o
cualquier otra causa justificada que hiciera impoesible la Terminacion de la prestacion o una de
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Coniratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,.
dentro de los TREINTA {30} dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decisién sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicic adicional y
proporciona toda la informacidn de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
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acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resclveria, la demora debida a esa faita
de cooperacidn no sera considerada para determinar 1a nueva Fecha Prevista de Terminacion.
El Contratista adecuara su iabor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en
dias u.horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas {o hara a su
exclusiva costa e informara a fa Inspeccién con antelacion suficiente.

¢) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de
Terminacién, ia Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios
para conseguir la necesaria aceleracién en la ejecucién de ios trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacidn serd modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de ios trabajos, ellas se incorperaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier

actividad relativa a la prestacion..

&) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Caontratista podran solicitar & la otra parte la asistencia a reuniones
de administracidén. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratade en 1as reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en fa propia reunion o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes,
las respectivas obligacicnes con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probabies
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio
del Contrato o demorar la gjecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos
esperades del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Temminacién. El Contratista debera proporcicnar dicha estimacién a la brevedad posible.

Ei Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por algune de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones comespondientes que ordenare & Inspactor.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuandc sea posible, partiende de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analoges o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por €l Contratista y ajustado por ¢l Comitente en funcion de
los elementos detemminantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previc sobre el precio, el Gontratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara |a Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
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detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como elemento iluskatio-pa /

fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. : e C
A este dltimo efecto, las partes aceptan tos porcentajes de recargo en concepto de\gaﬁﬁs
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer gue los trabajos

de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del Contrato, e} Contratista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTQ {5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE. '

Los Contratos ejecutades con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
gjecutado con los materiales especificados.
Los trabajos no gjecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas al

~ “ontratista, 0 que no respondiesen a |las especificaciones técnicas, podiran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que 10s estipulados, y en este casg, {a Inspeccion
podra ordenar su remocién y reconstrucciéon de acuerdo con lo estipulado en el Contrate,
estando a cargo del Contratista los gastos provocadoes por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripte en &l PCP y los Programas de trabajos
corresponda |a Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Cnntratlsta en colaboracion y bajo la supervision de la
Inspeccion, efectuars la medicion ajustandose a las nommas que establezca ef PCP.
Conformada la mensura por la Inspetcion, el Contratista preparara, de acuerdo con ¢lla, los
cerificados de Obra, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el PCP y a [as
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificade en el PCP y su valor

-narcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

\ _os cerlificados consfituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se preduzea la liquidacion final y ésta
sea aprebada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecide en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacidon con la medicién, se extandera el cerificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacién pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferenmas sobre |as
gue no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que ¢l Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. . :
SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
emitido el cerificado de liquidacién final y una vez efecluadas las deducciones que
comespondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de
resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, duranie la ejecucion de la prestacion, el
Contratista podra sustituir el CIEN PCR CIENTO {100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente phiego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucion cuande €l avance de la certificacion al
mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance flnanmern
pravisto segun la Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Jurto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, fa que se
ajustara a ia legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada cerlificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se
establecieran ptazos menores, se tomaran estos Gltimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrdn a partir de la -
presentacién de cada cerfificado para su aprobacion. Si dentro de este dllimo plazo el
cerlificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momento en que el
Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULC 67° RECEPCION

1. Recepeion Provisoria.

La prestacién sera recibida provisionaimente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad
competente, cuande se encuentre terminada de acuerdo con &l Contrato y se hayan cumplide
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PGP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestande conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de la cual correra el plaza de garantia.

En casc de gque el Contratista se negara a presenciar €l acto o no contestara la invitacion, la
que debera nolificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos,
gsa diligencia, dejando constancia de la citacidn y de la ausencia del Contratista. _
En el acta se consignaran, ademas, las observaciones gque merezcan los trabajos ejecutados y
por el Contratista, estableciéndose el plazo gue se ctorgue para la correccion de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y
la ejecucién de los trabajos necesarios para corregir las observacicnes formuiadas, con cargo
al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12}
meses. Durante ese plazo o! Contratista es responsable de |as reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos,
o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcidn Deafinitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisonia. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
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prestacion quedard recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En
observarse defectos, se acordara un plazo para su corTeccion, a cuya expiracion se €
una nueva verificacion del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar
trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente
podra carregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparns

4, Recepcmnas parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de dwersas partes de la prestacion vy les fije
plazos individuales de ejecucidn y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcién
Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuande lo considere conveniente para
el desarrollo de la prestacién.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fonde de

reparos ¢ los saldos gue hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después
(' ‘e aprobada la Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y

perjuicios o cualguier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULOQ 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma

inmediata y sin que el Contratista tenga derechc a indemnizacion alguna, en los siguientes

Casos: :

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualguiera de las obligaciones emergentes del Contrato

y los documentos que lo integran.

b) Abandonc de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de

DIEZ {10} dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de

fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién. .
- a) Cuando el Contratista sea culpable de fracde o negligencia o incumpla tas obligaciones y
. .ondiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prorroga o en su caso, del Contrato

rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado |a totalidad de las prestaciones objetos del

presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de ta garantia de cumplimiento del Contrato.

e} Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin gue la misma haya sido autorizada

previamente por SOFSE. :

T

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la perdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correccionas por deficiencias, etc., originados en tal rescisioh o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parie del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
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SOFSE en . caso de rescisidn se reserva el derecho de continuar en forma inmediata |os
trabajos faltantes por s! o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumglidor, sin
perivicio de lag demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el
Contrato.

2. Toma de posesidn

~ Producida la rescision, el Comitente tomard posesion inmediata, en el estado en que se
encuentre, a ¢cuyo efecto se hara inventaric y avallic de los trabajos. materiales y equipos,

labrandose las actas correspondientes.

Ei Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convenciohal, sin aumento

de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos  en las condicicnes que estime mas

convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la

rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
vitado al efecto, no concurriese o no asfuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estard habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

4. Avalio

El avallo se realizara de mutug acuerdo o por medio de peritos, nombrados unc por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES {3} dias habiles de noctificadc el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del aval(io que practique el perito nombrade por el Comitente.

5. Liguidacidn de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, gue sean de recibo. Asimisma procederd a la liquidacién de los impories de los
materiales y esquipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de Ia
prestacion gue hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
costa, dentre del término que aquél le sefiale, el que nc serda mencr de QUINCE {15) dias
corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente podra hacer refirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquel,

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales vy equipos incautados a precic de avallo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacidn final de los trabajes, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisién del Contrato,
o la mala gjecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en €l caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que 1a rescision rrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte,

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

! : i
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El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los
se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en palizas 5 D
separada o integrando un solo contrato de seguro. o
Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el t&rming del plaze del Contrato, sus prorregas, el plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o©
beneficiario, seglin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y SUS comprobantes de pago.
Las polizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago..
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafics provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en casc de insolvencia ¢ quiebra de la asequradora, el Contratista debera afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los dafics en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente
de cuaiquier responsabilidad al respecte.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentacion contractual, ¢l Comitente podra en tales casos- al margen de cuaiguier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
18 primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho presente el
Coniratista.

Dado -que estos seguros cubreén riesges o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion
del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestidon ¢ evento que requiera
dicha notificacion de acuerdo con las cldusulas aplicables de las pélizas

correspondientes. EI Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiente de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entenderé que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.
Correrdn por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consacuencias econdmicas ¥ contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siende ello causa de
prorroga del programa de trabajo.

~Fn ¢aso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las
\. sventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitents, los costos de los seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincidn por falta de pago, o cualquier otra causal
gue impidiera su ejecucién, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales gue surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacion previa o requerimiento de incumplimiente por el Comitente sirva
como causal de excepcion.

El Contratista debera confratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que
se solicite en la cetebracion del Contrato:

1.A. Segure de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabildades emergentes de dafics o pagaderas por
compensaciones con motivo o come cansecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquisr
empleado del Contratista y de cualguier Subcontratista, del Comitente ¥ de la Inspeccion de
Obra.
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El seguro gue se contrate podra ademas proveer indemnizacidon por cualquier reclamo, juicio,
costos y costas o cualquier ofro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o
lesidn.

El contratista debera presentar el Contrate de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajc conforme a |0 establecide por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.
Esta péliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucion de ia PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la
péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacior.

1.B. Seguro Golectivo de Vida Obligatoric gue cubra a todo el perscnal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacién vigente.

1.C. Seguro de accidentas que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto gque se
establezca en et PCP, a su nombre vy ¢l de la OPERADORA FERRCVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la gjecucion y mantenimiento de las Qbras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ellp.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para tedo riesge de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucién del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra".

Fstos sequrcs deberan ser coniratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la gjecucion de la Obra o de las
obras temperarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
pérdida o dafio total o parcial de edfficios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados’
al servicio, ete., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exciusiones
aceptables, y en forma tal que e! Comitente y el Contratista yfo cualguier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recapcidn Definitiva ..

Cualesguiera sean las exciusiones contenidas en la péliza, ¢l Comitente snEo liberara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las |
siguientes exclusiones aceptables:

I} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualguier acto
enemigo extranjero, gquerra civil, revolucion, rebelidén, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocion civil, sublevacién, requisicién de hecho o de destruccion de bienes por orden de
cualguier autoridad nacional, provincial 0 municipal de hecho o de dereche.

Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccidn nuclear, radiacion nuclear o contaminacién
radiactiva en cuanto no se halien aseguradas.

E! Seguro de Obra deberd ser confratado por el CONTRATISTA en forma tal gque permita
ampliaciones a partir del momente en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Chra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el pericdo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respeclo a
cualguiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la péliza valor progresivo que, en todo momenta, cubra el total cerlificado, y con vigencia
hasta la Recepcion Definitiva.
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Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera linga y a entera satls Qn del Sl
Comitente. o
En casc de verificarse el incumplimiento de algunc de los requisitos precede\ﬁ éﬁj@f
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su excluswa
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia

se configure con posteriaridad al inicio de la Obra, se procedera a |a suspension de ésta, con
cargo al Gontratista, no abonandese ningln impeorte en concepto de cerlificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de ia Nacion, donde ge determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compania con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacion de dichos
informes, podrd requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de

setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.
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2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualguier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en

moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda

nacional calcutandelas al fipo de ¢cambio vendedor del Banco de la Nacion Argenting, al cierre
( e las operaciones del dia anterior de su constitucidn. El importe de la garantia deberd

‘ajustarse cada vez gue se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la

cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de |a prestacién, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara benificacion alguna af Contratlsta
por la terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de

ordenes de servicio dara lugar a 12 aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta gue
_las muttas deberdn ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
{ roducidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que

reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de

incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del Contrate al monte original

del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en [os incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los frabajos dentro del plazo establecido, se le apllcaré una multa
de cinco décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos.
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La muita.que se apligue por demora en la iniciacién de Ios trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
aquella. Solo se incluiran en el cémputo del plazo del contrate, las prorrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por €l Comitente. '

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en [a terminacién de la prestacién.

La multa que se aplique por demaora en a finalizacién de los trabajos, ne autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plaze de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a
aquella.

Solo se incluiran en el cémputo del plazo del contrato, las promrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monte total del contrato por cada dia de
paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera -
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion -
de multas que padran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segan la importancia
de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese
de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancidn son |as siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 per mil del monte contractuat por
cada dia de ausencia injustfiicada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual,

3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obfigatorios: 0,10 por mil del mento
contractual.

4. tncumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimianto de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimients contade a partir de su notificacion,

6. Paralizacion de trabajos (total ¢ parcial) par divergencias na resuelfas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion. '

3. Percepcidn de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda despues de
aplicada ta sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualguier otro crédito
que por cualguier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciades tampoco fueren suficienies, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, can
apercibimienta, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva atin cuando ia resolucidn que impusc la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto |a sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4, Régimen y Procedimiento de Penalizacién.
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La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de :r?den|z £ )

los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por “Ig\hﬂsma’r
SOFSE. S

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dole o culpa
del Contratista y de las personas por guienes aquel debe responder, salvo disposicion expresa
en contrario.

La aplicacion de la penalidad ng eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efecfos, al
notificar la penaiidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacion de penalidades debera ajustarse a) siguiente pmcedlmaentn

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacién del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ {10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion
y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

"-as penalidades se graduaran en atencion a:

a) Et grade de afectacion at interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y |a reiteracion de |a infraccian.

c) Las dificultades o perjuicios gue la infraccidén ccasionare al correcte y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinades en el FCF y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamacicnes de dafios y perjuicios gue
correspondan.

d} Ei gradc de negligencia, culpa yfo dolo incurrido.

e} La diligencia puesta de manifiestc en subsanar los efectos dei acto o la omisidn imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {multas, perdida de garantias,
etc.) se aplicara a los OFERENTES o ARDJUDICATARIOS segin comesponda las sanciones
de: apercibimiento, suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE

-SQFSE, a menos gue la Autoridad Competente estimase oporfunc aumentar la sevendad de

.as mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.
6.1 Apercibimienteo ; Sera sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones gue no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 {doce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periedo de un afc a partir de un apercibimiento
anterior.

6.3 Suspensidn: Sera sancionado con suspension de hasta 2 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del
término de 2 {dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b} El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la garantia o
cualguier otra intimacion relacmnada a sus obligaciones, ordenada por resclucién firme de la
Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios € gue,
cumplida la suspension impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios.
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6.5 Ampliacidn de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provocé la sancion, durante el periode de vigencia
de las sanciones impuegstas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez} anos.
6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspensidn gue pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones repnmidas con
suspensidén, sera sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nofa en el REGISTRO, serd equivalente al de la
respectiva suspenston. -

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensidn de 5 (cinco) a 10 {diez) afios el gue
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aguellos en los gque resulte
manifiesta la intencién del QFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustrasrse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacion de
lo verdadero, sea por el emplec de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuacicnes iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes
de resolver se dara vista a los interesados por el término de 10 {diez) dias para que formulen

los descargos © aclaraciones que censideren pertinentes. Si come consecuencia de elle

hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nuava vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por ef termino de 10 {diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la
fecha en la que se cometid la infraceion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respeclivas e
individualmente a sus componentes y 50lo tendran efecto con relacién a los hechos posteriores
a la fecha de la sancion.

9, Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anonimas
solo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Cferta en cualquier estado de
ia licitacion, o de la rescisién de pleno derecho del Contrate, dar u ofrecer dinero o cuaiquier
otra dadiva a fin de que:

a) funcicnarios o empleados pilbliccs o agentes de SOFSE, con competencia referida a la
Licitacion ¢ Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. .

b) ¢ para que hagan valer ia influencia de su cargo ante otro funcicnaric o empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

¢) cualquier perscna haga valer su relacidén o influencia scbre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan ¢ dejen de hacer algo relativo a
sus funciones. _ '

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea come representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos o cuaiquier otra persena fisica o juridica.
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