TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRA:REACONDICIONAMIENTO DE PISO TECNICO — CABIN 1 PISO 7 - PCT

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ IMPORTE $ UNI MES 1 MES 2 MES 3 INCIDENCIA
%
1 |OBRADOR Y MOVILIZACION GL $
% PARC
INGENIERIA DE OBRA Y PLANOS CONFORME A e
2 GL $
OBRA % PARC
3 RETIRO DE PISO TECNICO EXISTENTE Y GL 0;’
TABIQUES DIVISORIOS v
PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO PISO 4
4 GL $
TECNICO e
5 PROVISION Y COLOCACION DE NUEVOS GL 2’:
TABIQUES DIVISORIOS 9% PARC
%
6 |LIMPIEZA DE OBRA (Periodica Y Final) GL $
% PARC
SUBTOTAL SIN IVA
MES 1 MES 2 MES 3
CURVA PARCIAL %
CURVA ACUMULADO %
CURVA PARCIAL $ |
CURVA ACUMULADO $ |

PLAN DE TRABAJO MODELO
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$3.000,000
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$1.000,000

MES 1

CURVA DE INVERSION MODELO

MES 2

MES 3




