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Articulo 1°. - Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas de la Obra “CONSTRUCCION
DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN TALLER DE
COCHES Y LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO - LINEA SAN MARTIN”, las cuales junto al
Pliego de Condiciones Generales y demas documentos que conforman la presente Contrataciéon
rigen los trabajos de mejoras en las instalaciones a fin de dar una solucién integral a todos los

problemas existentes.

La mencionada provisibn comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos y todo

elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente Pliego.

Articulo 2°. - Alcance de los Trabajos

Los trabajos consisten en brindar dos nuevos recintos para el personal de material rodante de la

linea San Martin. El alcance de los mismos es el siguiente a saber:

e Tareas preliminares, replanteo, reubicacién de modulos metélicos existentes, hierros,
escombros, desmonte de chapas, y todo otro elemento que interfiera con la zona de trabajo
y/o acopio de materiales.

¢ Ingenieria ejecutiva y de montaje.

e Ejecucién de plateas de fundacion, rampas de acceso de H°A°, contrapisos y carpetas,
estructura metdlica, cubiertas metdlicas, red de desagilies desde canaletas colectoras de
rejillas anti-derrames hacia cAmaras separadoras-decantadoras, instalaciones de agua fria
para abastecimiento de bachas y duchas de emergencia con lavaojos e instalaciones

eléctricas-antiexplosivas.
e Limpieza de obra.

Este listado no es limitativo ni excluyente. Todos los trabajos requeridos deberan ser realizados
conformes a su fin, para lo cual deberan considerarse incluidos la provision de mano de obra,
herramientas, equipos, medios y todos los materiales necesarios para la correcta y completa
ejecucion de los mismos, de acuerdo a las reglas del buen arte, y a total conformidad de la

Inspeccion de Obra, respetando todas las reglamentaciones y normas vigentes, incluyendo

IF-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Auténoma de Buenos Aires
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN %Pr‘aﬂ?s de@4i?/—\s ESTACION RETIRO



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM

TRENES ARGENTINOS OBRAS e INGENIERIA
OPERACIONES ] ] Revision 02
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE
e RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LSM-OC-123
@ Prasidencia de la Nacién LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y Fecha: 11/2020
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO .
Pagina 8 de 50

ademas aquellos elementos, accesorios o tareas que auln sin estar expresamente especificados o

indicados en los pliegos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la obra.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas
en el presente Pliego.

Ante diferencias de criterio con LA CONTRATISTA, sera la Operadora Ferroviaria S.E., quien

determinard, a través de su Inspeccion de Obra, la decision a poner en practica.

Personal de LA CONTRATISTA en Obra - Dotacién

LA CONTRATISTA debera estar representada en obra permanentemente hasta la finalizacién total
de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse,

inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico sera responsable de avalar a LA CONTRATISTA en todos los
aspectos técnicos, relacionados con las obras contratadas, asi como refrendar todos los

certificados de obra.

El Jefe de Obra seraresponsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
Mecanica, etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspeccion
de Obra. Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido de LA
CONTRATISTA; suscribir actas y partes diarios; llevar al dia y en obra toda la documentacién
correspondiente, la cual estara a disposicion de la Inspeccién de Obra cuando ésta asi lo solicite.
Seréa responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas
y los Planos “Aprobados para Construccion”, desarrollo conforme a las reglas del arte y
mantenimiento de las obras. Debera tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y

proteccion de personas y bienes propios y de terceros.

El personal de LA CONTRATISTA debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutar, y la
Inspeccién de Obra podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado de LA CONTRATISTA que
considere incompetente, o su asignacion a otra tarea. Asimismo, la Inspeccién de Obra podra
solicitar la desvinculacion, a costa de LA CONTRATISTA, de todo empleado de la misma o sus
Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare

insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos.

Dotacion minima requerida
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LA CONTRATISTA debera contar con una dotacion minima de personal debidamente capacitado
teniendo en cuenta la magnitud, los plazos establecidos y el alcance de las tareas a realizar, segun

el siguiente cuadro:

© )
5 c o g O L2 o "
T o o] "(7; =] 2 - [} N n (&)
o = 3 o) 2 © T g < Q =
c 2 o = (%) < — — c
© n o 5 = L o 5 Q o k=l
o g o o = b o T 5 5 3
& a F S I 8 3 o Tt © © <?
= & - = x n
Mes N° N° N° N° N° N° N°
4 1 1 1 1 1 1 2

La dotacion enunciada es la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de LA
CONTRATISTA la incorporacion de mayor personal en funcién de su estimacion de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en

las presentes Especificaciones Técnicas.
Se podra modificar la dotacion a solicitud de la Inspeccion de Obra por necesidades operativas,
debiéndose respetar en todo momento la cantidad minima de operarios establecida en el cuadro

precedente.

Articulo 3°. - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado”, por lo que una vez adjudicados los
mismos, no se reconocera ningun tipo de adicional. Los Oferentes tomaran todos los recaudos
técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el desarrollo de la obra. Realizaran
una inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios que les permitan tener una interpretacion
cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucién de los trabajos, previo a la presentacion de

sus ofertas.

Articulo 4°. - Forma de Cotizacién

Cada Oferente cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de

Cotizacion, que se adjunta como Anexo | a la presente Espﬂgjﬂsgfjgmzﬁ@jRW[é\lﬂ@g%p&
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obra, la totalidad de los materiales necesarios para la realizacion de los trabajos, todo tipo de
gastos derivados de la contratacién de personal, obligaciones patronales, traslado del personal,
etc., con excepcion del Impuesto al Valor Agregado, el que sera expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de la obra conforme a su fin, de
acuerdo con la presente Especificacion, deberd ser abastecida o ejecutada por LA
CONTRATISTA, entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado

en los distintos rubros que integran su oferta.

Articulo 5°. - Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta técnica contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

e Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

¢ Planilla de Cotizacion completada seguin el modelo adjunto en el Anexo |, con indicaciéon
de los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

¢ Plan de Ejecucién de las obras coherente con el plazo comprometido en el Cronograma de
Obra (Gantt). Ver Articulo 6°. Las ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste al plazo
maximo establecido en dicho Articulo seran consideradas no admisibles.

e NoOmina de Personal Técnico que estara afectado directamente a la obra (Responsable
Técnico, Jefe de Proyecto, Jefe de Obra y Responsable de Seguridad e Higiene),
acompafado del curriculum vitae que los habilite para la especialidad en la cual participen.

¢ Organigrama de Obra propuesto.

e Listado de Antecedentes en Obras de naturaleza, volumen y caracteristicas similares
realizadas en los ultimos diez (10) afos. La acreditacion se efectuard mediante la
presentacion del certificado de Recepcidn Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con
el dltimo certificado de obra o certificado de medicion final. En todos los casos EL
COMITENTE se reserva el derecho de realizar las constataciones que considere
necesarias.

Toda documentacion emitida por LA CONTRATISTA con caracter de Ingenieria debera estar

firmada por su Representante Técnico y por un profesional con incumbencias en el area que
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corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la

documentacion carecera de validez.
Articulo 6°. - Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucién de los trabajos sera de ciento veinte (120) dias corridos, a
contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de Obra” que debera firmarse dentro de los diez

(10) dias corridos a partir de la notificacion de la Orden de Compra.

Articulo 7°. - Normas y Especificaciones a Considerar
Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacién se detallan a continuacion:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

— Normativas del E.N.R.E. (electricidad).
— Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacién Electrotécnica
Argentina -AEA - Ultima edicién aprobada en vigencia.

— Normas y Reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y Decretos 351/79 y 911/96.

— Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por Decreto 90.325/36 y actualizaciones. R.I.T.O.
— NTGVO (OA) 003.

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto 9.254/72 del 28/12/1972).

— Reglamento CIRSOC 201 "Proyecto, Calculo y Ejecucion de Estructuras de Hormigon

Armado y Pretensado” | Edicién Julio 1982, Actualizacion 2005.

— Norma Operativa N° 14 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Operadora
Ferroviaria S.E.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos

de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion s £¥88Ris AABRREIRS SleepeE
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las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de
la Empresa. Su cumplimiento ser& exigido por la Inspeccion de Obra.

Articulo 8°. - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran todas las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros u otras
personas relacionadas a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitird dejar zanjas o
pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de proteger la caida

involuntaria de personas.

Se contara con personal Responsable de Seguridad e Higiene debidamente matriculado cuyas
visitas deberan quedar plasmadas en una planilla que estara a disposicién en el obrador, tanto
para la Inspeccion de Obra, como para personal de Seguridad e Higiene de la Operadora

Ferroviaria S.E.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, gafas, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas

de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el R.I.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo de
FA) como asi también la Norma Operativa N° 14 de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la
Operadora Ferroviaria S.E.

LA CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzo a los trabajos en la
obra, el listado de documentacion referida a la seguridad de la misma, firmada por profesional

competente:
- PG HSMA 02, Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

Aviso de Inicio de Obra.

- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.
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Articulo 9°. - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, toméandose las precauciones necesarias

a fin de asegurar su operatividad.

9.1. Dep0Osito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depésitos de
materiales, herramientas, etc., en proximidad de las vias; se cumplird con las prescripciones

siguientes:

Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depoésitos provisorios de
materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser dispuestos
de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafios al personal o a los usuarios, o

provocar inconvenientes en la sefializacion.

9.2. Seguridad operativa

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un
clima de cooperaciéon y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA tendra como premisa
garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomard las precauciones necesarias a fin
de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de
trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del Ferrocarril y el publico en

general, previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

9.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA. Se brindara un
Optimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en sitios peligrosos,

como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacién serd asegurada por un sistema admitido por el Ferrocarril, y ajustada a las normas

de seguridad vigentes para ese tipo de instalacion o equipamiento.
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9.4. Limpieza, extracciones y remociones

LA CONTRATISTA limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las tareas de

acuerdo a instrucciones de la Inspeccion.

Los materiales producidos de interés para la Operadora Ferroviaria S.E. seran indicados por la
Inspeccidn, transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado

oportunamente.

El producido que no sea de interés para la Operadora Ferroviaria S.E., sera retirado por LA
CONTRATISTA fuera de la obra y de los limites del Ferrocarril a su exclusivo costo y de acuerdo

a normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

9.5. Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucion de la obra cumpliran con las Normas IRAM
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
de marca reconocida. LA CONTRATISTA pondra a consideracion de la Inspeccién de Obra, para
su aprobacion, las marcas y modelos de la totalidad de los materiales a emplear en la presente

obra.

LA CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos

diarios programados.

9.6. Equipos, maquinas y herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que
aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos minimos para
cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la

obray el personal afectado.

9.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, etc.

A fin de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y
garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones, pasarelas para
el usuario y las sefializaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida remocion en el caso

de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas.
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Los cercos seran metdlicos, de chapa con nervaduras longitudinales, conformando una altura no
menor a 2,50 m. Contaran con parantes intermedios cada 3 m como refuerzo y con portones
metalicos de acceso para el personal afectado a la obra. Sera rechazado todo cerco que no guarde
las normas de seguridad para el trabajo, o que presente montajes desprolijos o defectuosos, y
todo otro vicio incompatible al sélo juicio de la Inspeccion de Obra. El sistema de cercos previsto
debera ser verificado estructuralmente, previendo los posibles estados de carga y vientos. La

Inspeccién de Obra podra solicitar el plotteo de imagenes institucionales en los cercos de obra.

LA CONTRATISTA debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion. Los carteles de anuncio de obra se
emplazaran en cada una de las vias de acceso ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra

con la anticipacion y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualizacion.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra seran aprobados por la
Inspeccién de Obra. La sujecion de los carteles serd la apropiada, pudiendo exigir la Inspeccion
de Obra medidas de sujecion adicionales. Cuando la circulacién nocturna lo amerite, la Inspeccion
de Obra podra ordenar la iluminaciéon de los carteles, la que correra por cuenta de LA
CONTRATISTA.

Articulo 10°. - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno de lunes a viernes y de ser necesario, en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la Inspeccién de la

Operadora Ferroviaria S.E.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el gélibo ferroviario, se coordinara con la
Inspeccién de Obra con la antelacién suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades

operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Los trabajos que impliquen invasion de galibo o interfieran con la normal operacion del servicio

deberan realizarse en horario nocturno o fines de semana.
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Articulo 11°. - Control de los Trabajos

LA CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informaciébn de la obra

actualizados, de forma que posibiliten a la Inspeccién llevar un control sistemético de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que ésta considere necesaria
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su

consulta.

La Inspeccidn tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalizacion

y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Subcontratistas, o en establecimiento de
terceros proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la Inspeccion
tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su

cometido.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacion o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de estos, y podra ordenar las correcciones o
reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a
cargo de LA CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la Inspeccion se realizaran por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obra y LA CONTRATISTA por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros seran provistos por LA CONTRATISTA, estaran conformados
por folios triplicados numerados correlativamente y permaneceran a disponibilidad de la

Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA elaborara partes diarios de produccion, que deberan ser entregados
diariamente a la Inspeccién de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Obra.
Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo, incluyendo:

trabajos realizados en correlacion con los items de certificacion y con la Orden de Trabajo asociada
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SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM

a la tarea, listado de personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales

consumidos, stock de materiales, listado de materiales producidos, presencia de Responsable de

Seguridad e Higiene, listado de Subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones

de terceros y horas trabajadas.

Mensualmente LA CONTRATISTA deberé presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

1.

2.

Tareas desarrolladas en el mes, en relacién con el cronograma aprobado.
Consumo de materiales realizado.

Utilizacién de equipos.

Cantidad de personal.

Avances en la fabricacién, reparacién o instalacién de equipos.

Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas,

y medidas adoptadas o a adoptar.
Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control
de los trabajos.

10. Recopilacion de partes diarios.

Articulo 12°. - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en el Predio de Retiro de la Linea San Martin (en sectores adyacentes

a los Talleres de Coches y Locomotoras - Ver Anexo V: Anexo Fotografico), CABA, Buenos Aires,

sobre la Calle 15 Padre Mujica. (Debajo de la Autopista Presidente lllia).
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Taller de Coches y Taller de Locomotoras

Articulo 13°. - Conocimiento de la Obra

Los Oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones, asi como la
magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, los Oferentes han podido conocer el estado en
que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de
acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentaciéon de la presente
Contratacion.

Los Oferentes deberan tomar las previsiones necesarias a los efectos de tener un cabal
conocimiento del estado en que puede encontrarse las instalaciones y los edificios operativos de
la linea. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base al mismo se debera
ejecutar la oferta.

Todo Oferente debera obtener una constancia que acredite su visita a la obra, dicho certificado

debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 14°. - Manejo de Obra

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a
juicio de la Inspeccién de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacion.
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Asimismo, empleard mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccién
de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de cualquier equipo,
herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la
adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

14.1. Obrador y depésito

LA CONTRATISTA prevera el montaje de los obradores y depoésitos que el desarrollo de la obra
requiera, obligandose a mantenerlos en buenas condiciones de conservacion y limpieza.

El costo de la provisién y/o construccién de los obradores y depdésitos provisionales estara a
exclusivo cargo de LA CONTRATISTA, que debera presentar a la Inspeccién de Obra la

documentacion de detalle que permita su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores o edificios distintos al obrador y/o depésito para colocar

materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera Unica responsable de la seguridad en todos los ambitos destinados a
obradores y depdsitos. El deposito de materiales contard con un area especial destinada al
guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban ser
intervenidos y/o recolocados durante los trabajos. Siendo plena y Unica responsable por la
salvaguarda de los elementos y materiales alli colocados y haciéndose cargo de su reposicién, al

margen de las multas que pudieran corresponderle.

En el interior del deposito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafiar a cualquiera de los

materiales guardados alli.

14.2. Manejo de materiales

Todos los materiales por utilizarse en los trabajos mencionados responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes vy

consecuentemente a las Normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos cumplirdn con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre

dichos términos correra a cargo de LA CONTRATISTA.
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La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberdn estar reconocibles y LA
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible debera
identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisiciébn, marca, caracteristicas y
vencimiento de estos. Tan pronto como ingresen a la obra seran guardados en el depdsito
correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en
sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los moédulos de fabrica, donde se

los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardardn tomando las precauciones del caso e
identificAndolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de estos se ajustaran a lo previsto en

las normas de seguridad vigentes para la obra.

14.3. Abastecimiento de materiales

LA CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la ampliacion del

stock en el momento que lo considere necesario.

14.4. Movimiento de materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra se realizara exclusivamente a través de los

lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

14.5. Marcas de materiales

Los materiales por utilizar deberan ser de primera calidad a criterio de la Inspeccion de la
Operadora Ferroviaria S.E. y se debera indicar para cada caso que corresponda, la marca, el

modelo y las caracteristicas técnicas del producto que se cotiza.

En los casos en que en el presente Pliego se mencionan marcas, se hace al solo efecto de sefialar
las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. LA CONTRATISTA podra
ofrecer articulos de calidad superior de marcas alternativas, quedando la Ultima decision respecto

a aprobacién de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra.

En aquellos casos en que existan razones téchicas debidamente fundadas respecto a la eleccion

de una marca en particular, LA CONTRATISTA debera proveer la marca especificada.
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14.6. Tramites, gestiones y permiso

De corresponder el cumplimiento del Decreto 1.063/82, LA CONTRATISTA realizara las gestiones
necesarias para la presentacion y aprobacion previa de los trabajos ante la Comision Nacional de

Museos, Monumentos y Lugares Histdricos.

Por su parte, LA CONTRATISTA realizard, incluyendo sus costos, las gestiones que fuesen
necesarias ante las empresas de telefonia, electricidad, gas y otros para el retiro y/o
reacomodamiento de las redes del edificio a intervenir.

14.7. lluminacién y fuerza motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra y la provisién de fuerza motriz
para los equipos e implementos de construccién, propios y/o de los Subcontratistas, seran
costeados por LA CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias
necesarias, con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas

instalaciones.

LA CONTRATISTA deberé proveer los tableros de obra (Gabinete metélico, con pedestal-soporte
metalico, IP65, con las protecciones adecuadas a cada circuito; minimo cinco circuitos por tablero,
con conexion a tierra, con jabalina provisoria; salidas con borneras. De utilizarse tomacorrientes,
el conjunto de toma y su ficha seran estancos). Todo el material sera normalizado y debera

aprobarse previo a su uso, por la Inspeccién de Obra.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio

de la Inspeccion de Obra.

14.8. Autorizacién de los trabajos (Orden de Trabajo)

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA presentard la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en cada
sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente Pliego y se consideraran incluidos en
la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o econémicos.

La Inspecciéon de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones que

crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que sea
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expresamente aprobada por la Inspeccién de Obra, LA CONTRATISTA podra iniciar los trabajos
de que se trate.

14.9. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre LA CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el edificio a refaccionar,
LA CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacion de las partes
interiores y exteriores de los sectores a intervenir. Contara con los planos, croquis, memorias
descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.
Dicho relevamiento debera contar con la firma de LA CONTRATISTA y la Inspeccion de Obra. LA
CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda Acta de Constatacion o inventario
de elementos o de estado de situacion que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccién de
Obra, guardando copia para si.

14.10. Responsabilidad por elementos de la obra

LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de las instalaciones existentes en los
sectores donde se ejecutard la obra y los elementos que se encuentren en ellos (adheridos o no),
tanto al momento de iniciar la obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse
cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos

en cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

14.11. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requieran el uso de andamios, se utilizaran de tipo fijo pre
armados o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedard sujeto a la propuesta de LA
CONTRATISTA y a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el

uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos o moviles deberan permitir el acceso facil, cobmodo y seguro a todas y cada
una de las partes a intervenir. Podran ser méviles, con ruedas de goma. En cualquier caso,

cumplirdn con las normas de seguridad vigentes.

Los andamios contardn con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela

media sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al andamio mediante

precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.
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La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de
continuidad. Serén construidos con terciado fenolico de un espesor no menor a 20 mm, y se fijaran
mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se tomard a los parantes de los

andamios.

Articulo 15°. - Representante Técnico

El Representante Técnico de LA CONTRATISTA en la obra deberd cumplir con los siguientes

requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar

esta actividad y que se encuentre matriculado.

En el caso que LA CONTRATISTA disponga a un Maestro Mayor de Obras como Representante
Técnico en virtud que las incumbencias lo habiliten, se deberan realizar las presentaciones de la
documentacién pertinente que acrediten su matricula y certificado de incumbencias del Colegio

Profesional.

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un Responsable Matriculado en Seguridad e
Higiene en el Trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al

comenzar la obra.

Articulo 16°. - Provisiones para Obrador

Las provisiones para la Inspeccién no son necesarias.

Articulo 17°. - Limpieza de Obra

17.1. Limpieza periédica de obra

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la obra y el obrador libre de
residuos y con una limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion, evitandose asi inconvenientes al

personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las

instalaciones limpias y ordenadas.
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No se permitird la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros, basura,

materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

17.2. Limpieza final de obra

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. y restableciendo las zonas aledafias intervenidas a su estado

original previo al inicio de la obra, quedando libres de escombros o residuos.

Los materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de esta; los
que resulten de utilidad seran depositados en predios de la Operadora Ferroviaria S.E. indicados
por la Inspecciéon de Obra. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y/o
chatarra serdn depositados fuera de la zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales
resultantes de la obra seran a cargo de LA CONTRATISTA.

Articulo 18°. - Documentacién de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcién
Provisoria, LA CONTRATISTA entregara a la Inspeccién de Obra dos copias en papel firmadas
por el profesional correspondiente y otras dos en formato digital (una en PDF y otra en AutoCAD
editable versién 2019) mediante memoria USB (pendrive), de la totalidad de la documentacién
final correspondiente a los trabajos realizados consistente en planos conforme a obra e
informacion:

* Planos de Arquitectura (Plantas, Cortes y Vistas).

* Planos de Instalaciones Sanitarias, Pluviales, etc. (Cortes, Vistas y Detalles).

« Entrega de manuales, garantias, certificados, documentacién de insumos, etc.
Esta documentacion indicara dimensiones, tipo y codigo de materiales utilizados. Los entregables
deberan estar firmados por Representante Técnico y por el profesional matriculado de cada
especialidad. No se realizardn recepciones provisorias sin la correspondiente entrega de

documentacion conforme a obra, ni las pruebas de las instalaciones.
Articulo 19°. - Garantia Técnicay Vicios Ocultos
LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos

realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o cualquier otra que
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resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del suministro
la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento de la instalacién

durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacion de
los deterioros y/o fallas sera hecha por LA CONTRATISTA a su costa. Si la Inspeccidn interpretara
que la aparicién de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun defecto de fabricacion, ejecucion
o0 instalacién, se entendera que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el articulo

correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el Codigo Civil y Comercial.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, la Operadora
Ferroviaria S.E. tendré el derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros,
recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensaciéon
por cualquier suma que adeudare a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de
Reparos; ello ademas de aplicar la multa que corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva LA
CONTRATISTA sera responsable en los términos de los Art. N° 1273, 1274, 1275 y 1277 del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion aprobado por la Ley N° 26.994, vigente desde el 1° de
Agosto de 2015.

19.1. Recepcion Provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizard una visita conjunta entre LA CONTRATISTA y la
Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion
de los trabajos contratados de acuerdo con la presente documentacion, se procedera a recibir
provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

19.2. Recepcidén Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes o/y ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.
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Articulo 20°. - Medicion y Certificacion

Las mediciones de los trabajos ejecutados y la consecuente certificacion se hardn mensualmente,
en base al Plan de Trabajos y a los precios ofertados por LA CONTRATISTA, debiéndose
presentar los mismos en el lugar que la Operadora Ferroviaria S.E. establezca.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes, LA CONTRATISTA preparara un Acta de

Medicidn, para ser revisada por la Inspeccién de Obra.

Los certificados mensuales liquidaran los valores aprobados segun el Acta de Medicion y precios
unitarios de contrato, deduciéndose el Fondo de Reparos y adicionandose el Impuesto al Valor

Agregado.
Los documentos que integran el certificado de obra son los siguientes:

e Certificado Basico por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo,
transcribiendo y numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta;
ésta indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de

acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Curva de Avance por quintuplicado: grafico comparativo entre trabajo proyectado y

trabajo ejecutado.

e Actade Medicion por quintuplicado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo
y numerando los items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta;
ésta indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo con la cantidad

de trabajo ejecutado.

¢ Informe Mensual por quintuplicado: descripcién cualitativa del trabajo ejecutado para
cada item de la planilla de medicion, acompafiado por el correspondiente relevamiento
fotogréfico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de

los trabajos certificados.

e Partes Diarios (dos copias): recopilacién de partes emitidos en el mes firmados por el

Jefe de Obra de acuerdo con lo expresado en el Articulo 11° - Control de los Trabajos.

LA CONTRATISTA solicitara a la Inspeccion de Obra el modelo de certificado para su confeccion,
el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccién de Obra y el Representante Técnico de LA

CONTRATISTA.
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Articulo 21°. - Descripcion de los Trabajos

La descripcién del alcance de las tareas a desarrollar por LA CONTRATISTA que se realiza a
continuacién no es taxativa, debiendo ésta llevar a cabo todos los trabajos necesarios para cumplir
con el fin de la obra, dentro de los niveles de calidad y terminacion requeridos, estén o no
mencionados en el presente Pliego.

Dentro del alcance del presente Pliego, se prevé la ejecucion de trabajos destinados a mejorar las

condiciones de seguridad del Taller de Coches y Locomotoras, a saber:
e Las obras se materializaran con fundacién de platea de H°A°, estructura metalica.

e Cubierta metélica a un agua con una altura libre de 5,00 m desde el NPT. EI NPT seréa de

+ 0,15 m respecto al nivel 0,00 m del terreno natural.

e Se ejecutaran cerramientos en mamposteria de ladrillos ceramicos huecos, tejidos

metalicos en malla shulman y chapas acanaladas trasltcidas.
e Se proveeran y colocaran portones de acceso metdlicos corredizos.

e Se ejecutara una red de desaglie que vincule la canaleta colectora de las rejillas
antiderrame con camaras decantadoras a construir. Las dimensiones tanto de las

canaletas como de las camaras surgiran del célculo de ingenieria de Proyecto Ejecutivo.

e Se realizard la instalacion sanitaria para abastecimiento de duchas de emergencia con

lavaojos y bachas.

e Instalacion eléctrica de alimentacion (antiexplosiva) e iluminacion. LA CONTRATISTA
debera realizar todos los relevamientos pertinentes, medicion y replanteo, Proyecto
Ejecutivo, etc. Los mismos se deberan presentar a la Inspeccion de Obra para su analisis

previo a ejecucion de la obra.
e Limpieza final de obra.

La descripcidon del alcance de las tareas a desarrollar por LA CONTRATISTA que se realiza a
continuacion no es taxativa, debiendo ésta llevar a cabo todos los trabajos necesarios para cumplir
con el fin de la obra, dentro de los niveles de calidad y terminacidon requeridos, estén o no
mencionados en el presente Pliego.
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21.1. Tareas previas

21.1.1. Provision y colocacion de cartel de obra

LA CONTRATISTA debera proveer y colocar un cartel de obra de 1,50 x 1,00 m, segun el disefio
estimativo adjunto. El modelo de sefalética a realizar sera provisto por parte de la Inspeccién de
Obra.

21.1.2. Obrador y bafos quimicos

Considerando las necesidades de la obra y previamente a su ejecucion, LA CONTRATISTA
presentara el disefio del obrador, incluyendo caracteristicas y todo otro elemento que permita a la

Inspeccién de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobacién con que debera contar el mismo.

Este contara con depdsito del tipo pafiol, vestuario y locales sanitarios (los cuales deberan tener
un mantenimiento de limpieza minimamente de 3 veces por semana), de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas

comodidades detalladas anteriormente, previa aprobaciéon de la Inspeccion.

21.1.3. Ingenieriade Obray Proyecto Ejecutivo

LA CONTRATISTA realizara la ingenieria basica y de detalle, del proyecto arquitecténico y
sanitario, por lo que incluira todos los estudios y calculos necesarios para la ejecucion de la obra
en su totalidad (estudio de suelo, célculo de estructuras, dimensionamiento de sistema de
distribucion de agua, etc.). Los célculos seran presentados debidamente firmados por profesional

Ingeniero o Arquitecto matriculado y por el Representante Técnico de la Empresa CONTRATISTA.

21.2. Desmonte y demoliciones
Los métodos a emplear para la ejecucién de los trabajos quedaran a criterio de LA CONTRATISTA
y deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra previo al inicio de los mismos.
21.21. Traslado de médulos
Reubicacion de dos médulos metalicos existentes en cercanias del Taller de Locomotoras, la
ubicacion final sera en cercanias de la posicion actual y donde indique la Inspeccion de Obra.
21.2.2. Retiroy reubicacion de interferencias

Tanto en el &rea del Taller de Coches como en el area del Taller de Locomotoras se reubicaran
hierros, escombros, residuos y todo otro elemento que interfiera con las zonas de trabajo o acopio

de materiales.
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Para dicha tarea se calcula la capacidad volumétrica de 4 volquetes (60 m3).

El producido reutilizable sera reubicado por la empresa CONTRATISTA, bajo su cuenta y cargo,
donde la Inspeccion de Obras lo indique en cada caso.

Luego de finalizados los trabajos ya sean en horarios diurnos o nocturnos de cada dia, la zona
interferida quedara perfectamente nivelada y ordenada, sin que se observen obstaculos,
herramientas o maquinarias fuera del sector destinado a obrador.

Todo sector cercano a las vias quedara totalmente libre de obstaculos y maquinarias, quedando
totalmente prohibida la invasion de la zona de gélibo, detallada en su correspondiente plano

adjunto.

21.2.3. Demolicion de mamposteria en sector a emplazar el recinto de Taller Coches

La demolicion es de aproximadamente 25 m3 de mamposteria existente en el predio. Para lo
mismo se tomaran todas las precauciones pertinentes a efectos de no dafiar las construcciones
contiguas.

El producido reutilizable sera reubicado por la empresa CONTRATISTA, bajo su cuenta y cargo,

donde la Inspeccién de Obras lo indique en cada caso.

21.3. Estructura para depdésitos de residuos peligrosos

Las fundaciones se ejecutaran mediante platea y viga de fundacion perimetral construidas en
hormigén armado ejecutadas "In situ" a tierra firme con barrera de aislacion hidréfuga. Las
secciones y resistencia de las mismas surgiran del calculo de Proyecto Ejecutivo a realizar por la
empresa CONTRATISTA. Se tendra en cuenta para el célculo de fundaciones la carga de trabajo
de un auto-elevador que se utilizara para el manipuleo y estiba de los contenedores de aceite y
residuos a acopiar.

Se retiraran como minimo los primeros 40 cm de la capa superior de suelo natural y se rellenara
con tosca apisonando en capas no mayores a 10 cm cada una.

Una vez preparado el encofrado de borde para la platea, se realizara el replanteo de vigas e
instalaciones correspondientes (desagles, camaras decantadoras, cafierias de agua fria, etc.) y
se cubrira toda la superficie con film de polietileno de 200 micrones, a modo de barrera de aislacion
hidrofuga.

Posteriormente se colocaran las armaduras inferior y superior de la platea, con separadores
plasticos, y ancladas a las vigas de refuerzo, al igual que los insertos metalicos para la posterior

vinculacién del resto de la estructura.
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21.3.1. Movimiento de suelo

LA CONTRATISTA ejecutara todos los trabajos de nivelacion, terraplenado y emparejamientos
necesarios para llevar el terreno existente a las cotas correspondientes segun Proyecto Ejecutivo.
Los trabajos se desarrollaran con el herramental necesario, sin maquinaria pesada y en su mayoria
manualmente, como asi también el personal con el vestuario y equipo de proteccién adecuado al
tipo de tareas a efectuarse de manera de garantizar la seguridad tanto del personal como de
terceros.

Las zanjas para fundar cimientos de platea y vigas de encadenado inferior tendran un ancho igual
al de la banquina, zapata, etc. que fueran a contener y seran excavadas hasta encontrar el terreno
de resistencia adecuada a las cargas que gravitaran sobre él, aun cuando los planos indicaran
dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion de Obra determinaré el
procedimiento a seguir en la cimentacion.

Se estima un total aproximado de 86 m3 de movimiento de suelo.

21.3.2. Aporte de suelo seleccionado

Se ejecutaran las excavaciones necesarias ajustdndose a las dimensiones previstas, como
minimo hasta los -0,40 m.

Sobre la excavacion ejecutada, se haran aportes de suelo seleccionado (tosca) sobre el sector a
intervenir, en 2 etapas.

La 1° etapa compuesta por una capa de relleno de tosca pura, espesor minimo de 0,25 m, se
compactara por medios mecanicos segun Proctor Normal al 95%.

La 2° etapa se efectuara con relleno de tosca mas cemento, en proporcion establecida, segun
Proyecto Ejecutivo. Espesor minimo 0,15 m. Se compactara ademas por medios mecanicos. Las
caracteristicas de estos aportes surgiran de los planos de proyecto para la correcta nivelacion y
pendiente de la calzada correspondiente.

Un agregado total de 92 m3 aproximadamente.

21.3.3. Fundaciones

Las fundaciones se ejecutaran mediante platea y viga de fundacion perimetral construidas en
hormigbn armado ejecutadas "In situ" a tierra firme con barrera de aislacién hidréfuga. Las
secciones y resistencia de las mismas surgiran del calculo de Proyecto Ejecutivo a realizar por la

empresa CONTRATISTA. Se tendra en cuenta para el calculo de fundaciones la carga de trabajo
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de un auto-elevador que se utilizara para el manipuleo y estiba de los contenedores de aceite y
residuos a acopiar.

Se retiraran como minimo los primeros 40 cm de la capa superior de suelo natural y se rellenara
con tosca apisonando en capas no mayores a 10 cm cada una.

Una vez preparado el encofrado de borde para la platea, se realizara el replanteo de vigas e
instalaciones correspondientes (desaglies, camaras decantadoras, cafierias de agua fria, etc.) y
se cubrira toda la superficie con film de polietileno de 200 micrones, a modo de barrera de aislacion
hidréfuga.

Posteriormente se colocaran las armaduras inferior y superior de la platea, con separadores
plasticos, y ancladas a las vigas de refuerzo, al igual que los insertos metélicos para la posterior
vinculacion del resto de la estructura.

Superficie total 25,50 m3 aproximadamente.

21.3.4. Vigade encadenado

Se ejecutara una viga de encadenado inferior de hormigébn armado ejecutada "In situ". Las
secciones Y resistencia de esta surgiran del calculo segun Proyecto Ejecutivo a realizar por LA
CONTRATISTA y aprobar por la Inspeccién de Obra.

Total, de 11 m? aproximadamente.

21.3.5. Rampas de acceso

Se ejecutaran rampas de acceso de H°A°, con un ancho minimo de 1,00 m segun planos de
anteproyectos adjuntos. Las mismas seran de Hormigén H20 in situ, u hormigén prefabricado que
cumpla con las mismas especificaciones. Los apoyos y dimensiones finales, tanto de la rampa
como de la armadura, surgiran del célculo de estructuras a ejecutar por LA CONTRATISTA y
aprobar por la Inspeccién de Obra.

Total, de 3,50 m?3 aproximadamente.

21.3.6. Estructura metalica

Una vez concluidos los trabajos en la platea se procedera a la ejecucion de la estructura metalica
reticulada, la cuél sera ejecutada mediante perfiles laminados L, galvanizada en caliente. El disefio
de las partes componentes de la estructura sera el correspondiente para evitar todo tipo de dafio
al tratamiento de galvanizado. El dimensionamiento de esta surgird de la ingenieria de Proyecto
Ejecutivo, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del reglamento CIRSOC, a realizar por
la empresa CONTRATISTA y aprobar por la Inspeccidn de Obra previo al inicio de los trabajos.
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Total, de 115 m? a cubrir aproximadamente.

21.4. Pisos y revestimiento para pisos

21.41. Contrapisosy carpetas

Se ejecutaran contrapisos, previo humedecido, con un espesor minimo de 0,12 m con hormigén
H30 y mallas electrosoldadas Sima [ 6 mm de 0,15 x 0,15, superiores e inferiores, en la totalidad

de los contrapisos.

Previa ejecucion de las fajas de nivel, los contrapisos y carpetas, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos humedeciendo la superficie antes de realizar los trabajos.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previo a su aplicacion, se procedera a limpiar
las superficies que reciban la misma, liberandolas de toda adherencia en mal estado y materiales
extrafios (grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento

puro diluido en agua.

La terminacion superficial serd lisa, con una pendiente minima del 2% hacia las canaletas
colectoras de las rejillas antiderrames que recolectaran los efluentes y los conduciran hacia las

camaras decantadoras a construir.
Total, 188 m2 aproximadamente.

21.4.2. Alisado cementicio ferrocementado

Se ejecutaran alisados cementicios ferrocementados con terminaciones rodilladas.

Para lo mismo se aplicara sobre los contrapisos y se extendera un mortero de cemento 1:3 con un
espesor promedio de 2,5 cm. Luego se procedera a espolvorear con una zaranda adecuada una
mezcla en seco formada por 2 kg de endurecedor no metédlico y 2 kg de cemento por m2.
Posteriormente se compactara la superficie y se terminara con sucesivas pasadas de llana
metalica y terminacion rodillada.

La resistencia superficial serd la adecuada para soportar el desplazamiento de un auto-elevador
de alto transito para el manipuleo y estiba de los contenedores de aceite y residuos a acopio.

Total, 188 m? aproximadamente.
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21.5. Cerramiento y muros

Se ejecutaran cerramientos y muros perimetrales en ladrillos cerdmicos huecos, de espesores
indicados en planos de anteproyectos adjuntos y cerramientos en pafios metalicos de estructural

romboidal (cédigo malla Shulman 27031 o calidad superior).

21.5.1. Mamposteriay muros perimetrales

Se realizardn los cerramientos con ladrillos cerdmicos huecos, tanto paramentos divisorios
interiores como exteriores, de espesores indicados en planos de anteproyectos adjuntos y segun
corresponda. Toda mamposteria que aloje cafierias sera de 0,15 m de espesor.

Las mamposterias de elevacion divisorias seran construidas con ladrillos ceramicos huecos de 8
x 18 x 33 0 12 x 18 x 33 cm. La medida considerada es de piso a techo quedando completamente
aislado el sector de lavado de emergencia. (Los mismos seran asentados con mortero de cal
reforzado %2:1:4 cemento, cal hidraulica).

Total, 62,4 m2 aproximadamente.

21.5.2. Jaharro interior

Se realizard con mortero %: 1:3 (cemento, cal aérea, arena). En los casos de jaharro bajo
revestimiento, se dara previamente a la ejecucién de éste una azotada con mortero 1:3 (cemento,
arena) azotado con hidr6fugo de marca Sika o calidad superior.

Total, 33 m2 aproximadamente.

21.5.3. Enlucido exterior e interior

El mortero sera 1/8:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina tamizada). Luego de efectuar el fratasado
se pasara un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal para obtener superficies
perfectamente lisas.

Las terminaciones deberan ser lo mas lisas posibles tal que no existan diferencias apreciables a
la vista. La inspeccion de Obra podra exigir la correcta ejecucion de estos si llegase a considerarse
necesario en cualquier momento y transcurso de la obra.

Total, 66 m? aproximadamente.

21.5.4. Jaharro exterior

Se realizara con mortero ¥4 1:3 (cemento, cal aérea, arena), previamente a la ejecucion de éste
se dard una azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) con aditivo hidréfugo de marca Sika o

calidad superior.
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En caso de existir modificaciones en el proyecto a presentar deberan ser aprobadas por la
Inspeccién de Obra.
Total, 33 m2 aproximadamente.

21.5.5. Revestimiento ceramico

Se revocard la totalidad de las paredes interiores considerando que en los locales de duchas de
emergencia se colocaran revestimientos hasta 2,10 m de altura, y por sobre los 2,10 m revoque,
este Ultimo debera engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi
un paramento sin resaltos.

La separacion entre el revoque y revestimiento se hara mediante una bufia de 2 cm x 0,5 cm de
profundidad.

Se colocaran en ambos recintos ceramicas blancas, modelo Net, marca San Lorenzo o calidad
superior.

Total, 45 m2 aproximadamente.

21.5.6. Cerramiento perimetral metélico

Se completaran los cerramientos con pafios metélicos de estructura romboidal (cédigo malla
Shulman 27031 o calidad superior) segin planos de anteproyectos adjuntos.

Todo material por utilizar deberé estar certificado bajo las Normativas IRAM pertinentes.

Los agujeros para tornillos se realizaran mediante taladro; no se permitira realizarlos con soplete
ni punzon.

Los agujeros entre piezas a unir deberan ser coincidentes (no admitiéndose correcciones en el
montaje mediante martillado) y los elementos a soldar estaran libres de pintura o cualquier objeto

que pueda contaminar la soldadura.

21.6. Cubierta

La ejecucion de la cubierta incluira la totalidad de las chapas y accesorios como cuellos de zinc,
platabandas, herrajes, bulones, etc., ya sea que estén especificados o resulten imprescindibles
para la terminacion de la misma.

Se debera garantizar la resistencia de la cubierta a todo tipo de agentes climaticos agresivos y la
absoluta estanqueidad de esta. Asimismo, se evitara la presencia de pares galvanicos por unién
de metales diferentes, interponiendo en cada caso elementos no metalicos que aseguren el

cumplimiento de esta condicién.
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El modo y el sentido de la colocacion de las chapas, los recubrimientos, y los detalles de la
resolucion de los distintos encuentros surgiran del Proyecto Ejecutivo a realizar por LA
CONTRATISTA y aprobar por la Inspeccién de Obra.

Para lograr estanqueidad ante los agentes atmosféricos (viento, polvo, agua de lluvia, rocio) se
incorporaran cierres herméticos en los extremos de la cubierta, los cuales consistiran en bandas
de espuma de poliuretano elastico-comprimibles de perfil coincidente con el de la chapa
respectiva.

El solape vertical serd de una onda y media, y el horizontal de 20 cm. Se comenzara la colocacién
de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. La pendiente serd la resultante
del célculo a realizar por LA CONTRATISTA segun Proyecto Ejecutivo a aprobar por la Inspeccion
de Obra.

Todo material por utilizar deberé estar certificado bajo las normativas IRAM pertinentes.

21.6.1. Estructura metdlica

Se ejecutaran cubiertas a un agua, a montar sobre estructura metélica segun célculo a realizar por
LA CONTRATISTA y aprobar por la Inspeccién de Obra, compuesta por perfiles C N°12 y correas
de perfiles C N°10.

Todo elemento metélico a proveer contara con las capas Yy tipo de pintura necesaria para evitar
corrosion a futuro de la estructura.

Total, 188 m2 aproximadamente.

21.6.2. Chapas galvanizadas

Las chapas seran del tipo Cincalum N° 25 acanaladas o calidad superior, fijadas con tornillos autor
perforantes con arandela zincada y guarnicion de goma.

Total, 151 m2 aproximadamente.

21.6.3. Chapas plasticas

El 20% de la superficie de cubierta se ejecutara con chapas plasticas acanalada reforzada
translucida blanca, de 450 gr y con proteccién UV.

Total, 37 m2 aproximadamente.

21.7. Carpinterias

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las carpinterias

metalicas de la obra.

IF-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Auténoma de Buenos Aires
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN %Pm% I.dev\@&is ESTACION RETIRO



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM

TRENES ARGENTINOS OBRAS e INGENIERIA
OPERACIONES ] ] Revision 02
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE
e RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LSM-OC-123
@ Prasidencia de la Nacién LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y Fecha: 11/2020
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO .
Pagina 36 de 50

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion, todos los elementos especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos.

Las estructuras de carpinteria se dimensionaran para resistir adecuadamente las cargas de célculo
que resulten de analizar su peso propio y el de los materiales que se incorporen (vidrios, etc.).
Para la proteccién en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas, etc.
Posteriormente a su colocacién en obra, se mantendrd vigilancia y el cuidado necesario para evitar
dafios a su superficie que pudieran ser ocasionados por la ejecucién de rubros de obra adyacentes
a la carpinteria.

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con tres (3) manos
de convertidor de 6xido, para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies limpias y
desengrasadas, por el proceso de inmersién, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos,

etc. Esta tarea debe ser aprobada por la Inspeccién de Obra, previamente a su envio a obra.

21.71. Carpinteria P1

P1. Dos (2) puertas metalicas contrafuego (f90 homologado por bomberos), con marco y hoja en
chapa 20, rellena de material ignifugo de seguridad , 3 bisagras de 100 x 37mm embutidas en el
marco, con cerradura doble paleta y con manija doble balancin bronce platil, con antioxido y dos

manos de pintura esmalte sintético blanco satinado.

21.7.2. Carpinteria P2

P2. Dos (2) Portones metalicos corredizos de 5,00 x 3,60 m, de dos hojas de 2,50 m cada una, a
ejecutar con cafios de acero estructural @ 1 1/4" galvanizado, pafios de metal desplegado de
estructural romboidal (c6digo malla Shulman 27031 o calidad superior), cerradura doble paleta,
bisagras (un minimo de 4 bisagras por hoja), pasador y cerrojo para candado (el mismo lo prevera
LA CONTRATISTA y sera de bronce de 50 mm con su correspondiente juego de llaves), todos los
accesorios que se utilizan en la fabricacion de los mismos seran galvanizados. El disefio del portén
serd presentado a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, previo al inicio de los trabajos.
Cantidad 2 unidades.

21.7.3. Carpinteria P3

P3. Dos (2) Portones metalicos corredizos de 3,00 x 3,60 m, de tres hojas, a ejecutar con cafios
de acero estructural @ 1 1/4" galvanizado, pafios de metal desplegado de estructural romboidal
(codigo malla Shulman 27031 o calidad superior), cerradura doble paleta, bisagras (un minimo de

4 bisagras por hoja), pasador y cerrojo para candado (el mismo lo preverd LA CONTRATISTA y
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sera de bronce de 50 mm con su correspondiente juego de llaves), todos los accesorios que se
utilizan en la fabricacion de los mismos seran galvanizados. El disefio del porton ser& presentado
a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, previo al inicio de los trabajos.

Cantidad 2 unidades.

21.8. Instalacion sanitaria

Se realizaré la correspondiente instalacion de desagiie tanto para las bachas y el lavaojos, como
para la red de coleccion de fluidos desde las canaletas colectoras de las rejillas anti derrames
hacia las cAmaras decantadoras a ejecutar.

El dimensionamiento de la instalacion y las cAmaras decantadoras surgira de la ingenieria de
Proyecto Ejecutivo a realizar por LA CONTRATISTA y aprobar por la Inspeccion de Obra. Dentro
de esta provision de instalacion sanitaria se proveeran los correspondientes artefactos, camaras,
cafos, piezas de acople, etc. que resulten necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
Se emplearan cafierias y accesorios de polipropileno sanitario de tipo aprobado, marca Awaduct
0 equivalente y cumpliran con Normas IRAM N°13476-1y 13476-2, ISO 7671, 9002 y DIN 4060.
En el traslado, acopio, manipulacién y colocacion de caferias se tendra especial cuidado para
prevenir su exposicidn a los rayos solares, golpes y cargas mecdanicas por estibaje indebido, y se
dejaran las cuplas de dilatacién correspondientes que permitan su libre movimiento y articulaciéon
entre los diferentes tramos, sin que se generen tensiones indebidas sobre las mismas.

La unién entre cafios y/o accesorios se realizara con el material perfectamente limpio y mediante
el uso de solucién deslizante Awaduct o equivalente sobre el O’ ring M.O.L. de doble labio y el
extremo a acoplar.

Todos los tramos horizontales se ejecutardn con las pendientes necesarias para su Optimo
desague. Los tramos para los que no se hayan especificado pendiente, de todas formas, tendran
una comprendida entre los limites reglamentarios, aun en el caso de longitudes menores a los 4
m.

Una vez concluida la instalacién se efectuara una prueba a cafieria llena durante 4 horas, luego

de la cual se procedera al tapado de la misma.

21.8.1. Ejecucion de zanjas

La ejecucion de zanjas y excavaciones para colocacion de cafierias, construccion de camaras,
bocas de desague, etc., se ejecutaran en los anchos y profundidades necesarios para alcanzar

los niveles necesarios. Los fondos de estas estaran perfectamente nivelados y apisonados.

IF-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Auténoma de Buenos Aires
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN %Pm@? I.dev\@&is ESTACION RETIRO



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM

TRENES ARGENTINOS OBRAS e INGENIERIA
OPERACIONES ] ] Revision 02
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE
e RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LSM-OC-123
@ Prasidencia de la Nacién LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y Fecha: 11/2020
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO .
Pagina 38 de 50

En los casos de exceso de excavacion, terreno inconsistente, o cuando asi lo determinase este
Pliego o la Inspeccion de Obra, se efectuaran los rellenos con hormigén pobre a base de cemento,
arenay cascotes en proporcion 1:4:6 hasta alcanzar o reponer los niveles necesarios.

Total 15 m? aproximadamente.

21.8.2. Camaras separadoras - decantadoras

Se ejecutaran tres camaras para contencion y limpieza de aguas contaminadas, dos en el médulo
correspondiente al Taller de Locomotoras y una en el médulo correspondiente al Taller de Coches.
Las mismas cumpliran la funcion de separar las grasas, aceites y residuos que puedan derramarse
en los depositos a efectos de que el agua que se vuelque a la red esté limpia y libre de
contaminantes. Quedara bajo cuenta y cargo de la empresa CONTRATISTA realizar las
conexiones correspondientes para el vuelco del agua tratada hacia la red existente, segun las
normativas de Seguridad e Higiene vigentes.

Las camaras se ejecutaran con base y tapa de H°A° y muros de ladrillos ceramicos, a dimensionar
y ubicar segun ingenieria de Proyecto Ejecutivo.

Las cafierias de entrada y salida que converjan a las camaras estaran perfectamente empotradas
con las paredes de esta, a efectos de evitar filtraciones. Tendran ademas de la tapa movible,
colocada al nivel de terreno, una contratapa, construida de H°A° de una sola pieza, dicha
contratapa se apoyara en una saliente o diente, que se construird en todo su perimetro a una
distancia de 0,30 m desde el nivel del piso o tapa aproximadamente.

Las camaras se disefiaran y construiran para un volumen de captacién de 1 m3 cada una y la
ubicacién de estas quedard sujeta a la ingenieria de Proyecto Ejecutivo a realizar por LA
CONTRATISTA y aprobar por la Inspeccion de Obra.

21.8.3. Provision de agua fria

Tanto en el médulo del Taller de Locomotoras como en el de Coches, se abastecera las duchas
de emergencia y las bachas conectando con las redes de agua existentes, segun planos de
anteproyectos adjuntos y en funcién a la ubicacion de los correspondientes artefactos.

El conexionado exigido de 1” hasta el tanque de reserva. La cafieria de alimentacion principal se
ejecutarad embutida, con cafieria y accesorios de termo fusion tipo "Acqua System" o similar. Las
caferias de bajada, ejecutadas con el mismo material, estardn conectadas a un tubo colector que
poseera vélvula de drenaje y llaves de paso independientes del tipo esclusa. En ambos casos y

en los lugares donde queden expuestas a la intemperie seran protegidas en la forma indicada por

el fabricante. Su didmetro sera calculado en funcién a la perﬂédgogf8{3%01%%5'{')28{?&8&%&9&
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acuerdo con el consumo de los artefactos; no obstante, la misma no serd menor a @ 20 mm. La
instalacion se embutira totalmente y antes de proceder a taparla, se la probara, llenandola con
agua durante 48 hs para verificar su estanqueidad.

Se deberé calcular, segun Proyecto Ejecutivo a realizar por LA CONTRATISTA y aprobar por la
Inspeccién de Obra la capacidad requerida para las bombas y demas conexiones para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

Se encuentra incluida la provisién de cualquier otro trabajo complementario que sea requerido
para el completo y correcto funcionamiento y la buena terminacién de las instalaciones, estén o

no previstos en el presente Pliego.

21.8.4. Griferia

Dos (2) canillas de servicio esférica 1/2" bronce cromado, cierre 1/4 de giro. (Para recintos en

Taller de Locomotoras y Taller de Coches), marca FV o calidad superior.

21.8.5. Sistemade lavado de emergencia
Dos (2) ducha de emergencia con lavaojos, con cafios de Acero Inoxidable de 1 74" de diametro,
uniones soldadas, vélvulas de acero inoxidable, tirador manual, palanca manual y pedal. La bacha
lavaojos sera de acero inoxidable con rociadores de bronce cromado, picos aireadores y tapas
plasticas anti polvo, expulsables automaticamente. (Para recintos en Taller de Locomotoras y

Taller de Coches)

21.8.6. Lavatorio

Dos (2) lavatorio con columna marca Ferrum modelo San Isidro de loza color blanco o calidad
superior. Incluyendo la griferia monocomando de la linea tipo FV Smile (o calidad superior a

aprobar por la Inspeccion).
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21.9. Elementos contra incendios

21.9.1. Extintores

Se proveeran e instalaran los extintores reglamentarios en los sectores de depdésito, a colocar
donde indique la Inspeccién de Obra, en cantidades establecidas segun Ley 19.587. Seran marca
Drago o similar, de polvo ABC de 10 Kg, con su correspondiente carteleria y ganchos de colgar.
Se estima un extintor por médulo de depdsitos.

Cantidad 3 unidades.

21.10. Instalaciones eléctricas

El objeto de la presente es el de establecer las condiciones y lineamientos necesarios para realizar
la provisién, montaje y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas, para la “Construcciéon de
depdsitos de residuos peligrosos, aceites y lubricantes en Taller de Coches y Locomotoras,
Estacién Retiro”.

Debera presentarse la siguiente documentacién basica, que debera ser estudiada y aprobada por
la Inspeccion de Obra:

- Memoria de célculos de iluminacién segun software actualizado del fabricante.

- Memoria de calculo de conductores troncales y alimentador al tablero principal. (Planilla Excel)

- Memoria de célculo de las protecciones principales en tablero/s. (Planilla Excel)

- Esquema unifilar y topografico de tablero/s. (Plano A2)

- Plano de instalacion de iluminacion. (Plano A2)

- Plano de tomacorrientes y puesta a tierra en general. (Plano A2)

- Plano de canalizaciones subterraneas. (Plano A2)

El incumplimiento en la entrega de la documentacion mencionada impedira por si sola el comienzo
de los trabajos.

LA CONTRATISTA debera contar en su plantel, con el matriculado con incumbencia suficiente,
avalada por el COPIME, o Colegio de Técnicos de Provincia de Buenos Aires, asi como el
suficiente personal electricista (comprobable mediante Libreta de Fondo de Desempleo), idoneo
en las tareas a desarrollar, indicadas en el presente.

No se acepta personal de otras especialidades, efectuando trabajos eléctricos.

LA CONTRATISTA realizara las instalaciones eléctricas completas, para las dependencias, para
los depdsitos indicados, asi como el tendido de su alimentacién eléctrica, desde un tablero a ubicar
fuera del &rea explosiva (ver planos: LSM-OC-123-PL003 y LSM-OC-123-PL004).
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21.10.1. Illuminacion general

Para definir la distribucion de artefactos, se realizardn los calculos de iluminacion
correspondientes segun software del fabricante.

En los locales de los depdésitos, en ambos recintos a construir y en el recinto Anexo, del depésito
de Taller Locomotoras, se instalaran artefactos de iluminacion, tipo antiexplosivo, modelo Delga
EXAI3 o calidad superior, artefacto de iluminacion bajo consumo, disefiado para iluminacion de
areas clasificadas donde exista riesgo de explosion. Seran aptos para lamparas bajo consumo
desde 24W hasta 80W.

Se instalara en bafio los artefactos tipo Delga modelo XATR o calidad superior, disefiado para
iluminacion en areas clasificadas donde existe presencia de gases o vapores combustibles.

Se proveera con lamparas led, segun calculo de iluminacion.

El nivel de iluminacion requerido seréa de 150 lux a NPT, minimo, en todos los recintos/ depositos.
Se instalaran circuitos monofasicos con los efectos necesarios, para la iluminacién general, cada
uno con su cafieria a la vista, de H°G®, tipo IRAM 2102, obviamente instalacion antiexplosiva
general.

Todos los cafios, cajas, accesorios seran de Delga, Olivero y Rodriguez o calidad superior: codos,
condulets, selladores (con pasta epoxidica y fibra) etc., seran de fundicién de aluminio, etc.,
poseeran rosca tipo NPT (rosca conica americana), bujes de latén, con arandela de poliamida,
responderan a Normas: IEC 60079-14 (Ed. 5), siendo aptos para Clase 1 Divisién 1, grupo Cy D
segun NEC art. 500 (UL).

El encendido de los efectos de iluminacion, se efectuardn mediante llaves protegidas, en cajas al
efecto (ver cajas tipo CIC, de Olivero y Rodriguez o calidad superior), con cafierias galvanizadas
tendidas desde la caja de distribucion o bornes (cajas “A” o “B”). Modelo CV, de Olivero y
Rodriguez o calidad superior (Ver plano: LSM-OC-123-PL003).

Salvo indicacion especial de la Inspeccion, las cajas para llaves se colocaran a 1,20 m, a su eje,
sobre el nivel de piso terminado.

Todas las cafierias sobre paredes seran engrampadas cada 1,50 my a 0,15/ 0,20 m de los codos,
mediante soportes tipo silleta de montaje de Samet tipo G-07 o superior y grampas media omega
cincadas, tipo Samet G-02 o calidad superior, o grampas tipo G-01 o calidad superior, sobre
perfiles tipo “C”, de 44 x 28 mm, todo, de acuerdo con las recomendaciones de la AEA y las reglas

del buen arte.
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En los depésitos, etc., se instalara la dicha cafieria galvanizada, debidamente engrampada, con
los soportes suplementarios que hiciera falta, perfiles tipo “C”, de 44 x 28 mm y grampas omegas,
de Samet, modelo G-02, o calidad superior, de la estructura de la cubierta (presentar esquema de
montaje).

Para cableado por cafierias en general, se utilizara cable unipolar, tipo Prysmian Afumex para
750V, segun Norma IRAM 62267, Cimet, IMSA, o calidad superior, aislamiento XLPE.

En todos los casos, los conductores se colocaran, dentro de las caferias, con colores codificados
a lo largo de toda la obra, para su mejor individualizacion y rapida inspeccion o control de las
instalaciones, a saber: Fase R: Color marrén; Fase S: Color negro; Fase T: Color rojo; Neutro:
Celeste; Tierra: Bicolor verde-amarillo.

La seccidon minima a utilizar sera de 2,5 mm2.

Las uniones o empalmes de las lineas, nunca quedaran dentro de las cafierias, sino que deberan
ser practicados en las cajas.

Las uniones se ejecutaran por entrelazamiento reforzado y llevaran una capa de cinta aisladora
tipo plastica, que restituya el nivel de aislacién original del conductor.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante
terminales o conectores aprobados, colocados a presién mediante herramientas apropiadas,
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de
aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal.

Se adjunta Esquema Orientativo Tipico, como guia genérica de instalacion (Ver plano: LSM-OC-
123-PL005).

Asimismo, como se indicara anteriormente, fuera de zonas antiexplosivas, segun corresponda, se
usaran, para instalacion a la vista, cajas de aluminio inyectado, estancas, tapa atornillada y con

burletes de neoprene, segun IRAM.

21.10.2. Cableado de alimentaciéon a TRP1

En el caso de la alimentacion al TRP1, la misma se tomara de una salida del Tablero del Taller de
Ajuste (TTA), junto al que se proveera e instalard un tablero similar al ya descripto.

El cableado de alimentacion, sera monofésico, utilizandose cables monofasicos tipo LSOH (IRAM
62266) Cimet, IMSA, o calidad superior y se tenderan tres conductores unipolares. Por una carieria
galvanizada pesada (IRAM 2102), hasta una caja similar a las anteriores (Caja “B”, ver esquema:
LSM-0OC-123-PL003), distribuyéndose los circuitos desde alli, ya sea sobre paredes o tomandose

a la estructura a los consumos.
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21.10.3. Cableado de alimentacion a TRP2

En el caso del TRP2 (de Taller de Ajuste, tendidos por cafios galvanizados engrampados, etc.) un
cable tripolar tipo Sintenax Valio o calidad superior, IRAM 2178, aislacion 1,1 kV, tendido en
cafieria galvanizada y cajas de aluminio inyectado, dentro del edificio de Carga de
Combustible/Vestuario existente (ver plano: LSM-OC-123-PL003).

La canalizacién, se dirigira luego, desde una caja de aluminio de salida (Caja “S”), estanca y un
cafno galvanizado (aprox. 0,50 m), a verificar por LA CONTRATISTA, bajo nivel del piso, en una
zanja de una profundidad minima de 0,80 m, protegido con medias cafias de hormigén rellenas de
arena.

El cable tripolar (F - N - t), acometera a una caja (Caja “A”), similar a la caja “S”, también mediante
un cafio galvanizado. Este cafio, también llevara el cable de tierra a la jabalina Copperweld o
calidad superior (Ver plano: LSM-OC-123-PL004).

21.10.4. Tablero TRP1

LA CONTRATISTA proveerd e instalara, cercano y alimentado, en este caso, desde el Tablero
Taller de Ajuste (TTA) y que sera de las siguientes caracteristicas:

El tablero estara conformado por una caja, cerrada en todos sus lados, con acceso por una puerta
abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara sobre marcos laberinticos, provistos de burletes
de neoprene.

Se construira en chapa D.D. N°16 y protegido por antiéxido epoxi y pintura horneable, con una
placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante tornilleria, en la cual
se montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan conservar una distancia
minima de 75 mm de las paredes del gabinete.

Se utilizara equipamiento de primera calidad, marca Telemecanique, Siemens, o calidad superior,
especificandose el mismo en los planos unifilares, funcionales y topogréficos a entregar a la
Inspeccion de Obra.

Se montaran tres ojos de buey, rojos, en 12 V, para indicacion de presencia de tension de fases,
en el tercio superior de la contratapa calada del tablero.

Las salidas, se efectuaran desde bornes componibles tipo “Zoloda” o calidad superior, montados
sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores diferenciales, llaves termomagnéticas,

etc.
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Los cables de conexionado de distribucién (unipolares, tipo Prysmian Superastic Flex, o calidad
superior, color segun fase del circuito), se llevaran en forma prolija, en canaletas ranuradas
especiales, tipo Zoloda, linea industrial CK o calidad superior (ocupacion maxima 40%).

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrirda con una contratapa calada que
deje a la vista solo las manijas de los interruptores; junto a cada interruptor se colocara una placa
grabada en acrilico con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentan (fondo negro,
letras blancas - nUmero y denominacion del circuito).

Este tablero, se aplicard firmemente con tarugos Yy tirafondos, a la pared, aledafio al tablero
alimentador existente.

El frente tendra el marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por soldadura
sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.
Para la conexion de los circuitos de salida, se dispondra un distribuidor de barras tipo Elent, o
equivalente, de Cu electrolitico 99,9%, niqueladas, roscadas, para terminales tipo ojal que
permiten dos terminales por tornillo (imperdibles), los tornillos son de cabeza mixta (Phillips y
ranura simple), que admite cualquier tipo de destornillador.

Se debera prever un espacio del 20% para reserva, sin equipar.

LA CONTRATISTA debera proveer pegado a la contratapa del tablero un receptaculo en acrilico
transparente, para contener el diagrama unifilar (version CAO aprobado por la Inspeccion de
Obra).

Interruptores Termomagnéticos:

Se proveeran marca Telemecanique, ABB, Siemens o calidad superior, a criterio de la Inspeccion
de Obra. Seran del tipo automaticos y limitadores, de tipo modular, adaptables a riel DIN 35 mm y
responderan a las Normas IEC 60898 e IEC 60947-2, VDE 0641 e IRAM 2169.

Seran de 1, 2, 3 0 4 polos, segun corresponda. Dem@s caracteristicas generales:

- Aptos para instalacion industrial, tension de empleo 240/440VCA.

- Deberéan soportar una tension de impulso de 6 kV minimo (acorde a la corriente de cortocircuito
méxima que puede verificarse en el tablero).

- Poder de corte (segun IEC 898) de 6 kA minimo.

- Tension de aislacion de 500 V minima.

- Curvas de disparo tipo B, C o D, segun corresponda.

- Clase 3.

- Grado de proteccion IP 20.

] . , oo o
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- Aptos para conexion de conductores de secciones entre 0,75y 25 mm2,

Los interruptores deberan poseer entradas de alimentacion que permitan la colocacién de peines
de conexion, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de la instalacion
y del personal.

El disparo por sobrecarga o por cortocircuito debera producirse aun cuando en forma mecanica se
mantenga la palanca en posicién de conexion.

Interruptores Diferenciales para riel DIN - 30mA:

Se proveeran marca Telemecanique, ABB, Siemens, o calidad superior, a criterio de la Inspeccién
de Obra.

- Sensibilidad de 30 mA.

- Tiempo de disparo para In menor a 200 mseg y para 5 In menor a 40 mseg.

- Grado de proteccién IP 20.

- Temperatura de funcionamiento entre -5 °C y 55 °C.

- Seccion de conductores entre 0,75 y 25 mmz,

El disparo debera producirse aun cuando en forma mecanica se mantenga la palanca en posicion

de conexion.

21.10.5. Tablero TRP2

LA CONTRATISTA proveera e instalara, el tablero TRP2 cercano y alimentado, en este caso,
desde Tablero Sector Carga de Combustible (TSC) y sera de las mismas caracteristicas que el

tablero TRP1 descripto anteriormente.

21.10.6. Puesta a Tierra

Los TRP1, TRP2 y toda la instalacion, seran conectadas a tierra, para lo cual, se instalaran dos
jabalinas tipo Copperweld o calidad superior, que se hincaran directa y verticalmente en terreno
natural, hasta una profundidad de 3,00 m como minimo y de [J 5/8” (minimo), en un sitio a
consensuar con la Inspeccién de Obra.

Las uniones que sean necesarias realizar entre secciones de jabalina hasta alcanzar la
profundidad indicada, se ejecutardn con manguitos de acople. Contardn con perno para hincado
y tomacable que acoplara el cable de tierra con la jabalina.

Antes de dar por terminada la puesta a tierra debera medirse la resistencia, la cual no podra
superar en ningun caso 10Q.

Si asi sucediera se agregaran nuevos tramos a la jabalina o se realizara una nueva puesta a tierra

hasta obtener, como maximo el valor indicado. |F-2021-01270154-APN-GV'Y O4SOFSE
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Los tableros seran conectados a las jabalinas de los tableros alimentadores existentes y a las de
las jabalinas a instalar junto a las cajas de acometida a edificios (Cajas y Jabalinas “A” y “B”).

Las puestas a tierra se terminardn en cajas de inspeccion de 25 x 25 cm con tapa metélica, en las
gue se efectuara la conexién entre las jabalinas y el cable de tierra de la instalacion y tableros.

El cable de conexion a jabalina, entrara a las cajas “A” y “B” y 10 mm2 de seccién como minimo, e
irh colocado dentro del cafio galvanizado que lleva el cable de alimentacion.

Los cafios enterrados, seran obturados, luego de cablear, con espuma de poliuretano.

La totalidad de la cafieria metdlica, soportes, luminarias, tomacorrientes y en general toda
estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tension debera ponerse sélidamente
a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente del neutro debera conectarse mediante conductor
aislado bicolor (Verde/Amarillo) de seccién adecuada (calculado segun AEA), el que podra ser
Unico para ramales o circuitos que pasen por la misma caja de paso.

Los cables de tierra seran puestos a tierra en TRP1y TRP2, en una barra especialmente montada.
Las jabalinas seran hierro-cobre, tipo Copperweld o calidad superior, segin IRAM 2309 y UL 467,
de @ 5/8” (minimo), en tramos acoplables de 1,5 m. Con nucleo de acero trefilado al carbono SAE
1010/1020, revestido con cobre electrolitico con un 99% de pureza. Esta capa de cobre debe ser
realizada por electro deposicién catddica. Debe contar con su extremo inferior aguzado, de manera

de facilitar su hincado.

21.10.7. Ensayo de aislacion

Una vez finalizados los trabajos de montaje se efectuara, en presencia de la Inspeccién, los
siguientes ensayos, con instrumentos provistos por LA CONTRATISTA, homologados en el INTI
o Laboratorio de Metrologia de la UBA, debiéndose presentar, en cada caso certificados de aptitud,
al dia.

Aprobados los ensayos que se mencionaran, se efectuara la prueba de funcionamiento de la
instalacion, circuito por circuito.

Todos los ensayos efectuados por LA CONTRATISTA, deberan ser certificados por su electricista
matriculado, ante el COPIME, o Colegio de Electricistas de la Provincia de Buenos Aires.

Se ensayara la instalacion general, con megéhmetro de 500 VCC.

En el caso de los circuitos de iluminacion, se medira cada conductor contra tierra y todos los
conductores entre si.

El valor asi medido no podra ser inferior a 1 megohm. El instrumento, sera de primera calidad,

anotandose su marca y numero de serie en la planilla de medicion.
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21.10.8. Ensayo de Puesta a Tierra

Se efectuaran mediciones en el TRP1, TRP2 y en varios circuitos elegidos por la Inspeccion de
Obra, al azar. Como se dijera, no deberan superar nunca los 10Q.
El instrumento sera de primera calidad, anotandose su marca y nimero de serie en la planilla de

medicion, a elaborar y aceptar por la Inspeccion.

21.10.9. Ensayo de iluminacion

Se tomaran los niveles de iluminacion con luxémetro con homologado por el INTI o Laboratorio de
la UBA, el cual sera de primera calidad, anotdndose su marca y hamero de serie en una planilla
(cuadricula) de medicién por local.

Se tomaran valores de los niveles de iluminacion, en diferentes puntos del local, segun la
cuadricula adoptada, en la que seran volcados.

Dichas cuadriculas identificadas por local, seran firmadas por el electricista matriculado, y el

Representante Técnico, a fin de avalar los resultados obtenidos.

21.10.10. Provision de artefactos Delga, EXAI 3 o calidad superior

Artefacto de iluminacion bajo consumo, disefiado para iluminacién de areas clasificadas donde
exista riesgo de explosion. Seran aptos para lamparas bajo consumo de 60W.

Aptos para Zonas 1y 2 Gases, Ex d [IB+H2 segun IEC 60079:2004. Aptos para Zonas 21 y 22
Polvos, Ex DIP A21 segun IEC 1241-1-1:1997. Grado de proteccion IP 66.

Estaran disefiados para instalaciones eléctricas en areas clasificadas: Exd [IB+H2 T... Gb, lugares
como: - Refinerias de petréleo, plantas quimicas y petroquimicas. - Camaras de pinturas y/o
manipuleo de solventes, laboratorios de ensayos, plantas farmacéuticas, etc. - Ex tb I1IC T... Db

con presencia de polvo, lugares como: Celdas o galpones de acopio de cereales, donde existen
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atmésferas de polvo combustible en suspension. - Ambientes donde el polvo, corrosion o humedad
afectan a una luminaria convencional. Pueden alojar ldmpara incandescente, mezcladora o
fluorescente de bajo consumo.

Con casco y aro en aleacion de aluminio, reja de alambre, vidrio borosilicato tipo globo U. Soporte
para portalampara de premix, modelo EXAI 3. Portalampara de porcelana (sin lampara).

Con pantalla reflectora de chapa de aluminio, para EXAI. Terminacién pintura esmalte sintético
color RAL 7032. Pantalla reflectora en aluminio anodizado para EXAl 3, o pintura poliéster
horneable. Poseeran, tipo de Roscas: Acceso superior 3/4” N.P.T. (Rosca Conica Americana) para
EXAI 3.

21.10.11. Provision de artefactos Delga, XAFR o calidad superior

Artefacto tipo Delga, modelo XAFR, antiexplosivo, tecnologia led.

Diseflado para la iluminacion en areas clasificadas donde exista riesgo de explosiéon. Versiones
de 1 o 2 lamparas 23Wtipo tubo led (segun célculo de iluminacion).

Grado de proteccion IP 66. Aptos para Zonas 1y 2 -Gases, Ex d IIC T6 Gb segun IEC 60079-
0/1(2007) Aptos para Zonas 21y 22 -Polvos, Ex d llIC T6 Db segun IEC 60079-0 /31(2008). No

version de emergencia.

21.11. Ingenieria Conforme a Obray Limpieza

21.11.1. Conforme a Obra

Se realizaran todas las pruebas, ensayos y verificaciones necesarias luego de ejecutados los

trabajos.
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Los trabajos se presentardn en carpetas en un formato estdndar y en formato digital segun se
solicita en el Articulo 18 Documentacién de Final de Obra. Se deberan presentar a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion y recepcion.

21.11.2. Limpieza diaria de obra

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros, basura,

materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

21.11.3. Limpiezafinal de obra

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. y restableciendo las zonas aledafias intervenidas a su estado

original previo al inicio de la obra, quedando libres de escombros o residuos.

Articulo 22°. - Documentacién Adjunta

e Anexo I: Planilla de Cotizacion

e Anexo Il: Plano de Galibo

e Anexo lll: Disefio Cartel de Obras

e Anexo IV: LSM-OC-123-PL001 (Anteproyecto - Taller de Locomotoras)

e Anexo IV: LSM-OC-123-PL002 (Anteproyecto - Taller de Coches)

e Anexo IV: LSM-OC-123-PL003 (Esquema Orientativo de Instalaciones Eléctricas - Taller
de Locomotoras)

e Anexo IV: LSM-OC-123-PL004 (Esquema Orientativo de Instalaciones Eléctricas - Taller
de Coches)

e Anexo IV: LSM-OC-123-PL005 (Esquema Orientativo Tipico para Instalaciones en
Ambientes Peligrosos Clase | . Div. 2)

e Anexo IV: LSM-OC-123-PL006 (Esquema Orientativo para Cajas de Derivacion)

o Anexo V: Anexo Fotografico

e Anexo VI: Plan de Trabajo Modelo y Curvas de Inversion Modelo

e Anexo VII: Procedimiento 002 PG HSMA Requisitos para Empresas Contratistas

e Anexo VIII: Norma Operativa N° 14
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e Anexo IX: Planilla Modelo de Andlisis de Precios.

e Anexo X: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Obras Civiles

Fin del documento
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OBRA: Construccién de depésitos de residuos peligrosos, aceites y lubricantes en Taller de Coches y TRENES ARGENTINOS

Locomotoras, Estacién Retiro OPERACIONES
LSM-OC-123 6 Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién
PLANILLA DE COTIZACION
Revision: 01 - NOV-2020 #2020 - Afio del Gral. Manuel Belgrano”
ITEM Articulo DESCRIPCION U/Medida Cantidad  Precio Unitario Precio Total Subtotal item
1 21.1. TAREAS PREVIAS _
01.01 21.1.1. |Provision y colocacion de cartel de obra Unidad 1 $ - $ -
01.02 21.1.2. |Obradory bafios quimicos Mensual 4 $ = $ -
01.03 21.1.3. |Ingenieria de Obray Proyecto Ejecutivo Gl. 1 $ - $ -
2 21.2. DESMONTE Y DEMOLICIONES _
02.01 21.2.1. |Traslado de médulos Hora 3 $ - $ -
02.02 21.2.2. |Retiro y reubicacién de interferencias m? 60 $ = $ -
02.03 21.2.3. |Demolicion de mamposteria en sector a emplazar el recinto de Taller Coches m? 25 $ ° $ -
3 21.3. ESTRUCTURA PARA DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS _
03.01 21.3.1. |Movimiento de suelo m? 86 $ = $ -
03.02 21.3.2. |Aporte de suelo seleccionado m? 92 $ $ -
03.03 21.3.3. |Fundaciones m3 25,5 $ - $ -
03.04 21.3.4. |Vigas de encadenado m? 11 $ $ -
03.05 21.35. |Rampas de acceso m3 35 $ - $ -
03.06 21.3.6. |Estructura metalica m2 115 $ $ -
4 21.4. PISOS Y REVESTIMIENTO PARA PISOS _
04.01 21.4.1. ([Contrapisos y carpetas m2 188 $ = $ -
04.02 21.4.2. |Alisado cementicio ferrocementado m2 188 $ = $ -
5 21.5. CERRAMIENTO Y MUROS _
05.01 21.5.1. [Mamposteria y muros perimetrales m2 62,4 $ $ -
05.02 21.5.2. |Jaharro interior m2 33 $ = $ =
05.03 21.5.3. |Enlucido exterior e interior m2 66 $ $ -
05.04 21.5.4. |Jaharro exterior m2 33 $ = $ =
05.05 21.5.5. |Revestimiento ceramico m2 45 $ $ -
05.06 21.5.6. |Cerramiento perimetral metélico m2 268 $ = $ -
6 21.6. CUBIERTA _
06.01 21.6.1. |Estructura metalica m2 188 $ = $ -
06.02 21.6.2. |Chapas galvanizadas m2 151 $ = $ -
06.03 21.6.3. |Chapas plasticas m2 37 $ = $ -
7 21.7. CARPINTERIAS _
07.01 21.7.1. |Carpinteria P1 Unidad 2 $ = $ -
07.02 21.7.2. |Carpinteria P2 m?2 36 $ = $ -
07.03 21.7.3. |Carpinteria P3 m2 21,6 $ = $ -
8 21.8. INSTALACION SANITARIA _
08.01 21.8.1. |Ejecucion de zanjas m? 15 $ B $ -
08.02 21.8.2. |Camaras separadoras - decantadoras Unidad 3 $ $ -
08.03 21.8.3. |Provisién de agua fria Gl 1 $ B $ -
08.04 21.8.4. |Griferia Unidad 2 $ $ -
08.05 21.8.5. |Sistema de lavado de emergencia Unidad 2 $ B $ -
08.06 21.8.6. [Lavatorio Unidad 2 $ $ -
9 21998 ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS
09.01 21.9.1. |Extintores Unidad 3 $ - s -
10 21.10.  INSTALACIONES ELECTRICAS
10.01 21.10.1. |lluminacién general Unidad 20 $ $ -
10.02 21.10.2. |Cableado de alimentacién a TRP1 Unidad 10 $ B $ -
10.03 21.10.3. |Cableado de alimentacion a TRP2 Unidad 28 $ $ -
10.04 21.10.4. |Tablero TRP1 Unidad 1 $ B $ -
10.05 21.10.5. [Tablero TRP2 Unidad 1 $ $ -
10.06 21.10.6. |Puesta a Tierra Unidad 2 $ = $ -
10.07 21.10.7. |Ensayo de aislacion Unidad 2 $ $ -
10.08 21.10.8. |Ensayo de Puesta a Tierra Unidad 2 $ = $ -
10.09 21.10.9. [Ensayo de iluminacion Unidad 2 $ $ -
10.10 21.10.10. |Provision de artefactos Delga, EXAI 3 o calidad superior Unidad 18 $ = $ -
10.11 21.10.11. |Provision de artefactos Delga, XAFR o calidad superior Unidad 2 $ = $ -
11 21.11. INGENIERIA CONFORME A OBRAY LIMPIEZA _
11.01 21.11.1. |Conforme a Obra Gl. 1 $ - s -
11.02 21.11.2. |Limpieza diaria de obra Gl 4 $ - $ -
11.03 21.11.3. |Limpieza final de obra Gl. 1 $ = $ -

TOTAL (en pesos, sin IVA)

IVA (en pesos)

TOTAL (en pesos, con IVA)

I LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA
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Galibo maximo tren rodante
con pantografo plegado.

Altura normal de contaco
electrico y minima en PaN.

Maximo de {ren rodant

5,300

4,000

3,130

3,040

2,300

1,350
1,230

1 o
| o
| )
[ 2,100 of @
‘ g
[ gl |
‘ _ | of 8 F
[ 0
g3 -
1,700 3
4,200
1,630
1,720
1,450
1,600
1,350
1,470
1,220
0
= 8
0,115 9
o 0. -~ o 0,056 k]
g 008 &{[o NSR
=) i | =
Lt =
g g i i
= & Espacio Tercer riel.
S 5}
1,676

GALIBO INFERIOR OBRA FIJA

MEDIDAS EN mm

GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE
GALIBO DE OBRA FIJA INTERIOR

SUPLEMENTO A CONSIDERAR EN CRUCES SIMPLES O DOBLES
DEBIDO AL CORAZON MONOBLOCK OBTUSO.

INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO A
CCONTRARRIELES DE LOS CRUZAMIENTOS

INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO A
LOS CORAZONES MONOBLOCK OBTUSOS.

w SOBREANCHO DE TROCHA (DE ACUERDO A NT VyO N 14)

-CEGH-
-ACDB -

-AEFB -

f~s0-]

1
s0-]

EJE DE VIA

ANTECEDENTES:

- SUBCOMISION TECNICA FERROCARRILES - VYO.

-ACTA N 2/55Y 7/55 - PLANO N FFAA/10 Y 10A.

- ACTA N 6/58 - PLANO N FFAA/10B PLANO NEFA 604/1

- PLANO C 1326/1A DEL FC. MITRE REEMPLAZADO LUEGO POR EL PLANO GVO-560 SEGUN DECRETO N 2380 DEL 27/03/53.
- EL PRESENTE PLANO ANULA Y REEMPLAZA AL GVO-3048.

NOTAS:

- DENTRO DE LAS ESTACIONES Y LUGARES CON SENALAMIENTO ELECTRICOS PREVISTO, LA SEPARACION MINIMA ENTRE EJES DE
VIAS SERA DE 4.50 m.

- LOS CRUCES FERROVIALES EN DISTINTO NIVEL SE RIGEN POR LAS NORMAS DE LA RESOLUCION SETOP 7/81 - DECRETO 747/88.
- LOS CRUCES O INSTALACIONES DE PARTICULARES PARA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES SE
RIGEN POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N 9254/72.

- LOS GALIBOS ESTABLECIDOS CORRESPONDEN A VIA RECTA, PARA VIA CURVA Y PARA CADA CASO EN PARTICULAR SE DEBERA
ESTUDIAR EL GALIBO MINIMO DE OBRA QUE CORRESPONDA A LAS CARACTERISTICAS DE LA CURVA'Y VEHICULOS.

- ANCHO MAXIMO DEL PANTOGRAFO 1,880 m.

- ELGALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO ESTE O NO LA VIA ELECTRIFICADA.

- EN EL CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL EXCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION SETOP 7/81 CUANDO LA
VIA SEA ELECTRIFICADA Y CUANDO NO LO SEA SE RESPETARA EL GALIBO DE OBRA FIJA.

- EL MAXIMO DE TREN RODANTE NO DEBE EXCEDERSE CUALQUIERA SEA EL ESTADO DE MOVIMIENTO DEL VEHICULO.

OBRA: 1
SUBGERENCIA Galibo max. de trenes y min. de Trenes Argentlnos
DE obras en vias comunes Operadora Ferroviaria
R s = A lpLanoTipo:  |F-2021-01270154-APNifa¥ S GH/ e

INGENIERIA MEDIDAS EN M ]ESCALA: S/E

GALIBO TROCHA ANCHA
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicaciéon

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

i “. Ministerio de
v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, Titulo de obra % Transporte

Presidencia de la Nacién

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antidoxida

en su totalidad.
Tipo de obra OBRA

v Dimensiones Linea E‘ttjtif.’\
Minima: 240 x 160 cm
Estandar: 300 x 200 cm
Media: 450 x 300 cm
Maxima: 600 x 400 cm

v Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecion reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Tm de profundidad
como minimo.

v Gréafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afos).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacion debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La grafica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones Institucionales

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO
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Dimensiones del cartel (Estandar)

Titulo de obra ) Yinisterio de

Presidencia de la Nacién

Tipo de obra OBRA

, Orden de Compra N2 XXXX
Linea Licitacion Publica N& XXXXX
Contratista: XXXXXXX

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Grilla constructiva

Cuadricula roja con moédulos (24 H x 16 V) para la éptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

Tipografia

" Ministerio de
% Transporte
Presidencia de la Nacién

(012127

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N2 XXXXX
Contratista: XXXXXXX

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica

B <o 0 vioo Koo

C:00 M:00 Y:00 K:10

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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TALLER DE LOCOMOTORAS

1.50

2.60

1090 ¢

Malla Shulman

Chapa Acanalada

Mamposteria

1'Q 8.00

2.50

8.00 0110

10.00 (aprox)

490

0110
T

DEPOSITO RESIDUOS PELIGROSOS

Portén Corredizo

(o] (0N

Mamposteria ladrillos
ceramicos huecos

ANEXO

Portén Corredizo

Portén Corredizo

DEPOSITO ACEITES Y LUBRICANTES

Modulos
Metalicos
Existentes a
Reubicar

Toma de Agua—/

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

OBRAS E INGENIERIA

OBRA: Construccion de Depdsitos de Residuos
Peligrosos, Aceites y Lubricantes en talleres de
Coches y Locomotoras en Estacion Retiro - Linea
San Martin

OPERACIONES

Fecha: 10-2017

LANO:

Dibujo: E. Lorenzo

Proyectd: E. Lorenzo

Anteproyecto - Taller de
Locomotoras

Reviso:

Linea San Martin

oYt 61EA pli. Gy SeoiSiEESE

Plano

N°: LSM-OC-123.PL001

L




Chapa Acanalada

Malla Shulman

Mamposteria

TALLER DE COCHES

r

1.50

(o

Chapa Acanalada N
e AT BRI

(=

[

[

X T LA e ol T 0 DA P 2 T S R PO s T D D A Rk M LT T ST B O %S B ]
[m——————————————
|
|
|
|
[

0140, 1.40 I

7.60

0110 0.90 0440
L) L)

0110
L)

~—Rejilias

Antiderrames

DEPOSITO
RESIDUOS
PELIGROSOS

N’
. / 4

~—Mamposteria lacrilios
ceramicos huecos

DEPOSITO
ACEITES Y
LUBRICANTES

Portén Corredizo

11.20 !

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

OBRAS E INGENIERIA

PBRA: Construccién de Depdsitos de Residuos
Peligrosos, Aceites y Lubricantes en talleres de
Coches y Locomotoras en Estacién Retiro - Linea
San Martin

OPERACIONES

Fecha: 10-2017

LANO:

Dibujé: E. Lorenzo

Proyecté: E. Lorenzo

Anteproyecto - Taller de
Locomotoras

Reviso:

Linea San Martin

boAegticeroesAr PN GV EemSIfESE
Plana
NO- LSM-OC-123.PL002
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Jes I
“£Sague Tronca|
J,,,,J———JJ*”’””JJJJJ?JJJ?777777 Artefacto tipo EXAI 3 con ldmpara bajo
% consumo 60() con pantalla Caja de Paso de Aluminio Inyectado
Caja de Intefr;g,e,glefs——l*cmsm-z’_de 77777777777777777777777777777 Caja Estanca de Aluminio de
__———Oliveroy Rodriguez Sellador de entrada al depdsito ' 200x200mm (minimo)
Uniones dobles H°G® @3/4" —\ /
CAJA "A" s T
T—nX - - - - - - - j\
Caja de Aluminio Antiexplosiva CAJA S . ‘
modelo CV de Olivero y Rodriguez de ‘ V S rnos ‘
bornes para distribucion de circuitos ‘ ‘
Caﬁeria‘de H°G°, diametro a definir Tablero "TRP2" ‘
Jabalina "A" de PAT tipo Copperiield Li*fiﬁ****f*f—————fffii 77J‘
@5/8"x1,50m a conectar en bornes Tabl tor C d
de tlera en Caja "A" Combustible (existento)
_\/ \— ARTEFACTO TIPO ANTIEXPLOSIVO, MARCA DELGA O
Caja de paso y derivacion tipo EXGUB CALIDAD SUPERIOR, MODELO XAFR 140
Disposicion de Artefactos 1 (1) Disposicién de Artefactos 2 (1)
. . CANERIA ENTERRADA SEGUN ESQUEMA:
(1) La disposicién adoptada dependera del -r—-—-—------ - - - - = - -
nivel de iluminacién logrado con cada uno | |
| . | I
Nivel de Terreno Natural a +0,00m / T
| . G | / — _
- | 77\,,7
—_— | /
| L |
T I o I [ / P
B — 0,40 — |
| | . | S E
T . | Culata plastica "peligro” —\ ’ | ‘,\7‘7\7\7‘7\7\7\ - / R ¥ M, I_BL
[ | ' 0,80 ! - e S Q i
| | | | OCOMO TO
B e | - .
| L | T |
| Media cafia H°A® . T 4
—_— | | T [
— | | [
o T I Asiento de arena I — —_
— | L | —_—
| - | — / e
| " Conductor enterrado I T /
| | | —_— | P
OBRA:
SUBGERENCIA DE -
NOTAS: INFRAESTRUCTURA Construccion de Depositos de Residuos Peligrosos, Aceites|

1.- LAS DIMENSIONES DE LOS DISENOS REPRESENTADOS SON SOLAMENTE DEMOSTRACIONES ESQUEMATICAS ORIENTATIVAS. EL CONTRATISTA
DEBERA REALIZAR SU PROPIO DISENO. LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS ELEMENTOS SERAN DEFINIDAS POR EL PROYECTO DEL CONTRATISTA
CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.

2.- TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERAN A NORMAS I.R.A.M., AEA 90074 (Parte 14), IEC 60079-14 y NEC art.500(UL).

OBRAS E INGENIERIA

y Lubricantes en talleres de Coches y Locomotoras en
Estacion Retiro - Linea San Martin

OPERACIONES

Fecha: 11-2020

Dibujé: J. Tomasello

Proyecté: Ing. J. C. Baldi

Reviso: Ing. J. C. Baldi

PLANO: IE-202

Esuema Orientativo de Instalaciones
Eléctricas - Taller de Locomotoras

Medidas en "m" Esc: 1:150

Plano N°:
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estructura, diametro a definir

Jabalina "B" —1

Nave Taller
de Coches

N\— Sellador a Ia entrada de cafieria +

i 0

01. 1|t

Union doble H°G® @3/4"

Cajas de paso y derivacion antiexplosivas,
tipo EXGUA yio EXGUB de Delga o calidad

c2 superior

1] .c1

02. 1]t

h muro bajo |

I;l— Caja con interruptor CIC-1, de
T Oliyero y Rodriguez

L Artelacto Antiexplosivo Marca Delga o

Calidad Superior tipo XAFR 140.

P -

Cajas de paso y derivacion estancas de Caja "B" antiexplosiva, de bornes para
aluminio inyectado ljadas a la estructura distribucién de circuitos

TTA del taller, a definir segun cableado — Caja de Interr. de dos electos CIC-2, de

(existente) Olivero y Rodriguez
[ i, A
- | 1T P 1] I
TRP1 _ T -
Cafio H°G® engrampado a \

2,10m aprox. Altura de montaje apta para
% @ © iluminacién de todo el recinto
OBRA:
SUBGERENCIA DE -
INFRAESTRUCTURA Construccion de Depdsitos de Residuos Peligrosos, Aceites

NOTAS:
1.- LAS DIMENSIONES DE LOS DISENOS REPRESENTADOS SON SOLAMENTE DEMOSTRACIONES ESQUEMATICAS ORIENTATIVAS. EL CONTRATISTA
DEBERA REALIZAR SU PROPIO DISENO. LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS ELEMENTOS SERAN DEFINIDAS POR EL PROYECTO DEL CONTRATISTA

CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.
2.- TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERAN A NORMAS I.R.A.M., AEA 90074 (Parte 14), IEC 60079-14 y NEC art.500(UL).

OBRAS E INGENIERIA

y Lubricantes en talleres de Coches y Locomotoras en
Estacion Retiro - Linea San Martin

OPERACIONES

Fecha: 11-2020

PLANO: IF-202

Dibujé: J. Tomasello

Medidas en "m"

Esc: 1:75

Esuema Orientativo de Instalaciones

Proyecté: Ing. J. C. Baldi

Plano N°:

Eléctricas - Taller de Coches
Pagina

Reviso: Ing. J. C. Baldi
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(G2

REFERENCIAS INSTALACIONES ANTIEXPLOSIVAS:

SECICASICICIESICNOI

Artefacto para lampara Led

Sellador con pasta epoxidica y [ibra

Artelacto Led
Interruptor de tres electos
Artelacto tortuga

Uniones dobles antiexplosivas

Codo de paso (condulet)

Caja de distribucion o bornes tipo CV.
Caja de paso tipo CRT de O. y R. o superior

Caja de paso tipo CRL de O.

y R. 0 superior

NOTAS:

1.- LAS DIMENSIONES DE LOS DISENOS REPRESENTADOS SON SOLAMENTE DEMOSTRACIONES ESQUEMATICAS ORIENTATIVAS. EL CONTRATISTA
DEBERA REALIZAR SU PROPIO DISENO. LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS ELEMENTOS SERAN DEFINIDAS POR EL PROYECTO DEL CONTRATISTA
CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.

2.- TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERAN A NORMAS I.R.A.M., AEA 90074 (Parte 14), IEC 60079-14 y NEC art.500(UL).

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

OBRAS E INGENIERIA

OBRA:

Construccion de Depositos de Residuos Peligrosos, Aceites|
y Lubricantes en talleres de Coches y Locomotoras en
Estacion Retiro - Linea San Martin

Fecha: 11-2020

Dibujé: J. Tomasello

Proyecté: Ing. J. C. Baldi

Reviso: Ing. J. C. Baldi

PLANO: IF-202

Esquema Orientativo Tipico para
Instalaciones en Ambientes Peligrosos
Clase I, Div. 2

OPERACIONES

Medidas en "m" Esc: SIE

Plano N°:
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ESTHUEMA ORIENTATIVO
PARA CAJAS "A"y "S" EN
DEPOSITO LOCOMOTORAS

Cafierias de
. . . " \
alimentacion a circuito, X\ |

diametro a dimensionar

ESTHUEMA ORIENTATIVO
PARA CAJA "B" EN
DEPOSITO DE COCHES

Canerias de Canieria de
allmentaCan TRI_:’1, a alimentacion a circuito,
dimensionar diametro a dimensionar

5 y =y j
Caja antiexplosiva de — = : g g _— Borneras bipolares tipo g g g
aluminio inyectado 3 G / TEA-Celand modelo T1 © G G
200x200x115mm w g 5 T2 a montar sobre soporte w 2 3 6
(minimo) con tapa (; : i 6 CLZ; i
atornillada, tipo TCV de ? 5 Borne de PaT 2 . .
Olivero y Rodriguez L Caneria de o
/ alimentacion a circuito,
diametro a dimensionar
Ql ) Q e m )
Canerl_?_élgzalgp,entatmon Cafieria a
a , dlametro a jabalina
dimensionar
L L
OBRA:

NOTAS:

1.- LAS DIMENSIONES DE LOS DISENOS REPRESENTADOS SON SOLAMENTE DEMOSTRACIONES ESQUEMATICAS ORIENTATIVAS. EL CONTRATISTA
DEBERA REALIZAR SU PROPIO DISENO. LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS ELEMENTOS SERAN DEFINIDAS POR EL PROYECTO DEL CONTRATISTA
CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRA.

2.- TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERAN A NORMAS I.R.A.M., AEA 90074 (Parte 14), IEC 60079-14 y NEC art.500(UL).

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
OBRAS E INGENIERIA

Construccion de Depositos de Residuos Peligrosos, Aceites|

y Lubricantes en talleres de Coches y Locomotoras en OPERACIO N Es
Estacion Retiro - Linea San Martin

Fecha: 11-2020

PLANO: IE-202

Dibujé: J. Tomasello

Medidas en "m"

Esc: SIE

Proyecté: Ing. J. C. Baldi

Esuema Orientativo para Cajas de

: o Plano N°:
Dervicacion -

Revisé: Ing. J. C. Baldi
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SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM

TRENES ARGENTINOS OBRAS e INGENIERIA
OPERACIONES ' ] Revision 02
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE
e RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LSM-OC-123
misterio de Transpore
@ Presidencia de la Nacién LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y Fecha: 11/2020
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO :
Pagina 1l de5

Anexo Fotoqgrafico

Implantacién

|F-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Auténoma de Buenos Aires
ANEXO FOTOGRAFICO - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN TF@@h&]&J@@SngMTORAS, ESTACION RETIRO



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM
TRENES ARGENTINOS OBRAS e INGENIERIA
OPERACIONES , ] Revision 02

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE

L RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LSM-OC-123

@ Presidencia de la Nacién LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y Fecha: 11/2020
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO

Pagina 2 de 5

Taller de Locomotoras

llustraciéon 1. Ubicacion donde se emplazara el depésito de Taller de Locomotoras

IF-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Auténoma de Buenos Aires
ANEXO FOTOGRAFICO - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN T%iuﬁ&o@a*sdgoﬁ)ﬂ@mms, ESTACION RETIRO



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Ministerio de Transporte
%9 Presidencia de la Macion

OBRAS e INGENIERIA

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE
RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y
LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO

Revision 02

LSM-OC-123

Fecha: 11/2020

Pagina 3 de 5

llustracién 2. Médulos metalicos y elementos a reubicar

IF-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires
ANEXO FOTOGRAFICO - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN T%iqqaoeﬁsde)m@_mms, ESTACION RETIRO




SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA LSM
TRENES ARGENTINOS OBRAS e INGENIERIA
OPERACIONES , ] Revision 02
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE
—— RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LSM-OC-123
misterio de Transporie
@ Prosidencia de la Nacién LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y Fecha: 11/2020
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO
Pagina 4 de 5

Taller de Coches

llustracidn 3. Sector donde se emplazara el depdsito de Taller de Coches

|F-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Auténoma de Buenos Aires
ANEXO FOTOGRAFICO - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN TF@@h&]&J@@SngMTORAS, ESTACION RETIRO



SUBGERENCIA DE INFRAESTRQCTURA LSM
TRENES ARGENTINOS OBRAS e INGENIERIA

OPERACIONES

3 ) Revision 02
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE
} . RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LSM-OC-123
linisterio de Transporte
@ Prosidencia de la Nacién LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y Fecha: 11/2020
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO :
Pagina5de 5

llustracion 4. Elementos a desmontar/reubicar y mamposterias a demoler

IF-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Av. Santa Fe 4636 ler. Piso - Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires
ANEXO FOTOGRAFICO - CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN T%i%&)@%gj@%mms, ESTACION RETIRO



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

‘v, Presidencia de la Nacién

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y
LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO

PLAN DE TRABAJO

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO $

IMPORTE $

UNI

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 INCIDENCIA

21.1.

TAREAS PREVIAS

TIEMPO

%

$

% PARC

21.2.

DESMONTE Y DEMOLICIONES

TIEMPO

%

$

% PARC

21.3.

ESTRUCTURA PARA DEPOSITOS DE
RESIDUOS PELIGROSOS

TIEMPO

%

$

% PARC

21.4.

PISOS Y REVESTIMIENTO PARA PISOS

TIEMPO

%

$

% PARC

21.5.

CERRAMIENTO Y MUROS

TIEMPO

%

$

% PARC

21.6.

CUBIERTA

TIEMPO

%

$

% PARC

21.7.

CARPINTERIAS

TIEMPO

%

$

% PARC

21.8.

INSTALACION SANITARIA

TIEMPO

%

$

% PARC

21.9.

ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS

TIEMPO

%

$

% PARC

21.10.

INSTALACIONES ELECTRICAS

TIEMPO

%

$

% PARC

21.11.

INGENIERIA CONFORME A OBRA Y
LIMPIEZA

TIEMPO

%

$

% PARC

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

CURVA EN % PARCIAL

CURVA EN % ACUMULADO

CURVA EN $ PARCIAL

CURVA EN $ ACUMULADO

PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO

100,000%

90,000%

80,000%

70,000%

60,000%

50,000%

40,000%

30,000%

20,000%

10,000%

0,000%
MES 1 MES 2

MES 3

MES 4

$220.000,00

$170.000,00

$120.000,00

$70.000,00
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos que
deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas (obras, servicios, etc.) que
realizaran tareas en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contrataciéon y/o el control de
Empresas Contratistas y Subcontratistas.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

o Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS

LEGALES SEGUN 6.1 Y 6.2

Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

* Anexo lll - Constancia de entrega de Normas Internas A&, S89116a =1 pn-cvY O#SOESE
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o Anexo IV — Constancia de Capacitacion
e Anexo V — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)

5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO v Empresas Contratistas y Subcontratistas:

Esta Procedimiento General debera ser dado a conocer y cumplido por todo el personal
involucrado en contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus
actividades dentro de cualquiera de los @mbitos afectados a la gestion de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. Asimismo sera aplicable a las Empresas que a la
fecha de su implementacion se encontraban realizando con anterioridad distintas tareas
dentro de la Empresa.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencién de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun
corresponda -. Una Persona del Sector solicitante del trabajo serd la Representante /
Responsable en todo lo concerniente al control del trabajo contratado, consultas,
modificaciones, etc. Ademas informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados
por el accionar del contratista, por el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el
punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacion incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. Asimismo y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con
terceros la realizacion de determinadas tareas, serd responsabilidad del
Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacion a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de
Declaracion Jurada, que las empresas Subcontratistas cumplen y han
presentado la documentacion requerida. A continuacion se detalla la
documentacion gue obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las
lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART IF-2021-01270154-APN-GV'Y O#SOFSE
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Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de corresponder, debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde
con lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion
S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular debera detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacién y/o cambio de Aseguradora, 0 en caso de extension de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademés las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucién S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS (Copiade la
documentacion presentada en la Gcia. de Contratos)

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/IO
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos méviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
Certificacion de los Equipos de lzaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) por Bureau Veritas, IRAM, etc.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente

correspondiente. IF-2021-01270154-APN-GV'Y O#SOFSE
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— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.

— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.

— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento a
la Resolucion S.R.T. 37/2010 Exadmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacién, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no auténomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacion a presentarse en la Gcia. de Contratos):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en la Péliza que cubriralos riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

IF-2021-01270154-APN-GVY O#SOFSE
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se debera contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluara los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizard los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS
Y SUBCONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1. Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica
también para todos aquellos Subcontratistas del Contratista Principal en caso de
corresponder), dard lugar al pedido del Representante Autorizado de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del relevo del
transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo,
correran por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en
peligro por acciébn u omisién del contratista a personas, instalaciones y/o
equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo
proceda a normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo
riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del
Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo —y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso serd Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557
de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al

respecto se emitan. |F-2021-01270154-APN-GV'Y O#SOFSE
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6.3.1.3.  El Contratista deber4 cumplir ademéas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro
elemento de alta visibilidad, en todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo
/ bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Estd terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado
para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacién lo que establezca el IRAM.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervision o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencion de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o

Normas referenciadas. IF-2021-01270154-APN-GV'Y O#SOFSE
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevaciébn de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demds y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacion se deberan incluir temas generales como:
Seguridad béasica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccién personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionara Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara dentro
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafado
principalmente por su Capataz, Supervisor o0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificara del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacioén el Informe definitivo de Investigacion de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N° 001/2004
— Informe de Investigaciobn de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,
etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucion S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.
En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa

de Seguridad segun la Res. S.R.T. aYe_-691B3B9F e ABRSEVR IR HesE
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actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autébnomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autbnomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
gquemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o proximo a elementos de facil combustion.
Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra
para que realice las solicitudes de autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacién por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuaciéon no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.

6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.
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Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, deberd gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizaciébn de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
debera ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicion de Fumar en todos
aguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizar4 de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecuciéon de obras y/o prestacién de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, dejando
informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor

de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOGIERAD DELESTARQ deJakigsasr
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gque corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacién de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asunciéon de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados
fehacientemente desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la
Coordinacién de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacion requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXOS |y V.

Una vez presentada la documentacién de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento
objetivo.
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Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificara a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacion, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificara fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademas a
la Coordinacion de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitard una reunion junto a
la Coordinacion de Obra, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrird:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo Il y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos seran comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generaréa la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):
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ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA
l— —_— 10 DIAS

Presenta la

Documentacion
No cumple con licitad
I Documentacié SOucltacs
l CONTROL DE

TERCEROS
>

2 DIAS
Observa la

Documentacién y
comparte a HSMA

No cumple con +
Documentacié

— e e HSMA

2 DIAS

Controla doc.
correspondiente

Cumple con
Documentacid

CONTROL DE
TERCEROS 2DIAS

Convocaala
reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunidn de Inicio
—Firma de
Autorizacién
(8.1)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO Il - Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ... dias del mes de
.................. = 1 U = 1y -1 | O o= =1 1= g [~
.................................... 08 [@ BIMPIrESA: e s e e e s
0 , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMES
las normas de seguridad para la prevencion de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TRENES ARGENTIMOS OPERACIOMNES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en gque deben
desarrollarse los trabajos para resguardar la integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« NORMA DE SEGURIDAD N°® {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMADE SEGURIDAD N° { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

+ NORMADE SEGURIDAD N® { Sequin corresponda por Coordinacion H SMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TRENES ARGEMNTINOS OPERACIOMES por cualguier
hecho o situacién en la cual pueda verse obligada a responder por dafios y
perjuicios yfo por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos gue

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacion
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enfermedades profesionales
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ANEXO V — Declaracion Jurada (DDJJ)

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la
realizacion de determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracion
Jurada en donde manifieste que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los
terceros Subcontratistas del presente Procedimiento, y que éstos han presentado la
documentacién requerida.

La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con
caracter de DDJJ dara derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime
pertinente de acuerdo con la magnitud del incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA
ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA
ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

e. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

f. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ
DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.7)

g. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

h. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)
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Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....
Sefores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: c.cccvvevennnnns
REF:
Porlapresente, .......ccocveviiiiiiiiiiciiicienaccaenes CUIT....coieiiiieeeeeee declaro BAJO
JURAMENTO que la Empresa Subcontratista ..........ccccocooiiiiiiiiiiiinnnens CUIT
............................. que ejecutara tareas o prestara servicios, presento toda la

documentacién solicitada de acuerdo al PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme alo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo
alalegislacion vigente.
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TRENES ARGENTINDOS P SEH 014/90 . LS)W
OPERACIONES Normas generales para el transito peatonal y los
trabajos a realizar en zona de vias Uinea San Martin

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos basicos, destinados a preservar la seguridad de las personas, que
debe observar el personal de la LINEA SAN MARTIN, de empresas contratistas y de terceros,
cuando se encuentran transitando en zona de vias, ya sea para la ejecucion de una tarea
especifica, para ingresar al &rea de trabajo o salir de ella.

2. ALCANCE

Gerencia de Operaciones

Transporte

Material rodante

Infraestructura

Seguridad de bienes y personas

Contratistas y terceros

3. DESARROLLO

3.1. Consideraciones generales

3.1.1. Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todo lo establecido en el
“Reglamento Interno Técnico Operativo” (R..T.O.) respecto a permisos, autorizaciones y otras

disposiciones.

3.1.2. Asimismo, esta Norma no restringe el dictado de otras Normas, Procedimientos Seguros de
Trabajo y Analisis Seguro de Trabajo (AST) de mayor especificidad para las respectivas tareas.

3.1.3. Todos ellos complementaran el presente documento y bajo ninguna circunstancia lo dejaran
sin efecto, ya sea en todo o en parte.
3.2. Practicas a respetar

3.2.1. La circulacién del personal se hara, siempre que sea posible, en sentido opuesto a la
circulacion del tren.

3.2.2. En los casos en que esto no fuera posible, se debera verificar en todo momento el
acercamiento de trenes, permaneciendo constantemente en alerta.

3.2.3. Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los hubiera, se caminara
sobre los durmientes y si no fuera posible sobre el balasto prestando atencién a los desniveles e
irregularidades.

3.2.4. Estéa prohibido circular sobre los rieles y sobre los canales de sefales.

3.2.5. Mientras el personal circula en zona de vias, no usara proteccion auditiva ni se tapara las
orejas con abrigo.

3.2.6. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier tipo.
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3.2.7. No estd permitido correr en zona de vias ni saltar a las mismas desde plataformas o
formaciones.

3.2.8. Cuando se aproxime un tren, quien se encuentre dentro de las medidas del gélibo del tren
rodante, debera colocarse fuera de la zona de vias.

3.2.9. Antes de ingresar a puentes o tuneles, se debera verificar que no haya formaciones
aproximandose a los mismos.

3.2.10. No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas de cambios
comandados a distancia, sin previamente haber coordinado el trabajo con el sefialero que pudiera
operar el cambio.

3.2.11. Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos de proteccion
personal y de sefializacién descriptos en el punto 4.

3.3. Seflalamiento personal

3.3.1. Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.

3.3.2. Nocturno: Se agregara, a lo especificado en 3.3.1., una baliza personal destellante.

3.4. Elementos de proteccion personal

3.4.1. El personal debera usar casco, botines de seguridad y demas elementos que, segun la
actividad a realizar, se indiquen en el procedimiento “P SEH 002 Vestimenta y elementos de
proteccion para el personal”.

3.5. Proteccion del lugar de trabajo

3.5.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar una baliza destellante con luz
amarilla a la izquierda de la via en el sentido de circulacion de los trenes y a 200 metros del lugar
de trabajo de forma tal que pueda ser observada por los conductores de trenes que se aproximen
al mismo. La baliza destellando tendra el mismo significado que el tablero de precaucién amarillo y
negro. En el caso de tareas en donde se encuentren trabajando uno, dos o tres agentes, se debera
cumplir con lo descripto en el punto 3.3.

3.5.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el lugar de trabajo segun lo
establecido en el R.I.T.O., colocando tableros de precaucién, tableros de reduccion de velocidad
y/u otros elementos acordes a las tareas que se lleven a cabo, de los permisos solicitados o a las
emergencias que puedan surgir.

3.5.3. En casos especiales, cuando el responsable del area lo considere necesario, designara una
persona, cuya Unica funcién, sera la de alertar, con un silbato y/o una banderilla, sobre la
aproximacion de trenes.

3.5.4. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo por parejas y/o temas, el
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encargado de verificar la proteccion de la zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento
personal sera el agente de mayor categoria dentro del grupo de trabajo. En caso de tratarse de
una sola persona, ésta debera velar por su propia seguridad prestando atencion a la circulacion de
los trenes.

3.6. Autorizacion para el ingreso a zona de vias

3.6.1. El personal que ingrese a zona de vias, sea de la LINEA SAN MARTIN, de contratistas o de
terceros, sin importar la cantidad, requerira del Puesto de Control de Trenes (PCT) la autorizacion
para transitar y trabajar en zona de vias.

3.6.2. Esta solicitud de autorizacion, juntamente con el requerimiento de proteccion adicional que
se necesitaren, debera efectuarse antes de las 16.00 horas del dia anterior a efectos de posibilitar
gue se tomen los recaudos pertinentes y se cursen los avisos que correspondan.

3.6.3. Solo quedan excluidas de este plazo de antelacion, aquellas tareas eventuales, no previstas,
gue pudiesen surgir, las cuales no obstante, deberan coordinarse con el PCT.

3.6.4. La zona deberé especificarse mediante la identificacion del sitio exacto y los limites del area
a proteger.

3.6.5. El Puesto de Control de Trenes otorgara dicha autorizacion, salvo que lo impidan razones
reglamentarias o de emergencia operativa.

3.6.6. El PCT debera informar al personal de conduccién acerca de la presencia, en el sector, del
personal mencionado.
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ANEXO IX - PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

‘Rubro | ITEM |
|Unidad ltem |
- N, Unidad de . Precio Unitario | Precio Parcial Precio Total
Codigo Descripcién Medida Cantidad (ARS) (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0.0(
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B MANO DE OBRA 0.0(
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
© TRANSPORTE 0.0(
0.00
D EQUIPOS 0.0(
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E SUBCONTRATOS 0.0(
0.00
0.00
0.00
F COSTO COSTO (A+ B+ C+ D+ E) 0.0(
G Gastos Generales (......%) (% F) 0.0(
H COSTO (F+G) 0.0(
| Beneficio (.....%) (% H) 0.0(
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0.0(
K PRECIO SIN IVA (H+ I+ J) 0.0(
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MANO DE OBRA
Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"

Lieltacion: | - oNSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES
EN TALLER DE COCHES Y LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO
Oficial Oficial Medio Oficial Ayudante
Especializado
1 Sueldo Bésico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Bésico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigliedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Vidticos __$/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AN.SS.A.L 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccidn 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccion, asignacidn por vestimenta y elementos de seguridad, examen
preocupacional v post-preocupacional. mediacidn por despido. liauidacién de haberes v transporte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS, ACEITES Y LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y LOCOMOTORAS, ESTACION RETIRO

. Combustibles
N° Cédigo Equipo Potencia /::colz‘:l R:se:‘doural Vida Util | Uso Anual /Tnmtg;zz::&;; F?:sj;:o‘oslz:;y) Tipo Upyfgp Consumo Costo Lubricantes CT_TS::;;:E? y
nitario
[ h h i sih st o 4 sih sih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 11 12=10x11 13=30%x12 14=12+13

1 0 10,000 2,000 0.00 0.00{ Gas Oil 0.00 0.00 0.00

2 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00. 0.00

3 0 10,000 2,000 0.00 0.00( Gas Oil 0.00 0.00 0.00

4 0 10,000 2,000 0.00! 0.00{ Gas Oil 0.00 0.00 0.00

5 0 10,000 2,000 0.00 0.00[ GasOil 0.00 0.00 0.00

6 0 10,000 2,000 0.00 0.00( Gas Oil 0.00 0.00 0.00

7 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00

8 0 10,000 2,000 0.00 0.00( Gas Oil 0.00 0.00. 0.00

9 0 10,000 2,000 0.00 0.00 Gas Oil 0.00 0.00 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00. 0.00
11 0 10,000 2,000 0.00 23.20| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
12 0 10,000 2,000 0.00! 0.00( Gas Oil 0.00 0.00 0.00
13 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00. 0.00
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00( Gas Oil 0.00 0.00 0.00
15 0 10,000 2,000 0.00 0.00 Gas Oil 0.00 0.00 0.00
17 0 10,000 2,000 0.00 0.00 - 0.00 0.00. 0.00

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)

Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida Gtil medido en afios, siendo: n = VU/UA. Donde VU: Vida Gtil y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VUdonde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
1= [(CA-VR)x ((n+1)/2n)x0,10]/UA
All=A+l
R/R= i6 por 6n se considera el 70% del total de amortizacion e intereses

Combustibles: Precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.
Lubricantes: Se estima nor convencién aue se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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LISTADO DE MATERIALES

Determinacion de Codigos de materiales segln el rubro al que pertenecen

CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS,
ACEITES Y LUBRICANTES EN TALLER DE COCHES Y
LOCOMOTORAS. ESTACION RETIRO
o - A Unidad de Costo
N Cédigo Descripcion medida Actual
Ingresar Codigos de material o ) Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM Actual
necesarios
Rubro 1 Combustibles
Rubro 2 Maderas
Rubro 3 Pinturas
Rubro 4 Revestimientos
Rubro 5 Aislantes
Rubro 6 Materiales Genrales
Rubro 7 Materiales Genrales
Rubro 8 Piedras y aridos
Rubro 9 Hierros para Construccion
Varios: polimeros,
pretensados, chapa
Rubro 10 galvanizada,
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
Rubro 11 Aberturas
Rubro 12 Maler\ales‘Samlarlos,
Incendio y Gas
Rubro 13 Materiales Hlectricos
Rubro 14 Maquinas y equipos
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
Rubro 16 Transpor.le y
comunicaciones
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3. HORMIGON
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3.1.2 Productos
Materiales
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3.2.1 General
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4.1.1 General
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.1.2 Productos
Materiales
4.1.3 Ejecucion

Colocacién y construccién

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso
4.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.2.2 Productos
Materiales
4.2.3 Ejecucion
Colocacién y construccion
Colocacién de marcos y refuerzos
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5.1 Barandas y pasamanos
5.1.1 General
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Alcance

Secciones relacionadas

Descripcion del sistema

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
5.1.2Productos

Materiales

5.1.3 Ejecucién

Construccion en el taller

Inspeccion

Colocacién de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 Aislaciones parala humedad

6.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
6.1.2 Productos
Cemento
Arenas
Film de polietileno
Tratamiento para tabiques y losas de hormigén
6.1.3 Ejecucién
Condiciones generales de ejecucion
Aislacion hidrofuga horizontal y vertical

Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 Carpinteria
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7.1.1 General

Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
7.1.2 Productos
Materiales

7.1.3 Ejecucion
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Inspecciones
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Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso
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8. TERMINACIONES

8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacién con las instalaciones
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.1.2 Materiales
Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales
8.1.3 Ejecucion
Preparacion
Colocacién de revestimientos de mosaicos
Colocacién de pastinas

Limpieza y proteccion

8.2 Pisos y Z6calos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
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8.2.3 Ejecucion
Preparacion y colocacién
Colocacion de pastinas
Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulaciéon
8.3.2 Productos
Materiales
8.3.3 Ejecucion
Colocacién y construccién
Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion

Preparacion y construccion
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Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.5.2 Productos
Materiales
8.5.3 Ejecucion
Generalidades
Secado de las superficies pintadas
Latex acrilico en cielorrasos
Esmalte sintético
Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 Instalacion eléctrica, iluminacién normal y de emergencia

9.1.1 General
Alcance
Alimentacion de energia eléctrica a la obra
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.1.2 Productos
Tablero Principal
Tablero Seccional

Cafierias, cajas y accesorios
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Conductores aislados y cables

Bandejas porta cables y soportes

lluminacioén exterior

lluminacion interior

9.1.3 Ejecucién

Canalizaciones

Instalaciéon de conductores aislados y cables de interior
Puestas a tierra

[luminacion

9.2 lluminacion de emergencia
9.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.2.2 Productos
Instalacion eléctrica
9.2.3 Ejecucion

General

10. INSTALACION SANITARIA
10.1 Instalacién cloacal, pluvial y distribucion de agua

10.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
10.1.2 Productos
Cafierias
Artefactos
Griferia
Depositos
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Accesorios

Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucion
Colocacion de cafierias
Proteccion de cafierias
Fijacion de cafierias
Uniones de cafierias
Inspecciones y pruebas
Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS
11.1. Vidrios
11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES
13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacion de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausura y librado al publico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucion de la imprimacién por partes

13.4.5.2. Provision de mezcla bituminosa
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13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucién de la base negra

13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucidén de pavimento asfaltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacion de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas
13.5.4. Cémputo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. General
14.2. Alcance de los trabajos
Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacion de postes de hormigon
Alambre galvanizado liso

Alambre de puas.

Postes.

Placas de Hormig6n premoldeado.
Hormigon para fundacion de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco Y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS
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Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacién de postes de hormigén
Materiales
Postes de Hormigén Armado
Accesorios:

Hormigdn para fundacion de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA

CONTRATISTA la que tramitara su conexién e instalard medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendrd a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser

modificadas previa aprobacion de la Inspeccién de Obra:

Provision y colocacion del Tablero General de Obra.
a) La acometida de alimentacién desde el lugar de entrada provisto por La Inspeccion de
Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirard todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacion con la

Inspeccién de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El tablero General de Obra serd un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para
contener los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccién y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran
a cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos

a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provision, montaje de los tendidos necesarios

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 109 de 241



TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES

&

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA L.S.M.

ETG 001

OBRA: Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
gt e g g g GENERALES OBRAS CIVILES

Presidencia de la Nacién

Fecha: 10/2020

Pagina 17 de 148

para la ejecucién de la obra.

En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o
bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-ensamblados.
Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
gue LA CONTRATISTA debera contemplar la provisién, montaje y conexién de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribuciéon de
energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacion
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por la Inspeccién de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de
obra no deberé superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacion de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacion general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo)
c. En las areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar

una iluminacién exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad
de LA CONTRATISTA.

Agua de construccion

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
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la toma a su cargo.

A.

La conexion para el agua de construccion a las redes existentes sera a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

Si fuera necesario, las conexiones de los desagiies cloacales y del bombeo pluvial
deberan ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente
y ademas tendra a su cargo la construccion y puesta en funcionamiento.

Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA deberé verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.
Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

Si fuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacion de tanques provisorios de agua,

previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.1.2 Desaglies temporarios

A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies temporarios del obrador y las obras

durante su ejecucién y construira a su cargo las canalizaciones, cAmaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A.

LA CONTRATISTA proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o mévil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y
martillos neumaticos, puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos

mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
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Inspeccion de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La

Inspeccién de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estara a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcién Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la inspeccién. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contratacion de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podrd quedar en sitio, convenientemente agrupado,

protegido y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara el edifico
obrador correspondiente, consultando con la inspeccion de obra su dimension, disefio,

caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
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B.- El obrador sera desmontable, de construccion sdlida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion con
la inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la
instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA,
cumpliendo en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de
acuerdo al pliego de especificaciones generales.

C.- El obrador cumplird con toda la reglamentacion vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud
y Seguridad en la Construccion.

D.- En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego
completo y actualizado de la documentacion ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las
instalaciones para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los
precios unitarios y totales de los trabajos y a exclusivo cargo deLA CONTRATISTA.

F.- A la terminacién de la obra, antes de la recepcidn provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra, el Obrador ser4 desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, cAmaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y deposito de materiales
A. No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales

cerrados bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para depdsito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no

corran peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si
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1.2.2.

misma.
Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

EJECUCION

Cerco perimetral y vallados internos

A.

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y
construir los portones de acceso en el area de las obras y tendrd a su cargo el
mantenimiento permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumpliran con las normas municipales
vigentes.

Estos vallados cumplirdn con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacion
previa de la Inspeccion de Obra

Los espacios que permanezcan para el uso publico deberdn conservarse en perfecto
estado de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni

herramientas ni ningun otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A.

B.

LA CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las normas
vigentes de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la
Construccion y las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la
zona.

De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de
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sus condiciones de seguridad y proteccién, queda librado a juicio de la Inspeccién de Obra

y serd a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacion municipal de corresponder.

1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacion

A. Reglas de medicion
Cuando deban efectuarse mediciones y cémputos métricos, éstos se regirdn por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacion o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicién de estructuras en la construccidon de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacion que integra el llamado a licitacion tiene caracter de ante-proyecto y todas las
dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, al efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como

exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni

prorrogas del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.
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1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental

El instrumental que deberd aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, seré la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion de las
necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacién

LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los
planos de ingenieria de construccion preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad
la exactitud de esas operaciones.

A tal efecto deberd estar presente y coordinar los replanteos con la Inspecciéon de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos
gue surjan como necesarios, hayan sido 0 no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccién de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION
Limpieza diaria
Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una

limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obras y libre de residuos y material producido.
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Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitira la acumulacion en zonas operativas del
eventual material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales
y equipos (caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.
Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilaciéon temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores
y gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados deberd aspirarse antes de
comenzar las tareas de terminaciones, especialmente pinturas

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras
hamedas. No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion
de las tareas contractuales y la ejecucién de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirard todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a
escoba" o su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y
deshechos depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las

herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.
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LA CONTRATISTA seréa responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas
o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio
de la Inspeccién de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a
consecuencia de la realizacion de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periddica y finalmente del &area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los pasajeros. A tal
efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales
desechables.

Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y
materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran
coordinados con la Inspeccion de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1. Los Capataces y el personal especializado con que contard LA CONTRATISTA deberan
ser idéneos en trabajos contratados.

2. LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccién
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones,
salvo las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

3. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
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contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decision y si los antecedentes de la firma propuesta son
satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye
ni modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

4. LA CONTRATISTA deberd cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacién y Conduccion de equipos
(de propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder,
actualmente vigente y cualquier modificacion que en el mismo se realizara o en la
normativa citada.

5. También debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

6. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. Correrdn por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.L.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la
implementacién que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
corresponder proveera los carteles de precauciéon segun el R.1.T.O.

7. LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo
en condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal para acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que
resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.I.T.O. con toda la
implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas
se consideraran incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedard bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacion y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecucion de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pégina 119 de 241



&

TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA L.S.M.

ETG 001

OBRA: Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
gt e g g g GENERALES OBRAS CIVILES

Presidencia de la Nacién

Fecha: 10/2020

Pagina 27 de 148

debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Deberd evitarse la produccion de
ruido, polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan
molestias sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos

o predios privados.

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.-

GENERAL

Informacién a suministrar

LA CONTRATISTA deberd presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicion,

explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la inspeccién de

obra, no se dard inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacién de la

inspeccion de obra.

Alcance

A.

Los trabajos especificados en esta Seccion comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacién, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacién necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.
Incluye, pero no se limita, a:

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.

b) Estructuras de hormigén armado.

¢) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.
Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.
Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.
Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y

materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.
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F. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
e Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.

Decreto N° 911/96.

e R.LT.O. - Reglamento Técnico Operativo.

¢ Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

o Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

e Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
e C.LR.S.O.C.

e |.R.AM.

e D.ILN.

¢ Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacién de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION
Desarrollo de los trabajos
A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y
particular del lugar, ya que no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucién de las
tareas de demolicién, segun lo explicitado en 2.1.
B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.
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C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra
y/o terceros.

Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccién

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tlnel.
c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
d) Retiro y/o reubicacion de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.
e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.
f) Provision de tierra negra y plantas para cantero.
g) Cargay retiro de tierra sobrante.

B. LA CONTRATISTA debera presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida
anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la
Inspeccién de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los
trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacién de los criterios a seguir y precauciones a
adoptar.

C. LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del
transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacién de vehiculos y personas en calles y veredas

items relacionados
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La coordinacion de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

2.2.2.-

Replanteo de las Obras.
Limpieza

Hormigon.

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Sefalamiento

Instalaciones de Telecomunicaciones

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A. Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.

B. En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, serd por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacién. Dicho suelo sera aprobado por
la Inspeccion de Obra.

2.2.3.- EJECUCION
Niveles

A. Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojén de obra) del cual se hara referencia a toda la
obra, este se coordinara con la inspecciéon de obra y estara vigente sobre todo el lapso que
dure la misma.

B. LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

C. Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la

Inspeccion de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean
necesarios, para cumplir con la intencion de la documentacion contractual, sin que esta

circunstancia represente ningan incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones serd completamente plano y horizontal y sus taludes bien

verticales, debiéndose proceder a su contencibn por medio de apuntalamiento y
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tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

B. No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su
fondo por la Inspeccion de Obra.

C. La excavacion se realizard por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

D. LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

E. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los
achiques de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general
y cualquier clase de contencién necesaria.

F. Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspecciobn de Obra sobre ejecuciébn de apuntalamientos
secundarios no previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos
por cuenta de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven
de la contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucién de estructuras nuevas.

G. Si durante la excavacidon se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,
instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segun
corresponda - a la Inspeccion de Obra.

H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de

ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios

Equipos
A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion
de obra.
B. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, debera contar con aprobacion de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier

observacién que al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion
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alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion
de Obra podré ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

3. HORMIGON

3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL

Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigobn armado para que la

misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.

b) Losas de hormigén armado.

c) Tabiques de hormigén armado.

d) Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.

e) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.

. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién, sean necesarios para

ejecutar las estructuras de hormigén armado.

Secciones relacionadas:

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos

incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de

especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

c) Movimiento de Suelos.
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d) Aislaciones para la Humedad.
e) Instalaciones Mecanicas.

f) Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia:

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e C.LRS.O.C
e [LRAM.
e D.LN.

¢ Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:

LA CONTRATISTA asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y
ademas debera efectuar el célculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las
planillas de doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra
documentacion necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significara delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por

la ingenieria, célculo y ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:
Todos los materiales serdn entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccion de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicion y peso completo, que seran
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almacenadas en depdésitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y
oxidacion excesiva.

Requisitos ambientales:

A Teniendo en cuenta que la obra se hard mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climaticas
que puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades
que se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:

A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.

B. Cemento: Se utilizardn cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.

C. Agregado fino: Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.

D. Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.

E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRSOC 201.

F. Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacion de aceleradores de fraglie, excepto con expresa autorizacion de
la Inspeccion de Obra.

G. Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

H. Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.
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3.1.3.-

EJECUCION

Colocacion y construccion.

A. Encofrados

a)
b)

c)

d)

Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
armadura.

Se asegurard la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado.
Las juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccion de la
Inspeccién de Obra.

El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del
reglamento CIRSOC 201.

B. Armaduras

a)

b)

La colocacién, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

Se asegurara la correcta ejecucién respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para gue cuele adecuadamente el hormigén.

C. Hormigén

a)

b)

d)

Los hormigones a utilizar en obra tendrdn una resistencia caracteristica de acuerdo al
calculo estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento
CIRSOC 201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-Il. Se debera cumplir con
lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

El hormigén tendra agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidroéfugo o equivalente.
Mezclado y elaboracion del hormigén: se regiran y verificaran por CIRSOC 201, 9.1 a 9.4y
anexos.

Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC
201.
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e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguirdn los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.

Relacién entre la clase de hormigdn, su resistencia caracteristica, su resistencia media y la

cantidad minima de cemento.

Hormigén clase segin C.1.R.S.0.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o o bk en kg/cm2 Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales cbm en kg/cm?

Cantidad minima de cemento (kg/m3)

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningln caso se permitird el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccién las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigdn nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacién de las instalaciones, a

fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas estd obligado a
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C.

efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

Las juntas de trabajo y de dilatacién se materializaran con productos especiales, tipo Water
Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:

A.

Todos los trabajos incluidos en esta seccién estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

Los ensayos a efectuar sobre el hormigon se efectuardn en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.11'y 7.4.

Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

Si se indicaran ensayos sobre hormigdén endurecido se efectuardn de acuerdo a los
articulos 6.6.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento.

En los casos en que el hormig6n utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el art. 6.6.3.1 del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas, se
procederda a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el
producto de la demolicién. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicion y reconstruccién, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta

causa.
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de

corregir tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS

3.2.1.-

GENERAL

La seccion incluye:
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El suministro y la ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a
ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo 0 encima de las aislaciones hidréfugas,
indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y
carpetas cementicias incluyen, pero no se limitan, a:

.a Contrapisos sobre losas del tinel.

.b Contrapisos en veredas exteriores.

.c Reparacion de pavimentos existentes.

.d Carpetas para recibir los solados.

.e Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

.g Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provisién, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacién, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente
Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza

.c Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d Aislaciones para la Humedad.

.e Instalaciones Sanitarias.

.f Revoques

.g Pisos y z6calos

.h Revestimientos

.i Instalaciones Eléctricas.
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Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccidn, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccidon respondera a las Normas
IRAM 1508 y 1516.

C. Cemento
a) El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas
IRAM 1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.

D. Arenas
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a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales,
sustancias organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas
IRAM 1509, 1512, 1520, 1525, 1633 y 1682.

Agua

a) El agua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.

b) El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplira con la norma IRAM
1601

EJECUCION

Construccion de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Inspeccién
de Obra.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para
mantener los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias,
mojando con agua antes de comenzar.

Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidréfugas, se extremaran los
cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccién de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,

punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

E. Se ejecutaran las juntas de dilatacién necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.

Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha

de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellardn material elastico tipo
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Elasticem PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios,
se concedera especial atencion a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su
limpieza.

Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo
frague del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:

A.

B.

Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado
las instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas
en la masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la
autorizacion de la Inspeccion de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan

efectuado correctamente.

Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucién de las fajas de nivel.

El hormigén de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacién (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (9 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm)

Construccion de carpetas.

A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A.

Se realizaran sobre el contrapiso y se aplicaran bajo solados que mas adelante se
especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la

misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pégina 134 de 241



TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES ETG 001

&

Yot g g g GENERALES OBRAS CIVILES

Presidencia de la Nacién

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA L.S.M.

OBRA: Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 10/2020

Pagina 42 de 148

pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

El grado de adherencia y lisura superficial deberd ser tal que permita una correcta
colocacion de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la
superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el
gue ha sido proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

En caso de ser necesario, se ejecutardn puentes de adherencia con materiales tipo
Sikalatex o similar.

Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando aun himeda la
lechada de cemento prescripta, se extenderd una capa de mortero constituido por una
mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno a dos (1:3), con un espesor minimo de
dieciocho (18) mm., sobre la que antes del fragiie se aplicara un enlucido de dos (2) mm.
Constituido por una mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2),

terminados a la llana.

Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua
y una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre

la superficie.

Una vez transcurridas seis horas después de la terminacién del alisado superficial, se
regara abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra
humedecida, o por una membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendra durante

cuatro dias como minimo.

. Se dispondran juntas de dilatacién de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta

en profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos
contrapisos. Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellardn con

Elasticem PU o similar.

4.- MAMPOSTERIA
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4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA
4.1.1.- GENERAL

La seccidén incluye
Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:

.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizaciéon
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion
necesarios para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para

ejecutar los tabiques de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas.

f) Revoques.

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas.

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
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Serda de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Los trabajos de albafileria se ejecutardn de acuerdo a las disposiciones que establecen las
prescripciones del Cédigo de Edificacién de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en

caso de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscoépicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
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Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones seran de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuard con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5).

Bloques de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.

4.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion
Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocaciéon de
grapas, tacos de sujecioén, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segln
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigén armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

.a Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

.b Los morteros seran utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas
de mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

.c Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y pléastico.

.d No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafileria, seran perfectamente llenados con
mortero a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la

albafiileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
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didmetro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL
Alcance
La seccion incluye:
Provision y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas
especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan,
a:

.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Bufias perimetrales.

.c Refuerzos para la sujecion de elementos.

.d Coordinacion con otras tareas

.e Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion
necesarios para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para

ejecutar los tabiques de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de Hormigon colado en Obra.
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d) Revestimientos de Baldosas.

e) Revoques.

f) Instalaciones Mecanicas.

g) Instalaciones Eléctricas.

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido
sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM
C 630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se

conservaran con el unico objeto de poder compararlas en caso de duda.
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Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacién estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicién vertical, sin
tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metdlico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccibén trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m.
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8;

b) Remaches tipo Pop;
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c) Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera,
d) T2 para fijacién de placa a la estructura,
e) .T3 para fijacion de dos placas de estructura.
Elementos de terminacion:
a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.
b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.
c) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
d) Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.
e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24
de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90
grados, con perforaciones para clavado y penetracién de masilla.
f) Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacién precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
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b)

d)

otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de
tarugos tipo Fisher.

La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de
regulacion.

Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacién de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos

centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocaciéon de elementos

En todos los casos al instalar los tabiqgues de placa de roca de yeso se colocaran

simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segln los

respectivos planos.

Instalaciones

Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera

cumplir con las siguientes prescripciones:

a)

b)

d)

Se ejecutara la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacion de
instalaciones.

Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra.

En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termopléstica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.

(Aproximadamente 7Kg/m2).
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e) Las tapas de acceso especificadas se colocardn segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego se efectuard un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de
ajuste de chapa galvanizada especificados.

Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos
de terminacién especificados en esta Seccién del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A La fabricacion y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
.a Pasamanos de escaleras y rampas.
.b Barandas de andenes
.c Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas.

.d Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado.
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.e Herrerias.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Estructuras de Hormigén Colado en Obra

.b Pisos y Z6calos.

.c Pinturas de Carpinterias.

Descripcién del sistema.

El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.

LA CONTRATISTA sera responsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1
ylo 1.5, para la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
X 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafio barandal de 10"
espesor 2,9 mm a 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o
filo de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios y enanos se colocaran entre 70 y 75 cm. de altura, con las mismas
prescripciones indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cano de acero de 2” x
3,2 mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se

utilizara al dilucidar toda divergencia que se presente.
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LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y

rigidez de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacién de muestras comprendera:
.a Cafnos y planchuelas de acero.
.b Elementos de fijacion.
.c Accesorios de montaje.
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patréon de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

cologuen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todas las barandas y/o partes de ellas seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

montaje.

5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Canfos y planchuelas de acero.
.a Todas las dimensiones de cafios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1 Cafo negro de 2” y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2 Carfio negro de 1,5” y espesor 2,9 mm como barandas
3 Planchuela metélica 1,5” y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
.b Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

5.1.3.- EJECUCION
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Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones
de los planos generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de
Obra.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie debera terminarse mediante pulido adecuado.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Inspeccion

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre
cualquier condicion que pudiera afectar adversamente la colocacion. El inicio de las tareas sera
considerado como indicio de la aprobacién de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracién de la

Inspeccién de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos
Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas

0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalardn hasta que
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estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidr6fugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacidn, son necesarios para ejecutar totalmente las
capas aisladoras de la presente obra.
Los trabajos de aislaciones hidrofugas incluyen, pero no se limitan, a:
a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.
b) Aislacién horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.
c) Aislacion hidrofuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.
d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigoén de las
estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tuneles y tabiques.
e) Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.
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¢) Hormigbn Armado colado en Obra.

d) Contrapisos y Carpetas.

e) Revestimientos.

f) Pisosy Zocalos.

g) Revogues.

h) Instalaciones Mecénicas.

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

i) Instalaciones Sanitarias.

Presentaciones
Tramos de muestras:
Si la Inspeccién de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones

hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya
aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505y 1617.

Arenas
A Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias

organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.
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Tratamiento para tabiques y losas de hormigon

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

c) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccion al hormigén: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa
(se produce la falla del sustrato de hormigén). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del
sustrato de hormigon).

e) Resistencia de adherencia por traccion a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el

sustrato por traccion

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies himedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente
limpias, elimindndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los
encuentros de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra
estara bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de

ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Aislacién hidréfuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado - bajo y sobre tanel y
sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de

sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigon para tdneles tendra un aditivo Sika Hidréfugo o equivalente a razén del 2% al 3% del
peso del cemento.

Para la ejecucion del hormigon armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
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Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacién en el hormigdn con movimientos y bajas o altas

presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o

equivalente.

Aplicacion Sika Monotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigén de tanel.

El mortero se mezclara so6lo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso

del Sika Monotop 107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir 7 litros por

bolsa para aplicacién con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacién con llana.

a)

b)

d)

9)

h)

El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allanay de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total dependera
del tipo y rugosidad del sustrato y de la presion de agua existente.

El sustrato deberéa estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No serd preciso realizar imprimacién pero el sustrato debe estar
hamedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80
% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones
(400 a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire
durante el mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua,
pues la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.

Para aplicacion a llana, se deberdn hacer como minimo 2 capas que involucren
entre 2 y 3 mm. de espesor. Para asegurar una buena compactaciéon del material y una
prolija terminacién, luego de la aplicacién se lo debera “planchar” a la manera de revoque
fino alisado.

En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda
capa para evitar el arrastre de material.

.La liberacion al uso seré entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto

desarrolle las resistencias apropiadas.
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)] Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacién (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie himeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacion de charcos de agua antes de su
colocacién. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

k) Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el Sika Monotop 107, se efectuara
un azotado cementicio con Sikalatex dentro de las 24 hs. de colocada la Ultima capa de
Sika Monotop 107.

)] Si el Sika Monotop 107 hubiera endurecido (més de 24 hs. de aplicada) antes de
aplicar el revoque de proteccién sera necesario realizar un puente de adherencia con 1
parte de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1) hasta obtener la fluidez
esperada.

m) Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una
carpeta de proteccion sobre el mortero hidréfugo.

Aislacién hidréfuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y
tabiques de hormigén, se realizara la impermeabilizacién en forma similar al acapite precedente.
En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segun instrucciones de los fabricantes.

7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.
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Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacién de especificaciones respectivas:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de hormigén colado en obra.

.d Revestimientos.

.e Pisos y Z4calos.

.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.0 Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se
utilizara al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones

Muestras
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Dicha presentacion de muestras comprendera:

a) Chapas de acero.

b) Complementos.

c) Materiales para sellados

Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patréon de
comparacion.
Planos de Taller:

a) Estara a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccién de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la
Inspeccién de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados
ylo protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o

cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.

a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
aprobada previamente por la Inspeccién de Obra.

b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.
a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.

C. Selladores
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En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de
juntas elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.

Tratamientos anticorrosivos

Los recubrimientos de proteccion contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se

describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los

planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccién de Obra.

b) Cincado: este tratamiento responderd a las exigencias siguientes:

1.
2.

A.

Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

Cincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento
minimo de 400 gr/m2, segun Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para
elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este
tratamiento debera ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

7.1.3 EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion mencionada
resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que
se presenten.

Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos

los frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
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ingletes ni falsas escuadras. No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificar4d escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se
debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con
mordazas por estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las
marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitiran soldaduras autdégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V" y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm.
a fin de que penetre el material de aporte.

G. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
debera verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I. Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se
pre armaran en el taller, se desarmaran y se suministrardn a obra y alli se volveran a
armar.

J. Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra ser& realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberdn ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la
correcta posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
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cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuar4 de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion.

Ser& obligacién de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccién de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias.

La colocacién de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

Inspecciones

La podrd revisar en el taller durante la ejecucidn, las distintas carpinterias y herrerias y desechara
aguellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.

7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:
.a Puertas de acceso a nuevos locales
.b Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion

de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
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materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unidn, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos 0 en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Entrega, almacenamiento y manipulacion (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”)

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso

Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2”, cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz util de paso minima serd de 80 cm. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores

Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizaran puertas placas
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enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes cerraduras

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendra una luz Gtil minima de paso de 90 cm y permitird su utilizaciéon por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna
hacia la hoja, a una altura de 90 cm £ 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio
resulten aptas para su utilizacion por parte de personas con discapacidad en la actividad manual.
Contara con un herraje suplementario constituido por una barra de seccién circular de 40 cm de
longitud como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm

respecto del nivel del solado.

El area de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz atil + 30 cm y

un largo de 1.00 m

Puerta para Bafio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metélica (de chapa
BWG N° 18) para todas las puertas que se utilizardn en los bafios y demas vanos no
especificados. Los retretes de los bafos, seran con “cerrojo para barno Libre-Ocupado”, de 0,60 m

de ancho. Quedan incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas

Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio
reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm. seran de primera
calidad y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las

tareas de pintura correspondientes cerraduras

Portones de acceso
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Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles
metalicos reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° 0 metdlicos segun detalle
de resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacion de pintura
completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Mosaicos y z6Ocalos graniticos

.b Mosaicos y z6calos ceramicos

.c Baldosas y z6calos calcareos

.d Mosaicos y z6calos de porcellanato
.e mesadas de marmol y graniticas.

.f Pastina para mosaicos

.g Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Aislaciones para la Humedad.

.d Carpinterias.
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.e Pisos y Z4calos.

.f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.g Revoques.

.h Instalaciones Eléctricas.

.i Instalaciones Mecénicas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccidn, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones:
Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a la

Inspeccidén de Obra, todas las inspecciones necesarias.

Presentaciones:

A Se proveerd informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.

B Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacién de la Inspeccion de
Obralas muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y

serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento:

A Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de
piezas, etc.).

B Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin

encalladuras.
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C Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccion
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:

A.- La Inspeccion de Obra inspeccionard las superficies sobre las cuales se colocaran los
revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicién que impida una
correcta colocacion, para su correccion inmediata.

B.- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado
sobre la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, méarmoles vy
baldosas:

A- Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque
grueso debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste
con el adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que no estén

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
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C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizar4 de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia méxima del aplomado serd de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando
se coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen
huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que
se introducird en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento,
para crear una superficie de terminacién pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpiezay proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberdn emplear soluciones de

acidos para limpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALOS

8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

A La colocacion de todos los pisos y zécalos indicados en los planos y en estas especificaciones.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pégina 163 de 241



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA L.S.M.
TRENES ARGENTINOS OBRAS E |NGEN|ER[A
OPERACIONES —

OBRA:

Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
@ s de e GENERALES OBRAS CIVILES

Presidencia de la Nacién

Fecha: 10/2020

Pagina 71 de 148

.a Pisos y z6calos

.b Pisos avisadores.

.c Solados guia para ciegos.

.d Alzadas y pedadas.

.e Pastinas y colocacion.

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de
materiales y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta

especificacion, son necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza

.c Contrapisos y Carpetas.

.d Aislaciones para la Humedad.

.e Carpinterias.

.f Revestimientos.

.g Revoques.

.h Instalaciones Mecanicas.

.i Instalaciones Eléctricas.

.Jj Instalaciones Sanitarias.

Normas de referencia
A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras:

.a LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccion de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y
ajustes necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de
terminacion.

.b La Inspeccion de Obra ordenard - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de
los pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacion aprobada en el

tramo de muestra.

Entrega y almacenamiento

A.- Los pisos y z6calos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de
piezas, etc.).

B.- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacién, a fin de evitar

Su envejecimiento.

8.2.2 PRODUCTOS

8.2.2.1. Pisos comerciales

e Mosaicos

e Ceramicos

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pégina 165 de 241



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA L.S.M.

TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES

ETG 001

OBRA: Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
@ s de e GENERALES OBRAS CIVILES

Presidencia de la Nacién

Fecha: 10/2020

Pagina 73 de 148

e Porcellanatos

e Baldosas de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacion y stock constante.

Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se
llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacion que

no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacién que evite el uso de adhesivos (tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas de maniobrar o

en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %
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Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacion residual <= 0,09 mm

Resistencia a la abrasién <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
Resistencia al fuego Sin combustién, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5

Absorcién sonora >=20db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente, EN 423

Prop. De aislamiento eléctrica >10 10 Ohm

Carga estatica al ser caminado Antiestatico < 2kv

Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacion del nuevo revestimiento, se deberd proceder al retiro parcial de aquellos
sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras
de madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una 6ptima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizacion de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien

terminado y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

8.2.3 EJECUCION
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Preparacion y colocacion de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informaré acerca de cualquier condicion que impida una correcta colocacioén. La iniciacion
de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetrardn debajo de los
zOcalos.

C.- Se dispondran juntas de dilataciébn en correspondencia de juntas de contrapisos, rellenadas
con sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizara de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los
bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estara estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se
efectuaran solamente cortes mecanicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente
exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccién, éstas se construiran ex profeso de tamafio
igual a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario
colocar piezas cortadas.

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cualquier otro, la Inspeccion de Obra ordenaréa la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccion en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccion de Obra previamente a la ejecucién de los solados.

I.- No se admitirdn imperfecciones de nivelacién general, de alineacién, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacién de los z6calos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacién sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- En los escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de
carburo de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencion con los
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mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados,

con un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitdndose el uso de colorantes
organicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se prepararda con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y el color
especificado.

C.- Las juntas deberdan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no
admitiéndose juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.

D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA deberé rehacerlas.

Limpiezay proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcidon sera reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcién provisional de las obras, LA CONTRATISTA sera Unico responsable de la

proteccién de los pisos con materiales adecuados.

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

.a Cielorrasos de Locales.
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.b Cenefa y cierre desde carpinteria de locales a losa de techo.

.c Bufas perimetrales.

.d Tapas de acceso.

.e Refuerzos para la sujecion de elementos.

.f Coordinacion con otras tareas

.g Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de
pases para alojar cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de
sujecidn necesarios para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para
ejecutar los cielorrasos de la obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidon guardan intima relacion con
tratamientos incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd& en cuenta la
complementacion de especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigoén colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

.f Instalaciones Mecanicas.

.g Instalaciones Eléctricas.

.h Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
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A- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma 1SO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma
ASTM C 630-91 para absorcién de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: médulo o tramo completo)
con el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
conservaran con el Unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién

debera consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A-LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdsitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar

deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.
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C.- El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicion horizontal, sin ninguna proteccién
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales
A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con
caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color
verde) y espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de
panel en el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacién entre
perfiles (maximo entre montantes 30 cm).
B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70
mm., largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metdlico. Las alas seran moleteadas
para permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones:

.a Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.

.b Remaches tipo Pop.

.c Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera.

.d T2 para fijacién de placa a la estructura.

.e T3 para fijacion de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:

.a Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

.b Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.

.c Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
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.d Cinta con fleje metdlico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a
90°.

.e Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

.f Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacion prepintado en forma de “z’, de chapa
galvanizada N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado
de la placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufa de 1,5 x 1,5 cm. Incluirdn una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccion de Obra rechazard todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico
del Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar
todos aquellos trabajos que aungque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en
acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

.a Se dispondréan perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos Fischer.

.b La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion.

.c Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De
espesor, dispuestas en forma alternada.

.d Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con
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tornillos T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a30 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero.
Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera
alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el

mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacién de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacién de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

.a.Una vez finalizada la colocacién de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
la estructura de los cielorrasos.

.b Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

.c En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los
cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
cielorrasos.

.d Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

.e Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones
A Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas

con la cinta de papel celuldsico especificada, dejandose secar 24 horas.
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Luego se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacién de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una
superficie homogénea y plana.

D Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los
elementos de terminacién especificados en esta Seccién del Pliego de Especificaciones Técnicas,

Parte 2: Productos

8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL
Alcance

La seccion incluye:

A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

.a Jaharro y revestimiento plastico.

.b Revoque grueso bajo revestimientos.

.c Revoque fino y enlucidos

.d Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y

transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
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en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Hormigon Colado en Obra.

.d Barandas y Pasamanos.

.e Aislaciones para la Humedad.

.f Carpinterias.

.g Revestimientos.

.h Instalaciones Mecanicas.

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucion del
revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de
terminacion deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto

de poder compararlas con las terminaciones definitivas.
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Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregardn en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo
de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscoépicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales
A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.
B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del material, la Unica responsable
sera LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.
C.-La propiaCONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.
D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucién de
los revoques que sean rechazados por la Inspeccion de Obra.
E.- Cales

.a La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.

.b La cal viva aérea para construccion respondera a la norma IRAM 1628.

.c La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento

.a El cemento portland sera el normal comuan, aprobado y conformard con las normas
IRAM 1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679

.b El cemento seréd fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya

tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
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G.- Cemento de albafiileria
.a El cemento de albadileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas
.a Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.
.b Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
|.- Revestimiento plastico
.a Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.
.b Como base se utilizara Quintex Romano base.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccion

A.- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los
planos generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar
dentro de sus obligaciones, la realizacion de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen
en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y preparardn esmeradamente,
desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las superficies,
con desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicaciéon de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacion peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.

F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar
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remiendos posteriores a la colocacion de los z4calos.
G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufia perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revogue grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacion de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidrofugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de la Seccion

correspondiente.

Repaso de revoques existentes

A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigon deberan ser repasados y verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS

8.5.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
.a Pintura en Cielorrasos Interiores.
.b Pintura en Paramentos interiores.
.c Pintura de hierro en barandas. Ver Seccion 5: Barandas y Pasamanos.
.d Pinturas de elementos metalicos existentes, revestimientos de columnas.

.e Pintura de elementos de madera.
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.f Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacion de la
presente obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacion con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA
tendra en cuenta la complementacién de especificaciones respectivas.

.a Limpieza.

.b Cielorrasos

.c Revoques.

.d Revestimientos.

.e Barandas y Pasamanos.

Normas de referencia

A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan 0 sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentara a la Inspeccion de Obra, muestras de
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colores con su marca y cédigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizar4 previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura y
en las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccion de Obra le solicite, a fin de obtener su
aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.

B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para
depositos de inflamables.

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccidon de Obra.

B.- Latex acrilico:

Serda para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux
0 equivalente.

C.- Esmalte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.

D.- Pinturas Epoxi

Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. o equivalente

E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacion amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
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de recibir las sucesivas manos de pintura.

B.-LA CONTRATISTA deberd notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completard cada mano en pafios completos de las superficies, antes de
aplicar la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros
rubros que afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.

G.-LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

Secado de las superficies pintadas

A.- No se aplicar4 una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se
pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B.- No se agregara ningun agente secador a la pintura.

Latex acrilico en cielorrasos.

A.- En este acéapite se especifica la realizacion de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico.

B.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la

ejecucion y ademas con lo siguiente:
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.a En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacién de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos
gue pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

.b En los paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

.c Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m?2.

Esmalte sintético

A.- Todos los elementos metdlicos (columnas de iluminacion, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegaran a obra sin pintar

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presién hasta
obtener una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante y desengrasante

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antioxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-

Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metélicos
A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:

.a Se cepillar, lijara y sopeteara con aire a presiéon hasta obtener una superficie limpia.

.b El tiempo de secado entre mano y mano, serd como minimo de 8 horas.

.c el esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metélicos existentes
A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metalicos estructurales, los

revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metdlico sera limpiado
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profundamente segun lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra eléctrica necesaria
para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados
por la Inspeccién de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provisién y colocacién de la instalacion eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Cafierias, cajas y accesorios.

.b Conductores Aislados y Cables.

.Cc Bandejas portacables y soportes.

.d Tableros principales y secundarios.

.e Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecidon necesarios para
la fijacién de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en

los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica
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de la obra.

Alimentacidn de energia eléctrica definitiva ala Obra

El COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que
disponga de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que El COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA debera realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de la Distribuidora de
Energia.

El calculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacién de Inspeccion de obra, que a su solo juicio determinara si existe 0 no potencia
disponible para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo sintenax, tendido en cafio de acero galvanizado, cuando sea a
la intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma. Debe tenerse en cuenta
para la cotizacién, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo vias, de acuerdo a
normativa ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.

El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia
entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificard a la caida de tension y al
cortocircuito.

LA CONTRATISTA tendra a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacion del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizard el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos

incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
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Secciones.
.a Replanteo de las Obras.
.b Limpieza.
.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.e Revestimientos de Baldosas y Mosaicos.
.f Revoques.
.g Instalaciones Mecanicas.

.h lluminacién de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las ultimas
ediciones y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cédigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o
contradicciones se aplicara la vigencia de la mas estricta.

A.- Cdadigo de Edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Cafios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sdlidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de
baja emisién de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tensién nominal de 1 kV.

G.- Norma IRAM 2205 Cafios de PVC

H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacion y envoltura de caucho Resolucion del ENRE

207/95 Instalaciones eléctricas — Construccién y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS

Tablero Principal
Se deber& aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacién que

indique el Inspector de Obra. Este Tablero contendra un sistema de transferencia automatica para

la alimentacion auxiliar, por medio de contactores, también interruptores tripolares para cada
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alimentacién (principal y auxiliar), sistemas de medicion de tension y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacién de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacion de: lluminacion y protecciones.

Estara ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provisién de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provision
del gabinete metélico, construccién, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccion - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C

Temperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - méx. 95 %

Altitud - (normal < 1000 m).

c) Lugar de instalacion:

Todos los Tableros Eléctricos se instalaran en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicién de los grados de proteccién de las envolventes.

IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.
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IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.
IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

* M&xima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operacion, inspeccion y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular (es decir que
se permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un
sistema funcional. Los mismos se construirdn de chapa de hierro doble decapada calibre DWG.
N°14, fosfatizada y pasivada por inmersion en caliente y terminacién con pintura termoconvertible
en polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacién sera del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas
las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base,

estaran atornilladas formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a
tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccién no inferior a 10 mmz2.

Todos los tableros contaran con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a
tierra serd de cobre electrolitico de seccién adecuada a las caracteristicas del tablero. Para
facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran

facilmente accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirdn una apertura
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minima de 90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibre DWG N°14 y pintada
color naranja IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete sera Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicién, lamparas de sefializacion, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacion de acrilico con fijacion mediante tornillos,
gue corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccién igual o0 menor a 35 mm2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin cafierias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas
de elementos extrafios y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetas’2 vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hard por medio de falleba y lenglieta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacién de los tableros se preveran orejas de fijacién exterior.

Todos los elementos metalicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersion en caliente.

Elementos Constructivos.

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberan seran iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafiado, etc.), las

cuales soportaran la solicitacion térmica y dindmica originada por las corrientes nominal y

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 189 de 241



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA L.S.M.

TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES

ETG 001

OBRA: Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
@ s de e GENERALES OBRAS CIVILES

Presidencia de la Nacién

Fecha: 10/2020

Pagina 97 de 148

cortocircuito. Dichas barras iran montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a
45° para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atrds, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, ser4 para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizaran con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosion. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutaran segun norma DIN 43673.

La protecciéon de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrira mediante una placa acrilica.

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodindmico que
resulte de la respectiva memoria de calculo.

c) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

— Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccién 2,5
mm2,

— Para los circuitos de comando y sefializacién se emplearan conductores de seccién 1,5
mm2,

— Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccién minima de
4mm?2, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la méaxima corriente del
interruptor correspondiente.

— Todos los conductores estaran individualizados por un mismo nimero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracion se correspondera con

la indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 190 de 241



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA L.S.M.

TRENES ARGENTINOS OBRAS E INGENIERIA
OPERACIONES

ETG 001

OBRA: Revisién 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
@ gt e g g g GENERALES OBRAS CIVILES

4 Presidencia de la Nacién

Fecha: 10/2020

Pagina 98 de 148

conforme a obra.

— Todas las conexiones a borneras de comando, se realizaran mediante terminales del tipo a
compresion aislados.

— Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
gue conecta, en secciéon y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda. Cada borne
estara individualizado de forma indeleble por el mismo numero indicado en los respectivos
esquemas funcionales vy trifilares , correspondientes al conforme a obra.

— Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

— El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendran dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccién de reserva no utilizada
minima del 20%. El cablecanal sera del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

— Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se llevaran
a cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmente para
tal fin y de seccién adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:

Los interruptores principales seran tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax,
con relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones térmicas y dinamicas
de la corriente de cortocircuito, Icc = Icu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:

Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para
montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva C y poder de
ruptura 10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segun los casos, aptos para
montaje sobre riel DIN con botén de test y con caracteristicas de actuacion ante una corriente de
defecto a tierra de 0.03 Amper.

g) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizardn sefializadores tipo ojo de buey de didametro 22 mm, con leds de indicacion de alto
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brillo, bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles serdn aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizaran para la proteccion de los circuitos de
indicadores de presencia de tensién u otro equipamiento segun esquemas unifilares adjuntos.

i) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, Telemecanique o Fournas de diametro 22mm.

Documentacion.

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de
distribucion, soporte de barras y deméas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dinamico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del célculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacién de seccién de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, l6gica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de célculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.

Inspeccion y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o0 proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacién, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.
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* Verificacion de los sistemas de proteccion y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.
* Verificacion de la resistencia de aislacion.
* Verificacion del funcionamiento mecéanico.

Acondicionamiento para la entrega:

Los tableros seran protegidos con carton corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido
0 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad
Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccién de Obra. Poseera un interruptor general, un embarrado de distribucion (de
capacidad adecuada a la potencia total, nimero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o0 grupo de circuitos) y

bipolares.

Canferias eléctricas, cajas y accesorios

A.- Caferias Eléctricas: Las cafierias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como didmetro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las caferias eléctricas metalicas seran sin excepcién los que
correspondan a la caferia especificada anteriormente o de Aleacion de Aluminio.

C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberan ser
de aleacién de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas

a la intemperie o en ambientes humedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables
A.- Cables de Potencia para Baja Tension: Los cables de potencia para circuitos de 380 V o

menos seran aislados para una tensién de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH
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Afumex 1000 (Baja emision de humos, reducida emision de gases toxicos y nula de gases
corrosivos) de acuerdo a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat."C”.

B.- Cables para lluminacion: Los cables para iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750 para
una tension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de lluminacién no se

deberan usar cables menores de 4 mm2 salvo indicacién en contrario.

Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacién del material por parte de la Inspeccién de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared,
piso, o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberan permitir un cierto grado
de flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser

galvanizadas por inmersién en caliente.

lluminacién exterior

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacién de bocas de iluminacién, que
aseguren un nivel de iluminacién sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como
promedio distribuidas de modo que permitan la iluminacion perimetral del edificio. Las luminarias
seran artefactos de aplique metalico, con vidrios reforzados y reja de proteccion metdlica, donde
su modelo sera presentado a la inspeccion de obra para su evaluacion y aprobacion Su

accionamiento sera automatica por fotocontrol.

lluminacién interior

La iluminacién interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacién en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300
Lux en lugares de lectura; el comando de la misma se realizar4 en todos los casos desde el

interior de la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.
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9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacion deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Las cafierias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberdn tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea
requerido se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos
no roscados, de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberan correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccidn necesarios
se obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para cafierias eléctricas, o cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccion
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las cafierias eléctricas expuestas con diametro exterior de 27 mm (dimension nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimensién nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no
mayores de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos o0 que termina en
cajas 0 accesorios, deberan ser fijadas lo mas préximo posible a su extremo y en ninglin caso a
una distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran
bridas, grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas
independientemente de las cafierias eléctricas. Las cafierias eléctricas y las cajas no deben ser
fijadas directamente sobre la pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos
galvanizados (banquitos).

E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA deberd retirar y colocar nuevamente todas las
cajas que no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,

siempre que fuera necesario o se le ordene.
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F.- Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningun caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafios de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro
interno de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres
de abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las cafierias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccion mayores de 5° deberan
hacerse con segmentos curvos y codos normalizados.

G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de
los Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupacion maxima del 33% de la seccién interna.
I.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberan estar escalonados

como minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos
deberan hacerse de una manera aprobada por la Inspeccion de Obra, y en lugares aprobados o
cajas provistas para este fin. El empalme deberd resultar en una unién tan impermeable a la
humedad como el cable. En ninglin caso se permitirdan empalmes dentro de las cafierias eléctricas
0 bandejas cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio
al aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C-LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y deberéa efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacién completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rétulos de identificacién de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacion (excepto en los conductores de ramales de iluminacion), para

facilitar la identificacion de los mismos.
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D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos
donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores serdn aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta
anti-friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancia de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,
cajas de empalme o de borneras.

Puestas a tierra.

Para implementar el sistema de puesta a tierra debera efectuarse un relevamiento y verificacion
de la toma de tierra existente.

Estas puestas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se debera ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.

No podra bajo ningln concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccion, se deberan construir
nuevas. En su construccion se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4” de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma
forma que las varillas seccionables. La union entre el cable colector y la jabalina se efectuara
mediante soldadura cuproaluminotermica.

El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color
verde/amarillo y su seccidn surgira del correspondiente calculo realizado por el Contratista.

El extremo visible de la jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajo,
implementandose a su alrededor una camara de inspeccion con su correspondiente tapa metalica.
Esta camara a la vez que de proteccion, servira para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.

El sistema descrito tendrd un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitira como
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resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.

En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de
obtener el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.

Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.

Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacion son las siguientes:

— Las jabalinas de acoplamiento seran de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.

— Todas las conexiones deberan ser lo mas cortas y directas posibles

— El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo
cuproaluminotermica con la jabalina y con un terminal de compresion en la bornera de
destino.

— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacion entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de
50 mm2 de seccion.

— Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.

— Se debera colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccidn las que seradn de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para
mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

— Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u 6xido antes de su vinculacion.

lluminacién

A- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacion deberan efectuarse de
acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveerd un sistema de iluminacion con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
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ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobaré la iluminacién por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Se utilizaran niveles de iluminacion acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacibn se empleara un Luxémetro
calibrado en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el
satisfactorio funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras

F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningun cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provisién y colocacion del sistema de iluminaciéon de emergencia segun lo indicado en los
planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
.a Canierias, cajas y accesorios.
.b Conductores Aislados y Cables.
.c Bandejas porta cables y soportes
.d Aparatos de iluminacion de emergencias.
.e Carteles de sefalética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
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transporte de materiales, colocacién sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecién necesarios para
la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica
de la obra.

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigoén colado en Obra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.e Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas.
.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h Instalacion eléctrica e lluminacién

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas
ediciones y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o
contradicciones se aplicara la vigencia de la mas estricta.

A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL - Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de Iluminaria autbnoma no permanente para lamparas
incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.
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E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sefalizacién de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS” de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacion de emergencia no autébnomos, banco de baterias con su
correspondiente cargador rectificador de la tension, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

.a Tensioén de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%.

.b Tension de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc).

.c Kva = de acuerdo a proyecto.

.d Tension de flote y fondo.

.e Regulacién automatica de tensién por cadena de diodos.

.f Bateria de Niquel — Cadmio.

.g Alarmas Visuales.

.h Protecciones y comandos Automaticos.

.i Sefnalizaciones.

. Mediciones.
El equipo debera:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado
ISO 9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un
término minimo de 3 afios en uso e instalacién normales recomendados por el fabricante.
C.- Artefactos de iluminacion no auténoma: Los artefactos de iluminacion seran del tipo
fluorescente, de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de
policarbonato y cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de
referencia el Modelo DL 324 de Philips.
D.- Artefactos de iluminacién autonomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la

incorporacion de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
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bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metalica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto
gue iran conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar
la lAmpara desde la red y un balasto electrénico para operar la misma ldmpara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.

E.- Artefactos de sefalizacion de salida: El artefacto de sefializacion serd autbnomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto
estara constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estara construido con material plastico, resistente al impacto y sera auto
extinguible con retardante de llama segin IRAM 2378.

b) EIl difusor sera resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara disefiado para proyectar luz
hacia abajo.

c) El reflector porta equipo serd desmontable, construido con chapa de acero dulce
electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo seran: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podra
ser montado, segln requiera la instalacion, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma
plana o en forma de bandera. Segun sea simple faz o doble faz, el equipo dispondra en su frente o
fondo y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color
blanco sobre fondo verde que cumpliran con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM
10005 (Colores y Sefiales de Seguridad, Parte Il) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y
tamanfos.

El equipo dispondra internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo
luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacion, encendera
con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquél.

La lampara estara montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido
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del tipo recombinacion y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitira el
montaje del equipo en cualquier posicion.

La bateria serd fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad 1ISO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afos, su tension nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un modulo electrénico de estado sdlido y accidon automatica, sin dispositivos
electromecéanicos moviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electronico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un nucleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccién funcionando en vacio, es decir, no se deteriorara aungue la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electrénica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacion del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o
baja tension en la red de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
automatico de tension y limitacién de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en
modo emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o en un tiempo proporcionalmente
menor si la descarga hubiera sido parcial.

a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefialar la presencia de tensién
sobre la bateria.

b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.

c) Caracteristicas de la red de servicio normal:

Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada: 0,1 A

d) El equipo debera:
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1 Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.
2 Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un

término minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.

9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacion de emergencia,
sefalizacion e indicacién de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los
planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecuciéon al solo juicio de la
Inspeccion de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- En toda el area las cafierias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo
expuesto.

D.- Se proveera un sistema de iluminacién de emergencia con las caracteristicas definidas en el
proyecto.

E.- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacién de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacion de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacion se empleara un Luxdmetro

calibrado en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el
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satisfactorio funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras.

F.- El material a suministrar deberd ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacién y/o
vicio oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccién y/o cualquier desviacién de
las Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos
aflos como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminacién de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningln cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos o0 materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar 0 reponer en

funcién de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA

10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los
trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos para todos los rubros que
se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance
A.- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Caferias.
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.b Accesaorios y griferias.

.c Artefactos.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la
realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y
transporte de materiales, colocacién sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para
la fijacién de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en
los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion sanitaria

de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigén colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas
ediciones y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y/o
contradicciones se aplicara la més estricta en vigencia.

A.- Cédigos de edificacién Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Cafios de PVC

C.- Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)

10.1.2 PRODUCTOS
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Cafierias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitird ningin cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagiles cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que nNo se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. serdn de este
mismo material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua cafieria de
polipropileno con unién por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacién y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros den general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia

A.- CAlU - Domus 6 similar para robotizar canillas, antivandalismo.

B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto
transito, antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos).

D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", antivandalismo.
(Para inodoros de bafios publicos - discapacitados).

E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.
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Depdsitos
A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 6 0,10 m
segun corresponda, con tapa metélica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de
acuerdo a lo siguiente:

U Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

[J Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

[J Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacién de la Inspeccion de Obra.

[ Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un didmetro mayor a la cafieria en
que se instale.

[J Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafios de bronce cromados con
rosetas en la pared.

' Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a botdn, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

[ Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco

de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.

Bafio para discapacitados

A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o
similar.

B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio 6 similar, para bafios de
discapacitados.

C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio ¢
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similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Carierias

A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberdn mantener perfectamente secas
durante la colocacién de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracion del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera
necesario, se rellenard con hormigdén pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se
prepararan cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por

capas de 15 cm de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacién de cafierias

A.- Cafierias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y
concreto en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B.- Caferias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor.

C.- Cafierias de distribucion de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos
especiales.

D.- Todos los elementos metalicos de fijacion llevaran una mano de pintura antiéxido antes de su

colocacion.

Uniones de caferias
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A.- Caferia de PVC: Pegamento especial para este tipo de caferia, 0 conexionado a través de
junta elastica.

B.- Carieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusién o por rosca segun el
caso

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion de
Obra, realizaran las pruebas de presion de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales,
verificando una presion de trabajo constante durante 1 hora de:

o 1 Kkg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
¢ 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

e Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos sera verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccién de Obra podra solicitar la realizacion de otras que estime necesarias y la repeticion

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas
se ejecutaran con cafios o conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desaglies de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecién, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared
y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3
mm, empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes,
fijaciones y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya

gue ellos reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.
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D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm + 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacion minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desagues.

E.- Se distribuirdn los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabodn,
papeleras, etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan
obstaculo para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacién solo aquellos
accesorios que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de
enganches accidentales. La altura de los mismos estard en torno a los 90 cm para resultar

accesibles a los usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccion de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta
y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales seré regular y en ningan caso serdn menores que las

gue a continuacion se indica para cada tipo
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Vidrios martelet, StPOIILE ..o ————— 4 mm
AV (o [ g [o I =1z To [0 TSP EPP R PPPTRPPIN 5mm
[V 4T [ o= 1 4= To [0 RSP ESPEPRR 6 mm
A= PRSPPI 5-6mm
CHISTAIES. . ———————————— 6 mm
Vidrios laminados, templados. ..........c.ooiiiiiiii e 6-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se
apliquen sobre estructuras metalicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido.
La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacién debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y
colocacion de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado

en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de
la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacién de masilla en la colocacion de vidrios, ésta debera ser del tipo
ELASTOM PO085. Se efectuara una imprimacion a pincel, tomando sumo cuidado de imprimar
correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espatula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirara inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que

las haga estables y permitan pintarse.
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Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion
que los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior,

en espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Sera ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan
espesores entre 6 mmy 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria

ELEVACION TABIQUES
Y, Cemento 1/2 Cemento
1 Cal hidraulica 1 Cal hidraulica
3 Arena 3 Arena
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y, Cal de Coérdoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidrofugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)
Y2 Cemento 1/8 Cemento
1 Cal Aérea l Cal Aérea
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2 Arena (media) 3 Arena (fina)
COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
Y4 Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cordoba hidratada
3 Arena
Concreto Hormigones
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y2 Cemento
3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucién de pavimentos en andenes de estacidén y circulacion de peatones, se realizaran
segun el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimensién de la carpeta de pavimento asfaltico sera la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor sera como
minimo de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y
niveles segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de
material asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran

existido.
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Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asfaltico tipo CA-20
(penetracion 70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta sera como
minimo de 850 Kg.-

Deberéd ser compactado con medios mecénicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la
mezcla LA CONTRATISTA debera presentar la dosificacion, pero en ningln caso tendrd un
contenido inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares sera de trituracion, admitiéndose un 10% de
arena silicica. El tamafo maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/27).

El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracion, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2”).

Resultara de vital importancia la realizacion de una compactacién con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcion:

Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las
indicaciones de los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador

Clausuray librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.
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13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.

13.3 Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

13.4.1 Acondicionamiento de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aguellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA debera solicitar de la Inspeccion
que se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformacion de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

13.4.2 Barrido y soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecénico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
gue correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo deLA
CONTRATISTA.
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13.4.3 Aplicacion del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccion de obra aprobaré la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, deberd delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo
que asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccién. Como guia del conductor del
distribuidor de material bituminoso, se podréa utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien
preferentemente una delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona
de regado. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al comienzo y
final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacién,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de

Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitird la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procederd a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausuray librado al publico

a) Efectuada la aplicacion del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la
misma serd mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya
duracion establecera la Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese
periodo, el material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA

CONTRATISTA tomaré las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.
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b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccion determinard si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimir4 por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningun caso se
admitird distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el
transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccién, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar
a su cargo el rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por
el mismo, actle un namero igual a 5 (cinco) como minimo.

¢) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccion
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra
eximir aLA CONTRATISTA de esta obligacién Gnicamente en casos especiales y lo hara en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a
la accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

que estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo deLA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material
bituminoso en todo el ancho de la base por cada aplicacién. Durante el tiempo que la seccién
imprimada deba permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las
zonas adyacentes a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran
acondicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos

gue se originen por éste concepto, a cargo exclusivo deLA CONTRATISTA.

13.4.5.1 Ejecucién de laimprimacién por partes:

En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizara por escrito aLA CONTRATISTA con caracter de excepcion, que

la imprimacion se efectie por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una
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de ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, debera volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.4.5.2 Provision de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico para base

negra.

Los trabajos de este rubro se refieren a la provision y colocacion en obra de mezcla

bituminosa del tipo concreto asféltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y
elaboracion de los materiales intervinientes en la composicibn de tal mezcla, en las

cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al
transito, consistird en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asféltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacién

ejecutada. La conservacion de la imprimacion esta a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucion de una o mas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultdneos e independientes si fuere necesario, en los sitios
y areas ordenados por la Inspeccién. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfélticos.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provisién de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla seré con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccion, asi como el resto del equipo que ser4 empleado en las
obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del &rea mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asféltica. El riego de imprimacion deberé ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a
la colocacién de la base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento
de su recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacion e
imprimacion reforzada” y a las 6rdenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas
con kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicaciéon, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad deLA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir
alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la

obra que con él hubiere sido ejecutado.
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Todos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicion satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podré ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuird la mezcla asféltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No
se permitird la colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
0 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica ser& transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacion a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas 0 humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo
largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera corregirlas a su costa por el
método que proponga y que sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato
toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa
de LA CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
guedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de

material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
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De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por
causas imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion
de su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de

provision de mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

13.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos
e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfaltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las
Especificaciones Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico®, y a las érdenes de la Inspeccidn.

El sistema de distribucién de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado
por la Inspeccion, asi como el resto del equipo que sera empleado en las obras.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los Item respectivos, se deberan

haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de liga, los cuales deberan
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haber sido aprobados por la Inspeccidon antes de autorizar la colocacién de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a
la colocacion de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacién y a las
ordenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucién de ningln riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccion fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que
deberan estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o
incorporar en obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las
exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del
producto bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuird la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos

No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
06 mas capas.

La mezcla asféaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de

la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento
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de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre
perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitird la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformaciébn u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato
toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa
de LA CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontard, no reconociéndose su pago, del material que por
causas imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra

autorizar la remocién de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion
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de su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de

provision de mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asféaltico, para el area cuestionada.

13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el area de la zona
a reparar, deberé ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafiadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; la profundidad de tal excavacion sera tal que permita la colocacion
de mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del
fondo sera hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del
transito. El fondo y bordes de la depresién o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser
necesario, se recurrira a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la
precauciéon de no calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas
adyacentes al bache. La excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo
menos 20 a30 centimetros dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al
area fallada.

El bache o depresién asi preparado, debera ser a continuacion, barrido y soplado hasta
eliminar todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo
material desprendible, y sin polvo. El material o escombros resultantes de estas operaciones
sera retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la
Inspeccion.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que
pudieran acarrearse a la circulacion de peatones en andenes y caminos, como asi en
caminos vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad deLA CONTRATISTA
disponer, operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefializacion diurna y

nocturna segL’Jn corresponda.
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Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y
bordes un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con
temperatura, presion y boquillas adecuadas para obtener una aplicacién uniforme en todas las
superficies. El horno fusor deberd ser de calentamiento indirecto, con termdémetro para
determinar la temperatura del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el
correcto funcionamiento del equipo. La temperatura de aplicacion y las cantidades a regar
estardn de acuerdo con las especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las
ordenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucién del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresion, y a las érdenes de la
Inspeccién; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se
practicara su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una
terminacion artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar sera tal que después
de compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada
adyacente, o quedando un ligero resalto para prever la posterior accidon del transito. La
temperatura de la mezcla asféaltica en el momento de su colocacién en obra debera ser tal que
permita su correcta compactacion posterior, no permitiéndose la distribucién y colocacién de
mezcla que se haya enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la
densificacion adecuada; rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el
transcurso de las obras de bacheo, no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto
esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5°
C y en ascenso.

Compactacion: la compactacion se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache o
depresion, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en
espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina 6 Arena-Asfalto.

Procediendo en un todo de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar
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depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen
molestias al transito peatonal y/o vehicular.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta los sitios
de obra se hard mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento

de la mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.

13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA deberd computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de
obra destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos
en los que el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposiciéon
del material de relleno debera hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos:
mezcla granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla
bituminosa tipo Base Negra, o mezcla asfaltica, para las capas inferiores; terminando la
porcion superficial con mezcla asfaltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los
riegos bituminosos de imprimacion y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las 6rdenes de la Inspeccion en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitird para la ejecucion de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa sera tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
de cada obra, se computaran y certificardn por Tn (toneladas) de mezcla asféltica colocada y

aprobada.
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Ese valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo

otro gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA

14.1. GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutara toda la documentaciéon de obra de cerramiento
necesaria para la realizaciéon de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y
aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos
necesarios para la realizacibn de los trabajos, incluyen la provision de mano de obra,
herramientas, equipos y todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion
de los mismos, de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones y
Normas Técnicas F.A. y las Normas |.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas
tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracién, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracion definitiva, producto de la modulacién final de los pafios surgira del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacién por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi

también el costo de transporte estara a cargo deLA CONTRATISTA.

Los cercos se construirAn de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas

especificaciones. Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construird siguiendo el
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perfil del suelo. Cuando el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se
colocaran postes de mayor longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco
para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se
colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la
Inspeccién de Obra.

14.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA vy verificara la Inspecciéon de Obra durante la medicién y certificacién de los
trabajos.

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

1. Ejecucién documentacién de obra, calculos y estudios necesarios.

2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al
plano de ENABIEF.

3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey)
mas la planialtimetria correspondiente.

4. Protocolo de fabricacion de los elementos que componen los nuevos cerramientos y la

solucién adoptada para la unién entre cercos nuevos y existentes.

Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstaculos.

Limpieza, nivelacién y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.

Provision de materiales necesarios para la realizacion del cerramiento.

Ejecucion de Hormigén armado "in situ" para bases correspondientes.

© ©® N o O

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metalica, etc.
10. Union de los sucesivos médulos a instalar.

11. Limpieza de obra
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Normas y especificaciones a referencia
La construccion del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustara a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.LR.s.O.C

I.R.A.M.

D.I.N.

IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE H° A°

Descripcién

E estarad constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metalica electrosoldada
6mm de altura total 1.20 mts, a continuacion de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso,
de puas o alternados) y postes de Hormigébn Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3)
hilos de alambre de plas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas
especificaciones. Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el
perfil del suelo. Cuando el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se
colocaran postes de mayor longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco
para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
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arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se
colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la
Inspeccién de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacién de los elementos para que su distribucion sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

Los trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:

1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccion y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segun trazado de
proyecto, excavacion para fundacién de postes, fundacién de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y

tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en
el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la
obra, y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la
Inspeccién de Obra.
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.
Antes de la instalacion del nuevo cerco, serd nivelada cualquier irregularidad del terreno, para

lograr un cerco uniforme.
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LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Los materiales producidos, de ser posible, serdn desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion seré realizada
en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran
del tipo de excavacion, si la misma se realizard en forma manual el diametro de la base sera de
45cm y si la misma se realiza en forma mecanica esté diametro sera de 35 cm, en cualquier caso
LA CONTRATISTA excedera las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se
utilizara para el hormigon de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desaglies a cielo
abierto, instalaciones de desagies, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigén

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigén de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estara compuesto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigén premoldeado,
hasta los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocaran para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
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se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.
En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.
Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con puas cada 4" de alta resistencia
calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.

Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimension de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de diametro, dispuestas en
forma simétrica, y estribos de didmetro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimensién de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigdén premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacién de
postes y puntales de hormigdn armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que
se usen) u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricaciéon de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se
rechazaran los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados

para comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se
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le exigird a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigén Premoldeado.

Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la
colocacion de las placas de hormigén premoldeado, ejecutandose las mismas a una altura de 3
placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.

Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.

Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros 6 a través de fijaciones a los efectos de

evitar la su facil remocion de los cerramientos.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigdn pobre segun la siguiente
composicion:

2 Parte de cemento

4 Partes de arena

8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacion con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las
respectivas aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la

reparacion de los mismos.
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14.ACERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. EI mismo superara la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes seran
de madera dura 6 de hormigdn de 4’x 4” con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00
m lineales.

El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la
parte superior se colocaran dos filas de alambre con puas.

Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J”.

Los alambres tensores superior e inferior seran de alambre galvanizado n° 7 iran colocados con
sus correspondientes torniquetes.

La altura maxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcién de la puerta metélica corrediza, el resto de los materiales metélicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta a
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerrojo

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estara constituido por un muro prefabricado en H°A° tipo “New Jersey”, de seccion variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacion del mismo se realizaran tareas de nivelacion y

compactacioén del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocara un marco de perfiles metalicos, con un pafio de malla metdlica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de

planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metéalico se soldaran varillas
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de hierro galvanizado liso de 9/16” de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja 0 marco metalico, se construird el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L”, con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccién y planchuelas Dentro de dicho marco se colocara un pano de
malla de metal desplegado romboidal tipo Shullman.

Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metdlicos seran de perfiles Tipo
IPN100 y un sistema de fijacién al muro con trabas de anclaje. La unién entre parantes y marco
metalico de la reja o marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 12" x
3/16” y bulones de seguridad de RW 2" x 1 V%", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacién de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecion, marco de
rejas, pafos de mallas, etc.) sera mediante la realizacion de un proceso de galvanizado por

inmersién en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo serd de 1,5 cm, los moldes para la fabricacion del
modulo de hormigbén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia del hormigén sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en
el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la
obra, y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la
Inspeccién de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, serd nivelada cualquier irregularidad del terreno, para
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lograr un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procederéa a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacion con la zona de via) con el cerco New
Jersey de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se
realizarén respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las
respectivas aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la

reparacion de los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracién en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizardn en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se
rechazaran los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados
para comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se
le exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.
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14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estar4 constituido por postes de Hormigén Armado,
alambrado olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte media
y 1 en su parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de puas
acerados.

Para iniciar el trabajo se localizard el cerco, el cual se construird siguiendo el perfil del suelo.
Cuando el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de
mayor longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecanicos
sobre la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estara a cargo de
LA CONTRATISTA los correspondientes trabajos.

Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que
el cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procederd al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafios a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones
Se realizar4d una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi
ejecutar un hormigon de limpieza de 5 cm de espesor, en donde seran apoyados los postes de

hormigén. Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacion de los postes.
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Los materiales producidos de la excavacién, de ser posible, serdn desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion sera realizada en forma manual o mecénicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacién (manual o mecanica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar, afectar, etc., desagies a cielo
abierto, instalaciones de desaglies, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigén

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicién definitiva sobresalir del terreno la
longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales
Postes de Hormigén Armado:

Los mismos son de Calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torcionado, armado con separadores plasticos, a saber:

o Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., 0 en cada cambio de direccién, con
altura minima de 3.30, con una seccién de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

e Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccion de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

e Puntales: con una seccion de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o

refuerzos.
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Fundacién: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigon pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigén de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca

Acindar o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:

Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

Tensado: se efectia entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de
hierro de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".

Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.

Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de puas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.

Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigon para fundacion de postes

Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigdn pobre segun la siguiente

composicion:

1 parte de cemento
4 partes de arena

8 partes de cascotes

No serd admitida sin ningun particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los

postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se debera realizar un

cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafios de hierro galvanizado de 4” de diametro,

a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
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El cafno camisa debera sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el
mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de
aproximadamente 150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad sera de la resultante de la diferencia
del nivel del hongo de riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetard una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depdsito de liquidos si se
afectasen.

Posteriormente se deberd ejecutar la conexion entre las camaras y dependencias

correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA
CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacion de
Inspeccién (En ningun caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que
invada galibo ferroviario, sin la autorizacion de la Inspeccién) en los casos que no se invada
galibo ferroviario LA CONTRATISTA podré trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a

partir del riel mas cercano-.
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