
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

$
IMPORTE $ UNI INCIDENCIA

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 20.000,00

% PARC 10,000%

%

%

$

$

$ 10.000,00 $ 10.000,00

8 INSTALACIÓN SANITARIA GL 1,00 20.000,00$             20.000,00$                     
50,000% 50,000%

$ 10.000,00 $ 10.000,00

9 PROVISIONES GENERALES GL 1,00 20.000,00$             20.000,00$                     
50,000% 50,000%

5,000% 5,000%

MES 2

50,000%

OBRA:Terminación y Habilitación de Boleterias Ascendentes en Estaciones W. Morris, Pte. 

Derqui y V. Astolfi - Linea San Martin

PLAN DE TRABAJO

$ 10.000,00

5,000%

$ 10.000,00

5,000%

MES 1

50,000%

2 CIELORRASOS GL 1,00 20.000,00$             

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1,00 20.000,00$             20.000,00$                     

$ 10.000,00

50,000%

$ 10.000,00

5,000%

20.000,00$                     
50,000%

$ 10.000,00

50,000%

$ 10.000,00

5,000%

$ 10.000,00

50,000%

5,000%

4 EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS GL 1,00 20.000,00$             

3 MAMPOSTERÍA Y REVOQUES GL 1,00 20.000,00$             20.000,00$                     

5,000%

20.000,00$                     
50,000%

50,000%

6 PINTURA GL 1,00 20.000,00$             

5 CARPINTERÍAS GL 1,00 20.000,00$             

$ 10.000,00

5,000% 5,000%

$ 10.000,00

5,000%

50,000%
10 CONFORME A OBRA - LIMPIEZA DE OBRA GL 1,00 20.000,00$             20.000,00$                     

$ 10.000,00

50,000%

$ 10.000,00

5,000%

CURVA EN % PARCIAL 50,000%

200.000,00$                   

MES 1 MES 2

50,000%

CURVA EN $ ACUMULADO $ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

CURVA EN % ACUMULADO 50,000% 100,000%

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL 1,00 20.000,00$             20.000,00$                     
50,000%

5,000%

50,000%

$ 10.000,00

5,000%

Nota: Los valores representados  en las graficas son ilustrativos a efectos del modelo. Las cifras reales surgirán de la Oferta de LA CONTRATISTA
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$ 10.000,00
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CURVA EN $ PARCIAL $ 100.000,00
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PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO 

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 100.000,00

$ 150.000,00

$ 200.000,00

$ 250.000,00

$ 300.000,00

MES 1 MES 2

CURVA DE INVERSION MODELO 


