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Embellecimiento de Pantalla LED Principal en el Hall central de la estacion Retiro Linea Mitre.
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NECESIDAD - OBJETIVO - ALCANCE:

La necesidad forma parte de la renovacidn integral de la estacidn Retiro y el presente documento
consiste en proporcionar los lineamientos técnicos que se requieren para el embellecimiento de la
pantalla LED principal que transmite informacion al pasajero, de acuerdo a los lineamientos
presentados en el Anexo I.

La misma estd ubicada en el hall central de Retiro, sito en Av. Dr. José Maria Ramos Mejia 1358,
CABA.

1.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.1.1. Trabajos preliminares a la ejecucion de la obra

Provision y montaje de cartel de Obra.

Delimitacién y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.
Limpieza general del terreno aledafio a la Obra.

Provisién de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecucién de todas las
tareas.

1.1.2. Ejecucidn de Ingenieria de obra
Segun los términos indicados en el objeto del presente concurso, el oferente debera de realizar el
armado de la estructura de acuerdo al Anexo I.

1.1.3. Limpieza de obra
Limpieza de obra diaria.

Limpieza de final de obra y acarreo de materiales a los lugares que indicara SOFSE.
2. DESCRIPCION GENERAL:

Los trabajos incluyen la provisién de mano de obra, herramientas, equipos y todos los materiales
necesarios para una correcta y completa ejecucién de los mismos, de acuerdo a las reglas del buen
arte, y a total conformidad de la Inspeccién de obra, respetando todas las Normas Vigentes.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas en
el presente Pliego.

3. REQUISITOS DE LA OFERTA TECNICA

La oferta técnica contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:
Especificaciones Técnicas Particulares firmadas y selladas:

e Circulares Aclaratorias, Anexos, Normas y Procedimientos firmadas y selladas
e Planilla de Cotizacién firmada y sellada
e Memoria Descriptiva de los trabajos
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En caso eventual que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacién adicional con respecto a
la interpretacion de la documentacion técnica para elaborar su propuesta, las mismas seran
planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los Oferentes mediante circulares
aclaratorias.

El Contratista respetara los lineamientos elaborados por SOFSE responsabilizandose por el mismo y
realizard a partir de éste, la Documentacion Grafica y Escrita de la Ingenieria de Detalle, Ingenieria
Ejecutiva, la Ejecucion de las Obras y todo otro ajuste o adecuacién necesaria para su
implementacién.

Toda documentacidn emitida por el Contratista con cardcter de Ingenieria debera estar firmada por
su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el drea que corresponda, ya
sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecerd de
validez.

Toda la Documentacidn deberd ser sometida a aprobacion de la Inspeccion de Obra.

4. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de Contratacidn sera el indicado en el pliego de condiciones particulares de contratacién.
Los precios cotizados deberan incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas, equipos,
herramientas y la mano de obra necesaria, subcontratos de soldaduras, ensayos etc. En sintesis,
todo lo necesario para efectuar los trabajos de acuerdo al alcance establecido en la presente
documentacion.

5. PLAZO DE ENTREGA

Debido a que es una solucién a medida, el plazo de entrega estard sujeto a las opciones propuestas
por los oferentes.

El plazo de entrega estara comprendido entre los 30 y 90 dias después de ser adjudicado.

El menor plazo de entrega, sera una variable determinante para la adjudicacion.

6. METODOLOGIA DE TRABAJO

6.1 Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

En todo momento, se deberd tener perfectamente delimitada las dreas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el usuario del servicio ferroviario.

Se garantizard la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias a
fin de asegurar su operatividad.

Se tomaran todas las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros, durante la ejecucion de la obra.

El contratista contratara personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado el
gue debera permanecer permanente en la obra y se emplearan solamente obreros competentes,
con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente los trabajos, se adoptaran todas las
medidas de seguridad y de ser necesario se protegera el frente de obra si hubiera o hubiese
manifestaciones o cortes de via, etc. mediante el personal adecuado a tal efecto. Se dispondra de
todos los elementos de proteccidn personal (cascos, botines de seguridad, bandoleras, guantes,
etc.) y de sefalamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de comunicacion, etc.
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El contratista tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la obra, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional
competente:

Programa de seguridad seguin Res. 51/97. Aprobado por ART.

Aviso de Inicio de Obra.

e Constancia de capacitaciéon en temas generales de la obra a ejecutar.
e Constancia de entrega de elementos de proteccién personal y ropa de trabajo.

La pdliza de Seguridad de riesgos de trabajo presentada por el contratista debe incluir la cldusula de
No Repeticién que contenga:
La ART renuncia en forma expresa a iniciar toda accion de repeticién contra SOFSE, sus funcionarios
o empleados, bien sea con fundamento en el Articulo 39 inciso 5° de la Ley 24.557 o en cualquier
otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligado a
otorgar o a abonar al personal dependiente de la empresa adjudicataria alcanzados por la
cobertura de la presente péliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridas o
contraidas por el hecho o en ocasion del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y
el lugar de trabajo. Asimismo la firma adjudicataria asume todas las obligaciones laborales y
previsionales que en su caracter de empleador emanen de las disposiciones legales y
convencionales actuales y futuras.
Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas Operativas N2 16, N2 17, y 21 de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de SOFSE.
El contratista se ajustara a la norma de seguridad N° 20 de SOFSE y reglamentaciones vigentes.
En caso de inspeccién municipal o de cualquier otro ente interviniente, el Contratista sera
responsable y hard frente a las multas que se impusieran.
El contratista cumplird también las siguientes disposiciones:
Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N2 19.587/72 y su Decreto 351/79.

e Decreto N2911/96.

o Ley 17.294 de Migraciones.

e Normas Técnicas G.V.0O.de F.A. N2 1 a N2 18.

e Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

e Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 — Obligatoriedad del procedimiento de Conciliacion.

e Decreto N° 779/95 del 20/11/95 reglamentario de la Ley de Transito y Seguridad Vial N°
24.449,

e Ley N2 11430 de la Pcia. De Buenos Aires. Decreto N22719/94.

e Ley N24873 y Decretos Reglamentarios.

e R.IT.O

o Reglamento para la ejecucion de Instalaciones eléctricas en inmuebles de Septiembre de
1997 o Agosto 2002, segln corresponda.

o Reglamento de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

6.2 Protocolos de ensayo:
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El contratista deberda presentar los Protocolos de Ensayo de todo el material que sea solicitado por
la Inspeccién de Obra. La no presentacién en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los
items donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran referidos a la
presente Obra.

6.3 Control de los trabajos

El Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacién actualizados de la obra, que
posibiliten a la Inspeccidn llevar un control sistematico de la misma.

Producird a expresa solicitud de la Inspeccién, toda la informacién que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccién tendra libre acceso a los lugares donde se esté construyendo, instalando, fabricando,
montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalizacién y verificacion de la
calidad de las tareas realizadas. Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o
en establecimiento de terceros proveedores, el Contratista tomara los recaudos necesarios para
que la Inspeccion tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar
adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podrd ordenar al Contratista la reparacién o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo del Contratista el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacién de los mismos, y la Inspeccidn podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente. Si el Contratista no realiza las
modificaciones solicitadas por la Inspeccién, SOFSE encomendarad los trabajos a otra contratista
siendo el monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de
reparo o pélizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion se realizard por medio del libro de "Notas
de Pedido", y entre la Inspeccién de Obras y el Contratista por medio del libro de "Ordenes de
Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos serdn provistos por el
Contratista y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos libros permaneceran a
disponibilidad de la inspeccién de obra.

Se deberd presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el periodo, en relacién al cronograma aprobado.

2. Consumo de materiales realizado.

3. Utilizacién de equipos.

4. Cantidad de personal.

5. Avances en la fabricacién, reparacién o instalacion de equipos.

6. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

7. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.

8. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de los
trabajos.

Se confeccionard un Certificado de Avance de Obra por sextuplicado donde constard la cantidad de
trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacidn:
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e Planilla Certificado (se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de cobmputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

e Planilla Acta de Medicidn (se dividird por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la planilla de cémputo y presupuesto de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de
trabajo ejecutado.

¢ Informe de trabajos ejecutados (descripcién cualitativa del trabajo ejecutado para cada
item de la planilla de medicion).

e El contratista solicitard a la Inspeccidon de Obra el modelo de certificado para su ejecucioén.
Este, una vez conformado, sera firmado por el Representante Técnico del Contratista y
presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

6.4 Obrador - Transporte de equipos.

En el caso que sea necesario la contratista suministrara todos los medios de locomocién y
transportard sus equipos, materiales etc., al lugar de la ejecucidn de los trabajos y adoptara las
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de la Obra dentro de los
plazos previstos. Se instalara un obrador, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Serd desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y limpieza, contara
con bafios quimicos, duchas y vestuario para el personal y se ubicard en coordinacién con la
inspeccién, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria.

Asimismo con la instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y
agua necesarios para el normal desarrollo de los trabajos cumpliendo en todo momento las
reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de especificaciones
generales. Si existieran luz y agua cerca de la zona del obrador SOFSE la pondra a disposicion,
siendo por cuenta del Contratista la conexidn en ambos casos. De no haber luz y agua, el
Contratista instalard a su costo un grupo generador para abastecer la obra y ejecutara un pozo con
su correspondiente bombeo para provision de agua.

6.5 Arreglo de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulaciéon y facilitar la vigilancia de los depésitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias (si asi lo requiriera) se cumplira con
las prescripciones siguientes:

La zona de vias, los andenes y adyacencias asi como los caminos de circulacién, quedaran
totalmente libres de obstaculos para la libre circulacién de pasajeros, personal y el material
rodante.

Los depésitos provisorios de materiales a lo largo de la via o andenes, si no pueden suprimirse,
libraran los galibos y dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafios al
personal o a los usuarios, o provocar accidentes, interferencia, inconvenientes en la sefializacién de
la actividad propia del F. C.

Estard a cargo de la contratista la contratacién de personal de vigilancia en horarios en donde no se
ejecutan tareas en la obra. Para ello los materiales susceptibles de robo, seran concentrados en
lugares de facil vigilancia.
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Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en el sitio, convenientemente agrupado,
protegido y vigilado.

En caso de que hayas sustancias quimicas y/o explosivas susceptibles de producir o iniciar fuego o
explosiones, se almacenara a mas de 20 m. de la via mas préoxima.

En caso de robo durante la ejecucidn de la obra, Trenes Argentinos Operaciones no reconocera
pago alguno en concepto de indemnizacion.
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6.6 Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma, el
contratista colocara de manera provisoria y retirara al momento de culminar los trabajos un vallado
perimetral cinta de peligro colocando la carteleria de prevencién que sea necesaria a fin de
delimitar eficientemente la zona de trabajo y prever cualquier tipo de accidente, en un todo de
acuerdo al pliego de especificaciones generales.

6.7 Horario de Trabajo

Los trabajos deberan ser realizados en aquellos horarios en donde no haya servicio de pasajeros y
no se dificulte el transito de los usuarios. (Horario nocturno de 11 PM a 04 AM)

Debido a que la pantalla muestra informacion relevante al pasajero, el oferente deberd indicar las
horas nocturnas necesarias para realizar dicho trabajo, siendo ésta una variable determinante para
la adjudicacién.

6.8 Alumbrado en los lugares de trabajo

Se brindara un 6ptimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los
sitios peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacién sera asegurada por un sistema admitido por el F.C., y ajustada a las normas de
seguridad vigentes para ese tipo de instalaciéon o equipamiento.

6.9 Limpieza de terreno, extracciones y remociones

Sobre los sectores correspondientes a la obra y/o sus adyacencias, en caso de presentar residuos,
escombros, basurales, malezas, etc. se limpiard la zona intervenida.

El producido de la obra (escombros, basura, producidos metdlicos, etc.) sera retirado fuera de la
Obra y de los limites del F.C. sin que ello ocasione dafios a terceros. Los gastos de tal trabajo
guedaran a cargo de la empresa contratista.

6.10 Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucion de las Obras cumplirdn con las normas Correspondientes y
seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marcas
reconocidas.

Se acopiard en obrador todos los materiales necesarios para los trabajos programados.

6.11 Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, reuniran las caracteristicas que aseguren la
obtencidén de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el
Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la obray el personal
afectado.
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7. TRABAJOS A REALIZAR:

Trabajo Preliminar Reunidn preliminar para diagndsticoy
ejecucion de la modificacion a realizar para
“Estructura de Hall Central- Linea Mitre”

Desmonte Desmonte de carteles frontlight (frente y
dorso) / Cenefa con letras corpdreas / cenefa
inferior. Mediante tijera auto-elevadora

Instalacidn/ Estructura de Cafio Armado de estructura de cafo para montar
revestimiento de chapas sobre estructura
existente

Instalacion /Perimetral Marco de chapa doblada — Pintura color
institucional (verde noche)

Instalacién/Revestimiento De toda la Superficie . Medidas 8,45 mts x

4,00 mts en chapa negra/ base wash primer/
pintadas color institucional (verde noche)
estética- dobles tipo bandeja.

Instalacion/Techo Revestimiento en chapay aplicacién de luz
interior para trabajos de mantenimiento.
Instalacion/ Letras Corpodreas en Pvc espumado. (colores y

tipografia a definir SOFSE.

8. GARANTIA
La garantia deberd ser de 12 meses. Ante el requerimiento de un service en el periodo de garantia

la visita se programara para reparar el inconveniente adecuadamente, incluyendo mano de obray
repuestos sin costo.
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