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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°. - Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas de la obra “Provision,
Instalacidén y puesta en servicio de grupos electrégenos fijos con conmutacion en las
Estaciones Palermo, Villa Crespo (ex Chacarita), Villa Devoto, Caseros, El Palomar, San
Miguel, José C. Paz, Pte. Derqui y Pilar — Etapa 2"- Linea San Martin, las cuales junto al
Pliego de Condiciones Generales y demas documentos que conforman la presente
Licitacion rigen los trabajos de mejoras en las instalaciones a fin de dar una solucion
integral a todos los problemas existentes.

La mencionada provisién comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos, y
todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente
pliego.

Articulo 2°. - Alcance de los Trabajos
Los trabajos consisten en la Provision e Instalacidén de grupos electrégenos para las
distintas estaciones, alimentando las boleterias y maquinas eléctricas descriptas en este

pliego.
Objeto De La Obra

El presente pliego tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas para el
trabajo de: los trabajos consisten en la provision, instalacién de grupos electrogenos y
construccién de cabinas de contencidn para los mismos

.Por tratarse de una obra la cual se debera emplazar en edificios de estaciones, se debera
priorizar el maximo respeto por las partes originales subsistentes de la construccion.

Descripciéon De Los Trabajos A Ejecutar

o Tareas preliminares, replanteos, memoria técnica, proyecto ejecutivo, provision e
instalacién de obradores.

e Construccion de Cuartos para implantacién de Grupos electrégenos.

¢ Provision e Instalacién de grupos electrégenos.
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e Limpieza de obra.

Los trabajos incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y todos
los materiales necesarios para la correcta y completa ejecucion de los mismos, de
acuerdo a las reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspeccion de Obra,
respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes, incluyendo ademas
aquellos elementos, accesorios o tareas que aun sin estar expresamente
especificados o indicados en los pliegos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento de la obra.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan
establecidas en el presente pliego.

Ante diferencias de criterio con la Contratista, sera SOFSE, quien determinara, a
través de su Inspeccion de Obra, la decision a poner en practica.

Articulo 3°. - Sistema de Contratacion
Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” por lo cual una vez
adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional. El oferente tomara
todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el
desarrollo de la obra. Realizara una inspeccién “in situ” y todos los estudios necesarios
que le permitan tener una interpretacién cabal de todas las tareas necesarias para la
ejecucion de los trabajos, previo a la presentacién de su oferta.

Con relacién al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se
establecen en la presente documentacion.

Articulo 4°. - Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas
La oferta técnica contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

e Memoria descriptiva de los trabajos cotizados.

¢ Plan de trabajo con porcentaje de avance mensual de cada uno de los items de la
Planilla de Cotizaciéon segun modelo adjunto. /

e Curva de Inversién con porcentaje de avance mensual. o
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e Planilla de Cotizacion completada segin modelo adjunto, con porcentéje de
incidencia de cada uno de los items.

Toda documentacion emitida por el Contratista con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico, el cual deberd ser un Profesional con
incumbencias en el area que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la
documentacién carecera de validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,
cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

- Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el
presente pliego, ejecutadas y en ejecucién, en los ultimos tres (3) afios, donde
conste nombre de la obra, comitente, caracteristicas técnicas, plazo de ejecucion,
lugar de ejecucion, fecha de comienzo. "

En todos los casos SOFSE se reserva el derecho de realizar las constataciones
que considere necesarias.

Articulo 5°. - Provisiones a Cargo de LA CONTRATISTA
LA CONTRATISTA debera proveer todos los materiales necesarios para la completa
ejecucion de los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las normativas
vigentes.

Articulo 6°. - Acta de Inicio
Dentro del término de VEINTE (20) dias corridos a contar desde la notificacién de la
Orden de Compra, el Inspector designado por SOFSE y el Representante Tecnico
designado por el Contratista confeccionaran el ACTA DE INICIO, la cual sera rubricada

por ambas partes.

Articulo 7°. - Plazo de QObra
El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de 180 (ciento ochenta) dias
corridos, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.
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Articulo 8°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a
continuacioén se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
I.N.T.I :

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96
— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones.
RITO

— NTGVO (OA) 003.

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al
Ferrocarril (Decreto n° 9.254 del 28/12/1972).

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del
presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la
Inspeccion de Obra.

Articulo 9°. - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo
Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucién. No se permitira dejar
zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de
proteger la caida involuntaria de personas.

Se contard con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicidén en el obrador,
tanto de la Inspeccion de Obra, como para personal de Higiene y Seguritad.SOF S.E.
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Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de
seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines,
farolas, sistemas de comunicacién, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 2 y N° 14 de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente de SOFSE.

El Contratista tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la
obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada por
profesional competente, segin PGHSMA 02.

Articulo 10°. - Metodologia de Trabajo
En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando
las normas de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.

10.1 ‘Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depésitos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las
prescripciones siguientes:

Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depositos provisorios
de materiales a lo largo de la via, si ho pueden suprimirse, deben librar los galibos y ser
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafos al personal o
a los usuarios, o provocar inconvenientes en la sefalizacién.

10.2 Seguridad operativa

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA
tendra como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra
perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia
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el personal del FFCC y el publico en general, previendo la libre visibilidad de éstos
respecto de la aproximacion de los trenes.

10.3 Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA. Se brindara
un éptimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios

peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnosJ

A
La iluminacién sera asegurada por un S|stema admltldo por el FFCC, y ajustada a las
normas de seguridad vigentes para ese tipo de instalacion o equipamiento.

10.4 Limpieza, extracciones y remociones

LA CONTRATISTA limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las
tareas de acuerdo a instrucciones de la Inspeccion.

Los materiales producidos de interés para SOFSE seran indicados por la Inspeccion,
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado
oportunamente.

El producido que no sea de interés para SOFSE, sera retirado por LA CONTRATISTA
fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione dafos o perjuicios a terceros.

10.5 Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas .LR.AM.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la.mejor calidad dentro desu respectiva
clase y de marca reconocida.

LA CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los
trabajos diarios programados.

10.6 Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
que aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
minimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones
de segurldad ara la obray el personal afectado.
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10.7 Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefalizaciones,
etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefializaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida
remocién en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la
seguridad de las personas.

Articulo 11°. - Horario de Trabajo
Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno y nocturno de lunes a viernes y
también en ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la
Inspeccion de SOFSE.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara
con la Inspeccién de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las
modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la
seguridad.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al
respecto estan indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A)
como asi también las Normas Operativas N° 7 6039531903 y N° 16 de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente.

Articulo 12°. - Control de los Trabajos
LA CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacién actualizados
de la obra, que posibiliten a la Inspeccién llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacién que resulte necesaria,
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su
consulta.

La Inspeccidon tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

ESPECIFICACIONES {TEC|
EN LAS ESTACIONES PA

F" 'S PARTICULARES - PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTROGENOS FIIQS CO NUAN
m%n' O, VILLA CRESPO (EX CHACARITA), VILLA DEVOTO, CASERQS, EL PALOMAR, SAN MIGUEL, JOSE C. PAZ, PTE. RERQUI Y PILAR

b
i ~ ETAPA 2- LINEA_SAMRMART )
FIRMA GERER - ’

CXR A aufor FJRMA USURRIO FIRMA »-W
NG\BALD ING/ JOSE SIERRA 3 AMG. BESUEL CR. MATIAS GAIPARSORO

)=

DR DE AREA
JO




ol Frv
OBRAS E INGENIERIA - UNIDAD EJE‘@Q@

OBRA: LSM-EL-

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES | "oysoy ssmuacony suesm ensenico | Revision 00

CONMUTACION EN LAS ESTACIONES PALERMO, _
VILLA CRESPO (EX CHACARITA}, VILLA DEVOTO, Fecha: 03/2017

CASEROS, EL PALOMAR, SAN MIGUEL, JOSE C. PAZ, .
PTE. DERQUI Y PILAR — ETAPA 2- LINEA SAN MARTIN Pagina 13 de 74

3 ST BN I T S RSN

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, LA CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la
Inspeccién tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar
adelante su cometido.

TN

Cuando la Inspeccion constatafa)defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a LA CONTRATISTA la reparacion o
el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de LA CONTRATISTA el reemplazo del
mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estard implicita la aceptaciéon de los mismos, y la Inspeccién
podra ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de LA CONTRATISTA el costo
correspondiente. Si LA CONTRATISTA no realizara las modificaciones solicitadas por la
Inspeccion de Obra, SOF S.E. encomendara los trabajos a otra Contratista, siendo el
monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de
reparo o poélizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la Inspeccion se realizaran por medio del
libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspeccién de Obras y LA CONTRATISTA por medio
del liboro de "Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios
triplicados, estos seran provistos por LA CONTRATISTA y sus hojas serdn numeradas
correlativamente, dichos libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccién de Obra.

Mensualmente LA CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

2. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

3. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorologicos.

4. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control
de los trabajos

Articulo 13°. - Lugar de Ejecucion de los Trabajos
Los trabajos se realizaran en las siguientes estaciones de la Linea San Martin, en lugares
cercanos a la§ boleterias de las mismas:
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- Estacion Palermo: Andén Ascendente.

- Estacion Villa Crespo (Ex Chacarita): Anden Ascendente y Andén Descendente.
- Estacion San Miguel: Anden Ascendente y Andén Descendente.

- Estacién Derqui: Andén Ascendente.

- Estacién Pilar: Anden Descendente.

. . isw )
Articulo 14°. - Conocimiento de la Obra VTR
Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones, asi

como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente licitacion.

El -Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado en que puede encontrarse la instalacién. Este conocimiento de la
obra es fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar la oferta.

El Oferente debera obtener una constancia que acredite su visita a la obra, dicho
certificado debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

a

Articulo 15°. - Manejo de Obra

15.1 Obrador y Depésito

LA CONTRATISTA prevera el montaje del obrador y depésito que el desarrollo de la obra
requiera.

LA CONTRATISTA se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y
limpieza. El costo de la provisién y/o construcciéon del obrador y depésito provisionales
estara a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA, el que debera presentar a la Inspeccién
de Obra la documentacién de detalle que permita su evaluacién y eventual aprobacién
previa.
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No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depésito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

LA CONTRATISTA sera el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los
ambitos destinados a obradores y depésito. El deposito de materiales contara con un area
especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias,
- etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

LA CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafiar a cualquiera
de los materiales guardados alli.

15.2 Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirdn con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningun tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo de LA
CONTRATISTA. Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra,
LA CONTRATISTA debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y
suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y LA
CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea
posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisicién, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
modulos de fabrlca donde se los |dent|f|que cIaramente
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Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se
ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3 Abastecimiento de Materiales

LA CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran
para el buen desarrollo del trabajo. La Direccién de Obra queda facultada para solicitar la
ampliacién del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4 Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través
de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccién de Obra.

15.5 Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada
caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que
cotiza.

En los casos en que se mencione marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. El
Contratista podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superiores, quedando la dltima decisién
respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccién de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
eleccion de una marca en particular, LA CONTRATISTA debera proveer la marca

especificada.

15.6 Manejo de la Obra

LA CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres
que a juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su
correcta terminacion.

Asimismo, empleard mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspecmon deObra queda facultada para soI|C|tar a su solo juicio, la sustltu0|on de
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cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado
del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

15.7 Tramites, Gestiones y Permiso

En cumplimiento del Decreto 1063/82, en caso de corresponder, el Comitente realizara las
gestiones necesarias para la presentaciéon y aprobacién previa de los trabajos ante la
Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Histéricos.

Por su parte, LA CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las
empresas de Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de
las redes del edificio a intervenir.

15.8 lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también
para la iluminacién del cartel de obra, y la provisién de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccién, propios y de los subcontratistas, seran costeados por LA
CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalaciéon que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacién defectuosa, y todo otro vicio incompatible
al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

15.9 Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA presentara la documentacién de detalle
(planos, fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto
realizar en cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustard a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
Incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o
economicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez
que sea expresamente aprobada por la Inspeccion de Obra, LA CONTRATISTA podra
iniciar los trabajos de que se trate.
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15.10 Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre LA CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el
elemento a refaccionar, LA CONTRATISTA debera realizar un relevamiento del estado de
conservacion de las instalaciones existentes. Contara con los planos, croquis, memorias
descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones
encontradas. .

Dicha informacién conformara el Acta de Constatacion y debera contar con la firma de LA
CONTRATISTA y de la Inspeccion de Obra. LA CONTRATISTA queda obligada a
entregar los originales de toda acta de constatacion o inventario de elementos o de estado
de situacion que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de Obra, guardando
copia para si.

15.11 Responsabilidad por Elementos de la Obra

LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la
obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes, o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicién de los elementos en
cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

15.12 Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran de tipo
fijos pre armados o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta de
LA CONTRATISTA y a la aprobacién de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente
prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos o0 méviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y
cada una de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En
cualquier caso, cumplirdn con las normas de seguridad vigentes.

Los andamios contardn con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o
tela media sombra al 80%. Solo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al
andamio mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la
integridad de los amarres. '
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La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién
de continuidad. Seran construidos con terciado fendélico de un espesor no menor a 20 mm.

Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a
desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacién
de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

15.13 Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos de
los edificios aledafios que puedan ser daflados por el polvo o por golpes. Las
protecciones seran sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos de
fijaciéon no agresivos (cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcién. No
se admitira la fijacién de las protecciones a las partes originales mediante elementos que
puedan danarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas
del edificio.

Articulo 16°. - Representante Técnico
El Representante Técnico de LA CONTRATISTA en la Obra deberd cumplir con los

siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad, y se encuentre matriculado.

En el caso que La Contratista disponga a un Maestro Mayor de Obras como
Representante Técnico en virtud que las incumbencias lo habiliten, se deberan realizar
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las presentaciones de la documentaciéon pertinente que acrediten su matricula y
certificado de incumbencias del colegio profesional.

LA CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran
al comenzar la obra.

Articulo 17°. - Provisiones para la Inspeccién
LA CONTRATISTA proveera para uso de la Inspeccion de Obra, los siguientes elementos, los
cuales quedaran en poder del Comitente:

e 1 (una) Cinta Métrica de 8mts, retractil.

e 1 (una) Cinta Métrica de 25mts, de fibra de vidrio.

Articulo 18°. - Limpieza de Obra

18.1 Limpieza periédica de obra

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador
con una limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido,
dejando las instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitird la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mencionados.

18.2 Limpieza final de obra

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al
estado original previo al inicio de la obra.

Los Materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la
misma; los que resultan de utilidad seran depositados en predios de SOF S.E. indicados
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por la Inspeccion de Obra. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y
chatarra seran depositados fuera de la zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales
resultantes de la obra seran a cargo del Contratista.

Las zonas aledarnias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,
ramas o residuos.

Articulo 19°. - Documentacion de Final de Obra
Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcién Provisoria, LA CONTRATISTA entregara a la Inspeccién de Obra tres copias
en papel firmadas por el profesional correspondiente y en formato digital mediante
memoria USB (pendrive) la totalidad de Ila documentacién conforme a obra
correspondiente a los trabajos realizados consistente en:

¢ Plantas de Arquitectura (Cortes y Vistas)
¢ Planos de Instalaciones (Cortes, Vistas y Detalles)
¢ Planos de Instalaciones (Eléctricas, etc.)

Articulo 20°. - Garantia Técnica y Vicios Ocultos
LA CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los
trabajos realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por
cualquier otra causa que resulte de la operacién normal del servicio ferroviario. Se debe
incluir en el alcance del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios
para el funcionamiento de la instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de DOCE (12) meses, contados a
partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Durante este
periodo, la reparacion de los deterioros y/o fallas serd hecha por LA CONTRATISTA a su
costa. Si la Inspeccion interpretara que la aparicién de deterioros y/o fallas ha tenido
origen en algun defecto de fabricacion, ejecucién o instalacion, se entendera que hay vicio
oculto y sera de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las
responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil y Comercial.

En caso de incumplimiento de LA CONTRATISTA de su obligacion de reparar los
deterioros y/o fallas que se produjeran durante el periodo de garantla en el tiempo
prelsto SOFSE tendra el derecho a efectuar la re aracuon or 3 mtermedlode
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terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido,
mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a LA CONTRATISTA por
cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda. Luego de la Recepcién Definitiva LA CONTRATISTA sera responsable en
los términos del Art. N° 1273, 1274, 1275 y 1277 del Codigo Civil y Comercial de la
Nacion aprobado por la Ley N°26.994, vigente desde el 1° de Agosto de 2015.

20.1 Recepcion Provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre LA CONTRATISTA
y la Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones 6 vicios aparentes en
la ejecucion de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacién, se
procedera a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del
“ACTA DE RECEPCION PROVISORIA”.

20.2 Recepcion Definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones
6 vicios aparentes o/y ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 21°. - Medicion y Certificacion
Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por quintuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de
trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de Medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.
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¢ Informe Mensual: descripcién cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de
la planilla de medicidbn, acompafiado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la
ejecucién de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

e Otra informacién complementaria: En caso de corresponder se debera adjuntar
al informe: ensayos/certificados de calidad, etc.

Articulo 22°, - Descripcion de los Trabajos

La descripcidén del alcance de las tareas a desarrollar por La Contratista que se realiza
a_continuacién, no es taxativa, debiendo ésta llevar a cabo todos los trabajos
necesarios para cumplir con el fin de la obra, dentro de los niveles de calidad vy
terminacién requeridos, estén o no mencionados en el presente Pliego.

Los trabajos consisten en la provisién, instalacion de grupos electrégenos vy
construccion de cabinas de contencién para los mismos.

Los grupos a instalar deberan alimentar las boleterias existentes, los molinetes y las
maquinas expendedoras de boletos en las estaciones Palermo, Villa Crespo (Ex
Chacarita), San Miguel, Derqui y Pilar.

En este pliego se detalla en dos partes los trabajos a realizar: por un lado la
construccion de la obra civil de los cuartos donde se instalaran los grupos en el
Articulo 22°, y por otro lado, la puesta en servicio y provision de cada grupo en las
diferentes estaciones en el Articulo 23°.

A continuacion se detallan los modelos y tipos de cuartos para grupos electrégenos,
los cuales se especifican estacién por estacion:

-Estacion Palermo: el grupo debera colocarse en el Andén Ascendente, sin cuarto para
su implantacion.

-Estacion Villa Crespo (Ex Chacarita): Anden Ascendente, Cuarto TIPO A. En el Andén
Descendente, debera construirse una plataforma elevada, la cual hara de soporte al
Grupo electrégeno (ver item 22.6).
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-Estacion San Miguel: en el Andén Ascendente, debera remodelarse una dependencia
existente (ver item 22.7) para poder emplazar el grupo. Andén Descendente, Cuarto
TIPO A con techo de viguetas premoldeadas.

-Estacion Derqui, Anden Ascendente, Cuarto TIPO A.
-Estacion Pilar, Anden Descendente, Cuarto TIPO A.

, . . . . . Ty
Todo item en el cual no se diferencien tareas particulares se considera a ejecutar en la
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totalidad de la obra, sin excepcién alguna.

22.1 Tareas Previas
22.1.1 Cartel de Obra, Obrador y Delimitaciéon de Obra

Antes del comienzo de la obra, se procedera a la ejecucion de los trabajos como ser:
- Provisién y montaje de cartel de Obra.

- Construccién del obrador.

- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra, incluida su
limpieza semanal.

La Contratista debera .proveer un cartel de obra por estacion de 1.50 m x 1.00 m, segun
disefio a consultar con la inspeccién de obra, haciendo un total de 5 carteles.

La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobacién con que debera contar, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccién.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccién por parte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de
conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

22.1.2 Limpieza, Demoliciones, Vallado y Sefalizacion
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Limpieza: Previo al inicio de la construccién, se limpiaran la zona existente incluyendo el
retiro de escombros, artefactos, residuos, etc. También se procedera a efectuar un cateo
del pavimento existente, con el proposito de establecer la factibilidad de apoyar la
edificacion sobre el mismo, el que debera ser aprobado por la Inspecciéon de Obras. El
Contratista podra ofrecer una propuesta alternativa para el sistema estructural para ser
evaluada por dicha Inspeccién, que pudiera reemplazar a la propuesta en el presente
Pliego.

Vallado y Seializacion:

La Contratista deberd proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminacion y
sefalizacidn necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los
peatones y usuarios del FC. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de los
elementos de proteccion por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona
afectada a las tareas de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores practicas
en la materia.

22.2 Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provisién
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en
servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las
reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes, ademas
de las expresamente indicadas para la instalacién de los sistemas eléctricos propuestos,
de forma de obtener una instalacion confiable y segura.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitecténico,
eléctrico, y estudios y calculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad.
Los calculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y
representante técnico de la empresa contratista.

Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccién para
su aprobacién y su ejecucién, dicha documentacion constara de:

1. Planos de relevamiento general del emplazamiento, de elementos existentes en
el mismo, incluidas las interferencias e instalaciones existentes, aunque las
mismas no presenten interferencias con las obras proyectadas.

Memoria Descriptiva de los métodos constructivos, materiales, etc.

Planos generales y de detalle que definan inequivocamente la obra a construir.
Ingenieria de detalle que incluira: proyecto ejecutivo e ingenieria de montaje.
Estudio de suelos donde corresponda.

Plan de trabajos y curva de inversion, que debera incluir:
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— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar
desglosados en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados
por diferentes colores a los efectos de simplificar su lectura.

— La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana,
asi como el inicio y fin de cada mes.

— Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el
mes en que se ejecutan las respectivas tareas.

— Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la
Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el
Cronograma de Tareas en forma automatica.

— Toda otra informacién que a juicio de la inspeccién resulte de importancia
para definir los trabajos a realizar en la obra.

22.3 Tareas Preliminares

22.3.1 Replanteo y nivelacion
La Contratista realizara el replanteo de la obra, para lo cual notificara con tres (3) dias de
anticipacion a la Inspecciéon de Obra para que ésta Ultima se encuentre presente durante
la ejecucion de la misma. Todos los elementos, equipos y personal necesarios para el
replanteo seran provistos por el Contratista a su costo y cargo.
Con la correspondiente antelacion, La Contratista debera presentar a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra un plano de replanteo en una escala adecuada, (sin la aprobacién del
mismo no se podran iniciar las tareas en obra).
Errores de replanteo
La presencia de la Inspeccion de Obra durante las tareas de replanteo, no libera a La
Contratista de la responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado, ante el supuesto caso
de un trabajo mal trazado, o errores de medicion, ubicacion, etc., cualquiera sea el origen
del error, debera ser corregido o en caso contrario demolido y reconstruido por cuenta y
costo de la Contratista.

22.4 Cuartos de Grupos Electrogenos TIPO A

1) El cuarto de grupo electrégeno TIPO A, comprende una cabina realizada en
mamposteria, con cubierta de techo de chapa acanalada prepintada (con
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excepcion del cuarto en la estacibn San Miguel Descendente, el cual el techo
debera realizarse con losetas premoldeadas). Los cuartos deberan respetar la
arquitectura de cada estaciéon donde sean emplazadas (colores, basamentos, etc).

Los cuartos Tipo A tienen una superficie de 9m2 (ver plano adjunto LSM-EL-008.2-
PLOO06) y deberan ser emplazados en las siguientes estaciones:

- Villa Crespo Ascendente (cantidad 1, ver plano adjunto LSM-EL-008.2-PL002)
- San Miguel Descendente (cantidad 1, ver plano adjunto LSM-EL-008.2-PL003)
- Pte. Derqui Ascendente. (Cantidad 1, ver plano adjunto LSM-EL-008.2-PL004)

- Pilar (Cantidad 1, ver plano adjunto LSM-EL-008.2-PL005)

22.41 Fundaciones
22411 Excavaciones
Las zanjas para fundar cimientos de bases y vigas de encadenado inferior, tendran un

ancho igual al de la banquina, zapata, base de columna, etc. que fueran a contener y
seran excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que
gravitaran sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacién.

22.41.2 Estructura de H°A°
En cuanto a la estructura fundacional, la misma estard compuesta por bases, vigas de

encadenado inferior y pilotines (o platea de acuerdo a proyecto estructural y estudio de
suelos), cuyas dimensiones surgirén del calculo previo a efectuar por el contratista, y
presentado conjuntamente con el proyecto ejecutivo de la obra.

Las fundaciones se ejecutaran con bases de hormigoén armado ejecutadas "In situ" a tierra
firme vinculadas a una viga de fundacién perimetral construida en hormigén armado. Las
secciones y resistencia de las mismas seran producto de su calculo.

22.41.3 Estructura sobre pisos existentes
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En las cabinas ubicadas sobre pisos existentes, la construccién debera realizarse sobre el
mismo (verificando la carga previamente), asi también como la mamposteria en elevacioén
con su correspondiente viga de encadenado inferior. En todos los casos, la contratista
debera realizar el analisis correspondiente y presentar el proyecto en la Ingenieria de
obra, a aprobar por la Inspeccién de SOFSE.

22.4.2 Mamposterias
Se ejecutara la mamposteria con ladrillos huecos ceramicos portantes de 0,12 x 0,18 x

0,33 m, con elementos para confeccionar columnas ubicados en los angulos de encuentro
y a la mitad de la longitud de la pared mas larga del local.

Los mismos llevaran dos barras de hierro de 8 mm de diametro cada 4 hiladas como
refuerzo, las que seran, solidarias con la armadura de las columnas mencionadas.

La Superficie total a Construir en cada Cuarto es aproximadamente: 21m2 en el cuarto
TIPO A.

22.4.3 Contrapisos

Se ejecutaran contrapisos, previo humedecido y compactacion manual del terreno, con un
espesor minimo de 0.25 m. con hormigén pobre %:1:3:8 (cemento, cal hidraulica, arena y
cascote), mas malla electrosoldada sima <& 6 mm de 0.15 x 0.15 en la totalidad de los
mismos. El calculo final de la estructura debera especificarse en la memoria descriptiva,
luego de determinar el peso del grupo electrégeno especificado. El nivel del mismo, debe
quedar 0.25m por sobre el nivel de terreno natural o de piso terminado exterior en donde
se encuentren en zona de anden bajo. En las cabinas construidas sobre pisos existentes,
el nivel de piso terminado debera ser minimamente de 0.05 cm por sobre el mismo. El
mismo debera tener pendiente de escurrimiento hacia el exterior de la cabina.

Se ejecutara una capa aisladora sobre la viga de fundacidn, envolviendo sus caras
laterales y superior. En todos los paramentos se ejecutaran dos capas aisladoras
horizontales de 20mm, de espesor minimo, en forma continua y cuidando las uniones en
los encuentros de muros y columnas. La misma sera ejecutada con mezcla de cemento
1:3 con aditivo hidréfugo de marca reconocida y en la proporcion que indique el
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fabricante. Ambas capas se uniran mediante otras dos verticales de igual mezcla y
espesor.

La superficie total a colocar sera: 9m2 en cada cuarto TIPO A.

22.44 Revoques
Exceptuando los casos en que se especifique lo contrario los revoques tendran un

espesor minimo de 2 cm de los cuales 0,5 cm corresponderan al enlucido. Estos no se
ejecutaran hasta que el jaharro haya enjutado.

El total a revocar en cada cuarto es aproximadamente: 43m2 en el cuarto TIPO A.

En los paramentos, antes de proceder a aplicarse el revoque, deberan efectuarse las
siguientes operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas, en caso de ser necesario.

b) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

22.4.41 Jaharro interior
Se realizard con mortero %4:1:3 (cemento, cal aérea, arena). Debe considerarse que en la

totalidad de las paredes interiores, hasta la altura de la cubierta.

22.4.4.2 Jaharro Exterior
Se realizara con mortero %:1:3 (cemento, cal aérea, arena), previamente a la ejecucion de

éste se dara una azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) con aditivo hidréfugo de
marca reconocida.

22.44.3 Enlucido Interior / Exterior
El mortero sera 1/8:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina tamizada). Luego de efectuar el
fratasado se pasara un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal para obtener

superficies perfectamente lisas.

22.4.5_Cubiertas SN
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22.451 Cubierta Chapa Acanalada
Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentara para el analisis y aprobacion por

parte de la Inspeccién de Obras, la correspondiente documentacién técnica de la cubierta,
donde se indicaran las caracteristicas de la totalidad de los elementos que la componen:
estructura principal y secundaria, aislaciones y techado a utilizar. Se indicara,
asimismo, los tipos de sujeciones y formas de apoyos y fijacion de sus componentes.

La Estructura estara constituida por cabios de hierro galvanizado tipo C, a los que se
fijaran las chapas de la cubierta, apoyandose las mismas sobre vigas y columnas en las
paredes, cuyo dimensionamiento de componentes surgirda de la memoria de calculo
mencionada precedentemente.

La cubierta a colocar sera de chapa prepintada acanalada tipo Cincalum No. 25 color a
definir por la inspeccion, gue se fijara mediante la utilizacién de tornillos autoperforantes
galvanizados, con arandela de goma adecuadas para tal fin, con pendiente a una sola
agua para el escurrimiento de las aguas de lluvia.

Se comenzara su colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente sera de 12% como minimo. El solape vertical sera de una onda y
media, y el horizontal de 20cm.

La superficie total a colocar en cada cuarto sera aproximadamente: 11m2 en el cuarto
TIPO A.

22.4.5.2 Cubierta Losetas Premoldeadas

En la cabina a construir en el andén descendente de la Estaciéon San Miguel, debera
ejecutarse la cubierta de la misma, con viguetas premoldeadas y ladrillos de poliestireno
expandido. Se practicaran capas de compresién de espesor minimo 10 cm. Con malla
sima electrosoldada @ 6 mm de 0.15 x 0.15; carpeta de nivelacion y membrana asfaltica
con aluminio gofrado de espesor 6 mm transitable, teniendo especial cuidado en el
sellado para el desaglie y la ejecucion de las babetas perimetrales. Antes de Ia colocacién
de la membrana se colocara una pintura asfaltica de imprimacion.

Se preveran la instalacion de bocas de desagties pluviales necesarias y se colocaran
bajadas de cafios cilindricos de hierro fundido de 4" engrampados a la pared
exteriormente.

La superficie de la cubierta es aproximadamente 9m?2.
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22.4.6 Solados
Se confeccionara el solado del local con una carpeta de cemento de un espesor minimo

de 0,05 m, reforzada con malla tipo Sima de 0,15 x 0,15 m con un didmetro de las barras
acorde al peso que debera soportar del equipo generador, con terminacion rodillada.

El solado se extendera con una pendiente del 2 % hacia el exterior de Ia construccion.

La superficie total a colocar sera: 9m2 en cada cuarto TIPO A.

22.4.7 Pintura
Se pintard la totalidad de los locales de la obra ejecutada en el interior y en el exterior, de

acuerdo al tratamiento que merezca cada superficie en particular.

En este item queda incluida la pintura de la totalidad de las mamposterias interiores y
exteriores, carpinterias nuevas, etc.

22,471 Normas generales
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura
y no se utilizaran pinturas espesas para tapar poros, grietas etc.

La ultima mano de pintura se dara después que todos los otros rubros hayan concluido
con sus trabajos y hayan sido aprobados por la Inspeccidn de Obra.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar o dafiar otras estructuras tales
como pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de iluminacion, sanitarios, etc., pues en el
caso en que esto ocurriera, se realizara la limpieza o reposicién de los elementos dafiados.

Se efectuard una limpieza y retoque general de modo que en los trabajos no se
observen salpicaduras, derrames, u otro tipo de imperfecciones que evidencien
desprolijidad en la ejecucion.

22.4.7.2 Materiales
Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y marca, se llevaran a obra en-

sus envases originales y cerrados.
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22.4.7.3 Descripcion

Esmalte sintético en carpinterias metalicas
Los elementos metalicos (puertas, rejas, etc.) llegaran a obra sin pintar.

Se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante
tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener una superficie
limpia, la que a posterior se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de antioxido de base de cromato de zinc de un espesor de minimo
de 40 micrones cada mano.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmaite sintético color Gris RAL 7024
(Sintético), Alba o similar a definir por la inspecciéon de obra, de un espesor minimo de 20
micrones cada mano.

La superficie a pintar en cada cuarto es aproximadamente: 15m2 en el cuarto TIPO A.

Paredes interiores y exteriores

Previo a todo trabajo, se deberan poner en condiciones las paredes actuales de los locales,
realizando todos los trabajos pertinentes para el perfecto acabado de la pintura (lijado,
rasqueteado, enduido, etc.)

Se dara una mano de fijador ANDINA o calidad equivalente diluido con agua, en proporciéon
3/1. Se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores (muros interiores de
revoque fino) color blanco, Alba o similar que fueran menester para su correcto acabado,
aplicandose como minimo dos manos.

La superficie a pintar en cada cuarto es aproximadamente: 42m2 en el cuarto TIPO A.
22.4.8 Cielorraso

En todos los cuartos se colocaran placas fonoabsorbentes de fibra de vidrio, ignifugas y
acusticas, las cuales posean en su cara vista un vinilo termoadherido. Deberan ser de
espesor 25 mm y densidad de 14kg/m3, con su correspondiente estructura metalica
(soleras, montantes, velas de sostén, etc.).
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22.4.9 Carpinterias

22.4.9.1 Descripcion:
Estos trabajos comprenden la fabricacion, provisién, colocacién y refaccién de todas las

carpinterias metdlicas, rejas, etc. de la obra.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion, todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos, asi por ejemplo:

Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de
anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Las estructuras de carpinteria, se dimensionaran para resistir adecuadamente las cargas
de calculo que resulten de analizar su peso propio y el de los materiales que se
incorporen (vidrios, etc.)

Para la proteccidn en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas,
etc. Posteriormente a su colocacion en obra, se mantendra vigilancia y el cuidado
necesario para evitar dafios a su superficie que pudieran ser ocasionados por la ejecucion
de rubros de obra adyacentes a la carpinteria.

22.49.2 Caracteristicas de los materiales
Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias, seran los indicados en el .

correspondiente listado complementario, que forma parte de este pliego.

Estos podran ser, segun los distintos requerimientos, chapas de hierro, acero inoxidable,
malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

22.4.9.2.1 Chapas de hierro.
Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble decapada y |
en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la calidad.

El calibre sera B.W.G. N° 18, excepto que las necesidades resistentes determinen un
espesor mayor, o que se exprese otro espesor en las respectivas planillas.

22.4.9.2.2 Acabado de los elementos de hierro.
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Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con tres (3)
manos de convertidor de 6xido, para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre
superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersién, cuidando la produccién
de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe ser aprobada por la Inspeccién de Obra,
previamente a su envio a obra.

22.4.9.2.3 Aceros.
En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus superficies exteriores seran
limpias y sin defectos.

22.4.9.2.4 Burletes.
Donde se requiera el uso de burletes, éstos seran de neopreno o similar con las .
caracteristicas fisico quimicas descriptas para los vidrios y las verificaciones segun los
metodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

Se utilizaran vidrios repartidos esp. min. 4 mm seran de primera calidad y ejecutadas
segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las tareas de
pintura correspondientes cerraduras.

22.4.9.2.5 Herrajes.
La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados
en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. De cada herraje,
debera presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, antes
de su uso.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, tipo sanatorio, pesado, salvo indicacion
expresa en contrario.

Las cerraduras seran de seguridad, de embutir, o de cilindro segun se indique en cada
caso.

Las guias y carros a municién, rodamientos, etc., del tipo indicado en planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento, garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.
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Carpinterias a Proveer y colocar en cuarto TIPO A:

) P1. Una (1) puerta doble contacto, marco y hoja de chapa calibre BWG N° 18
de 2,00 x 2,00 m, inyectada con poliuretano expandido, con cerradura doble paleta y
con manija doble balancin bronce platil. Las carpinterias deberan contar con rejas
de seguridad (con sus respectivas cerraduras) del tipo metal desplegado o malla
shullman, nervio 2, espesor 1.60 y diagonal mayor 27, y marcos de perfil hierro
angulo. En la parte inferior de la puerta, debera colocarse una ventilacién del tipo de
tablillas fijas, el cual permita el flujo de aire dentro del cuarto (segun indica el plano
LSM-EL-008.2-PL006)

) V1. Dos (2) ventanas fijas con tablillas de hierro tipo celosia, para
ventilacion, de 1,560 x 1,60 m de luz libre interior, con marco de chapa BWG N° 18
doble decapada. Los marcos y la ventana seran entregados en obra con dos
manos de antidoxido al cromato. Deberan contar con una proteccién interna de

malia del tipo mosquitero de aluminio, con sus respectivos marcos y fijaciones.

22.4.10 Tareas generales a realizar en San Miguel Descendente

En el hall de la estacidon descendente en San Miguel, deberan modificarse las carpinterias
del hall, para poder implantar y adaptar la cabina al edificio.

Se deberan efectuar los siguientes trabajos en la estacion:
- Retiro de los vidrios existentes hasta la altura proyectada de la cabina.
- Modificacion de las carpinterias.
- Implantacién de la cabina nueva.

- Colocacion de los nuevos vidrios adaptados, con su respectiva aislacién
estanca.
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22.5 Provision de Grupo electrogeno en estacion Palermo

El Grupo electrégeno a colocar en el andén Ascendente debera respetar la implantacion
que se describe en el plano LSM-EL-008.2-PL001. Debera colocarse debajo del refugio
existente, respetando ta—distancia minifria "dé galibo ferroviario y adecuandose a lo
descripto en el item Articulo 21.

En su Perimetro, debera contar con un cerramiento metdlico. Debera estar construido
con reja del tipo metal desplegado, y hierro cuadrado de 50mmx50mm. Debera contar con
una puerta de acceso de una abertura minima de 1.00m, para poder ingresar el grupo;
con su correspondiente candado de seguridad.

El cerramiento debera estar amurado al piso existente mediante brocas de acero
inoxidable. Todos los materiales a utilizar deberan estar pintados con pintura epoxi, de
color a definir por la inspeccidén de obra.

22.6 Provision de Grupo electrégeno en estacion Villa Crespo (Ex Chacarita)
Descendente

Se debera construir una plataforma metalica, la cual debera soportar el peso del grupo
electrégeno. La implantaciéon de la misma debera realizarse de acuerdo al plano LSM-EL-
008.2-PL0O02. T
ta-pltataforma estara compuesta por vigas y columnas de perfiles doble T, de dimensién y
seccidn a calcular. El piso donde apoyara el Grupo, debera ser metalico de forma
rectangular, conformado por perfiles hierro angulo y chapa de un espesor minimo de 3mm
del tipo semilla de melén. La superficie del mismo debera ser 3m2 minimamente y debera
compensar las vibraciones del equipo.

La estructura metalica debera fundar en el piso existente del andén bajo, a una
profundidad necesaria para asegurar el funcionamiento de la plataforma. La misma
debera ser independiente al edificio de estacion existente.

Todos los materiales a utilizar deberan ser pintados segun el item 20.4.7.

La altura minima de la plataforma debera ser de 2.40m desde el piso terminado al nivel
inferior de la misma. La Contratista debera presentar su proyecto, teniendo en cuenta la
libre circulacion del personal por encima de la plataforma para realizar mantenimiento al
equipo, asegurando la correcta apertura de puertas y funcionamiento del mismo.
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La estructura también debera contar con una escalera metalica de acceso a la plataforma,
del “tipo gato”, correctamente amurada a la pared existente, sin obstruir el paso y
circulacion de la personas.

22.7 Provision de Grupo electrégeno en estacién San Miguel Ascendente

Para poder realizar la implantacién del equipo en la Estacion San Miguel Ascendente,
debera adecuarse una dependencia existente ubicada en el edificio de la Estacion. A su
vez, debera construirse una nueva dependencia de una superficie de 11m2 segun lo que
indica el plano adjunto LSM-EL-008.2-PL003. Para poder construir el nuevo cuarto,
debera demolerse el cerramiento del andén en el sector donde el nuevo cuarto se
emplazara, segun lo indicado en el plano LSM-EL-008.2-PL003. El total a demoler sera de
aproximadamente 8m2.

22.7.1 Adecuacion del Cuarto existente en el Andén Ascendente

En el cuarto existente deberan realizarse tareas de adecuacion para poder implantar el
grupo electrogeno. Las mismas comprenderan de los siguientes rubros:

-Colocacion de cielorraso acustico: se colocaran placas fonoabsorbentes de fibra de
vidrio, ignifugas y acusticas, las cuales posean en su cara vista un vinilo termoadherido.
Deberan ser de espesor 25 mm y densidad de 14kg/m3, con su correspondiente
estructura metalica (soleras, montantes, velas de sostén, etc.). La superficie del mismo es
aproximadamente de 8m2.

-Colocacion de Carpinterias: se deberan agregar al cuarto existente, las siguientes
carpinterias segun lo indicado en el plano LSM-EL-008.2-PL003:

P1. Una (1) puerta doble contacto, marco y hoja de chapa calibre BWG N° 18 de 2,00 x
2,00 m, inyectada con poliuretano expandido, con cerradura doble paleta y con manija
doble balancin bronce platil. Las carpinterias deberan contar con rejas de seguridad (con
sus respectivas cerraduras) del tipo metal desplegado o malla shullman, nervio 2, espesor
1.60 y diagonal mayor 27, y marcos de perfil hierro angulo. En la parte inferior de la
puerta, deberd colocarse una ventilacién del tipo de tablillas fijas, el cual permita el flujo
de aire dentro del cuarto. La puerta nueva debera estar colocada en el mismo lugar donde
se encuentra la puerta actual (la actual es de un tamafo menor). Debera modificarse el
vano existente para poder colocar la nueva carpinteria.
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V1. Dos (2) ventanas fijas con tablillas de hierro tipo celosia, para ventilacién, de 1,50 x
1,50 m de luz libre interior, con marco de chapa BWG N° 18 doble decapada. Los marcos
y la ventana seran entregados en obra con dos manos de antioéxido al cromato. Deberan
contar con una proteccién interna de malla del tipo mosquitero de aluminio, con sus
respectivos marcos y fijaciones.

Todos los trabajos de pintura de las carpinterias a instalar deberan seguir lo especificado
en el articulo 20.4.7.

-Trabajos de pintura a realizar: debera pintarse a nuevo el local existente, con pintura para
interiores especificada en el articulo 22.4.7. La superficie total del cuarto a pintar es
aproximadamente de 23m?2.

También deberan pintarse la zona del vano donde el mismo fue adaptado para poder
instalar la nueva puerta de acceso al cuarto. La superficie aproximada del mismo es de
75m2, en la misma incluye la pintura de todo el frente, el cual debera realizarse con las
mismas terminaciones y especificaciones existentes.

22.7.2 Construccion de Nueva Dependencia en Anden Ascendente

Para poder implantar el grupo electrégeno en el cuarto existente, se debera construir una
nueva dependencia en reemplazo de la actual, de aproximadamente 11m2 de superficie.
La misma estara construida con ladrillos bloques de hormigén de 0.14x0.19x0.39m. La
cubierta del edificio debera estar realizada con viguetas premoldeadas y ladrillos de
poliestireno expandido, con su respectiva capa de compresion y aislacion.

22.7.21 Tareas preliminares

Limpieza y cateos: Previo al inicio de la construccion, se limpiaran la zona existente
incluyendo el retiro de escombros, artefactos, residucs, etc. También se procedera a
efectuar un cateo del pavimento existente, con el propésito de establecer la factibilidad de
apoyar la edificacion sobre el mismo, el que debera ser aprobado por la Inspeccién de
Obras. El Contratista podra ofrecer una propuesta alternativa para el sistema estructural
para ser evaluada por dicha Inspeccién, que pudiera reemplazar a la propuesta en el
presente Pliego.
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Ingenieria: La contratista presentara a la Inspecciéon de Obra, el proyecto ejecutivo en
donde se detalle como minimo los siguientes puntos:

- Plano Levantamiento previo de la zona, incluido interferencias en el
mismo.

- Estudio de suelos en el sector a emplazar la nueva cabina.
- Memoria descriptiva donde incluya el método de fundacion a utilizar.

- Proyecto ejecutiva que conste del dimensionado de columnas, vigas,
losetas, eftc.

- Todo detalle que implique la construccion de la Obra.

22.7.2.2 Fundaciones

Las zanjas para fundar cimientos de bases y vigas de encadenado inferior, tendran un
ancho igual al de la banquina, zapata, base de columna, etc. que fueran a contener y
seran excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que
gravitaran sobre él, aun cuando los planos indicaran dicha profundidad.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion.

En cuanto a la estructura fundacional, la misma estara compuesta por zapatas corridas o
pilotines, vigas de encadenado inferior (de acuerdo a proyecto estructural y estudio de
suelos), y columnas, las cuales recibirdn viguetas premoldeadas para el armado de
losetas tipo ceramicas, cuyas dimensiones surgiran del calculo previo a efectuar por el
contratista, y presentado conjuntamente con el proyecto ejecutivo de la obra.

Las fundaciones se ejecutaran con bases de hormigén armado ejecutadas "In situ" a tierra
firme vinculadas a una viga de fundacion perimetral construida en hormigén armado. Las
secciones y resistencia de las mismas seran producto de su calculo.

22.7.2.3 Mamposterias
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El edificio debera estar construido en ladrillos bloque de hormigén, de las medidas de
0.14x0.19x0.39m. Seran asentados con mezcla %:1:4 (cemento, cal hidraulica, arena)
segun corresponda. La superficie aproximada a construir es de 26m2.

La terminacion exterior de la cabina debe respetar la arquitectura actual de la estacion.

22.7.2.4 Carpetas y Pisos

Se debera construir un piso del tipo losa ceramica, conformado por viguetas
premoldeadas y ladrillos ceramicos. El nivel de terminacién del mismo debera preverse
para que el nivel de solado terminado coincida con el nivel de piso terminado del andén
elevado actual.

Sobre el mismo se ejecutara el contrapiso, con un espesor minimo de 0.12 m. con
hormigbn pobre %.:1:3:8 (cemento, cal hidraulica, arena y cascote), mas malla
electrosoldada sima @ 6 mm de 0.15 x 0.15 en la totalidad de los mismos.

La superficie a ejecutar es aproximadamente de 11m2.

22.7.2.5 Revoques Interiores

Los revogques en el nuevo cuarto, deberan ajustarse a lo indicado en el item 20.4.4,
siendo la superficie a revocar aproximadamente de 32m2.

22.7.2.6 Cubierta

La cubierta a construir estara conformada por ladrillos de polietileno expandido de
espesor 12 cm., los mismos se apoyaran sobre viguetas premoldeadas de hormigon; las
cuales a su vez descansaran sobre vigas de hormigdn armado.

Estas losas seran conformadas, de manera que las cajas hexagonales de iluminacion,
estén embutidas en las losetas.

Sobre las losas y por todo el perimetro de la obra se ejecutard un muro de carga, para la
conformacion de la carga correspondiente. Se practicaran capas de compresion de
espesor minimo 10 cm. Con malla sima electrosoldada @ 6 mm de 0.15 x 0.15; carpeta de
nivelacion y membrana asfaltica con aluminio gofrado de espesor 6 mm transitable,
teniendo especial cuidado en el sellado para el desagle y la ejecucién de las babetas
perimetrales. Antes de la colocacién de la membrana se colocara una pintura asfaltica de
imprimacioén.

Se preveran la instalacion de bocas de desaglies pluviales necesarias y se colocaran
bajadas de cafos cilindricos de hierro fundido de 4" engrampados a la pared
exteriormente.
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La superficie de la cubierta a ejecutar es aproximadamente de 11m2.

22.7.2.7 Solados

Se colocaran como solado tipo Canazei Granito Pisodur de San Lorenzo o calidad similar
gris de 30 x 30 cm y zécalos y rinconeros del mismo material h 10 cm, de modo tal de
presentar superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
que indique la Inspeccién en cada caso. Los recortes se realizaran a maquina, quedando
prohibida la colocacién de piezas cortadas a mano.

Tanto los pisos cerdmicos como los zécalos seran colocados con mezcla adhesiva
Klaukol o equivalente, aplicada con llana dentada de 0,5 cm, previa ejecucién de carpeta
con mortero 1:3 (cemento, arena).

La Contratista debera proveer un 5% del total de la superficie colocada de todos los
solados y zbcalos, en caracter de reserva para su reposicion en caso de roturas y/o
reparaciones futuras.

La superficie de la cubierta a ejecutar es aproximadamente de 11m2

22.7.2.8 Cielorrasos
Salvo indicacién en contrario los encuentros de planos seran angulos vivos.
Previa azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) se ejecutard el enlucido con un mortero

74:1.2 (cemento, cal aérea, arena fina tamizada) que se terminara fratasado al fieltro.
La superficie a ejecutar es aproximadamente de 11m2

22.7.2.9 Pintura
Se pintara la totalidad del local construido, los trabajos deberan respetar lo descripto en el
item 20.4.7. La superficie a pintar es aproximadamente de 32m2 en paredes.
La pintura incluird también el frente exterior de la base construida, superficie incluida en el
item 20.7.1.

22.7.2.10 Provisiéon y Colocacién de Carpinterias

Se deberan proveer y colocar las siguientes carpinterias en el cuarto huevo:

P10. Una (1) puerta doble contacto, marco y hoja de chapa calibre BWG N° 18 de 0,90 x

2,00 m, myectada con polluretano expandldo con cerradura doble paleta y con manua
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doble balancin bronce platil. Las carpinterias deberan contar con rejas de seguridad (con
sus respectivas cerraduras) del tipo metal desplegado o malla shullman, nervio 2, espesor

1.60 y diagonal mayor 27, y marcos de perfil hierro angulo.

V10. Dos (2) ventiluces marco y hojas corredizas de aluminio linea tipo Médena de 0.60 x
0.40 m, con cristales float translucidos de 6 mm de espesor y contravidrio metalico,

proveer con reja de seguridad exterior de hierro tipo malla Shulman.

22.8 Instalacion contra incendios

22.8.1 Extintores
Se proveeran e instalaran los correspondientes extintores reglamentarios, a colocar donde

indique la Inspeccion de Obra; uno por cada cuarto de grupo electrégeno, haciendo un
total de 7 unidades como minimo, en cantidades establecidas segun Ley 19587. Seran
marca Drago o similar, de polvo ABC de 5 Kg, con su correspondiente carteleria y
ganchos de colgar.

Articulo 23°. Provision, Instalacién y puesta en servicio de grupos electrégenos
fijos con conmutacioén. Descripciéon Obra Eléctrica

23.1 Normas, Reglamentos y Documentacién

La instalacién debera cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo indicado
en ésta documentacion, con las normas y reglamentaciones fijadas por:

- LR.AAM.

Reglamento de la Asociacién Electrotécnica Argentina (Ultima Edicion — Marzo 2006)
Reglamentos de la Compariia de Electricidad correspondiente (EDENOR)

E.N.R.E — Ente Nac. Regulador de la electricidad.
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- Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas a las vias del ferrocarril (Decr. N°

9254/72)
- Ley 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo, reglamentada por Decreto Nacional

351/79

El Contratista revisara y hara suya la documentacién entregada por el comitente, y
confeccionara toda la ingenieria necesaria, la cual debera ser aprobada por Trenes
Argentinos Operaciones, antes de iniciar los trabajos, asimismo, el Contratista relevara
adecuadamente todo el area afectada por las tareas.

23.2 Ingenieria

Previamente a la iniciacién de cualquier tarea en obra, se presentara la siguiente
documentacién basica, que debera ser estudiada y aprobada por SOFSE

- Relevamiento de los sectores en los que se propone realizar las instalaciones
solicitadas en el presente pliego, asimismo, los locales de los edificios y puntos desde
los que se tomaran las alimentaciones a los circuitos.

- Relevamiento completo del Tablero de Estacion, existente, confeccionar plano de los
tableros TEE y TEN (unifilar, funcional y topografico) identificando cada uno de los
circuitos que lo componen:

- Uso,

- Fase,

- Numero de circuito

- Potencia y corriente nominal consumida

- Protecciones existentes de los circuitos.

- Seccién de los conductores de salida a cada consumo.

- Seccidon/formacion de los cables de alimentacién general al tablero.

- Verificacion de la seccién del conductor de puesta a tierra y su jabalina.

- Planos en escala, con la ingenieria para la nueva instalacion eléctrica completa,
canerias y/o bandejas portacables, tableros (incluyendo esquema de TTA de Potencia,
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para paso carga total a sélo cargas escenciales y viceversa (no utilizar contactores,
sino llave tipo ABB), cableados, con identificacion de circuitos de alimentacion NO
ESCENCIALES y circuitos ESCENCIALES etc.

Relevamiento completo de otros tableros localizados en la boleteria. Confeccionar
unifilar general de tableros existentes en Boleteria; planos esquematicos de montaje
(en escala). De acuerdo a la redistribucion de cargas, nuevos equipos, etc.

- Tipicos y detalles de montaje en general.

- Listado de materiales con especificaciones técnicas, marcas y folleteria técnica en
castellano de los fabricantes de la totalidad de los elementos, dispositivos y materiales
que se utilizaran. ‘

- Localizacion propuesta para el nuevo grupo electrogeno, a calcular, proveer e instalar
por el Contratista. Planos de instalacién eléctrica, esquema del Tablero del grupo, con
transferencia: Tensién compafiia a Tensiéon Grupo o viceversa, montaje, etc.

- “Planilla de Grupo Electrégeno”

- Manual de Operacién y Mantenimiento, en idioma castellano de cada grupo
electrogeno.

La empresa Contratista debera acreditar fehacientemente, probada experiencia en
obras similares (provisién, instalacién y puesta en servicio de grupos electrégenos
trifasicos y Tablero de Transferencia Automatica).

Este requisito y el resultado de su evaluacién, por parte de esta area de Obras e
Ingenieria, sera condicion determinante para avalar su capacidad técnica y consecuente
aceptacién como proveedora de los trabajos.

Toda la Ingenieria se presentara a la Inspeccién de obra eléctrica de Trenes Argentinos
Operaciones, para su aprobacion, previamente a la iniciaciéon de los trabajos.
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Se considerara dentro de los plazos de la obra, el tiempo que la Inspeccidon. necesitara
para evaluar toda la ingenieria del Contratista. El plazo sera de aproximadamente diez
dias, en caso de entregarse en forma, la ingenieria completa.

La descripcidbn que se realiza no _es taxativa, debiendo el Contratista llevar a cabo
todos los trabajos necesarios para cumplir con el fin de los mismos, dentro de los
niveles de calidad y terminacidn requeridos por la presente y la Inspeccion de Obra.

Los trabajos a efectuar incluyen la provision de mano de obra, materiales, equipos,
direccion técnica y personal especializado necesario para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, conforme a su fin, incluyendo ademas aquellos elementos o
accesorios que aun sin estar expresamente especificados o indicados en los
planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la misma.

Las tareas en obra, se iniciaran, sin excepciones, una vez obtenida la aprobacion de la
ingenieria correspondiente.
Idem para los equipos y materiales propuestos.

23.3 Objeto; Descripcidn de los trabajos de la Instalacion Eléctrica

El Contratista efectuara las tareas enumeradas en la presente y toda otra tarea no
mencionada, pero necesaria para poder concretar la instalacion.

Todos los trabajos serdn ejecutados segln las reglas del arte, segun de las
especificaciones presentes y seran de primera calidad.

A tal efecto, las tareas del rubro, deberan ser realizadas por personal electricista calificado
en las distintas categorias, ya sea: Oficial Electricista, Medio Oficial, Ayudante, etc.,
acreditandoseles, mediante fotocopia de la “Libreta de Fondo de Desempleo”, donde
conste dicha categoria, firmada por el Jefe de Obra del Contratista.

No se aceptard que personal de cualquier otra especialidad (albaiiiles, pintores,
sanitaristas, etc.), desarrolle trabajos eléctricos. De hallar la Inspeccién de obra,
personal ajeno a la especialidad, afectado a tareas de la misma, podra ordenar al Jefe de
Obra del Contratista, la inmediata reasignacién de tareas, o el retiro de la obra del
trabajador involucrado.

No se podran aplicar métodos o sistemas de trabajo que, a juicio de la Inspeccién no
aseguren la realizacion satisfactoria de los trabajos y la proteccién ge-vidas humanas, por
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lo que la Inspeccién de obra podra disponer su inmediata suspension, coordinar su
modificacién, etc. todo lo que constituird una obligacién para el Contratista.

Se debera tener en cuenta que aquellas tareas que se desarrollen o afecten areas o
tareas operativas, deberan coordinarse con la empresa en cuanto al modo y secuencia de
los trabajos a desarrollar, para no afectar la operatividad, minimizar las interferencias y
previendo las medidas a tomar. El Contratista efectuara las tareas enumeradas en el
presente y toda otra tarea no mencionada, pero necesaria para poder concretar los
trabajos descriptos.

La Contratista contara con el responsable técnico va |nd|cado del proyecto y al frente de
la obra eléctrica, matriculado en el COPIME.

Todos los ftrabajos seran ejecutados segun las reglas del arte, segun de las
especificaciones presentes y seran de primera calidad.

23.3.1 Montaje y Conexionado de Grupos Electrégenos (G.E.)

A continuacion se detallan las especificaciones técnicas y lineamientos necesarios para la
provision y ejecucién de la instalacion de los G.E., para alimentacion en 3x380/220VCA,
en las estaciones del titulo y en los cuartos o recintos a construir a tal fin, canalizacién,
cableados, efc.

(Ver planos adjuntos: LSM-EL-008.2-PL001, LSM-EL-008.2-PL002, LSM-EL-008.2-PL003,
LSM-EL-008.2-PL004, LSM-EL-008.2-PL005, LSM-EL-008.2-PLO06, LSM-EL-008.2-
PLOO7, LSM-EL-008.2-PL008, LSM-EL-008.2-PL009, LSM-EL-008.2-PL010, LSM-EL-
008.2-PLO11, LSM-EL-008.2-PL012, LSM-EL-008.2-PL013, LSM-EL-008.2-PL014).

23.3.2 Instalaciones a Ejecutar - Grupos Electrogenos Insonorizados

En caso de estaciones con una sola Boleteria, se procedera segun lo indicado en el
presente pliego.

En caso de estaciones con dos Boleterias (en andenes: ascendente y descendente, cada
una de ellas, contara con un grupo, TTA y nuevos tableros y conexiones, etc., segln
corresponda.

Primeramente, definiremos como:

23.3.2.1 Potencia de reserva (STANDBY POWER)
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Llamamos asi, cuando el generador suministra energia en situaciones de emergencia,
mientras dura una interrupcién en el suministro habitual de electricidad.

Potencia maxima para utilizacién como emergencia. Limitada a 500 horas al afio.

No admite sobrecarga.

Destinada a cargas variables.

Factor de utilizacion: 70%.

Potencia con combustible bquueado de acuerdo con [SO 3046/1, AS2789, DIN 6271 y
BS551

23.3.2.2 Potencia Primaria Nominal (PRIME POWER)

Es el funcionamiento donde se establece la maxima potencia que puede ofrecer el
generador durante un numero ilimitado de horas cuando la carga es variable. Se permite
un 10% de sobrecarga por un tiempo limitado (segun ISO 3046).

Potencia para servicio continuo sin limite de tiempo. Sobrecargable un 10% durante una
hora cada doce.

Los periodos de sobrecarga no superaran las 400 horas al afio.

Destinada a cargas variables.

Factor de utilizacion: 70%. Potencia con combustible bloqueado de acuerdo con ISO
3046/1, AS2789, DIN 6271 y BS5514.

Se identifican universalmente los generadores por estas dos potencias:
PRP, potencia primaria nominal (PRIME POWER)
LTP, potencia por tiempo limitado (LIMITED TIME RUNNING POWER)
La maquina queda definida integramente por la primera (PRP) la cual permite una
sobrecarga temporal del 10%. La potencia de emergéncia (LTP), no sobrecargable, en la
practica coincide con la PRP + 10%.
Es habitual designarlas como potencia en servicio continuo/emergencia, refiriéndose a la
potencia PRP/LTP.

Los grupos electrégenos a instalar por el Contratista seran grupos Nafteros, de primera
calidad, tipo Palmero, Honda, Genesal, o calidad superior, seran insonorizados vy
desarrollaran una potencia apta para alimentar el tablero de “Cargas Escenciales” (TEE)
de la “Boleteria”, de forma que la misma, continde en servicio, en caso de un corte del
servicio normal.

Ademas, deberan alimentar artefactos de iluminacion fuera de Boleteria, a indicarse.

ESPECIFICACIONES JECNICAS PARTICULARES t PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN 5
EN LAS ESTAC?)NE PALERMO, VILLA CRESPOK%EX CHACARITA), VILLA DEVOTO, CASEROS

- ETAPA 24 LINFA-SAN MART:
!
n%mo
ING. [Jo ES F‘RRA

—
MA SUBGERENTE AR‘;}\

ING. PABLO STEPANCZAKS, |

' DINADOR DE AREA
. MIGUEL PUJOL




B—SA
OBRAS E INGENIERIA - UNIDAD EJE vORA)
. e o OBRA: LSM-EL-
TRENES ARGENTINOS
@E R&@E@N g PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO Revision 00
Rl DE GRUPgS ELECTROGENOS FIJOS CON
CONMUTACION EN LAS ESTACIONES PALERMO, .
: VILLA CRESPO (EX CHACARITA), VILLA DEVOTO, Fecha: 03/2017
CASEROS, EL PALOMAR, SAN MIGUEL, JOSE C. PAZ, .
PTE. DERQUI Y PILAR — ETAPA 2- LINEA SAN MARTIN Pagina 48 de 74

SRR

El Contratista calculara la potencia total del G.E., de forma tal, y a los efectos de evitar
inconvenientes en el arranque, adicionando un 50% mas de potencia, solo para los
equipos que lo requieran (motores, etc.), a la total calculada, segun la suma indicada en el
listado: CONSUMOS ESCENCIALES (en TEE), mas su propio relevamiento.

El Contratista debera asegurar la provisién de G.E., cuyo arranque no se vea afectado por
la maxima carga en el arranque, etc. De cualquier forma, el G.E., a proveer en cada caso,
se calculara con un 20% de potencia disponible de emergencia (indicar en: “Planilla de
Grupo Electrégeno”).

En caso de probarse el equipo y no responder a la exigencia en el arranque, la Inspeccién
de obra, rechazara el G.E., exigiendo la provisién a corto plazo, de otro, que cumpla con
las necesidades indicadas.

Se indican como valores estimativos, para esta etapa, los siguientes, para:

- Villa Crespo, ex Chacarita (Ascendente y descendente) y San Miguel (Ascendente)
: 10 kKW.

- San Miguel (Desc.), Derqui y Pilar: 15 kW.

- Palermo: 17 kW.

Los G.E., seran trifasicos.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién de obra, una lista con el consumo en cada
Boleteria, molinetes, expendedoras de boletos, equipos sistema SUBE, etc., y el grupo

propuesto para cada caso (marca, modelo), completo.
(Ver “Planilla Tipo de Consumos Escenciales Boleteria” adjunta, ver lista piloto en:

23.3.4.1).

El Contratista arbitrara las gestiones correspondientes, a efectos de procurar la unificacién
de la marca de los G. E. provistos.

23.3.2.3 Algunas Caracteristicas Generales

Incluimos a continuacion, requerimientos para G.E., de potencias medias.

Si los grupos a proveer, resultantes del calculo, no requirieran alguna de Ilas
caracteristicas pedidas, el Contratista, lo justificara en la “Planilla de Grupo Electrégeno”,
individual, es decir, una por grupo, que presentara al hacer su propuesta (junto a la
Ingenieria general).

23.3.2.4 Sistema de Arranque
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Ofrecera amplia confiabilidad de arranque, aln en épocas frias, y el sistema de arranque
sera con motor eléctrico, accionado por baterias de 12 V. Las baterias estaran ubicadas
en lugar accesible (minima distancia al motor de arranque) y protegidas contra el calor,
agua y golpes accidentales conformando una unidad con el equipo.

El sistema se completa con un cargador de bateria tipo estatico capaz de proveer una
corriente de carga (selector regulable) constante, con fusible de proteccién a la salida.

23.3.2.5 Refrigeracion
Se efectuara por agua, que circulara a través de un radiador con enfriamiento forzado por
ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en todas las piezas del motor,
de modo de contribuir a una mayor durabilidad de la maquina de accionamiento.
Deberan disponerse los elementos de regulacién necesarios que permitan mantener la
temperatura del motor dentro de los valores aconsejables para reducir al minimo el
desgaste de la maquina.
En lo que respecta al ventilador, sera especial para servicio pesado y paso izquierdo
(soplante) para evitar que el alternador reciba la corriente de aire caliente proveniente del
radiador y del motor.

23.3.2.6 Combustible

Estara de acuerdo a las disposiciones vigentes, indicando y garantizando el fabricante, el
tipo de combustible a utilizar, como asi también el consumo especifico de calorias y el
consumo en (Kg/h) de aceite lubricante, peso especifico, sefalando ademas su
viscosidad vy tipo.

23.3.2.7 Tablero

Llevara tablero de comando y control colocado sobre el bastidor, trineo o estructura.

El gabinete estara construido en carpinteria metdlica de chapa de acero de 1,6 mm. de
espesor (minimo), perfilada y doblada.

Sobre un panel, el que sera perfectamente liso, sin ondulaciones, se colocaran los
instrumentos, luces de sefializacién, comando, etc. Su interior deberd ser accesible
mediante una puerta de la misma construccion.

Previa desoxidacion, sera protegido con 2 manos de antioxido y luego pintado con pintura
horneada (tipo intemperie en exterior e interior), con las respectivas leyendas
identificatorias en el frente, adhiriéndose en el reverso del panel posterior el esquema
funcional del circuito, cubierto con una pelicula plastica.

Tendra amplias puertas laterales de acceso a su interior, para efectuar comodamente las
tareas de operacion y mantenimiento necesarias; todas las cerraduras seran de llave
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Unica. Para el tablero de control habra una puerta exclusiva con visor transparente para
poder observarlo comodamente desde el exterior.

Orientativamente, su sistema de aislacién acustica, sera tal, que garantice una potencia
sonora de 70 db(A), medidos a 1 mts de distancia y a una altura de 1.2mts, en cualquiera
de sus 4 laterales, estando el conjunto a maxima potencia.

La cabina debera contar con luz interior de 220 V y de 48 V, como para realizar una
inspeccién en los lugares criticos y operativos.

El tablero se montara sobre elementos elasticos a efectos de proteger los instrumentos
instalados en el mismo, como consecuencia de la vibraciones motivadas por el
funcionamiento del grupo. ,

Tanto los conductores como las barras colectoras seran de cobre (pureza 99%) y estaran
calculadas para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinamicos debidos a sobrecargas
y cortocircuitos. '
El recorrido de éstos sera a través de cable canal y ademas los conductores de potencia y
de comando estaran rotulados a los efectos de identificar claramente el trayecto.

Los grupos, seran todos de Tecnologia INVERTER, es decir. un grupo electrégeno
convencional, que incorpora la tecnologia Inverter, proporcionando asi, energia eléctrica
de calidad, sin distorsiones, ni modificaciones en la onda senoidal, de manera que el
dispositivo se encarga de garantizar que la energia eléctrica que suministra, sea de
elevada calidad, evitando desviaciones de tensién superiores al 1%.

Los G.E., contaran, de acuerdo a la potencia a calcular, con:
23.3.2.8 Motor

Tipo Naftero, de primera marca, con su correspondiente radiador tipo estacionario,
deflector y proteccién en paletas de ventilador.

Sera del tipo estacionario, de combustién interna y ciclo nafta de 4 tiempos, 1500 r.p.m.
cuatro valvulas por cilindro, cigliefial y bielas de acero forjado y block de acero fundido.

La potencia del motor naftero sera tal que permita accionar el alternador, junto con todos
los dispositivos auxiliares (ventilador de radiador, bombas de refrigeracion y lubricacion,
inyeccion de combustible, etc.) y todo otro dispositivo que haga al correcto funcionamiento
del conjunto, en las condiciones ambientales descriptas.

La potencia neta resultante entregada en el eje del mismo, sera la suficiente para
garantizar la potencia stand by solicitada en bornes del alternador

Se dara preferenma aaquellos motores gue sean del ti
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El oferente debera proponer un motor que garantice que el grupo podra funcionar
permanentemente a cualquier régimen de carga entre 0 y 100% sin necesidad de
intervencion de un operador, ni que se presenten problemas de funcionamiento o de
mantenimiento.

El grupo no debera excederse de los niveles de ruido especificados en la presente.

El disefio, fabricacion, pruebas y ensayos cumpliran estrictamente con las caracteristicas
técnicas generales, alcances de provision, pruebas y ensayos, tanto en recepcion de
fabrica como en el sitio, datos garantizados y requerimientos de garantia de calidad
estipulados en la presente especificacion.

El motor debe ser apto para funcionar con nafta especial, con poder calorifico de 11.000
kcal/kg.

Todas las partes en rotacién durante el funcionamiento, deberan ser protegidas contra

accidentes de personas.
NOTA: Se deberan proveer todos los elementos consumibles que se utilicen en un afio de
operacién o 1000 hs. totales.

23.3.2.9 Alternador

Sera de primera marca, de potencia continua, autorregulado y auto-excitado, 3x380/220
V, 50 hz., cos ® = 0,8, proteccién IP 23. Cumplira con normas ISO 9002.

Generador sincrénico, auto enfriado, auto lubricado y de eje horizontal, con campo
rotante, tipo brushless y de 4 polos.

El conjunto sera a prueba de goteo, de baja reactancia subtransitoria, con bobinado de
2/3 paso acortado, aislacién clase H segin NEMA MG1-1.65 o superior, acoplado
directamente al motor a través de un conjunto de discos flexibles de acero, con
refrigeracion por ventilador centrifugo montado sobre su eje.

Los bobinados de potencia seran seis y estaran en el estator; sus 12 terminales de
conexion estaran disponibles en la bornera de potencia a modo de poder disponer de
distintas configuraciones.

El eje del rotor estara acoplado directamente al eje del motor mediante un acoplamiento
flexible y ademas protegido contra eventuales accidentes de personas.
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La excitatriz principal sera del tipo rotante, sin escobillas, con rectificadores de estado
soOlido de onda completa y supresora de transitorios. El campo auxiliar que excita esta
excitatriz principal, sera alimentado electrénicamente, tomando continuamente una
muestra de la tensidbn generada para mantener estable la misma y la potencia para
alimentar el campo provendra de bobinas auxiliares dispuestas en el estator.

Como alternativa se aceptara la provisién de una excitacién en base a iman permanente,
acoplado en la punta de eje trasero del generador.

El punto neutro del sistema trifasico del generador sera formado dentro de la caja de
conexiones con las terminaciones del mismo lado de los arroliamientos de fase del estator
a una misma barra de cobre de seccion adecuada.

Estara provisto en su interior de transformadores de corriente en cantidad de uno por
fase.

Se debera tener especial cuidado que tanto el alternador como el sistema de excitacion
deberan estar preparados y disefiados para garantizar la performance del conjunto ante
cargas de tipo no-lineal que provoquen la aparicién de armoénicas.

Frente a un evento de cortocircuito, el sistema de excitaciéon deberd ser capaz de
mantener esa corriente para el efectivo accionamiento del interruptor termo magnético. No
se aceptaran sistemas de excitacion tipo shunt.

Los parametros que el generador debe cumplir como minimo son los siguientes:

- Potencia a plena carga con temp. ambiente de 45°C: (a indicar) KVA
- Voltaje nominal (a plena carga) entre fases 380 Voitios.

- Voltaje nominal (a plena Carga) fase-neutro: 220 Voltios.

- Frecuencia: 50 Hz

- Velocidad de rotacién: 1500 r.p.m.

- Regulacién de tension en estado permanente: +/- 0.5 %

- Aislacién: Clase H

- Bobinado amortiguador: Si

- Proteccién mecanica: Standard

- Caracteristicas de la carga: No lineal y muy distorsiva

23.3.2.10 Sistema de acople
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Este sistema debera ser directo, es decir sin reducciones/amplificaciones de ningun tipo
entre eje de motor y eje de alternador. Sera a través de discos de chapa flexible en
cantidad y suficientes que garantice un correcto acople elastico y sin pérdida de potencia.

23.3.2.11 Sistema de Arranque

El sistema de arranque estara conformado por un motor eléctrico acoplado directamente a
la corona del motor. Tendra baterias del tipo Pb-acido en cantidad suficiente y
especificaciones en voltaje y corriente necesarias para por o menos darantizar 6
arranques continuos.

Seran aptas para ser cargadas por un alternador movido por el motor naftero durante el
funcionamiento y por un cargador electrénico y estatico, cuando el grupo este detenido.
Se completara con los cables, terminales, bornes y bastidor metalico para su sostén
convenientemente pintado.

23.3.2.12 Sistema de Combustible

Se dara preferencia a aquellos motores que cuenten con gestién electrénica a través
de computadora instalada sobre el mismo, siendo que este sistema mejora notablemente
el funcionamiento del motor, tanto sea en la disminucién de gases contaminantes como
en la optimizacion del consumo de gasoil.

Formaran parte del sistema de combustible los filtros de gas oil; deberan ser de tipo
descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio
que garantice la retencién de contaminantes.

Nota 1. El sistema de control de velocidad tendra electrovalvula de corte de combustible
automatica que cerrara el paso de combustible ante una parada de proteccion o fin de
ciclo automatico y/o manual.

Nota 2: El control de velocidad propuesto debera ser capaz de mantener la velocidad
nominal con una variacién maxima de + 0.25 % en cualquier condicién de carga y con una
constante de tiempo de respuesta no superior a 0,3 seg.

23.3.2.13 Sistema de lubricacién

La bomba de lubricacién estara movida y acoplada directamente al motor. Debera ser de
tipo a engranajes. Formaran parte de este sistema los filtros de aceite; deberan ser de tipo
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descartables de alta performance, con elemento filtrante con matriz de microfibra de vidrio
que garantice la retencién de contaminantes.

23.3.2.14 Sistema de refrigeracion

El sistema de refrigeraciéon del motor naftero estara integrado por el radiador de alta
eficiencia apto para trabajar a temperaturas ambiente de hasta 45 °C. Poseera tanque de
expansion en su parte superior con tapa de lienado e inspeccioén.

El ventilador sera accionado por el mismo motor a través de correas y garantizara una
refrigeracion suficiente para que el conjunto entregue la potencia solicitada. El sentido de
circulacion de aire fresco sera en direccion motor a radiador.

23.3.2.15 Sistema Anti vibratorio

Entre el trineo y el conjunto motogenerador debera ser instalado el sistema antivibratorio,
conformado por adecuado numero de vinculos elasticos, (fabricados, como ejemplo, en
base a alma de acero y cuerpo de material elastomerico).

Este sistema debe garantizar la absorcién de al menos el 95 % de las fuerzas vibratorias
producidas durante el funcionamiento del mismo para su practicamente nula transmisiéon a
la base de apoyo del sitio de instalacion.

23.3.2.16 Sistemas de admision de aire fresco y salida de aire
caliente

Ambos, seran de disefio adecuado para que el conjunto colocado en la cabina permita el
movimiento de aire suficiente para la refrigeracion y garantice el nivel de potencia sonora
solicitado.

El volumen de aire fresco a ingresar sera el indicado por el fabricante del motor, tanto sea
para cubrir las necesidades de refrigeracién y combustion.

El sistema de admisién de aire, estara provisto de filtros de tipo seco con elemento
filtrante descartable de celulosa de alta calidad.

23.3.2.17 Sistema de Escape
Se colocara toda la cafieria de escape necesaria para acceder desde el motor hasta la

salida final sobre el techo del cuarto del grupo, a modo de remate se colocara un
sombrerete con cono anti lluvia y drenaje pluvial en su extremo exterior.
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Cada multiple de escape tendra su respectivo flexible de acople.
Por ultimo se completara la provision de este sistema con el/los silenciador/es necesarios
para garantizar el nivel de ruido solicitado precedentemente.

Igualmente se exige que sean del tipo critico proveyendo el mas alto grado de
silenciamiento. Todo el recorrido de este sistema debera estar cubierto con material
aislante térmico y recubierto por material metalico liviano e inoxidable.

23.3.2.18 Sistema de Aislacion Acustica

El interior del cuarto, debera estar cubierto con material acustico del tipo ignifugo que
junto al/los silenciadores garantice una potencia acustica de 80/82 db (escala: A) medidos
a 1 metro de distancia y a una altura de 1.2 mts, en cualquiera de sus 4 laterales.

De no ser necesarias, dado el nivel de ruido en el exterior, esta insonorizacién, no se
instalara, lo cual sera definido por la Inspeccién de obra.

23.3.2.19 Sensores y transmisores

A efectos de conocer todas las variables eléctricas y mecanicas del conjunto, debe estar
equipado con los sensores de alarma para ofrecer la proteccion necesaria y de
transmisores que permitan medir los valores eléctricos y mecanicos en forma continua
sobre el display del control electrénico montado sobre grupo.

23.3.2.20 Cargador de bateria

A modo de sostener la auto-descarga de las baterias de arranque y el consumo del
sistema mientras el grupo esté detenido, debe equiparse con un cargador electrdnico
automatico de la tensién necesaria para las baterias de arranque y de una corriente
minima adecuada al grupo.

Se alimentara en 220 VCA-50 Hz y estara protegido contra sobretensiones transitorias y
cortocircuitos en la salida. Tendra indicacioén de falla. Sera de fondo y flote.

23.3.2.21 Sistema de precalentamiento de refrigerante

El sistema de precalentamiento del liquido refrigerante se alimentara en 220 o 380 VCA,
para mantener el motor a una temperatura aproximada de unos 35-40 °C, mientras este
detenido.
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Esto sera para garantizar el arranque automatico y entrega de potencia, al momento que
lo requiera el sistema de supervision de red comercial instalado.

23.3.2.22 Tablero de comando
Se suministrara sobre grupo y estara compuesto por:

a) Un gabinete de chapa de hierro laminado en frio de 1.5 mm, pintado interiormente y
exteriormente con imprimacién antioxidante y esmalte sintético de acabado, espesor en
seco de 100 micrones.

b) Un sistema de control capaz de supervisar todas las variables mecanicas y eléctricas
del conjunto motogenerador, accionar el arranque/parada del mismo y dar las ordenes por
contacto seco para la conmutacion del pack de potencia en el TTA.

Sera electrénico, con mini controlador de por o menos 16 bits y con pantalla LCD, con
retroiluminacién integrada, teclado, leds de visualizacion de los estados de grupo y
principales fallos y alarma, contraste de pantalla regulable por teclas, mediciones vy
visualizaciones de las principales magnitudes eléctricas y mecanicas, posibilidades de
configuracion de alarmas y fallos.

Su puesta en marcha sera comandada por un simple contacto remoto libre de potencial, el
cual al cerrarse provocara el arranque del grupo y mientras se mantenga cerrado tendra al
grupo en marcha y al abrirse iniciara la secuencia de detencién.

Este automatismo también incluira el control del motor de arranque. Dispondra de una
seleccion de modos de funcionamiento que incluya los siguientes modos: automatico,
manual, test y bloqueo.

¢) Un sistema de control y maniobra del precalentamiento del liquido refrigerante.

d) idem anterior para el cargador de baterias.

e) Las necesarias tiras de bornes para vinculo del tablero con el exterior.

f) Una luz para iluminar el interior del gabinete.

g) A nivel de puerta del gabinete, apropiadamente distribuidos y cableados, se
suministraran los siguientes dispositivos: Un sistema de alarmas con sefalizaciéon audible
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y visual local, con pulsador de prueba de lamparas, reconocimiento de alarma y parada de
bocina, y contactos para su reproduccioén a distancia, de como minimo:

- Alta temperatura del agua refrigerante o
- Baja presion del aceite o

- Alta temperatura del aceite o

- Sobre velocidad o

- Falla en la carga de bateria.

h) Los medios para detener rapidamente la planta motriz en caso de emergencia, a través
de un contacto libre de potencial ubicado a distancia y de un pulsador ubicado sobre este
tablero tipo golpe de pufio en puerta de gabinete y en puerta de tablero de control de
grupo. A confirmar.

i) Un repetidor de la sefializacién del estado del grupo, a través de contactos secos.
23.3.2.23 Tanque de Combustible
Tanque de combustible tipo subchasis de capacidad suficiente para poder cubrir como
“minimo el funcionamiento durante 8 hs a plena carga , construido en chapa no inferior a 3

mm, convenientemente fosfatizada y con aplicacién de 2 manos de antidéxido al cromato
de zinc y 2 manos de esmalte sintético color.

Contara con indicador de nivel mecanico y/o eléctrico, boca de inspeccion y limpieza, tubo
de venteo, salida del gasoil del motor naftero con filtro y trampa de agua, boca de llenado
de gasoil y valvula de drenaje y limpieza.

Emergencia: Tendra una llave de paso de cierre rapido de accién automatica.

La alimentaciéon de combustible al motor se hara mediante la accién de la propia bomba
mecanica provista con el grupo.

El Contratista debera incluir los dispositivos de filtrado y deshumectacion del gasoil que
fueran necesarios.

23.3.2.24 Interruptor de generador

Interruptor termomagnético tetrapolar de accionamiento manual, de Schneider, Siemens,
Eaton o calidad superior, segin normas IEC 60898, instalado a pie de generador, para
proteccion por sobre carga y/o cortocircuito sobre el mismo, con contactos auxiliares de
posicion por un lado y de accionamiento de protecciéon por otro que informen al tablero de
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control de grupo de estos dos eventos en forma diferenciada. Los valores de corriente de
ambos eventos seran ajustables.

23.3.2.25 Neutro y Puesta a Tierra de Servicio
El oferente debera prever para el neutro del Grupo electrégeno, una toma de tierra
apropiada, mediante una jabalina tipo Copperweld, de ® 5/8” y longitud 3 metros, como
minimo y separada de la PAT de la red eléctrica.

23.3.2.26 Montaje

Tipo monoblock, sobre trineo autoportante, acoplamiento monopalier. Con su
correspondiente tanque de combustible, baterias y silenciador.

23.3.2.27 Tablero (equipamiento minimo)
Interruptor termomagnético, protector de motor por baja presion de aceite, alta
temperatura, baja tensién de bateria, bajo nivel de combustible.
Ademas: Voltimetro, Amperimetro, Frecuencimetro, cuenta horas, digitales.
23.3.2.28 Grupos para Boleterias de Consumos Reducidos
Los grupos a proveer e instalar en Boleterias pequefias, como:
Villa Crespo y San Miguel (ascendente),
Estos grupos se solicitan para idéntica prestacion de los anteriores (ver planos),

debiendo efectuar el Contratista, el relevamiento completo de las instalaciones de la
Boleteria del caso.

Las caracteristicas de estos grupos, seran coincidentes con grupos de alta calidad, tipo
Palmero, Honda o calidad superior, con:

Motor: de 4 tiempos, refrigerado por aire; con sistema de arranque manual/eléctrico.
Combustible: Naftero.

Generador: de potencia continua, autoregulado y autoexcitado, sistema Brushless;
3x380/220V-50Hz; cos ¢=0,8. :
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Montaje sobre trineo autoportante, acoplamiento monopalier, con tanque de combustible,
baterias y silenciador.

Con alternador de alta calidad,

Estos grupos mas pequefios, seran provistos dentro de un cuerpo, chasis, paneles de
chapa, conformando una cabina acustica, cuyas caracteristicas generales minimas,
seran:

23.3.2.29 Cabina Acustica para Grupo Electrégeno

En caso gue el grupo necesario para la potencia a abastecer, no posea un aislamiento
acustico propio, el Contratista, o proveera aparte y de las siguientes caracteristicas
minimas:

- Cabina acustica con puerta superior y lateral, anclada al piso y cierre con llave.
- Poseeran estructura de hierro reforzada, terminacion con pintura epoxy horneada.
- Ademas, deberan contar con extractores industriales de alto caudal, a ruleman.

Con paneles acusticos interiores ignifugos, que deberan reducir el ruido propio del G.E.,
en mas de un 50%.
- Estancos.
- Tablero con interruptor termo magnético, protector de motor por baja presiéon de
aceite, alta temperatura, baja tensioén de bateria y nivel de combustible, Voltimetro,
amperimetro, frecuencimetro, cuenta horas. Digitales.

Es decir, las caracteristicas generales, seran similares a los grupos de mayor potencia.

Los cables de alimentacién, a calcular por el Contratista, en planilla a aprobar por la
Inspeccion de obra, siempre se corresponderan con el consumo durante el arranque.

El Contratista debera, ademas, proveer e instalar el TTA, adecuado a la potencia del
grupo a proveer e instalar, todo el cableado y canalizaciones necesarias, desde la nueva
casilla a construir / G.E., hasta los Tablero/s de Estacién (existente) necesarios, etc.

Sera responsabilidad del Contratista el traslado del grupo electrégeno, hasta su posicion
final dentro del cuarto a construir.

23.3.2.30 Informacion a suministrar por el proveedor
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s o el

El Contratista debera presentar en todos los casos (y junto al resto de la documentacion
ejecutiva):
- dos juegos de planos con dimensiones exteriores de los equipos a proveer,
- tres juegos de planos completos, con esquemas trifilares, funcionales y
- planillas de borneras para el arranque automatico y alarmas a distancia,
- planos del grupo electrégeno indicando posicion y tipo de acometida tanto para el
combustible como para la parte eléctrica.

Para el equipo eléctrico y/o electromecanico el contratista entregara un Manual de
Operacién y Mantenimiento, en idioma castellano, en original y dos copias.

23.3.2.31 Garantia y Mantenimiento

El grupo electrégeno y los trabajos a realizar, tendran una garantia minima de 12 meses
corridos. El Contratista debera, durante el periodo de garantia, concurrir sin cargo, una
vez por_mes, a verificar el equipo, para el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo y en caso que ocurra una falla en el equipo, concurrira de inmediato, ante el
aviso del problema, por parte del Area de Infraestructura de la Linea San Martin.

Duracién del servicio de _mantenimiento preventivo y correctivo sin_cargo durante el
periodo de garantia: dicho servicio tendra una vigencia igual a la garantia de los equipos y
su instalacién: es decir, 12 meses consecutivos, contados a partir de la finalizacién de los
trabajos, momento en que se firmara el “Acta de Recepcion Provisoria”.

23.3.3 Tablero de Transferencia Automatica (TTA)

El Contratista debera proveer e instalar un Tablero de Transferencia Automatica

adecuado a cada grupo electrégeno.
Debera poseer un Tablero a calcular por el Contratista, que cumpla con las siguientes
caracteristicas, como minimo:

El Tablero de Transferencia Automatica (TTA), permitira, ante un corte del suministro de
energia eléctrica de la red externa, poner en marcha inmediatamente el grupo electrégeno
correspondiente, transfiriendo (mediante el interruptor motorizado correspondiente),
conmutando de la entrada de compafiia externa, hacia la alimentacién lado grupo, luego
de cumplir con las pautas de encendido indicadas para el mismo, alimentando las cargas
previstas, desde el dicho grupo.
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En el frente del tablero se podran observar:
A) Llave MANUAL — AUTOMATICO
B) Llave RED - GRUPO

A- Seleccionando el modo MANUAL, a través de la llave MANUAL — AUTOMATICO,
sera posible elegir que la carga sea alimentada por el grupo o la red externa, con
ayuda de la llave RED — GRUPO.

B- En el modo AUTOMATICO, el tablero realizara la transferencia automaticamente,
ante un corte en la alimentacién o por baja tension de la red.

C- Indicadores luminosos que muestren la presencia de energia de RED o de
GRUPO.

La altura de montaje de este y los demas tableros, sera de 1,80 mts., sobre NPT. Caso
contrario, se consultara con la Inspeccion de obra, la que decidira al respecto.

23.3.3.1 Funcionamiento

La alimentacion a los sectores de distribucion de emergencia se realizara a través de un
sistema de arranque y transferencia que estara contenido en un panel que ordenara la
puesta en marcha del grupo electrégeno que corresponda segln la maniobra siguiente:

a) Al producirse una falla o caida de voltaje por debajo del 70% en cualquiera de las fases
en la provision normal de energia al tablero de distribucién de emergencia el sensor dara
la sefial para el arranque del grupo electrégeno, si se cumple el tiempo establecido con un
retardo de arranque regulable.

Cuando el generador llegue al 90% del voltaje de régimen, la alimentacion normal es
desconectada y las cargas escenciales, seran transferidas a la fuente de emergencia.

b) Sera posible la seleccién de hasta tres intentos de arranque, donde la duracién de los
tiempos de arranque y los tiempos entre intentos de arranque son programables, si se
siguiera repitiendo la falla, pondra en funcionamiento la alarma acustica y luminosa de
"Arranque fallido".

c) Poseera asimismo un dispositivo de tiempo ajustable, a fin de evitar la retransferencia
en caso de retorno momentaneo del voltaje normal en la fuente principal.
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Cuando retorna la alimentacién normal en forma definitiva, la alimentacién de emergencia
es desconectada y luego la alimentacion normal conectada. Luego que la maquina ha
marchado sin carga, durante un periodo de enfriamiento regulable, la misma se detendra.

d) Debe ser posible su funcionamiento voluntario a través de una llave de prueba gue
permita el funcionamiento y uso del grupo electrégeno a fin de mantener el servicio en
condiciones de emergencia.

Poseerd cargador de baterias automatico a base de rectificadores de silicio, de onda
completa para mantener las baterias permanentes cargadas a flote.

Sobre el frente del panel, se ubicaran los elementos de comando (llave de cuatro
posiciones, etc.), cubiertos por medio de una puerta de acrilico abisagrada a efectos de
evitar accionamientos involuntarios.

Los interruptores automaticos motorizados que se comandaran por los paneles de
arranque y transferencia se montaran en el TTA.

Todo otro accesorio necesario para la maniobra de arranque del grupo se debe considerar
incluido en la provision.

IMPORTANTE

Garantia y Servicio Postventa

La Contratista asegurara, mediante un documento oficial, por escrito, firmado por el
representante técnico de la empresa, que, en caso de falla de cualquier tipo en uno de los
grupos electrégenos o TTA., enviara inmediatamente, a la estacién correspondiente, un
movil con_personal calificado, del servicio técnico, con equipamiento, a efectos de
solucionar el inconveniente, (se contrataran los servicios del personal técnico, como
minimo, hasta la firma de la Recepcién Definitiva),

El aviso a la Contratista, se efectuara por los medios a instrumentar al entregar la
Contratista, el equipo en obra.

Ademas, la Contratista enviard mensualmente, personal técnico, a efectos de efectuar
mantenimiento (presentar planilla oficial de mantenimiento), controlar el estado del equipo,
efectuando prueba de encendido, etc.
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23.3.4 Canalizacion y Cableado
23.3.41 Consumos Esenciales

El Contratista debera proveer e instalar cables alimentadores que deberan ser tipo LSOH,
seglin IRAM 62267, de Prysmian, Indelqui, Cimet, o calidad superior, Unipolares y cuya
seccion debera ser calculada por el Contratista, a efectos de alimentar las siguientes
cargas en cada estacién:

CONSUMOS ESCENCIALES (en TEE)

A- Molinetes,

B- Expendedoras de boletos,

C- Equipos de carga de tarjetas SUBE,

D- Motores de persianas de ventanillas

E- lluminacién interior de boleteria/s; ventanillas venta,

F- Rack; equipos de sistemas, UPS, radio, intercomunicadores, audio, etc.

G- lluminacién Pasillo de Acceso.

H- lluminacién abrigo boleteria (parcial). (En Tablero. ADIF)

I- Otras cargas surgidas del replanteo a realizar previamente por el Contratista.

El cableado interconectarda al G.E., con el TTA, ambos a proveer e instalar por el
Contratista, el Tablero de Estacién y aquellos otros consumos que correspondan a la
necesidad de un servicio continuo, segin lo ya expresado, u otros que surjan del
relevamiento general a efectuar.

El Contratista calculara tipo, formacién y longitud de los cables necesarios,
confeccionando una planilla del cableado (en la que se denominara cada uno de ellos),
a tenderse entre el G.E., hasta el/los TTA y Tableros de: molinetes, expendedoras de
boletos, equipos de carga de SUBE, TEE (Cargas Esenciales), TEN, etc., de forma de
alimentar en situacion normal y en falta de energia externa, los indicados consumos
esenciales.

El Contratista, debera verificar que las secciones de los cables entre grupo, TTA y
tableros, sean las adecuadas como para provocar una minima caida de tensién en los
tableros, debiéndose obtener en ellos 3x380/220V (del mismo modo, procedera con la
potencia del grupo)

Esto, se debera verificar, presentando planillas tipo Excel, a la Inspeccion de obra, para la
aprobacién de la seccién de cables.
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Cada cable, sera identificado con numeradores plasticos, de acuerdo a la numeracién de

I/s planilla/s de cableado.
23.3.4.2 Consumos No Esenciales

Se considerara como consumos no esenciales, (a relevar por el Contratista; circuitos que
en general, se encontraran en el TEN): la iluminacién general de andenes (salvo un
circuito en Abrigo Boleteria que permanecera como “luz piloto”) y todo otro consumo no
incluido en la lista de Consumos Escenciales (en TEE).

23.3.5 Tableros de Estacion — Cargas Esenciales y No Esenciales

Dado que el nuevo criterio adoptado, implica a la divisién entre cargas ESENCIALES y
NO ESCENCIALES, el Contratista debera, luego del relevamiento total de las cargas en
tableros dentro de Boleteria, realizar los unifilares y topograficos correspondientes,
proceder a efectuar las canalizaciones: cafieria embutida, con cable LSOH, IRAM 62267 o
bandejas portacables, con cable LSOH IRAM 62266, cajas semipesadas con bornera y
tapa, etc., derivadas de la separacion de los Tableros de Estacién existentes, en dos,
segun la division expresada, de modo tal que, el Tablero de Estaciéon con cargas
esenciales (a denominar “TEE”), debera recibir en sus barras principales tensién normal
de Comparia (EDENOR) o de emergencia, desde el G.E.

Mientras que el Tablero de Estacidén, con cargas no esenciales (a denominar “TEN"),
debera recibir en sus barras principales, sélo tension normal de Compariia (EDENOR).

El Contratista, debera efectuar planos de tipo esquematico, de montaje (en escala), dei
conjunto, para aprobacioén por la Inspeccién _de obra, antes de iniciar tareas en obra,
igualmente al resto de la obra.

23.3.5.1 Tableros TEE y TEN

El tablero con las cargas no esenciales, TEN, se conservara, adaptandose la distribucion
de disyuntores y llaves termomagnéticas, las canalizaciones y cableados que sean
necesarios.

El tablero contara con placas acrilicas de identificacion de circuitos, similares a las del
resto de tableros (sobre una contratapa a proveer e instalar, sus soportes, etc., si no la
hubiera.

Se verificara la existencia en condiciones y conexién de la barra de tierra, a su jabalina
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(tierra general de la estacion).

Si como consecuencia de la reubicacidon de circuitos, deba agregarse algun disyuntor,
interruptor termomagnético o cualquier otro equipamiento, sera por cuenta de la
Contratista.

El nuevo tablero TEE, estara conformado por una caja, cerrada en todos sus lados, con
acceso por una puerta abisagrada con cerradura a tambor, la que cerrara sobre marcos
laberinticos, provistos de burletes de neoprene. En caso que resulte conveniente, segun
el proyecto ejecutivo, se proveera un gabinete con dos cuerpos similares abullonados
entre si.

Se construira en chapa D.D. N°16 y protegido por antioxido epoxi y pintura horneable, con
una placa en su fondo interior de chapa D.D. N°14, sujeta a la estructura mediante
tornilleria, en la cual se montaran todos los elementos que se indiquen, los que deberan
conservar una distancia_ minima de 75 mm de las paredes del gabinete. La contratapa
debera ser abisagrada.

Se utilizara equipamiento de primera calidad, marca Telemecanique, Siemens, Eaton o
calidad superior, a criterio de la Inspecciéon de obra, especificAndose detalladamente el
mismo en la documentacion de la oferta y planos unifilares y funcionales a entregar a la
Inspeccion de Obra.

El tablero a colocar contara con lamparas de sefializacién de presencia de linea externa,
de color rojo.

El cableado de salida a los consumos, se efectuara mediante bornes componibles tipo
“Zoloda”, montados sobre riel DIN, al igual que la totalidad de los disyuntores
diferenciales, llaves termomagnéticas, etc.

Los cables de conexionado de distribucién (unipolares, tipo Superastic Flex segliin IRAM
NM 247-3), segun colores de fase, se llevaran en forma prolija, en canaletas ranuradas
especiales, tipo Zoloda, linea industrial CK, cuya ocupacién, no sera superior al 40%, en
ningun caso.

Los cables se conectaran en los aparatos de maniobra, mediante conectores de
identacién (punteras tubulares aisladas).

No se permitiran los “puentes” realizados con cables. Deberan utilizarse, “peines de
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conexion”, tipo Schneider, uni, bi, tri o tetrapolares, Tensién asignada de aislamiento:
500V (segun IEC 664) - Tension soportada a los cortocircuitos, compatible con el poder
de corte de los interruptores automaticos.

El total de los elementos con partes vivas accesibles se cubrira con una contratapa
abisagrada con calados prolijos, que dejen a la vista solo las manijas de los interruptores.

Junto a cada interruptor se colocara una placa grabada en acrilico negro, letras blancas,
con las leyendas que identifiquen al circuito al que alimentan (nimero y denominacion del
circuito). El tamafio de todas las placas sera similar y las leyendas deberan ser legibles a
simple vista.

Se colocara, ademas, otra placa grabada en acrilico negro, letras blancas en el centro de
cada tablero, a 7,5 cm., aproximadamente, del borde superior y de un tamarno de 30x50
mm., con el nombre identificatorio del tablero, en letras mayusculas (coincidiendo con
cada unifilar).

El tablero se aplicara a la pared a una altura de 1,80 m. desde su borde superior a piso
terminado.

El frente tendra el marco formado por un reborde de la misma caja o fijado a la caja por
soldadura sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante
bisagras desmontables.

Para la conexién de los circuitos de salida, se dispondra un distribuidor de barras tipo
Nollman, modelo BD, o Elent, o superior, de Cu electrolitico 99.9%, niqueladas, roscadas,
para terminales tipo ojal que permitan dos terminales por tornillo (imperdibles), los
tornillos seran de cabeza mixta (Phillips y ranura simple), que admita cualquier tipo de
destornillador.

En los casos de tendidos de cables hacia la tapa del tablero, se utilizara cinta helicoidal
tipo Discamp, modelo CH, o calidad superior.

A la entrada y salida de interruptores termomagnéticos, disyuntores, borneras, etc., se
identificaran los conductores, mediante cintas tipo 3M Scotch Code, o numeradores
plasticos indelebles.

En caso de alimentacion de salidas a otros tableros, se utilizaran interruptores
termomagnéticos tri o tetrapolares, segun corresponda.

Las cargas en todos los tableros, siempre seran equilibradas.
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Todos los tableros auxiliares a intervenir eventualmente, seran de caracteristicas
generales similares al presente.

Todos los tableros poseeran una “Barra general de Tierra”, realizada en cobre, pureza
99%, de seccion acorde a la maxima corriente de tierra calculada, o superior y conectada
al cable general de tierra y jabalina.

Todos los tableros y sus circuitos, estaran conectados al cable general de tierra de la
estacion. Si el mismo no existiera, o estuviera en malas condiciones, sera instalado o
reinstalado, segun indicaciones de la Inspeccién de obra, hasta una jabalina tipo
Copperweld (ver item).

Se deberg prever siempre un espacio del 30% para reserva, sin equipar. Si cualquier
tablero no verificara este espacio (exclusivo para eventuales disyuntores vy
termomagnéticas), sera rechazado por la Inspeccion de obra.

El contratista debera proveer, pegado a la contratapa del tablero, un receptaculo en
acrilico transparente, para contener el diagrama unifilar (version CAO aprobado por la
Inspeccion de Obra).

23.3.5.2 Canalizaciones entre Tableros

El Contratista debera proveer e instalar las canalizaciones y cableados completos (Ver
Planillas a confeccionar), que vinculen el nuevo Cuarto a construir (para alojar el G.E.) y
tableros a proveer, (con la energia de emergencia).

Dichas. canalizaciones, llevaran los cables alimentadores que conecten al G.E., con el
nuevo TTAy los tableros.

Estaran constituidas por bandejas portacables y/o cafios de H°G® tipo sin rosca, de Daisa
o calidad superior, de diametro a calcular por el Contratista, dejando siempre un 33% de
espacio libre interno (segun Planillas a confeccionar por el Contratista y a aprobar por la
Inspeccion de obra).

Las canalizaciones podran ser a la vista, montandose sobre paredes existentes mediante
fijaciones adecuadas (grampas tipo G-07 y G-01 de Samet o calidad superior, las cuales
también deberan ser aprobadas por Inspecciéon de Obra.
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El Contratista deberd proveer e instalar también una canalizacién que lleve el cable
alimentador, desde la salida del lado Compariia (EDENOR) al nuevo TTA y los cables de
alimentacion “Normal” necesarios a los tableros.

23.3.6 Cuarto para Grupo Electrégeno
El cuarto destinado al grupo electrégeno, poseera las caracteristicas indicadas en la parte

Civil del presente pliego.
El cuarto, debera ubicarse lo mas cercano que sea posible al TTAy al TEE.

El Contratista deberd evaluar la seccidn conveniente de cable LSOH, a efectos de no
provocar caidas de tensidn significativas, desde la salida del G.E., hasta barras del
TEE y que el mismo entre en servicio sin inconvenientes.

23.3.6.1 Instalacion del Cafo de Escape del Grupo Electrégeno.

El Contratista debera proveer e instalar un sistema de cafio de escape para el G. E. con
su respectivo sombrerete o sistema que evite que ingresen las aguas pluviales al equipo,
segun el proyecto ejecutivo a presentar.

Propuesta de Instalacién Basica:

Debera contar con una conexién flexible entre la salida de los gases del Grupo y los
tramos fijos, con silenciador adecuado y la tuberia debera contar con un aislamiento
térmico adecuado a aprobar por Inspeccién de Obra. Se debera respetar una distancia de
al menos 25 cm entre la canalizacién de las tuberias de escape y las paredes, si
interrumpir el paso en los cuatro laterales del GE.

El tubo de escape que atraviese la pared hacia el exterior deberad resguardarse en el
punto de paso con carios de aislamiento de que tengan 25 cm mas de diametro que la
caneria de escape segun se muestra en la figura.

En el tramo exterior debera contar con un silenciador adicional y sombrerete en el
extremo.
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23.3.6.2 Ventilacion

El Contratista analizara, en cada caso, la necesidad de proveer e instalar un extractor

axial a calcular, segun la necesidad de cada recinto y grupo instalado en él. El mismo sera
instalado en la pared que se encuentre enfrentada a la de la toma de aire del G.E.
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23.3.7 Puesta a tierra

Se debe contar con dos jabalinas para puesta a tierra: la nueva para el G.E., y la puesta a
tierra propia de la estacion.

23.3.7.1 Puesta a Tierra Existente Estacion

El Contratista verificara el estado de ésta, su canalizacién y cableado. En caso de hallarse
alguna parte de la instalacion, que no asegure 5 ohms de resistencia de puesta a tierra en
la barra de tierra, propia de los: TEN y nuevo TEE, el Contratista normalizara dicha
instalacion, efectuando el tendido de cable de puesta a tierra aislado, verde/amarillo de la
seccion correspondiente (minimo, idem al neutro del cable alimentador desde EDENOR),
debidamente canalizado. Jabalina: idem a la del parrafo siguiente).

23.3.7.2 Puesta a Tierra Grupo Electrégeno
La nueva toma a tierra, se efectuara junto al G.E., mediante una jabalina tipo Copperweld
de & 5/8” (minimo), que se hincara directa y verticalmente en terreno natural, hasta una

profundidad de 4,50 metros como minimo.

Todo tablero, existente, o nuevo, se proveera una barra de PaT., especialmente montada.
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Antes de dar por terminada la puesta a tierra debera medirse la resistencia, la cual no
podra superar en ningin caso 5 ohms. Si asi sucediera se agregaran nuevos tramos a la
jabalina o se realizara una nueva puesta a tierra hasta obtener, como maximo el valor
indicado.

Las puestas a tierra se terminaran en cajas de inspeccion de 20 x 20 c¢m. con tapa
metalica, en las que se efectuara la conexién entre la jabalina y el cable de tierra.

El cable de conexién entre jabalina y G.E., tendra una secciéon minima igual a la del neutro
del G.E.

Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas, paneles rebatibles, etc.) se
deberan utilizar cables de tipo extra flexible.

Donde se instale bandeja, todos los tramos contiguos de las mismas, seran unidos con un
cable aislado verde/amarillo, de 6mm2. Minimo.

La totalidad de la carieria metélica, soportes, luminarias, tomacorrientes y en general toda
estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensién debera ponerse
sélidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente del neutro debera conectarse
mediante conductor aislado bicolor (Verde/Amarillo) de seccién adecuada (calculado
segun AEA), el que podré ser Unico para ramales o circuitos que pasen por la misma caja
de paso.
23.3.8 Ensayos
23.3.8.1 Ensayos de Funcionamiento del Grupo Electrégeno

Los ensayos de buen funcionamiento del grupo electrégeno, para comprobar que
responden a las caracteristicas y datos garantizados, seran como minimo los siguientes:

a) Un cuarto de hora de funcionamiento en vacio.

b) Un cuarto de hora de funcionamiento a 1/2 carga.

c¢) Un cuarto de hora de funcionamiento a 3/4 de carga.

d) Un cuarto de hora de funcionamiento a carga nominal permanente

e) Un cuarto de hora de funcionamiento con 10% de sobrecarga.
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f) Cuatro horas de funcionamiento a carga nominal.

g) Verificacion mediante graficador de los sistemas de control de velocidad y voltaje
frente a variaciones bruscas de la carga.

El Contratista se hara cargo, en presencia de la Inspecciéon de Obra, de la realizacion de
cada uno de los ensayos, provision de equipos e instrumentos de medicién,
documentandose los resultados, en planillas con rétulo identificatorio de la empresa, a
razon de una por ensayo, firmadas por el Responsable Matriculado y el Representante
Técnico del Contratista.

En los ensayos b), c) y d) se determinaran los consumos de combustibles, y agua de
enfriamiento y en los dos Ultimos el comportamiento de las caferias y de los equipos
auxiliares, temperaturas, etc.

Los ensayos e) y f) seran realizados con los grupo en su posicion y condiciones definitiva.

Si en los ensayos se comprobaran deficiencias de funcionamiento de los grupo
electrogeno o de sus componentes, el contratista debera en el mas breve plazo, arreglar
deficiencias, o cambiar el material rechazado, por la Inspeccion de obra, repitiéndose los
ensayos cada vez que tal cosa suceda, de tal manera que la duracién de un ensayo
aprobado sea al tiempo establecido anteriormente.

El Contratista proveerd el combustible necesario para la ejecucién de los ensayos
descriptos dejando, al finalizar los mismos, el tanque lleno.

Ademas, una vez finalizados los trabajos de montaje, se efectuara, en presencia de la
Inspeccién de Obra., los siguientes:

23.3.8.2 Ensayos Eléctricos

A. Prueba de Aislacién con megéhmetro de 500 VCC, de tableros e instalaciones, asi
como de los cables alimentadores instalados, en general.

Se medira cada conductor contra tierra y todos los conductores entre si. El valor asi
medido no podra ser inferior a 1 megohm.

B. Se medira la Resistencia de Puesta a Tierra de las instalaciones, como ya fuera
descripto, asi como en lugares a designar (muestreo) por la Inspeccion de Obra.
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Aprobados los ensayos anteriormente mencionados, por la Inspeccion de Obra, se
efectuara la prueba de funcionamiento de la instalacién, circuito por circuito.

Los instrumentos seran provistos por el Contratista y se presentara a Trenes Argentinos
Operaciones, comprobantes de la homologaciones actualizadas, por autoridad
competente.

Todos los resultados, se volcaran en planillas en programa Excel, a aprobar por la misma
Inspeccion.

Articulo 24°. Documentaciéon Adjunta
1- Anexo disefio de Cartel de Obra.
2- Planilla de Cotizacién.
3- Planilla Tipo de Consumos Esenciales Boleteria
4- Planilla de Calculo de Cables.
5- Planilla de Materiales.
6- Plano LSM-EL-008.2-PL 001 (Esquema de Anteproyecto Palermo)
7- Plano LSM-EL-008.2-PL 002 (Esquema de Anteproyecto Villa Crespo)
8- Plano LSM-EL-008.2-PL 003 (Esquema de Anteproyecto San Miguel)
9- Plano LSM-EL-008.2-PL. 004 (Esquema de Anteproyecto Derqui).
10-Plano LSM-EL-008.2-PL 005 (Esquema de Anteproyecto Pilar).
11-Plano LSM-EL-008.2-PL 006 (Esquemas de Cabinas Tipo A).

12-Plano LSM-EL-008.2-PL007 (Diagrama Esquematico de Conexiones G.E.-TTA
— Tableros)

13-Plano LSM-EL-008.2-PL008 Esquema Instalaciones Eléctricas |
14-Plano LSM-EL-008.2-PL009 Esquema Instalaciones Eléctricas |l
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15-Plano LSM-EL-008.2-PL010 Esquema Instalaciones Eléctricas Il

16-Plano LSM-EL-008.2-PL011 Esquema Instalaciones Eléctricas IV
17-Plano LSM-EL-008.2-PL012 Esquema Instalaciones Eléctricas V

18-Plano LSM-EL-008.2-PL013 Esquema Instalaciones Eléctricas VI
19-Plano LSM-EL-008.2-PL014 Esquema Instalaciones Eléctricas VII
20-Plano de Galibo Trocha Ancha.

21-Anexo Plan de Trabajo Modelo y Curvas de Inversion modelo.-
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CARTEL DE OBRA

150 cm

< B

100 cm

100 cm

Diagrama técnico de la estructura del cartel

e Cartel de chapa hierro BWG N°24, sobre estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.
e Tratamiento de doble mano de pintura anti éxido en su totalidad.

* Medida: 200 x 150 cm.

e Placa soporte de la grafica en zinc de 0,5mm.

® Vientos de sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

¢ Apoyo de hormigdn de 1 metro de profundidad como minimo.

e Gréafica en vinilo autoadhesivo (garantia 3 afios).
¢ ladistancia de la base del cartel al piso debe ser de 2m.
e Ellugar de instalacién debe ser verificado y revisado por personal de Trenes Argentinos

¢ Se deben cumplir con todos los requisitos de calidad.

El archivo digital debera solicitarse a TRENES ARGENTINOS
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