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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. Objeto 

El objeto del presente pliego es especificar los trabajos necesarios para la Construcción de la obra: 

Puesta en valor de Edificio para Nueva Base de Telecomunicaciones - Cabina A. en cuadro de la 

Estación Once (CE). 

Implantación del edificio. 

Alcance de los trabajos 

Las tareas incluyen el Proyecto Ejecutivo, la provisión de mano de obra común y especializada, 

supervisión, herramientas, equipos y todos los materiales necesarios para la correcta y completa 

ejecución de los trabajos, de acuerdo a las reglas del buen arte y respetando todas las Normativas 

vigentes. 

Se deberán ejecutar los cateos necesarios previos al comienzo del replanteo verificando el estado de la 

estructura de manera que sea posible construir el edificio. 

Sistema de Contratación 

Los trabajos serán contratados por el sistema "Ajuste Alzado" 

lo cual una vez adjudicados los trabajos no se reconocerán ningú 

al 	'11 , 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Albertó Vignes 1.550- Haedo - Si 6BIB 
Provincia de Buenos Aires - Argentina - +54 (11) 4317-4400 Int. 3873- obras@líneasarmiento.gob. r 



4rERRO>.., 

TRENES ARGENTINOS 

!OPERACIONES 
LÍNEA SARMIENTO - Sub Gerencia de 

Infraestructura 
Coordinación General de Obras e In eniería 

 

LINEA 

SARMIENTO 

OBRA: ONCE (CE) 

      

      

       

   

Revisión: 03 

  

       

PUESTA EN VALOR DE EDIFICIO PARA NUEVA 
BASE DE TELECOMUNICACIONES - cabina A 

     

 

Fecho: 14109 /2017 

 

  

      

      

Página: d 

  

 

_ 

  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El OFERENTE tomará todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias 

en el desarrollo de la obra. Realizarán una inspección "in situ" y todos los estudios necesarios que le 

permitan tener una interpretación cabal de todas las tareas necesarias para la ejecución de los trabajos, 

previo a la presentación de la oferta. 

En tal sentido, la división en ítems de las planillas de Cotización, con sus precios parciales, se efectuará 

con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan 

realizando. 

Los criterios de admisibilidad y selección de las Ofertas se establecen en el Pliego de Condiciones 

Particulares correspondientes al presente llamado. 

Cantidades 

Las Cantidades estimadas a ejecutar de cada ítem se encuentran indicadas en las planillas de 

cotización, no obstante sólo serán reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos efectivamente 

realizados a pedido de la Inspección de Obra, no estando obligada SOFSE a abonar la totalidad de los 

trabajos ofertados por la CONTRATISTA. 

S.O.F.S.E. podrá suspender o cancelar el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando a 

la empresa CONTRATISTA la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medición 

de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión o cancelación SOFSE sólo abonará los 

trabajos efectivamente realizados debidamente certificados, sin que la empresa CONTRATISTA tenga 

nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y las ejectivamente 

requeridas, ejecutadas y certificadas por S.O.F.S.E. 

(ny. VIIALT EL GRAND) 
Itt 	EF 1 it 

4. Forma de Cotización 

Cada Oferente cotizará los ítems correspondientes a los rubros especificados e la Planilla de 

Cotización, queso adjunta en la presente Especificación. Esto incluirá la mano de obra, la t0 1  lidad de 

los materiales necesario para la realización de los trabajos, todo tipo de gastos deriva s de la 

contratación de personal, obligaciones patronales, traslado del personal, etc., con exc ción del 

impuesto al valor agregado, el que será expresado en forma discriminada. 	
No. ALEJANDRO PEAFI OLMI 
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Toda presentación no itemizada, pero necesaria para la ejecución de la obra conforme a su fin, de 

acuerdo a al presente especificación, deberá ser abastecida o ejecutada por la empresa 

CONTRATISTA, entendiéndose que su costo está incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los 

distintos rubros que integran su oferta. 

Serán desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotización de la totalidad de los ítems 

indicados en la Planilla de Cotización. 

5. Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas 

La oferta contará indefectiblemente para su análisis con los siguientes elementos: 

Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con la indicación de marca, modelo y 

características de todos los materiales ofertados. 

Planilla de Cotización completada según el modelo en el itemizada adjunto con indicación de los 

precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberán expresarse discriminando el 

impuesto al Valor Agregado. 

Plan de Ejecución de las obras coherente con los plazos comprometidos en el Cronograma de 

Obra (Gantt). Ver Artículo 7° 

Nómina de Personal Técnico que estará afectado directamente a la obra ( Responsable Técnico, 

Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompañado del curriculum vitae que los habilite para la 

especialidad en la cual participen. 

Listado de Antecedentes de la empresa en carácter de Declaración Jurada; con una antigüedad 

de 3 (tres) años; en obras de similar naturaleza, características y volumen; según lo previsto en 

la Metodología de Calificación de las Ofertas previstas en PCP. 

Toda la documentación emitida por la Empresa CONTRATISTA con carácter de Ingeniería deberá estar 

firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el 'rea que 

corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matrícula habilit nte, caso contrario la doc4,ontación 

carecerá de validez. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Plazo de ejecución de la obra 

La Empresa CONTRATISTA se compromete a terminar todos los trabajos licitados en 160 días 

corridos desde la fecha de Inicio física de la obra. 

Desde la fecha del Acta de Inicio la contratista tiene un lapso de 30 días corridos para la presentación 

de la ingeniería y tramitación de Seguridad e Higiene ante Control de Terceros - Sofse. 

Los trabajos se rearizarán con amplitud de horario, siempre que no contravengan las normas 

municipales vigentes ni afecten el servicio, la seguridad de los usuarios, personal o bienes de la 

empresa Aquellas tareas críticas que puedan afectar el servicio o la seguridad se realizarán fuera del 

horario de servicio. 

Todo material de demolición deberá ser retirado del área de obra durante el horario nocturno sin afectar 

la operación de la Estación. 

Cronogramas de tareas 

El Cronograma de Tareas a presentar deberá tener un grado de apertura que permita analizar y 

mostrar todas las fases del proyecto indicando: relevamiento, ingeniería, adquisición de equipos y 

materiales, construcción, montaje, pruebas, ensayos, etc. 

La confección del mismo, será mediante un programa de barras asistido por computadora tipo Gantt 

compatible con Microsoft Project 2000. 

Deberá tenerse en cuenta que para efectuar este cronograma los trabajos se programarán de manera 

que permitan la prestación del servicio en todo momento. 

En el caso que la obra presente atrasos involuntarios no dando cumplimiento al cronograma 

presentado, la Inspección de Obra solicitara a la empresa Contrati a la reprogramación de I obra y la 

nueva presentación de dicho plan de trabajos, en un Pla2bnárrior  a 5 (cinco) días e ctuada la 

solicitud. 	 reANDI I ng.WAL I h Arel, ALEJANDRO PEREZ LP; 
tilfrp:EI ,EN I T 	 SE- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

8. Documentación técnica 

La Empresa CONTRATISTA se encargará de desarrollar toda la ingeniería de obra  planos de detalle 

y toda aquella documentación, cálculos y planillas que sean necesarios para su completa ejecución, 

incluyendo lo que oficialmente sea exigible para la intervención de las distintas reparticiones que tengan 

injerencia en la obra a ejecutar. 

Los planos de anteproyecto que acompañan al presente pliego sólo servirán de base para el desarrollo 

de esta documentación y su uso no es apto para la ejecución de las obras. 

Plano de arquitectura: planta, cortes y vistas 

Plano de instalación eléctrica 

Plano de instalación sanitaria 

La Empresa CONTRATISTA, una vez adjudicada la obra y previo al inicio de la misma, en base al 

anteproyecto adjunto, a las condiciones particulares del presente pliego y con las observaciones que 

pudieran surgir de la "visita de reconocimiento que imparta la Inspección de Obras presentará el 

Proyecto Ejecutivo completo para su análisis y aprobación. 

Deberá presentar la siguiente documentación básica (no taxativa), para ser estudiada y aprobada por la 

Inspección de Obras de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (S.O.F.S.E). 

Memoria descriptiva técnica. 

Planos de Replanteo de Arquitectura, plantas cortes y vistas. 

Planos de Instalación Sanitaria (agua fría y caliente, cloaca y pluvial, incluyendo desagües de 

equipos de AA). 

Plano de Instalación Eléctrica: iluminación, tomacorrientes en general. 

Esquemas unifilares, funcionales y topográficos de tableros con la memoria de cálculo 

(barras, cortocircuito, etc.). 

Planos de detalles constructivos y detalles de sanitarios. 

Balance térmico y cálculo de equipos de ventilación y r frigeración/calefacción. 

Listado de materiales con especificaciones técnicali4ría de marcas utilizada 

Mi PI PJANOPO P PF Prp o":  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Programa de avance de obras Diagrama de barras Gant y curvas de inversión. 

Las recomendaciones incluidas en el pliego no eximirán a la Empresa CONTRATISTA de su 

responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las instalaciones, ni le 

darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones 

reglamentarias, funcionales, de construcción, de seguridad u otras. 

La Empresa CONTRATISTA deberá tener en la Obra un juego de planos con todas las 

modificaciones aprobadas por la Inspección de Obras de SOFSE, con el sello "APROBADO PARA 

CONSTRUCCIÓN". 

La Empresa CONTRATISTA deberá confeccionar los "Planos Conforme a Obra" anticipadamente y 

deberá entregarlos a la Inspección de Obras al momento de solicitar la Recepción Provisoria, en un todo 

de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las 

normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con los Certificados Finales, debiendo 

entregar además una versión digitalizada de la totalidad de dichos planos (en AutoCAD 2007). 

Los planos deberán ser grabados en CD en dos archivos, con formatos ".DWG" y ".DXF" 

respectivamente, para su correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de diseño 

asistido por computadora. Además se entregarán a la Inspección de Obras tres carpetas completas con 

CD y juegos de los planos impresos en la respectiva escala. Se requiere el archivo CTB (seteo de 

puntas) correspondiente a Autocad. 

Se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en este 'tem, no se procederá al inicio de la obra ni 

la recepción provisoria de los trabajos una vez finalizados. 

9. Seguridad e Higiene, Representante técnico y Vigilancia 

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir accidentes que pudiera sufrir el pers al de la 

Empresa CONTRATISTA o toda otra persona relacionada a la ob y/o terceros, sea urente la 

ejecución o como consecuencia de los mismos dentro de la obra 

Arg. ALEJANDRO PE VOLNN 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

La Empresa CONTRATISTA deberá contar con personal responsable de Higiene y Seguridad 

matriculado, siendo responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la obra. Dicho 

programa deberá estar homologado por la ART. 

En la obra se emplearán solamente operarios competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar 

correctamente los trabajos. 

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar el informe y las planillas de capacitación en cuanto a 

normas de Seguridad e Higiene. 

Antes de iniciar las tareas, la Empresa CONTRATISTA deberá cumplir con la presentación de la 

documentación de procedimiento 02 y la Norma 16 que forman parte del pliego de Seguridad e Higiene 

de SOFSE. 

La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un Representante Técnico, que debe ser Profesional 

matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la 

Inspección de Obras. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo 

ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra. 

La responsabilidad que le incumbe a la Empresa CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de 

la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, 

se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a 

bienes del Estado o de terceros. 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá a la Empresa 

CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra yabajen varios 

contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E. 

10. Inspecciones 

La Inspección de Obras tendrá libre acceso a los lugares de obra; obradores y talleres don4 se esté 

construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material que forma 4rte de la 

misma, para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 
Arq,ALE.IANDR PEREZ 	VOLPN 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Cuando la Inspección de Obras constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o 

deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar a la Empresa CONTRATISTA la reparación o el 

reemplazo de lo defectuoso, quedará a su cargo el reemplazo del mismo. 

Si la Inspección de Obras no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o 

trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección de Obras podrá 

ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las 

deficiencias, siendo también a cargo de la Empresa CONTRATISTA el costo correspondiente. 

Una vez finalizados los trabajos, se realizará la Inspección final, verificando que los trabajos se 

encuentren terminados conforme a los requerimientos. 

Conocimiento de la Obra. 

Los oferentes deberán inspeccionar las características y estado del predio, así como la magnitud de 

índole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar. 

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se 

encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones 

necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la 

presente licitación. 

El oferente deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del estado 

edilicio. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base al mismo se deberá ejecutar el 

presupuesto. 

El oferente deberá presentar un certificado que acredite su Visita a la Obra  dicho certificado deberá 

adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria. 

GPANDI 
sH11-4 nnih 	CTIIRA 

Obrador 	
IN/t SÍPMFrN lo  

La Empresa CONTRATISTA se encargará de la provisión y la construcción del obrador el 0L4 deberá 

cumplir con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus normas complementarias. 
Arq.ALEJANDRO REZVOLPIN 

LJneaSasriIeritD 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se ubicará dentro de un cerco de obra en el sector en donde se implanta el edificio, verificando que 

dicho cerco no impida el normal funcionamiento de la operación ferroviaria. La disposición final del 

mismo deberá ser consensuada con la Inspección de Obras. 

Deberá tener espacio suficiente para almacenamiento de materiales nuevos, cajones para 

herramientas, baños, vestuario de personal y oficina. 

Para los sanitarios contara con baños químicos que tendrán servicio de mantenimiento a su entero 

coste. 

Dentro del cerco de obra también se acopiarán los materiales de obra, que quedarán a su custodia, 

ubicado junto a la obra. 

11.1. Cerco de obra 
El sector en obra deberá estar cercado con tejido romboidal en mallas de 1W y alambres de calibre 

13W. El alambrado deberá ser olímpico de 2 metros de altura. Su estructura será de postes 

premoldeados de H°A°, debidamente empotrados en el suelo con una separación máxima de 3 m. 

Se dejara un portón de acceso de doble hoja con bisagras a munición, cantidad 4 por hoja Como 

cerradura contará con una cadena y candado de seguridad N°  62. 

Sobre el tejido se colocara una media sombra color negro de trama cerrada agarrada con precintos a 

los alambres del cerramiento. 

La Empresa CONTRATISTA deberá informar los requerimientos eléctricos necesarios para la 

instalación de fuerza motriz, a fin de desarrollar sus tareas. 

Se deberá tener en cuenta la colocación de la señalización necesaria a los efectos de alertar los riesgos 

de accidentes, tanto para el personal de obra como para los transeúntes. 

Una vez finalizada la obra, se procederá a desarmar el obra 	la EØipresa CONTRATISTA tregará 

las instalaciones en las mismas condiciones que fueron recibidas. 
^TDI 

Are.ALEIANDROP EZVOLPIN 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

La Empresa CONTRATISTA proveerá e instalará un cartel de obra similar a la imagen que se detalla a 

continuación. Las medidas mínimas serán: 2.40 x 1.60 m. 

13. Personal de la empresa contratista en obra - Dotación 

La empresa CONTRATISTA deberá estar representado en Obra permanentemente hasta la finalización 

total de sus obligaciones contractuales, por profesionales con incumbencia al tipo de obra a ejecutarse, 

inscriptos en los Colegios y/o Consejos Profesionales correspondientes. 

El Representante Técnico será responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos técnicos, 

relacionados con las obras contratadas, así como refrendar todos los certificaos de obra; debe ser 

Profesional matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a 

satisfacción de la Inspección de Obras. 

Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia 

permanente sobre la ejecución de la obra. 

Obras 

Octo y 

Estará 
OLPiN 

El Jefe de Proyecto será responsable de elaborar la Documentación Ejecutiva de la 

contratadas, compatibilizar la ingeniería de sus proveed 	co los propósitos del P 

suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios 
Ir 

desarrollo de las Obra 
Ara ALEJANDRO PER 
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encargado de definir, realizar y poner a disposición de la Inspección de Obra la ingeniería de detalle, 

todos los planos constructivos que componen la obra. 

El Jefe de Obra será responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Sanitaria, 

Eléctrica, Mecánica, etc.); deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la 

Inspección de Obra. Recibir Ordenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido 

del Contratista; suscribir Actas; llevar al día y en obra toda la documentación correspondiente, la cual 

estará a disposición de la Inspección de Obra cuando ésta así lo solicite. Será responsable de todos los 

aspectos, solicitar el reemplazo de cualquier empleado del Contratista que considere incompetente de 

ejecución conforme a los planos "Aprobados para Construcción", desarrollo conforme a las Reglas el 

Arte y mantenimiento de las Obras. Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y 

protección de las personas y bienes propios y de terceros. 

El personal de la Empresa CONTRATISTA deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutar; y 

La Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de personal no idóneo, o su asignación a otra tarea. 

Asimismo, la Inspección de Obra podrá solicitar la desvinculación, a costa del Contratista o sus 

Subcontratistas que faltare el orden, y la ampliación del plantel de personal cuando este resulte 

insuficiente de acuerdo con el ritmo del avance de los trabajos en obra. 

14. Recepción Provisoria - Plazo de Garantía de la Obra - Recepción Definitiva 

Una vez que el trabajo se haya concluido, de acuerdo a las cláusulas contractuales, teniendo en cuenta 

las reglas del buen arte y entregándose la documentación citada en esta Especificación, será recibida la 

Obra en forma provisoria por la Inspección de Obras, labrándose el Acta de Recepción Provisoria 

correspondiente. La fecha de dicha Acta se tomará como inicio del plazo de garantía. 

La garantía será por un (1) año. 

Durante el período de garantía, si se produjera una avería por defecto del material o ma de obra 

utilizada, no imputable a SOFSE, la obligación de la Empresa C NTRATISTA será reparar eponer o 

cambiar a su exclusivo cargo todas las partes dañadas, a1iiii)øf2s nuevamente con las tole ncias y/o 

expectativas de vida de origen. 	 kq. ALEJANDRO PE VOrriii.. 
infraestructura FSE 
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Una vez comprobado que durante este plazo no se encuentran deficiencias técnicas, defectos o vicios 

de ejecución y habiéndose completado la totalidad de los trabajos en un todo de acuerdo con la 

documentación aprobada, se realizará el Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos de Obra. 

15. Medición y Certificación 

Mensualmente la empresa CONTRATISTA presentará a la INSPECCIÓN de obra las Actas de medición 

y certificación; junto a un informe fotográfico donde constatará el trabajo de avance de la obra. 

Deberá presentar la cantidad de seis (6) copias, cada una de las copias con firma original. 

Dichas actas deberán contar con la siguiente información: 

Acta de medición 

Acta de certificación 

Informe fotográfico de avance según medición 

Gráficos de curvas: 

Curva de Contrato ( color gris) 

Curva de proyecto ejecutivo ( color verde) 

Curva de certificación por avance de obra ( color celeste) 

Curvada avance programada para mes siguiente (color naranja) 

Todas las curvas deberán estar identificadas con distintos colores; respetando los colores indicados. 

No se recibirán documentaciones sin el cumplimiento de estos 4 puntos; antes de la facturación. 

La curva estimada de avance será evaluada en la certificación siguiente y deberá justificarse su no 

cumplimiento por libro de Notas de Pedido. 

I ng VVALT R GRANDI 
SIJIY III/EL 	S11,1.£:5111LII.1 LIPA 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

16. Descripción de los trabajos 

	

15.1. 	Relevamiento 

La Empresa CONTRATISTA se encargará de la ejecución del relevamiento de los sectores a intervenir 

y del desarrollo del proyecto; para dar conformidad a las pautas que aquí se indican y del replanteo en 

el terreno de dicho proyecto para su materialización. 

El relevamiento se presentará a la Inspección de Obras para su aprobación conjuntamente con el 

proyecto ejecutivo, con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles desde la fecha prevista para 

iniciar la ejecución de los trabajos. 

	

15.2. 	Replanteo 

La Empresa CONTRATISTA ejecutará bajo su responsabilidad todos los trabajos topográficos 

necesarios para posicionar la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluirán en los precios 

de la Oferta y no recibirán pago directo alguno. 

La Empresa CONTRATISTA deberá comunicar a la Inspección de Obras, con una anticipación no 

menor de 48 horas, la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos. La demora 

en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá hacer ¡t'asible a la Empresa 

CONTRATISTA de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le dará derecho 

a prórrogas de plazo fundadas en esta causa. 

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replanteado. Cualquier 

trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido (si fuera posible) o demolido y 

reconstruido, según lo indique la Inspección de Obras. Los trabajos observados no podrán ser 

certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por cuenta exclusiva de la 

Empresa CONTRATISTA. 

15.3. Demoliciones 

La empresa CONTRATISTA retirará todo elemento que se 

anteproyecto para la propuesta de está compulsa, 
CHANDI 

obstaculizando el área 

Arg./ALEJANDRO PER 
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el nuevo 

VOLPIN 
SE 

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Alberto Vignes 1.550 - Haedo - B17)6BIB 
Provincia de Buenos Aires - Argentina - +54(11) 4317-4400 Int. 3873- obras@líneasarmiento.gobar 



LS-0C-0M00/117/201715 

Fecha: 14/09/2017 

keliALEJANDROPER VOLPiti 
Infraestructura S 	E 

LÍNEA SARMIENTO - Sub Gerencia de 

Infraestructura 
Coordinación General de Obras e In eniería 

OBRA: ONCE (CE) 

PUESTA EN VALOR DE EDIFICIO PARA NUEVA 
BASE DE TELECOMUNICACIONES - cabina A 

P 	17 de 67 

I TRENES ARGENTINOS 

!OPERACIONES 

LINEA 

SARMIENTO 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Los materiales producidos por demolición, o cualquier otra tarea, se retiraran del predio con disposición 

final fuera del mismo, quedando a criterio de la Inspección de Obras el lugar al que se trasladarán 

dentro del ámbito del FFCC. En todos los casos será por cuenta y cargo de la Empresa CONTRATISTA 

la carga, descarga, transporte, equipos; etc. necesarios para el traslado de los materiales producidos. 

Los trabajos de demolición comprenden: 

- demolición de mampostería 

- retiro de revoques en mal estado 

- retiro de carpinterías existentes 

retiro de revestimientos 

retiro de tapas de inspección en fosas existentes 

desmonte de estructura metálica existente 

desmonte de instalación eléctrica existente 

retiro de elementos en desuso 

15.4. Albañilería 

Los trabajos de mampostería a realizar, comprenden la ejecución de muros interiores, exteriores, 

dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocación de grampas, insertos, 

elementos de unión, tacos de sujeción, etc, como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de 

otros rubros que se vinculan con las mamposterías. 

Los trabajos de albañilería comprenden: 

15.4.1. Mampostería  

Elevación de mampostería de ladrillos huecos de 8 x 18 x 33 para muro interior. 

Elevación de mampostería de ladrillos huecos de 12 x 18 x 33 (9 agujeros) para muro exterior. 

Elevación de ladrillos comunes para dado hidrófugo, de la cantidad de hiladas según la nivelación 

del terreno, el proyecto de instalaciones sanitarias y los iveles de piso terminado 	adoptar. 

Tendrá los mismos espesores que la mamposteríaHi49ór1 de ladrillo hueco, pero nca será 

inferior a 12 cm. 
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La mampostería a levantar deberá respetar las características de las existentes en calidad y espesores. 

Las mamposterías acusarán correcta nivelación y verticalidad, las alturas de los mismos se indican en 

los planos del anteproyecto adjuntos. La mezcla de asiento será (1/2:1:3) y se aclarará en la propuesta 

el tipo de material y calidad a utilizar. 

Llevaran cada 4 hiladas dos varillas de hierro aleteado de 6 mm2, 

Dintel de ventanas  

La Empresa CONTRATISTA ejecutará según plano de anteproyecto, un dintel sobre todas las ventanas, 

puertas y portones del edificio. 

15.4.2. 	Contrapisos y carpetas  

Los contrapisos serán de cascote reforzado con espesor de 10 cm como mínimo y las pendientes se 

ajustarán a las necesidades que surjan del proyecto para los niveles de pisos terminados y las 

necesidades emergentes de la obra. 

Al ejecutarse los contrapisos se dejarán juntas de dilatación, previendo dispositivos elásticos y sus 

elementos de fijación. Se rellenarán los intersticios creados con material elástico de comportamiento 

reversible, garantizando su conservación. 

Los trabajos de carpetas se ejecutarán sobre los contrapisos (una vez que se haya realizado el alisado 

hidrófugo detallado en el ítem aislaciones). Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán 

limpias, libres de grasa, polvo, residuos de cualquier tipo de material, pinturas, etc. En los casos en que 

corresponda, se ejecutarán puentes de adherencia para ligar los materiales. 

Las carpetas serán de 2,5 cm de espesor con un mortero de 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes 

de arena fina tamizada. 

Ing WAI_T R GRANIDI 
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Las carpetas en locales sanitarios deberán realizarse con pendiente mínima hacia las rejillas de 

desagüe del 1 % y sus superficies quedaran perfectamente alisadas sin depresiones ni sobresaltos. 

Todas las carpetas serán terminadas fratasadas. 

Los trabajos de contrapiso y carpetas comprenden: 

reparación de los contrapisos 

Fosas con relleno de material producido y tosca de primera calidad 

Nivelación de fosas con contrapiso 

reparación de carpetas. 

ejecución de contrapisos exteriores en nuevos sectores (vereda perimetral). 

15.4.3. Aislaciones 

La Empresa CONTRATISTA ejecutará sobre los contrapisos a reparar, un alisado horizontal de mortero 

hidrófugo previo a la ejecución de las carpetas. Tendrá continuidad con el cajón hidrófugo de ladrillos 

comunes que se materializará en los muros interiores, recubierto con mortero hidrófugo, planchado en 

su totalidad conformando una sola entidad sin huecos ni deformaciones. 

Las aislaciones se harán con una mezcla formada por una parte de cemento portland, tres partes de 

arena y la cantidad proporcional de hidrófugo en cuya composición química no intervengan materiales 

orgánicos. Serán marca tipo PROTEXIN, SIKA, WEBER SAINT-GOBAIN o calidad equivalente 

Todas las paredes exteriores de la obra serán protegidas de la humedad por un alisado hidrófugo previo 

al revoque grueso. 

En los locales de sanitarios y sector de espalda de cocina, bajo los revestimientos, se aplicará un 

alisado hidrófugo previo a la ejecución del revoque grueso peinado. 

No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplic9da la capa aisladora horiz tal. Se 

colocará con esmero y sin interrupción para evitar por comple 	Irciones y humedades. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

15.4.4. Revoques  

La Empresa CONTRATISTA procederá a la aplicación de revoque fino y grueso de terminación tanto 

interior como exterior y completamientos en aquellos sectores en los que los mismos se encuentren 

deteriorados. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, fuera de plomo, rebordes ni 

otro defecto. Tendrán aristas rectas exteriores y cantoneras interiores. Las terminaciones con el 

cielorraso se realizarán con buña entrante. 

Los morteros y demás materiales a emplear, deberán prepararse en el lugar, en recipientes adecuados. 

Los sobrantes serán descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose reutilizar al día 

siguiente. 

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos será más denso y se lo terminará al fieltro, 

en todos los casos se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas. 

Los revoques serán aplicados sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de 

permitir su penetración en las juntas, evitando la formación de vacíos. Previamente se humedecerá la 

superficie. 

En el sector correspondiente a los locales de baños, duchas y vestuarios, se realizará un jaharro bajo 

revestimiento; sobre el nivel del revestimiento hasta el cielorraso, se ejecutará un revoque grueso y fino 

a la cal. 

Salvo en los casos en que se especifique lo contrario, los revoques tendrán un espesor total mínimo de 

1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos. 

Tipos de revoques que se ejecutarán: 

Paredes exteriores: 

Llevarán un alisado impermeable, revoque grueso reforzado con proporciones 1/4: 1: 3, /4 cemento 

Portland, 1 cal, 3 arena) y un enlucido a la cal fiettrSJoy proporciones 1/8: 1: 3, (/8 cemento  

Portland, 1 cal, 3 arena). 	 47 	 Arq.ALEJAWDROPELZV0tJ9N 
Infraestructura FSE 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Sobre el revoque grueso se procederá a colocar el enlucido a la cal que tendrá un espesor de 3 a 5mm. 

Para la ejecución de enlucido a la cal se usarán morteros con arena fina, la que será previamente 

tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. 

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con un fratacho de madera y luego se lo terminará con 

fieltro, sin uniones ni retoques 

uniformidad de aspecto. 

Al momento de la ejecución se extenderán paños enteros procurando 

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie será eliminada pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 

Paredes interiores: 

Se colocará el revoque monocapa de base de yeso para interiores, de aplicación manual tipo Revoque 

Proyectable Alpress. Deberá lograrse una terminación lisa y espejada. 

Antes de la aplicación, se realizarán los ángulos y mochetas entre paramentos. Luego, se realizarán las 

fajas de yeso verticales con una separación de 2 metros aproximadamente entre sí para asegurar que el 

revoque esté a plomo y en escuadra. 

El material se aplicará con una talocha de madera o llana metálica. 

Paredes interiores Bajo Revestimiento: 

En los paramentos interiores de baños y locales húmedos se realizará un planchado: impermeable y 

grueso bajo revestimiento. 

El jaharro se terminará con peine 

cerámico. 

grueso y rayado para 	ar la adherencia d revestimiento 

Además la Empresa CONTRATISTA realizará: 
ig 	 i-t/t Dl 

I 	:1,111:711:HA 

L(NLA 	NTO 
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Recuadros de vanos para carpinterías y amure de premarcos. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Colocación de las aberturas (Puertas y ventanas de aluminio) de acuerdo a los planos de 

anteproyecto. 

Revoque exterior: perímetro del edificio en planta baja 

Revoques interiores: reparación de los existentes y ejecución de nuevos en sectores 

señalados en anteproyecto. 

15.5. Solados 

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles 

que la Inspección de Obras señale en cada caso 

15.5.1. 	Pisos Interiores 

Mosaico - en sector oficinas , depósito , sala de refrigerio, baño y vestuario 

La Empresa CONTRATISTA proveerá y colocará un piso de mosaico granítico, de grano fino, de color 

gris de 30 cm x 30 cm tipo Quadri, Rossi, Saponara, Blangino o calidad similar. Se debe presentar 

muestra para obtener la aprobación de la Inspección de Obras. 

Dicho mosaico será colocado con un mortero a la cal. Las aristas de los mosaicos serán rectilíneas sin 

mellas ni rebarbas, carecerán de cavidades y grietas, permitirán colocarse con juntas no mayor a 1 mm. 

Los solados deberán realizarse con pendiente mínima hacia las rejillas de desagüe del 1%. 

Se terminarán con pulido a plomo. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Para el sector de duchas, se colocará un revestimiento cerámico 20x20 antideslizante de las mismas 

características en color que el mosaico granítico y tendrá un nivel 5 cm menor, para contención del 

agua. 

No se aceptarán cortes de piezas que no hayan sido hechos a máquina. 

Se proveerán y colocarán zócalos de mosaico granítico gris ídem piso de 10 cm de altura. 

	

15.5.2. 	Piso Exterior 

Piso de Hormigón peinado - en vereda y galería del edificio 

En el exterior se deberá realizar una vereda de Hormigón peinado antideslizante. Para materializarla, la 

Empresa CONTRATISTA ejecutará un Hormigón H17, armado con malla de acero Sima 0 6 

electrosoldada, de 15x15 cm y un espesor de 0,10 m. Se practicaran juntas de dilatación cada 5 m. Los 

bordes de cada paño serán de 0,10 m de ancho Maneados. 

La Empresa CONTRATISTA ejecutará además paños de 1x1 m sobre el terreno compactado, 

materializado según indicación anterior para generar la vereda que vinculará el acceso del edificio con 

el portón del cerco del mismo. 

15.6. 	Revestimientos 

La Empresa CONTRATISTA ejecutará los revestimientos en los locales sanitarios hasta una altura de 

2.10 m sobre el nivel del piso terminado, salvo en duchas que se terminarán con 2 piezas sobre el nivel 

de griferías. 

Se colocará un cerámico tipo San Lorenzo de 20 x 50 cm (art 8650) Net Line o calidad superior, color 

blanco esmaltado brillante sobre los zócalos de 10 cm. 

Previo la Empresa CONTRATISTA deberá presentar muestras para su aprobación. 

En el sector de cocina y únicamente sobre la espalda de mes 54 lo laterales de lajjtlisma,  se 

colocará un revestimiento de igual calidad al descripto, respet'o ki -nivel de altura fin de 2.10m 

	

respecto al solado. 	 Inn 
Arq. ALEJANDRO EZVOLPIN 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se proveerán y colocarán cantoneras de acero inoxidable en cantos vivos de revestimientos cerámicos. 

Las dimensiones y color de los revestimientos (tanto cerámicas como mosaicos graníticos) serán 

estrictamente uniformes y de la misma partida de fabricación y se considera incluida en el precio la 

selección necesaria a los fines expresados precedentemente. 

Se prohíbe la utilización de revestimientos de segunda calidad. 

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se 

enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de 

la coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, disparidad de tonos, etc. 

15J. 	Construcción en seco 

15.7.1. Cielorrasos 

En todo el sector, la empresa Contratista ejecutará un cielorraso monolítico suspendido con junta 

tomada. El mismo será realizado con una estructura metálica compuesta por Soleras y Montantes de 

chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243. 

Las Soleras de 35 mm se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con tope 

N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0,60 

m. Dicha estructura se completará disponiendo Montantes de 34 mm con una separación máxima de 

0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guías. 

Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo Ti punta aguja, 

con cabeza tanque y ranura en cruz. Por sobre estos Montantes se colocarán Vigas Maestras (perfiles 

Montante de 34mm) con una separación máxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá 

de losas y techos mediante Velas Rígidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separación 

máxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rígidas se suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, 

conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cu I se fijará a través de dos rugos de 

expansión de nylon con tope N°8 y tornillos de acero diVjd95iiámetro x 40mm o brocas netálicas. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Para evitar la transmisión de movimientos de la losa se recomienda interponer una banda de material 

aislante (polietileno expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) entre la estructura del 

cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y paredes), En caso de ser necesario, se podrá colocar material 

aislante. 

A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijará una capa de placas de yeso tipo Durlock 

Estándar de 9,5mm, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con 

cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas se atornillarán de manera transversal a los perfiles 

Montante de 34mm, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con 

cabeza trompeta y ranura en cruz. 

En los locales húmedos se deberán colocar placas de durlock resistentes a la humedad (color verde). 

Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) 

y las placas deberán quedar trabadas. 

Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin 

excepción. Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25cm o 30cm en el centro de la placa y 

de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar 

el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde. 

Las uniones entre placas serán tornadas con cinta de papel microperforada y Masilla tipo Durlock 

aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual 

dependerá del tipo de producto que se utilice. 

Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de termin ién (cantoneras, ángulos 

de ajuste o buñas), dos manos de Masilla tipo Durlock. 

La altura final de los cielorrasos será de 2,80 m sobre el NPT. 

Se ejecutarán tapas de inspección según plano de anteproyecto, de 60x¿Ocm realizadas cor perfil Z y 

tapa tipo Durlock, éstas servirán para facilitar inspecciones y trabajos de mantenimiento de tcjlo tipo de 

instalaciones quedando, una vez cerrada, una superficie imperceptible. 	Arg. ALEJANDRO P EZ VOLPIN 
laraesiructura OFSE 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Buñas 

En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y revestimiento, se 

ejecutaran buñas utilizando el perfil tipo "r de chapa galvanizada; y luego se aplica masilla. 

152.2. Tabiques Divisorios 

Estará constituido por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada, fabricados según Norma 

IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijarán las placas Durlock asimilar de 12,5 mm de espesor. 

La misma será montada sobre un perfil estructural tubo de 50x50 mm de espesor en la parte inferior. 

La estructura sobre pared y losa se realizará utilizando perfiles tipo Solera de 70 mm y Montante de 69 

Los perfiles Montantes se colocarán con una separación de 0.40m (para el emplacado vertical u 

horizontal) o 0.48 ni (para el emplacado horizontal). 

Una vez definida y marcada la posición de la pared, se fijará la Solera de 70mm sobre el tubo 

estructural en piso, repitiendo esta operación directamente al techo, manteniendo la verticalidad con la 

plomada. Para ello, se utilizarán fijaciones tipo tarugo Fischer y tornillos N° 8, colocándolos cada 60cm y 

tornillos T2 con punta mecha. 

Los Montantes de 69mm se cortarán de acuerdo a la altura de pared deseada, aproximadamente 1 cm 

menos que la separación entre piso y cielorraso. 

Se ubicarán tomando los perfiles Solera como guía, con una separación de 0.40m ó 0.48m, fijándolos 

con tornillos de acero tipo Ti punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. 

Previamente al emplacado, se realizarán refuerzos necesarios para luego poder colgar objetçis pesados 

(ménsulas, muebles, etc.) a criterio de la Inspección de Obra. Estos refuerzos se realizarán on perfiles 

Solera fijados a los Montantes con tornillos T1, o atornillpndo  re erzos de madera a los morntes. 

GRAND' 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Si la pared alojará instalaciones se utilizarán, las perforaciones de los perfiles montante. Si se debiera 

perforar el perfil para realizar el pasaje de instalaciones, sólo se deberá agujerear con mecha copa el 

alma del perfil, nunca las alas debido a que le restaría resistencia mecánica. 

Una vez armada la estructura, se fijarán las placas Durlock o similar a los perfiles montante, utilizando 

tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocándolos con una 

separación de 25 cm o 30 cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje 

de un perfil, a una separación de 10mm de los mismos. 

En el caso del tabique a ejecutar en la sala de oficina supervisor deberán ser acústicos para mejorar el 

aislamiento, en todos los casos, se colocará doble placa de roca de yeso y material aislante (ISOVER, o 

similar, modelo Acustiver R) en el interior de la pared, ubicada entre los Montantes de la estructura. 

Los orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se realizarán con serruchín, o 

mecha de copa; una vez emplacada la pared. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DETALLE DE TABIQUE 

Colocación de puertas 

Se deberá conformar una nueva estructura en forma de H , materializada con tubos 70*70mm a modo 

de Montantes con la separación necesaria requerida por proyecto con un travesaño de igual 

características uniendo estas Montantes, a la altura del dintel. El espacio intersficial será donde se aloja 

la puerta. 
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Los tubos serán fijados a ambas losas (superior e inferior) con platabanda o abulon dos. La fijación de 

los tubos se realizará con tarugo y tornillo de 8mm agarrado a la cara inferior del tubo. 

Bajo la colocación de los tubos estructurales de colocará una faja de membrana de 4mm 

que quedará entre la losa y el tubo. 
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Para asegurar una correcta terminación de la pared, se colocará en cada arista perfiles cantonera 

fijándolos a las placas con tomillos T2 o cemento de contacto y perfiles ángulo de ajuste en t 	s los 

encuentros entre la pared Durlock o similar y mampostería u otro material, para materializar juntas de 

trabajo. 

Estos perfiles de terminación se masillarán aplicando dos manos de Masilla Durlock o similar Lista para 

Usar o Masilla Durlock o similar de Secado Rápido, al igual que las improntas de los tornillos. 

Tanto los paramentos como los cielorrasos deberán dejarse con 2 manos de enduido al agua para 

interiores marca Alba o similar lijado por completo con terminación para pintar. 

Las placas se podrán colocar en sentido horizontal o vertical, trabándolas entre sí. 

Se deberá dejar libre los 5cm del tubo estructural y la terminación será con un ángulo de ajuste 

quedando la superficie masillada con una terminación inferior perfectamente lineal. 

Si la pared a construir contiene aberturas, se deberá colocar la carpintería antes del emplacado, 

atornillando las pestañas de las jambas a los perfiles Montantes y al piso. 

El ajuste de las aberturas al espesor del tabique de doble placa se realizara con cantoneras. 

15.8. 	Carpinterías 

15.8.1. 	Carpinterías de aluminio  

Los trabajos comprenden la provisión y colocación de carpinterías de aluminio de primera marca y 

calidad reconocida en el mercado, las cuales deberán responder a lo indicado en planos de planta de 

anteproyecto adjuntos ya las siguientes especificaciones. 

Se requiere el siguiente detalle para las ventanas de aluminio: d)tnensión a especificar según 

designación, Tipo línea Módena de Aluar o Rotonda 640 de Hydro, c <z§. a 45a, pintada al h rno color 

blanco. Llevarán mosquitero. 	 7 	GRAND1 
LiRA 

Ati,"1-11.4 S E 
Llevarán embellecedor interior y serán correctamente selladas c 	sellad& liuretánico tjnco tipo 

Nódulo 46 de Sika. 	 AroALF_JANDRO PER 
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Designación VI: Provisión y colocación de nueve (9) ventanas de dos hojas corredizas para el 

vestuario, ducha, sector de baño y sala de refrigerio. Medidas: 1.50x 0.60mt. 

Designación V2: Provisión y colocación de cinco (5) ventanas de una hoja oscilo batiente para 

sector: recepción, sala de refrigerio y sala de supervisor. Medidas: 1.05 x 1.50 mt. 

Designación V3: Provisión y colocación de cuatro (4) ventanas de dos hojas corredizas para la 

of. Técnica telefonía y radio. Medidas: 2.00 x 1.50mt. 

Todas las medidas deberán ser replanteadas en obra una vez que se encuentren ejecutados los vanos 

recuadrados. 

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente 

indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como: refuerzos 

estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores tipo Nódulo 46 de poliuretano, burletes 

necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de 

comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 

15.8.2. 	Puertas 

Los trabajos comprenden la provisión y colocación de las aberturas interiores y exteriores conforme a lo 

indicado en los planos de planta de anteproyecto adjuntos ya las presentes especificaciones. 

Puertas de chapa 

Se proveerán y colocarán las siguientes carpinterías (ver plano de arquitectura): 

int] 	_R 	\ , 
P1: 0.90m x 2.05m (carpintería de chapa doblada) cant: 2 	 1,, 	HAS n 

iiir 	u NIO 

Provisión y colocación de puerta de chapa con marco de chapa doblada BWG N01 y hoja ciega de 

	

doble chapa BWG N°18. Rellena con material volcánico incombustible y que cumpla con 
	norma 

contra incendio RF60, la misma debe contar con mirilla telescópica. 

Los herrajes serán: Arq. ALEJANDRO P 
Infreestrudura 
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Bisagras tipo munición de hierro reforzadas (3 por hoja) 

Cerradura de seguridad de doble paleta con tambor cilíndrico. 

Manija doble Balancín tipo Sanatorio pesado de bronce platil. 

Bocallaves en bronce platil. 

15.8.3. 	Puertas placa 

Se proveerán y colocarán las siguientes carpinterías (ver plano de arquitectura): 

P2: 0.80 m x 2.05 m (carpintería de madera con marco de chapa doblada). Cant. 4 

Provisión y colocación de puerta interior con marca de chapa doblada BWG N°18, el ancho del marco 

será verificado en obra. La hoja será tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja, para 

pintar. 

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo pamela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja) 

Cerradura común de una sola paleta. 

Manija doble Balancín tipo Sanatorio de bronce platil. 

Bocallaves en bronce platil. 

P3: 0.60m x 1.60 m (carpintería de MDF con jambas de chapa doblada) cant: 2 

ing 1/4U EH GKANDI 

ji- A APIcilnIE 

Provisión y colocación de puerta para retrete con jambas de chapa doblada BWG Na1 . Las hojas serán 

tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja y quedarán colocadas a 0,30 m del nivel de 

piso terminado. El ancho de marco será de 14 cm para pintar (se verificará en obra). 

Los herrajes serán: 

Bisagras tipo pomela de 100mm de bronce platil (3 por hoja) 
	

1 

Cerradura libre/ocupado para baño en bronce platil. 

Arq.ALEJANDRO PE 
Infraestructura 
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P4: 0.80 m x 2.05 m (carpintería de madera con marco de chapa doblada, corrediza con riel exterior tipo 

roma). Cant. 3 

Provisión y colocación de puerta exterior corrediza con jamba latera de chapa doblada BWG N°18, el 

ancho de los marcos será verificado en obra. Las hojas serán tipo placa de MDF de 5 mm colocado 

sobre nido de abeja, para pintar. 

Tendrá guía superior y exterior en aluminio anodizado natural con riel tipo Roma y barra de 

desplazamiento inferior. 

Los herrajes serán: 

Cerradura inferior a piso, común de una sola paleta. 

Barral simple en bronce platil de 200 mm. 

Para ocultar la guía corrediza exterior se realizará un cajón realizado con construcción en 
	o, las 

dimensiones serán definidas por la Inspección de Obra. 

Arg. ALEJANDRO PE 
Infraestructura 
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15.9. 	Herrería 

La Empresa CONTRATISTA se encargará de la provisión y colocación de rejas de hierro amuradas al 

vano de mampostería en todas las ventanas de la edificación, según dimensiones requeridas por 

proyecto. Éstas se construirán con ángulos de hierro y barra de hierro liso redondo 0 6", por medio de 

un bastidor, compuesto por perfiles perimetrales de hierro "L" de sección 2" x 3/16", con refuerzos 

verticales intermedios de planchuelas de sección 1%" x 3/16" ya perforadas para el paso de la barra de 

hierro liso. 

En el caso de las ventanas osilo batientes, las rejas serán amuradas en el filo exterior del muro, con el 

fin de permitir la apertura de la ventana; está tarea será verificada con la Inspección de Obra. 

15.10. Instalaciones 

15.10.1. Instalación Sanitaria 

Comprende el Proyecto Ejecutivo, la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, 

materiales y equipos necesarios para la ejecución de la instalación sanitaria que incluye la de provisión 

de agua fría y caliente, de desagüe cloacal y pluvial, las instalaciones de desagües de condensado de 

equipos de aire acondicionado y la provisión y colocación de artefactos, griferías accesorios, 

termotanques y tanque de reserva. 

Se deberán incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente 

indicados en la documentación contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento, buena 

terminación y habilitación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de 

cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en este 

Pliego. 

La Empresa CONTRATISTA confeccionará el proyecto de la instalació sanitaria en un todo de a uerdo 

a las normas y reglamentos de la ex Obras Sanitarias de la 
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Construcción y relleno de zanjas para la distribución y colocación de las cañerías 

Ejecución de cámara de inspección, cámara séptica conectada a red existente. 
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Construcción de canalizaciones en paredes y de perforaciones en pisos para el paso de 

caños. 

Conexión de caños de agua fría, caliente y desagües con sus correspondientes 

ventilaciones. 

Suministro y colocación de todos los materiales, artefactos, griferías y accesorios y 

protección posterior de los artefactos colocados para evitar su deterioro y uso hasta la 

entrega de la obra. 

Provisión e instalación de termotanque eléctrico, cuya capacidad será determinada según 

cálculo. 

Provisión y colocación de cañerías pluviales y cámaras de Inspección. 

Provisión e instalación de tanque de reserva de agua. 

Instalación de desagües de equipos de climatización. 

Las instalaciones no quedarán a la vista en ningún caso, toda la instalación de provisión de agua fría y 

caliente o desagüe pluvial será embutida en mampostería. Las cañerías de desagüe cloaca', estarán 

embutidas en contrapiso. 

Los materiales a utilizar para estas instalaciones serán de primera caridad, de marcas acreditadas, 

aprobadas por normas IRAM y aceptadas por la Inspección de Obras, de acuerdo al siguiente detalle. 

Los desagües cloacales internos del sanitario y ventilaciones, se efectuarán en sistema tipo Awaduct de 

polipropileno con uniones de doble o' ring deslizantes o similar. 

Deberá colocarse una pileta de patio, con rejilla de acero inoxidable de 3 mm atornillada, como mínimo 

por local (Sanitarios) para recoger el agua de lavado y una canilla de servicio de bronce. La tapa rejilla 

de piso será chapa de acero inoxidable de 20cmx20cm. 

La pileta de cocina, tendrá un sifón de 0,50/0,60 con interceptor de grasas (a rosca de polip pileno) y 

acometerá mediante cañería de 50/60 a una boca de desag tjada en bronce, ubicada ba mesada 

que se conectara a la cañería principal de 4". 
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Se realizará la provisión e instalación de la cañería de agua fría y caliente, con llaves de paso para agua 

fría y caliente independiente de acuerdo al reglamento (como mínimo una llave de paso por local), la 

misma se realizará en termofusión en polipropileno Random (tipo AcquaSystem o similar). 

Las llaves de paso serán del tipo esférica íntegramente de bronce cromado y serán alojadas en nichos 

con tapa de acero inoxidable y cerradura, de medida conveniente para su fácil manipulación. 

El agua caliente se obtendrá por medio de termotanques eléctricos, cuya capacidad surgirá del cálculo 

de dimensionamiento que deberá presentar la Empresa CONTRATISTA. 

Se preverá la colocación de un/unos tanque/s de reserva de agua diaria, según cálculo de ingeniería 

provisto por la Empresa CONTRATISTA, de Acero Inoxidable tipo Afinity o similar. El mismo se ubicará 

en el lugar definido por la Inspección de Obras. Se deberá calcular la altura del tanque para dar 

suficiente presión a nivel de ducha. 

La instalación, se tomará de la red existente, debiendo verificar por cálculo la factibilidad. 

El colector de tanque de reserva se realizará del mismo material que la instalación y su dimensión será 

la que resulte del cálculo de consumos y respetando las normas de arte que la reglamentación indica, 

con sus válvulas de cierre general, en cada bajada y válvulas de limpieza. 

Se deberá proveer e instalar en el exterior una canilla de servicio, cuya posición definirá la Inspección 

de Obras. Se colocará puerta con marco en los nichos de las canillas de servicio, que serán de acero 

inoxidable. 

Las bajadas pluviales serán de polipropileno tipo Awaduct con unión deslizante 

Se deberán reubicar los embudos y bajadas pluviales de la cubierta del andén. Se instalará un sistema 

de desagües pluviales conformado por embudos con rejillas de 2 20cm. (Según calculo). 

15.10.1.1. Artefactos 

 

    

Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos: 
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Todos los accesorios antes de su colocación, serán presentados por la E 

ser aprobados por la Inspección de Obras. 

15.10.1.3. Griferías 
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Inodoros: serán de loza blanca aprobado tipo sifónico tipo Ferrum, línea Andina o 

equivalente, de primera calidad. El asiento será de material plástico reforzado blanco 

cerrado con tapa del mismo material, con gomas planas y herrajes de bronce cromado 

reforzado. La descarga de los inodoros será mediante depósito de apoyar tipo Ferrum, línea 

Andina o equivalente, de primera calidad. 

Mingitorios: serán del tipo oval, línea clásica, de loza vitrificada blanca marca Ferrum o 

equivalente. Para su limpieza se colocará válvula antivandálica. 

Como separación entre mingitorios se colocarán placas de granito de 2cm de espesor gris 

Mara, y sus medidas: 0.35m de ancho x 0.60m de alto, pulido en ambas caras. Los herrajes 

serán antivandálicos. 

Bachas: Serán de acero inoxidable ACERO AISI 304 18/10 0.7 mm de espesor, de primera 

calidad en plaza 

Pileta de baño: redonda de diámetro 30*15 cm de profundidad. Tipo Mi Pileta art 453 . 

Llevarán desagüe de acero inoxidable, sopapa de acero 

Pileta de cocina: rectangular (bacha simple) de dimensiones: 52x32x18cm. Tipo Mi Pileta ad 

103P o similar, sopapa de acero inoxidable y sifón de pvc 

15.10.1.2. Accesorios 

Serán de loza blanca vitrificada de embutir según el siguiente detalle: 

En retrete: un portarrollos de 15cm x 15cm con rodillo de plástico y un perchero. 

En ducha: una jabonera de 15cm x 7,5cm y un perchero. 

Sobre mesada: una jabonera 15cm x 7,5cm por cada bacha 

2
N:TRATISTA para 

Se deberán proveer y colocar las griferías con sus correspondientes accesor4 en locales scrilitarios y 

en todos aquellos puntos indicados en planos. La grifería que a juicio de la Inspección de Obrak no haya 

sido correctamente instalada será removida y vuelta a colocar por la Empresa CONTRATISTA 
Am. ALEJANDRO 

Linea Sarrfl nto 
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Griferías (de marcado primera línea reconocida): 

Juego de ducha: dos llaves y flor de la ducha. Tipo FV Allegro 0109/15 o calidad equivalente 

Juego de lavatorio: pico largo y dos (2) llaves c/sopapa y tapón plástico. Tipo FV Allegro 

0207/15 o calidad equivalente 

Canillas de servicio para cada local de baño, vestuario, de tipo esférica de Ya".Tipo FV 0436 , 

canilla para manguera aprobada y reforzada con volante T fijo o similar 

Canilla de servicio exterior. 

Juego para Pileta de cocina: Monocomando. Tipo Fv 0411.01/90 Swing con pico móvil o similar 

Válvula de mingitorio antivandálica. Tipo Fv válvula de pared antivandálica 0344 o similar 

Queda establecido que constituye una obligación de la Empresa CONTRATISTA controlar las 

cantidades de artefactos y griferías indicadas en el plano de planta del anteproyecto adjunto. 

15.10.2. 	Instalación Eléctrica e Iluminación 

La Empresa CONTRATISTA realizará la instalación eléctrica general del edificio descripto en este 

pliego. Para la ejecución de las obras se deberán seguir las normas y/o recomendaciones de los 

siguientes organismos: 

CEI - Comisión Electrotécnica Internacional - 

'RAM - Instituto Argentino de racionalización de Materiales - 

AEA - Asociación Electrotécnica Argentina - 

ENRE - Ente Nacional Regulador de Electricidad - 

In. WA1TER 	eEnr9 

L_NtA 

Para aquellos casos no contemplados por la normativa descripta se seguirán las reglas del arte y de la 

técnica. 

Cuando las cañerías corran embutidas en la mampostería de los muros o tabiques, se trazarfi sobre el 

dintel de las carpinterías; en los casos de: derivaciones a llaves, toma corriente y salida de bleros, la 

cañería se instalará vertical, en correspondencia con los elementos mencionados. A 141 fin, se 
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efectuarán canaletas de dimensiones tales que alojen las cañerías a colocar, las que serán fijadas por 

medio de ganchos de acero 

Las instalaciones para alumbrado y tomas, se ejecutarán a partir del gabinete del tablero general de 

distribución en cañerías independientes, constituyendo instalaciones completamente separadas. 

La Empresa CONTRATISTA ejecutará todas las cañerías horizontales eléctricas que irán sobre el nivel 

de la estructura armada de cielorraso suspendido en Durlock. No se aceptarán ángulos que no sean de 

90°. 

Se deberán definir y armar la instalación eléctrica para que se pueda verificar los tendidos y no se 

procederá al emplacado del cielorraso y tabiques divisorios en tanto no se encuentren aprobadas todas 

las cañerías y cajas por la Inspección de Obras. Las cañerías verticales serán embutidas en la 

mampostería o dentro de los tabiques divisorios. 

Será por cuenta de la Empresa CONTRATISTA la apertura de todas las canaletas y nichos, pases de 

muros, perforación de entrepisos o losas etc donde deban ir alojadas las cañerías para la cañería, 

cajas y demás accesorios, estando asimismo a su cargo la tarea de tapar todas las canaletas y 

agujeros. Dicho trabajo será ejecutado con mortero de cemento, teniendo especial atención en no tapar 

las cañerías y cajas ya amuradas. 

La Empresa CONTRATISTA recabara en obra toda la información necesaria para interpretar y valorar 

los trabajos licitados, a fin de tenerla en cuenta en la ejecución de la instalación, para que todos los 

accesorios metálicos queden bien embutidos en los muros y para que las cajas de llaves, tomas, pases, 

inspección, etc, afloran a plomo del revoque y estén en ubicación conveniente. 

La Empresa CONTRATISTA deberá realizar las gestiones pertinentes ante la compañía distribuidora de 

energía a efectos de solicitar aumentos de potencia instalada o bien la instalación de un medidor nuevo 

en caso de ser necesario, para lo cual deberá contar con personal matriculado y de un responsable para 

realizar las gestiones. A tal fin será apoderado por SOFSE con oder Especial únicamente p 

tipo de trámites. 
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Deberá confeccionar además los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante las 

reparticiones que correspondan, solicitar conexiones, realizar inspecciones y cuanta gestión sea 

necesaria hasta obtener los certificados de aprobación y/o habilitación de la instalación. Todos los 

gastos de tramitación, pagos de derechos, sellados y/o requerimientos, etc. solicitados por la Empresa 

prestataria del Servicio como los gastos por la ejecución de las nuevas conexiones, correrán por cuenta 

de la Empresa CONTRATISTA. 

15.10.2.1. Artefactos de iluminación 

La fijación de los artefactos a sus respectivas cajas se hará mediante el empleo de ganchos con estribo 

de suspensión, que serán de hierro galvanizado, con roldana del mismo material o bronce y para los 

apliques mediante tornillos de bronce que rosquen en las pestañas que al efecto lleven las cajas. 

Los conductores en el interior de los artefactos, serán del tipo aislado para 1000 V. por lo tanto, los 

portalámparas, ganchos con estribos de suspensión, etc, deberán poseer diámetros adecuados para 

permitir el pasaje de los conductores especificados. 

La Empresa CONTRATISTA deberá asegurar los parámetros luminotécnicos establecidos para los 

distintos sectores, el proyecto lumínico entregado es a modo de referencia y se deberá verificar por 

cálculo. 

Las exigencias de iluminación mínimas serán las que cumplan con la ley de Higiene y Seguridad en el 

trabajo N°19.587 y su correspondiente decreto 351/79. 
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Intensidad 
TABLA 

media de Pum 
Clases de tarea 

1 
nación para diversos 

visual 
l 20-06) Basada en ~la 1.1.14-AAUL 

lianninadowsobre 
plana de [Mías:in 

Ejemplos de tareas visuales tia es d 	tare 	visual 

Vision 	ocasional 
solamente 

100 Para permitir movimientos seguras por el. 
En lugares de poco transitó: 
Sala de calderas, deposito de materiales 
voluminosas y otros. 

Tareas 	intermitentes 
ordlnadas y fáciles, con 
contrastes fuertes. 

100 a 300 Trabajos simples, Intermitentes y mecánicos 
inspeccion general y contado de partes de 
stock, ceincacien de Maquinaria Pelad.. 

Tarea 	moderadamente 
trincas 	y 	prolongadas, 
con detalles medianos. 

300 a 750 Trabajos medianos, mea-Mena y manuales, 
Inspecoion y montaje: trabajos comunes de 
oficitia, 	tales 	como: 	lectura, 	escritura 	Y 
aroldyta. 

Tareas 	severas 	y 
PrOlonpaclas 	y de 	poco 
contraste. 

no a L500 11,MM% 	finos, 	mecanlcos 	y 	manuales. 
montajes e Inspecclosv 	pintura extrafina, 
sopletivdo, costura de ropa estufa. 

Tareas 	muy 	severas 	Y 
prolongadas, 	con detallas 
minuciosos 	e 	muy 	peco 
contraste, 

ISOD a 3000 Montaje 	e 	irspecclon 	de 	mecanismos 
delicados, 	faba-ceden de herramientas y 
macices; inspeccion con calibrador, trabajo 
de molienda aria. 

3000 Trabajo fino de relMarla y reparadon. 
Tareas 	excepcionales, 
cilliciles o importantes 

51:100 a 10.000 Casos 	especiales, 	C131110 	por 	ejemplo: 
Iluminador: del campo operatorio en una 
sala de rirugla. 

Interior: 

La Empresa CONTRATISTA se encargará de la provisión, instalación y colocación de artefactos de 

iluminación estancos de 2x36W, tipo Philips Pacific o similar, los cuales cumplirán las exigencias 

lumínicas previstas en estas especificaciones. 

Además será necesaria la provisión, instalación de artefactos compactos tipo Philips CoreLine 

Downlight gen3 DN13013, 2100 versión compact asimilar, los cuales cumplirán las exigencias lumínicas 

previstas en estas especificaciones. 

Proveerá e instalará los artefactos para Luz de Emergencia LED de 20W. Los mismos serán colocados 

a una distancia mínima de 10 m entre sí y deberán cumplir con las exigencias que indique la Ley de 

Seguridad e Higiene. 

Proveerá e instalará además seis carteles de salida lumínicos tipo Atomlux. Su ubicación fin #I será 

definida por la Inspección de Obras. 
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.Exterior; 

La Empresa CONTRATISTA se encargará de la provisión, instalación y colocación de reflectores 

exteriores LED de 30 Watt, según cálculo. La ubicación final de los mismos será aprobada por la 

Inspección de Obras. La iluminación exterior se realizará mediante circuito independiente y contactor 

comandado por célula fotoeléctrica. 

Extractores 

    

En el sector del retrete, baches y duchas, se colocarán e instalarán extractores según cálculo de caudal 

por proyecto ejecutivo. La ubicación será definida por la Inspección de Obras. 

Cumplirán con las siguientes características: 

220 V - 50 Hz - 20 W 

Caudal 200 m3/h ( a calcular) 

Apto para montaje en cielorrasos y conductos verticales. 

Conducto 6" (149 mm.) 

15.10.2.2. Llaves y tomacorrientes  

    

Los interruptores serán del tipo tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos siendo la capacidad 

míniMa de 10 Amperes, apto para una tensión de 220 volts. (Modelo SICA HABITAT CLASICO 

BLANCO o similar). 

Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 Amperes para los generales; y serán de 

20 Amperes para los equipos de aire acondicionado y para jhs tomas especiales a ubicar en todos los 

eléctrico. 
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Deberán poseer un tercer polo para descarga a fierra, que se realizará mediante un cable de cobre con 

cobertura verde/amarillo, de sección según cálculo, que se conectara a la toma de tierra del tablero. 

Todos los equipos de iluminación tanto interiores como exteriores deberán ser conectados a través de 

fichas macho hembra. 

Se deberá colocar un tomacorriente de uso especial (TUE) en cada local: 

Un TUE de 20 Amperes en comedor 

Un TUE de 20 Amperes otro sobre la mesada de la cocina en donde se ubicará el anafe. 

Un TUE de 20 Amperes en el vestuario. 

Un TUE de 20 Amperes en sector de bachas sobre mesada. 

15.10.2.3. Cañerías  

Las cañerías a colocar serán de acero soldadas, con costura interior perfectamente risa, sus extremos 

irán roscados y provistos en cada tramo de su cupla correspondiente, serán esmaltadas, interior y 

exteriormente. 

Serán del tipo "pared 1,2mm. Marca Ayan, Esperanza, Armetal o similar 

Los diámetros a utilizar serán los que resulten por proyecto presentado por la Empresa CONTRATISTA 

para aprobación de la Inspección de Obras. 

Los pesos y medidas responderán a los que la siguiente consigna: 

Designación Comercial: 3/4% 7/8", 1", 11/4' 41/2", y r. 

No se ejecutaran curvas de menos de 90 grados ni se colocaran caños con más de dos curv s. Cuando 

hubiera que introducir varios cambios de dirección o vari s derivaciones, se interpondfr en cada 

derivación, o cambio de dirección, una caja de Inspec 	X10cm. 	 tu 
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Las cañerías serán colocadas con pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos la 

colocación de cañerías en "U" y toda otra posición que favorezca la acumulación de agua de 

condensación. 

La unión entre caños, se hará por medio de cuelas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes de 

tableros por medio de conectores de chapa de terminación zincada. 

No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 9 m sin interponer una caja de pase o 

inspección. 

15.10.2.4. Cajas 

Las cajas a colocar de acero estampado en una sola pieza, del tipo semi-pesadas, con un espesor 

mínimo de 2 mm, serán esmaltadas interior y exteriormente. 

Se emplearan cajas: 

Octogonales grandes de 102 x 102 x 38 mm para centros y brazos e luz. 

Cuadrada de 100 x 100 mm o 200 x 200 mm con tapa lisa para paso e inspección según 

corresponda. 

Rectangulares de 50 x 100 x 50 mm para llaves de un efecto y tomacorrientes que sean puntos 

terminales e cañerías. 

Los tipos de cajas Indicados, se emplearan para cañerías hasta I816mm (7/8") y llevarán perno de 

bronce PAT. 

Las cajas de tomas y las de llaves en general se ubicaran en los lugares indicados en los planos y su 

posición sobre el nivel de piso terminado hasta el eje horizontal será de 1,00 m. y para los 

tomacorrientes a 0,30 m. 

Las cajas destinadas a bocas de AA, se instalarán a la altura indique en obra. 
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15.10.2.5. Conectores  

Se utilizaran conectores metálicos reglamentarios marca DELGA, 9 DE JULIO o similar. 

15A0.2.6. Puesta a tierra de las canalizaciones  

Todas las canalizaciones deberán tener una perfecta continuidad eléctrica y ser puesta a tierra en forma 

eficaz y permanente a través de perno de bronce P.A.T. 

Se deberá conectar la puesta a tierra a una jabalina. La misma será provista e instalada por la Empresa 

CONTRATISTA en correspondencia con el Tablero Principal. 

15.10.2.7. Conductores 

Condiciones Particulares de las siguientes formas: 

Cables y alambres unipolares, de cobre electrolítico de alta conductibilidad, sin estañar, aislado con una 

vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) para una tensión de servicio de 1000 Volts. 

Responderán a la Norma IRAM 2193. Serán aptos para trabajar en una temperatura máxima en el 

conductor de 60° C. 

Marcas aceptadas: PIRELLI, ERICSON, CIMET o similar. 

Las uniones y empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que deberán 

ser practicados en las cajas que la canalización tendrá a este objeto. 

15.102.8. Instalación para aire acondicionado  

Serán del tipo Split, con unidades separadas y se proveerá corriente monof sica o trifásica según 

corresponda a un costado de la unidad interior. Se deberán colocar o 	tarifes de capacidad 

adecuada a cada equipo. 

1L10.2.9. Tableros de distribución 

Estarán constituidos por los elementos indicados en los planos correspon ientes que irán ontados 

sobre bastidor metálico con tapa del mismo material. 	
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Los bastidores metálicos para sostén de los elementos serán tipo riel DIN, dispuestos 

convenientemente, de acuerdo a las dimensiones de los elementos que se deben instalar. Estos 

bastidores se fijaran sólidamente al gabinete metálico mediante tornillos de bronce. En estos casos, los 

tableros irán provistos de una tapa de chapa de hierro, de 1.5 mm de espesor, con las perforaciones 

necesarias para el accionamiento de todos los interruptores. 

Las tapas serán de dimensiones tales que cubran totalmente el frente del tablero, fijadas mediante 

tornillos mariposas de bronce, permitiendo el fácil retiro de la misma para acceso a los elementos que 

componen el tablero. Deberá tenerse especial cuidado, al efectuar el montaje del bastidor y de la tapa, 

de asegurar un buen contacto eléctrico del gabinete y por lo tanto su eficaz puesta a tierra. 

Todo el tablero deberá estar rotulado y llevará un identificador de fases de led en la tapa interna del 

tablero. La distribución de las fases se realizará a través de un distribuidor tetrapolar. 

Dentro del tablero la empresa CONTRATISTA dejara en un sobre adosado a la tapa del tablero del lado 

interior del mismo, un copia impresa del plano Unifilar con la totalidad de la instalación ejecutada. La 

impresión será protegida con un folio o si el tamaño lo permite será plastificada. 

15.10.2.10.Aparatos de maniobra:  

Se proveerán e instalarán protecciones diferenciales y termomagnéficas tetrapolares como principales y 

monofásicas por cada circuito. Deberán ser marca ABB, Siemens o similares a juicio de la Inspección 

de Obras. La Empresa CONTRATISTA deberá adjuntar también el plano unifilar de Tablero Principal y 

Secundario. 

15.10.2.11.  Interruptores termomagnéticos 

Se destinarán a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de alimentación a tableros 

secundarios, de iluminación y fuerza motriz y su capacidad y emplazamiento serán de acuerdo a 

esquemas indicados en planos. 
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Serán aptos para operar a las intensidades nominales de cortocircuito y tendrán capacidad de cierre. 

Serán del tipo capsulados, con comando manual accionado por palanca aislante que indique la 

señalización "abierto", "cerrado" y "abierto por relé" en caso de solicitárselo. 

Las partes activas del interruptor estarán encerradas en una caja moldeada de material aislante 

de elevada resistencia mecánica y bajo índice de higroscopicidad. Los interruptores tendrán 

"desconexión libro, es decir; cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por 

cortocircuito) el automático desconectará aunque se sujete la palanca de accionamiento. 

Se utilizara la misma marca de interruptores para asegurar la selectividad, corrientes arriba y corrientes 

abajo, según lo determinen las tablas de características dadas por el fabricante y tendrán visible su 

chapa de características original de fábrica 

Al recibir las muestras correspondientes, la Inspección de Obras se reserva el derecho de rechazar los 

interruptores que ajustándose a lo anteriormente especificado presenten detalles que puedan significar 

un peligro para su buen funcionamiento tales como dispositivos de enganche y desenganche 

complicados, de fácil deterioro, contextura débil del material, contacto de poca superficie, bobinas del 

dispositivo magnético con aislación insuficiente, palancas de funcionamiento incómodo, etc. Se 

someterá a ensayos a aquellos interruptores sobre los cuales no se tenga experiencia alguna. 

15.10.2.12.  Interruptores diferenciales 

Proporcionarán una elevada protección contra las corrientes producidas por defecto de 

aislamiento en aparatos puestos a tierra, desconectarán instantáneamente si una corriente peligrosa 

fluye directamente hacia tierra a través del cuerpo humano y actuarán ante una corriente de defecto a 

tierra de 30 mA (miliamperes). Deberán tener botón de prueba de funcionamiento. 

15.10.2.13. Marcha de los trabajos 

La obra deberá ser ejecutada acompañando el progreso de la construcción, siendo responsable la 

Empresa CONTRATISTA de los perjuicios que pudiera o sionar cualquier demora en la eje ción de 
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15.10.2.14. Errores u omisiones 

Los errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta licitación 

no invalidaran la obligación de la Empresa CONTRATISTA de ejecutar las obras y proveer, montar y 

colocar los materiales y equipos en forma completa y correcta, de acuerdo a los fines a que se destinen. 

Es de particular interés tanto para la Empresa CONTRATISTA como para el propietario que las ofertas 

cumplan estrictamente lo indicado en los planos y en el pliego para poder cotejar en igualdad de 

condiciones todos los presupuestos. 

Cualquier modificación deberá ser cotizada aparte y se aclarara en forma explícita en que consiste 

dicha variante. 

15.10.2.15. Pruebas de recepción  

Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento. 

Se harán pruebas parciales de aislación y funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna la 

Inspección de Obras y especialmente en cada circuito. Para estas pruebas y para la recepción 

las mediciones se harán con la tensión de servicio contra fierra. 

Se verificará la perfecta continuidad metálica entre todos los caños, bandejas y las cajas de la 

instalación. 

Entre los conductores la resistencia mínima de aislación será de 1000 Ohmios por cada volt de 

la tensión de servicio. 

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán puestos a dispo ición de 

la Inspección de Obras por la Empresa CONTRATISTA, qtien efectuara las pruebas re4iueridas 

con personal idóneo. 
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La instalación deberá contar con conductores de puesta a tierra conectados a jabalina de ac ro-cobre 

por medio de soldadura, hincada en el terreno natural. El diámetro y largo será el adecuado p ra lograr 

un valor de servicio igual o menor a 5 Ohm. Contará con caja de inspección metálica de 0.15 x 0.15 m 
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rotulada según Norma. Se deberá realizar el protocolo de ensayo de la instalación en presencia de la 

Inspección de Obras. 

15.10.3. 	Instalación Termomecánica 

La Empresa CONTRATISTA efectuará el balance térmico correspondiente y lo presentara a la 

Inspección de Obras para su aprobación, dimensionando los equipos necesarios de AA que proveerá e 

instalará para calefaccionar y refrigerar los locales solicitados. 

Los artefactos a proveer e instalar serán del tipo Split (frío - calor) tecnología Inverter. Clase A 

Los locales a refrigerar y calefaccionar serán: 

Recepción y Of. Telefonía y Radio 

Sala de refrigerio 

Sala de supervisor 

Se preverá un circuito para este sistema separado de los de iluminación, fuerza motriz y corrientes 

débiles. 

Las unidades exteriores estarán a nivel de piso apoyadas sobre contrapiso de 1-1°Aa y tendrán una 

protección metálica anti vandálica. 

Contará con una caja de preinstalación donde se aloja la unidad interior, quedando tanto la instalación 

eléctrica como el drenaje de las unidades en dicha caja. 
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Cajas ;reinstalación 
Catas da drena:elación de plástico-ABS con tapa del misma material. Entradas 
lateratas para linea frigorífica y cables, con desagüe horizontal. 

COOIGO 

EB-H 
	

Cala 435 x 110 x 70 con desagüe horizontal 

Todas las cañerías para vincular ambas unidades (interior- exterior) quedarán embutidas, no quedando 

en las fachadas las conexiones a la vista. 

La provisión incluye los trabajos de albañilería en general y soportes, el suministro de la instalación 

eléctrica al pie de la unidad, el suministro de la tubería de desagüe próxima a la unidad evaporadora 

con conexión a PPA y las canalizaciones en paredes necesarias para la instalación. 

15.11. Pintura 

Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales y mano de obra necesarios para la pintura 

de toda la obra. Se realizará la pintura completa, interior y exterior de todos los locales a construir. 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies a 

intervenir ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 

manos de pintura, corrigiendo cualquier defecto que presa tasen las superficies a tratar, retoc ndo las 

mismas esmeradamente una vez concluida cada mano. 

Arq. ALEJANDRO PE 
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Sobre paredes interiores revocadas se cepillará y eliminará todo vestigio de polvo y/o suciedad y se 

aplicará una mano de fijador al agua y luego tres manos de látex para paredes color blanco, de marca 

reconocida en el mercado, de primera calidad. 

15.11.1. Normas generales 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de su pintura y no se 

admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas etc. La Empresa CONTRATISTA 

tomará las precauciones a fin de preservar las obras del polvo de las tareas de otro sector en los casos 

en que se realicen trabajos de manera simultánea. 

La Empresa CONTRATISTA deberá notificar a la Inspección de Obras cuando vaya a aplicar cada 

mano de pintura. 

La última mano se dará después que todos los otros gremios de la obra hayan terminado sus trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no 

admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

La Empresa CONTRATISTA tomará las precauciones para no manchar otras estructuras tales como 

pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc, pues en el caso en que esto 

ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los elementos dañados, a solo juicio de la 

Inspección de Obras 

15.11.2. Materiales 

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad en su tipo y de marca aceptada por la Inspección de 

Obras, debiendo ser llevado a obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de 

garantía. 

Se utilizarán los siguientes materiales: 

Látex acrílico para interiores de primera calidad. 
vw, 	EN GRAND; Arq.AlnlEfraJeAsNtwOrturPaEsRpirsVEOLPII‘  Látex acrílico para exterior de primera calidad. r‘it 	is•As 	unea safrmen  
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Fijador al agua de primera calidad para terminaciones de Hormigón. 

Esmaltes sintéticos de primera calidad. 

La elección definitiva de los colores la tendrá la Inspección de Obras. 

15.11.3. Muestras 

La Empresa CONTRATISTA realizará previamente a la ejecución de los trabajos, las muestras de todos 

los tipos de trabajos a realizar, en chapas de 50cm x 50cm en las tonalidades que le indique la 

Inspección de Obras. Para ello, la Empresa CONTRATISTA facilitará los catálogos con todas las 

muestras de color disponibles. Una vez aprobadas las muestras, las mismas quedarán en poder de la 

Inspección de Obras y las pinturas serán preparadas exclusivamente en su fábrica original, En caso de 

que la pintura no responda a las muestras aprobadas, será rechazada y repintadas las superficies. 

15.11.4. Tipos de pinturas 

Enduído plástico al agua para interior y exterior de primera calidad. 

Látex para interiores: Se pintarán todas las paredes interiores del sector de refrigerio, 

vestuario, depósito, oficinas, sala de supervisor y parte superior de las paredes en los locales 

a revestir como baño y duchas, mesada de cocina. 

Látex para paredes exteriores: Se pintará el exterior del edificio en planta baja. 

Látex para cielorrasos: Se aplicará en todos los cielorrasos. 

Fondo antióxido y esmalte sintético en carpinterías de madera y chapa. 

Masilla al aguarrás. 

Látex para interior/exterior: 

En todas las paredes se hará una aplicación de dos manos cruzadas de enduido plástico al agua en 

todas las superficies de las paredes interiores. Intervenciones mayores se tratarán con yeso 

Tanto en las paredes internas como externas se dará una mano de fijador diluido al ag a sobre el 

revoque filtrado o sobre la terminación del enduido intenaejún corresponda y en I proporción 

necesaria, para que una vez que seque, quede mate. 
Inri \AMI IR CRAKJI 
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Después de 8 horas, se lijará con lija fina en seco. Se quitará en seco el polvo resultante de la 

operación anterior mediante enérgico cepillado. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex para interiores / exteriores tipo Albalatex o similar que fuera 

menester para su correcto acabado, color a designar por la Inspección de Obras. 

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de 

las superficies, aplicándose como mínimo dos manos. 

Látex para cielorrasos.  

Se hará una aplicación de dos manos de enduido plástico al agua en todas las superficies del 

cielorraso de roca de yeso, siempre en sucesivas capas delgadas. 

Se lijarán y limpiarán previamente las superficies a pintar. 

Se dará una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria, para que una vez seco, 

quede mate. 

Se aplicará las manos de pintura al látex acrílico para exteriores tipo Laxan o similar que fuera 

menester para su correcto acabado; color a designar por la Inspección de Obras. 

La primera mano se aplicará diluida al 50% con agua. Las manos siguientes se rebajarán, según 

absorción de las superficies, aplicándose como mínimo dos manos. 

Esmalte sintético para Carpinterías de MDF y chapa con marco incluido 

Se tratarán con masilla al aguarrás aquellas imperfecciones que fueran necesarias ser reparadas en las 

superficies metálicas. 

Se aplicará una mano de fondo antióxido de cromato de zinc, cubriendo perfectamente las superficies 

en los marcos y una mano de fondo para madera en las hojas de cada puerta. En los casos en los que 

la puerta sea de chapa se pintará con una mano de antióxMadecrfrnato de zinc previo a la 4tura con 

esmalte sintético. 

Arq.ALEIANDROPE "MINS Posteriormente se lijará convenientemente la superficie. 	 Infraestructura 
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Una vez secas las superficies, serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético con el 

20% de esmalte sintético satinado y dos manos de esmalte sintético puro como mínimo hasta dejar la 

superficie con un acabado perfecto. 

15.12. Vidrios y Espejos 

Espeios: 

La Empresa CONTRATISTA proveerá y colocará un espejo sobre la mesada de sanitarios en todo su 

ancho y de una altura de 1.10 m. Se colocará sobre el revestimiento cerámico. Será Float 4mm de 

espesor, doble plateado biselado y pulido de ira calidad. 

Vidrios: 

Todas las carpinterías de aluminio llevarán vidrio Float transparente de amm. Los mismos estarán 

incluidos al momento de la contratación de las carpinterías. 

15.13. Marmolería 

La Empresa CONTRATISTA proveerá y colocará una mesada para: 

Cocina en Sector de refrigerio. 

- 	Sector de bachas en el baño. 

Las mismas serán de granito color gris mara de 2 cm de espesor con zócalo del mismo material de 

0.10m de altura e igual espesor colocado en el largo de la mesada y en los laterales. Llevarán trasforo 

para pileta o bacha según corresponda y trasforo para el tipo de grifería correspondiente. En el frente de 

la mesada de baño se colocará una pollera de 20 cm de acero inoxidable montada sobre una placa de 

MDF desmontable. Todos los cantos serán pulidos en todas las superficies vistas. 

Medidas: 1.60 m x 0.60 m - Cocina 

1.38 m x 0.55 rn - Baño 

Las medidas de las mismas deberán ser tomadas en obra. 
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Imagen de referenua 

La Empresa CONTRATISTA proveerá y colocará separadores de mármol granítico color Gris Mara de 2 

cm de espesor para el sector donde se instalarán los mingitorios, según se indica en los planos de 

anteproyecto. Medidas: 0,60 m x 040 m 

15.14. Equipamiento 

La Empresa CONTRATISTA proveerá y colocará todo el equipamiento que se detlla a continuación por 

cada local: 

local de refrigerio/comedor, para el sector de cocina: 

Se requiere de un mueble bajo mesada y una alacena materializados en melanina color blanco de 18 

mm de las siguientes medidas: 

Alacena: 160 x64 x32 cm 

Mesada: 160 x 80 x 60 cm 

Llevará terminaciones en aluminio en todos los cantos, manijas metálicas y correderas telescópicas. La 

alacena contará con tres puertas con estantes interiores y un espacio microondas; el mueble bajo 

mesada contendrá una cajonera de 3 cajones y tres puertas con estantes interiores. 

Además contará con los siguientes electrodomésticos 

Un artefacto cocina eléctrico de 4 hornallas,con horno, de me idas aproximadas 60 x 8 x 85 

cm, sin tapa, preferentemente blanca, tipo "Electrolux" o calidas equivalente. 	II Arq.ALE JANDRO 
FIEZV3LP4, 
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Una heladera de 275 litros, dos fríos, de dimensiones 148 x 60,5 x 63,5 cm, color blanco, tipo 

"Gafa o calidad equivalente. 

Un microondas de 20 litros de capacidad, de dimensiones 33 x 44 x 25.8 cm, de color blanco, 

tipo "Electrolux" o calidad equivalente. 

En el sector de refrigerio: mesas y asientos para 10 personas como mínimo (mesas y banquetas de 

madera en pino Paraná o similar, barnizadas de 2 m de largo por 0.30 m de profundidad, altura 0.45 m). 

local de vestuario: 

Se deberá contemplar la provisión de lockers metálicos para 12 personas con cerradura (medidas 

aproximadas: 1.56 m de ancho x 1.90 rn de altura x 0.50 m de profundidad) y numerados. En su interior 

deberán llevar gancho porta b Is y barral para colgar ropa. Los lockers serán con puertas cortas 

estándar de abrir (0.81 m de alto) de chapa de 0.81 mm de espesor, exteriores de chapa na 229 interior 

de chapa n°24. Cant de puertas 12. Deberán llevar en la base patas sanitarias que permitan una mejor 

limpieza del piso. 

Bancos para vestuarios de medidas estándares: 1.50 m de largo con un alto de 0.40 m y 0.35 ni de 

profundidad con perchero, construidos en caño estructural de 30x30 y 1,25 mm de espesor y madera 

maciza tipo deck de 4"x1" barnizada, sujetas a la estructura desde abajo para mayor seguridad. 

local sala de supervisor: 

Se deberá contemplar la provisión de un escritorio simple de 1.20 x 0.60 x 0.75 m y tres sillas, por cada 

puesto de trabajo; según la siguiente especificación: 

Para el escritorio: Estructura formada por dos laterales y un frente, construido en lámina de 32 mm n de 

espesor. Dos cajones con cerradura y correderas metálicas; extensión con bandeja porta teclado en 

melanina y estantes porta CPU e impresora. 

all con tornillos punta mecha. 
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Silla giratoria con respaldo bajo regulable en altura, apoya brazos y base giratoria con 5 ruedas, línea 

tipo "Modena" o "Asentí" o equivalente, color negro. 

Mueble bajo de guardado de dos hojas de abrir con cerradura, con iguales características de los 

escritorios, constructivas y de terminación 

local recepción: 

Se deberá contemplar la provisión de un escritorio simple de 1.00 x 0.60 x 0.75 m y tres sillas, por cada 

puesto de trabajo; según la siguiente especificación: 

Para el escritorio: Estructura formada por dos laterales y un frente, construido en lámina de 32 mm de 

espesor. Dos cajones con cerradura y correderas metálicas; extensión con bandeja porta teclado en 

melanina y estantes porta CPU e impresora. 

Todos los módulos están unidos entre si con escuadras reforzadas con tornillos punta mecha. 

Silla giratoria con respaldo bajo regulable en altura, apoya brazos y base giratoria con 5 ruedas, línea 

tipo "Modena" o "Asentí" o equivalente, color negro. 

Mueble bajo de guardado de dos hojas corredizas con cerradura, con iguales características de los 

escritorios, constructivas y de terminación 

Mueble bajo de guardado de tres hojas corredizas con cerradura, con iguales características de los 

escritorios, constructivas y de terminación 

local sala de oficina técnica telecomunicaciones y radio: 

Se deberá contemplar la provisión de diez(10) sillas giratorias con respaldo bajo regulable en altura, 

apoya brazos y base giratoria con 5 ruedas, línea tipo "Modena" o "Asentí" o equivalente, color negro. 

Previo a la adquisición de todo el equipamiento, la empresa/Contratista presentará la fplletería, 

especificaciones técnicas, etc. para ser analizada por la lnspecn1e Obra. 

  

Arq. ALEJANDRO P Ez 
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TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) - Alberto Vignes 1.550- Haedo - B1 7TJ6BIB 
Provincia de Buenos Aires - Argentina - +54(11) 4317-4400 Int. 3873- obras@líneasarmiento.gob r 



jf1019 
o 

LÍNEA SARMIENTO - Sub Gerencia de 
Infraestructura 
Coordinación General de Obras e In eniería 

TRENES ARGENTINOS 

I OPERACIONES 

LÍNEA 

SARMIENTO 

   

LS-0C-0M00/117/2017_SGI 

Revki(511: 03 
OBRA: ONCE (CE) 

  

   

PUESTA EN VALOR DE EDIFICIO PARA NUEVA 
BASE DE TELECOMUNICACIONES - cabina A 

 

Fecha. 1.4/U9/2017 

    

      

    

Página: 57 de 67 
••••-•—•• • 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Mueble bajo mesada y alacena 1,00 
 gl 

Electrodomésticos: cocina, heladera, microondas gl 1,00 

Mesa de pino y asientos para 10 personas 91  1,00  

Lockers metálicos 1,00  gi 

Bancos metálicos con perchero 2,00  u 

Termotanque eléctrico 1,00  91  

Puestos de trabajos : escritorio ya sillas u 3,00 

Sillas giratorias 10,00  u 

Mueble bajo de guardado 
3,00 

 
u 

15.15. Limpieza y ayuda de gremios 

La Empresa CONTRATISTA realizará tareas de limpieza periódica y final de obra; también deberá 

mantener el lugar limpio durante la ejecución de los trabajos y a la terminación de los mismos, 

depositando adecuadamente los materiales y equipos. 

15.15.1 	Limpieza diaria. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a 

efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte. 

La Empresa CONTRATISTA deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para 

asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores 

y gases. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 

de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, 

revoques y revestimientos 

Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 

contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberán aspirar los locales antes de comenzar las 

terminaciones, especialmente pinturas. 

En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas 

metálicas o plásticas. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. 

serán retiradas al efectuar la limpieza final. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Empresa CONTRATISTA retirará todos sus 

desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus 

herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba ° o su 

equivalente. 

15.15.2 Limpieza final.  

La Empresa CONTRATISTA deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el 

diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos 

ejecutados. 

Deberá efectuarse la limpieza y desobstrucción de techos, canaletas, bajadas pluviales y 

cañerías cloacales. 

Se limpiarán las áreas exteriores, barriendo y lavando c n agua a presión los solados y •n los 

elementos adecuados las áreas parquizadas. 

FIANDI 
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e) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de 

los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obras disponga. 

fi Todos os trabajos se realizarán por cuenta de la Empresa CONTRATISTA, quien también 

proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución 

de las citadas tareas. 

g) La Empresa CONTRATISTA será responsable por el deterioro de las obras ejecutadas, roturas 

de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera 

durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a 

juicio de la Inspección de Obras se hubiera incurrido. 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Los vidrios serán limpiados con detergentes y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies 

limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitará con 

espátula sin rayarlos y sin usar abrasivos. 

Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda 

gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño. En caso de presentar manchas, se 

lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante de los revestimientos. 

Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 

manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitarán con espátula 

y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

Los artefactos, griferías y accesorios serán limpiados de la misma manera indicada 

precedentemente. 

Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de 

productos abrasivos. 
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t) Deberán limpiarse y/o cambiarse todos los filtros de equipos de las instalaciones de Aire 

Acondicionado. 

15.15.3 	Ayuda de Gremio 

Se le solicitará ayuda de gremio para retiros de elementos a reutilizar y la disposición final de los 

mismos la indicará la Inspección de Obras. 

Si en la obra se ejecutasen trabajos con subcontratistas que requirieran ayuda de gremio, la Empresa 

CONTRATISTA deberá brindar toda la que corresponda y sea necesaria a los fines de la ejecución y 

terminación de la misma. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

16 	Planilla de cotización 

I 
Ítem DESCRIPCIÓN DE TAREAS U cant T Unitario 	otal 

Ítem 	Ítem 
Total  Rubro 

' 	01 TAREAS PRELIMINARES 
GL 1.00 

r 
$ 0,00 

01.01Obrador , depósito ,modulo sana 1,56 
01.02 Cartel de obra GL 100 035 
01.03 Relevamientos y replantees GL 1,00 0,30 
01.04 Ingeniería eiecufiva ¡Seguridad e Higiene a 1,00 4,02 

02 -,2 NES $ 0,00 

02.01 
Retiro de materiales en desuso y estructura metálica 
existente GL 1,00 0,77 

02.02 
Demolición de mampostería, revestimientos y revoques en 
mal estado GL 1 00 1 07 

02.03 Retiro de carpinterías existentes GL 1 00 0,31 
02.04 Retiro de tapas de inspección en fosas existentes GL 1,00 0 12 
02.05 Desmonte de instalación eléctrica existente GL 1,00 0,46 

In' 
03.01 

Ña 	os JtIfrt 1P 2Iíi&it  
Mampostería de ladrillo hueco 8 x 18 x 33 m2 68,00 0,97 

03.02 Mampostería de ladrillo hueco 2 x 18 x 33 m2 10,50 019 
03.03 Mampostería de ladrillo hueco 18 x 19 x 33 m2 74,00 2,14 
03.04 Main sostería de ladrillo común eara ca'ón hidró 	•o m3 1,50 0,24 
03.05 Reparación parapeto de ladrillo común visto en accesos GL I 1.00 I 	o 91 

04 OS  
existentes iienores e=72exter il  m2 22 ,00 0.36 04.01 

CONTRAPIRIy CARPET
Reparación de contraemos n 	exteriores 

04.02 Ejecución de carpetas interiores nuevas I 	rn2 
I 	GL 

1 	b 60 
1.00 

0,69 
0,59 04.03 Relleno de fosas existentes con contrae= de H°A3  

s 

m2 05.01caras 

Planchada hidrófuga bajo revestimientos en locales 
húmedos y ladrillo hueco de cierre para vestuario ambas 

160,00 1,33 

05.02 

Cajón hidrófugo : 2 hiladas ladrillo común + mortero 
concreto 
hidrófugo m2 3,00 0,02 

05.03 Planchada hidrófuga sobre contrapiso m2 57,50 0,85 

.. ;•••T:.:$ 000.  
- Reparación de revoques interiores y exteriores con similar 7  

06.01 características de los existentes GL 	1 00 0 

06.02 Revoque grueso y fino a la cal al fieltro m2 i  254,22 4,63 Í 

06.03 Revoque grueso exterior sobre mampostería de ladrillo visto m2 I 305,00 1, 

Are. ALEJAND110 P EZ VOLPit‘ 
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07 CONST) 	, 

07.01 
De roca de yeso doble placa con material aislante e: 
10CM m2 15,00 096 

07.02 m2 56 00 1 33 
Tabiques divisorios de roca de yeso placa simple e: 
10CM 

07.03 Cielorraso suspendido en roca de yeso placa 9,5 MM m2 102,00 1 42 

,. =tjt j4-T•  s-'°: 	-I' wirr -'1-r  
08.01 Provisión y colocación de mosaicos graníticos 30x30 m2 110,00 5,07 

Provisión y colocación de mosaicos graníticos 30x30 
09.02 antideslizantes m2 1,20 004 
09.03 Provisión y colocación zócalos graníticos 10x30 ml 126,00 0,73 

09.01 
Provisión y colocación de cerámico pitera SL 20'20 blanco 
si mesadas de consultorios m2 98,00 2,12 

09 02 Provisión  ycolocación cantoneras de A° Inoxidable u 6,00 0,02 

. CARPINTERIAS 0 00 

10.01 
Provisión y colocación de puertas FR60 de 0,90m incluye 
herrajes (P1) 

' 

u 2,00 043 

10.02 
Provisión y colocación de puertas placa 0,80m incluye 
herrajes (P2) u 3,00 0,25 

10.03 

Provisión y colocación de puertas para retretes, hoja de 
madera de 0,60m de ancho, incluye herraje libre ocupado 
(P3) u 2,00 0,15 

10.04 
Provisión y colocación de puertas corrediza exterior, hoja de 
madera de O BOm de ancho, incluye herraje tipo roma (P4) u 1,00 0,15 

10.05 
Provisión y colocación de ventanas de aluminio corredizas 
150x 0,60m (línea Módena), incluye herrajes. (V1) u 9,00 1,21 

10.06 

Provisión y colocación de ventanas de aluminio oscilo 
batientes 1,05x 1,50m (línea Módena), incluye herrajes. 
(V2) u 5,00 137 

10.07 
Provisión y coloración de ventanas de aluminio corredizas 
2,00x 1,15m (línea Módena) incluye herrajes. (V3) u 400 1,17 i 

11.01 

- 
Provisión y colocación de rejas en nuevas ventanas ( ídem 
existentes) GL 1,00 	6,36- 

'u: 

11.02 
Provisión y colocación de refuerzo en tabiques divisorios, 
de tubo 70.70mm u 2,00 	0,13 	" . 

12.01 
MflhILttflt5iIWtUIIIIIEg.  

Látex en mampostería exterior m2 255 00 1,18 

12.02 Látex en mampostería interior m2 335,00 3,02 I 

12.03 Esmalte sintético en carpintería de madera gl 1,00 0,33 
ALLArtbnil -1 	a 

, Lineas rrntn  
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Colocación de Mesada gris mara espesor 2,5 cm, y zócalos 
6.01 perimetrales. Lustre en una cara. ing 	ER GI 

bold-int 	'N' 	'  gi 	1,00 

7.01 Provisión y colocación de Espejo ce 4rn81 

8.01 Provisión y colocación de mueble bajo mesada y alacena 	ql 	1,00 171 	 Arri 	FiMiflun .11 7JM,  

16 OLE 

rol 
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1001 0,72 

  

12.04 
Esmalte sintético en carpintería de metálica y rejas ( nuevas 
Y exist) di 

  

      

4 

60 1 00 13 0 I 
13.02 instalacion desaque ql 1 00 
13.03 Instalación de nuevos drenajespara los equipos P ql 00 0,37 
13.04 Provisión Y colocación de artefactos sanitarios y accesorios gl 00 0 57 

13.05 
Provisión y colocación de pileta de cocina (MI Pileta 
art.103P o similar) u 00 003 

13.06 
Provisión y colocación de baches para baño (Mi Pileta 
art.453 o similar) 	 prof u 2,00 0,07 

13.07 
Provisión y colocación de grifería lavatorio tipo FV Allegro 

u 2 00 0,20 

13 08OlOgIl5osirnilar 
Provisión y colocación de grifería para ducha tipo FV Allegro 

u 2 00 0,16 

13.09Provisión y colocación de grifería para mingitorios anti 
vandálica tiso FI 0344 o similar u 200 0,22 

______________________________ 

13.10 
Provisión y colocación de grifería cocina monocomando de 
FV 0411.01/90 Swing o similar u 1,00 

- 
010 

13.11 
Provisión y colocación de grifería de servicio de FV 0436 o 
similar u 400 0107 

:.. t'o '-;:' 

14.01 
Nuevo tendido de cañerías y circuitos eléctricos por boca; 
incluye tablero peal y secciona'. PAT, cableado y teclas ql 1,00 17,09 

14.02 
Cañería y bocas de corrientes débiles (telefonía y red), por 
puesto de trabajo pi 1 00 1,98 

4.03 Provisión y colocación de luminarias ql 100 2,88 
14.04 Tendido de alimentación para los extractores de aire u 4,00 0,24 
14.05 Tendido de alimentación para los nuevos equipos Split gi 1,00 0,24 
14.06 Provisión y colocación de cartelería de Emergencia ql 1,00 0,26 

l 	15 INSULACION TERMCSMEC- 
15 01 Provisión y colocación de Equipos SPLIT 	frio / calor 4,00 
15.02 Provisión y colocación de extractores de aire 6' u 4,00 1EI / 

linea Sem lo 
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18.02 Provisión y colocación de art.cocina, heladera, microondas ql 1,00 031 

18.03 
Provisión y colocación mesa de pino y asientas para 10 
personas ql 1,00 028 

18.04 Provisión y colocación locker metálicos ql 1,00 040 
18.05 Provisión y colocación bancos metálicos con perchero u 200 0,18 1. 
1106 Provisión y colocación termotanque eléctrico ql 1,00 0,44 ,..1 
18.07 Provisión para puestos de trabajos: escritorio y 3 sillas u 300 1,68 
18.08 Provisión de sillas giratorias u 10,00 
1809 Provisión mueble balo de guardado u 300 

19.01 Limpieza diaria 91  1,00 2,63 - 
19.02 Limpieza final m2 115,00 0,29 -.• 
19.03 Ayuda de gremios m2 115D0 o ab 	1 
19.04 Documentación planos conforme a obra GO 1,00 0,56 
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