TRENES ARGENTINOS

O PE RAC I o N ES “2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

C.A.B.A., 12 de abril de 2018

CIRCULAR CON CONSULTA N° 3

CONTRATACION DIRECTA N° 09/2018 POR COMPULSA ABREVIADA
EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0000166/2018

“CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA
REMODELACION DE OFICINAS EN AV. RAMOS MEJIA 1302 4to. Piso”

INFORMACION CON CONSULTA

Informacion emitida por la Operadora en razén del llamado a Contratacion Directa por
Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en
los términos de su Articulo 6°.

Consulta N°1 -

“Con respecto a los artefactos de iluminacion, por favor indicar potencia de los mismos”.
RESPUESTA

Los artefactos de iluminacién son sistema Led con una potencia entre 12 y 20 W, segun
modelo.

Consulta N° 2

“El item 22.9.13 comprende la modificacién de un escritorio existente en la oficina B, el
cual conforme a plano, se refiere al sector PRESIDENCIA.

Por ello, favor de aclarar la diferencia en planilla de cotizacion item 9.3 "Escritorio en L",
respecto del item 9.13 "Escritorio Presidencia” (item 22.9.3)”.

RESPUESTA

El item 22.9.13 corresponde a la modificacién del escritorio de Presidencia (Oficina B) y
el item 9.3 corresponde a un escritorio en L para la oficina A.

Consulta N° 3

“Indicar dimensiones y caracteristicas del vidrio con film negro del item 20.1.9 en
(planilla de cotizacion 10.9)”.
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RESPUESTA

El vidrio con film negro debe colocarse en el escritorio existente de Presidencia (Oficina
B), el mismo mide 2,77 m2. Se deberd proveer vidrio Float 6mm con bordes pulidos.

ConsultaN° 4

“Las pizarras ¢,son magnéticas o laminadas?”

RESPUESTA

Las pizarras blancas de 1,20 x 0,80 con marco metalico, deberan ser laminadas.
ConsultaN°5

“(...) solicitamos nos indiquen si efectivamente podemos patrticipar, y de ser asi, si habra
una nueva visita a obra”.

RESPUESTA
Se informa que la visita de obra se llevé a cabo el dia 28 de marzo de 2018 y su

realizacion constituye requisito excluyente para la participacion en la presente
contratacion.
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